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ANEXO | - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR

CONTRATA(}AO DE EX~ECUQAO DE OBRA DE REFORMA PARA ADEQUAGAO DOS SISTEMAS DE HVAC E
ELETRICO NO PAVILHAO HELIO E PEGGY PEREIRA (HPP), NO CAMPUS FIOCRUZ MANGUINHOS, RIO DE
JANEIRO

O objetivo do presente documento é apresentar ao Servigo de Gestdo de Compras aspectos importantes a serem

observados em relagdo a temas pontuais do Edital.

1. RECOMENDAGOES GERAIS

Considerando o vulto, complexidade e interesse institucional no empreendimento recomenda-se que:

Ao SEGEC, responsével pela elaboragao do edital, a avaliagdo do material desenvolvido pelo CPO, visando
a montagem de um processo licitatério de Empreitada por prego global, considerando a legislagdo vigente
e respaldada pela Lei n® 12.462/2011;

Sejam observadas clausulas no Edital referentes ao direito patrimonial e demais relacionados necessarios a
construgdo do empreendimento (Art. 111 - Lei no 8.666/93);

Sejam observadas clausulas no Edital referentes a garantia de sigilo das informagdes;

Sejam inseridas clausulas que permitam o agrupamento de empresas, permitindo-se, dessa forma, a

participacao de consoércios;

Sejam observadas clausulas que permitam soma de atestados de capacidade técnica;
Se possivel, adote-se o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas — RDC com critério de julgamento:

Maior Desconto.

2. DOS PRAZOS

Recomendamos que o prazo de vigéncia do contrato seja igual ao prazo de execugdo, conforme o cronograma fisico-

financeiro, somado 10 meses ou 300 dias, compreendendo:

1 més - antes da emiss&o da OS para entrega de documentagdes;

4 meses - Possibilidade de suspens6es do prazo de execugéo ( a lei permite este prazo a administragao e
s6 a partir deste a contratada poderia pedir resciséo amigavel;

1 més para recebimento provisorio - a lei define 15 dias para a administragéo fazer este recebimento ( caso
ndo exista pendéncias);

3 meses para recebimento definitivo - a lei define este para pelo mesmo motivo anterior e também caso nao
exisam pendéncias)

1 més para pagamento - prazo normalmente definido nos editais.
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3. VISTORIA

A exigéncia de Visita Técnica é para somar e constatar in loco as informag6es que recebeu através dos documentos

técnicos do Edital em referéncia e assegurar que a licitante tomou conhecimento de todas as informacbes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo. Como o objeto a ser licitado é para atividade
de obra, se faz necessario que o profissional indicado pelo licitante seja capacitado, e tenha comprovagio e
reconhecimento do exercicio profissional, que € feito através de documento emitido pelo Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

A fim de melhor entendimento da questéo, segue trecho da orientagéo do Sindicato da Industria da Construgao Civil
no Estado de Sergipe — SINDUSCON - SE, para Visita Técnica, contendo a mesma concepgao anteriormente descrita,

a saber:

“Visita Técnica - A lei federal 8666/93 dispbe sobre o atestado de visita técnica no artigo 30, inciso Il
onde este se encaixa como documento relativo a qualificagdo técnica de comprovagao, pelo 6rgdo
licitante, no qual se demonstra que a empresa licitante tomou conhecimento das condigdes locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo. Contudo, a referida norma nédo prevé determinadas
especificidades para realizagao da visita técnica, como as seguintes:

- Quem pode realizar a visita técnica?
- Qual o periodo para realizagéo da visita técnica?

A visita técnica pode ser feita por qualquer pessoa, leiga ou profissional, independente de vinculo
com a empresa licitante, desde que o edital ndo exija a presenga de engenheiro habilitado para
determinada_especialidade e que seja empregado da empresa. Entretanto, recomenda-se que seja
enviado para efetuar a vistoria no lugar das obras a serem executadas, um profissional
devidamente inscrito no CREA ou CAU, e que pertenca a equipe técnica da empresa ou gue possua
procuracdo desta Ultima. Esta atitude € um meio de cautela, uma vez que esta visita atesta que o local
se encontra em perfeitas condicdes para execugao do servico a ser contratado e qualquer ocorréncia
posterior referente ao estado do local ndo podera ser questionada futuramente.

Ressalta-se que se houver no instrumento editalicio previsdo da presenga de engenheiro habilitado e
que possua vinculo empregaticio com a empresa licitante, devera ser cumprida a exigéncia. Assim, s6
0 que constar no edital deve ser rigorosamente obedecido.

No que se refere ao pré-estabelecimento no edital de data para a visita técnica, & plenamente possivel
que o 6rgéo licitante determine dia e hora para a realizagao desta. Havendo qualquer impedimento da
empresa em n&o poder se dirigir ao local para atestar as condigdes, é aconselhavel que se comunique.”

http://www.sinduscon-
se.com.br/sinduscon/interna.wsp?tmp_page=interna&tmp_codigo=483&tmp secao=2

*A orientagdo em relato esta em consonancia com o Acérddo 785/2012- TCU — Plenaria.

Sera facultada vistoria técnica prévia no local de prestagdo do servigo, a fim de garantir o conhecimento do

empreendimento o licitante tem a opcao de realizagao da Visita Técnica ou se abster da mesma.

Para os optantes pela abstengéo de vistoria, devera formalizar a op¢éo através de declaragdo de abstengéo de

vistoria, ndo cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razao disto, nem tao pouco
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eximir-se de qualquer obrigagdo assumida ou revisdo dos termos do contrato que vier a firmar, conforme modelo

constante no edital, com base no Acérd&do 234/2015 - Plenario TCU.

Para os optantes pela visitacdo ao local da obra, & necessario agendamento de datas e horarios especificos para
cada licitante, de modo a preservar o carater competitivo do certame, com base no Acordao 1842/2013-Plenario —

TCU, e devera estar com o0 atestado de visita, conforme modelo constante do edital.
Os servigos serdo executados no Campus da Fundagao Oswaldo Cruz em Porto Velho / Rondénia.

4. ADMINISTRAGAO LOCAL PROPORCIONAL A EXECUGAO FINANCEIRA DA OBRA
Recomendamos o estabelecimento de critérios objetivos de medicdo para a administragéo local, estipulando

pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, de acordo com a legislagéo vigente.
Conforme o Acordao N° 2622/2013 — TCU - Plenario, no item 9.3.2.2. temos:

[...] estabelecer, nos editais de licitagdo, critério objetivo de medicdo para a
administraco local, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira
da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um
valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracdo
local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas do prazo de
execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicao
Federal e no Arts. 55, inciso lll, e 92, da Lei n. 8.666/1993;

5. DO CRITERIO PARA CONCESSAO DE ADITIVOS

As alteragdes contratuais decorrentes de alegagdo de falhas ou omisses em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites
do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

Apenas as imprecisdes quantitativas de itens de servigo materialmente relevantes, superiores a 10% do quantitativo

do item previsto no orgamento, poderdo ensejar a celebracdo de termo aditivo de acréscimo.

OBSERVACAO: A redagao acima se baseia nas orientagdes emanadas do Acordao TCU 1.977/2013 — Plenério, que
estabelece diretrizes para adogdo do regime de empreitada por preco global. A estipulagao de percentual visa tornar
objetiva as situacdes ensejadoras de termos aditivos por “erro de projeto”, dado que pequenas imprecisdes devem

ser suportadas financeiramente pela Contratada, em virtude da alea ordinaria insita ao regime adotado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do sistema de referéncia
utilizado na elabora¢do do orgamento-base da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor da Contratada, em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, exceto em casos excepcionais e devidamente
justificados, para a preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, devendo ser assegurada a

manutencao da vantagem da proposta vencedora diante da proposta da segunda colocada na licitagéo e observados,
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nos custos unitarios dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os custos unitarios de referéncia (art. 14,

paragrafo unico, do Decreto 7.983, de 2013).

6. GARANTIA
Para execugéo do servigo recomendamos a prestacao da garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢des daquele, ressalvado o previsto no paragrafo 3°
do Art. 56 da Lei 8666/93.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a execugéo do contrato €, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente.

Recomendamos que os seguintes critérios relacionados @ GARANTIA sejam considerados no Edital:

A garantia responderé pelo fiel cumprimento das disposi¢des do Contrato, ficando a FIOCRUZ autorizada a
executa-la para cobrir multas, indenizacdes a terceiros e pagamentos de qualquer obrigagéo, inclusive no

caso de rescisdo.

Caso a Contratada opte por prestar garantia na forma de Seguro Garantia, a apdlice deve garantir o

pagamento de quaisquer das multas contratuais previstas na Lei no 8.666/93.

Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer obrigagéo, inclusive multas
contratuais ou indenizagéo a terceiros, a Contratada obriga-se a repd-la ou complementa-la, no valor
correspondente ao efetivamente utilizado, no prazo maximo de 3 (trés) dias, contados da data em que for

notificada.

A garantia deve ter validade de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada
a cada prorrogagéo efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 8.666, de 1993, sendo vedada a

colocagao de clausula excludente de qualquer natureza.

7. DA GARANTIA ADICIONAL

Conforme a lei 8.666, solicitamos que seja considerado no edital uma clausula que verse sobre propostas que sejam

préximas ao limite da inexequibilidade, de acordo com o art. 48:

Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b" do §
1° no art. 48 da referida lei, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacéo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenga
entre 0 valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.
(Incluido pela Lei n° 9.648, de 1998).

A garantia a que se refere este item sera liberada e/ou restituida apos a comprovagdo do cumprimento e aceitagéo

definitiva do objeto do Contrato.
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8. FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O fiscal do contrato serd nomeado por portaria apos a assinatura do contrato.
Recomendamos que o0s seguintes critérios relacionados a FISCALIZACAO sejam considerados no Edital:

o Afiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos, nem implica em corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus

agentes e prepostos.

o O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servicos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou

com as disposic¢des constantes neste Edital e de seus Anexos.

e Sera comunicado a CONTRATADA, por escrito, as deficiéncias ou irregularidades porventura verificadas
pela fiscalizagdo, cabendo a mesma sua imediata correcdo ou adequagdo, sem prejuizo das sangdes

cabiveis.

o A CONTRATADA se sujeitara a mais ampla e irrestrita fiscalizag&o por parte da CONTRATANTE quanto a

execucdo dos SERVICOS, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.

9. SUBCONTRATAGOES

Recomendamos que 0s seguintes critérios relacionados 8 SUBCONTRATACAO sejam considerados no Edital:

O valor do percentual que a contratada podera subcontratar até o limite de 13,74 % (treze inteiros e setenta e quatro
centésimos percentuais), sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, conforme previsto no Art. 72 da Lei
8.666/93.

Informo que o critério para fixagdo do percentual da subcontratagdo corresponde o percentual total de contratagdo

subtraido os percentuais dos servigos de relevancia técnica e valor significativo.

Os servicos que serdo passiveis de subcontratacdo sao:

ELETRICA - BUSWAY 2.21%
FECHAMENTO DE SHAFT 1,93%
LINHA DE VIDA 1,86%
ELETRICA - TRANSFORMADORES 1,56%
ELETRICA - DEMOLICAO 1,37%
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IMPERMEABILIZAGAO 1,08%
ELETRICA - COMISSIONAMENTO, ESTUDOS e DETALHAMENTOS 0,85%
VAC - TAB, MANUAIS E COMISSIONAMENTO 0,81%
SPDA 0,59%
ANDAIMES/GUINDASTES 0,40%
AS BUILT 0,33%
ESQUADRIAS 0,30%
ESTRUTURA 0,23%
DEMOLICOES 0,20%
PINTURAS 0,03%
REVESTIMENTOS 0,00%

Em caso de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugao contratual,
cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacgéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

N&o se admite a subcontratagdo de itens de servigos que tenham sido exigidos para fins de qualificagéo técnica na

presente licitag&o.

10. DISPOSIGOES GERAIS
Recomendamos que seja considerado no Edital o seguinte apontamento:

A CONTRATADA obriga-se a apresentar todas as documentagdes exigidas, atualizadas e em dia com as obrigagdes
legais relativas a sua profisséo, incluida as respectivas ART's e RRT's dos profissionais ora envolvidos no presente
contrato em um prazo maximo de 10 dias contados a partir da data de assinatura do contrato. Em caso de substituigao
do profissional apds o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ART’s e RRT’s dos novos
profissionais em substituicdo ao profissional anterior em um prazo maximo de 10 dias apds a sua aprovagao pela
CONTRATANTE.
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11. DO PAGAMENTO - CONDICIONANTE
A apresentacdo e devidas atualizagbes das ART’s e RRT'’s relacionadas a execugédo do objeto sdo condicionantes

para 0 pagamento das parcelas do contrato.

12. RECOMENDAGOES GERAIS
Recomendamos que seja considerado no Edital o seguinte apontamento:

A CONTRATADA obriga-se a apresentar todas as documentagdes exigidas, atualizadas e em dia com as obrigagbes
legais relativas a sua profissao, incluida as respectivas ART’s e RRT’s dos profissionais ora envolvidos no presente
contrato em um prazo maximo de 10 dias contados a partir da data de assinatura do contrato. Em caso de substituigao
do profissional apos o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ART's e RRT’s dos novos
profissionais em substituicdo ao profissional anterior em um prazo maximo de 10 dias apds a sua aprovagao pela
CONTRATANTE.

Nota:

o Por se tratar de atividade de cunho sensivelmente intelectual, em fung&o da expertise de cada empresa e/ou
profissional, a Administragdo compreende que é permitido 0 acumulo de atividades descritas no termo de
referéncia desde que o profissional possua, comprovadamente, habilitagdo técnica e atribuicdes

comprovaveis por Orgéo de Classe.

o Nesse sentido, para fins de habilitacdo técnica, um mesmo profissional podera apresentar atestados

para mais de uma disciplina.

13. QUALIFICAGAO TECNICA PARA SERVIGOS CONTRATADOS

13.1.  QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

Buscando aferir a experiéncia da Empresa Licitante, sera requerido Atestado(s) em seu nome, considerando
caracteristicas, quantidades, prazos e niveis de satisfagdo que evidenciem que a licitante ja realizou objeto

semelhante ao que esta sendo licitado.

Na Capacitagdo Técnica Operacional, deve-se considerar o Acorddo no 128/2012 do TCU bem como a Deciséo
Normativa CONFEA no 085/2011 que aprova a Resolugdo CONFEA no 1.025/2009.

A licitante deve comprovar a:

o Execucdo de obra de construgdo ou reforma de edificagdes “laboratoriais” ou “hospitalares” ou

“fabris destinadas a industria farmacéutica” com no minimo 1.400 m?

e Execucdo de obra de instalacio de sistemas de ar condicionado destinados a edificagdes
“laboratoriais” ou “hospitalares” ou “farmacéuticas” com no minimo 150 TR (toneladas de

refrigeragao) com controle de umidade, temperatura e pressdo ou no minimo 1.400 m?
_
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13.2.  QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

Para atendimento a qualificagao técnico-profissional, sera exigida comprovagao do licitante de possuir em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, profissionais de nivel superior, detentores de atestados de
responsabilidade técnica - ART, devidamente registrados no conselho profissional competente, acompanhados das
respectivas Certidoes de Acervo Técnico - CAT, expedidas pelo conselho profissional, que comprovem ter os

profissionais executado servigos relativos.

o Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista com experiéncia comprovada na execugdo de obras de

edificagbes “laboratoriais” ou “hospitalares” ou “fabris destinadas a industria farmacéutica”.

o Engenheiro Mecanico com experiéncia comprovada na execugao de instalagbes de sistema de ar
condicionado e ventilagio mecanica de edificagoes “laboratoriais” ou “hospitalares” ou “fabris

destinadas a industria farmacéutica”

¢ Engenheiro Eletricista com experiéncia comprovada na execugao instalagoes elétricas de edificagoes

“laboratoriais” ou “hospitalares” ou “fabris destinadas a industria farmacéutica”.

Atenciosamente,

Gustavo C. Guimaraes
Tecnologista em Satde Publica
SIAPE 1488507
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