



Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi

CURVA ABC

Contratação de obra de reforma para adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico na edificação do Pavilhão Ambulatório Souza Araújo, localizado no Campus Fiocruz Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (TOTAL GERAL SEM LDI)	PERCENTUAL ACUMULADO TOTAL (S/LDI)	PERCENTUAL TOTAL PARCIAL S/ LDI (I)	PERCENTUAL ACUMULADO (I)	CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	172.988,60	46,9397%	46,940%	82,2%	82,20%	A
PROJETOS	10.525,91	2,8562%	49,796%	5,0%	87,20%	C
INTEGRAÇÃO CENTRAL SDAI X SWITCH	10.167,57	2,7589%	52,555%	4,8%	92,00%	C
OPERAÇÃO ASSISTIDA	9.408,00	2,5528%	55,108%	4,5%	96,50%	C
SISTEMA DE EMERGÊNCIA	4.825,59	1,3094%	56,417%	2,3%	98,80%	C
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.948,06	0,5286%	56,946%	0,9%	99,70%	C
CERTIFICADOS	632,91	0,1717%	57,118%	0,3%	100,00%	C

TOTAL PARCIAL SEM LDI (I)	210.496,64
----------------------------------	-------------------

ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.733,83	21,9068%
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO	58.844,88	15,9673%
DESMOBILIZAÇÃO	9.857,08	2,6747%
LIMPEZA	6.413,00	1,7401%
LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT"	2.188,47	0,5938%

TOTAL PARCIAL SEM LDI (II)	158.037,26
-----------------------------------	-------------------

TOTAL GERAL - SEM LDI	368.533,90
------------------------------	-------------------