

CURVA ABC - SUBESTAÇÕES						
SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL (VALOR / TOTAL GERAL (SEM LDI)	PERCENTUAL ACUMULADO - TOTAL	PERCENTUAL (VALOR / TOTAL PARCIAL 1 (SEM LDI)	PERCENTUAL ACUMULADO - PARCIAL 1	ITEM
EQUIPAMENTOS (ELÉTRICA)	18.559.365,87	50,467%	50,467%	53,556%	53,556%	A
MATERIAL ELÉTRICO E ACESSÓRIOS	7.364.935,47	20,027%	70,494%	21,253%	74,809%	B
AUTOMAÇÃO	4.087.880,62	11,116%	81,610%	11,796%	86,605%	C
HVAC	1.014.627,43	2,759%	84,369%	2,928%	89,533%	C
ARQUITETURA (SUBESTAÇÃO)	554.569,11	1,508%	85,877%	1,600%	91,133%	C
SDAI	538.563,15	1,464%	87,341%	1,554%	92,687%	C
ESTRUTURA	506.375,41	1,377%	88,718%	1,461%	94,148%	C
TELECOMUNICAÇÕES	321.351,53	0,874%	89,592%	0,927%	95,075%	C
OPERAÇÃO ASSISTIDA	266.587,20	0,725%	90,317%	0,769%	95,844%	C
DEMOLIÇÕES	264.286,25	0,719%	91,036%	0,763%	96,607%	C
SERVIÇOS PRELIMINARES (ALUGUEL DE GERADOR)	235.008,01	0,639%	91,675%	0,678%	97,285%	C
AS BUILT	221.663,68	0,603%	92,278%	0,640%	97,925%	C
ARQUITETURA (ÁREA EXTERNA)	191.408,81	0,520%	92,798%	0,552%	98,477%	C
COMISSIONAMENTO	185.565,60	0,505%	93,303%	0,535%	99,012%	C
URBANISMO	169.651,77	0,461%	93,764%	0,490%	99,502%	C
COMBATE	83.473,70	0,227%	93,991%	0,241%	99,743%	C
DRENAGEM	41.054,54	0,112%	94,103%	0,118%	99,861%	C
DRENAGEM HVAC	31.837,67	0,087%	94,190%	0,092%	99,953%	C
PROJETO DE ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE	16.000,00	0,044%	94,234%	0,046%	100,00%	C
TOTAL PARCIAL 1 (SEM LDI)	34.654.205,82					
ADMINISTRAÇÃO	1.768.141,77	4,808%	4,808%			
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO	259.211,13	0,705%	5,513%			
SERVIÇOS PRELIMINARES (ANDAIME)	44.210,12	0,120%	5,633%			
LIMPEZA	33.147,84	0,090%	5,723%			
DESMOBILIZAÇÃO	16.118,56	0,044%	5,767%			
TOTAL PARCIAL 2 (SEM LDI)	2.120.829,42					
TOTAL GERAL (SEM LDI)	36.775.035,24		100,00%			