


<div>  <div> Ministério da Saúde Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi </div> </div> <div> <p>Título:</p> <p>Contratação de serviço de desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Arquitetura, Engenharias, Urbanismo, Paisagismo e Desenho Industrial (incluindo orçamento) para construção do Centro de Pesquisas Clínicas do INI, localizado no Campus Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ.</p> </div>									
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
ORIGEM	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	P. UNIT.	PESO%	PESO ACUMULADO%	CLASSIFICAÇÃO
FIOCRUZ	COMP. 3.3.1	3.3.1	Arquitetura, Impermeabilização, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acústico	CJ	1,00	176.764,55	10,95%	10,95%	A
FIOCRUZ	COMP. 2.1	2.1	Coordenação dos projetos, compatibilização, caderno técnicos e consultoria técnica	CJ	1,00	126.260,40	7,82%	18,78%	A
FIOCRUZ	COMP. 2.2	2.2	Coordenação BIM	CJ	1,00	107.732,24	6,68%	25,45%	A
FIOCRUZ	COMP. 3.3.3	3.3.3	Estruturas, Contenções, Terraplanagem e Fundações	CJ	1,00	106.023,75	6,57%	32,02%	A
FIOCRUZ	COMP. 4.1	4.1	Elaboração de Orçamento em regime de Contratação Integrada, plano logística de demolição e ocupação	CJ	1,00	92.252,53	5,72%	37,74%	A
FIOCRUZ	COMP. 3.2.1	3.2.1	Arquitetura, Impermeabilização, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acústico	CJ	1,00	88.382,28	5,48%	43,22%	A
FIOCRUZ	COMP. 3.3.5	3.3.5	Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA	CJ	1,00	60.518,43	3,75%	46,97%	A
FIOCRUZ	COMP. 3.2.3	3.2.3	Estruturas, Contenções, Terraplanagem e Fundações	CJ	1,00	53.011,88	3,28%	50,25%	A
FIOCRUZ	COMP. 3.3.11	3.3.11	Instalação de drenagem	CJ	1,00	45.434,13	2,82%	53,07%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.3.14	3.3.14	Instalação de ventilação, exaustão e ar condicionado	CJ	1,00	43.722,42	2,71%	55,78%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.3.12	3.3.12	Instalação hidráulica	CJ	1,00	43.545,18	2,70%	58,47%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.3.9	3.3.9	Instalação de automação	CJ	1,00	43.386,42	2,69%	61,16%	B
FIOCRUZ	COMP. 1.2	1.2	Sondagem à precursão (08 furos com 30,00m), incluindo deslocamento de equipamento de sondagem na obra	CJ	1,00	41.711,84	2,58%	63,75%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.3.10	3.3.10	Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental	CJ	1,00	36.953,28	2,29%	66,04%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.2.5	3.2.5	Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA	CJ	1,00	30.259,23	1,88%	67,91%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.1.1	3.1.1	Arquitetura, Impermeabilização, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acústico	CJ	1,00	29.460,76	1,83%	69,74%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.3.2	3.3.2	Desenho Industrial (produtos e sinalização)	CJ	1,00	25.034,94	1,55%	71,29%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.3.16	3.3.16	Urbanismo	CJ	1,00	23.436,00	1,45%	72,74%	B
FIOCRUZ	COMP. 1.4	1.4	Visita Técnica	CJ	1,00	22.821,36	1,41%	74,16%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.2.11	3.2.11	Instalação de drenagem	CJ	1,00	22.717,07	1,41%	75,56%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.2.14	3.2.14	Instalação de ventilação, exaustão e ar condicionado	CJ	1,00	21.861,22	1,35%	76,92%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.2.12	3.2.12	Instalação hidráulica	CJ	1,00	21.772,60	1,35%	78,27%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.2.9	3.2.9	Instalação de automação	CJ	1,00	21.693,22	1,34%	79,61%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.3.13	3.3.13	Instalação de prevenção e combate a incêndio	CJ	1,00	19.615,89	1,22%	80,83%	B
FIOCRUZ	COMP. 3.2.10	3.2.10	Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental	CJ	1,00	18.476,64	1,14%	81,97%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.3	3.1.3	Estruturas, Contenções, Terraplanagem e Fundações	CJ	1,00	17.670,63	1,09%	83,07%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.3.6	3.3.6	Instalação de gases especiais	CJ	1,00	17.138,94	1,06%	84,13%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.3.7	3.3.7	Instalação de gás GLP	CJ	1,00	17.138,94	1,06%	85,19%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.3.8	3.3.8	Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle	CJ	1,00	17.133,27	1,06%	86,25%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.3.18	3.2.18	Ocupação Temporária	CJ	1,00	15.513,25	0,96%	87,21%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.3.4	3.3.4	Instalação de linha de vida e ancoragem	CJ	1,00	13.755,42	0,85%	88,07%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.2	3.2.2	Desenho Industrial (produtos e sinalização)	CJ	1,00	12.517,48	0,78%	88,84%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.16	3.2.16	Urbanismo	CJ	1,00	11.718,00	0,73%	89,57%	C
FIOCRUZ	COMP. 1.2	1.3	Levantamento de Equipamentos	CJ	1,00	10.566,67	0,65%	90,22%	C
FIOCRUZ	COMP. 4.2	4.2	Elaboração de Cronograma físico-financeiro (Planejamento) e Matriz de Risco	CJ	1,00	10.540,44	0,65%	90,88%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.5	3.1.5	Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA	CJ	1,00	10.086,42	0,63%	91,50%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.13	3.2.13	Instalação de prevenção e combate a incêndio	CJ	1,00	9.807,95	0,61%	92,11%	C
FIOCRUZ	COMP. 1.1	1.1	Levantamento Topográfico Georreferenciado	CJ	1,00	9.087,54	0,56%	92,67%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.6	3.2.6	Instalação de gases especiais	CJ	1,00	8.569,48	0,53%	93,20%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.7	3.2.7	Instalação de gás GLP	CJ	1,00	8.569,48	0,53%	93,73%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.8	3.2.8	Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle	CJ	1,00	8.566,64	0,53%	94,26%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.3.17	3.2.17	Canteiro de Obras	CJ	1,00	8.527,53	0,53%	94,79%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.11	3.1.11	Instalação de drenagem	CJ	1,00	7.572,36	0,47%	95,26%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.14	3.1.14	Instalação de ventilação, exaustão e ar condicionado	CJ	1,00	7.287,08	0,45%	95,71%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.12	3.1.12	Instalação hidráulica	CJ	1,00	7.257,54	0,45%	96,16%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.9	3.1.9	Instalação de automação	CJ	1,00	7.231,08	0,45%	96,61%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.4	3.2.4	Instalação de linha de vida e ancoragem	CJ	1,00	6.877,72	0,43%	97,04%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.18	3.2.18	Ocupação Temporária	CJ	1,00	6.648,53	0,41%	97,45%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.10	3.1.10	Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental	CJ	1,00	6.158,88	0,38%	97,83%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.3.15	3.3.15	Paisagismo	CJ	1,00	5.481,42	0,34%	98,17%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.2	3.1.2	Desenho Industrial (produtos e sinalização)	CJ	1,00	4.172,50	0,26%	98,43%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.16	3.1.16	Urbanismo	CJ	1,00	3.906,00	0,24%	98,67%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.17	3.2.17	Canteiro de Obras	CJ	1,00	3.654,65	0,23%	98,90%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.13	3.1.13	Instalação de prevenção e combate a incêndio	CJ	1,00	3.269,32	0,20%	99,10%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.6	3.1.6	Instalação de gases especiais	CJ	1,00	2.856,50	0,18%	99,28%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.7	3.1.7	Instalação de gás GLP	CJ	1,00	2.856,50	0,18%	99,45%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.8	3.1.8	Instalação de Telecomunicação, CFTV e Controle	CJ	1,00	2.855,55	0,18%	99,63%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.2.15	3.2.15	Paisagismo	CJ	1,00	2.740,71	0,17%	99,80%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.3	3.1.4	Instalação de linha de vida e ancoragem	CJ	1,00	2.292,58	0,14%	99,94%	C
FIOCRUZ	COMP. 3.1.15	3.1.15	Paisagismo	CJ	1,00	913,57	0,06%	100,00%	C