

CURVA ABC

PROJETO DA COBERTURA DO INCQS - FIOCRUZ

SERVIÇO	PREÇO UNIT.	% SIMPLES	% ACUMULADO	IMPORTANCIA	CLASSIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.252.709,95	19,27%	19,27%	1	A
EQUIPAMENTOS	R\$ 1.900.104,60	16,25%	35,52%	2	A
INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA	R\$ 997.347,09	8,53%	44,05%	3	A
INSTALAÇÃO DAS TELHAS	R\$ 867.989,06	7,42%	51,48%	4	A
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	R\$ 669.150,35	5,72%	57,20%	5	B
LIMPEZA	R\$ 632.241,05	5,41%	62,61%	6	B
REFORMA DAS FACHADAS	R\$ 616.361,15	5,27%	67,88%	7	B
INSTALAÇÃO DE COBERTURA PROVISÓRIA	R\$ 542.598,65	4,64%	72,52%	8	B
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 486.193,36	4,16%	76,68%	9	B
INSTALAÇÃO DA PASSARELA	R\$ 413.669,10	3,54%	80,22%	10	B
ELEVAÇÃO E ACABAMENTO DAS PLATIBANDAS	R\$ 396.928,55	3,40%	83,61%	11	C
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 354.592,09	3,03%	86,65%	12	C
INSTALAÇÃO DE ACESSOS	R\$ 295.847,18	2,53%	89,18%	13	C
INSTALAÇÃO DO SPDA	R\$ 279.200,26	2,39%	91,57%	14	C
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 251.436,13	2,15%	93,72%	15	C
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS	R\$ 122.091,93	1,04%	94,76%	16	C
REFORMA DO CONTRAPISO	R\$ 97.655,14	0,84%	95,60%	17	C
INSTALAÇÃO DAS TELAS METALICAS	R\$ 98.161,85	0,84%	96,44%	18	C
RECUPERAÇÃO DO CONCRETO ARMADO	R\$ 71.799,07	0,61%	97,05%	19	C
FECHAMENTO ENTRE LAJES	R\$ 59.657,33	0,51%	97,56%	20	C
INSTALAÇÃO DAS ESCADAS	R\$ 41.698,42	0,36%	97,92%	21	C
SUBSTITUIÇÃO DA CLARABOIA	R\$ 47.076,59	0,40%	98,32%	22	C
INSTALAÇÃO ELETRICA	R\$ 33.662,80	0,29%	98,61%	23	C
INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO	R\$ 27.713,11	0,24%	98,85%	24	C
SISTEMA DE PROTEÇÃO	R\$ 23.014,25	0,20%	99,04%	25	C
PREENCHIMENTO DA JUNTA	R\$ 17.977,57	0,15%	99,20%	26	C
FECHAMENTO DOS SHAFTS	R\$ 15.057,86	0,13%	99,32%	27	C
INSTALAÇÃO DE PORTAS	R\$ 14.844,47	0,13%	99,45%	28	C
BUZINOTES PROVISÓRIOS	R\$ 12.319,29	0,11%	99,56%	29	C
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS (CX DAGUA E AC)	R\$ 11.494,22	0,10%	99,66%	30	C
CONSTRUÇÃO DA ALVENARIA	R\$ 11.228,23	0,10%	99,75%	31	C
DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 11.045,92	0,09%	99,85%	32	C
SUBSTITUIÇÃO DA ESCADA TIPO MARINHEIRO DE ACESSO	R\$ 9.650,39	0,08%	99,93%	33	C
ACABAMENTO DOS RESPIRADORES	R\$ 4.542,39	0,04%	99,97%	34	C
ACABAMENTO NA FACE INFERIOR	R\$ 3.811,00	0,03%	99,96%	35	C

TOTAL	R\$ 11.690.870,41
--------------	--------------------------