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1. INTRODUCAO

A Fundacédo Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituicdo de ciéncia e tecnologia em salde vinculada ao Ministério da
Saude (MS), tem por objetivos promover a saude e o desenvolvimento social, e gerar e difundir conhecimento
cientifico e tecnoldgico, voltados para o fortalecimento e consolidacdo do Sistema Unico de Satde (SUS).

Sua presenca no cenario nacional tem contribuido para a melhoria da qualidade de vida da populagéo brasi-
leira, para a reducéo das desigualdades sociais e para a dinamica nacional de inovacao, tendo como valor
central a defesa do direito a satde e da ampla cidadania.

A Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) € responsavel pela gestao da infraestrutura da
Fiocruz e esta presente em todas as atividades da Instituicdo, prestando desde servigcos gerais essenciais ao
seu funcionamento até o desenvolvimento de projetos e execucéo de obras.

O Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) é responsavel pelo desenvolvimento de projetos, fiscali-
zacdo da execucdo de obras, e por servicos de manutencéo predial em areas especificas.

Este documento descreve (1) a justificativa e os objetivos da Fiocruz; (2) os condicionantes da contratacao;
(3) o escopo e as diretrizes gerais; (4) a metodologia de trabalho e os procedimentos a serem observados;
(5) os produtos a serem entregues com respectivas exigéncias; (6) as regulacdes e exigéncias legais e nor-
mativas para a execucao dos servigos previstos, e (7) os profissionais da Fiocruz envolvidos.

1.1. SIGLAS UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO

ABNT: Associacgao Brasileira de Normas Técnicas;

Anvisa: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia);

AsBEA: Associacao Brasileira de Escritérios de Arquitetura;

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Sociedade Ame-

ricana dos Engenheiros de Aquecimento, Refrigeracéo e Condicionamento de Ar);

BIM: Building Information Modeling (Modelagem de Informagéo da Construgdo ou Modelo de Infor-
macéao da Construco);

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 6rgéo de classe responsavel por emitira RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica);

CLT: Consolidacéo das Leis do Trabalho — Decreto-Lei n.° 5 452 de 1943;

Cogic: Coordenacdo-Geral de Infraestrutura dos Campi, antiga Dirac (Diretoria de Administracdo do
Campus);

Conama: Conselho Nacional do Meio Ambiente;

Confea: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Crea: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, érgéo de classe responséavel por

emitir a ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica);
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DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia da Cogic;

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsavel pela gestdo do Sicro
(Sistema de Custos Referenciais de Obras);

Fiocruz: Fundacgéo Oswaldo Cruz;

Ibec: Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos;

Ibraop: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas;

IN: Instru¢cdes Normativas emitidas pelos érgdos da Administracdo Publica;

Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial,

ISO: International Organization for Standardization (Organizacéo Internacional de Normalizag&o ou

Organizacéo Internacional para Padronizacéo);

LOD: Level of Development (nivel de desenvolvimento - ND) do modelo BIM;

MPOG: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo — atual Ministério da Economia (ME);

MS: Ministério da Saude;

MT: Ministério do Trabalho;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora;

PE-BIM: Plano de Execucéo BIM

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida — conforme NBR 9.050:2015 da ABNT;

RDC: Regime Diferenciado de Contratacdes, instituido pela Lei n°® 12.462 de 2011;

Rioluz: Companhia Municipal de Energia e lluminacdo da PCRJ;

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo);

Seap: Secretaria de Estado de Administracdo e Patrimdnio

Sicro: Sistema de Custos Referenciais de Obras, gerido pelo DNIT (Departamento Nacional de In-

fraestrutura de Transportes) e indicado como fonte oficial de referéncia de precos de insumos
e de custos de composicdes de servigos no caso especifico de infraestrutura de transporte;

Sinapi: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil, indicado como fonte
oficial de referéncia de precos de insumos e de custos de composicdes de servigos no caso
de construcao civil em geral, exceto 0s servicos e obras de infraestrutura de transporte;

TCU: Tribunal de Contas da Uniao;

1.2. DEFINICOES

I Fiocruz: 6érgao com personalidade juridica de direito publico vinculada ao Ministério da Saude, sig-
natario do instrumento contratual — considerado como CONTRATANTE.
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VI.

VII.

VIII.

XI.

CONTRATADA: [fonte: artigo 6° da Lei n°® 8.666/1993] pessoa fisica ou juridica signataria de contrato
com a Administracéo Publica.

Administragdo Publica: administragéo direta e indireta da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob
controle do poder publico e das fundacgdes por ele instituidas ou mantidas.

Administragao: 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragédo Publica opera
e atua concretamente — no caso desta contratacao, refere-se a Fiocruz.

Desenho: representacdo digital e grafica em 2D do objeto a ser executado, elaborada de modo a
permitir sua visualizacdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e
especificacdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevacfes, perspectivas, esquemas e de-
talhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Maquete: modelo em 3D do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizacdo
de modo estético ou animado, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificacdes.

Desenho Assistido por Computador (Computer Aided Design - CAD): ferramenta informatizada
capaz de facilitar e auxiliar, qualitativamente, o desenvolvimento do desenho técnico, seu uso e ma-
nipulacéo (registro, modificacéo, recuperacao e replicacdo), tanto quanto auxiliar e facilitar o desen-
volvimento dos projetos de Arquitetura, Estrutura, Instalagées Prediais, Engenharia Mecanica, Auto-
macao, Infraestrutura (redes) e Urbanismo, e Desenho Industrial.

Modelagem de Informacé&o da Construcdo ou Modelo de Informacao da Construcéo (Building
Information Modeling - BIM): metodologia para constru¢do de um modelo em 3D (maquete) de uma
edificacdo com todas as informacdes parametrizadas para a extracdo de documentos de projeto,
guantitativos de materiais e servi¢cos, planejamento da obra e gestdo de manutencéo.

LOD (Level of Development): nivel de desenvolvimento (ND) de componentes do modelo BIM a
partir da quantidade de informacgdes grafica e ndo grafica (parametrizagao) desenvolvida em uma
determinada etapa — Anteprojeto (ou Projeto Conceitual), Projeto Basico e Projeto Executivo— dos
projetos de Arquitetura, Estrutura, Instala¢cdes Prediais, Engenharia Mecénica, Automacéao, Infraes-
trutura (redes) e Urbanismo, e Desenho Industrial.

Projeto Executivo (PE): [fonte: artigo 6° da Lei n° 8.666/1993] o conjunto dos elementos necessarios
e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; deve ser entendido como o detalhamento construtivo neces-
sério, preciso e minucioso de todos os componentes da edificagdo ou ainda como descricdo porme-
norizada de materiais ou métodos construtivos.

Todos as disciplinas de projeto que compdem o PE devem ser elaboradas por profissionais legal-
mente habilitados sendo indispensavel o registro das respectivas RRT (CAU) e ART (Crea), e assi-
naturas em cada uma das pecas graficas e documentos produzidos.

Projeto de As built (como construido): consiste no processo de levantamento de todas as medidas
existentes em uma edificacdo durante a execucdo de reformas e/ou construgdes, transformando-se
as informacdes aferidas em um conjunto de desenhos técnicos ou maquetes que irdo registrar a con-
formacéo final construida de arquitetura, estrutura e instalacdes.
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XIl.

XII.

XIV.

2.

Obra: [fonte: artigo 6° da Lei n® 8.666/1993] toda construcéo, reforma, fabricacdo, recuperacdo ou
ampliacéo, realizada por execugéo direta ou indireta.

Operacdo Assistida: conjunto de atividades que permitam o treinamento e capacitacdo da equipe
da CONTRATANTE responsével pelas atividades de opera¢do e manutencao preventiva e corretiva,
transferindo todo o conhecimento e experiéncia necessaria para a operacao dos produtos (equipa-
mentos, sistemas ou plataformas de servicos), a se realizar em periodo com prazo determinado em
contrato, apds a conclusao dos servigos da obra.

Subcontratacdo: execucéo de parcela do objeto descrito no Projeto Basico ou Termo de Referéncia
por terceiro estranho ao contrato, mas sob vinculacéo direta com a CONTRATADA, que mantém
integralmente suas responsabilidades contratuais e legais.

A CONTRATADA pode subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento, desde que dentro dos
limites permitidos pela Administracdo no ato convocatdrio e no contrato, sendo vedada a subcontra-
tacéo total do objeto.

A subcontratacédo deve atender a todas as condi¢des de habilitacdo constantes do edital e, caso seja
efetivada sem autorizacao da Administracéo, € motivo para rescisao contratual.

OBJETO DA CONTRATACAO

O objeto desta contratacao é:

Desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura, urbanismo e engenharias necessarios a
execucao da obra de construcéo de edificacdo administrativa e de ensino.

Elaboragao de planejamento de execug¢ao da obra, em um momento anterior ao inicio de execugao
da obra a fim da tomada das medidas prévias por parte da contratante, visando evitar impactos ao
funcionamento da instituicdo e da circulagdo de pessoas e veiculos dentro do campus. Esse planeja-
mento deve conter a logistica de obra, as interdicdes e elementos de protecdo necessarios, as sina-
lizacdes e profissionais envolvidos em todas as atividades.

Desenvolvimento e entrega de plano de manutencéo, preventiva e corretiva dos elementos cons-
trutivos executados na obra.

Licenciamento nos 6rgédos técnicos publicos necessérios a execucgao da obra. Tais licengas séo
necessarias e devem ser obtidas antes do inicio da execucao da obra, visando respaldar os agentes
publicos e garantir a segurancga das pessoas e do patrimdnio publico.

Relatério com registro fotogréfico diario do andamento da obra, apresentando também o pro-
cesso de execucédo de cada etapa de obra, as medidas tomadas durante a execuc¢do. Esse material,
ao fim da execucdo da obra, devera ser consolidado e entregue para a Administracdo para fins de
acervo e gestao de infraestrutura.

Elaboragdo de documentacéo grafica de registro de “as built” de todas as disciplinas, conside-
rando as atualiza¢Bes realizadas no projeto executivo elaborado pela contratada. Tal documentacao
deve seguir os padrdes de desenho da Instituicdo e vir acompanhada de croquis e intervencdes nas
plantas originais e respectivas fotos de alteracdes de projeto que, porventura, tenham ocorrido.
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Elaboragao de levantamento topogréfico, prévio e posterior a execug¢éo da obra. O produto do
levantamento topografico posterior & execucdo da obra deve ser integrado ao “as built” e possuir as
areas de intervencao no terreno da Instituigdo

Entrega ao inicio do contrato das anotacdes e/ou registros de responsabilidade técnica, emiti-
das pelos respectivos érgaos de classe, dos profissionais nomeados como responsaveis técnicos de
cada disciplina de projeto e pela execucéo da obra.

Execucédo da obra no menor tempo possivel, considerando os prazos de desenvolvimento e apro-
vacao dos projetos e de obtencado das licengas necessarias nos respectivos 6rgaos técnicos publicos.
Assim sendo, entende-se que a obra devera ser executada pela empresa a ser contratada, atendendo
a toda legislacao trabalhista e fiscal necessaria, respeitando as normas técnicas e requisitos de se-
guranga e, além disso, ser concluida no_prazo completo de execucédo do contrato, previsto para
240 dias corridos.

No ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS deveréo constar as seguintes disciplinas:

Atualizacédo do Levantamento Topografico, Arboreo e de Redes
Sondagem Geotécnica de Reconhecimento do solo
Modelagem tridimensional da proposta a ser executada
Arquitetura

Urbanismo

Paisagismo

Desenho Industrial — Sinalizacdo

Desenho Industrial — Mobiliario

Fundacdes

Estrutura

InstalacGes Elétricas e de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
Instalacdo de Circuito Fechado de TV (CFTV)
Instalacdo de Automacéo

InstalacBes de Telefonia e Rede de Dados

InstalacBes de Climatizacdo e Renovacao de Ar
InstalagBes Hidraulicas

Instalacdes de Coleta de Aguas Pluviais

InstalacBes de Esgoto

Instalacbes de Deteccgdo, Escape e Combate a Incéndio
InstalagBes de Linha de Vida e Ancoragem
Impermeabilizagéo

Metodologia BIM

No ESCOPO DA OBRA deverao ser apresentados:

Planejamento e logistica da obra

Planilha de quantitativos

Histograma de pessoas

Cronograma de macro etapas, refletidos no planejamento da execucéo
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¢ Documentacao técnica e trabalhista necessario, atendendo a legislacao vigente
e Relatorios técnicos necessarios de cada disciplina

Devera ser considerado o seguinte PROGRAMA GERAL:
e Construgdo de Prédio Administrativo e de Ensino

o prédio destinado a area administrativa e de ensino com aproximadamente 605 m2 de area de
administrativa e 385 m2 de area de ensino;

o urbanizacdo da area externa do entorno do prédio, incluindo iluminacdo externa e redes de infra-
estrutura com aproximadamente 850 m?.e muro no entorno do prédio delimitando a area que faz
fronteira com a Primatologia.

o Torre de circulagdo vertical contendo rampa e escada com 105 m2.

Ressalta-se que deve ser considerada a elaborac&o de projetos e construcdo de toda e qualquer in-
fraestrutura e urbanizacao necessarias para o pleno funcionamento da edificacdo

Os servigos incluidos nesta contratagdo compreendem a totalidade das etapas de projetos, obras,
servicos e instalagBes necessarias, até a sua entrega, atendidos os requisitos técnicos e legais para
sua utilizacdo em condi¢des de seguranca estrutural e operacional e com as caracteristicas adequa-
das afinalidade para a qual foram solicitados.

Registra-se ainda que esta incluso também no escopo dos trabalhos a entrega de (1) manuais de uso e
operacao; (2) notas fiscais de todo e qualquer equipamento instalado com as devidas garantias e (3) resulta-
dos de laudos e testes como resisténcia do concreto, impedancia do solo, dentre outros.

Por fim, considerando que se trata de contratacéo integrada imp8em-se que todas as solu¢bes de engenharia
e arquitetura, sejam referentes a projetos, construgdo/sistemas de engenharia alcancem a totalidade da area
de modo a assegurar a plena operacao da edificacéo.

3. CARACTERISTICAS GERAIS

3.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O documento com a justificativa da contratacéo sera produzido pela Administracdo Superior e serd inserido
ao processo eletrénico oriundo dessa contratacdo, contudo, de forma sintética, a construcédo da edificacédo
visa prover um espacgo para o setor de gestdo e de ensino da unidade que se encontra instalado de forma
precaria dentro do pavilh&o principal.

3.2. OBJETIVO DA CONTRATACAO

Permitir a ampliagdo das atividades institucionais através da infraestrutura necessaria para que os cursos da
unidade sejam ministrados em instalac6es adequadas e seguras e, também, prover espaco adequado aos
profissionais da area administrativa.
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3.3.  JUSTIFICATIVA NO QUE SE REFERE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA, NOTADAMENTE
QUANTO A VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL DO SERVICO

Caberd a contratada avaliar as caracteristicas construtivas e métodos de execugcdo compativeis com as ne-
cessidades da Instituicdo, apresentadas no presente documento. A definicdo pela modalidade de contratacéo
deve ser avaliada pelas instancias institucionais a fim de definir a legalidade de contratacdo de projeto e obra,
com base na legislacéo vigente.

3.4. VISAO GLOBAL DO SERVICO E IDENTIFICACAO DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES

Para atendimento das necessidades da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera ser capaz de:

e Atualizar a Topografia bem como o levantamento arboreo existente e realizar sondagem do terreno
no local da edificagéo;

e  Conceber revisdo do anteprojeto para aprovacao da contratada

e  Produzir maquetes eletrénicas.

e  Produzir relatérios e pecas técnicas para aprovacdo do projeto junto a contratante;
o Desenvolver projetos de executivos de arquitetura, urbanizacdo e engenharias;

e  Fornecer lista de todo o mobiliario necessario a conclusdo do projeto com no minimo 3 meses de
antecedéncia da entrega da obra para aquisicao pela unidade. O mobiliario fixo é de responsabilidade da
obra (balcbes, armarios planejados, bancadas, divisoérias).

e Reimplantar a estrutura modular existente com toda a infra necesséaria em local indicado no
Anteprojeto de Referéncia.

e  Fornecer documentagao completa necessaria ao licenciamento dos projetos e obras junto aos 6rgaos
municipais reguladores, cujo tramite estard a cargo da CONTRATANTE, incluindo pranchas assinadas
com respectivos RRT’s e ART’s;

e Obter as licengcas necessérias nos 0rgaos técnicos publicos necessarios a execucao da obra de
acordo com a legislacéo vigentes nas esferas publicas e concessionarias;

e  Executar a supresséo arborea e sua devida compensacao ambiental exigida pelos 6rgaos responsa-
veis

e  Aprovar o projeto no CBMERJ;
o Definir os encargos e especificacdes de servicos;
e  Conceber o planejamento da obra e cronograma fisico-financeiro;

e  Executar a obra da edificagdo, atendendo ao escopo pretendido, considerando a escolha de métodos
construtivos, prazos, requisitos de seguran¢a, maquinas, equipamentos de protecao e tapumes que se
fagcam necessérios para a execu¢éo da obra com seguranca;

e  Produzir os registros graficos de “as built” e informagdes complementares de manuais de uso, opera-
¢do e manutencdo da obra de todas as disciplinas;

o  Definir os responsaveis técnicos por cada disciplina de projeto bem como pela obra;

e Atender a legislagdo vigente, atendendo as normas trabalhistas e fiscais, preconizadas pelos 6rgéos
de controle da Administracao Publica;

e Regularizar o fornecimento de utilidades junto as concessionérias de servigos diversos;
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A CONTRATADA devera utilizar a metodologia BIM e desenvolver os projetos de maneira harmonica e com-
patibilizados entre si, atendendo, sempre aos seguintes requisitos gerais, baseados na Lei n°® 8.666/1993:

e funcionalidade e adequacao ao interesse publico; observando as possibilidades de mudancgas de uso,
reforma e manutengdes preventiva e corretiva dos espacos;

e economia na execugao, conservacao e operacdo, adotando, sempre que possivel, um sistema de
modulacdo de componentes;

e utilizacao de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao obje-
tivo da edificacao;

o facilidade na execucéo, conservagédo e operagcdo sem prejuizo da durabilidade; e

¢ adocao de normas técnicas de salde e de seguranga do trabalho adequadas.

3.5. ANTEPROJETO DE REFERENCIA

O Anteprojeto de Referéncia é relativo ao Prédio Administrativo e de Ensino do Instituto de Ciéncia e Tecno-
logia em Biomodelos (ICTB). Atualmente a unidade concentra suas atividades no Pavilhdo 41, unindo de
forma precaria as atividades de gestdo, ensino e laboratérios/biotérios. Este projeto tem como foco prover
instalagdes melhores para as atividades administrativas e de ensino da unidade e permitir uma melhor seto-
rizagcdo das atividades dos biotérios e laboratorios.

A nova edificagdo est4 dividida em 2 pavimentos, com acessos totalmente independentes. No térreo foi de-
senvolvido o programa para abrigar a gestéo da unidade, com um nucleo de apoio ao centro, onde temos a
copa, DML e sanitarios. Nas extremidades do pavimento temos dois grandes saldes onde os setores previstos
no programa de necessidades do administrativo deverdo ser distribuidos.

A circulacéo vertical para o 2° andar é feita por uma rampa conjugada com escada, ambas inseridas na torre
de vidro, elemento marcante da fachada principal do bloco. A escada ainda tera um ultimo lance para acesso
laje de cobertura, onde teremos uma area técnica, de forma a facilitar o0 acesso e manutencéo.

No 2° andar temos uma ampla varanda que funciona como ambiente de convivio e circulagdo. Um nucleo de
apoio idéntico ao do térreo se repete e as salas se dividem em cada uma das extremidades.

A &rea de urbano e paisagismo deve englobar a calcada em frente a edificac@o e toda a area contida dentro
do perimetro do novo muro a ser construido e ainda a criagao de vaga para PNE proximo a edificagdo.

3.6. PROGRAMA DE NECESSIDADES DO EMPREENDIMENTO E SUAS DIRETRIZES
CONSTRUTIVAS

Devera ser projetada e construida a edificagdo atendendo ao escopo previsto no presente documento e seus
anexos, como plantas, planilhas e documentagédo complementar.

Por se tratar da contratacdo conjunta de projetos e obra, ou seja, sem elaboracao prévia de projeto completo
por parte da CONTRATANTE, o programa de necessidades, assim como as solu¢fes técnicas e construtivas
podem ser ajustados pela CONTRATADA. Isso significa que podera utilizar materiais e métodos similares
aqueles indicados neste documento, sobretudo visando garantir o prazo de execu¢do da obra, desde que
mantido o atendimento aos requisitos definidos. O mesmo se aplica ao anteprojeto anexo a este documento,
gue podera ser ajustado pela CONTRATADA em razdo dos métodos executivos e construtivos adotados.
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Abaixo segue descrito o PROGRAMA DE NECESSIDADES basico, generalidades, especificagcdes basicas
gue devem ser atendidas no desenvolvimento dos projetos e as diretrizes construtivas — sem prejuizo do
atendimento das demais condigbes gerais e especificas estabelecidas para cada disciplina, registradas no
item “Desenvolvimento dos Projetos”, deste documento.

PROGRAMA DE NECESSIDADES:
TERREO
p . Populagdo
Area Ambiente .
Prevista
Administrativo Nucleo de Gestao
Sala da Diregao 1
Sala Vice Direcdo de Biomodelos 1
Sala Vice Diregdo de Pesquisa e Ensino 1
Sala Vice Diregdo de Gestdo 2
Secretdria 1
Nucleo de Administrativo
Departamento de Gestdo e Desenvolvimento Institucional (DGDI) 1
Servico de Compras de Insumos (SECOM) 4
Assessoria de Planejamento (ASPLAN) 3
Sec¢do de Orgamento e Finangas (SEOF) 3
Setor de Licitagdes 2
Ndcleo de Projetos Estratégicos (NPE) 4
Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica (NIT) 1
Servico de Gestdo de Pessoas (SGP/RH) 7
Assisténcia Técnica da Gestdo da Qualidade (ATGQT) 5
Assessoria de Comunicagdo (ASCOM) 2
Assessoria da Diregdo 3
Setor de Patriménio 4
Segurancga do Trabalho (GST)/Salde do Trabalhador 2
Setor de Protocolo 3
Servico de Almoxarifado (SEASUP) 2
Terceirizagdo/ Telefonia 2
Arquivo 1
Biossegurancga 3
Hall de Entrada/ Recepgio 2
Sala de Reunido - 8 pessoas -
Ntcleo de Apoio
Sanitario Feminino
Sanitario Masculino
Sanitdrio PNE
Copa
Refeitério
DML
Circulacdao
Hall/Circulagdo
60
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2°PAVIMENTO

Area

Ambiente

Populagdo
Prevista

Ensino

Nucleo de Gestao

Secretaria

Coordenacgdo de Ensino
Ntcleo de Ensino

Sala de Aula para 30 alunos
Sala de Aula para 30 alunos
Sala de Aula para 20 alunos
Sala de Aula para 20 alunos
Depdsito/Arquivo

Sala de Reunido

Sala de Edicdo

Sala de Servidor

Ntcleo de Apoio

Sanitario Feminino
Sanitario Masculino
Sanitario PNE

Copa

DML

Circulagdo
Hall/Circulagdo/Convivio/Varanda

30
30
20
20

Area total

106

QUADRODE AREAS

Area

Escopo

M2

Administrativa

Ensino

Urbanismo

Circulacdo Vertical

12 Pavto.

29 Pavto.

Urbano no entorno do prédio, iluminagdo externa, redes de infraestrutura e

muro de delimitagdo do terreno

Torre de circulagdo com rampa e escada interligando o 12,2 2 pavto e cober-

tura

605,00

385,00

850,00

105,00
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Figura 1—ANTEPROJETO DE REFERENCIA - VOLUMETRIA
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3.7.

ESPECIFICACAO DO DESEMPENHO ESPERADO

O desempenho da CONTRATADA serd medido pela observancia dos critérios de qualidade indicados neste
documento e o cumprimento dos prazos de servigco contratados.

3.8.

SOLUCOES TECNICAS A SEREM ADOTADAS

Todas as solucdes técnicas propostas e as novas construgdes deverdo respeitar as caracteristicas e os ele-
mentos existentes, adequando-se em especial a infraestrutura (redes), urbanizacéo, paisagem urbana e cons-
trucdes histdricas tuteladas.

3.9.

IDENTIFICACAO E ESPECIFICACAO DOS TIPOS DE SERVICO

Nesta contratagdo deverdo ser realizados os seguintes tipos de servicos:

elaboracdo de levantamentos;

elaboracdo de maquetes eletronicas das areas internas e externas dos diferentes projetos especificados
a serem desenvolvidos;

elaboracdo de relatdrios, pecas técnicas e quaisquer documentos necessarios para aprovacao dos pro-
jetos pela CONTRATANTE;

elaboracdo de relatorios, pecas técnicas e quaisquer documentos necessarios para aprovacgao do projeto
pelo CBMERJ, conforme todas e quaisquer exigéncias estabelecidas;

elaboracdo de relatérios, pecgas técnicas e quaisquer documentos necessarios para obtencao de servicos
elou respectivas regulariza¢des junto as Concessionarias, conforme todas e quaisquer exigéncias esta-
belecidas;

fornecimento de documentacao técnica completa assinada pelos responsaveis pelos projetos e obra, in-
cluindo ART’s e RRT'’s, necessaria ao licenciamento dos empreendimentos junto aos drgaos reguladores
municipais, conforme todas e quaisquer exigéncias estabelecidas;

desenvolvimento de projetos em nivel Executivo, com a consolidacéo de todos os aspectos gerais cons-
trutivos, utilizando a metodologia BIM;

elaboracdo de pecas complementares, obrigatérias e indissociaveis do Projeto Executivo tais como en-
cargos e especificacdes de servicos; planejamento de execucao de obras e cronograma fisico-financeiro;
projetos de canteiro de obra, areas de vivéncias e instala¢des provisorias; e

elaboracéo de projeto de as built, com as informag¢fes de todos os elementos, sistemas, componentes e
servicos instalados de todas as disciplinas, utilizando a metodologia BIM, com vistas a utilizacdo do
modelo para a fase de manutencéo e operacéo.

Ressalta-se que todos os produtos a serem fornecidos deverdo ser aprovados pela CONTRATANTE.
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1.3.1. Identificacdo e especificacdo dos subtipos de servigco

Por decorréncia direta da execucgdo dos servicos previstos nesta contratacdo e na perspectiva de promover
atransicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, a CON-
TRATADA deverd realizar os seguintes subtipos de servicos:

1. sistematizacdo de diretrizes de modelagem BIM, padronizacéo de templates e bibliotecas, com respecti-
vos manuais de uso, de modo a permitir a utilizacdo pela CONTRATANTE;

2. sistematizacdo do planejamento, acompanhamento e controle do desenvolvimento dos projetos deman-
dados pela CONTRATANTE através de metodologia e software apropriados para a gestao dos projetos.
O sistema (metodologia e software) para gestdo dos projetos devera ser capaz de:

o monitorar 0 andamento de cada disciplina de projeto com definicdo de tarefas, marcos e alertas
temporais a partir de Gréfico de Gantt;

o otimizar a colaboracdo e comunicacado entre profissionais da propria CONTRATADA e destes
com os profissionais a serem mobilizados pela CONTRATANTE;

o controlar o acesso aos dados e informaces relacionadas a contratacdo através de (1) politicas
de autenticagdo e certificacdes digitais; (2) criagédo de perfis por tipo de usuario; e (3) registro de
movimentacédo e controle sobre alteraces;

o organizar toda e qualquer documentagao relacionada a contratacéo através de estrutura de dados
nao linear (arvore) e armazena-la em bases fisicas e virtuais (originais e backups) com possibili-
dade de portabilidade para outras plataformas, protegida por controle de acesso; e

o disponibilizar o acesso aos dados e informacdes — seja para registro (alimentacdo), alteracédo ou
consulta (visualizagéo) -- por qualquer profissional da CONTRATADA ou pelos profissionais de-
signados pela CONTRATANTE por meio remoto (por exemplo Rede Privada Virtual) ou compu-
tacdo em nuvem (cloud computing);

3.10. CRITERIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ATRAVES DA METODOLO-
GIA BIM

Seguindo-se a Estratégia Nacional para a Dissemina¢éo do Building Information Modeling (BIM), ou Estraté-
gia BIM BR, estabelecida pelo Decreto n° 9.377/2018, salvo indicac@o expressa em contrario formulada pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd ter pleno dominio e desenvolver os projetos utilizando a metodo-
logia BIM a partir da construcdo de modelo virtual de cada projeto demandado, com todas as informacdes
parametrizadas para a extracdo de documentos a cada fase e de quantitativos de materiais e servicos.

Além disso, o modelo sera utilizado para planejamento da obra e gestdo de manutencéo e operagdo do em-
preendimento.

A metodologia BIM a ser implementada pela CONTRATADA devera permitir formatar parametros para a ope-
racéo e manutencao do edificio, incorporando os conceitos de gestao de facilities (FM) e do uso da ferramenta
CoBIE (BIM-7D).
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Para a constru¢do do modelo virtual em BIM, a CONTRATADA devera dispor de uma equipe dedicada a tal
servico com conhecimento em: modelagem; customizacéo; criacdo e adaptacdo de familias e desenvolvi-
mento de bibliotecas; compatibilizacdo; complementac¢éo de desenhos e controle de dados.

A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Execug¢do BIM (PE-BIM) relativo & metodologia que sera apli-
cada ao desenvolvimento dos projetos, acompanhamento da obra e projeto de as built como recurso para a
fase de manutencdo e operacéo. Este documento deverd definir claramente o que se espera do modelo e
como sera executado e avaliado, devendo ainda ser atualizado a cada fase da contratacao.

Necessariamente o PE-BIM devera contemplar os seguintes elementos minimos, sem prejuizo de outras de-
finicbes a serem exigidas pela CONTRATANTE:

o definicdo de cronograma de desenvolvimento do modelo com suas respectivas etapas de entrega;

e definicdo das premissas de modelagem, como objetivos e usos do BIM e nivel de desenvolvimento
do modelo necessério em cada fase da contratagao;

e determinacdo dos processos para a elabora¢do do modelo;

e estabelecimento dos procedimentos para o intercAmbio de informagdes e de colaboracéo entre disci-
plinas de projeto.

o A CONTRATADA devera adotar ferramentas pata deteccéo de conflitos (clash detection) para cada
projeto demandado e desenvolvido através da metodologia BIM com os seguintes objetivos:

e servir como apoio a CONTRATANTE para validagcédo do projeto a cada fase, permitindo o acompa-
nhamento da execugéo e analise de todos os documentos de projeto associados aos resultados esperados
€ cronograma.

e contemplar os resultados com o objetivo de aferir a qualidade da compatibilizacéo entre as definicfes
das diversas disciplinas envolvidas.

3.11. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE PARA PRESTACAO DO SERVICO

A partir da publicacdo da Instrucdo Normativan® 1, de 19 de janeiro de 2010, pelo Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo (MPOG), nos termos do artigo 3° da Lei n°® 8.666/1993, ficou estabelecido que os érgéos
e entidades da administracdo publica federal, direta, autarquica e fundacional deveriam incluir critérios de
sustentabilidade ambiental em suas especificacdes para contratacdo de servicos e obras.

Deste modo, conforme o artigo 4° da referida Instru¢do Normativa, orienta-se que:

“Nos termos do artigo 12 da Lei n°® 8.666/1993, as especificagbes e demais exigéncias do projeto
bésico ou executivo, para contratacédo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados
visando a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificagdo, a reducdo do consumo
de energia e agua, bem como a utilizacao e tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental, tais como:

| — uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensével;

Il — automacao da iluminacéo do prédio, projeto de iluminagéo, interruptores, iluminagdo ambi-
ental, iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

Il — uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

Fiocruz | Coordenacédo-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 18
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
V — sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;
VI — sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl — aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possi-
bilitem a captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIl - utilizac@o de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam
a necessidade de manutencéo; e

IX — comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico.

[...] 8 4° — No projeto bésico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacao Internacional para a Padroni-
zacgédo (International Organization for Standardization).”

Ainda considerando o artigo 6° da IN n° 1/2010 do MPOG - que estabelece a necessidade de inclusdo nos
editais de contratacdo da adocao de praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos pelas empresas
contratadas, sempre que cabivel — para este Projeto Basico podemos transcrever os seguintes elementos:

“l — use produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedegcam
as classificacbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n°
48.138, de 8 de outubro de 2003;

Il — Observe a Resolu¢do CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos
de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — fornega aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucao de servigos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execugdo contratual, para reducéo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
reducéo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separacéo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgéos e entidades da Ad-
ministracéo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destina-
¢do as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida
pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de
3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos; e

VIII — preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto na Resolucdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo impede que os 6rgdos ou entidades contra-
tantes estabelegcam, nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de outras praticas
de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.” [negrito nosso]
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Entretanto, aproveitando-se a oportunidade estabelecida pelo paragrafo Unico do artigo 6°, da Instrucdo Nor-
mativa em questéo, e respeitando-se o artigo 3° da Lei n° 8.666/1993, a Fiocruz estabelece outros critérios
considerados relevantes para atingir os resultados estabelecidos pela instituicdo no que concerne a susten-
tabilidade ambiental de seus projetos, sejam eles de qualquer natureza.

Em relacdo direta com as atividades da CONTRATADA, se esclarece que 0 servico em questdo envolve
materiais que devem ser obtidos segundo critérios de sustentabilidade, adotando aqueles que oferecerem
menor impacto ao meio ambiente e que sejam provenientes de empresas que apresentem programa de ge-
renciamento ambiental, qualificado segundo as normas ambientais vigentes.

Os produtos adotados deverao ser adquiridos de locais préximos, representando 0 menor impacto logistico
possivel e o servico devera ser realizado gerando o menor volume de residuos possivel.

E obrigatério que as empresas contratadas pela Fiocruz e suas subcontratadas detenham conhecimentos
ambientais e cumpram a legislacdo ambiental vigente, apresentando as documentacdes pertinentes.

3.12. PRAZO DA CONTRATACAO

A CONTRATADA tera 210 (duzentos e dez) dias corridos para elaboracdo de projetos e construc¢éo da obra,
acrescido de 30 dias para a operagdo assistida, totalizando 240 (duzentos e quarenta) dias de prazo de
execucédo dos servigos.

O prazo de vigéncia é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da assinatura do contrato.

4. COMPOSICAO DA PROPOSTA

A proposta a ser apresentada pela empresa devera seguir a estrutura base elaborada pela Administracéo.
Além disso, deve seguir as recomendagdes a seguir:

e A proposta a ser apresentada pela empresa deve considerar todo o escopo da contratacéo;

e A proposta deverd apresentar os custos dos servi¢cos contratados: projetos basicos e executivos de
arquitetura e engenharias,

e Cronograma de desembolso, segundo etapas de execuc¢do dos servi¢cos, de acordo com a planilha

base encaminhada;
Ao enviar a proposta, a empresa deve declarar expressamente que os pre¢os ofertados incluem todos os
custos diretos e indiretos para perfeita execucdo dos servigos, inclusive das despesas com materiais e/ou
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica, manu-
tencdo, conservagao, instalagéo, superviséo, gerenciamento, operacdo, processamento, tratamento, combus-
tiveis, despesas junto a concessiondrias publicas (agua, energia, gas, telefone, esgoto), méo de obra especi-
alizada ou nao (diurna ou noturna), seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da
Legislacao Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qual-
guer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamen-
tos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e
completa dos servicos, bem como o seu lucro;
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Deve ser apresentada a composicdo das taxas de BDI — Bonificac@o e Despesas Indiretas — de forma deta-
Ihada nos moldes do que estabelecem os Ac6rddos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro mais recente que possa
vir a ser exarado pela Corte de Contas durante a realizacéo dos trabalhos.

5. EQUIPE TECNICA - CONTRATADA

5.1. CONSORCIOS

Conforme documento de premissas da contratacdo, anexo ao processo.

5.2. EQUIPE DE PROFISSIONAIS (CONTRATADA)

No tocante a equipe técnica para desenvolvimento do objeto desta contratacdo, é de responsabilidade da
CONTRATADA dimensionar, selecionar e mobilizar os profissionais necesséarios para o cumprimento de todos
0s servi¢cos descritos neste Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade do cumprimento de todo o
escopo de trabalho dentro do prazo, custo e qualidade previstos.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e nor-
mas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por
suas subcontratadas.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira in-
tegral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

O mesmo profissional podera acumular responsabilidade técnica em mais de uma disciplina, desde que le-
galmente habilitado.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos
a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objeto do Contrato.

A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos
a aquisicao, utilizacdo e defeitos de fabricacdo em materiais, a falhas cometidas pela méo-de-obra ou méto-
dos de execucéo dos servicos e ao tempo de garantia do servico, de conformidade com o disposto no Cadigo
Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Titulo VI, Capitulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA deveré efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais inci-
dentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

5.3. DA SUBCONTRATACAO

Conforme documento de premissas da contratacdo, anexo ao processo.
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6. DESCRICAO DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE cabera a designacao de profissional(is), doravante denominados de FISCALIZACAO, res-
ponsaveis pelo (1) acompanhamento metddico e permanente da execugdo dos servicos previstos na contra-
tacdo; (2) definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento dos servigos em consonancia
com o definido em Edital e no Projeto Bésico; (3) acolhimento de questionamentos ou solicitagbes de qualquer
natureza da CONTRATADA,; (4) aprovacao dos servi¢cos e produtos gerados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA cabera a responsabilidade integral (técnica, operacional, legal, administrativa) pela presta-
¢do dos servigos que compdem esta contratacao, sendo ainda responsavel pelas subcontratacdes admitidas,
incluindo todas e quaisquer questdes estabelecidas nesta relacdo, nas quais a CONTRATANTE e a(s) sub-
contratada(s) ndo terdo quaisquer solidariedade, porem a CONTRATANTE podera exigir substituicao da(s)
mesmay(s) caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar riscos e/ou
danos ao objeto contratual descrito neste documento.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que
tal parceria nao significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

6.1. ALTERACOES DE SERVICOS

Em consonéncia com o artigo 69 da Lei n° 8.666/1993, caso a Fiscalizacao identifique, mesmo apds a apro-
vacao, vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes dos servicos executados, a CONTRATADA devera corrigir
as suas expensas.

Alterag6es em projeto solicitadas pelos 6rgdos reguladores para fins de licenciamento também deverdo ser
executadas sem 6nus a CONTRATANTE. Caso a CONTRATANTE determine modificacdes em quaisquer
documentos ou projetos ja aprovados, implicando alterag6es necessarias e/ou obrigatorias com vistas a uma
melhor adequacéo do contelido e resultados do objeto contratado, estas deverao ser realizadas pela CON-
TRATADA.

No caso das alteracgdes, a pedido da administracéo publica, apds a aprovacdo do projeto ou obras, visando
melhorias e que caracterizem acréscimo de servicos, estas serdo contemplados a partir de aditivo ao contrato
em consonancia com o artigo 65 da Lei n° 8.666/1993 e § 4° do Art.9° da Lei n® 12.462/2011 (RDC). Apenas
as variacdes quantitativas de itens de servigo explicitamente relevantes, superiores a 10% do quantitativo do
item previsto no orcamento, poderdo ensejar a celebragéo de termo aditivo de acréscimo.

Nos casos ndo abordados nas Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) ou na legislagéo vigente, pode-
réo ser consideradas normas internacionais como 1SO, ASHRAE, TIA/EIA, dentre outras. Para incorporagao
de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das atividades, a FISCALIZACAO do con-
trato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteracdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicitagdo formalizada e documentada onde constem argu-
mentacdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem
algum valor tangivel aos servigos. A solicitagdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solici-
tacdo, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitacées deverdo ser sempre assinadas pelo
representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela FISCALIZACAO.
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6.2. COMPATIBILIZACAO E REVISAO DE PROJETOS

A CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si no Projeto Executivo e/ou sempre
gue solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilizagédo dos projetos é responsabilidade exclusiva da CON-
TRATADA. Caso sejam necessarias altera¢des e/ou revisdes de projeto, inclusive nafase de construcéo —
imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto — estas revisdes serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

6.3. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o artigo 111 da Lei n°® 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos
aos trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizacdo e adaptacéo dos produtos decorrentes de
servicos e projetos objetos dessa contratacéo.

6.4. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMACOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servi¢os, informacoes
e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizacdo dos dados, durante e apés a
execucao dos servigos contratados. Qualquer divulgacdo somente podera ser levada a efeito mediante a
autorizacdo escrita da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fiocruz.

7. DESPESAS GERAIS

Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

e aquisicdo de todos e quaisquer insumos para a prestacéo dos servicos, tais como locacéo de espa-
¢os; aquisicdo de hardware e software; aquisicdo de equipamentos ou instrumentos de qualquer natureza
e finalidade; fornecimento de uniformes e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) ou Individual (EPI);
mobiliario de qualquer natureza e finalidade, material de escritdrio e expediente;

e diarias, deslocamentos, hospedagens e alimentacao de sua prépria equipe ou subcontratadas, seja
por solicitacdo expressa da CONTRATANTE para participacdo em algum evento imprescindivel ou reu-
nido, ou por decorréncia da execugéo dos servicos;

e impressdes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, de todas e quaisquer pecas;

e envio de documentos a CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportado-
ras);

e subcontratacdes ndo previstas no edital que se facam necessérias para o atendimento pleno das
diretrizes e escopo do objeto contratual,

e pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigac8es fiscais e tributarias incidentes ou que
vierem a incidir decorrentes da contratac¢éo junto aos 6rgaos da Administracdo Publica municipal, estadual
ou federal, Conselhos de Classe, sindicatos e confederac¢fes, dentre outros.
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8. METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVI-
COS

Segue descrita a metodologia para execucao da contratacédo, observando os pontos de inspecao, 0s servigos
e a especificacdo do método e material a ser utilizado.

8.1. DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e nor-
mas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto da contratacao, inclusive por
suas subcontratadas, sejam pessoas fisicas ou juridicas.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira in-
tegral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos
a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objeto do contrato.

8.2. INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES

A CONTRATADA é responsavel por conhecer as condi¢cdes peculiares para desenvolvimento dos projetos e
execucao da, tais como: (1) o terreno e suas caracteristicas naturais e de vizinhancga; (2) a infraestrutura e
urbanizacao existentes; (3) a legislacédo urbanistica, ambiental e edilicia; e (4) os procedimentos de aprovacao
de projetos no CBMERYJ; (5) as condig8es de fornecimento de servigos das diversas concessionarias.

Para tanto, desde o inicio dos servicos, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e presencial,
todas as informag8es necessarias para o desenvolvimento e conclusdo plena do Escopo Geral da contrata-
cdo. A CONTRATADA devera realizar visita aos locais dos projetos a serem desenvolvidos, consulta direta
as leis, decretos e normas pertinentes.

Até que todas as davidas ou pendéncias se esgotem, novas visitas e reunides poderdo se fazer necessarias,
devendo a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais eventos.

8.3. PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

Previamente ao inicio da execucgédo da contratacdo, a CONTRATADA devera desenvolver um Planejamento
Global definindo a logistica de execucéo, controle e gerenciamento de etapas e risco.

Este planejamento devera nortear o Gerenciamento do servi¢o, sendo importante instrumento para informar
a CONTRATANTE acerca do andamento do servigo e documentar o processo sobre a realiza¢cdo do mesmo,
através de sua atualizagao frequente.

Para o inicio e desenvolvimento das atividades, considerando as variaveis peculiares ao objeto desta contra-
tacdo, compete &8 CONTRATADA desenvolver ainda um Plano de Trabalho Detalhado. Vale esclarecer que
o PE-BIM deve integrar este documento.
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A CONTRATADA deveré apresentar documentacdo em quantidade e frequéncia predeterminada, contendo
a listagem dos produtos e suas datas de entrega, registro das emissdes de desenhos, memorias de célculo,
relatérios e demais informacfes necessarias para permitir a correta gestéo da contratacéo. Todos esses ele-
mentos deverao ser compatibilizados com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro da contratagao
para que seja possivel, por parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliacdo dos servi¢cos executados.

8.4. FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento dos trabalhos se dara em fases, conforme descrito neste documento. As entregas dos
produtos referentes as fases do trabalho bem como qualquer documentacao referente ao processo deverédo
ser realizadas através da Coordenacédo Geral da Cogic.

Durante o periodo de execucao da contratacdo, caberd a CONTRATADA a organizacdo, manutencao e ali-
mentacao de um sistema de Gestdo Eletronico de Documentos para o intercAmbio de documentos eletrénicos.
A FISCALIZACAO devera ter acesso aos dados armazenados no sistema para leitura, revisio e download do
material em desenvolvimento. As consultas poderdo acontecer a qualquer tempo sem limite de acesso.

A CONTRATADA seréa responsavel, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos responsaveis
técnicos, bem como de todos os arquivos eletrdnicos editaveis referentes aos documentos de projetos. Todos
0s arquivos deverdo ser entregues em seus formatos originais e em formato PDF para impressdo nos tama-
nhos compativeis com o documento e gravados em midia digital compativel (pendrive).

A entrega final de todo e qualquer documento referente a contratacéo devera ser realizada através do Servico
de Protocolo da Cogic. Cabe informar que o Servi¢co funciona das 8h as 17h de segunda a sexta-feira e que
pode receber correspondéncias entregues pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A)
ou, esporadicamente, servigos de courier particulares; assim sendo, a empresa CONTRATADA devera apre-
sentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do material na empresa trans-
portadora.

Em toda e qualquer entrega realizada, a CONTRATADA devera incluir listagem dos documentos entregues
para posterior conferéncia pela FISCALIZACAO.

9. DIRETRIZES GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS

Os parametros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deverao ser os norteadores
para o desenvolvimento de todos os projetos dentro do escopo deste contrato, além das diretrizes especificas
para cada disciplina.

N&o serdo aceitos projetos que nao estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes e/ou definidos pela
CONTRATANTE.

9.1. PREMISSAS LEGAIS E NORMATIVAS
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A CONTRATADA devera produzir toda a documentagéo técnica necessdria a execugao de uma obra publica
atendendo os preceitos constantes na Lei n® 8.666/93 e IN n°® 05 (e demais leis complementares) que institui
normas para licitagbes e contratos da Administragéo Publica.

Ao final do documento encontram-se listadas as Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente
considerados na edigdo deste documento para contratagdo do projeto, sem prejuizo de outros ordenamentos
da legislacdo vigente que sejam aplicaveis ao objeto da contratacdo, respeitando-se todas as esferas de
atuacédo: Federais, Estaduais e Municipais.

9.2. SOLUCOES DE PROJETO RACIONAIS

A CONTRATADA devera apresentar solu¢des de projeto que possibilitem:

¢ minima modificagdo da arquitetura, sistemas, instalagcbes e equipamentos ja instalados no campus;

e facil manutencdo e conservacdo compativeis com o custo da instalagdo dos sistemas projetados,
observando as possibilidades de mudancas de uso e reformas;

e acesso aos espacos técnicos horizontais e verticais (shafts), permitindo a adequada manutencao de
dutos, cabos e demais elementos alimentadores e coletores das redes e sistemas projetados; e

e gestdo eficiente de energia, de agua, de residuos e de operacdo do empreendimento.

9.3. PROCESSOS CONSTRUTIVOS RACIONAIS

A CONTRATADA devera apresentar processos construtivos:

e integrados, proporcionando economia ha execugao, conservagao e operacao, sem prejuizo da dura-
bilidade da edificacéo;
e gue apliguem tecnologias que permitam a conclusédo da obra nos prazos esperados pela Instituicao;

e que possibilitem a gestao eficiente de energia, de agua, de residuos e de operacao durante a execu-
¢éo da obra.

9.4. CONFORTO ERGONOMICO, VISUAL E ACUSTICO

A CONTRATADA devera atender a todos os parametros e indices recomendados por norma (NR, NBR) ou
legislacdo para a seguranca e conforto ergondmico, visual e acustico dos usuérios das edificacbes.

9.5. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

A CONTRATADA devera considerar todas as recomendacdes do Decreto-lei n°® 5296 de 2 de dezembro de
2004, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promocéo de acessibilidade das pessoas por-
tadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida. Portanto, a concepc¢éo e a implanta¢do dos projetos ar-
quitetdnicos e urbanisticos devem atender aos principios do desenho universal, tendo como referéncias ba-
sicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT NBR 9050, as legislacdes especificas e as regras con-
tidas no referido decreto.

9.6. DESCRICAO DOS SERVICOS PRELIMINARES AO PROJETO
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Previamente ao desenvolvimento de qualquer projeto a CONTRATADA devera proceder ao levantamento
das areas de intervencgdo definidas pela CONTRATANTE.

Conforme a exigéncia de cada projeto, o levantamento devera abranger:

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ARBOREO E DE REDES

A empresa devera realizar a atualiza¢do dos levantamentos topograficos necessarios a atender plenamente
0 escopo dessa contratacéo, considerando os levantamentos prévios ao projeto bem como a realizagdo de
um levantamento topografico apds a execugao da obra para registro de “as built”. No levantamento prévio
deve constar a disposi¢do geral das edificacfes, vias, elementos arbdreos, elementos de urbanismo e
paisagismo e a identificacdo e localizacdo das redes existentes e nos “as built” todas as modificagbes
feitas in loco.

SONDAGEM GEOTECNICA DE RECONHECIMENTO DO SOLO

A sondagem de reconhecimento do subsolo é servi¢o obrigatério, sendo elemento indispensavel para deter-
minar o tipo de fundacéo a adotar. Este estudo provera a CONTRATANTE com informacdes cadastrais para
elaboracéo de projeto basico e executivo de fundacéo para a futura construcgéo.

A CONTRATADA receberd da CONTRATANTE relatérios de sondagens realizados para a construcdo de
edificagbes vizinhas, porém, devera realizar esse servigco na area da nova edificacdo para uma melhor avali-
acédo do terreno e definicdo da fundacéo ideal para a construcao.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos e pessoal especializado para a execucao dos servi¢os pro-
postos;

A CONTRATADA devera apresentar responsavel técnico para realizar acompanhamento sistematico aos lo-
cais de trabalho, durante sua execucao;

O fornecimento de 4gua para a execucao do servico de sondagem estara a cargo da CONTRATADA.
Caso seja necessario devera ser feita a limpeza e desimpedimento da area de execucado dos servicos.

A CONTRATADA deveré arcar com todos os custos inerentes a execugdo dos servigos propostos, incluindo
o recolhimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

A Sondagem a Percusséo devera ser executada em conformidade com as normas da Associagéo Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), destacando-se a NBR 6484:2001 “Solo - Sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT - Método de Ensaio”. Poderao ser utilizadas outras normas sobre o as-
sunto, desde que ndo contrariem ou diminuam a da ABNT.

Durante o avanc¢o da sondagem, ao se verificar ocorréncia de agua, deve-se interromper o trabalho e registrar
a profundidade. Posteriormente, deve-se aguardar sua estabilizacao e registrar a profundidade de sua super-
ficie.

Caso a FISCALIZACAO considere inexpressivos quaisquer produtos elaborados ou que eles contenham erros

ou auséncia de alguma informacéao, estes serao recusados e a CONTRATADA devera apresentar novos pro-
dutos e/ou executar novamente 0s servicos para nova validagdo sem 6nus para a CONTRATANTE.
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9.7. DESCRICAO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

Todos os aspectos relacionados aos produtos esperados de cada disciplina estdo discriminados no APEN-
DICE 02.

9.8. CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

Consiste na descri¢do de todas as regras e condi¢gdes (Encargos) que se devem seguir para a execuc¢édo da
obra, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas cons-
trutivos a serem aplicados e o modo como serdo executados cada um dos servi¢os apontando, também, os
critérios para a sua medicao.

Especificacbes Técnicas dizem respeito ao detalhamento de todos os materiais, componentes e equipamen-
tos a serem empregados, de modo a permitir sua perfeita caracterizacdo; seguindo-se o disposto na Lei n°
8.666/1993 e a jurisprudéncia do TCU, é conveniente a indicacéo de fabricante, marca, modelo e tipo, ressal-
vada a possibilidade de similaridade.

9.9. PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DAS OBRAS

A CONTRATADA devera definir o Planejamento de Execucdo da Obra que devera ser desenvolvido com
programas para Gestdo e Planejamento, tais como Microsoft Project, Primavera ou outro que possibilite ser
salvo na extenséo MPP.

O Planejamento de Execuc¢édo da Obra devera ser composto de no minimo:

e andlise das atividades a serem executadas, Grafico de Gantt, analise de caminho critico, tendo por
base a rede CPM (Critical Path Method);

e alocacgdo de recursos (materiais, equipamentos e pessoal) para atendimento ao cronograma plane-
jado;

e defini¢do das produtividades dos servicos;

e Planejamento da logistica de execucéo da obra sobre a via expressa, considerando interdi¢cdes (se
necessario), elementos de protecéo, sinalizadores e orientadores de trafego. Esse planejamento devera
ser aprovado pelas autoridades de trafego responsaveis pela gestédo na via expressa e no municipio

e cronogramas e Histograma de utilizacdo dos materiais, equipamentos e pessoal.

e PGRCC - da fase de demoli¢&o e construcéo

9.10. ORIENTACOES PARA PROJETO DE AS BUILT

Para todos os projetos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA devera ser elaborado Projeto de as built,
conforme norma da ABNT 14645:2001 — elaboragéo do “como construido” (as built) para edificacdes.

10. ADMINISTRACAO DA OBRA
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10.1. DOCUMENTACAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos toda a documentagdo da CONTRATADA (CREA, INSS, Certiddo Civel Negativa,
registro no SICAF, dentre outros) devera estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de
Fiscalizacdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera emitir a anotagéo técnica referente a execucéo da obra, sendo que o profissional(is)
responsavel(is) pela geréncia da obra devera(ao) pertencer ao seu quadro técnico.

10.2. CONTROLE DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar e submeter & Equipe de Fiscalizacdo de Obras para aprovagado 0s crono-
gramas de suprimento de materiais e mao de obra, visando com isto garantir que a obra ndo sofra atrasos
devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser langados no cronograma “postos em obra”, ou
montados, no caso de fabricacéo e/ou transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um Plano de Trabalho onde deve-
réo estar inclusas todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explici-
tando, etapa por etapa, quais 0s recursos (maquinario, tecnologia e pessoal), que serdo empregados. Vale
esclarecer que o PE-BIM desta fase deve ser incorporado a este Plano.

A apresentacgédo por parte da CONTRATADA da revisdo do cronograma fisico-financeiro da obra indicaré as
medicdes e respectivas datas de pagamento, ndo podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em Contrato.

10.3. EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

A CONTRATADA devera manter a estrutura minima prevista no item “Administracdo Local” da planilha de
custos da contratacdo. Ressalta-se que os profissionais deverdo estar habilitados para a realizacao dos ser-
vicos, receber equipamentos de protecdo coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que CONTRATADA
assumird integral responsabilidade, técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A Equipe de Fiscalizacdo de Obras podera interromper a qualquer tempo a execug¢do dos servigos sem 6nus
para a Fiocruz se constatar a falta de tais equipamentos. N&o serd permitido que qualquer operario exerca
suas funcdes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de protecéo correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cedera, em hipétese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer
natureza para a execucao dos servicos. Todos 0s equipamentos e ferramentas necessarios serao de respon-
sabilidade da CONTRATADA.

10.4. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA OBRA
A CONTRATADA deveré gerenciar os residuos da obra segundo as diretrizes da Resolu¢do n° 307, de 5 de
julho de 2002, do Conama, a saber:

e o0s residuos da construcdo civil deverao ser identificados, quantificados, classificados e destinados
segundo a sua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolucdo acima citada;
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e atriagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destina-
¢do licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos;

e 0s residuos deverdo ser acondicionados apds sua geragdo até a etapa de transporte, assegurando,
em todos os casos que seja possivel, as condi¢des de reutilizacédo e de reciclagem;

e  0s residuos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de resi-
duos, destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos;

e adocumentacdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador,
do transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢do da fiscalizagdo dos
orgaos governamentais e da CONTRATANTE;

e a CONTRATADA devera possuir permissdo da Prefeitura para prestacdo do servico de coleta de
entulho, e cadastramento no 6rgdo de limpeza urbana local;

e 0 material recolhido deverd ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela
Prefeitura, através de seu 6rgao de limpeza urbana, e conforme a legislagéo vigente;

e para retirada do entulho e para seu transporte até a destinacao final, deverao ser utilizados equipa-
mentos e veiculos automotores, de responsabilidade da CONTRATADA, apropriados e licenciados con-
forme legislacéo vigente;

e  0s servicos de retirada, transporte e descarte deverdo ser executados por profissionais devidamente
treinados para o desempenho da atividade, portando EPI (Equipamentos de Protec&o Individual) adequa-
dos a realizacdo do servico;

e 0 processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, sera de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,;

e apresentar, apds atendimento da solicitacao de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certi-
dao atestando a destinagéo final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgdo de limpeza urbana
do municipio, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apés a execucado do servico.

10.5. GARANTIAS DE SERVICO, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS

Todos o0s servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em
legislacdo pertinente (Cadigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Titulo VI, Capi-
tulo VIII).

Todos os acessorios e equipamentos instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos fabri-
cantes, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas res-
pectivas garantias e sem énus algum para a Fiocruz.

O prazo de garantia dos equipamentos devera ser contabilizado somente a partir do startup (partida inicial),
realizado com o acompanhamento direto dos respectivos fabricantes e/ou seus representantes comerciais
legalmente constituidos (fornecedores).

A CONTRATADA deveréa apresentar a Equipe de Fiscalizacdo de Obras, para arquivamento, todos os certifi-
cados de garantia e manuais dos acessorios e equipamentos instalados na obra.

11. DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS PRELIMINARES
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11.1. TAPUMES

Os tapumes deverdo ser em telhas de ago galvanizado trapezoidais, espessura 0,5 mm, dimens8es 2200 x
1100 mm, instaladas em posicao vertical, sobre pec¢as estruturais de madeira ou metélicas, que deverdo ser
previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

As telhas metalicas e as pecas estruturais deverdo receber pintura com tinta esmalte sintético branco fosco,
com as demaos necessdrias para um bom acabamento.

Deveréo ser fixadas nas telhas, chapas de PVC expandido com 3 mm de espessura, contendo as logomarcas
da Fiocruz e da Cogic, recortadas em vinil adesivo preto, conforme modelo em anexo do edital. O arquivo das
logomarcas sera fornecido pela CONTRATANTE.

As chapas de PVC expandido deverdo ser fixadas nas telhas com parafusos bicromatizados com cabega
panela e fenda cruzada, 4 mm de didametro, 8 mm de comprimento, arruelas lisas, arruelas de pressao e
porcas sextavadas bicromatizadas.

11.2. ANDAIMES, PASSARELAS E TELAS DE PROTECAO

Cabera a CONTRATADA a locacdo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para
execucao dos servigos descritos neste documento.

Os andaimes e passarelas deverdo garantir total seguranca aos técnicos que fardo uso dos mesmos.

Deverd ser obrigatoria a instalacéo de telas de protecéo nos andaimes, previamente aprovadas pela Equipe
de Fiscalizacédo de Obras.

12. LEIS E NORMAS APLICAVEIS A CONTRATACAO

Os principais dispositivos legais de CARATER GERAL RELACIONADOS A CONTRATAGCAO s&o:

e Lein®12.462/ 2011: Institui o Regime Diferenciado de Contrata¢des Publicas - RDC

e Lein®8.666/1993: institui normas para licitagfes e contratos da Administragao Publica;

e Instru¢cBes Normativas aplicaveis do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (MPOG);
e Resolucdes, Regulamentos e Normas do Ministério da Saude (MS);

e Resolucdes, Regulamentos e Normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria (Anvisa);

e Resolug¢des do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama);

¢ Resolugbes Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (MT);

¢ Normas Brasileiras Regulamentadoras aplicaveis editadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) relacionadas a cada disciplina de projeto;

¢ Normas aplicaveis editadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizac&o e Qualidade Industrial
(Inmetro) — especialmente ao tocante a eficiéncia energética e sustentabilidade ambiental;

e Legislagéo sobre acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

Fiocruz | Coordenacédo-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 31
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

e Resolucdes e orientagdes técnicas emitidas pelos 6rgéos de classe e entidades da area sobre meto-
dologia, escopo de servicos e produtos ligados as disciplinas de Arquitetura e Engenharias;

e Legislagdo sobre exercicio profissional das disciplinas de Arquitetura e Engenharias.

Os principais dispositivos legais de CARATER ESPECIFICO E REFERENCIAIS TECNICOS RELACIONA-
DAS A CONTRATAGCAO so:

e Resolucdo Conama n° 237/1997: dispde de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental;

e  Portaria Inmetro n® 32 de 2010: aprova os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servi¢os e Publicos (RTQ);

e Decreto Estadual n°® 897 de 1976: dispbe sobre seguranc¢a contra incéndio e panico;

¢ Norma Regulamentadora (NR) n° 17 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece parametros de ergo-
nomia

¢ Norma Regulamentadora (NR) n° 24 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece condi¢des sanitarias
e de conforto nos locais de trabalho;

e Norma Regulamentadora (NR) n° 06 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece seguranca em equi-
pamentos de protecao individual (EPI) na construgéo civil;

e Norma Regulamentadora (NR) n° 10 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece seguranca em insta-
lagBes e servigos em eletricidade;

¢ Norma Regulamentadora (NR) n° 18 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece condi¢Bes e meio
ambiente de trabalho na industria da construgéo civil;

e Norma Regulamentadora (NR) n° 33 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece seguranca e saude
nos trabalhos em espacos confinados;

¢ Norma Regulamentadora (NR) n° 35 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece os requisitos minimos
de protecéo para o trabalho em altura;

¢ Normas Regulamentadoras da CLT: relativas a seguran¢a e medicina do trabalho;

e Lein®10.098 de 2000: estabelece normas gerais e critérios basicos para a promocédo da acessibili-
dade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

¢ Manuais editados pela Secretaria de Estado de Administra¢éo e Patrimdnio (Seap): projeto, constru-
¢do e manutencao de edificios publicos federais;

e Resolucdo Confea n° 361/1991: dispde sobre conceituacdo de Projeto Basico em Consultoria de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia;

e Orientacao Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) IBR n° 001 de 2006:
orientagdo técnica sobre Projeto Basico;

e Orientacao Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) IBR n°® 002 de 2009:
orientacdo técnica para obra e servigo de engenharia;

e Orientacéo Técnica do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (Ibec) OT n°® 004/2013;

e Orientagdes do TCU para elaboracdo de Planilhas Orgcamentarias de Obras Publicas — revisdo de
2014,

o Decreto Federal n° 7.983/2013: estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de refe-
réncia de obras e servi¢os de engenharia;
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e Lein®6.496/1977: institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

e Lein®5.194/1966: regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agro-
nomo;

e Instru¢do Normativa MPOG n° 05 de 2017: dispbe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratacdo de servicos sob o regime de execugao indireta no ambito da Administracdo Publica federal
direta, autarquica e fundacional,

e Instrucdo Normativa MPOG n° 01 de 2018: dispde sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento
de Contratagdes e sobre a elaboracédo do Plano Anual de Contrata¢des de bens, servigos, obras e solu-
¢Oes de tecnologia da informagéo e comunicagdes no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional;

e Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CAU, Crea e Confea;
e Lein®13.161/2015, que orienta sobre a desoneracéo dos Encargos sociais.

Além dos dispositivos gerais e especificos supracitados, todas as etapas do contrato — projetos, obras e ope-
racdo assistida - deverdo atender obrigatoriamente as seguintes normas editadas pela ABNT, sem prejuizo
de outras regulamentac¢des especificas a cada disciplina envolvida no empreendimento:

e ABNT NBR 6492:1994 - Representagéo de projetos de arquitetura;

e ABNT NBR 8403:1984 - Aplicagcéo de linhas em desenhos - Tipos de linhas - Larguras das linhas -
Procedimento;

e ABNT NBR 8404:1984 - Indicacao do Estado de Superficies em Desenhos Técnicos - Procedimento;

e ABNT NBR 9050 (verséo mais recente) - Acessibilidade a Edificag8es, Mobiliario, Espacos e Equipa-
mentos Urbanos;

e ABNT NBR 9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios.

e ABNT NBR 10126:1998 - Cotagem em Desenho Técnico - Procedimento;

e ABNT NBR 10067:1995 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico (procedimento);
e ABNT NBR 10898 - Normas de iluminacao de emergéncia.

e ABNT NBR 11785 - Esta Norma especifica 0s requisitos minimos exigiveis para a classificacéo, fabri-
cagdo, instalagdo, funcionamento, manutengéo e ensaios de barra antipanico aplicadas em portas de saida
de emergéncia

e ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construcéo de edificacdo: Organizacdo de informac¢éo da construcao
- Parte 2: Estrutura para classificagdo de informacéo;

e ABNT NBR 13434 - Sinalizacao de seguranca contra incéndio e panico

e ABNT NBR 13532:1995 — Elaboracéo de projetos de edificacdes - Arquitetura
e ABNT NBR 13966 — moveis para escritdrio - mesas

e ABNT NBR 13967 — moveis de escritério — sistemas de estacdo de trabalho

e ABNT NBR ISSO 11228-3 - ergonomia

e ABNT NBR 13961 — moveis para escritorio - armarios

e ABNT NBR 14037:2014 - Diretrizes para Elabora¢do de Manuais de Uso, Operacdo e Manutencao
das EdificagGes — Requisitos para elaboracao e apresentacéo dos conteldos;
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e ABNT NBR 14645-1:2001 - Elaboracédo do "como construido" (as built) para edificacdes - Parte 1:
Levantamento planialtimétrico e cadastral de imdvel urbanizado com &rea até 25.000 m?, para fins de
estudos, projetos e edificacdo (procedimento)

e ABNT NBR 15575 — Edificac6es Habitacionais — Desempenho — Parte 1,2 3,4,5¢e 6
e ABNT NBR 15965 - coletdnea de normas para Modelagem de Informacédo da Construcdo (BIM):

o ABNT NBR15965-1:2011 - Sistema de classificacdo da informacé&o da construcado - Parte 1: Ter-
minologia e estrutura;

o ABNT NBR15965-2:2012 - Sistema de classificacdo da informac&o da construgéo - Parte 2: Ca-
racteristicas dos objetos da construcao;

o ABNT NBR15965-3:2014 - Sistema de classificacdo da informacao da construcéo - Parte 3: Pro-
cessos da construcao;

o ABNT NBR15965-7:2015 - Sistema de classificacdo da informacdo da construcao - Parte 7: In-
formacéo da construcéo;

e ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracédo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de
projetos arquiteténicos e urbanisticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia;

e ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracdo e desenvolvimento de servicos técnicos especializados de
projetos arquitetbnicos e urbanisticos - Parte 2: Projeto Arquitetbnico; ABNT NBR 16752:2020 - Desenho
técnico — Requisitos para apresentacdo em folhas de desenho.

13. FISCALIZACAO DO CONTRATO

A Equipe de Fiscalizacdo do Contrato serd indicada posteriormente, quando da efetivacéo da presente con-
tratacao.
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