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Coordenacao Geral de Infraestrutura dos Campi

PROJETOBASICO

1. OBJETO

1.1. ESPECIFICAGOES BASICAS DA CONTRATAGAO

=  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo discriminados nos Anexos V, VI e VI
= O contrato tera prazo de execugdo de 270 (duzentos e setenta) dias corridos.

= O regime de execugéo do contrato sera o de empreitada por prego global.

1.2. DESCRIGAO DO OBJETO

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

O objeto da presente contratagdo é a Obra de Reforma de fachadas para protegdo das janelas, varandas e refor¢o
estrutural da subestacao para a Escola Politécnica de Satide Joaquim Venancio (EPSJV/IFIOCRUZ) - Manguinhos/RJ.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 13(treze) meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n® 8.666,
de 1993.

O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Esta contratagdo se justifica pelas necessidades prementes de solucionar questdes de risco na busca de gerar maior
seguranga aos trabalhadores e usuérios da EPSJV/FIOCRUZ.

Estas necessidades foram constatadas a partir:
1 Da Formalizagdo de Demanda;

2 Do “Relatério Analitico de Seguranga — Risco de Impacto Balistico em usuarios da EPSJV e Central de Laboratérios do
INI” elaborado, em setembro de 2017, pelo DVSP/COGIC', o qual assinala os registros da situagao de risco detectado
para a fachada principal;

3 Da realizagao de varias visitas ao local pela equipe de engenharia da COGIC/Fiocruz, a qual desenvolveu um Estudo
Técnico Preliminar onde foram identificadas problematicas e apontadas solugdes tanto para as estruturas fisicas do prédio
do almoxarifado quanto para aquelas ligadas a questéo da protegéo das janelas da fachada norte (acesso principal) e
varandas internas do prédio principal, entre outras.

' Departamento de Vigilancia e Seguranga Patrimonial (DVSP) da Coordenagéo-Geral de Infraestrutura dos Campi (COGIC).
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Coordenacao Geral de Infraestrutura dos Campi

JUSTIFICATIVA NO QUE SE REFERE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA, NOTADAMENTE QUANTO A VIABILIDADE TECNICA,

ECONOMICA E AMBIENTAL DO SERVIGO

Os critérios de sustentabilidade estabelecidos para a obra e para os projetos descritos neste documento foram objeto de uma
anélise de todos os aspectos que envolvem as necessidades de tratamentos das patologias e de adequagédo as normas
pertinentes para a edificagéo e entorno existentes, pois, trata-se de uma reforma.

As motivagdes para a escolha das caracteristicas dos materiais € processos de trabalho para a obra foram:

a)

O menor impacto em relagdo aos materiais ja existentes, mediante monitoramento e controle a ser exercido pela
Fiscalizagdo, com a aplicacdo dos métodos de utilizagdo, acondicionamento, separacdo e descarte responsavel
conforme preconiza a com a Resolugéo 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA,;

A condigdo mais vantajosa para a Administragdo Publica quanto ao custo e beneficio levando em consideragéo a
seguranga e durabilidade diante do ciclo de vida do material com a maior carga de eficiéncia e maior economia a
médio e longo prazo, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto social € ambiental;

O emprego de tintas a base de agua nos locais passiveis de serem aplicadas;

O Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), de acordo com a Resolugao 307, de 05 de julho de
2002 do CONAMA. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Projeto, a CONTRATADA devera comprovar
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15115 ¢
15.116, de 2004;

O emprego de formas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilizagéo, quando aplicavel;

A conformidade da Madeira utilizada na edificacdo ou no canteiro de obras com os critérios constantes no item 5.1.8,
alinea b;

Utilizagdo de andaimes e escoras, preferencialmente metalicos, ou de material que permita a reutilizagao;

A especificagdo de produtos e equipamentos para a obra que sejam mais duraveis e que possam ser reparaveis
durante a execugao;

A observancia de que a CONTRATADA busque utilizar equipamentos que apresentem menor consumo e maior
eficiéncia energética dentro de cada categoria, optando, por exemplo, preferencialmente, pela utilizagédo de
l&mpadas LED no barracéo e escritdrio da obra;

A exigéncia, pela Fiscalizagdo, de que a CONTRATADA execute praticas de sustentabilidade objetivamente
definidas e veiculadas;

A previsao de espago fisico especifico para a coleta e armazenamento de materiais reciclaveis;

A prioridade para emprego de mao de obra, materiais, tecnologias € matérias-primas de origem local para execugao,
conservagao e operagao das obras;

A preservagao de espécies nativas e compensagao da vegetacdo suprimida, quando aplicavel;
A plantio de espécies vegetais e criagao de espagos verdes de convivéncia, quando aplicavel.;

A construcdo de rampas com inclinagdo adequada para acesso dos pedestres e plataforma para travessia de ruas
pelos pedestres, quando aplicavel.;

A instalagéo de piso tatil direcional e de alerta, quando aplicavel.;

A observancia de que a CONTRATADA atenda as normas regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto a
Seguranga, Medicina do Trabalho, Programa Nacional de Prevengédo de Acidentes do Trabalho, Adesao, por meio
de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para Aperfeigoar as condicdes de Trabalho”, Capacitacdo de
todos os trabalhadores em salde e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria
minima, conforme a Resolugdo CNJ 98/2012.
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2.2. OBJETIVOS DA CONTRATAGAO

1. Realizar obra que permita protegéo preventiva para as areas das janelas vulneraveis localizadas em frente a Avenida
Leopoldo Bulhdes e para as varandas internas expostas a regido onde ha trajetoria de projéteis (bairro de
Manguinhos);

2. Realizar obras de manutengao corretiva e preventiva com especificagdes técnicas de materiais, sob critérios de
sustentabilidade;

3. Respeitar a economia da manutengéo e operacionalizagao da edificagdo ou conjunto de edificagdes, com utilizagéo
de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental preservando o bem imével da Unido;

4. Obter melhor prego para execugdo da obra com base em planilhas orgamentarias com quantitativos pautados no
histérico de obras, nas planilhas SINAPI e/ou nos pregos de mercado, quando aplicavel;

5. Buscar viabilizar uma infraestrutura fisica necessaria e mais adequada para a seguranga de usuarios, trabalhadores
e visitantes.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

A descri¢ao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. MODALIDADE DA CONTRATAGAO
Trata-se de obra a ser CONTRATADA mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC
Eletronico.

A execugdo do contrato nédo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao, vedando-
se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

O modo de disputa sera Aberto.

O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.
Sera permitida a participacdo de consércios.

Os consoarcios ficam limitados a 02 (duas) empresas consorciadas.

Com base nos resultados técnicos obtidos por meio de contratagdo de empresa especializada2 foi possivel identificar
patologias, riscos provaveis, necessidade de atendimento as Normas Técnicas para o prédio do Almoxarifado.

Com base no “Relatério Analitico de Seguranga” elaborado, em setembro de 2017, pelo DVSP/COGIC3 foi possivel obter
orientagdes que nortearam uma proposta arquitetnica que viesse a subsidiar a elabora¢do de um projeto executivo de

2 Contrato n°® 027/2012. Processo n° 25389.000197/2012-42. Pregéo eletrénico n® 028/2012. Empresa vencedora e contratada: CONCREMAT
Engenharia e Tecnologia S.A.

- Objeto do contrato (2013): Servigo Técnico para Monitoramento da Movimentagdo e Mapeamento das Anomalias nas Estruturas dos Edificios do
Prédio Principal e Anexo Biblioteca / Auditorio da Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio — Campus da Fiocruz / Manguinhos - RJ.

- Relatério Parcial: Diagnéstico das Fissuras e outras Anomalias do Prédio do Almoxarifado.
- Relatério Parcial: Projeto Executivo de Recuperagdo do Prédio do Almoxarifado.
3 Departamento de Vigilancia e Seguranca Patrimonial (DVSP) da Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi (COGIC).
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estruturas metalicas para prote¢éo das areas das janelas da fachada principal e varandas internas. Este projeto executivo foi
contratado* e cujos resultados fazem parte dos documentos orientativos a execugao da obra — objeto desta contratagéo.

Portanto, diante das constatagdes e resultados das contratagbes mencionadas, somado as préprias avaliagdes do corpo
técnico da COGIC, foi estabelecido a necessidade premente de execucdo de obra de reforma para todos os elementos que
se apresentam deteriorados, inadequados as normas vigentes e/ou que expdem riscos a vida de alunos, visitantes e/ou
trabalhadores.

a) Para o prédio do principal:

As areas das janelas da fachada principal e varandas internas apresentam vulnerabilidade em relagdo a projéteis;

Auséncia de pontos de ancoragem e Sistema de Linha de Vida (equipamentos de prote¢éo) para manutengao,
a partir de dois metros de altura em edificios com, no minimo, doze metros de altura ou quatro pavimentos,
conforme NR 35;

O acesso principal da fachada principal apresenta vulnerabilidade em relagéo a projéteis;

As passarelas de acesso a Biblioteca (1°., 2°. e 3°. Pavimentos) recebem as intempéries das chuvas e ventos
constantes;

As platibandas do perimetro interno apresentam-se a pintura completamente manchadas e esbranquicadas.

b) Para o prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestacao:

Existem vérias patologias, tais como fissuras na interface de elementos (alvenaria x concreto), alvenarias em
regides intermedidrias, alvenarias em regides de aberturas para esquadrias;

Hé& presenga de movimentagao inadequada de viga na area da subestacao;

A area de ventilagdo do ambiente da subestagdo apresenta-se em altas temperaturas capazes de danificar
equipamentos;

Auséncia de pontos de ancoragem e Sistema de Linha de Vida (equipamentos de prote¢éo) para manutengao,
a partir de dois metros de altura em edificios com, no minimo, doze metros de altura ou quatro pavimentos,
conforme NR 35.

c) Biblioteca e Auditdrio

Auséncia de pontos de ancoragem (equipamentos de protegao) para manutengao, a partir de dois metros de
altura em edificios com, no minimo, doze metros de altura ou quatro pavimentos, conforme NR 35;

d) Para o Patio Circular

Auséncia de pontos de ancoragem e Sistema de Linha de Vida (equipamentos de prote¢éo) para manutengao,
a partir de dois metros de altura em edificios com, no minimo, doze metros de altura ou quatro pavimentos,
conforme NR 35;

Calha repletas de sujidades.;

Telhas tipo sanduiche com ferrugem em varias regides.

4 Contrato n° 030/2020. Processo n°® 25389.100125/2020-12 - Contratagdo de servigo para a elaboragéo de projeto executivo de estruturas metalicas
para prote¢do das areas das janelas da fachada principal e varandas internas da Escola Politécnica de Satide Joaquim Venéncio (EPSJV/FIOCRUZ) -
Manguinhos/RJ.
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e) Biblioteca e Auditdrio

f) Castelo D’agua

» Auséncia de pontos de ancoragem para manutengdo, a partir de dois metros de altura em edificios com, no
minimo, doze metros de altura ou quatro pavimentos, conforme NR 35.

4.2. FORNECIMENTO DE UMA VISAO GLOBAL DO SERVIGO E IDENTIFICAGAO DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES

4.21. INFORMAGOES SOBRE O EMPREENDIMENTO
A. LOCALIZAGAO:

O complexo da EPSJV/Fiocruz esta localizado na Avenida Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro — RJ.

FIOC Z.

Campﬁs}\/langﬂmhos

B. ABRANGENCIA DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento caracteriza-se por obra de reforma em 05 (cinco) prédios de um complexo formado por 07 (sete) prédios
ou construgdes, assim discriminados:

1°. - Prédio Principal (16,50m de altura aproximadamente): com 03 (trés) pavimentos (5.231,12 m2), mais cobertura;

2°, —Prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestagao (7,50m de altura aproximadamente): com 02 (dois) pavimentos
(340,87 m2), mais cobertura;

3. - Prédio da Biblioteca e Auditorio (13,00m de altura aproximadamente): com 03 (trés) pavimentos, sendo um
deles terraco (1.293,57 m?), mais cobertura;
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4°, - Patio Circular em estrutura metalica (5,50m de altura aproximadamente): com 01 (hum) pavimento coberto
(208,49 m2).

5°. — Castelo D’agua (22,00m de altura aproximadamente).

Notas:

1 As metragens quadradas apresentadas acima correspondem as areas totais das edificagdes e ndo refletem as
metragens especificas a serem tratadas na obra;

2 As metragens e/ou itens e/ou elementos que séo objetos da obra estéo discriminadamente expostas na Planilha de
Custos - base, a qual faz parte do Edital.

C. IMAGENS ILUSTRATIVAS DO COMPLEXO EPSJV

Biblioteca
e Auditorio

Estruturas modular 02

Estruturas modular 01 Patio circular

Castelo d’agua c/
Casa de bombas

Almoxarifado/
Oficina/Subestac¢dao

Prédio principal

Imagem da vista aérea. Fonte: Google Maps em 21/04/2020.

O empreendimento que se pretende com esta contratagdo esta contido no Programa de Necessidades apresentado a seguir.

D. PROGRAMA DE NECESSIDADES

< PREDIO DO PRINCIPAL:

a) Execugdo de estrutura metalica, incluindo fundagdes, para protegao das areas das janelas da fachada principal e
varandas internas (fundos);
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Execugéo de pintura da fachada principal em fung&o das conexdes da nova estrutura metalica vinculada e adjacente
a fachada existente;

Execugéo de remanejamento das instalagdes existentes de drenagem, hidraulica, elétrica entre outras, as quais
impossibilitam a execugado das fundagdes e vigas a serem fixadas nas estruturas existentes do prédio principal;

Execucédo de instalagdo de SPDA das novas estruturas metélicas conectando-o ao SPDA existente, conforme
projeto;

Remog¢éo da porta de acesso principal existente (Recep¢do) com instalagdo de nova porta, em funcdo da
necessidade de prote¢éo, incluindo reforgo da laje de piso;

Remog&o com execugao de nova calgada limitrofe a fachada principal, incluindo escada e rampas de acesso ao
prédio principal, em funcéo das conexdes da nova fundagao da estrutura metélica vinculada e adjacente a fachada
existente (Recuperagao urbanistica);

Remog&o com execugdo de novas bases para mastros e bandeiras, as quais estdo em frente ao prédio principal,
que precisou ser removida para a execugao das fundagdes da nova estrutura metalica vinculada e adjacente a
fachada existente (Recuperagéo urbanistica);

Reconstrugdo ou construgdo dos elementos danificados pela obra, incluindo, placas do rebaixo em gesso dos tetos
do da Recepgao do Prédio, em fungéo da fixagdo das pegas da estrutura metalica vinculada e adjacente a fachada
e/ou a elementos existentes;

Execucéo de pintura do ambiente da Recepgédo do Prédio, incluindo tetos e paredes, em fungédo da fixagéo das
pegas da estrutura metalica vinculada e adjacente a fachada e/ou a elementos existentes;

Elaboragao de Projeto Executivo e obra para instalagéo de pontos de ancoragem para manuteng&o a partir de dois
metros de altura em edificios com, no minimo, doze metros de altura ou quatro pavimentos, conforme NR 35;
Instalacdo de venezianas metalicas, conforme o padréo existente no local, para protegdo contra as intempéries
(chuvas) para as passarelas de acesso a Biblioteca (1°. e 2°. pavimentos), incluindo recomposigéo dos elementos
danificados pela fixag&o/instalagdo das mesmas (forros/rebaixos em gesso, pinturas dos tetos e paredes);
Execugéo de preparagao da superficie para pintura das platibandas do perimetro interno do prédio e das varandas
(trechos externos) onde seréo instaladas as protegdes balisticas.

ALMOXARIFADO, OFICINA E SUBESTAGAO

a

O

(2]

)
)
)
)

d

Tratamento das fissuras na interface de elementos (alvenaria x concreto);
Tratamento das fissuras nas alvenarias em regides intermediarias;
Tratamento das fissuras nas alvenarias em regiées de aberturas para esquadrias;

Preparo da superficie para aplicagdo de protecao superficial (lixamento e limpeza), em fungdo dos danos causados
pelos tratamentos das patologias;

Aplicagéo de prote¢éo superficial;

Reforco estrutural com adicéo de pilar com sapata isolada na subestagéo;

Reforgo estrutural para as vigas do 1°. Teto (subestagdo) com adi¢do de perfis metalicos (vigas);
Remocao com substituicio das esquadrias da subestacédo visando maior ventilagdo do ambiente;

Elaboragao de Projeto Executivo e obra para instalagdo de pontos de ancoragem e Sistema de Linha de Vida
(equipamentos de protegdo) para manutengao, a partir de dois metros de altura em edificios com, no minimo, doze
metros de altura ou quatro pavimentos, conforme NR 35;

Demoligéo de alvenarias internas no 22 pavimento (sobre a subestagao), com substitui¢do por painéis em estruturas
tipo “drywall’, incluindo pintura e rodapés. Isto visa atender as recomendagdes do projeto de implementar solugéo
de diviséo de ambientes com materiais mais leves do que o tijolo comum ou de concreto;
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k) Recomposic¢do dos elementos danificados pela obra, incluindo, forro em gesso e substitui¢do de placas do forro
removivel (rebaixo);

[) Execugdo de pintura interna de todos os ambientes existentes, incluindo tetos e paredes.

< BIBLIOTECA E AUDITORIO

a) Elaboragao de Projeto Executivo e obra para instalagdo de pontos de ancoragem para manutengao em edificios
com, no minimo, doze metros de altura ou quatro pavimentos, conforme NR 35 (Projeto e obra de instalag&o).

< PATIO CIRCULAR

a) Elaboragdo de Projeto Executivo e obra para instalagdo de pontos de ancoragem e Sistema de Linha de Vida
(equipamentos de prote¢ao) para manutencao, a partir de dois metros de altura em edificios com, no minimo, doze
metros de altura ou quatro pavimentos, conforme NR 35;

b) Execugdo de limpeza de calha;
c) Substituicio das telhas tipo sanduiche com remocao de todas as existentes.

< CASTELO D’AGUA

a) Elaboragao de Projeto Executivo e obra para instalagéo de pontos de ancoragem para manutengéo, a partir de dois
metros de altura em edificios com, no minimo, doze metros de altura ou quatro pavimentos, conforme NR 35.

4.3. ESPECIFICAGAO DO DESEMPENHO ESPERADO

Com base neste documento — Projeto Basico, nos projetos, no planejamento proposto pela CONTRATANTE e pelo que deve
ser elaborado, apresentado e cumprido pela CONTRATADA, a Administragdo Publica espera obter sucesso com esse
empreendimento, inclusive, a logistica da obra sera previamente aprovada pela Fiscalizagdo, tanto quanto realizara os
devidos acompanhamentos de sua execugao, conforme preconiza a Lei.

4.4. SOLUGOES TECNICAS ADOTADAS
Este Projeto Basico foi elaborado com base em visitas técnicas aos locais realizadas por profissionais especializados
(engenheiros e arquitetos) do DAE/COGIC/Fiocruz.

Foram contratados e elaborados projetos e planos de obra com critérios previamente estabelecidos de modo a evitar e/ou
minimizar reformulacdes efou ajustes acentuados, durante a fase de execugao.

As solugdes técnicas adotadas foram amparadas por memérias de calculo e de acordo com os projetos e planejamentos
previamente estabelecidos.

Todos os projetos de engenharias e de arquitetura e os relatérios técnicos fazem parte deste Edital, além das memdrias de
calculo dos quantitativos, entre outros elementos, que também estdo disponiveis para consulta.

4.5. IDENTIFICAGAO E ESPECIFICAGOES DOS TIPOS DE SERVICOS

N&o se aplica.
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4.6. PRAZOS ESTIMADOS PELA INSTITUIGAO

A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:

Prazo de execugéo estimado: 270 (duzentos e setenta) dias corridos.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

Todas as consideragBes a respeito da Vistoria estdo descritas nas Premissas do Edital.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais € os
termos de sua proposta;

Exercer 0 acompanhamento e a fiscaliza¢do da obra, por servidor ou comisséo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execucdo, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto;

b) direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugéo contratual

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servico prestado ap6s seu recebimento;

Cientificar o érgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,

contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento do

objeto, conforme o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

) carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

f) areparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia

1.

1.

estabelecida pelo art. 38 da Lei n° 12.462/2011.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

. Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em

comissdo ou fungdo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CREF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas
ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

10. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,

a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugédo do empreendimento.

11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa

técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12. Promover a guarda, manutenc¢&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos

servi¢os, durante a vigéncia do contrato.

13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo

com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
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14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina.

15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

16.Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n° 8.666, de 1993;

21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
Contratante;

22.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagéo;

23.Fica assegurado @ CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n° 9.610/98:

a) O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

b) Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a
execugao do servico;

27. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagéo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugédo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na execugao
do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

29. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
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31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

32. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

33.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condi¢cdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situacdo das atividades em relagao ao cronograma previsto.

34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagéo natural, devidamente
autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medigao, mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugéo
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatéria.

. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

d) Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do Decreto
n°® 9.094/17, podera haver solicitagdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagao
com o original.

37.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na
Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material
para usos futuros;

. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura;

Ill. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

IV. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

c) Emnenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas ndo licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto aclstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, € legislacéo correlata;

c) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser utilizados,
na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos
0s custos correspondentes;

39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

40. Reallizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
€nsaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

41, Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagéo, etc.);

42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato
bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria
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profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de
natureza similar da regido mais proxima;

43. Aceitar que a Administragéo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
CONTRATADA, de matéria n&o trabalhista, ou que estabele¢am direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

44, Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis para
os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugédo do contrato;

45.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

46. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigagOes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execugéo do contrato;

47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada e ndo havendo quitagao das obrigagdes por parte
da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue 0 pagamento das obrigagdes diretamente
aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

48. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

51. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

52.Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

a) A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes
neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

b) aexecuglo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovagao, pelo
6rgédo ou entidade CONTRATANTE, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

|. O projeto executivo de etapa posterior poderéa ser desenvolvido concomitantemente com a execugao das
obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo CONTRATANTE

53.Em se tratando do regime empreitada por prego global a participagao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacéo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do inciso Ill do § 4° do art. 42 do Decreto n° 7.541/2011.
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54.Apés a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera participar de reuniéo inicial com a CONTRATANTE para
apresentagao do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subCONTRATADAs no decorrer da execugéo do contrato, quando se tratar da subcontratagéo prevista no artigo 48, Il
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

56. Substituir a empresa sSubCONTRATADA, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagéo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hiptese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subtCONTRATADA.

57.Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratag&o.

8. DA SUBCONTRATAGAO

E vedada a subcontratacéo total do objeto do contrato.

A subcontratagéo esta prevista no instrumento convocatério, possibilitando que terceiro, que ndo participou do certame
licitatério, realize parte do objeto.

A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a sSubtCONTRATADA
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

* No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
6, de 6 de julho de 2018.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugéo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subCONTRATADA, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

8.1. SERVICOS PASSIVEIS DE SUBCONTRATAGAO

Os servigos passiveis de subcontratagéo estdo descritos no documento do Edital: Premissas da Contratagéo.

8.2. DOCUMENTAGAO DE EMPRESA SUBCONTRATADA

Cabera a CONTRATADA o envio da seguinte documentagéo ao setor de Controle de Processos, em até 10 (dez) dias antes
de cada medic@o de servigos:

«  Contrato de prestacdo de servico entre a CONTRATADA e a SUbCONTRATADA;
» Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do profissional
responsavel pelos servigos.
*  Documentagéo trabalhista da equipe da empresa subCONTRATADA:
o Cbpia da CTPS (pagina da foto, filiagao e contrato);
o Copia da ficha de registro;
o Copia do ASO atualizado;
o Carta de encaminhamento de crachas;
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o Crachas assinados pela empresa (Na Logo da empresa devera conter o nome da SUBCONTRATADA a
SERVICO da CONTRATADA);
o Outros que se fizerem necessarios.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

Ndo havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de
substituigdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢Ges de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugédo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagao dos
servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei n° 8.666, de 1993. Sera composto da seguinte forma:

1°. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugao
dos servigos e do contrato.

2°. A verificagdo da adequagéo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto
Basico.

3° A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucéo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagéo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

4°, A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

5° O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666,
de 1993.

6°. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislagédo vigente, podendo culminar em rescis@o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

7°. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa
o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

8°. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

9°. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo do objeto ou, se for o caso,
a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

10°. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizada.
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11°. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12°. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servigo em relagdo a qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

13°. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

14°, Cumpre, ainda, a fiscalizag¢do:

a) solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:
|.  ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;
Il. & concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
lll. & concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacédo e auxilio-saude, quando for devido;
IV.  aos depositos do FGTS; e
V. aopagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extin¢do do contrato.

b) solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias
e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que néo impedira
que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

c) oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

d) somente autorizar a subcontratagéo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6
de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela SUbCONTRATADA.

15°. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
a) Irdiariamente ao local de execugéo da obra.

16°. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

O recebimento e a aceitagdo do objeto se dardo conforme o MANUAL DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE
OBRAS E SERVICO DE ENGENHARIA do DAE/Cogic e conforme itens abaixo, complementares e/ou esclarecedores.
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12. PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, conforme cronograma fisico-financeiro.

Os critérios para pagamento do ago blindado estao definidos no Edital

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei
8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico. A Nota
Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deveréo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

» 0 prazo de validade;

» adata da emissdo;

«  0s dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

» 0 periodo de prestagéo dos servigos;

« ovalora pagar; e

» eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento
ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap6s a comprovagao da regularizagéo da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retengéo ou glosa
no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

e ndo produziu os resultados acordados;

 deixou de executar as atividades CONTRATADASs, ou néo as executou com a qualidade minima exigida;

» deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencéo das condigoes
de habilitagéo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

Previamente a emiss&o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspenséo temporaria de participagéo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibigéo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
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N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo do
contrato, caso a CONTRATADA néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

» Serarescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacéo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo
Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario
servidor publico da ativa do érgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagéo comprobatéria do cumprimento das obrigagdes de que trata
a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA e retera o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada.

» Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagéo das obrigagées por parte da CONTRATADA no
prazo de quinze dias, a CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

» O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicagéo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6 [/ 100 ) = 0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

| = (TX) e
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GARANTIA DA EXECUGAO

Administragdo prevé garantida da execugdo nas premissas da contratagdo e se dara conforme itens abaixo que as
complementa e/ou esclarece.

1.

10.

11.
12.

O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, com validade
durante a execug&o do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da
assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagao de garantia, podendo optar por
caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n.
8.666 de 1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias ap6s o
término da vigéncia contratual.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo 8 CONTRATADA,; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagéo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal,
com corregao monetaria.

Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Caodigo Civil.

No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se
a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

Conforme a lei 8.666, de acordo com o art. 48: “Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b" do § 1° no
art. 48 da referida lei, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente
proposta. (Incluido pela Lei n° 9.648, de 1998).
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13. Agarantia a que se refere ao item anterior sera liberada e/ou restituida apos a comprovagao do cumprimento e aceitagéo
definitiva do objeto do Contrato.

14. Seréa considerada extinta a garantia com a devolugéo da apolice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

15. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

16. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e
no Contrato.

14. REAJUSTE

Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao das propostas. Dentro
do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da CONTRATADA, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste
apds ointerregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgao Civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

No caso de atraso ou n&o divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADAa importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego
do valor remanescente, por meio de termoaditivo.

O reajuste sera realizado porapostilamento.

15. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Compete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

» inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratagao; ensejar o
retardamento da execucao do objeto;

 falhar ou fraudar na execugéo do contrato; comportar-se de modo inidéneo; ou cometer fraude fiscal.

» Pelainexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sangdes:

o Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigag¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

o Multa de:
= 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execucédo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o
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décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugao com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescis&o unilateral da avenga;

= 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigacdo assumida;

= 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigagéo assumida;

= 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

= 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagéo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragao
CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

= as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

o Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

o Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagao perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

As sangdes previstas nos subitens de Garantia Contratual poderéo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicagéo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 2 e 3:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2 - Tabela de Percentuais para Sangdes Administrativas
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INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05

consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais 04

2 . . . _
por dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionarios em qualificagao para executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;

4 |Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagédo, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

7 |Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia; | 02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou néo atenda as necessidades 01

8 do servigo, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 |Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

Tabela 3 - Tabela de Infragdes

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

» tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

» tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

» demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela
Lein®12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo
administrativo necesséarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagéo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como ato lesivo a Administragéo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragédo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagéo de agente publico.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério
e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lein®9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

» As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serédo inscritos na Divida
Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.
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Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo definido em edital, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital e conforme itens a seguir.
1. A Qualificagdo Econdmico-Financeira sera conforme descrito no Edital;
2. Conforme documento de Premissas, constante do Processo, a ser inserido no Edital.
3. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
a) Valor Global esta descrito no Anexo 5 (Planilha de Custo) do Edital.

4. O Regime de Execugdo sera o de empreitada por prego global e devera seguir a legislagdo vigente.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O prego referencial estimado pela Administragéo esta descrito no Anexo 5 (Planilha de Custo) do Edital.

18. RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As informagdes sobre os recursos orgamentarios estdo descritas na Nota Técnica inserida no Processo.

19. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da CONTRATADA
manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que esta parceria
CONTRATANTE/CONTRATADA néo significa diluigdo das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenhariada Coordenagéo
Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/ Cogic/Fiocruz), cabera a FISCALIZACAO do Contrato, sendo responsaveis pela
aprovagao dos servigos e produtos gerados pela empresa vencedora da licitagdo, denominada CONTRATADA, bem como a
defini¢do de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento do projeto.

20. DISPOSIGOES GERAIS E RESPONSABILIDADES

Apresentamos abaixo as denominagdes e respectivas responsabilidades gerais as quais complementam e néo eliminam as
responsabilidades especificas detalhadas em todos os itens deste documento e do Contrato.

CONTRATANTE: FIOCRUZ, érgdo da Administragdo Publica responsavel por fiscalizar a GERENCIADORA fundamentada
pela Lei 8.666/93, pelas determinacdes do TCU e da AGU e pelos conteudos do Edital € do Contrato.

CONTRATADA: Empresa a ser CONTRATADA pela Administragéo Publica por meio de licitagao. Sera a responsavel técnica
pela execugdo da obra. Sera a responsavel integral (legal, administrativa e operacional) do contrato e também pela
contratagdo das subCONTRATADAs tanto para projetos quanto para a execugdo da obra, incluindo todas e quaisquer
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questdes estabelecidas nestas relagdes, nas quais a CONTRATANTE e a SUBCONTRATADA poderéo nao ter quaisquer
solidariedades, porém, a CONTRATANTE podera - independentemente - exigir substituicio da(s) SUBCONTRATADA(s)
caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar riscos e/ou danos ao objeto contratual
descrito neste documento.

SUBCONTRATADA: Empresa(s) elou profissional(is), que nao participou(aram) do certame licitatério e foi(ram)
CONTRATADA(s) pela vencedora da licitagdo dentro do percentual previsto em Contrato.

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenhariada Coordenagéo
Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/ Cogic/Fiocruz), cabera a fiscalizagéo do contrato, 0 acompanhamento da execugédo
dos servigos, as aprovagdes técnico-construtivas necessarias e eventuais alteragdes de escopo deste Projeto Basico que se
mostraremnecessarias.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas sSubCONTRATADAs. Em
especial pontuam-se os seguintes documentos:

= LeiFederal 8.666/93 - Institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica;

= Cadernos de Projeto, Construgdo e Manutengao do “Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas da Secretaria de
Estado e Administragdo do Patriménio (SEAP)”;

= Normas estabelecidas pela Fiocruz;

= Disposicoes legais do Estado e Municipio;

= Normas de Concessionarias e C)rgéos Técnicos Publicos Locais;

= “Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Uni&o”;

= Resolugdo — TCU n® 240/10 - Roteiro de Auditoria de Obras Publicas.

= Instrugdo Normativa n°® 01 de 19 de janeiro de 2010 (critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigdo de bens,
contratagcdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras
providéncias);

= LeiFederal 6.496/77 - Institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
= LeiFederal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agronomo;
= Normas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
= Normas referentes a Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em particular as abaixo pontuadas:
o NR 06 — Equipamento de prote¢éo individual;
o NR 18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo;
o NR35- Trabalho em Altura
= Norma da ABNT - NBR 16325-1 - Prote¢&o contra quedas de altura Parte 1: Dispositivos de ancoragem tipos A, B e D;
= NORMA ABNT NBR 16325-2 - Protecdo contra quedas de altura Parte 2: Dispositivos de ancoragem tipo C;
= Manual de Escopo de Servigos para Coordenagéo de Projetos — ASBEA,;

= Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistemas CAD — Emissdo D — Dezembro/1997,
FIOCRUZ / DIRAC / DPO; e,

= Demais legislagdes que se apliquem ao objeto.

20.1. PADRONIZAGAO DE DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentagao padronizada para o desenvolvimento de cada uma das atividades do Contrato.
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Portanto, a CONTRATADA devera utilizar tais padrdes, os quais serdo disponibilizados a CONTRATADA em momento
oportuno.

20.2. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos
elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizagdo e adaptacdo dos servigos objetos dessa contratagao.

20.3. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos, informagdes e documentos
de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execugdo dos servigos
contratados. Qualquer divulgacéo somente poderé ser levada a efeito mediante a autorizagao escrita da CONTRATANTE, e
desde que sejam garantidos os créditos a Fundagdo Oswaldo Cruz — FIOCRUZ.

20.4. LOCAIS DAS REUNIOES

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reunides periédicas na sede da Cogic/ Fiocruz, localizada no Campus
de Manguinhos - RJ, as quais deverdo comparecer todos os responsaveis técnicos cuja presenga se faga necessaria,
conforme convocagdo da CONTRATANTE.

As datas e horarios para a realizagao das reunies ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e serdo agendadas
em conjunto com a FISCALIZACAO.

Todas as decisdes discutidas e promovidas em reuni@o deverdo ser registradas em ata, cuja elaboragdo é de
responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao Gestor do contrato da
CONTRATANTE.

20.5. REUNIAO DE PARTIDA

A 12reunido entre a CONTRATADA e a equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE acontecera em até 5 (cinco) dias corridos
apds a assinatura do Contrato na sede da COGIC no Campus de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Nesta reunio, a
CONTRATANTE e a CONTRATADA dever&o apresentar mutuamente as suas equipes técnicas.

20.6. DESPESAS

Estaréo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:
e Quaisquer custos de deslocamentos;

» Impressdes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, a todas e quaisquer emissdes de plantas, cadernos,
documentos e demais produtos integrantes do escopo, necessarios as atividades dos trabalhos, inclusive para as
analises e aprovagdes pela CONTRATANTE;

»  Envio de documentos @ CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);

»  Subcontratagdes ndo previstas no edital que se fagcam necessarias para o atendimento pleno das diretrizes e escopo
do objeto contratual.
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21. REQUISITOS DA CONTRATAGAO E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

1°. Critérios de Sustentabilidade: A CONTRATADA devera gerenciar os residuos da obra segundo as diretrizes da
Resolugéo 307 de 5 de julho de 2002 da Conama, a saber:

2°,

Os residuos da construgao civil deverdo ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo a sua
classe (A, B, C e D) estabelecida na resolugéo acima citada.

A triagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinacao licenciadas
para esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

Os residuos deverao ser acondicionados apds sua geragéo até a etapa de transporte, assegurando, em todos os
casos que seja possivel, as condigdes de reutilizagio e de reciclagem.

Os residuos deverao ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos, destinados
somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos.

A documentagéo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do transportador
e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposigéo da fiscalizagdo dos 6rgéos governamentais e da
FIOCRUZ.

A empresa devera possuir permissdo da prefeitura local para prestagcdo do servico de coleta de entulho, e
cadastramento no 6rgdo de limpeza urbana local.

O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitura,
através de seu 6rgao de limpeza urbana, e conforme a legislagéo vigente;

Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinagéo final, deverdo ser utilizados equipamentos e
veiculos automotores, de responsabilidade da CONTRATADA, apropriados e licenciados conforme legislagéo
vigente;

Os servicos de retirada, transporte e descarte deverdo ser executados por profissionais devidamente treinados
para o desempenho da atividade, portando EPIs (equipamentos de protecéo individual) adequados a realiza¢do do
Servico;

O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira
responsabilidade da Contratada;

Apresentar, apos atendimento da solicitagéo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certiddo atestando
a destinacdo final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgédo de limpeza urbana do municipio, no prazo
maximo de 60 dias ap6s a execugao do servico

Além dos Critérios de Sustentabilidade, a contratagdo estabelece, também os seguintes requisitos:

a)

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da
realizagdo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a
legislag&o social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto
do contrato.

A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos a
aquisigao, utilizagéo e defeitos de fabricagdo em materiais, as falhas cometidas pela méo-de-obra ou métodos de
execugdo dos servigos e ao tempo de garantia do servigo, de conformidade com o disposto no Cédigo Civil
Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.
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Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessarios deverao ser considerados como
partes integrantes desta especificagdo. Em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos devera ser
consultada a Equipe de Fiscalizago de Obras do DAE.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em projeto deverdo ser conferidas no local antes da
execugao dos servigos.

Todos os materiais € equipamentos aplicados/instalados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade,
conforme especificados em projetos, caderno de especificagdes e planilhas. No caso de néo estarem especificados
ou ser necessaria qualquer modificagdo, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a Equipe de
Fiscalizagao, que consultara a Equipe de Projetos do DAE que, por sua vez, podera aprovar ou o os materiais e
equipamentos apresentados, devendo o fato ser registrado no diario de obras.

Todos os materiais e equipamentos fora de especificagdes técnicas, de ma qualidade e/ ou em desacordo com o
caderno de especificagbes serdo recusados pela Equipe de Fiscalizagdo do DAE, independente de aviso ou
notificagdo. Em caso de dlvida quanto ao uso de materiais ou a instalagdo de equipamentos, devera ser solicitada
a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE aprovagéo antecipada.

Para comprovagéo do atendimento as especificagdes, no que tange aos materiais empregados ou equipamentos,
a CONTRATADA devera apresentar os resultados dos ensaios e testes preconizados por Normas e Especificagdes
da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de dUvida, para a aprovagao ou recebimento de materiais e
equipamentos, a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE podera exigir as expensas da CONTRATADA, que
sejam feitos testes complementares, de conformidade com as necessidades envolvidas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes aos especificados,
sendo a equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de:

Qualidade de padronizagéo de medidas  Uniformidade de textura;
Qualidade de resisténcia  Composigéo quimica;
Uniformidade de coloragdo  Propriedade ductil do material.

Quaisquer alteragdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicitagdo formalizada e documentada onde constem
argumentagdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem
algum valor tangivel aos servigos. A solicitagdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solicitagéo,
justificativas (técnicas e legais) e sua(s) relevancia(s). Essas solicitagdes deverdo ser sempre assinadas pelo
representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela Fiocruz.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de arquitetura e complementares, o caderno de
especificagdes e as planilhas orgamentarias sdo complementares entre si, de modo que qualquer informagao que
se mencione em um documento e se omita em outro, serd considerado especificado e valido. Ja informagdes
divergentes deveréo ser relatadas a Equipe de Fiscalizagdo do DAE, que encaminhara a alternativa correta a ser
executada, conforme diretrizes a serem discutidas e aprovadas pelo coordenador do projeto e respectivos
responsaveis técnicos.

Os principais materiais entre outros elementos a serem disponibilizados para a contratagéo, estdo detalhados nos
Apéndices deste Projeto Basico.
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22. ADMINISTRAGAO DA OBRA

22.1. DOCUMENTAGAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos toda a documentagdo da CONTRATADA (CREA, INSS, Certiddo Civel Negativa, etc.) devera
estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera emitir a ART/CREA referente a execugéo das obras, sendo que os profissionais responsaveis pela
geréncia da obra deverdo pertencer ao seu quadro técnico. A obra devera ser executada pelo engenheiro responsavel
técnico, conforme ART especifica.

22.2. CONTROLE DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE para aprovagao 0s cronogramas
de suprimento de materiais e méo de obra, visando com isto garantir que a obra néo sofra atrasos devido a problemas de
suprimento. Os materiais devem ser langados no cronograma “postos em obra”, ou montados, no caso de fabricagéo e/ou
transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde deverao estar inclusas
todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando, etapa por etapa, quais os
recursos (maquinario, tecnologia e pessoal), que seréo empregados.

A apresentacao por parte da CONTRATADA do cronograma fisico-financeiro da obra indicara as medicdes e as respectivas
datas para pagamentos, ndo podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.

22.3. EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO

A CONTRATADA devera alocar engenheiros, encarregados, vigias e pessoal de escritdrio, necessarios para a execugao das
tarefas inerentes ao servigo. Ressalta-se que os profissionais deveréo estar habilitados para a realizagéo dos servigos,
receber equipamentos de protecdo coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa CONTRATADA assumira
integral responsabilidade, técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE podera interromper a qualquer tempo a execugdo dos servigos sem dnus para a
Fiocruz se constatar a falta de tais equipamentos. Nao sera permitido que qualquer operario exerga suas fungdes, dentro do
local de trabalho, sem os seus equipamentos de prote¢&o correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cedera, em hipdtese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a
execugao dos servigos. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios séo de responsabilidade da CONTRATADA.

22.4, GARANTIAS DOS SERVIGOS DA OBRA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS

Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em legislagéo
pertinente (Codigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII).

Todos os materiais e equipamentos instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes, ficando a
CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem énus algum
para a Fiocruz.

A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, para arquivamento, todos os certificados
de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra.
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23. EQUIPE MiNIMA DE PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

23.1. DESCRIGAO

Os quadros abaixo descrevem as atribuigdes e responsabilidades da EQUIPE MINIMA de profissionais exigidos por disciplina
para o desenvolvimento dos projetos. Os demais profissionais que vierem a compor uma equipe de projeto, tais como,
arquitetos e engenheiros, projetistas, técnicos, desenhistas, estagiarios, cadistas, arquivistas, etc., deveréo ser definidos pela
empresa CONTRATADA sem custos adicionais 8 CONTRATANTE.

E admissivel a multiplicidade de atribuicdes para um mesmo profissional, desde que legalmente habilitado.
As principais atribuicGes e responsabilidades dos membros da equipe minima serao:
- Ser o responsavel técnico pelo seu respectivo projeto;

- Coordenar a equipe de trabalho de sua respectiva disciplina atuando na gestdo dos processos do projeto e
acompanhando diretamente o que foi planejado e os resultados do desenvolvimento dos trabalhos dos profissionais da
sua equipe;

- Coordenar as corregdes, complementagdes e alteragdes nos produtos gerados nas atividades de todas as etapas,
conforme exigéncias e necessidades do processo do projeto reportando-as, tempestivamente e sistematicamente ao
coordenador do projeto, incluindo, apresentacdo de propostas e alternativas de solugdes técnicas formalizadas e
protocoladas, ou ainda, solicitar alteragdes com justificativas técnicas para analise dos profissionais das outras disciplinas,
conforme o caso;

- Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a elaboragéo técnica do objeto contratual.
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Profissional, competéncias e qualificagbes técnicas

Atribuicbes e Responsabilidades

Testes de cargas:

Empresa especializada em realizagéo de teste de carga
com respectivos instrumentos, equipamentos e equipe
habilitada e treinada.

Graduagéo em Engenharia Civil comprovada por meio de
documento emitido pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de CAT
(Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CREA), no qual
demonstre experiéncia em teste de carga em estruturas
de edificios existentes visando elaborag¢do de projetos
executivos para instalagdo de dispositivos de
ancoragem, conforme NR 35.

Realizar testes de carga nas estruturas existentes em quantos
pontos forem necessarios e mediante indicagdo do responsavel
técnico pelo Projeto Executivo de para instalagdo de dispositivos
de ancoragem (descrito abaixo).

Possuir habilidade, competéncia técnica e treinamento para
realizagdo de servigos em altura, conforme Normas de Seguranga
do Trabalho.

Projeto para instalagao de dispositivos ancoragem e
sistema de linha de vida:

Engenheiro Civil.

Graduagéo em Engenharia Civil comprovada por meio de
documento emitido pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de CAT
(Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CREA), no qual
demonstre experiéncia em projetos para instalagdo de
dispositivos de ancoragem e sistema de linha de vida,
conforme NR 35.

O profissional devera comprovar experiéncia na concepcdo e
desenvolvimento de projetos de mesma natureza e filosofia, qual
seja a elaboracdo de projeto para instalagéo de dispositivos de
ancoragem e de Sistema de Linha de Vida (equipamentos de
protecéo) para edificios, conforme determinagdes da NR35.

Conhecer ¢ inteirar-se dos prédios existentes como um todo e do
projeto de estrutura metélica de painel em ago balistico para
protecdo das areas das janelas do prédio principal. (fornecido pela
CONTRATANTE Fiocruz), retirando dai os subsidios para o
desenvolvimento e concepgédo do(s) melhor(es) dispositivo(s) a
ser(em) adotado(s).

Elaborar Projeto Executivo: Conceber e desenvolver todas as
etapas do projeto com respeito & concepgao técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos (do dimensionamento ao detalhamento),
conforme exigéncias e necessidades, determinagdes da NR35.

Ser o interlocutor junto ao Coordenador do Projeto e ao Fiscal da
obra da CONTRATANTE Fiocruz, de modo a apresentar as
solugbes propostas e responder questionamentos visando a
melhor e mais adequada solugéo técnica.

Apresentar justificativas objetivas e pautadas em fatos qualitativos.

Apresentar desenhos técnicos que subsidiem as justificativas.

23.2. APROVAGAO DA EQUIPE

A empresa CONTRATADA devera apresentar a equipe de profissionais que serdo os responsaveis técnicos pela execugao
dos testes de carga e pela elaboragdo do Projeto Executivo propostos, com a experiéncia solicitada pela CONTRATANTE

previamente ao inicio dos servigos.

Os produtos deverao ser desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, sendo indispensavel o registro da respectiva
ART ou RRT, a identificagdo do autor e sua assinatura em cada pega grafica e documento técnico, de acordo com a disciplina

especifica.

Os profissionais relacionados para compor a equipe minima (conforme detalhado no item anterior: Equipe de Profissionais /
Descrigao da Equipe Minima), cuja comprovagao de experiéncia profissional ndo foi exigida na fase de habilitagéo, deveréo
apresentar curriculo para aprovagéo a equipe de FISCALIZACAO em até 7 (sete) dias corridos apés a assinatura do contrato.
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A partir da data da apresentagdo da equipe, a CONTRATANTE tera 7 (sete) dias corridos para se manifestar quanto a
aceitagdo desta equipe. Em caso de néo aceitagdo pela CONTRATANTE de algum dos profissionais indicados, um novo
profissional devera ser apresentado em um prazo de 7 (sete) dias corridos.

As ART’s e RRT's dos profissionais da equipe minima aprovados pela FISCALIZACAO ora envolvidos no presente servico
deveréo ser apresentadas em um prazo maximo de 7 (sete) dias contados a partir da sua aprovagao.

No entanto, a CONTRATADA s0 recebera a Ordem de Servigo para o inicio dos trabalhos apods a entrega das ART's e RRT’s
dos profissionais habilitados durante a etapa de licitacdo a equipe de FISCALIZACAO do Contrato.

Em caso de substituigdo do profissional apds o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ART's e RRT's
dos novos profissionais em substitui¢do ao profissional anterior em um prazo maximo de 7 (sete) dias apds a sua aprovagao
pelo CONTRATANTE juntamente com a baixa das ART's e RRT’s do profissional anterior.

Em caso de envio de ART’'s e RRT's a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar uma carta formal listando todos os
registros anexos.

23.3. DESCRIGAO DAS RESPONSABILIDADES QUANTO AO PROJETO

O projeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe tecnica e Responsavel
Técnico da CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO.

No entanto, & importante salientar que esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA n&o significa diluicdo das
responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

No caso dos testes de carga e da elaboragao do projeto executivo, terdo sobre si a responsabilidade técnica por cada um
dos servigos, conforme emissao das respectivas ARTs.

23.4. ALTERAGOES DE ESCOPO

Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no
edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente
com o objeto da contratagéo.

Caso a CONTRATANTE determine modificagdes em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou documentos ja aprovados,
implicando alteragdes necessarias e/ou obrigatérias com vistas a uma melhor adequag&o do contetdo e resultados do objeto
contratado, estas deveréo ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a CONTRATANTE atuara sob o que determina
a Lei 8666/93.

Nos casos nao abordados nas NBRs ou legislagdo vigente, poderéo ser consideradas normas internacionais como IS0,
ASHRAE, etc. Para incorporagéo de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das atividades, a
FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteragdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste documento
devera ser apresentado através de solicitagdo formalizada e documentada onde constem argumentagdes pertinentes e que
apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem algum valor tangivel aos servigos. A solicitagao
devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solicitagdo, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas
solicitagbes deverdo ser sempre assinadas pelo representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela
FIOCRUZ.
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23.5. PADRONIZAGAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentagao especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das atividades
descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver a documentagdo técnica e o material
grafico seguindo tais padrbes, a serem disponibilizados a CONTRATADA em momento oportuno.

23.6. COMPATIBILIZAGAO E REVISAO DE PROJETOS

A empresa CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada etapa e/ou sempre que solicitado
pela CONTRATANTE. A compatibilizagdo dos projetos é responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Caso sejam
necessarias alteragdes e/ou revisdes de projeto, em todas as etapas do empreendimento, inclusive na fase de construgéo,
imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto, estas revisdes seréo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
sem Onus para a FIOCRUZ.

23.7. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos
elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizagéo e adaptacdo dos servigos objetos dessa contratagao.

23.8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos, informagdes e documentos
de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execugdo dos servigos
contratados. Qualquer divulgagdo somente podera ser levada a efeito mediante a autorizagdo escrita da CONTRATANTE, e
desde que sejam garantidos os créditos a Fundagéo Oswaldo Cruz — FIOCRUZ.

23.8.1.1. Despesas
Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:
a) Viagens e hospedagens de sua prdpria equipe;

b) Impressdes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, a todas e quaisquer emissdes de plantas, cadernos,
documentos e demais produtos integrantes do escopo, necessarios as atividades dos trabalhos, tais como
processos das analises e aprovagdes pela CONTRATANTE, inclusive as inerentes as modificagdes de projeto
decorrentes de reprovagdes, incompatibilidades e vicios de projeto;

c) Envio de documentos @ CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);

d) Subcontratagdes néo previstas no edital que se fagam necessarias para o atendimento pleno das diretrizes e escopo
do objeto contratual.

24. DOCUMENTAGAO TRABALHISTA

Cabera a CONTRATADA o envio da seguinte documentagdo ao setor de Controle de Processos, no prazo de 10 a 5 dias
antes de cada medig&o de servicos:

» Declaragao de quantidade e dados dos funcionarios na obra, projeto ou servigo conforme modelo a ser fornecido
pela CONTRATANTE;

» Declaragdo de auséncia de Comunicagao de Acidente de Trabalho - CAT, conforme modelo a ser fornecido pela
CONTRATANTE;

» Folha de pagamento analitica e sintética com comprovantes de pagamento; Comprovante de fornecimento de vale
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transporte;

»  Comprovante de fornecimento de vale refeigéo, alimentagéo ou fornecimento de quentinhas; Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social - GFIP - completa; Guia da Previdéncia Social —
GPS - com comprovante de pagamento;

»  Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com comprovante de pagamento;
» Em caso de desligamento de funcionarios, por favor enviar a TRCT assinada pelo ex-funcionario e empresa.
Os documentos acima devem ser enviados por e-mail, mensalmente.

A Nota Fiscal referente aos servigos da respectiva medicéo so devera ser emitida apos a aprovagéo desta documentagéo
pelo setor de Controle de Processos.
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25. APENDICES

Integram este Projeto Basico,
Disciplina:

para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Coordenacao e ARQUITETURA (EPSJV/FIOCRUZ)

Profissional responsavel:

Registro no CAU/BR:

A18086 6

Ma- Cristina F. Ribeiro

RRT CAU/BR:

9848981

Tipo de documento

Titulo/Assunto e Nome do arquivo

Rev.

Data

Caderno de Encargos

EPSJV_CADERNO_ENCARGOS.pdf

A

09/2020

Plantas, cortes e fachadas gerais )
Prédio Principal, Biblioteca/Auditorio, Patio Circular e Castelo D"Agua
A230Z89A.pdf

A

09/2020

Planta de informages com localizagéo de caixas de piso -
Area Frontal a Fachada Principal do Prédio Principal
A230Z88A.pdf

09/2020

Cadastro com

Plantas, cortes e fachadas
Prédio: Almoxarifado/Oficina e Subestagao
A247Z01A pdf

09/2020

informagoes gerais

Planta, cortes e detalhes Patio Circular (para consulta visando
substitui¢do das telhas)
C230A58A

03/2004

Plantas e cortes Patio Circular (para consulta visando substitui¢do das
telhas)
C230A60A

03/2004

Cortes e detalhes Patio Circular (para consulta visando substituigao
das telhas)
C230A61A

03/2004

Prédio do Aimoxarifado, Oficina e Subestagéo
Demolir-Construir
A247X01A.pdf

09/2020

Plantas de Projeto de
Arquitetura

Prédio do Aimoxarifado, Oficina e Subestagéo
Nova Esquadria
A247X02A.pdf

09/2020

(Estudo Preliminar)

Prédio Principal
Venezianas Industriais — A Construir/Instalar
A230X10A.pdf

09/2020

Planta Baixa — Canteiro de obras
A230X11A.pdf

09/2020
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Disciplina: ARQUITETURA Estrutura Metalica — Proteg¢ao fachada e varandas

Marcela Furtado Green ; .
Pela INTEGRA Consultoria de Registrono CAURRJ: | A333913
Profissional responsavel: | Engenharia
Contrato:030/2020 RRT/CAU-BR S110170830100
Processo: 25389.100125/2020-12
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
Fachada principal / plantas baixa, vista e cortes
A230A240A pdf A | 092020
Plantas de Projeto de | Fachada principal / detalhes gerais A 09/2020
Arquitetura (Executivo) | A230A241A.pdf
da Fachada varanda / plantas baixa, vista e cortes
Estrutura A230A242A pdf A | 092020
Metalica — Protegéo Fachada varandas / detalhes
fachada e varandas | A230A243A.pdf A 09/2020
Mapa de esquadria
A230A244A pdf A | 092020

Nota: Os documentos originais poderao ser consultados, no entanto, o contetido esta reproduzido nos documentos do

Edital.

Disciplina: ESTRUTURA -

Protegdo fachada e varandas

J. Eduardo V. Zufiga ; . )
Pela INTEGRA Consultoria de Registro no CREA/RJ: | 841052108-D
Profissional responsavel: | Engenharia
Contrato:030/2020 ART - CREA 2020200077939
Processo: 25389.100125/2020-12
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
EST 01 - Fach/vara locagao e carga das fundagdes
C230A238A pdf A | 0912020
EST 02 - Fachada Principal Instalagdo dos Brises
C230A236A pdf A | 0972020
EST 03 - Fachada principal cortes e detalhes
C230A243A pdf A | 0912020
EST 04 - Varandas internas - instalagdo da blindagem
C230A237A pdf A | 0912020
Plantas de Projeto EST 05 - Formas e armagdes das fundagoes A 09/2020
Executivo da Estrutura | C230A244A.pdf
Metélica - Prote¢do | EST 06 - Fachada principal - Parte A A 09/2020
fachada e varandas | C230A245A pdf
EST 07 - Fachada principal - Parte B
C230A246A pdf A | 0912020
EST 08 - Fachada principal - Parte C
C230A247A pf A | 0912020
EST 09 - Fachada varandas plantas baixas e detalhes
C230A248A pdf A | 0912020
EST 10 - Fachada varandas vista e corte
C230A249A pdf A | 0972020

Nota: Os documentos originais poderao ser consultados, no entanto, o contetido esta reproduzido nos documentos do

Edital.
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Disciplina: ESTRUTURA - Reforco Estrutural

J. Eduardo V. Zufiiga , _
Pela empresa CAONCREMAT Reglstro no CREA/RJ: 841052108-D
Profissional responsavel: | Engenharia e Tecnologia S/A
Contrato: n° 027/2012 ART - CREA IN00859887
Processo: n° 25389.000197/2012-42
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
Reforgo Estrutural 1 de 2.pdf A 11/2013
Plantas de Projeto Reforgo Estrutural 2 de 2.pdf A 09/2013
Executivo de Reforgo | 5o etrico - Reforco Estrutural 1 de 2.pdf A | 062013
Estrutural e Relatério
Técnico Geométrico - Reforgo Estrutural 2 de 2.pdf A 06/2013
Relatério Parcial: Projeto Executivo de Recuperagéo do Prédio do
Almoxarifado A 1112013
RTS_9.5.8.172-009_13 rev 1.pdf
Carta de Corregéo de Relatorio Técnico - RTS_9.5.8.172-009_13 rev 10/2020
1 - para a FIOCRUZ.pdf

Nota: Os documentos originais poderéo ser consultados, no entanto, o contelido esta reproduzido nos documentos do

Edital.

Disciplina: ELETRICA - SPDA - Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas

Registro no CREA/RJ: | 2001109223
Profissional responsavel: | Jefferson llarindo
ART - CREA 2020200158705
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
SPDA - Sistema de aterramento / EPSJV fachada principal/pl baixa,
Plantas de Proieto vistas e cortes A 09/2020
Executivo de Eléjtrica . [E230A127A pdf
SPDA SPDA - Sistema de aterramento / EPSJV fachada varanda / pl baixa,
vistas e cortes A 09/2020
E230A128A.pdf
Disciplina: ELABORAGAO DE ORGAMENTO
el . Registro no CREA/RJ: 2010144505
(Ij1r<?f|33|onal responsavel Leandro Mario Andrade José
' ART - CREA 2020200209292
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
Anexos V.pdf
A"‘”‘“é’aﬁ;r e8do | pnexo Vi.pdf A | 0972020
Anexo VIl.pdf
Disciplina: ELABORAGAO DE ORGAMENTO
Profissional responsavel Ota _ _ Registro no CREA/RJ: 1983106613
02: tavio Pereira Nogueira
' ART - CREA 2020200185250
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
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Nota: O orgamento da estrutura metalica de suporte e protecéo balistica, incluindo suas repercussdes na arquitetura e no
urbanismo existentes, séo de responsabilidade técnica do engenheiro Otavio Pereira Nogueira vinculado a empresa
INTEGRA Consultoria de Engenharia - Contrato:030/2020, Processo: 25389.100125/2020-12;

Este orcamento faz parte do orgamento total para a obra como um todo. O documento original dessa parte podera ser
consultado, no entanto, o contelido esta reproduzido nos documentos do Edital.

ART e RRT dos Responsaveis Técnicos
RRT_9848981_M_C_Ribeiro.pdf

RRT CAU/BR: ———
RRT_SI10170830100_Marcela_Green.pdf
ART_2020200077939_J_E_Zuniga.pdf
ART_IN00859887_J_E_Zuniga.pdf

ART - CREA

ART_2020200158705_Jefferson_|.pdf
ART_ 2020200209292_ LeandroMario.pdf
ART_2020200185250_Otavio_P_N.pdf

Aprovo este Projeto Basico indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos elementos
contidos no orgamento estimativo e no cronograma fisico-financeiro de desembolso.

Coordenadora do Departamento de Arquitetura e Engenharia

Ana Paula Garcia de Madeiros
DAE/COGIC/FIOCRUZ
SIAPE: 1791789



