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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz

PROJETO BASICO

1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objeto desta contratacdo é a prestacao de Servigco de Engenharia para o desenvolvimento de projetos para setores

do Campus Manguinhos da Fiocruz, nas areas de Saneamento, Urbanismo, Estruturas, Eletro-mecanica e
Automacado, incluindo a realizagdo de: (1) levantamentos e estudos preliminares; (2) maquetes eletrénicas e
animacoes; (3) relatdrios e pegas técnicas para aprovacao dos projetos; (4) encargos e espe-cificacdes de servicos;
(5) orcamentos; (6) planejamento de execucdo de obras e cronograma fisico-financeiro; (7) projetos de canteiro de
obra, areas de vivéncias e instalagdes provisdrias para viabilizacdo de obras.

2. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO BASICO

2.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Em ambito mais geral, a contratacao se justifica pela contribuicdo para a reducao das desigualdades e iniquidades no

campo da saude, da ciéncia e tecnologia em saude e do Complexo Econdmico-Industrial da Saude. Relacionado

diretamente aos objetivos estratégicos da Fiocruz, justifica-se pelo provimento indireto das condi¢des necessarias de

infraestrutura para o desempenho de sua missdo institucional, através do desenvolvimento de projetos de
engenharia, que visem a melhoria das condi¢cdes do Campus e a moderni-zacdo das redes de infraestrutura.

Em ambito mais direcionado, a rede de esgotamento sanitario do campus Manguinhos da Fiocruz esta
diagnosticada, através do seu plano de saneamento, com eminentes falhas operacionais nas esta¢des elevatérias,
devido a falta de pré-tratamento que necessitam ser urgentemente reparadas, para que o sis-tema nao sofra risco
de interrupgdes ndo programadas.

Ainda que o corpo técnico do DAE possua conhecimento especializado e experiéncia profissional para atender a
demanda apresentada, no prazo de urgéncia necessario existem limitacdes quanto ao quantitativo de técnicos,
principalmente quando avaliado sobre a dtica das demais necessidades dos campi da Fio-cruz.

Por sua vez, empresas especializadas na drea tendem a possuir em seus corpos técnicos quantitativos de
profissionais qualificados capazes de atender tais demandas nos prazos necessarios.

2.2. OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Esta contratacdo tem por objetivo a elaboragdo de Projeto Executivo de duas unidades de pré-tratamento
(gradeamento e “caixa de areia”) e extravasores para as estacoes elevatdrias de esgoto sanitario do cam-pus
Manguinhos da Fiocruz. Serdo desenvolvidos projetos nas areas de Saneamento, Urbanismo, Estrutu-ras, Eletro-
mecanica e Automacgao.

Tais projetos serdo precedidos por levantamentos e estudos preliminares e pelo desenvolvimento da fase de
Anteprojeto, com a inclusdo de pecas técnicas e relatérios para aprovacdo dos projetos.

Para todos os efeitos desta contratagdo, a etapa de Projeto Executivo inclui obrigatoriamente a entrega de Caderno
de Encargos e EspecificacGes de servigos; orcamentos (estimativos e definitivo); planejamento de execugao de obras
e cronograma fisico-financeiro; e projetos de canteiro de obra, dreas de vivéncias e instalagGes provisdrias para
viabiliza¢do de obras.

2.3. JUSTIFICATIVA NO QUE SE REFERE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA, NOTADAMENTE QUANTO A VIABILIDADE

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=566112&infra_sistema...

13



12/04/2021 SEI/FIOCRUZ - 0546257 - Projeto Basico
TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL DO SERVICO

Em funcdo da natureza do servico a ser contratado, das exigéncias legais e normativas aplicaveis, e das
caracteristicas e especificidades técnicas a serem observadas, a contrata¢do devera ser realizada a partir de
Concorréncia Publica pelo Regime Diferenciado de Contratacao precedida de Qualificagcdo Técnica de empresas
interessadas no certame licitatorio (licitacdo por técnica e preco).

2.4. PRAZO DA CONTRATACAO

O prazo de vigéncia da presente contratacdo é de 8 (oito) meses, enquanto que o prazo de execuc¢do da contratagdo

sera de 6 (seis) meses; o prazo total da contratagao sera distribuido da seguinte maneira:

e 2 (dois) més para elaboracdo de levantamentos e laudos técnicos e realizacdo de estudos do solo.

¢ 1 (um) més para consolida¢do das Diretrizes de Projeto (Projeto Conceitual).

e 2 (dois) més para desenvolvimento do Anteprojeto.

e 2 (dois) més para desenvolvimento do Projeto Executivo.

e 2 (dois) meses de recebimento dos servicos pela Administragdo, momento no qual serdo (1) verifica-das a
superacado de todas as ndo-conformidades apontadas pelos profissionais da CONTRATANTE e a conformidade da
documentacgdo apresentada pela CONTRATADA relativa a execugdo dos servigos; (2) emitido o Atestado de
Capacidade Técnica da contratacdo; e (3) adotados os procedimentos adminis-trativos e financeiros para
encerramento do Contrato com a baixa das garantias contratuais — com base na alinea “b” do inciso | e § 32, ambos
do artigo 73 da Lei n2 8.666/1993.

A pedido da CONTRATADA, excepcionalmente a CONTRATANTE podera emitir Atestado(s) de Capaci-dade Técnica
parcial(is) apds o aceite (aprovacdo) de cada projeto técnico completo e concluido, inclu-ido neste Projeto Basico,

desde que ndo restem quaisquer pendéncias ou ndo-conformidades.

Abaixo, segue quadro sintese com o prazo geral e de cada etapa da contratacdo (expresso em meses):

MESES
1123|4567 (8

Prazo de Vigéncia do Contrato _

Prazo de execugao
Elaboracdo de levantamentos e laudos técnicos e realizagio de estudos do solo
Consolidagdo das Diretrizes de Projeto (Projeto Conceitual)
Desenvolvimento do Anteprojeto
Desenvolvimento do Projeto Executivo
Recebimento dos servigos

ETaras

3. ESCOPO GERAL

Esta contratacdo objetiva a elaboracdo do Projeto de duas unidades de pré-tratamento (gradeamento e “caixa de
areia”) e extravasores para as estacOes elevatdrias de esgoto sanitario do campus Manguinhos da Fiocruz.
Deverdo ser executados os seguintes servicos:

e elaboracdo de Levantamentos e Laudos técnicos das condi¢Ges construtivas de Estrutura e Instala-¢des em
construgdes existentes referentes as areas de implantacao do projeto;

¢ realizagdao de Estudos do Solo — tais como andlise das sondagens fornecidas e valida¢do do cadastro da rede de
esgotos/drenagem no local de projeto;

e elaboracdo de Consolidacdo de Diretrizes de Projeto (Projeto Conceitual);

¢ desenvolvimento de Anteprojeto (consolidacdo da solucdo técnica);

¢ desenvolvimento de Projeto Executivo (consolidacdo dos detalhes construtivos);

4. APENDICES

APENDICE 01 — DESCRIGAO COMPLEMENTAR DO CONTRATO E SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
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5. SERVIDOR(ES) QUE PARTICIPARA(AO) DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

Miguel Alvarenga Fernandez y Fernandez
Siape: 2238647

Alessandro Timoteo
Siape: 2894770

Aprovo este Projeto Bdsico indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos
elementos contidos no orcamento estimativo e no cronograma fisico-financeiro de desembolso.

Coordenadora do Departamento de Arquitetura e Engenharia
Ana Paula Garcia de Madeiros

DAE/COGIC/FIOCRUZ

SIAPE: 1791789

—
eil Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO ELOISIO TIMOTEO, Gestor(2) do
IS L‘lly Departamento de Arquitetura e Engenharia, em 01/02/2021, as 16:22, conforme horério oficial de

assinatura

| eletrdnica Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

——
eil Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ,
9 . L‘ily Tecnologista em Saude Publica, em 03/02/2021, as 11:21, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrdnica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

— -
eil Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS, Gestor(2) do
ﬂimm: L‘lly Departamento de Arquitetura e Engenharia, em 10/03/2021, as 11:36, conforme horario oficial de
| eletrénica Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0546257 e
- o0 codigo CRC CE3FFO11.

Referéncia: Processo n2 25389.000098/2021-51 SEI n2 0546257
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