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1. INTRODUCAO

A Fundacgéo Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituigdo de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério da
Saude (MS), tem por objetivos promover a salde e o desenvolvimento social, e gerar e difundir conhecimento
cientifico e tecnolégico, voltados para o fortalecimento e consolidagdo do Sistema Unico de Satde (SUS).

Sua presenga no cenario nacional tem contribuido para a melhoria da qualidade de vida da populagéo brasi-
leira, para a redugao das desigualdades sociais e para a dindmica nacional de inovagéo, tendo como valor
central a defesa do direito a saude e da ampla cidadania.

A Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) é responséavel pela gestdo da infraestrutura da
Fiocruz e esta presente em todas as atividades da Instituicao, prestando desde servigos gerais essenciais ao
seu funcionamento até o desenvolvimento de projetos e execugéo de obras.

O Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) é responsavel pelo desenvolvimento de projetos, fiscali-
zagao da execugao de obras, e por servicos de manutengao predial em areas especificas.

Este documento descreve (i) a justificativa e os objetivos da Fiocruz; (ii) a equipe a ser mobilizada e condici-
onantes da contratagdo; (iii) 0 escopo geral e a metodologia de trabalho; (iv) as diretrizes gerais e procedi-
mentos a serem observados; (v) os produtos a serem entregues com respectivas exigéncias; (vi) as regula-
¢bes e exigéncias legais e normativas para a execugdo dos servigos previstos, e (vii) os profissionais da
Fiocruz envolvidos.

1.1.  SIGLAS UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
Anvisa: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria;
ART: Anotacéo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenha-

ria, Arquitetura e Agronomia);

Caixa: Banco Caixa Econbmica Federal, responsavel pela gestdo do Sinapi (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil);

CAT: Certidao de Acervo Técnico emitida pelo Conselho de Classe da categoria — CAU ou Crea;

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo, érgéo de classe responsavel por emitir a RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica);

CGU: Controladoria Geral da Unido;

CLT: Consolidagao das Leis do Trabalho — Decreto-Lei n.2 5 452 de 1943;

COC: Casa de Oswaldo Cruz;

Cogic: Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi, atual nome da Dirac (Diretoria de Adminis-

tracdo do Campus);

Conama: Conselho Nacional do Meio Ambiente;
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Crea: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, érgéo de classe responséavel por
emitir a ART (Anotacédo de Responsabilidade Técnica);

DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia da Cogic;

DPH/COC: Departamento de Patriménio Histérico da Casa de Oswaldo Cruz;

ETE: Estacédo de Tratamento de Esgotos;

Fiocruz: Fundacao Oswaldo Cruz;

Ibec: Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos;

Ibraop: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas;

IN Instru¢des Normativas emitidas pelos érgaos da Administragcao Publica;

Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial;

ISO: International Organization for Standardization (Organizagao Internacional de Normalizagao ou

Organizacgao Internacional para Padronizagao);

MPOG: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo — atual Ministério da Economia (ME);

MS: Ministério da Saude;

MT: Ministério do Trabalho;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora;

OTP: Orgéos Técnicos Publicos nas esferas municipais, estaduais e federais;

RDC: Regime Diferenciado de Contratagdes, instituido pela Lei n® 12.462 de 2011;

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo);

Sinapi: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil, indicado como fonte

oficial de referéncia de precos de insumos e de custos de composicdes de servigcos no caso
de construgao civil em geral, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte;

TCU: Tribunal de Contas da Uniao.

1.2.  DEFINICOES

l. Fiocruz: érgdo com personalidade juridica de direito publico vinculada ao Ministério da Sadde, sig-
natario do instrumento contratual — considerado como CONTRATANTE.

Il. CONTRATADA: [fonte: artigo 62 da Lei n? 8.666/1993] pessoa fisica ou juridica signataria de contrato
com a Administracao Publica.

lll.  Administracao Publica: administragio direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob
controle do poder publico e das fundagdes por ele instituidas ou mantidas.
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Administracao: 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera
e atua concretamente — no caso desta contratacao, refere-se a Fiocruz.

CONSTRUTORA: empresa a ser contratada oportunamente pela Administracdo para execugao indi-
reta de obra ou servigo de engenharia, seja por prego global ou unitario, tarefa ou empreitada integral.

Projeto Basico (PB) ou Termo de Referéncia (TR) para contratacao: [fonte: Anexo | da INNMPOG
n? 5 de 2017] documento geral que devera conter os elementos técnicos capazes de propiciar a ava-
liagdo do custo, pela Administragdo, com a contratacao e os elementos técnicos necessarios e sufi-
cientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servigo a ser contratado e orientar a
execucao e a fiscalizacao contratual.

Carteira de Projetos ou Portfolio: listagem de todos os projetos incluidos no escopo de contratacdo
relacionados com o alcance dos objetivos e metas institucionais, com vistas ao desenvolvimento das
disciplinas de Saneamento, Urbanismo, Estruturas, Eletro-mecénica e Automagéo, incluindo o Con-
teudo Técnico decorrente.

Conteudo Técnico: conjunto de todo e qualquer documento decorrente dos projetos de Saneamento,
Urbanismo, Estruturas, Eletro-mecanica e Automacao, com (1) informacdes necessarias e suficien-
tes, e (2) com nivel de precisao adequado a natureza, porte e complexidade da(s) obra(s) ou ser-
vico(s) de engenharia pretendidos pela Administracdo, e que devera compor o Projeto Béasico ou
Termo de Referéncia para contratacdo; devera trazer comprovagao de responsabilidade técnica em
cada uma das pecas elaboradas, caracterizada por meio de registro ou anotagao em 6rgao de classe.

Estudo Preliminar (EP) ou Projeto Conceitual (PC): etapa inicial dos projetos, na qual € apresen-
tada a caracterizacao geral da concepgao adotada (diretrizes e solugdes técnicas), indicando-se as
fungbes, usos, formas e volumetria, dimensdes, localizagdes dos ambientes, materiais construtivos
especificos, bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho.

Anteprojeto (AP): etapa do desenvolvimento dos projetos, na qual sdo incrementadas as informa-
¢Oes técnicas, no que diz respeito a todos os seus elementos constituintes, componentes construtivos
e materiais de construgao.

Todos as disciplinas de projeto que compdem o AP devem ser elaboradas por profissionais legal-
mente habilitados sendo indispensavel o registro das respectivas RRT (CAU) e ART (Crea), e assi-
naturas em cada uma das pecas graficas e documentos produzidos.

Projeto Executivo (PE): [fonte: artigo 6° da Lei n® 8.666/1993] etapa final do desenvolvimento dos
projetos, que relne elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo
com as normas pertinentes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas); deve ser entendido
como o detalhamento construtivo necessario, preciso e minucioso de todos os componentes da cons-
trucdo ou ainda como descricdo pormenorizada de materiais ou métodos construtivos, mas que nao
impliguem em alteragbes de especificacdes ou quantitativos, e passivel de elaboragdo de modo con-
comitante a obra.

Todos as disciplinas de projeto que compdem o PE devem ser elaboradas por profissionais legal-
mente habilitados sendo indispensavel o registro das respectivas RRT (CAU) e ART (Crea), e assi-
naturas em cada uma das pecas graficas e documentos produzidos.
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Assisténcia Técnica a Licitacao (AT): momento no qual a CONTRATADA deve manter obrigatori-
amente os responsaveis técnicos pelas disciplinas de projeto mobilizados para prestar orientacdes
técnicas e esclarecimentos aos licitantes interessados na execucao das obras ou servigos de enge-
nharia, ou promover revisdes ou correcdes necessarias sobre todas e quaisquer pecas técnicas que
integrem os projetos componentes de sua contratagdo, sem 6nus para a CONTRATANTE e sem
prejuizo de posteriores apontamentos de correcao decorrentes da execugao das obras ou servigos.

Desenho: representacao digital e grafica em 2D do objeto a ser executado, elaborada de modo a
permitir sua visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensées, funcionamento e
especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes, perspectivas, esquemas e de-
talhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Maquete: modelo em 3D do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo
de modo estatico ou animado, demonstrando formas, dimensées, funcionamento e especificagdes.

Memorial Descritivo e de Calculo: dimensionamento e descrigao detalhada do objeto projetado, na
forma de texto e planilhas, onde sao apresentadas as solugdes técnicas adotadas, bem como suas
justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informagdes conti-
das nos desenhos.

Encargos e Especificagc6es Técnicas: texto no qual se fixam as regras e condigdes que se devem
seguir para a execugao da obra ou servico de engenharia, caracterizando individualmente os materi-
ais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo como
serdo executados cada um dos servigos apontando, também, os critérios para a sua medicao.

Orcamento: avaliagdo do custo total da obra tomando-se por base fontes oficiais de referéncia de
precos de insumos e de custos de composicdes de servigos (Sinapi ou Sicro) ou precos de servigos,
insumos, elementos construtivos ou equipamentos praticados no mercado, levantados a partir do (1)
contetdo do Anteprojeto e “Caderno de Encargos e Especificagdes”, e (2) dos métodos construtivos,
instalacoes provisérias e condi¢cdes organizacionais, sendo inadmissiveis apropriacdes genéricas ou
imprecisas, bem como a inclusdo de materiais e servigos sem previsdo de quantidades.

O Orcamento devera ser elaborado (1) em estrita observancia as exigéncias contidas na Lei n®
8.666/1993, decretos especificos aplicaveis e jurisprudéncia do TCU; e (2) por profissional legalmente
habilitado sendo indispensavel o registro da respectiva RRT (CAU) ou ART (Crea), e assinatura em
cada um dos documentos produzidos.

Planejamento de execucao e cronograma fisico-financeiro: objetiva garantir a execugéo de dado
projeto nos padrdes de qualidade requeridos, no menor tempo possivel e dentro do valor licitado,
através (1) do mapeamento dos riscos inerentes a execugao; (2) das caracteristicas e condicionantes
do local de execugao das obras ou servigos de engenharia, ou estabelecidas pelos OTP e concessi-
onarios ou permissiondrios de servigos publicos; (3) da programagéo previa de servigos com destaque
para agoes extraordindrias; e (4) da formulagdo de cronograma fisico-financeiro de referéncia que
considere histograma (mobilizagao de profissionais) e aspectos mercadoldgicos e logisticos para for-
necimento de insumos e equipamentos.

O cronograma fisico-financeiro é o instrumento de referéncia que ilustra o planejamento do anda-
mento da execugao das etapas ou macro servigos que integram dada obra ou servigo de Engenharia,
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permitindo a analise do desembolso financeiro proposto a cada marco temporal definido. Tal docu-
mento deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado sendo indispensavel o registro da
respectiva RRT (CAU) ou ART (Crea), e assinatura em cada um dos documentos produzidos.

Obra: [fonte: artigo 6° da Lei n? 8.666/1993] toda construcdo, reforma, fabricagao, recuperacédo ou
ampliacao, realizada por execugéo direta ou indireta.

Servigo: [fonte: artigo 6° da Lei n° 8.666/1993] toda atividade destinada a obter determinada utilidade
de interesse para a Administracdo, tais como: demoli¢éo, conserto, instalagdo, montagem, operagéo,
conservagao, reparacao, adaptagdo, manutencgéao, transporte, locagéo de bens, seguro ou trabalhos
técnico-profissionais (projetos), realizado por execugao direta ou indireta.

Execucao direta: [fonte: artigo 62 da Lei n® 8.666/1993] obras ou servicos feitos pelos érgaos e enti-
dades da Administragao, pelos proprios meios;

Execucéao indireta: [fonte: artigo 6° da Lei n? 8.666/1993] obras ou servigcos realizados pelos érgaos
ou entidades através da contratacao de terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

a) Empreitada por Preco Global: contratacdo da execugao por prego certo e total; tipicamente reali-
zada quando a margem de incerteza dos quantitativos da contratacao é menor.

b) Empreitada por Preco Unitario: contratacdo da execugao por prego certo de unidades determina-
das; tipicamente realizada quando ha grande grau de incerteza nos quantitativos da contratacao.

c) Tarefa: contratacdo de méo-de-obra para pequenos trabalhos por preco certo, com ou sem for-
necimento de materiais; e

d) Empreitada Integral: contratagdo de um empreendimento em sua integralidade, compreendendo
todas as etapas das obras, servicos e instalacées necessarias, sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA até a sua entrega ao contratante em condi¢des de entrada em operagao, atendi-
dos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo em condi¢cdes de seguranga estrutural e
operacional e com as caracteristicas adequadas as finalidades para que foi contratada.

Orgao Técnico Publico (OTP): instancia de analise e aprovagédo do(s) projeto(s) em ambito munici-
pal, estadual ou federal, com vista ao licenciamento do empreendimento, tal como: departamento de
obras e de urbanismo municipal, conselhos dos patrimdnios artisticos, histéricos e culturais munici-
pais, estaduais ou federal, autoridades estaduais e federais para a protegdo dos mananciais e do
meio ambiente e Corpos de Bombeiros Militares estaduais.

Concessionaria de servi¢co publico: pessoa juridica que recebe a transferéncia da execugdo de um
servigo publico — exercendo-a em seu proprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo
usuario — através de acordo de vontades com a Administragéo.

Permissionaria de servigo publico: pessoa juridica que recebe a transferéncia da execugéo de um
servigo publico — exercendo-a em seu préprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo
usudrio — através de ato unilateral, discricionario e precario da Administragao.

Computacao em Nuvem (cloud computing): refere-se a utilizagdo da memoria e da capacidade de
armazenamento e calculo de computadores e servidores hospedados em Datacenter e interligados
por meio da Internet, seguindo o principio da computacdo em grade.
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1.3. FORNECIMENTO DE UMA VISAO GLOBAL DO SERVICO E IDENTIFICACAO DOS ELEMENTOS
CONSTITUINTES

Para atendimento das necessidades da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd ser capaz de desenvolver
projetos de Saneamento, Urbanismo, Estruturas, Eletro-mecanica e Automacao, nas fases de Estudo Preli-
minar, Anteprojeto e Projeto Executivo.

A CONTRATADA devera ainda ser capaz de realizar (1) levantamentos preliminares; (2) relatérios e pecas
técnicas para aprovacao dos projetos; (3) Encargos e Especificagdes de servicos; (4) orcamentos; (5) plane-
jamento de execugédo de obras e cronograma fisico-financeiro; (6) projetos de canteiro de obra, areas de
vivéncias e instala¢des provisérias para viabilizacao de obras.

A CONTRATADA devera desenvolver os projetos compatibilizados entre si, atendendo, sempre aos seguintes
requisitos gerais, baseados na Lei n® 8.666/1993:

» funcionalidade e adequacao ao interesse publico; observando as possibilidades de mudancas de uso,
reforma e manutencdes preventiva e corretiva dos espagos.

e economia na execugao, conservacao e operagao, adotando, sempre que possivel, um sistema de modu-
lacdo de componentes ou elementos pré-fabricados.

» utilizagdo de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo
de uso.

» facilidade na execugao, conservacao e operagao sem prejuizo da durabilidade.
» adocao de normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho adequadas.
* baixo impacto ambiental.

A partir da publicacdo da Instrugdo Normativa n® 1, de 19 de janeiro de 2010, pelo Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestao (MPOG), nos termos do artigo 32 da Lei n? 8.666/1993, ficou estabelecido que os 6rgaos
e entidades da administracdo publica federal, direta, autérquica e fundacional deveriam incluir critérios de
sustentabilidade ambiental em suas especificacées para contratacdo de servigos e obras.

Aproveitando-se a oportunidade estabelecida pelo paragrafo Unico do artigo 6°, da Instru¢do Normativa em
questao, e respeitando-se o artigo 32 da Lei n® 8.666/1993, a Fiocruz estabelece outros critérios considerados
relevantes para atingir os resultados estabelecidos pela instituicdo no que concerne a sustentabilidade ambi-
ental de seus projetos, sejam eles de qualquer natureza.

Com o natural amadurecimento da sociedade civil, entes privados e da Administragdo Publica, as empresas
tem reavaliados seus processos de producdo, sua cadeia cliente-fornecedor e o descarte, seja dos residuos
decorrentes de seus processos ou dos préprios produtos.

No setor da construgao civil ndo raramente a situagdo é mais sensivel em decorréncia do alto impacto ambi-
ental e social das atividades de fabricacdo de materiais, projeto, construcao, uso e operagéo das edificacoes
e outras obras de infraestrutura.

Por questdes de principio e em fungéo das disposi¢des legais elencadas acima, a Fiocruz ndo poderia de-
senvolver projetos sem levar em conta um conjunto de analises e avaliagbes capazes de (1) assegurar um
exame sistematico das solugdes estéticas, funcionais ou construtivas e dos materiais especificados, e de seus
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resultados e impactos para o ambiente e para a sociedade em geral, e (2) formular alternativas para melhorar
o desempenho ambiental ou mitigar os impactos previstos. Deste modo, assumiram-se como diretrizes basi-
cas para o desenvolvimento dos projetos:

e conservar os niveis de permeabilidade do solo, dando preferéncia para solugdes de pavimentagédo que
permitam a absorgao natural das aguas pluviais pelo solo;

e preservar ao maximo as caracteristicas naturais do terreno, adotando sistemas de baixo impacto ambi-
ental, conservando areas de vegetagao e individuos arbéreos, sempre que possivel.

. implantar edificacdes de modo a aproveitar ventilagao e iluminagéo natural;

» padronizar materiais construtivos, considerando peculiaridades locais e regionais, durabilidade, facilidade
de manutengéo, relacao entre custo e beneficio, baixo impacto ambiental e identidade construtiva e visual;

» uso de materiais de baixa emissdo de compostos organicos volateis, atoxicos, que ndo favoregam a re-
tencao de pod, que sejam certificados, renovaveis e reciclaveis;

» economia de recursos naturais (agua e energia);
» reutilizagédo de residuos das construgdes sempre que possivel; e
» conforto e salde dos usuarios.

E obrigatério que as empresas contratadas pela Fiocruz e suas subcontratadas detenham conhecimentos
ambientais e cumpram a legislacdo ambiental vigente, apresentando as documentacdes pertinentes.

1.3.1. LOCALIZAGCAO PREVISTA

Os dois locais onde deverao ser desenvolvidos os projetos, através desta contratagdo, estédo localizadas no
Campus de Manguinhos da Fiocruz, localizados na Avenida Brasil 4.365, no bairro de Manguinhos, localiza-
dos no Municipio do Rio de Janeiro/ RJ.

O mapa a seguir (Figura 1) ilustra a localizagao dos locais de projeto (Estacao Elevatéria de Esgotos e Esta-
¢ao de Tratamento de Efluentes) no Campus.

Fiocruz | Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 10
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

43°15'0'W 43°14'30"W

- P

Linha pmare'?

22°52'30"S

ETE Cemral

F.';‘e R 2
N. de Sanéamento

\ PV CEDAE
CT 3,8

Bio:Manguinhos,

—
Rio Jacaré

22°53'0"S
/'

LEGENDA iy
DCampus Manguinhos () Pogo de Visita da CEDAE /_\ Estacao Elevatéria de Esgoto ¥ ¢ F
Arruamento === Rede de Esgoto da CEDAE D Estagéo de Tratamento de Efluentes s
Langamento de Efluente Tratado . ETE Bio-Manguinhos

Complexo Bio-Manguinhos
Fonte:

EGC, 2019 I H Areas Criticas

Figura 1 — Unidades do Sistema de Esgotamento Sanitario no Campus

As Figura 2 e 3 ilustram a localizagdo dos pontos de sondagem a percussado que servem como referéncia
para a localizagao de onde serdo projetadas as unidades de pré-tratamento.
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Figura 3 — Localizagédo estimada dos furos de sondagem na Elevatéria.
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1.3.2. ESPECIFICACAO DO DESEMPENHO ESPERADO

A partir do compartilhamento de esforgos entre a Administracdo e as empresas responsaveis pelo desenvol-
vimento dos projetos pretende-se obter projetos de maior qualidade funcional, ambiental, técnico-construtiva
e estética, e com menores tempo e custos totais.

Isso porque a Administragéo pode empregar o conhecimento e experiéncia de seu corpo de profissionais na
elaboragédo de conceitos de projeto, enquanto que pode contratar empresas capazes de desenvolver as so-
lucdes ja conceituadas utilizando solugdes técnicas e materiais construtivos alinhados com a oferta de mer-
cado e através de metodologia de trabalho inovadora.

Por fim, tal contratacdo pode contribuir para a gera¢do de emprego e renda, o estimulo ao desenvolvimento
de competéncias e conhecimentos técnicos na area de atuagao da salde publica e do complexo industrial da
saude, e o incentivo a articulagéo da cadeia de produgéo da construgao civil.

1.3.3. SOLUGCOES TECNICAS A SEREM ADOTADAS

Por se tratar de um local de projeto com um conjunto de edificagdes ja construidos, todas as novas constru-
¢cOes e solugdes técnicas propostas deverao respeitar as caracteristicas e os elementos existentes, harmoni-
zando com a urbanizagao, paisagem urbana existente e construgées historicas tuteladas.

As solugoes técnicas propostas deverao seguir as diretrizes apontadas pela CONTRATANTE e, em especial,
deverdo priorizar a acessibilidade e a sustentabilidade, visando o emprego de solu¢des de projeto e materiais
que se sustentem a longo prazo, sem necessidade de revisdes frequentes dos servicos de engenharia reali-
zados.

1.3.4. IDENTIFICACAO E ESPECIFICACAO DOS TIPOS DE SERVICO
Nesta contratag@o deverao ser realizados 0s seguintes tipos de servigos:

» elaboragao de levantamentos e laudos técnicos — validados por profissionais com ART (Crea) conforme
a natureza da analise demandada — das condicées construtivas de Estrutura e Instalacbes em constru-
¢cOes existentes;

» realizagao de estudos do solo — tais como analise das sondagens fornecidas, validacao do cadastro de
rede de esgoto e drenagem existente no local — para subsidiar o desenvolvimento de Projeto Conceitual,
Anteprojetos e Projetos Executivos;

» elaboragao de Consolidagao de Diretrizes de Projeto (Projeto Conceitual) com as orientagbes e super-
visdo direta do corpo técnico da CONTRATANTE;

» desenvolvimento de Anteprojeto (consolidacdo da solugdo técnica);
» desenvolvimento de Projeto Executivo (consolidacédo dos detalhes construtivos);

» elaboragdo de maquetes eletrnicas dos diferentes projetos a serem desenvolvidos para aprovagao pela
CONTRATANTE;

» elaboragao de pecas complementares e obrigatérias para as fases de Anteprojeto e Projeto Executivo,
tais como encargos e especificacdes de servigos; orcamentos (estimativos e definitivo); planejamento de
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execucao de obras e cronograma fisico-financeiro; projetos de canteiro de obra, areas de vivéncias e
instalagbes provisorias para viabilizagao de obras.

2. EQUIPE DE PROFISSIONAIS (CONTRATADA)

E de responsabilidade da CONTRATADA dimensionar, selecionar e mobilizar os profissionais necessarios
para o cumprimento de todos os servigos descritos neste Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade
do cumprimento do escopo de trabalho dentro do prazo, custo e qualidade previstos.

A CONTRATANTE nao admite a alocagdo compartilhada dos profissionais mobilizados com outros contratos,
atividades ou servigos de qualquer natureza da CONTRATADA.

2.1. DESCRICAO DA GERENCIA E COORDENACOES

A CONTRATADA devera definir um Gerente Geral, profissional legalmente habilitado no Crea e mobilizado
em tempo integral e de modo exclusivo, com as seguintes atribuigbes:

» responder como supervisor pelo conjunto dos servigos previstos, legalmente habilitado no Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia (Crea);

» estabelecer e gerir os processos de trabalho, compatibilizando o planejamento e o desenvolvimento do
projeto, com os resultados pretendidos pela CONTRATANTE;

» representar a CONTRATADA junto a CONTRATANTE em resposta as situagdes técnico-administrativas.

2.2. DESCRICAO DA EQUIPE MIiNIMA

O quadro abaixo descreve as atribuicoes e responsabilidades dos profissionais da equipe minima, exigidas
por disciplina, para execugao dos servi¢os previstos, atrelados a cada projeto a ser desenvolvido:

PROFISSIONAL ATRIBUIGOES E RESPONSABILIDADES

Projeto de SANEAMENTO: Engenheiro Civil/Sani- Responder tecnicamente pelo desenvolvimento da concep-

tarista. ¢ao e dimensionamento dos sistemas de pre-tratamento de
= e s . esgotos.

Graduagao em Engenharia Civil/Sanitaria/Ambien- 9

tal-Sanitaria comprovada por meio de documento Inteirar-se plenamente do projeto e conhecer as instalacoes

emitido pelo Conselho de Classe da categoria. e utilidades existentes ou a serem implantadas, que sejam

condicionantes na escolha e dimensionamento da solugéo
técnica mais adequada.

Desenvolver o projeto segundo a legislagao aplicavel e nor-
mas regulamentadoras, critérios de sustentabilidade e condi-
cionantes definidos pelas demais disciplinas.
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PROFISSIONAL

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES

Projeto de ESTRUTURAS: Engenheiro Civil.

Graduagéo em Engenharia Civil comprovada por
meio de documento emitido pelo Conselho de
Classe da categoria.

Responder tecnicamente pela disciplina de Estruturas.

Inteirar-se plenamente do projeto e conhecer as instala¢des
e utilidades existentes ou a serem implantadas, que sejam
condicionantes na escolha e dimensionamento da solugéo
técnica mais adequada.

Desenvolver o projeto segundo a legislagdo aplicavel e nor-
mas regulamentadoras, critérios de sustentabilidade e condi-
cionantes definidos pelas demais disciplinas.

Projeto de ELETRO-MECANICA e AUTOMAGAO:
Engenheiro Eletricista.

Graduagédo em Engenharia Elétrica comprovada
por meio de documento emitido pelo Conselho de
Classe da categoria.

Responder tecnicamente pela disciplina de Elétrico-mecanica
e Automagao.

Inteirar-se plenamente do projeto e conhecer as instalacoes
e utilidades existentes ou a serem implantadas, que sejam
condicionantes na escolha e dimensionamento da solugéo
técnica mais adequada.

Desenvolver o projeto segundo a legislagao aplicavel e nor-
mas regulamentadoras, critérios de sustentabilidade e condi-
cionantes definidos pelas demais disciplinas.

23. DA SUBCONTRATAGAO

A CONTRATANTE podera admitir subcontratages para execug¢do dos seguintes servicos:

» estudos do solo — geotécnicos (sondagem), levantamento planialtimétrico georreferenciado (topografia) e

cadastro de redes;

» consultorias; e

» elaboragdo de maquetes eletrénicas e animagodes.

2.4. APROVAGAO DA EQUIPE CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a listagem da equipe que participara do projeto, previamente ao inicio
da execucdo da contratacdo, com a experiéncia solicitada pela CONTRATANTE, comprovada por Certidao
de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo respectivo Conselho de Classe da categoria.

Eventuais substituicées ou inclusdes de profissionais que se fizerem necessarias ao longo da execucgéo da
contratacao, deverdo ser previamente submetidas a analise da CONTRATANTE com antecedéncia de 30
(trinta) dias corridos em relagéo ao inicio de execucdo do projeto no qual o profissional for mobilizado —
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instruidas com Certidées de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelos Conselhos de Classe para comprovacao
da experiéncia profissional obrigatdria.

Em caso de substituicdo de profissionais ap6s o inicio do projeto, a CONTRATADA esta obrigada, ainda, a
apresentar a baixa da respectiva ART (Crea).

Em caso de rejeicdo pela CONTRATANTE de algum dos profissionais indicados pela CONTRATADA — res-
salta-se: em fungao de critérios estritamente técnicos — um novo profissional devera ser apresentado em um
prazo de 5 (cinco) dias corridos.

Os produtos deverado ser desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, sendo indispensavel o re-
gistro da respectiva ART (Crea), a identificagcdo do autor e sua assinatura em todo e qualquer documento do
conteldo técnico, de acordo com a disciplina especifica.

2.5. DESCRICAO DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE cabera a designagao de profissional(is), doravante denominados de FISCALIZACAO, res-
ponsaveis pelo (1) acompanhamento metddico e permanente da execugao dos servigos previstos na contra-
tacao; (2) definicao de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento dos servigos em consonancia
com o definido em Edital e no Termo de Referéncia; (3) acolhimento de questionamentos ou solicitagdes de
qualquer natureza da CONTRATADA; (4) aprovacao dos servigos e produtos gerados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA caberé a responsabilidade integral (técnica, operacional, legal, administrativa) pela presta-
¢ao dos servigos que compdem esta contratacao, sendo ainda responsavel pelas subcontratagées admitidas,
incluindo todas e quaisquer questbes estabelecidas nesta relagdo, nas quais a CONTRATANTE e a(s) sub-
contratada(s) ndo terdo quaisquer solidariedade, porém a CONTRATANTE podera exigir substituicao da(s)
mesmay(s) caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar riscos e/ou
danos ao objeto contratual descrito neste documento.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZAGAO. No entanto, é importante salientar que
tal parceria néo significa diluicao das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

2.6. ALTERACOES DE ESCOPO

Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso,
nao previsto no Edital, no Termo de Referéncia e no contetido técnico (incluindo planilhas e anexos) que se
relacione direta ou indiretamente com o objeto da contratacao.

Caso a CONTRATANTE determine modificagdes em quaisquer documentos ou projetos ja aprovados, impli-
cando alteracdes necessarias e/ou obrigatdrias com vistas a uma melhor adequagao do conteudo e resultados
do objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a CONTRATANTE
atuard sob o que determina a Lei n® 8.666/93.

Nos casos nédo abordados nas Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) ou na legislacao vigente, pode-
rao ser consideradas normas internacionais como ISO. Para incorporacao de tais normas como procedimento
valido para o desenvolvimento das atividades, a FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o
uso de tal norma especifica.
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Quaisquer alteragdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicitacdo formalizada e documentada onde constem argu-
mentacdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem
algum valor tangivel aos servigos. A solicitagdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solici-
tacao, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitacdes deverdo ser sempre assinadas pelo
representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela FISCALIZAGAO.

2.7. PADRONIZAGCAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentagao especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das
atividades descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver o contetudo téc-
nico seguindo tais padrdes, a serem disponibilizados a CONTRATADA em momento oportuno.

2.8. COMPATIBILIZACAO E REVISAO DE PROJETOS

A CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada fase (Anteprojeto e Projeto
Executivo) e/ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilizacdo dos projetos é responsabili-
dade exclusiva da CONTRATADA. Caso sejam necessarias alteragdes e/ou revisdes de projeto, inclusive
na fase de construcao — imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto — estas revisdes serdao de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

2.9. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o artigo 111 da Lei n? 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos
aos trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizacao e adaptacao dos produtos decorrentes de
servigos e projetos objetos dessa contratagéao.

2.10. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos, informagoes
e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apéds a
execucao dos servigos contratados. Qualquer divulgacdo somente podera ser levada a efeito mediante a
autorizacao escrita da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fiocruz.

3. DESPESAS
Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

» aquisicao de todos e quaisquer insumos para a prestacao dos servigos, tais como locagéo de espacos;
aquisicao de hardware e software; aquisicdo de equipamentos ou instrumentos de qualquer natureza e
finalidade; fornecimento de uniformes e Equipamentos de Prote¢ao Coletiva (EPC) ou Individual (EPI);
mobilidrio de qualquer natureza e finalidade, material de escritério e expediente;
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» diérias, deslocamentos (terrestres, viarios ou aquaviarios), hospedagens e alimentacdo de sua prépria
equipe ou subcontratadas, seja por solicitagao expressa da CONTRATANTE para participagcdo em algum
evento imprescindivel ou reunido, ou por decorréncia da execucao dos servigos;

» impressoes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, de todas e quaisquer pegas que compo-
nham o conteddo técnico decorrentes das diferentes fases de desenvolvimento de projeto, para andlise e
aprovacao pela CONTRATANTE.

» envio de documentos a CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);

» subcontratagcées ndo previstas no edital que se fagam necessarias para o atendimento pleno das diretri-
zes e escopo do objeto contratual;

» modificagbes de projeto decorrentes de reprovagdes, incompatibilidades e vicios de projeto; e

» pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais e tributérias incidentes ou que vierem
a incidir decorrentes da contratacao junto aos érgaos da Administragcdo Publica municipal, estadual ou
federal, Conselhos de Classe, sindicatos e confederacdes, dentre outros.

4. METODOLOGIA DE TRABALHO

Segue descrita a metodologia para execugao do servigo, observando os pontos de inspecao, 0s servigos e a
especificagdo do método e material a ser utilizado.

41. DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA deverd ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e nor-
mas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto da contratagao, inclusive por
suas subcontratadas, sejam pessoas fisicas ou juridicas.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumird in-
tegral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos
decorrentes da realiza¢ao dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA deveréa responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢oes e acordos relativos
a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objeto do contrato.

4.2. INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES

A CONTRATADA é responsavel por conhecer as condigées peculiares decorrentes da execugao de cada
projeto e servigos preliminares correlatos incluido no Escopo Geral — ver item Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada. — tais como: conhecimento do local, terreno e vizinhanca, suas caracteristicas naturais, de infra-
estrutura e urbanizagéo.
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Para tanto, desde o inicio dos servigos, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e presencial,
todas as informagdes necessarias para o desenvolvimento e conclusdo plena do Escopo Geral da contrata-
¢ao. A CONTRATADA devera realizar visita aos locais dos projetos a serem desenvolvidos.

Até que todas as duvidas ou pendéncias se esgotem, novas visitas e reunides poderao se fazer necessarias,
devendo a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais eventos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reuniées periddicas, no minimo uma vez por més, no
Rio de Janeiro, na sede da Cogic, as quais deverdo comparecer o Gerente Geral e todos os Coordenadores
de Projeto e responsaveis técnicos, cujas presencas se facam necessaria, conforme convocagdo da CON-
TRATANTE.

As datas e horarios para a realizagdo das reunibes ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e
serdo agendadas em conjunto com o Gerente Geral. Caso a CONTRATADA tenha sede fora do Rio de Ja-
neiro, a reunido devera ser agendada com antecedéncia, a fim de que seja possivel providenciar os desloca-
mentos da equipe, onde todos os custos deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas os aspectos discutidos e encaminhamentos (com prazos e responsaveis) promovidos em reuniao de-
verdo ser registrados em ata, cuja elaboracéo é de responsabilidade da CONTRATADA, que devera ser en-
caminhada em até 03 (trés) dias Uteis @ FISCALIZACAO.

4.3. FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento do projeto esta dividido em produtos, conforme descrito neste documento. As entregas
destes produtos bem como qualquer documentacao referente ao processo deverao ser realizadas através do
servigco de protocolo da Cogic.

A entrega dos produtos deve ser enviada em pacote Unico com o contetdo técnico do respectivo projeto em
formato digital e impresso para analise e revisdo seguindo os seguintes prazos:

« 15 (quinze) dias Uteis para primeira analise pela FISCALIZACAOQ;
» 15 (quinze) dias Uteis para revisao pela CONTRATADA;
« 15 (quinze) dias Uteis para aprovacéo final pela FISCALIZAGAO.

Apds a primeira andlise, a CONTRATADA recebera um relatério de avaliacao, contendo pontos de inspegao,
indicando corre¢des e alteragdes entre outras agdes a serem executados.

Para que uma etapa seja considerada concluida, a mesma deverd ter todos 0s seus pontos de inspecao
cumpridos e ter o aceite formalizado pela FISCALIZACAO, com a apresentacdo/entrega integral dos produtos
dessa etapa conforme requisitos descritos neste documento, onde constem as assinaturas e os numeros do
registro profissional dos respectivos responsaveis técnicos.

A etapa subsequente s podera ser iniciada com a conclusao e aprovacao da etapa anterior.

Durante o periodo de execugéo da contratagdo, cabera a CONTRATADA a organizagdo, manutengao e ali-
mentacao de um sistema de Gestao Eletronico de Documentos para o intercambio de documentos eletrdnicos.
A FISCALIZAGAO deveré ter acesso aos dados armazenados no sistema para leitura, revisdo e download do
material em desenvolvimento. As consultas poderdao acontecer a qualquer tempo sem limite de acesso.
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A CONTRATADA seréa responsavel pelo fornecimento do produto impresso e assinado em duas vias pelos
responsaveis técnicos, bem como de todos os arquivos eletronicos editaveis referentes aos documentos de
projetos. Todos os arquivos deverdo ser entregues em seus formatos originais (.doc, .dwg, .xIs, etc.) e em
formato PDF para impressao nos tamanhos compativeis com o documento e gravados em midia digital com-
pativel (pendrive).

A entrega de todo e qualquer documento referente a contratagao devera ser realizada através do Servigo de
Protocolo da Cogic. Cabe informar que o Servigo funciona das 8h00min as 17h00min de segunda a sexta-
feira e que pode receber correspondéncias entregues pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Cor-
reios S/A) ou, esporadicamente, servicos de courier particulares; assim sendo, a empresa CONTRATADA
devera apresentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do material na em-
presa transportadora.

Em toda e qualquer entrega realizada, a CONTRATADA devera incluir listagem dos documentos entregues
para posterior conferéncia pela FISCALIZACAO.

5. DIRETRIZES GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

Os parametros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deverao ser os norteadores
para o desenvolvimento do projeto dentro do escopo deste contrato, além das diretrizes especificas para cada
disciplina.

Nao serdo aceitos projetos que nédo estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes e/ou definidos pela
CONTRATANTE.

5.1. PREMISSAS LEGAIS E NORMATIVAS

A CONTRATADA devera produzir toda a documentagao técnica necessaria a contratacdo de uma obra pu-
blica atendendo os preceitos constantes na Lei n® 8.666/93 e IN n® 05 (e demais leis complementares) que
institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica.

Ao final do documento encontram-se listadas as Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente
considerados na edicao deste documento para contratagao do projeto, sem prejuizo de outros ordenamentos
da legislacdo vigente que sejam aplicaveis ao objeto da contratagdo, respeitando-se todas as esferas de
atuacdo: Federais, Estaduais e Municipais.

Cabe ainda ressaltar que sempre devera ser considerada a versao mais atualizada da legislacao citada.

5.2. SOLUCOES DE PROJETO RACIONAIS
A CONTRATADA deveréa apresentar solugbes de projeto que possibilitem:

+ minima modificagcdo das redes de infraestrutura e urbanizagdo existentes, que se encontrem em bom
estado de conservagao e de acordo com critérios estabelecidos por normas técnicas;

» facil manutencao, conservacao e boa durabilidade, compativeis com o custo da instalagao dos sistemas
projetados;
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» facil acesso as areas técnicas, permitindo a adequada manutencao de dutos, cabos e demais elementos
alimentadores e coletores das redes e sistemas projetados;

» gestao eficiente de energia, de agua, de residuos e de operagado do empreendimento; e

» uma rede de infraestrutura preparada para a futura implementagéo de elementos de automacao.

5.3. PROCESSOS CONSTRUTIVOS RACIONAIS
A CONTRATADA devera apresentar processos construtivos:

» integrados, proporcionando economia na execugao, conservacgao e operacao, sem prejuizo da durabili-
dade da construcao;

» que apliquem tecnologias que permitam a conclusdo da obra nos prazos esperados pela Instituicédo; e

» que possibilitem a gestao eficiente de energia, de agua, de residuos e de operacao durante a execugao
da obra.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS A EXECUTAR

6.1. SERVICOS PRELIMINARES

Para que a CONTRATADA possa desenvolver o Projeto (Projeto Conceitual, Anteprojeto e Projeto Executivo),
€ necessario que tenha acesso a levantamentos dos dados existentes do Campus Manguinhos. Para tanto,
serdo realizados servigos preliminares que consistem na andlise de sondagens e na validagao dos levanta-
mentos planialtimétricos georreferenciados e de cadastro de redes de esgoto.

Os servigos preliminares deverdo ser iniciados concomitantemente a primeira fase do desenvolvimento de
projeto: durante a Consolidagao das Diretrizes de Projeto (Projeto Conceitual).

Todos os servigos preliminares deverdo ser aprovados pela CONTRATANTE.

6.1.1. ANALISE DOS ESTUDOS GEOTECNICOS (SONDAGENS)

Deverédo ser efetuadas andlise das sondagens nos locais de projeto que serdo fornecidas pela CONTRA-
TANTE. Sao sondagens a percussao.

As sondagens serdo apresentadas em resultados graficos, contendo o perfil do subsolo com suas camadas,
discriminando: o material, o SPT, o nivel do lengol d'agua na data da perfuragao, eventual nivel de agua sob
pressao e cota de referéncia da superficie do terreno, fungdo de um RN bem determinado e de carater defi-
nitivo.

Os resultados obtidos através da andlise das sondagens sao parametros determinantes para a definicdo das
solugbes que serdo apresentadas no Projeto Conceitual.

6.1.2. VALIDAGAO DO CADASTRO DA REDE DE ESGOTOS/DRENAGEM
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A empresa devera realizar a validagao do cadastro da rede de esgotos e drenagem proxima ao local de projeto
com base no levantamento planialtimétrico georreferenciado a ser fornecido pela CONTRANTE. Este levan-
tamento deve ser realizado em extensdo suficiente para subsidiar o desenvolvimento do projeto, principal-
mente dos extravasores.

A validagao do cadastro de redes sera composto pelos seguintes elementos:

» Caixas de inspecgao e pocos de visita identificados de acordo com a rede, contendo: dimensdes inter-
nas, cotas de topo e fundo, material da tampa, cotas das tubulagbes conectadas.

» Tubulagdes de esgoto e aguas pluviais, com indicacdo de material, diametro, profundidade e cami-
nhamento e liga¢des das redes, bem como o sentido do fluxo, sendo estas informagdes detalhadas
a nivel de as built.

Para a execucgéo dos trabalhos de cadastro de redes de infraestrutura, sera necessario realizar a abertura
dos tampdes para a verificacdo interna das caracteristicas da caixa e das redes que por ali percorrem. A
abertura e o fechamento dos tampdes ficardao a cargo da CONTRATADA, que assumira integral responsabi-
lidade por danos decorrentes na realizagédo de referido servigo. Caso a CONTRATADA encontre tampas la-
cradas, fica sob sua responsabilidade utilizar maquinario necessario para a abertura.

Caso a CONTRATADA encontre caixas assoreadas, que impossibilitem a identificagdo dos fluxos das redes
de infraestrutura, ficara sob sua responsabilidade a utilizagdo de maquinario necessario para desentupimento
da caixa ou tubulacao, a fim de permitir a finalizagao dos servigos de validagdo do cadastro de redes.

O cadastro devera ser entregue em plantas com identificacdo das redes e legenda adequada, em formato
impresso, assinado pelo responsavel técnico e DWG. O arquivo DWG devera seguir o padrédo de layers utili-
zado pela CONTRATANTE.

6.2. DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

A FISCALIZAGAO cabera a definicdo de diretrizes e parametros técnicos para desenvolvimento dos projetos
e quaisquer alteracdes que se fizerem necessarias deverdo ser previamente aprovadas antes de seu prosse-
guimento. Cabera ainda a supervisdo e aprovacao dos projetos elaborados pela CONTRATADA.

Os projetos deverao ser apresentados através de um conjunto completo de informagdes obtidas a partir de
memoriais descritivos e justificativos, memérias de calculos, planilhas, desenho em 3D e 2D, croquis e/ou
outros documentos necessarios a perfeita compreensao dos objetivos estabelecidos pela FISCALIZACAO.

Os projetos deverao ser desenvolvidos de maneira harménica e compatibilizados entre si, atendendo, sempre
que possivel, aos seguintes requisitos gerais, baseados na Lei n® 8.666/93:

» Funcionalidade e adequacéo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudancas de uso e
reforma dos espagos.

» Economia na execugao, conservagao e operagao, adotando, sempre que possivel, um sistema de modu-
lacdo de componentes.

» Utilizacado de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo
da edificacao.
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» Facilidade na execugéo, conservagao e operagao sem prejuizo da durabilidade.
» Adocao de normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas.

Cabera a CONTRATADA a coordenacao da elaboracao dos projetos de maneira a considerar todas as suas
interferéncias. A elaboragéo dos projetos, por sua vez, devera ser de responsabilidade de técnicos legalmente
habilitados por Conselho Profissional — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) —, devendo a
CONTRATADA providenciar a Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto, nos termos
da Lei n.? 6496/77.

A CONTRATADA receberd os manuais de procedimentos, os documentos padronizados pela CONTRA-
TANTE e outras informacgdes relevantes, tais como o Plano Diretor do Campus Fiocruz Manguinhos (PD) e o
Plano de Saneamento Basico do Campus Fiocruz Manguinhos (PSB)

Os desenhos em 2D deveréao ser gravados em formato "DWG" e o método de desenho (/ayers, fontes, pa-
drbes gerais e blocos) e o formato de pranchas seguira os padrdes definidos pela ABNT e pelo "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisao D, dezembro de 1997) elabo-
rado pela CONTRATANTE, que devera ser entregue a CONTRATADA.

A CONTRATADA devera elaborar um Caderno de Encargos e Especificagdes (CE) a partir do modelo de
documento fornecido pela CONTRATANTE. Deverao ser respeitados o contetdo geral, a l6gica de estrutura-
¢cao e a diagramacado do documento, adequando-o as particularidades do projeto desenvolvido. Nao sera
aceito um CE que nao esteja compatibilizado com o projeto ou que ndo corresponda integralmente as carac-
teristicas acima descritas, impedindo inclusive o aceite da fase de desenvolvimento correspondente.

Para a especificacdo de materiais, deverao ser consideradas, sempre que possivel, as caracteristicas da
regido onde o projeto sera executado, em especial quanto as peculiaridades do mercado local. Assim como
as condi¢des locais em relagédo ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas, visando equilibrar econo-
mia e desempenho técnico, custos de fornecimento e de manutencao, sem prejuizo da vida util das edifica-
¢Oes e seus componentes.

As planilhas de quantitativos e orgamento deverao ser elaboradas pela CONTRATADA adotando-se por base
o Sistema de Planejamento (Sisplan) da CONTRATANTE. Deveréao ser respeitados o conteudo geral, a légica
de estruturacéo e a diagramagéo do sistema, adequando-o as particularidades do projeto desenvolvido. Nao
serd aceita uma planilha que nao esteja compatibilizada com o projeto ou com o caderno de encargos e
especificagdes, ou que nao corresponda integralmente as caracteristicas acima descritas, impedindo inclusive
0 aceite da fase de desenvolvimento correspondente.

Os memoriais descritivos e justificativos, especificagdes (incluindo as listas mestras e tabelas de fabricantes
referenciais), memérias de célculo, planilhas, etc., elaborados pela CONTRATADA deveréo ser digitados con-
forme os padrbes estabelecidos pela Fiocruz, em formato "DOC" ou "XLS", conforme o caso, em papel for-
mato A4 e com carimbo ou folha-rosto contendo as informagdes necessérias para sua identificacao.

O Planejamento da Execucgéo da Obra (PO) e seu respectivo cronograma fisico-financeiro devera ser elabo-
rado utilizando-se de programas de gerenciamento de projetos, tais como o Microsoft Project, e salvo em
formato “MPP”.

Todas as folhas de desenho deverdo ter o carimbo padrdao da Fiocruz no canto inferior direito, conforme
padrdes de desenho estabelecidos pela Fiocruz, que devera conter as seguintes informagoes:
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 Nome do Contratante;

» Nome do Servigo a ser executado;

» Titulo e fase do projeto;

» Referéncia do desenho, localizagdo e nome do Departamento;

» Nome do responsavel técnico pelo Projeto;

» Numero do desenho (cédigo segundo normas do arquivo técnico da Fiocruz);
+ Data;

+ Desenhista;

» Aprovacgio;

*  Numero de revisao.

Observacao: o logotipo da CONTRATADA devera ser inserido nas folhas de desenho no canto direito inferior,
mas acima do carimbo da Fiocruz.

Caso o CONTRATANTE determine modificagdes em qualquer projeto, implicando alteragdes em desenhos ja
aprovados, estas deverdo ser indicadas nos desenhos e referenciadas nos carimbos e nome dos arquivos
(letra de revisao).

Ao final de cada fase de desenvolvimento do projeto, os documentos elaborados pela CONTRATADA deverao
ser entregues em pendrive, juntamente com 2 (duas) cépias impressas em papel tipo sulfite com 90 gramas.
O formato de impressao e tipo de encadernacao serdo aqueles que melhor se adequarem a fase de desen-
volvimento do projeto.

Cabera ainda a CONTRATADA a conversao dos arquivos para as extensées adequadas ao arquivamento
das informacdes e realizagcao dos processos licitatérios, agdes sob responsabilidade da CONTRATANTE.

Os memoriais descritivos e justificativos, especificagcdes (incluindo as listas mestras e tabelas de fabricantes
referenciais), memorias de calculo, planilhas, etc. deverao ser convertidos para o formato “PDF”; ja os mode-
los em 3D oriundos do formato “RVT” deverao ser convertidos nos formatos "DWG" (relevancia apenas para
o contetdo, sem necessidade de alteragéo de /ayers ou montagem de pranchas); por fim, todos os desenhos
em 3D (excecao para extensao “SKP”) ou 2D deverao ser convertidos nas extensdes “DWF” e “PDF”, com
formato de prancha seguindo padrées definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desen-
volvimento de Projetos em Sistema CAD").

Observacao: para todos os efeitos desta contratagdo, assume-se que (1) o Caderno de Encargos e Especi-
ficaches; (2) as planilhas de quantitativos e valores (orgamento); (3) o planejamento da execu-
¢ao e o cronograma fisico-financeiro; e (4) o projeto de canteiro de obra e areas de vivéncias
sao pecas componentes e indissociaveis do Projeto Executivo (PE).

6.2.1. DESCRICAO DAS FASES
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O desenvolvimento de projeto se dara em quatro fases distintas. Serdo duas fases conceituais e duas fases
de materializag&o e consolidagdo dos projetos:

FASE CONCEITUAL FASE DE MATERIALIZAGAO E CONSOLIDAGAO

ANTEPROIJETO

PROJETO

PROJETO

(AP)

CONCEITUAL

EXECUTIVO (PE)

6.2.1.1. CONSOLIDACAO DE DIRETRIZES DE PROJETO (PROJETO CONCEITUAL)

Etapa destinada & compreensao do objeto de projeto, analise de informagdes técnicas disponiveis e consoli-
dacao de diretrizes, necessarias ao desenvolvimento do projeto nas etapas posteriores. Sera definida a con-
cepcéo e a representacdo do conjunto de informagdes técnicas iniciais e aproximadas, necessarias a com-
preensdo da configuragao da solugéo, podendo incluir solugbes alternativas.

Nesta etapa, a CONTRATADA receberd dados e deverd participar de reunides e oficinas, que permitam o
entendimento das condigcdes gerais dos espacos urbanos e das redes de infraestrutura do Campus Mangui-
nhos.

Durante esta fase, também seréo realizados os levantamentos e validagdes necessarios para o desenvolvi-
mento dos projetos. Portanto, paralelamente as atividades de Consolida¢do de Diretrizes de Projeto, estarao
sendo realizados os servigos preliminares, além de visitas técnicas aos setores de projeto.

Os seguintes documentos e bases deverdo ser considerados nesta etapa:

» Plano Diretor do Campus Fiocruz Manguinhos (PD);

» Plano de Ocupagéo da Area de Preservacéo do Campus Manguinhos (POAP);

» Plano de Saneamento Bésico do Campus Manguinhos e Expanséao (PSB — em desenvolvimento);

» Plano de Requalificagdo do Nucleo Arquitetonico e Histérico do Campus Manguinhos (NAHM);

» Projetos e obras recentes ou em execugdo de urbanizagédo e de modernizagédo das redes de infraes-
trutura do Campus Manguinhos;

» Levantamento topogréafico e Cadastro de Redes de Infraestrutura e Levantamento Arboreo do cam-
pus Manguinhos e Expansao;

» Obras recentes de infraestrutura do entorno do Campus — informagdes a serem levantadas pela
CONTRATADA.
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SERVICOS BASICOS:

Relatério Inicial: Relatério contendo andlise critica dos documentos utilizados nos levantamentos, des-
cricao das diretrizes gerais de projeto e das principais questdes a serem solucionadas. Devera descreve
as solugbes previstas. Tais informagdes serdo descritas na forma de texto para que haja pleno entendi-
mento do projeto, complementando as informagdes contidas nas representacdes gréaficas. As solugdes
deverao ser justificadas, relacionando-as aos documentos base disponibilizados, as caracteristicas do
terreno e seu entorno e as premissas de projeto contidas neste documento. Podera conter mapas esque-
maticos, diagramas, fluxogramas e demais representagdes graficas que possam auxiliar no entendimento
das propostas apresentadas.

Plantas de Situacao: Representam os setores de projeto, contendo: arranjo, acessos, tragcados aproxi-
mados, fluxos, para entendimento e localizagdo da solucao.
Orcamento preliminar: Estimativa de quantitativos e orgamento para validagédo da solugéo proposta.

6.2.1.2. ANTEPROJETO (AP)

Etapa destinada a concepgéo e a representacao das informagdes técnicas provisorias de detalhamento, ele-
mentos, instalagdes e componentes necessarios ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto
e suficientes a elaboragao de estimativas aproximadas de custo e de prazos dos servi¢os de obra implicados.

Nesta etapa, a CONTRATADA devera consolidar a solugdo definida apresentando um desenvolvimento de
projeto que permita o entendimento de que essas condigées gerais do espago e das redes estdo atendidas.

SERVICOS BASICOS:

Plantas de situacao: representam os setores de projeto, contendo: arranjo, acessos, tragados aproxi-
mados, fluxos, para entendimento e localizagdo da solucéo.

Plantas de saneamento, urbanizacao e arquitetura: representam o lay-out com os elementos das re-
des, urbanos e arquitetdnicos pré-dimensionados, com definigao das redes de esgotos e drenagem, aces-
S0s, passeios, vias, rampas, escadas, contengdes, indicados no contexto existente.

Plantas de demolir e construir: identificam as areas dos elementos a demolir e a construir.

Cortes do terreno: representam perfis nos locais com intervengées significativas, caracterizando as mo-
vimentacoes de terra e as relagdes entre os elementos construidos, com cotas, caimentos e niveis apro-
ximados.

Representacoes graficas em 3D: projecdes em 3D e/ou perspectivas e plantas e cortes humanizados
gue representem as solugdes propostas.

Detalhes padronizados: detalhes de pavimentagdes, sinalizagdes, arranjo e demais elementos padroni-
zados que constem no projeto.

Anteprojetos complementares: definicoes de estruturas, movimentagédo de solo, paisagismo, arquite-
tura e desenho industrial, a serem detalhados nos capitulos referentes aos produtos de cada disciplina.
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Orcamento preliminar: Serd apresentado um documento Unico para todas as disciplinas, contendo os
guantitativos e orgamentos com margem de precisao intermediaria (+15%).

Especificacoes: definem os principais materiais e equipamentos. Devem ser resumidamente grafadas
nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de referenciais, e descritas no Memorial Descritivo e de
Célculo.

Memorial Descritivo e de Calculo: dimensionamento e descrigdo do projeto, na forma de texto e plani-
Ihas, onde é apresentada a solugéo técnica adotada, bem como sua justificativa, necessarias ao pleno
entendimento do projeto, complementando as informacdes contidas nos desenhos.

6.2.1.3. PROJETO EXECUTIVO (PE)

Etapa destinada a representacao final e detalhada das informagdes técnicas do projeto, de seus elementos,
instalagcoes e componentes, completas, definitivas, necessarias e suficientes a licitagao (contratagao) e a exe-
cugao dos servigos de obra correspondentes. Neste caso, incluem-se ainda a elaborag¢do de encargos e es-
pecificagbes, planilhas de quantitativos e custos, e planejamento da execugao da obra e cronograma fisico-
financeiro amplamente detalhados.

SERVICOS BASICOS:

Plantas de Situacao: Representam os setores de projeto, contendo: arranjo, acessos, tragados aproxi-
mados, fluxos, para entendimento e localizagdo definitivos da solucéo.

Plantas de saneamento, urbanizacao e arquitetura: representam o lay-out com os elementos das re-
des, urbanos e arquitetdnicos dimensionados, com defini¢ao final das redes de esgotos e drenagem,
acessos, passeios, vias, rampas, escadas, contengdes, indicados no contexto existente e de opera-
cao/manutencao.

Deve apresentar, ainda, os elementos de infraestrutura superficiais a construir, como: tampas, postes de
iluminacao, corrimdes, casas de maquina, em concordancia com o0s projetos complementares.

As plantas deverao apresentar as especificacdes de materiais, niveis, inclinagcdes, caimentos e localiza-
¢cao no contexto urbano existente.

Caso seja necessario, devera apresentar ampliagdo de trechos para melhor compreenséo do projeto.

Plantas de demolir e construir: devem apresentar os elementos a demolir, 0s existentes e que deverao
ser mantidos, e os elementos a construir de forma detalhada.

Cortes do terreno: representam perfis nos locais com intervengdes significativas, caracterizando as mo-
vimentacdes de terra e as relagdes entre os elementos construidos, com cotas, caimentos e niveis finais.

Projetos complementares: projetos de estrutura/fundagoes, eletro-mecanica e automagcao.

Compatibilizacao entre projetos: avaliagdo da interferéncia entre os projetos das diversas disciplinas.
Serado apresentadas plantas/cortes e/ou maquete 3D com identificacdo dos elementos a construir e exis-
tentes baseados no Planejamento de Execugao da Obra.
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» Detalhes construtivos: desenvolvem e complementam as informacdes contidas nos desenhos acima
relacionados. Representam em plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes constru-
tivos, necessérios para a execugdo da obra, incluindo: detalhes gerais padronizados, detalhes de serra-
lheria, de carpintaria, estruturais, de acabamentos, necessarios e suficientes a instalagdo, montagem e
execucao dos servigos e obras do objeto de contrato.

Conforme o grau de industrializacdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquemati-
cos. Neste ultimo caso, os detalhes executivos deverao ser elaborados pelo fabricante do componente e
aprovados pela FISCALIZACAO.

» Especificacoes: definem os principais materiais e equipamentos. Devem ser resumidamente grafadas
nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em
um Caderno de Encargos e Especificagdes (CE).

» Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Orcamento Definitivo. Indicam os quantitativos e valores
(unitario e total) de todos os servigos, materiais e equipamentos necessarios a execugao da obra, a partir
de apuracdo direta sobre o projeto, incluindo os servigos relativos ao canteiro de obras, instalagbes pro-
visorias e logistica de obra. Em geral sdo apresentadas sobre a forma de planilhas, que incluem ainda os
custos com encargos, impostos, LDI, dentre outros.

» Planejamento da Execucao da Obra (PO): indica detalhadamente as etapas de execugao da obra e seu
cronograma fisico-financeiro (relagéo entre a execugao da obra e os pagamentos decorrentes). As etapas
da obra serao representadas em plantas, juntamente com os servigos de logistica necessarios a execugao
(tapumes de isolamento da obra, placa de obra, placas provisérias de sinaliza¢do e demais elementos de
apoio a logistica). Apresentacdo em formato adequado a representacgao.

« Projeto de canteiro de obras e instalagcGes provisorias: layout do canteiro de obras, com identificagao
e definicdo das areas de vivéncia, area total do canteiro, ligagcdes provisérias (elétrica, agua e esgoto), de
acordo com as orientagdes da NR-18.

« Caderno de Encargos e Especificacoes (CE): texto no qual se fixam as regras e condigdes que se
devem seguir para a execugao da obra ou servigo de engenharia, caracterizando individualmente os ma-
teriais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o0 modo como
serdo executados cada um dos servigos apontando também, os critérios para a sua medicao.

* Manual de Comissionamento, Operacao e Manutencao: texto no qual se fixam as regras e condigdes
gue se devem seguir para o comissionamento, operagdo e manutengao correta da obra de engenharia
projetada, considerando conjuntamente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas
construtivos aplicados.

6.2.1.4. ORCAMENTO

Etapa destinada a estabelecer os valores unitarios, subtotais e total parcial ou custo direto para a execugao
dos servigos, incluindo ainda o calculo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) aplicavel sobre o servigo e o
valor final estimado para a execugéo, que se traduz pela soma do custo direto com o LDI.

As planilhas de quantitativos e orgamento deverao ser elaboradas pela CONTRATADA adotando-se por base
o Sistema de Planejamento (Sisplan) da CONTRATANTE. Deveréao ser respeitados o conteudo geral, a légica
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de estruturagd@o e a diagramacao do sistema, adequando-os as particularidades do projeto desenvolvido. Nao
sera aceita uma planilha que nao esteja compatibilizada com o projeto ou com o caderno de encargos e
especificagdes, ou que ndo corresponda integralmente as caracteristicas acima descritas, impedindo inclusive
0 aceite da fase de desenvolvimento correspondente.

Observacao: os quantitativos relativos aos itens de projeto ou de especificagdes deverao ser registrados nas
planilhas de quantitativos relativas a cada fase de projeto (PC, AP ou PE). Consonante com a
fase de desenvolvimento e, portanto, com o grau de detalhamento do projeto, € obrigatdrio o
langamento de quantitativos que sejam diretamente mensuraveis em projeto e/ou pelas espe-
cificagdes técnicas, utilizando-se de unidades de medida compativeis com o apurado. Fica ve-
tada em absoluto a adog¢do de unidades de medidas subjetivas tais como “verba” ou “conjunto”.

METODOLOGIA DO CALCULO DOS VALORES UNITARIOS

Para efeito de calculo dos valores unitarios relativos aos itens descritos em planilha, é obrigatéria a adogao
de valores constantes em sistemas de custos reconhecidos pelo Governo Federal tais como o Sistema Naci-
onal de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (Sinapi) — gerenciado pela Caixa Econdmica Fe-
deral — e o Sistema Boletim de Custos (SBC).

Salvo na condicdo de ndo se obterem valores para os itens especificados nos referidos sistemas, é aceita a
pesquisa direta no mercado junto a fabricantes e/ou fornecedores, preferencialmente embasada por 3 cota-
¢bes, quando cabivel.

Observacao: para as planilhas deverao ser transportados os menores valores apurados nos sistemas de
custos aceitos pelo Governo Federal ou cotagdes diretamente realizadas no mercado.

METODOLOGIA DE CALCULO DE BENEFiCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
[fonte do item 0 e seus subitens: DIAS, Paulo Roberto | Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC)]

LDI ou bonificagéao é a parcela do custo do servigo independente, do que se denomina custo direto, ou seja,
o que efetivamente fica incorporado ao produto. Desta maneira, o LDI é afetado, entre outros, pela localizacéo,
tipo de administracéo local exigida, impostos gerais exceto leis sociais sobre a mao de obra aplicada no custo
direto, e ainda deve constar desta parcela o resultado ou lucro esperado pela CONTRATADA.

Assim, o LDI é composto de duas parcelas distintas:
* L -denominado Lucro, que corresponde ao resultado estimado do contrato.
» DI - abreviacao de despesas indiretas, cuja constituicao é apresentada a seguir.

O LDI nada mais é do que o percentual relativo as despesas indiretas que incidirda sobre as composigées de
custos diretos, uma vez que, de maneira geral, € exigido que estes custos incorporem todos 0s encargos que
oneram 0s servigos a serem executados.

CONSTITUIGAO DOS CUSTO INDIRETO

Os custos indiretos sao decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que ndo podem ser diretamente
atribuidos a execucao de um dado servigo.
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Os custos indiretos variam muito, principalmente, em func¢éo do local de execucao dos servigos, do tipo de
obra, impostos incidentes, e ainda com as exigéncias do edital ou contrato. Devem ser distribuidos pelos
custos unitarios diretos totais dos servigos na forma de percentual destes.

Os custos indiretos que mais afetam a construgao estao a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de
custos deve analisar em cada caso sua validade:

* Mobilizagédo de equipamentos [...];
» Mobilizacao de pessoal [...];
e Administracao local [...];

O custo da administracao local deve considerar o vulto da obra a fim de dimensionar a estrutura administrativa
de apoio necessaria a sua perfeita execugao, e devera constar pelo menos de:

» Dimensionamento do canteiro de obras, indicando, quando for o caso, as instalagdes de: oficinas, escri-
torios, depdsitos, areas de estocagem, instalagbes elétricas [...];

» Dimensionamento de méo de obra da administra¢do direta local [...];
» Dimensionamento dos veiculos de apoio a administragao local [...];
» Dimensionamento das despesas gerais de manutengao do escritério da obra [...].

Uma vez concluida a defini¢gao da estrutura administrativa da obra, proceder-se-4 ao orgamento de seu custo,
0 que sera possivel com a soma dos itens apresentados.

» Administracao central: correspondera ao rateio dos custos da sede da CONTRATADA que devera ser
absorvido pelo contrato. Cada empresa deve estipular qual o valor deste encargo para cada obra.

» Impostos: deverao ser computados todos os impostos, municipais, estaduais ou federais, incidentes sobre
o faturamento do contrato. Pode-se exemplificar citando entre outros, o imposto sobre servigos (ISS),
Cofins, PIS, contribuicao social e, eventualmente, o imposto de renda. Nao deveréo ser aplicados nesta
rubrica impostos incidentes sobre materiais, do tipo ICMS e IPI, uma vez que estes deverado estar inclusos
nos precos dos materiais, € 0s encargos sociais aplicados sobre a folha de pagamento, que também
deverao estar incorporados aos salarios.

» Despesas financeiras: cabe a CONTRATADA, principalmente em razdo das condigbes de pagamento
preconizadas no contrato, bem como seu programa de desembolso, verificar a necessidade de incluir
encargos referentes as despesas financeiras [...]

* Lucro: é admitido um percentual a ser aplicado sobre o valor final do orcamento a titulo de resultado
projetado ou lucro bruto do contrato. Cabe a CONTRATADA determinar este valor em cada licitagao [...].

A elaboragao dos orgamentos de referéncia para obras e servicos de engenharia contratadas pelo Departa-
mento de Arquitetura e Engenharia (DAE) deve seguir os seguintes critérios e diretrizes apresentas a seguir:

ETAPAS DO ORCAMENTO
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Documento a ser elaborado pela CONTRATADA para as etapas de Projeto Conceitual (PC) Anteprojeto (AP)
e Projeto Executivo (PE).

A CONTRATADA deveré elaborar um orgcamento de referéncia completo, para estimar o preco global da obra,
0 qual contemplara diversas etapas subsequentes e interdependentes, compostas de produtos claramente
identificados de modo a possibilitar as conferéncias, validacdes e medicdes pela CONTRATANTE.

O desenvolvimento do orgamento de referéncia sera dividido em 3 (trés) categorias, conforme as etapas
previstas na elaboracao dos projetos contratados:

= Estimativo - Estrutura Analitica de Projeto (Projeto Conceitual);

= Intermediario - Quantificacdo e detalhamento (Anteprojeto);

= Definitivo - Conclusdo do Orgcamento (Projeto Executivo).

A faixa de precisdo esperada do custo estimado de cada categoria em relacdo ao seu custo de referéncia
final devera atender os seguintes percentuais:

MARGEM DE ERRO OU FAIXA
CATEGORIA DO ORCAMENTO DE PRECISAO INDICE DE MARGEM DE ERRO
ESTIMATIVO £30 % 1,3
INTERMEDIARIO £15% 1,15
DEFINITIVO (orgamento de refe-
A o 0% 1
réncia final)

Tabela 1 - Referéncias de preciséo para custos estimados

A primeira categoria “ESTIMATIVO” deveréa estar concluida no final da etapa Preliminar. A FISCALIZACAO
terd 15 (quinze) dias Uteis subsequentes para analise e aprovacado e as corregoes deverdo ser fornecidas
pela CONTRATADA em 15 (quinze) dias Uteis.

A segunda categoria “INTERMEDIARIO”, devera estar concluida no final de cada uma das etapas Anteprojeto
e Projeto Basico. A FISCALIZACAO tera 15 (quinze) dias Uteis subsequentes para andlise e aprovacao e as
corregdes deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA em 15 (quinze) dias Uteis.

A terceira categoria “DEFINITIVO” dever estar concluida no final da etapa Projeto Executivo. A FISCALIZA-
CAO tera 15 (quinze) dias Uteis subsequentes para anélise e aprovacéo e as correcdes deverao ser fornecidas
pela CONTRATADA em 15 (quinze) dias Uteis.

A Planilha de Precos e Validagdo de Quantidades devera ser composta dos seguintes elementos:
= Orgamento Sintético Global composto de Cédigo, Discriminagéo, Unidade, Quantidade, Prego Unitério

e Preco Total por servico;
= Orgamento Analitico Global constituido das composi¢des de custos de cada um dos servigos;
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= Pesquisa de Pregos constituido de informagées por servigo/insumo, isto €, onde foram obtidos os res-
pectivos precos unitarios: bases de precos tipo SINAPI, PINI - TCPO, EMOP, SCO etc. e/ou copia das
cotacdes obtidas;

= Composicao detalhada do BDI.

= Levantamento de quantidades.

= Memoria de célculo de levantamento de todos os quantitativos de material e/ou servigo envolvidos na

obra.

Discriminamos abaixo cada uma das etapas do orgamento:
ESTIMATIVO

Etapa: Projeto Conceitual (PC)

Para o orgcamento estimativo a CONTRATADA devera desenvolver a estrutura analitica de Projeto (EAP) do
referido orgamento, definindo todas as etapas de execugdo dos servigcos previstas na obra e a sua correta
cronologia.

A CONTRATADA devera apresentar um orgamento preliminar estimativo de todas as disciplinas envolvidas,
demonstrando os critérios de célculo adotados para o valor encontrado.

Nesta categoria deverdo também ser apresentadas as composicdes de BDI que serdo utilizadas no orga-
mento, de acordo com as recomendacgdes estabelecidas pelo TCU (Ac6rdaos TCU 2369/11 e 2622/13 ou
outros mais recentes que possam vir a ser exarado pela Corte de Contas durante a realizagao dos trabalhos).

INTERMEDIARIO
Etapa: Anteprojeto (AP)

Nesta categoria devera ser apresentado todo o detalhamento do orgamento. Todos 0s servigos que compde
as etapas deverdo estar definidos e quantificados.

A CONTRATADA devera observar toda a legislagao pertinente a elaboragao dos or¢gamentos de referéncia
para obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido.

O orgamento intermediario devera conter os seguintes elementos:

As Planilhas Orcamentarias deverao ser elaboradas de modo que cada item (unitario e global) corresponda
ao especificado nas listas de materiais e servigos, que sdo de responsabilidade da CONTRATADA, obe-
decendo a ordem de numeracgéo de itens e subitens, utilizando corretamente as unidades de medicdo e os
quantitativos levantados. Os custos unitérios apresentados poderéo ser estimativos, de acordo com os servi-
¢os, materiais, equipamentos e mao de obra. Deverado ser aplicados valores praticados na regiao em
questao, considerando ainda os requisitos dos processos de sustentabilidade.

Os prazos pré-estabelecidos nas Planilhas e Cronogramas deverao estar de acordo com os tempos estimados
para a execugdo de cada servico, inclusive, sua exequibilidade se comparados ao prazo de encomendas de
determinados materiais e equipamentos e o tempo de instala-los.

Deverao ser apresentadas as composi¢des de custo unitario de alguns dos servigos, contemplando a histéria
de formagédo dos pregos, informando os materiais e respectiva mdo de obra necessaria para sua
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aplicagao/instalacao, inclusive, explicitando o custo horario de equipamentos a serem utilizados mais os va-
lores dos impostos e encargos sociais.

As taxas de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas — deverdo ser apresentadas de forma detalhada nos
moldes do que estabelecem os Acordaos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro mais recente que possa vir a ser
exarado pela Corte de Contas durante a realizagdo dos trabalhos.

Nesta etapa deve ser determinada qual tabela de custo deve-se seguir (SINAPI).

As fases preliminares (servicos preliminares, movimento de terra, topografia, fundagbdes) devem estar deta-
Ihadas em seus itens.

As instalacoes e os sistemas podem ainda conter preco agrupado, ou seja, estimados, considerando que o
projeto ainda n&o estara finalizado

Os agrupamentos que constam na planilha orcamentaria, devem estar definidos e com seus valores estima-
dos.

A data base da planilha utilizada deve ser definida para esta etapa, entretanto esta devera ser atualizada para
as proximas etapas e so sera definitiva quando da conclusao do projeto executivo.

Em sintese, nessa etapa, a empresa contratada devera possuir todas as informag¢des necessérias para apre-
sentar um valor muito aproximado do valor final do orgamento de referéncia.

DEFINITIVO
Etapa: Projeto Executivo (PE)

Nesta etapa de avaliagdo serao verificados todos os itens necessarios a elaboragédo do orgamento referéncia,
considerando que a planilha sintética, planilha analitica, composicao do BDI e o cronograma fisico-financeiro
estardo concluidos, de acordo com as exigéncias legais para elaborac¢do de orgamentos de referéncia.

A responsabilidade pelo orgamento avaliado € exclusivamente da CONTRATADA e deverd vir acompanhado
de assinatura e respectiva ART do profissional responsével.

A Planilha Sintética devera ser elaborada de modo que cada item (unitario e global) corresponda ao es-
pecificado no Caderno de Especificacoes dos Projetos Executivos e nas listas de materiais e servicos,
que sao de responsabilidade da CONTRATADA, obedecendo a ordem de numeracao de itens e subitens,
utilizando corretamente as unidades de medi¢éo, os quantitativos levantados, os custos unitarios e totais dos
servigos, materiais, equipamentos e mao de obra. Deverao ser aplicados valores praticados na regido em
questao, considerando ainda os requisitos dos processos de sustentabilidade.

Os prazos estabelecidos nas Planilhas e Cronogramas deverao estar de acordo com os tempos exigidos para
a execucao de cada servigo, inclusive, sua exequibilidade se comparados ao prazo de encomendas de de-
terminados materiais e equipamentos e o tempo de instala-los.

Deveréo ser verificados todos os conceitos e regras de orcamentacdo de obras publicas preconizadas no
Decreto 7.983/13 e em todas as demais legislagOes e diretrizes pertinentes a elaboracdo de orgcamentos de
referéncia.
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As taxas de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas — deverdo ser apresentadas de forma detalhada nos
moldes do que estabelecem os Ac6rdaos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro mais recente que possa vir a ser
exarado pela Corte de Contas durante a realizagéo dos trabalhos.

Visando atender o Acérdao do TCU n® 2622/2013, deverao ser estipulados no cronograma fisico-financeiro,
pagamentos proporcionais para a Administragdo central, de acordo com a execugéo financeira da obra e
prever na planilha orgamentdaria de custos diretos os servigos referentes a: Administragdo Central, canteiro
de obras, mobilizacao e desmobilizacao.

Os Orgamentos Analiticos deverao contemplar a histéria de formagao dos precos e as composicdes de precos
unitarios, informando os materiais e respectiva mao de obra necessaria para sua aplicagao/instalagéo, inclu-
sive, explicitar o custo horario de equipamentos a serem utilizados mais os valores dos impostos e encargos
sociais.

Nesta etapa deverao estar incluidos:

=  Curva ABC de servigcos da planilha orgamentaria.
» Curva ABC de insumos da planilha orcamentaria.

» Célculo da producao horaria das equipes mecénicas, no caso dos servigos de terraplanagem, pavi-
mentacao e outros servigos executados com o uso de equipamentos.

= Memdria das premissas utilizadas, justificativas e calculos estimativos dos coeficientes técnicos ado-
tados nas composicbes de custos unitarios.

= Memdria contendo as distancias médias de transporte dos diversos materiais utilizados na obra.

= Demonstrativo detalhado dos custos com mobilizagdo/desmobilizacdo, administragéo local da obra,
instalacdo e manutencao do canteiro de obras, baseados em histogramas de méo de obra e de equi-
pamentos.

» Estudos sobre as aliquotas efetivas de tributos aplicaveis ao Empreendimento, considerando eventu-
ais isengdes ou outros tipos de renuncias fiscais.

» Planilha de quantitativos;

» Detalhamento do custo de insumos (materiais, m@o de obra e equipamentos);

» Memodria de calculo do levantamento de quantidades;

» Discriminacdo de cada servi¢co, unidade de medida e quantidade;

= Nome completo do responsavel técnico, seu numero de registro no CREA ou CAU e assinatura.

Nesta etapa sera definida a data base definitiva do orgamento.
O més base de referéncia devera ser o vigente para a data atual.

Os itens devem ter sua descrigao detalhada na planilha orgamentaria, conforme desenho /cotagdo / caderno
de encargos.

Deverao ser utilizados como referéncia de pregos tabelas oficiais, prioritariamente os custos fornecidos pelo
SINAPI — Sistema Nacional de pesquisa de custos e indices da construcao civil, da CEF, Tabelas regionais
ou locais.
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Deveréo ser contemplados nos custos de mao de obra os encargos complementares de acordo com os valo-
res estipulados pelo SINAPI.

Para as taxas de Encargos Sociais devera ser verificada a Lei n® 13.161/2015 que orienta sobre a desonera-
¢ao dos Encargos sociais, ou conforme legislagdo em vigor.

Deverédo ser apresentadas todas as memdrias de calculo de quantidades, por item, que fundamentaram o
orgamento.

Todos os itens de planilha deverdo ser desdobrados ao maximo, evitando, sempre que possivel, a cotacdo
por verba.

Todos os insumos/servigos que demandarao cotacao junto ao mercado deverdo possuir, pelo menos, 3 (trés)
cotagdes atualizadas.

Deveréo ser incluidos os custos unitarios e totais do dimensionamento do Canteiro de Obras, considerando
as Normas Regulamentadores da Seguranca do Trabalho e respectiva meméria de calculo, contemplando,
inclusive, ar condicionado, telefone fixo, bem como, os respectivos custos de operacdo e manutencgao.

As Planilhas deverao ser entregues em formato Excel. Também devera ser entregue uma copia em papel
sulfite, assinada pelo profissional responsavel, em formato A4, e uma cépia digital gravada em midia compa-
tivel.

Devera ser apresentado ART(s) ou RRT(s) referente ao servigo, incluindo o comprovante de pagamento do
Responsavel Técnico pela elaboragéo do orgamento.

Nesta etapa deverd ser fornecido o Cronograma fisico-financeiro que é a representacéo grafica do desenvol-
vimento dos servigos a serem executados ao longo do tempo de duracdo da obra demonstrando, em cada
periodo, o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

6.2.2. Saneamento

Conjunto de elementos que visam definir as solugdes do objeto deste termo de referéncia no sistema de
esgotamento sanitario e drenagem de aguas pluviais.

6.2.2.1. PROJETO CONCEITUAL
Nesta etapa inicial é caracterizada a situagdo do objeto da contratagcao e estudada alternativas de solugoes.

Devem ser indicadas nas unidades de pré-tratamento suas fungdes, usos, formas e volumetria, dimensdes,
localizagbes, materiais construtivos especificos, bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de
desempenho.

Para as tubulagcbes de desvio (extravasores) devem ser indicadas dimensionamento e caminhamento pre-
visto, com pontos de tomada e desague.

As alternativas devem levar em conta tanto a proje¢do dos custos de implantagdo, operacdo e manutencao,
assim como os impactos decorrentes do funcionamento das unidades.

Em termos de elementos graficos, devem ser produzidas plantas que permitam visualizar as solugdes pro-
postas.

Fiocruz | Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 35
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

6.2.2.2. ANTEPROJETO

Nesta etapa a concepcao da solugao estara definida. Cabera o desenvolvimento do projeto, no qual sdo
incrementadas informagdes técnicas, no que diz respeito aos seus elementos constituintes, componentes
construtivos e materiais de construgéao.

Nas unidades de pré-tratamento e extravasores a solugdo adotada deve ser especificada e dimensionada
considerando fluxo do processo de remogao de materiais flutuantes e areia, definicdo da volumetria das uni-
dades, especificagdes dos equipamentos eletro-mecénicos propostos, acessoérios de controle (valvulamentos)
e perfil hidraulico para as situagoes limitrofes.

O levantamento de quantitativos e custos ja deve obedecer o modelo de orgamento final, mas sendo admitido
ainda mensuragdes estimadas.

Em termos de elementos graficos, devem ser produzidas plantas e cortes que permitam visualizar a solugao
proposta.

6.2.2.3. PROJETO EXECUTIVO

Esta etapa final do desenvolvimento do projeto deve ser entendida como o detalhamento construtivo neces-
sario dos componentes da constru¢do ou métodos construtivos.

Nas unidades de pré-tratamento e extravasores a solugao elaborada no anteprojeto deve ser detalhada para
o completo entendimento construtivo, operacional e de manutengéo, amarrando georefenciadamente a loca-
lizacao e cota dos elementos e desenvolvendo os projetos detalhados das demais disciplinas complementares
(eletro-mecénica, automacao e estrutura).

O levantamento de quantitativos e custos é o modelo de orgamento final, ndo sendo mais admitido mensura-
¢des estimadas.

Os elementos graficos produzidos devem ser suficientes para o completo entendimento da obra, considerando
as fases construtivas, comissionamento e operagao.

6.2.3. Urbanismo/Arquitetura

Conjunto de elementos que visam definir a integracdo do objeto deste termo de referéncia ao ambiente local.

6.2.3.1. CONDICOES GERAIS
Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:
» Elaborar a urbanizagédo segundo as normas da ABNT.

«  Conhecer o Plano Diretor do Campus Fiocruz Manguinhos, o Plano de Ocupagcao da Area de Preservacao
e 0s projetos e obras de urbanizagéo e infraestrutura do Campus.

» Utilizar o Levantamento Topografico atualizado para o desenvolvimento dos projetos e, necessariamente,
realizar visitas aos locais de intervengéo para conferéncia de informacdes e complementacao de levan-
tamentos.
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» O projeto de urbanizagao/arquitetura deve estar articulado com o entorno existente, com olhar integrado
sobre todo o Campus Manguinhos.

» Elaborar a urbanizagéo priorizando seguranga e acessibilidade.

» Identificar e solucionar os conflitos de fluxos de implantagéo e operagédo das unidades projetadas com o
translado de pedestres e veiculos comuns ao campus.

* Manter a semi-permeabilidade de vias e passeios e verificar a possibilidade de reaproveitamento pavi-
mentac¢des que se encontram em bom estado.

» Valorizar éreas de jardins, canteiros, locais de convivio e espera.

» Conhecer as caracteristicas do local de projeto, tais como vias de acesso, condicionantes ambientais,
condicionantes historico-culturais, hierarquia de vias, fluxos de veiculos e pedestres, projetos e obras
recentes, infraestrutura existente, entre outras.

» Valorizar os acessos as edificagdes, jardins e demais locais de interesse histérico, em consonancia com
as orientacdes do Plano de Ocupacao da Area de Preservagcado do Campus Manguinhos.

» Fornecer o posicionamento e dimensdes dos elementos que vierem a servir de condicionante na definigao
dos projetos complementares.

» Adotar solugdes padronizadas e sustentaveis.

6.2.3.2. PROJETO CONCEITUAL

Deveréo ser apresentadas, nesta etapa, as diretrizes gerais e especificas dos locais de projeto necessarias
a concepgao e compreensao das préoximas etapas.

Os elementos gréficos desta disciplina nesta etapa devem permitir o entendimento das alternativas propostas
com o entorno.

6.2.3.3. ANTEPROJETO

Devera ser apresentada, nesta etapa, as informagdes técnicas no que diz respeito aos servigos, elementos
constituintes, componentes construtivos e materiais de construgé@o referente a integracao do objeto do con-
trato ao ambiente em torno, permitindo levantamento e a afericdo do orgamento intermediario.

Os elementos graficos desta disciplina nesta etapa devem localizar a solugcao propostas integrada com o
entorno.

6.2.3.4. PROJETO EXECUTIVO

Devera ser apresentada, nesta etapa, a concepgao e a representacao final das informagdes técnicas da ur-
banizacao/arquitetura, de seus elementos e complementos, completas, definitivas, necessarias e suficientes
a licitaga@o (contratagao) e a execugao dos servigos de obra correspondentes.

Os elementos graficos produzidos devem ser suficientes para o completo entendimento da obra, considerando
as fases construtivas, comissionamento e operagao.

Fiocruz | Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 37
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

6.2.4. Estrutura/Fundacoes

6.2.4.1. CONDICOES GERAIS
Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:
» Elaborar o projeto estrutural segundo as normas da ABNT.

» Conhecer os projetos complementares (saneamento, urbanismo/arquitetura e eletro-mecénico) de ma-
neira a poder integrar e garantir a sustentagédo do sistema como um todo.

» Conhecer as caracteristicas do solo, através de sondagens a percussao (SPT) a serem fornecidas, para
definicées quanto as fundag¢des e movimento de terra das unidades projetadas.

» Fornecer o posicionamento e dimensdes das pecgas estruturais que vierem a servir de condicionante na
definicao do projeto.

» Conhecer as caracteristicas do local da obra, tais como agressividade do meio ambiente, vias de acesso
e existéncia de raizes de arvores proximas as estruturas.

6.2.4.2. PROJETO CONCEITUAL

Deverao ser apresentadas, nesta etapa, as diretrizes gerais e especificas das questdes estruturais/fundacoes
necesséarias a concepgdo e compreensao das proximas etapas, contendo estudo comparativo das opcoes
estruturais, justificando a definicdo do sistema estrutural adotado.

Os elementos gréficos desta disciplina nesta etapa devem permitir o entendimento da localizagao e pré-di-
mensionamento das estruturas/fundagdes nas alternativas propostas.

6.2.4.3. ANTEPROJETO

Devera ser apresentada, nesta etapa, as informacoes técnicas no que diz respeito ao dimensionamento, ve-
rificacdes nos estados-limites, servigos, elementos constituintes, componentes construtivos e materiais de
construgdo referente a estrutura/fundagdes das unidades objeto do contrato, permitindo levantamento e a
afericdo do orcamento intermediario.

Os elementos graficos desta disciplina nesta etapa devem permitir, mesmo que por estimativa, a quantificagao
de materiais (plantas de formas).

6.2.4.4. PROJETO EXECUTIVO

Devera ser apresentada, nesta etapa, a concepgao e a representacéo final das informacgdes técnicas deta-
lhadas das estruturas/fundagoes, de seus elementos e complementos, completas, definitivas, necessarias e
suficientes a licitacao (contratacdo) e a execucao dos servigos de obra correspondentes.

Os elementos graficos produzidos devem ser suficientes e detalhados para o completo entendimento da obra,
considerando as fases construtivas, comissionamento e operagdo. Devem ser apresentadas as plantas de
armacgao e forma.
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6.2.5. Eletro-Mecanico e Automacao

Conjunto de elementos graficos que visa definir e disciplinar a instalagdo de sistemas eletro-mecénicos e de
automacao.

6.2.5.1. PROJETO CONCEITUAL

Deveréo ser apresentadas, nesta etapa, as diretrizes gerais e especificas das questdes eletro-mecénicas e
de automacao necessarias a concepgao e compreensao das préximas etapas, considerando as solugdes dos
0s projetos complementares.

6.2.5.2. ANTEPROJETO

Devera ser apresentada, nesta etapa, as informacgdes técnicas, caso apresentado como solugéo, especifica-
¢ao técnica de equipamento mecanico, dimensionamento elétrico (estudo de carga), diagrama preliminar das
instalacoes e localizagéo da iluminagao, permitindo levantamento e a afericdo do orgamento intermediério.

6.2.5.3. PROJETO EXECUTIVO

Devera ser apresentada, nesta etapa, a concepgao e a representacéo final das informacgdes técnicas deta-
Ilhadas do projeto eletro-mecénico e de automagéao, de seus elementos e complementos, completas, definiti-
vas, necessarias e suficientes a licitacao (contratacao) e a execugao dos servigos de obra correspondentes.

Devem constar deste conjunto diagrama unifilar geral, diagrama funcional e detalhamento das instalagées
elétricas. O projeto de automacao deve atender aos requisitos minimos de integragédo, como: diagrama unifi-
liar, diagrama ftrifilar, fluxograma de instrumentacéo, lista de pontos e descritivo logico.

7. LEIS E NORMAS APLICAVEIS A CONTRATACAO

Os principais dispositivos legais de carater geral relacionados a contratagéo sao:

» Lein?8.666/1993: institui normas para licitagbes e contratos da Administragao Publica;

» Instrugdes Normativas aplicaveis do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo (MPOG);
* Resolugdes, Regulamentos e Normas do Ministério da Saude (MS);

» Resolugbes, Regulamentos e Normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa);

» Resolugbes, Regulamentos e Normas da Fundacao Nacional de Salde (FNS);

» Resolucées do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama);

* Resolugdes Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (MT);

* Normas Brasileiras Regulamentadoras aplicaveis editadas pela Associagao Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT) relacionadas a cada disciplina de projeto;
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Normas aplicaveis editadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial
(Inmetro) — especialmente ao tocante a eficiéncia energética e sustentabilidade ambiental;

Legislacédo sobre acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

Resolucdes e orientagdes técnicas emitidas pelos 6rgaos de classe e entidades da area sobre metodo-
logia, escopo de servigos e produtos ligados as disciplinas de Arquitetura e Engenharias;

Legislacédo sobre exercicio profissional das disciplinas de Arquitetura e Engenharias.

Os principais dispositivos legais de carater especifico e referenciais técnicos relacionadas a contratacdo sao:

Resolucao Anvisa, RDC n? 50 de 2002: dispde sobre o Regulamento Técnico para planejamento, pro-
gramacao, elaboracao e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salude;

Resolucao Anvisa, RDC n® 306 de 2004: Regulamento Técnico para o gerenciamento de residuos de
servigcos de saude;

Resolucao Conama n® 237/1997: dispde de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental;

Portaria Inmetro n® 32 de 2010: aprova os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ);

Decreto Estadual n? 897 de 1976: dispde sobre seguranca contra incéndio e panico;

Norma Regulamentadora (NR) n® 24 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece condi¢des sanitarias e
de conforto nos locais de trabalho;

Normas Regulamentadoras da CLT: relativas a seguranca e medicina do trabalho;

Lei n? 10.098 de 2000: estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogéo da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Manuais editados pela Secretaria de Estado de Administragcao e Patrim6nio (Seap): projeto, construgao
e manutengao de edificios publicos federais;

Resolucao Confea n® 361/1991: dispde sobre conceituagéo de Projeto Basico em Consultoria de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia;

Orientagéo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) IBR n? 001 de 2006:
orientacao técnica sobre Projeto Basico;

Orientagao Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) IBR n® 002 de 2009:
orientacao técnica para obra e servi¢o de engenharia;

Orientagao Técnica do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (Ibec) OT n? 004/2013;
Orientagbes do TCU para elaboragéo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas — revisao de 2014;

Decreto Federal n® 7.983/2013: estabelece regras e critérios para elaboracao do orgamento de referén-
cia de obras e servigos de engenharia;
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Lei n? 6.496/1977: institui a Anotagdo de Responsabilidade Técnica;
Lei n? 5.194/1966: regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agronomo;

Instrugcdo Normativa MPOG n? 05 de 2017: dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de con-
tratagcéo de servigos sob o regime de execucao indireta no &mbito da Administracéo Publica federal di-
reta, autarquica e fundacional;

Instru¢do Normativa MPOG n® 01 de 2018: dispde sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento
de Contratacdes e sobre a elaboracdo do Plano Anual de Contratagdes de bens, servigos, obras e solu-
¢bes de tecnologia da informagao e comunicagdes no ambito da Administracao Publica federal direta,
autarquica e fundacional;

Instrugcdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CAU, Crea e Confea;

Lei n? 13.161/2015, que orienta sobre a desoneracao dos Encargos sociais.

Além dos dispositivos gerais e especificos supracitados, todas as etapas do projeto deverdo atender obriga-
toriamente as seguintes normas editadas pela ABNT, sem prejuizo de outras regulamentacdes especificas a
cada disciplina de projeto:

ABNT NBR 14037:2014 - Diretrizes para Elaboracdo de Manuais de Uso, Operacao e Manutengao das
Edificagcoes — Requisitos para elaboragéo e apresentacao dos contelidos;

ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construgéo de edificacao: Organizacao de informagéo da construcao —
Parte 2: Estrutura para classificagdo de informacao;

ABNT NBR 8403:1984 - Aplicagéao de Linhas em Desenhos (tipos e larguras de linhas);

ABNT NBR 8404:1984 - Indicacao do Estado de Superficies em Desenhos Técnicos (procedimento);
ABNT NBR 10068:1987 - Folha de desenho (leiaute e dimensdes; padroniza¢ao);

ABNT NBR 10126:1998 - Cotagem em Desenho Técnico (procedimento);

ABNT NBR 10582:1988 - Apresentagao da folha para desenho técnico (procedimento);

ABNT NBR 10067:1995 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico (procedimento);
ABNT NBR 10647:1989 - Desenho Técnico; terminologia;

ABNT NBR 13142:1999 - Desenho técnico; dobramento de cépia;

ABNT NBR 8196:1999 - Desenho Técnico; emprego de Escalas;
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