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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundagdo Oswaldo Cruz

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta contratacdo é a prestacdo de Servico de Engenharia para elaboracdo de projeto de arquitetura e
engenharias visando a futura construcdo da nova sede da Fiocruz Amazénia. A elabora¢do de projeto consiste no
desenvolvimento de Plano Diretor, Projeto de Arquitetura, Urbanismo, Desenho Industrial e Engenharia, desenvolvido
em metodologia BIM, com Certificacdo Aqua e etiqueta PBE edifica e licenciamento em

todos os érgdos publicos, visando a futura construcdo da nova edificacdo da FIOCRUZ AMAZONIA.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. JUSTIFICATIVA

Esta contratacdo se justifica pela necessidade de instalagdo de uma nova sede da Fiocruz Amazénia para o
desenvolvimento das atividades laboratoriais, pesquisa, ensino e gestdo conforme Estudo Técnico Preliminar, anexo a
este Projeto Basico.

O terreno que corresponde a uma parcela desmembrada, de um terreno do Exército, foi transferido o direito de uso
para a Fiocruz por instrumento juridico proprio, compreende uma area de 12.757,87m?2.

Esta area permite a construcdo de uma nova sede adequada para as atividades desenvolvidas pela Fiocruz-AM, além de
ampliada a capacidade instalada e, consequentemente, a oferta do nimero de ensaios realizados, de profissionais
capacitados em saude publica e de atividades de pesquisa de relevancia para as areas de salude publica e de ciéncia e
tecnologia em saude. O terreno ainda permite futuras expansoes.

Em funcdo da complexidade do objeto, este projeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE,
devendo a equipe técnica da empresa vencedora da licitagio manter permanente contato com a FISCALIZACAO do
Contrato indicada pela FIOCRUZ, doravante denominada CONTRATANTE.

No entanto, é importante salientar que esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA, n3o significa diluigdo de
responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

N3o serdo aceitos projetos que ndo estejam de acordo com quaisquer parametros vigentes e/ou definidos pela
CONTRATANTE.

Os conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deverao ser os norteadores dos projetos
arquitetonico, urbanistico e das diversas engenharias. Além dos necessarios e imprescindiveis requisitos técnicos,
funcionais, formais, estéticos, de fluxos, de legislagao urbanistica, ambiental e do cddigo de obras, este projeto deve
incorporar obrigatoriamente em seu contelddo de exigéncias, os conhecimentos de sustentabilidade, de instalagbes
especiais, de automacao predial, de tratamento de residuos, de planejamento e logistica de obra, com técnicas
construtivas que apresentem economia na execuc¢ao, conservacao e operacao, sem prejuizo da durabilidade da obra; e,
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ndao menos importante, os conhecimentos e boas praticas de gestdo de projetos. Também deve identificar eventuais
impactos ambientais causados pelas atividades projetadas no local de inser¢ao do projeto.

2.1. OBJETIVO DA CONTRATACAO

O objetivo desta contratacdo é o desenvolvimento do Plano Diretor, Estudo Preliminar, Ante Projeto, Projeto Basico e
Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo, Desenho Industrial e Engenharia, desenvolvido na metodologia BIM, com
Certificagdo Aqua e etiqueta PBE edifica e aprovagdo nos Orgios competentes, para posterior contratacio de execugio
de obra publica.

A empresa CONTRATADA devera produzir toda a documentac¢do técnica necessaria a contratacdo de uma obra publica,
atendendo e respeitando os preceitos constantes na Lei 8.666 que institui normas para licitagcdes e contratos da
Administragdo Publica e suas leis complementares.

O Projeto devera ser desenvolvido com a metodologia BIM (Building Information Modeling — Modelagem da Informacao
da Construcdo), em acompanhamento as diretrizes apontadas pelos demais érgidos da administracdo publica federal,
gue visa o aumento da qualidade de seus projetos e consequentemente de suas obras.

Com base nos critérios de sustentabilidade, visando a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a
reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utiliza¢cdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental, a edificacdo desta contratacdo deverd obter a etiqueta Procel PBE Edifica e certificacdo Aqua.

3. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS

O servico contemplado neste documento é concernente a planejamento e elaboracdo de projetos de arquitetura,
urbanismo, paisagismo e engenharias.

A NBR 16636:2017 dispOe sobre as atividades técnicas para a elaborac¢do de projetos de edificagdes. Os principais tipos
de servicos a serem desenvolvidos para o objeto deste contrato sdo:

e Planejamentos diversos;

e Levantamentos diversos (de todas as disciplinas de objeto deste documento): levantamento de informagoes
preliminares;

e programa geral de necessidades;

e estudo de viabilidade do empreendimento;

¢ |evantamento das informacdes técnicas especificas a serem fornecidas pelas consultorias do projeto Estudos
preliminares (de todas as disciplinas de objeto deste documento);

e Anteprojetos (de todas as disciplinas de objeto deste documento); Projetos basicos (de todas as disciplinas de
objeto deste documento); Projetos executivos (de todas as disciplinas de objeto deste documento);

e Projetos de Licenciamento e respectivas aprovacdes em Orgdos Regulamentadores de competéncia de cada
disciplina (quando se aplica)

e Elabora¢do de memoriais;

e Elaborac¢do de documentacdo e obtencdo de certificagdes ambientais e de eficiéncia energética.

4. MODALIDADE DA CONTRATAGAO

O Departamento de Arquitetura e Engenharia, enquanto area técnica, recomenda que a licitacdo seja realizada pelo tipo
“Técnica e Preco”, na modalidade Regime Diferenciado de Contratacdes — RDC. Cabe o enquadramento e adequacdo
legal a drea de compras da Unidade, o SEGEC.

5. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da CONTRATADA
manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que esta parceria
CONTRATANTE/CONTRATADA n3o significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA. A Fiocruz
poderd contar com o apoio de uma GERENCIADORA de modo a assisti-la nas questdes técnicas e organizacionais. Neste
caso a mesma apoiara a CONTRATANTE na FISCALIZACAO e aprovagdo dos servicos e produtos gerados pela
CONTRATADA.
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Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da
Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/ Cogic/Fiocruz), cabera a FISCALIZACAO do Contrato, sendo
responsaveis pela aprovac¢do dos servigos e produtos gerados pela empresa vencedora da licitagdo, denominada
CONTRATADA, bem como a definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento do projeto.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do
local de execucgdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10
horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, com minimo de 48 horas, com a Secdo de
Infraestrutura — SEINFRA/ ILMD através da Servidora Helena Maria Guedes Coutinho.

Contatos: (92) 3621-2349 ou 3621-2320
Seinfra.ilimd@fiocruz.br
O ILMD fara o contato com o Exército para agendar as vistorias.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessdo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra
forma compativel de reproduc¢do, contendo as informacgdes relativas ao objeto da licitagao, para que a empresa tenha
condicGes de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da presta¢do dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

7. DISPOSICOES GERAIS E RESPONSABILIDADES

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da
Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/ Cogic/Fiocruz), cabera a gestdo do contrato, o acompanhamento
da execucgdo dos servigos, as aprovagoes técnico-construtivas necessarias e eventuais alteracdes de escopo deste Projeto
Basico que se mostrarem necessarias.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da CONTRATADA
manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que esta parceria
CONTRATANTE/CONTRATADA n3o significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive, por subcontratadas (quando
permitido), e qualquer outras normas e legislacGes vigentes, no que couber, mesmo

aquelas ndao mencionadas neste documento.

Todo e qualquer servico devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execucgdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da

realizacdo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagao
social e trabalhista em vigor, particularmente, no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.
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A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigac¢des fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servicos.

A Fiocruz podera contar com o apoio de uma GERENCIADORA de modo a assisti-la nas questdes técnicas e
organizacionais. Neste caso a mesma apoiara a CONTRATANTE na FISCALIZACAO e aprovagdo dos servicos e produtos
gerados pela CONTRATADA.

7.1. ALTERAGOES DE ESCOPO

Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no

edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se relacione direta ou
indiretamente com o objeto da contratacao.

Caso a CONTRATANTE determine modificagdes em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou documentos ja aprovados,
implicando alteracdes necessarias e/ou obrigatdrias com vistas a uma melhor adequacdo do contetdo e resultados do
objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a CONTRATANTE atuard sob o que
determina a Lei 8666/93.

Nos casos ndao abordados nas NBRs ou legislacao vigente, poderao ser consideradas normas internacionais como ISO,
ASHRAE, etc. Para incorporacdo de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das atividades, a
FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteragGes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste documento
devera ser apresentado através de solicitacdo formalizada e documentada onde constem argumentacdes pertinentes e
que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem algum valor tangivel aos servicos. A
solicitacdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solicitacdo, justificativa (técnicas e legais) e sua
relevancia. Essas solicitagdes deverdo ser sempre assinadas pelo representante legal da CONTRATADA e validadas
formalmente pela Fiocruz.

7.2. PADRONIZAGAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentacdo especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das atividades
descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver a documentacado técnica e o material
grafico seguindo tais padrées, a serem disponibilizados a CONTRATADA em momento oportuno.

7.3. COMPATIBILIZAGAO E REVISAO DE PROJETOS

A empresa CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada etapa e/ou sempre que
solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilizacdo dos projetos é responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Caso
sejam necessarias alteracbes e/ou revisdes de projeto, em todas as etapas do empreendimento, inclusive na fase de
construcdo, imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto, estas revisdes serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, sem Onus para a Fiocruz.

7.4. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS
A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos
elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizagdo e adaptagdo dos servigos objetos dessa contratagao.

7.5. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servicos, informacdes e
documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execugdo dos
servigos contratados. Qualquer divulgacdo somente podera ser levada a efeito mediante a autorizagdo escrita da
CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fundagdo Oswaldo Cruz — FIOCRUZ.

7.6. LOCAIS DAS REUNIOES
A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reunides periddicas na sede da Cogic/ Fiocruz, localizada no
Campus de Manguinhos - RJ e em Manaus - AM, as quais deverdao comparecer o Coordenador de Projeto e todos os
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responsaveis técnicos cuja presenca se faca necessaria, conforme convocagdo da CONTRATANTE. A periodicidade
minima prevista é de 2 (duas) reunibes mensais, podendo ser alterada segundo a necessidade do projeto. Caso haja
uma GERENCIADORA, o Coordenador de Projeto da mesma devera participar da reunido com os consultores técnicos
cuja presenca se faga necessaria.

As datas e horarios para a realizacdo das reunies ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e serdo agendadas
em conjunto com o Coordenador de Projeto.

Caso a empresa CONTRATADA tenha sede em outro Estado, todas as despesas de translado, hospedagem e quaisquer
outras serdo de responsabilidade e custo da mesma. Neste caso, a reunido devera ser agendada com antecedéncia, a
fim de que a empresa possa providenciar os deslocamentos da equipe.

Durante o periodo de execugdo dos servigos, os mesmos poderao ser desenvolvidos, a critério da CONTRATADA, na sua
sede.

Todas as decisdes discutidas e promovidas em reunido deverdo ser registradas em ata, cuja elaboragdo é de
responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao Gestor do contrato da
CONTRATANTE.

7.7. REUNIAO DE PARTIDA

A 12 reunido entre a CONTRATADA e a equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE acontecera em até 5 (cinco) dias corridos
apos a assinatura do Contrato na sede da COGIC no Campus de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Nesta reuniao, a
CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo apresentar mutuamente as suas equipes técnicas. Caso tenha uma
GERENCIADORA, a mesma devera participar da reuniao.

7.8 DESPESAS
Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

e Viagens e hospedagens de sua propria equipe;

e Impressdes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, a todas e quaisquer emissdes de plantas, cadernos,
documentos e demais produtos integrantes do escopo, necessarios as atividades dos trabalhos, inclusive para as
analises e aprovagdes pela CONTRATANTE, para os processos de LICENCIAMENTO nos Orgdos Técnicos Publicos
(OTP) e concessionarias e para os processos de CERTIFICACAO e ETIQUETAGEM ambiental;

e Envio de documentos a CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);
SubcontratagGes ndo previstas no edital que se fagam necessdrias para o atendimento pleno das diretrizes e
escopo do objeto contratual.

e Taxas a serem pagas nos processos de aprovac¢do dos projetos nos diversos OTPs.

e Modificagdes de projeto, auditorias e inspe¢des que se fizerem necessdrias decorrentes de reprovagées pelos
QOTPs, reprovacgdes nos processos de certificagdo e etiquetagem, incompatibilidades e vicios de projeto.

e Manutencdo do servidor na nuvem durante o desenvolvimento do projeto.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
Serdo disponibilizados os apéndices com as informacgdes técnicas dos produtos esperados.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pela Contratada, seguindo os termos de sua proposta. Pagar a
Contratada o valor resultante da prestagao do servico, no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico seus
anexos; efetuar as retencgdes tributérias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servicos conforme especificacGes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.
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11. DA SUBCONTRATAGAO
E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

SERVICOS PASSIVEIS DE SUBCONTRATAGAO
Os servigos passiveis de subcontratacdo serdo os itens da planilha orcamentaria:

e Sondagem

e Levantamento Topografico

e Levantamento Arbdreo

e Empresa de Consultoria Ambiental
e Empresa Certificadora Aqua

e Empresa Etiquetagem PBE-Edifica

12. ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados
pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos originalmente; sejam mantidas as demais cldusulas
e condig¢Bes do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do
a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
A verificacdo da adequacgdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto
Basico.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigaces e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a
aplica¢do de san¢Oes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n2 8.666, de 1993.

14. PAGAMENTO
O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, conforme cronograma fisico-financeiro.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei
8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto Basico. A
Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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e 0 prazo de validade;

e adata da emissao;

e os dados do contrato e do érgdo contratante;

e 0 periodo de presta¢do dos servigos;

e ovalorapagar; e

e eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a retengdo ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

e ndo produziu os resultados acordados;

e deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

e deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condicGes de
habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notifica¢do, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera realizar consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucdo Normativa SEGES/MP ne 3, de 26 de abril de 2018.

N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos érgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

e Serd rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
gualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicével, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.
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No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obriga¢des de que
trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada.

e Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

e O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das penalidades cabiveis
para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagado
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e
o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) 1=(6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

14.1. DOCUMENTAGAO TRABALHISTA
Cabera a CONTRATADA o envio da seguinte documentagdo ao setor de Controle de Processos, no prazo de 10 a 5 dias
antes de cada medigdo de servigos:

e Declaragdo de quantidade e dados dos funcionarios na obra, projeto ou servico conforme modelo a ser fornecido
pela CONTRATANTE;

e Declaragdo de auséncia de Comunicagdo de Acidente de Trabalho - CAT, conforme modelo a ser fornecido pela
CONTRATANTE;

e Folha de pagamento analitica e sintética com comprovantes de pagamento;

e Comprovante de fornecimento de vale transporte;

e Comprovante de fornecimento de vale refeicdo, alimentacdo ou fornecimento de quentinhas;

e Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social - GFIP - completa;

e Guia da Previdéncia Social — GPS - com comprovante de pagamento;

e Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com comprovante de pagamento;

e Em caso de desligamento de funcionarios, por favor enviar a TRCT assinada pelo ex-funcionario e empresa.

Os documentos acima devem ser enviados por e-mail, mensalmente.

A Nota Fiscal referente aos servigos da respectiva medicdo so devera ser emitida apds a aprovagao desta documentacgdo
pelo setor de Controle de Processos.

14.2. PAGAMENTOS PARCIAIS CERTIFICAGAO AQUA-HQE E ETIQUETAGEM PBE EDIFICA
Os servigos de Certificacdo e Etiquetagem terdo pagamentos parciais para cada etapa de auditoria, conforme
cronograma fisico-finaceiro, medinte atestacdo, pela Equipe de Fiscalizagcdo do DAE, auditoria e relatério da auditoria.
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15. REAJUSTE

Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentac¢do das propostas.
Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer
reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil - INCC exclusivamente para as
obrigacGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variag¢do conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Compete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

e inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;

e ensejar o retardamento da execu¢do do objeto;

e falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

e comportar-se de modo inidéneo; ou

e cometer fraude fiscal.

e Pelainexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sang¢oes:

e Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

e Multa de:

e 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administra¢éo, no caso de execugdio com atraso, poderd ocorrer a nGo-aceita¢éo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

e 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execu¢do do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida;

e 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da
obrigagdo assumida;

e 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

e 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta¢do da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), observado o mdximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescis@o do contrato;

e as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

e Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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e Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

As sangOes previstas nos subitens de Garantia Contratual poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 2 e 3:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2 - Tabela de Percentuais para San¢des Administrativas

INFRAGAO

ITEM | DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal
1 ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os
2 servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

Manter funcionarios em qualificacdo para executar os servigos contratados,

3 . 03
por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por servico e por 02

dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda
8 as necessidades do servigo, por funciondrio e por dia; 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo drgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no

10 .
edital/contrato;

01
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Tabela 3 - Tabela de Infragdes
Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

e tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

e tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

e demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infracGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administracdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

O processamento do PAR n3o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo
da ocorréncia de danos e prejuizos a Administra¢do Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢Ges, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

e As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo definido em edital, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Aprovo este Projeto Bdsico indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos
elementos contidos no orcamento estimativo e no cronograma fisico-financeiro de desembolso.

—
eil Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES, Tecnologista em Saude
rerlols lily Publica, em 11/11/2020, as 11:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12,

assinatura

| eletrbnica do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

— =
eil Documento assinado eletronicamente por ISMAEL SANTIAGO DE ASSIS, Tecnologista em Satide Publica,
Al lily em 11/11/2020, as 11:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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— =
eil Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO ELOISIO TIMOTEO, Gestor(2) do Departamento
2 - L‘i‘y de Arquitetura e Engenharia, em 11/11/2020, as 11:06, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrbnica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

—
eil Documento assinado eletronicamente por TEREZA CRISTINA MALVEIRA DE ARAUJO, Tecnologista em
9 - L‘z‘y Saude Publica, em 11/11/2020, as 11:35, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.

assinatura

| eletrénica 69, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

. (=] A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

4 http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

e acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0371097 e o
codigo CRC F6F89214.

Referéncia: Processo n2 25389.000176/2020-37 SElI n2 0371097
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