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1. INTRODUGAO

A FIOCRUZ, uma instituicdo de ciéncia e tecnologia em salde vinculada ao Ministério da Saude, tem por objetivo
a producdo, a disseminagdo e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento
e consolidacdo do Sistema Unico de Sadde (SUS). Sua presenca no cenario nacional tem contribuido para a
melhoria da qualidade de vida da populag&o brasileira, para a reducéo das desigualdades sociais e para a dindmica
nacional de inovag&o, tendo como valor central a defesa do direito & satde e da ampla cidadania.

Além de sua sede no Rio de Janeiro, a FIOCRUZ possui unidades finalisticas em varios outros estados brasileiros;
dentre suas unidades regionais encontra-se a FIOCRUZ Amazonia, localizada em Manaus-AM. A presente
contratacdo, tem 0 objetivo de desenvolver o Projeto da Nova Sede da FIOCRUZ Amazdnia, para posterior
contratacdo da construcao deste empreendimento pela institui¢do.

A Fiocruz Amazbnia atua nas areas de pesquisa, inovacdo, ensino e servicos de referéncia em saude para a
solucdo de problemas regionais.

Para apoiar a missdo da FIOCRUZ, entende-se que a contratagéo descrita neste projeto basico é de fundamental
importancia.
1.1. SIGLAS UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO
ABDI:  Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial;
ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
AlA:  American Institute of Architects (Instituto Americano de Arquitetos);
Anatel: Agéncia Nacional de Telecomunicacdes;
ANEEL: Agéncia Nacional de Energia Elétrica;

Ansi:  American National Standards Institute (Instituto Nacional Americano de PadrBes: organiza-cdo que
administra e coordena o sistema norte-americano de padrdes);

Anvisa: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria;

Aqua-HQE: Alta Qualidade Ambiental (Haute Qualité Environnementale) -- relacionada a metodologia de
certificagdo ambiental;

ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA (Conselho Regional de Enge-nharia,
Arquitetura e Agronomia);

AsBEA: Associacao Brasileira de Escritorios de Arquitetura;

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Sociedade Ameri-
cana dos Engenheiros de Aquecimento, Refrigeracdo e Condicionamento de Ar);

AT: Alta tensdo

BIM:  Building Information Modeling (Modelagem de Informag&o da Constru¢do ou Modelo de Informacao da
Construcéo);

BT: Baixa tensdo
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Caixa: Banco Caixa Economica Federal, responsavel pela gestéo do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcéo Civil);

CAT:  Certidao de Acervo Técnico emitida pelo Conselho de Classe da categoria — CAU ou Creg;

CAU:  Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 6rgdo de classe responsavel por emitir a RRT (Regis-tro de
Responsabilidade Técnica);

CBMERJ: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;
CGU: Controladoria Geral da Unido;
CLT:  Consolidacdo das Leis do Trabalho — Decreto-Lei n.° 5 452 de 1943;

Cogic: Coordenagdo-Geral de Infraestrutura dos Campi, atual nome da Dirac (Diretoria de Administra¢do do
Campus);

Conama: Conselho Nacional do Meio Ambiente;

CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL: Concessionaria prestadora de servicos publico de
fornecimento e distribuicdo de energia elétrica da localidade onde o projeto esta sendo desenvolvido.

Confea: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Crea: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 6rgao de classe responsavel por emitir a
ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica);

CTNBio: Comissdo Técnica Nacional de Biosseguranca — vinculada ao Ministério da Ciéncia, Tecno-logia e
Inovacao (MCTI);

DAE:  Departamento de Arquitetura e Engenharia da Cogic;

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsavel pela gestdo do Sicro (Sistema de
Custos Referenciais de Obras);

Eletrobras: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.;
Fiocruz: Fundacgdo Oswaldo Cruz;
Funasa: Fundacdo Nacional de Salde;

GEM:  Geréncia de Engenharia Mecanica - vinculado a Companhia Municipal de Energia e llumina-¢éo (Rioluz)
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ)

GMG - Grupo moto-gerador

Ibec: Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos

lbraop: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas;

IMPLURB: Instituto Municipal de Planejamento urbano

IN Instrucbes Normativas emitidas pelos érgaos da Administracéo Publica;
Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizac&o e Qualidade Industrial;
IPAAM: Instituto de Protecdo Ambiental do Estado do Amazonas

IPHAN: Instituto do Patrim6nio Historico e Artistico Nacional

ISO: International Organization for Standardization (Organizacdo Internacional de Normalizagdo ou
Organizacao Internacional para Padronizacao);
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LOD:  Level of Development (nivel de desenvolvimento - ND) do modelo BIM;

MCTI:  Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao;

MME:  Ministério de Minas e Energia;

MPOG: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo — atual Ministério da Economia (ME);
MS: Ministério da Salde;

MT: Ministério do Trabalho;

NBR:  Norma Brasileira Regulamentadora;

OIA:  Organismo de Inspecdo Acreditado;

OTP:  Orgaos Técnicos Pblicos nas esferas municipais, estaduais e federais;

PBE: Programa Brasileiro de Etiquetagem;

PCRJ: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ);

PE-BIM: Plano de Execug&o BIM

PGRSS: Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos em Saude;

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida — conforme NBR 9050:2015 da ABNT;

Procel: Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica;

RDC: Regime Diferenciado de Contrataces, instituido pela Lei n® 12.462 de 2011,

Rioluz: Companhia Municipal de Energia e lluminacdo da PCRJ;

RRT:  Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urba-nismo);
Seap: Secretaria de Estado de Administracdo e Patrimdnio

Sicro:  Sistema de Custos Referenciais de Obras, gerido pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes) e indicado como fonte oficial de referéncia de precos de in-sumos e de custos de composicdes de
servicos no caso especifico de infraestrutura de transporte;

Sinapi: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil, indicado como fonte oficial de
referéncia de pregos de insumos e de custos de composicdes de servicos no caso de construcdo civil em geral,
exceto 0s servicos e obras de infraestrutura de transporte;

SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
TCU:  Tribunal de Contas da Unido;

TIAJEIA: Telecommunications Industry Association / Eletronic Industries Association (Associa¢do das Inddstrias de
Telecomunicacoes / Alianca das IndUstrias Eletrénicas).

TN-S: Esquema de aterramento no qual o ponto da alimentagdo é diretamente aterrado, sendo as massas ligadas
a esse ponto através de condutores de protecdo, no qual o condutor neutro e o condutor de prote¢do séo distintos

1.2. NORMAS E ORGAOS DE CONTROLE

Toda legislacdo deve seguir a versdo mais atualizada.
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o LeiFederal 8.666/93 - Institui normas para licitages e contratos da Administra¢do Publica.

e Regulamentos técnicos, portarias e resolucdes elaboradas pelo Ministério da Saude e pela Anvisa,
pertinentes & elaboracéo e analise de projetos de edificios de saude.

e Resolugdo — RDC n° 50, ANVISA, de 21.02.2002 - Dispde sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programacgdo, elaboracdo e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos
assistenciais de saude

e Resolucdo - RDC n° 306, ANVISA, de 07.12.2004 - Regulamento Técnico para o gerenciamento de
residuos de servigos de saude.

e LeiFederal n°6.496/77 - Institui a Anotagéo de Responsabilidade Técnica.

o Lei Federal n° 5.194/66 - Regula o exercicio das profissbes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrénomo.

e Resolugdo 361/91 — CONFEA - Dispbe sobre conceituagdo de Projeto Béasico em Consultoria de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

e Resolucdo n° 237/97 - CONAMA - Disp@e de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental.

e Instrucdo Normativa n® 02, MPOG, 04 de junho de 2014. Dispde sobre Regras para aquisicdo de
equipamentos pela administracdo publica, e uso da ENCE (Etiqueta nacional da conservagéo de energia)
nos projetos e respectivas edificacdes publicas.

e Portaria n° 32, INMETRO, 2010. Aprova os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos (RTQ).

e Orientagdo Técnica IBR 001/2.006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP -
Orientagdo sobre Projeto Basico.

e Orientagdo Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP -
Obra e Servigo de Engenharia.

e Decreto n° 7.983/13, que estabelece regras e critérios para elaboragéo do orgamento de referéncia de

obras e servicos de engenharia;

Lein® 13.161/2015, que orienta sobre a desoneragdo dos Encargos sociais.

Orientacdo Técnica OT-004/2013 — IBEC

Orientaces para elaboracédo de Planilhas Orcamentéarias de Obras Publicas - TCU

Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais € Municipais, inclusive normas de

concessiondrias de servigos publicos; Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA/ CONFEA.

e Além das acima citadas, todas as etapas do projeto deverdo atender as normas e praticas inerentes a
todas as disciplinas, das quais destacamos:

e Manual de Obras Publicas — Praticas SEAP - Projeto, Constru¢do e Manutengdo de edificios publicos
federais;

e Cddigos, leis, decretos, portarias, normas, resolucoes e instrugdes normativas federais, estaduais e
municipais

e Ministério da Salde — Normas e Padrdes de Construces e Instalacdes de Servicos de Saude e outras
especificadas a cada unidade particular dos sistemas de utilidades

e Portarias, normas, resolugdes e instru¢ces normativas da ANVISA.

e Normas da ABNT e do INMETRO

o Lei3.924 de 17 de outubro de 2016, que dispde sobre normas de seguranga contra incéndio e evacuagéo
de pessoas e bens no Estado de Rondonia e da outras providéncias.

e Decreto 21.425 de 29 de novembro de 2016 - Coletnea de Seguranca e Protecdo Contra Incéndio e
Panico - Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Ronddnia (CBMRO)

e InstrucBes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CAU

e Instrucdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA / CONFEA
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e Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas & Seguranca e Medicina do
Trabalho
NR 24 - CondicBes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho
ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificaces, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos
ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificacéo de tubulacbes — Procedimento
ABNT NBR 14037:2014 - Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operagdo e manutencdo das
edificacbes — Requisitos para elaboragdo e apresentacdo dos contelidos
e ABNT NBR 15965 - Coletanea Eletrénica de Normas Técnicas - Modelagem de Informacdo da
Construcéo (BIM):
0 ABNT NBR15965-1:2011 - Sistema de classificacdo da informacao da construcdo - Parte 1.
Terminologia e estrutura
0 ABNT NBR15965-2:2012 - Sistema de classificagdo da informag&o da construcdo - Parte 2:
Caracteristicas dos objetos da construgédo
O ABNT NBR15965-3:2014 - Sistema de classificagdo da informag&o da construcdo - Parte 3:
Processos da construcéo
0 ABNT NBR15965-7:2015 - Sistema de classificagdo da informag&o da construcéo - Parte 7:
Informagdo da construgdo
e ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construcdo de edificagdo: Organizagao de informacao da construgéo -
Parte 2: Estrutura para classificagdo de informacao
e Normas de Desenho Técnico:
O ABNT NBR 8403:1984 - Aplicacdo de Linhas em Desenhos — Tipo de Linhas - Largura das
Linhas
O ABNT NBR 8404:1984 - Indicacdo do Estado de Superficies em Desenhos Técnicos -
Procedimento
ABNT NBR 10068:1987 - Folha de desenho - Leiaute e dimens@es - Padroniza¢éo
ABNT NBR 10126:1998 — Cotagem em Desenho Técnico - Procedimento
ABNT NBR 10582:1988 - Apresentagdo da folha para desenho técnico - Procedimento
ABNT NBR 10067:1995 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico -
Procedimento
0 ABNT NBR 10647:1989 — Desenho Técnico - Terminologia;
O ABNT NBR 13142:1999 - Desenho técnico - Dobramento de cdpia
O ABNT NBR 8196:1999 — Desenho Técnico — Emprego de Escalas
e Resolucdo Normativa n® 2 da CTNBio, de 27.11.2006 - Dispbe sobre a classificagdo de riscos de
Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e os niveis de biosseguranca a serem aplicados nas
atividades e projetos com OGM e seus derivados em contencao
o Lei Federal n° 11.794, de 08.10.2008 - Regulamenta o inciso VIl do § 1° do art. 225 da Constituicdo
Federal, estabelecendo procedimentos para o uso cientifico de animais
e Resolugdo Normativa CONCEA n° 15, de 16.12.2013 - Estrutura Fisica e Ambiente de Roedores e
Lagomorfos - Guia Brasileiro de Criacéo e Utilizag&o de Animais para Atividades de Ensino e Pesquisa
Cientifica
e Resolucdo Normativa CONCEA no 29, de 17.11.2015 - Anfibios e serpentes mantidos em instalacdes de
instituicBes de ensino ou pesquisa cientifica - Guia Brasileiro de Producdo, Manutencdo ou Utilizagéo de
Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa Cientifica.
e Normas e préticas, nas respectivas versdes finais, inerentes a cada disciplina, especificamente, que
deverdo ser atendidas em todas as fases do projeto:

©Oo0oo0o

Arquitetura
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e ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracdo e desenvolvimento de servicos técnicos especializados de
projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia

e ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracdo e desenvolvimento de servicos técnicos especializados de
projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Parte 2: Projeto Arquitetonico

e ABNT NBR 6492:1994 - Representacdo de projetos de arquitetura

e ABNT NBR 9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios

e ABNT NBR 10151:2000 - Acustica — Avaliacdo do ruido em areas habitadas, visando o conforto da
comunidade - Procedimento

o ABNT NBR 10152:1987 — Niveis de ruido para conforto aclstico

Urbanismo

e Plano Diretor Urbano e Ambiental do Municipio de Porto Velho e outras leis e decretos municipais
relativos ao ordenamento urbano do municipio de Porto Velho;

e ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de
projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia

e ABNT NBR 14718:2001 — Guarda-corpos para edificacdo

o ABNT NBR 12255:1990 - Execucdo e utilizagdo de passeios publicos — Procedimento

e ABNT NBR 16537:2016 — Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso — Diretrizes para elaboracdo de
projetos e instalagao

Desenho Industrial — Mobiliario

e ABNT NBR 13966:1997 - Moveis para escritorio - Mesas - Classificagdo e caracteristicas fisicas e
dimensionais
e NR 17 - Ergonomia do Trabalho

Desenho Industrial - Comunicacéo Visual

e ABNT NBR 13434:2004 - Sinalizacéo de seguranca contra incéndio e panico:
0 Parte 1: Principios de Projeto
o Parte 2: Simbolos e suas formas, dimens6es e cores
0 Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 7500:2001 - Simbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais
ABNT NBR 7195:1995 - Cores para seguranga
ABNT NBR 12176:2010 - Cilindros para gases - Identificagdo do conteldo;
Projeto de Norma ABNT 24:204.02-003 - jul:1999 — Produtos fotoluminescentes para sinalizacdo de
emergéncia
NR 26 - Sinalizag8o de Seguranca
e Portaria n® 204:1997 do Ministério dos Transportes — Instru¢es complementares ao Regulamento do
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos;
e Manual Brasileiro de Sinalizag&o de Trénsito - Contran - Denatran - 2007:
0 Volume 1: Sinalizacdo Vertical de Regulamentacéo
0 Volume 2: Sinalizacdo Vertical de Adverténcia
0 Volume 4: Sinalizacdo Horizontal
e Politica de Gestéo da Identidade Visual Fiocruz - Portaria n® 693 / 98 - PR de 21.12.1998

Fundacdes

o ABNT NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
o ABNT NBR-6122:2010 - Projeto e execugdo de fundagBes — Procedimento.
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e ABNT NBR 12131:2006 - Estacas - Prova de carga estatica - Método de ensaio

e ABNT NBR 13208:2007- Estacas - Ensaios de carregamento dindmico

e ABNT NBR 14931:2004 — Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento.

e ABNT NBR 5629:2006 — Estruturas Ancoradas no Terreno — Ancoragens Injetadas no Terreno —
Procedimento;

e ABNT NBR 6489:1984 — Prova de Carga Direta sobre o Terreno de Fundagdes — Procedimento;

e ABNT NBR 6502:1995 — Rochas e Solos — Terminologia;

o ABNT NBR 7191:1982 — Execucdo de Desenhos para Obras de Concreto Simples ou Armado;

o ABNT NBR 8036:1983 - Programacdo de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para
Fundacbes de Edificios;

Estrutura
Normas Essenciais

o ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de a¢o e concreto de edificios.

o ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

e ABNT NBR 14931:2004 — Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento.

e ABNT NBR 6120:2000 - Cargas para o clculo de estruturas de edificagcbes — Procedimento.

o ABNT NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificagdes — Procedimento

o ABNT NBR 8681:2003 - AcOes e seguranca nas estruturas - Procedimento

e ABNT NBR 14323:2013 - Dimensionamento de estruturas de ago de edificios em situagao de incéndio —

Procedimento

o ABNT NBR 14432:2001 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edifica¢des —
Procedimento.

o ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de a¢o constituidas por perfis formados a frio

o ABNT NBR 14859-1:2016 — Laje pré-fabricada de concreto — Parte 1: Vigotas, minipainéis e painéis -
Requisitos.

o ABNT NBR 14859-2:2016 - Laje pré-fabricada de concreto — Parte 2: Elementos inertes para enchimento
e forma — Requisitos.

e ABNT NBR 15200:2012 - Projeto de estruturas de concreto em situacéo de incéndio

e ABNT NBR 15421:2006 — Projeto de estruturas resistentes a sismos — Procedimento.

e ABNT NBR 15696:2009 — Foérmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos

Normas Especificas

o ABNT NBR 6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos.

ABNT NBR 7188:2013 - Carga mdvel rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras

estruturas.

ABNT NBR 7190:1997 - Projeto de estruturas de madeira.

ABNT NBR 8800 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios;

ABNT NBR 9607:2012 - Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido — Procedimento.

ABNT NBR 14323 - Dimensionamento de estruturas de ago de edificios em situacdo de incéndio —

Procedimento;

e ABNT NBR 14861:2011 - Lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido — Requisitos e
procedimentos.

o ABNT NBR 15961-1:2011 - Alvenaria estrutural — Blocos de concreto — Parte 1: Projeto

e ABNT NBR 15812-1:2010 - Alvenaria estrutural — Blocos ceramicos — Parte 1. Projetos
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e ABNT NBR 15812-2:2010 - Alvenaria estrutural — Blocos ceramicos — Parte 2: Execucdo e controle de
obras

Manuais CBCA (Centro Brasileiro da Construcdo em Aco) / ABCEM (Associacao Brasileira da
Construgdo Metélica):

Manual de Construcéo em Aco - LigacBes em Estruturas Metdlicas - Volumes 1 e 2 - 42 edigdo 2011
Manual de Construgdo em Aco - Estruturas Mistas - Volumes. 1 e 2 2010

Manual de Construgdo em Aco - Prevencdo Contra Incéndio no Projeto de Arquitetura 2010
Manual de Construgdo em Aco - Projeto e Durabilidade 2009

Manual de Constru¢do em Ago - Viabilidade Econdmica 2008

Manual de Construcdo em Aco - Interfaces Ago-Concreto - 22 edi¢do 2009

Manual de Construgdo em Aco - Transporte e Montagem 2005

Manual de Construgdo em Aco - Resisténcia ao Fogo das Estruturas de Ao (CD) 2003
Manual de Construgdo em Ago - Tratamento de Superficie e Pintura 2003

Manual de Construgdo em Aco - Painéis de Vedacédo (CD) 2003

Manual de Construgdo em Aco - Alvenarias (CD) 2002

Obs.: Os manuais CBCA e ABCEM séo disponibilizados nos sites das entidades na internet.
http:/lwww.chca-acobrasil.org.br/site/publicacoes-manuais.php
http://lwww.abcem.org.br/site/biblioteca-digital/publicacoes-abcem

Normas Internacionais:

e AISC - American Institute of Steel Construction
e AWS - American Welding Society
e SSPC - Steel Structural Painting Council

VAC

e ABNT NBR 16401-1:2008, Instalaces de ar-condicionado -Sistemas centrais e unitérios, Parte 1:
Projetos das instalagdes

e ABNT NBR 16401-2:2008, Instalagdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitérios, Parte 2:
Parametros de conforto térmico

e ABNT NBR 16401-3:2008, Instalagdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios, Parte 3:
Qualidade do ar interior

e ABNT NBR 7256:2005 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de salde (EAS)-Requisitos
para projeto e execucéo das instalagdes.

e ABNT NBR 16101:2012 - Filtros para particulas em suspensdo no ar — Determinacao da eficiéncia para
filtros grossos, medios e finos.

e ABNT NBR ISO 29463-1:2013 - Filtros e meios filtrantes de alta eficiéncia para remog&o de particulas no
ar- Parte 1: Classifica¢do, ensaio de desempenho e identificacao.

e Resolugdo RE n°9, ANVISA, 2003, Padrdes Referenciais de qualidade do ar interior em ambientes
climatizados artificialmente de uso publico e coletivo.

e Resolu¢do — RDC n° 33, ANVISA, 2006, dispbe sobre o Regulamento Técnico para funcionamento dos
bancos de ceélulas.

Elétrica

¢ Norma de Gestdo Energética ISO 50001;
e NR 10 - Seguranga em servicos e instalagdes elétricas;
e ABNT NBR 14039:2005 - InstalacOes elétricas de média tens&o de 1,0 kV a 36,2 kV
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o ABNT NBR 5410:2004 versao corrigida 2008 - Instalagfes elétricas de baixa tensdo

e ABNT NBR 13534:2008 -InstalagBes elétricas de baixa tenséo - Requisitos especificos para instalagdo
em estabelecimentos assistenciais de salde -

e ABNT NBR 13570:1996 - Instalaces elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos

e ABNT NBR 14136:2002 versdo corrigida 2007 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até
20A/250V em corrente alternada — Padronizagéo

o ABNT NBR 14136:2012 versdo corrigida 2013 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até

20A/250V em corrente alternada — Padronizagéo

ABNT NBR 8995:2013 - lluminag&o de ambientes de trabalho

ABNT NBR 5101:1992 versao corrigida 2012 - lluminacéo publica

ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminacdo de emergéncia

ABNT NBR 5419-1:2015 - Prote¢do contra descargas atmosféricas — Parte 1: Principios gerais

ABNT NBR 5419-2:2015 - Prote¢do contra descargas atmosféricas — Parte 2: Gerenciamento de risco

ABNT NBR 5419-3:2015 - Protecdo contra descargas atmosféricas — Parte 3: Danos fisicos a estruturas

e perigos a vida

e ABNT NBR 5419-4:2015 - Protecdo contra descargas atmosféricas — Parte 4: Sistemas elétricos e
eletrbnicos internos na estrutura

e ABNT NBR 13571:1996 - Haste de aterramento ago-cobreada e acessorios — Especificagdo

e ABNT NBR 15.014:2003 - Conversor a semicondutor - Sistema de alimentacdo de poténcia ininterrupta,
com saida em corrente alternada (nobreak) — Terminologia

e ABNT NBR 13534:2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao — Requisitos especificos para instalagdo
em estabelecimentos assistenciais de salde

e ABNT NBR IEC 60529:2005 versdo corrigida 2011 - Graus de protecao para involucros de equipamentos
elétricos

e ABNT NBR IEC 62271-200:2007 versdo corrigida 2007 - Conjunto de manobra e controle de alta tenséo
em invélucro metalico para tensdes acima de 1kV até 52kV

e ABNT NBR IEC 62271-102:2006 - Equipamentos de alta tensdo — seccionadores e chaves de
aterramento

e ABNT NBR IEC 62271-103:2007 - Chaves seccionadoras de alta tens&o em corrente alternada de 1 até
52kV

e ABNT NBR IEC 62271-206 ed. 1.0b - Sistemas de indicacdo de presenca de tensdo de 1kV até 52kV

e ABNTNBRIEC 62271-102:2006 - Chaves seccionadoras e chaves de aterramento em corrente alternada

e NBR IEC 62271-105 Ed. 2.0b - Combinagdo chave-seccionadora fusiveis de média tensdo em corrente
alternada

e ABNT NBR IEC 60694:2006 - Clausulas comuns a equipamentos elétricos de manobra de tens&o nominal

acima de 1kV

|EC 60282-1:2014 - Fusiveis limitadores de corrente de alta tensdo

ABNT NBR 5356 - Transformadores de poténcia

ABNT NBR 6855:2009 - Transformadores de potencial indutivo

ABNT NBR 6856:2015 - Transformadores de corrente

IEC 60255-8:2007- Relés de protegdo

IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética

Telecomunicagdes

e ABNT NBR 14565:2013 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers
e ANSI/TIA 942 - 2005 - Estabelece requisitos minimos para o projeto e instalacdo de Data Center
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ABNT NBR 5419:2015 - Protecdo contra descargas atmosféricas

ABNT NBR 5410:2004 verséo corrigida 2008 - InstalagBes elétricas de baixa tensao

ABNT NBR 13534:2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo — Requisitos especificos para instalagdo
em estabelecimentos assistenciais de satde

ABNT NBR 16415:2015 - Caminhos e espacos para cabeamento estruturado

Automacéo

e Testes: CEl -349;

e Rigidez dielétrica: CEI - 298;

e Distancia de isolamento: CEIl - 158 -1;

e Classe de Protecdo: CEI - 144.

o ABNT NBR 5410:2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo.

Agua Fria

ABNT NBR 5580:2015 - Tubos de Ago Carbono para Rosca Whitworth Gas para Usos Comuns na
Conducéo de Fluidos - Especificacdo.

ABNT NBR 5626:1998 - Instalacdes Prediais de Agua Fria

ABNT NBR 5648:2010 — Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de agua
fria — Requisitos.

ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacdes

Agua Quente

ABNT NBR 5030:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Usos Gerais.

ABNT NBR 5626:1998 - Instalacdes Prediais de Agua Fria

ABNT NBR 5899:1995 - Aquecedor de Agua a Gas Tipo Instantaneo — Terminologia.

ABNT NBR 7198:1993 - Projeto e Execucéo de Instalacbes Prediais de Agua Quente.

ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacdes

ABNT NBR 7417:1982 - Tubo Extra Leve de Cobre sem Costura para Conducdo de Agua e outros
Fluidos.

ABNT NBR 8130:2004 - Aquecedor de Agua a Gas Tipo Instantaneo — Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 10540:2016 - Aquecedores de Agua a Gas tipo Acumulagdo — Terminologia.

ABNT NBR 11720:2010 - Conexdes para unido de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar —
Requisitos.

ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para conducéo de fluidos —
Requisitos.

Esgoto

ABNT NBR 5580:2015 - Tubos de Ago Carbono para Rosca Whitworth Gas para Usos Comuns na
Condugdo de Fluidos - Especificagdo

ABNT NBR 5645:1991 - Tubo cerdmico para Canalizagdes

ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacdes

ABNT NBR 5688:2010 - Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua pluvial, esgoto
sanitario e ventilagdo — Requisitos

ABNT NBR 6943:2016 - Conexdes de Ferro fundido, maledvel, com rosca para tubulagbes —
Padronizag&o.

ABNT NBR 7229:1997 - Projeto, Construcdo e Operacdo de Sistemas de Tanques Sépticos.

ABNT NBR 7362:2007 - Tubo de PVC Rigido com Junta Elastica, Coletor de Esgoto — Especificacao.
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ABNT NBR 8160:1999 - InstalacOes Prediais de Esgotos Sanitarios.

Constituicdo da Republica do Brasil de 1998 — Estabelece que a dgua é um bem da uniéo ou Estados,
ressalta que seu aproveitamento econdmico e social deve buscar a redugéo de desigualdades;

Lei n® 9.433 de 1997 - Elabora a politica Nacional de recursos Hidricos e estabelece diretrizes para
melhor aproveitamento;

ABNT NBR 13969:1997 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposicéo final
dos efluentes liquidos - Projeto, construgo e operac&o (E a primeira norma que regulamenta o reuso de
agua no Brasil, aborda o critério de reutilizacdo de esgotos e aguas servidas, classificando os niveis de
tratamento e padrfes de qualidade).

Resolugdo n° 54 de 2005 — Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a pratica de reuso
direto ndo potavel de &gua, e da outras providéncias

Drenagem

ABNT NBR 5580:2015 - Tubo de Aco Carbono para Rosca Whitworth Gas para Usos Comuns na
Condugdo de Fluidos — Especificagdo.

o ABNT NBR 5645:1991 - Tubo Ceramico para Canaliza¢des

e ABNT NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido

e ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificacéo de tubulacdes

e ABNT NBR 8890:2008 - Tubo de concreto de se¢do circular para &guas pluviais e esgotos sanitarios -
Requisitos e métodos de ensaios

e ABNT NBR 9814:1987 - Execucdo de Rede Coletora de Esgoto Sanitario — Procedimento

e ABNT NBR 5688:2010 - Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua pluvial, esgoto
sanitario e ventilagdo — Requisitos

o ABNT NBR 10844:1989 - Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais — Procedimento

e ABNT NBR 12213:1992 - Projeto de captacdo de agua de superficie para abastecimento publico —
Procedimento.

Gas Natural

NR 20 - Liquidos Combustiveis e Inflamaveis.

ABNT NBR 5580:2015 - Tubos de a¢o-carbono para usos comuns na conducao de fluidos - Especificacdo
ABNT NBR 5590:2017 - Tubos de ago-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados -
Requisitos

ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacdes

NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedacao sob presséo é feita pela rosca - Parte 1:
Dimens0es, toleréncias e designagéo

ABNT NBR 6925:2016 - Conexdes de Ferro Fundido Maleavel de Classes 150 e 300, com Rosca NPT
para Tubulacdes

ABNT NBR 6943:2016 - Conexdes de ferro fundido maleavel, com rosca ABNT NBR NM ISO 7-1, para
tubulacdes

ABNT NBR 11720:2010 - Conexdes para Unir Tubos de Cobre por Soldagem em Brasagem Capilar -
Requisitos

ABNT NBR 12912:1995 - Rosca NPT para Tubos — Dimens®es - Padronizacao

ABNT NBR 13206:2010 - Tubos de Cobre Leve, Médio e Pesado para Condugéo de Agua e outros
Fluidos Capilar - Requisitos

ABNT NBR 13419:2001 - Mangueiras de Borracha para Conducdo de Gases GLP, GN e GNF -
Especificacao.
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Gases Especiais -Oxigénio, Hélio, Nitrogénio, Dioxido de Carbono, Oxido de Nitrogénio e Argdnio e
outros

o ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacbes

e ABNT NBR 12188:2016 - Sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, de gases para
dispositivos médicos e de vacuo para uso em servi¢os de salde

e ABNT NBR 13587:20167 - Servigo de salde — Sistema concentrador de oxigénio (SCO) para uso em
sistema centralizado de oxigénio medicinal — Requisitos

Ar Comprimido
o ABNT NB 222:1971 - Seguranca de Instala¢des de ar comprimido
Vacuo

e Regulamentos do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do Trabalho: DNSHT 20 - Portaria n°
20, de 06-06-70
¢ NR 13- Vasos sob Pressao

Combate a Incéndio e Panico

¢ NR 26 - Sinalizacdo de Seguranca

e NR 23 - Protecéo contra Incéndios

e Coletanea de Seguranca e Protecdo Contra Incéndio e Panico - Instrugdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado de Rondonia (CBMRO) - Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros
Local

e Regulamento para a Concessdo de Descontos aos Riscos de Incéndio do Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB);

e ABNT NBR 16400:2018 - Chuveiros automaticos para controle e supressao de incéndios - Especificacfes
e métodos de ensaio.

e ABNT NBR 9077:2001 - Saidas de Emergéncia em Edificios.

e ABNT NBR ISO 7240-1:2017 - Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndio — Parte 1: Generalidades e
definicbes

e ABNT NBR ISO 7240-2:2012 - Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndio - Parte 2: Equipamentos de
controle e de indicacédo

e ABNT NBR ISO 7240-2:2012 - Sistemas de Deteccéo e Alarme de Incéndio — Parte 3: Dispositivos de
alarme sonoro

e ABNT NBR ISO 7240-2:2012 - Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndio - Parte 4: Fontes de
Alimentacdo

e ABNTNBRISO 7240-2:2012 - Sistemas de Deteccao e Alarme de Incéndio - Parte 5: Detectores Pontuais
de temperatura

e ABNTNBRISO 7240-2:2012 - Sistemas de Deteccéao e Alarme de Incéndio - Parte 7: Detectores Pontuais
de fumaca utilizando disperséo de luz ou ioniza¢ao

e ABNT NBR ISO 7240-2:2012 - Sistemas de Deteccéo e Alarme de Incéndio - Parte 9: Ensaios de fogo
para detectores de incéndio

e ABNT NBR ISO 7240-2:2012 - Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndio — Parte 11: Acionadores
manuais

e ABNT NBR ISO 7240-2:2012 - Sistemas de Detec¢éo e Alarme de Incéndio — Generalidades e defini¢tes
- Parte 13: Avaliacdo da compatibilidade dos componentes do sistema

e ABNT NBR ISO 7240-2:2012 - Sistemas de Detec¢éo e Alarme de Incéndio — Generalidades e definicdes
- Parte 20: Detectores de fumaga por aspiracao
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o ABNT NBR ISO 7240-2:2012 - Sistemas de Deteccéo e Alarme de Incéndio — Generalidades e definicbes
- Parte 23: Dispositivos de alarme visual

o ABNT NBR ISO 7240-2:2012 - Sistemas de Deteccéo e Alarme de Incéndio — Generalidades e definicbes
- Parte 25: Componentes utilizando meios de transmisséo por radio

e ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio — Projeto, instalacéo,
comissionamento e manutencao de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio — Requisitos

e ABNT NBR 10720:1989 - Prevencdo e Protecdo contra Incéndio em Instalacbes Aeroportuarias —

Procedimento.

ABNT NBR 10897:2014 - Sistemas de protecao contra incéndio por chuveiros automaticos — Requisitos.

ABNT NBR 11742:2003 - Porta Corta-Fogo para Saida de Emergéncia.

ABNT NBR 12693:2013 - Sistema de Protecdo por Extintores de Incéndio.

ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacdes

Demais normas, instrugdes normativas, orientagdes técnicas e leis a que as normas supracitadas se
referem em seu texto

1.3. DEFINICOES
ENCE - Etiqueta Nacional de Conservacéao de Energia
Tipo de Etiqueta de Identificacdo de Conformidade que apresenta ao consumidor informaces técnicas do objeto.

ENCE GERAL

Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia fornecida para edificagdes comerciais, de servigos e publicas, ou
parcelas destas edificacbes, que passaram pela inspecdo dos trés sistemas: envoltdria, iluminagdo e
condicionamento de ar.

PBE Edifica

A Etiqueta PBE Edifica faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e foi desenvolvida em parceria
entre o Inmetro e a Eletrobras/PROCEL Edifica. A Etiqueta é o Selo de Conformidade que evidencia o atendimento
a requisitos de desempenho (e, em alguns casos, adicionalmente, tambhém de seguranca) estabelecidos em
normas e regulamentos técnicos. As etiquetas podem ser obtidas para edificacbes comerciais, de servigos e
publicas e edificacdes residenciais.

LOD: Level of Development

Nivel de desenvolvimento (ND) de componentes do modelo BIM a partir da quantidade de informacdes gréfica e
néo gréfica (parametrizagdo) desenvolvida em uma determinada etapa do projeto.

Contetdo Técnico

Todo Projeto Béasico deve apresentar conteudos suficientes e precisos, tais como os descritos abaixo,
representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de engenharia
elou arquitetura.

As pranchas de desenho e demais pecas deverdo possuir identificacdo contendo:

Denominacéo e local da obra
Nome da entidade executora
Tipo de projeto

Data
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¢ Nome do responséavel técnico, nimero de registro no CREA ou CAU, bem como sua assinatura.
Desenho

Representacdo grafica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizacdo em escala
adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificacdes, perfeitamente definida em plantas,
cortes, elevages, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Estudo Preliminar

Etapa do projeto no qual sdo apresentadas a caracterizagdo geral da concepcao adotada, incluindo indicagdes
das funcdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizacdes dos ambientes da edificacdo, bem como de
quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho.

Anteprojeto

Etapa do projeto no qual sdo desenvolvidas as informaces técnicas relativas a edificacdo (ambientes interiores e
exteriores), a todos os elementos da edificacdo e a seus componentes construtivos considerados relevantes.

Projeto Basico

Projeto Basico € o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, orgamento, cronograma
e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizagdo da obra a ser executado,
atendendo as Normas Técnicas e a legislacdo vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem
a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento.

Deve estabelecer com precisdo, através de seus elementos constitutivos, todas as caracteristicas, dimensoes,
especificagdes, e as quantidades de servigos e de materiais, custos e tempo necessarios para execugdo da obra,
de forma a evitar alteracfes e adequacdes durante a elaboragéo do projeto executivo e realizag&o das obras.

Todos os elementos que compdem o Projeto Basico devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado,
sendo indispensavel o registro da respectiva ART ou RRT, identificagdo do autor e sua assinatura em cada uma
das pecas graficas e documentos produzidos.

Projeto Executivo

O Projeto Executivo, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, € o conjunto dos elementos necessarios
e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas).

Memorial Descritivo

Descricdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as solugdes técnicas
adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informacdes contidas nos desenhos referenciados no item “Desenho”.

Especificacdo Técnica

Texto no qual se fixam todas as regras e condi¢des que se devem seguir para a execug¢do da obra ou servico de
engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas
construtivos a serem aplicados e 0 modo como serdo executados cada um dos servigcos apontando, também, os
critérios para a sua medigéo.

Caderno de Encargos e Especificactes

A CONTRATANTE possui um documento padronizado unificando o “Memorial Descritivo” e a “Especificacdo
Técnica”, denominado “Caderno de Encargos e Especificagdes”, a ser entregue a CONTRATADA no momento
oportuno.
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Orgamento

Avaliacdo do custo total da obra tendo como base precos dos insumos praticados no mercado ou valores de
referéncia e levantamentos de quantidades de materiais e servicos obtidos a partir do contetdo dos elementos
descritos nos itens “Desenho”, “Memorial Descritivo” e “Especificacdo Técnica”, sendo inadmissiveis apropriacoes
genéricas ou imprecisas, bem como a inclusao de materiais e servicos sem previsdo de quantidades.

O Orcamento deverd ser lastreado em composicOes de custos unitarios e expresso em planilhas de custos e
servigos, referenciadas a data de sua elaboragéo.

O valor do BDI considerado para compor 0 prego total devera ser explicitado no orgamento.

1.4. DENOMINAGOES, ATRIBUIGOES E RESPONSABILIDADES BASICAS DAS PARTES ENVOLVIDAS

Apresentamos abaixo as denominacdes e respectivas responsabilidades gerais as quais complementam e nao
eliminam as responsabilidades especificas detalhadas em todos os itens deste documento e do Contrato.

CONTRATANTE: FIOCRUZ, 6rgdo da Administracdo Publica responsavel por fiscalizar a GERENCIADORA
fundamentada pela Lei 8.666/93, pelas determinagBes do TCU e da AGU e pelos conteldos do Edital e do
Contrato.

CONTRATADA: Empresa a ser contratada pela Administragdo Publica por meio de licitagdo, a qual devera ser
gerenciada/fiscalizada pela GERENCIADORA. Serd a responsavel técnica pela elaboracdo dos projetos de
arquitetura e engenharias para o empreendimento. Serd a responsavel integral (legal, administrativa e operacional)
pela contratacdo das CERTIFICADORAS mencionadas abaixo, incluindo todas e quaisquer questdes
estabelecidas nestas relagdes, nas quais a CONTRATANTE e a GERENCIADORA ndo terdo quaisquer
solidariedade, porém, a CONTRATANTE podera independentemente ou por meio da GERENCIADORA exigir
substituicdo das mesmas caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar
riscos e/ou danos ao objeto contratual descrito neste documento.

FISCALIZAGAO: Equipe de profissionais indicados pela CONTRATANTE como Fiscais do contrato, integrantes
do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi
(DAE/Cogic/Fiocruz), sendo responsaveis pela aprovacdo dos servicos e produtos gerados pela CONTRATADA,
bem como a definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento do projeto; Atividade realizada
pelo Fiscal do contrato.

GERENCIADORA: Empresa privada a ser contratada pela Administracao Publica por meio de licitacdo de acordo
com o contetdo deste Termo de Referéncia, do contrato e demais documentos integrantes do Edital. Sera a
responsavel técnica pelo gerenciamento e fiscalizacdo da empresa PROJETISTA, incluindo as supervisdes dos
processos de certificacdes relacionados com as CERTIFICADORAS, de modo integrado. Seré responsavel técnica
pelo gerenciamento e fiscalizacdo da empresa CONSTRUTORA na execucdo das obras, incluindo o
Comissionamento, a Operacao Assistida e pelas supervisdes dos processos de certificacdes relacionados com as
CERTIFICADORAS, de modo integrado. Sera, também, a responsavel por elaborar o Plano de Requisitos para a
Gestao de Ativos/Manutencado - PRGA e por fiscalizar a empresa MANTENEDORA até a finalizacdo da Operagéo
Assistida, quando aplicavel.

PROJETISTA: Empresa a ser contratada pela Administragdo Publica por meio de licitagdo distinta desta, a qual
deverd ser gerenciada/fiscalizada pela GERENCIADORA. Sera a responsavel técnica pela elaboragdo dos
projetos de arquitetura e engenharias para o empreendimento. Sera a responsavel integral (legal, administrativa
e operacional) pela contratacdo das CERTIFICADORAS mencionadas abaixo, incluindo todas e quaisquer
questdes estabelecidas nestas relacfes, nas quais a CONTRATANTE e a GERENCIADORA ndo terdo quaisquer
solidariedade, porém, a CONTRATANTE podera independentemente ou por meio da GERENCIADORA exigir
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substituicdo das mesmas caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar
riscos e/ou danos ao objeto contratual descrito neste documento.

CERTIFICADORAS: Entidades com competéncias técnicas autorizadas a emitir, renovar e cancelar certificados,
neste caso, de sustentabilidade, qualidade ambiental e eficiéncia energética.

CERTIFICADORA-AQUA: Empresa contratada pela PROJETISTA para a fase de Projeto e contratada pela
CONSTRUTORA para a fase de Obra, visando certificar o0 empreendimento quanto a sustentabilidade ambiental
visando a obtencdo do Selo AQUA.

CERTIFICADORA-ENCE/PROCEL: Organismo de Inspe¢do Acreditado (OIA) pelo Inmetro, contratado pela
PROJETISTA para a fase de Projeto e contratado pela CONSTRUTORA para a fase de Obra, visando certificar o
empreendimento quanto ao Nivel de Eficiéncia Energética de Edificagdes Publicas Federais (envoltdria, iluminacéo
e climatizagéo) — PBE Edifica.

CONSTRUTORA: Empresa a ser contratada pela Administragdo Publica, por meio de licitagdo distinta desta e da
PROJETISTA, a qual devera ser fiscalizada pela GERENCIADORA. Sera a responsavel técnica pela execucao
das obras de engenharia e instalagdes de sistemas prediais de acordo com 0s projetos e demais componentes do
Edital respectivo a sua contratacao.

MANTENEDORA: Empresa a ser contratada pela Administracdo Publica, por meio de licitagdo distinta desta, da
PROJETISTA e da CONSTRUTURA, a qual sera a responsavel técnica pela execugdo das atividades e servicos
de gestdo de ativos (operacdo e manutencdo) do empreendimento como um todo e de acordo com contrato
estabelecido com a CONTRATANTE. Devera ser fiscalizada pela GERENCIADORA até a finalizagdo da Operacao
Assistida, quando aplicavel.

2. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

2.1. FORNECIMENTO DE UMA VISAO GLOBAL DO SERVIGO E IDENTIFICAGAO DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES

Os servigos contemplados nesta contratacdo, como mencionado, destinam-se a elaboracdo do Projeto Executivo
completo da edificacdo, com respectiva aprovacdo nos Orgdos competentes, para posterior contratacdo de
execucdo de obra publica, compreendendo:

e Validacio do programa de necessidades com a Fiocruz-AM e Fiscalizag&o do Contrato/DAE/Cogic

e Desenvolvimento do Plano Diretor prevendo uma ocupacdo de inicial de area bruta construida de

13.000m?, podendo atingir o maximo de 25.000m? com ampliagdes futuras.

Desenvolvimento dos estudos preliminares, ante projeto, basico, de acordo com o projeto aprovado

Aprovacao dos projetos em todos 0s OTPs

Obtencdo da certificagdo Aqua (fase projeto)

Obtencéo da etiqueta ENCE PBE Edifica (fase projeto)

Desenvolvimento de projetos executivos de Arquitetura, Urbanismo, Desenho Industrial e Engenharia (em

BIM)

Elaboracéo de planejamento da obra

e Elaboracdo de orgamento e toda documentagdo necessaria para contratagdo da execucdo da obra
(conforme preceitos constantes na Lei 8.666 e quaisquer normas para licitaces e contratos da
Administracéo Publica)

2.1.1. INFORMA(;C)ES SOBRE O EMPREENDIMENTO
LOCALIZACAQ PREVISTA
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0O terreno cedido esta situado entre a 122 Circunscri¢do Judiciaria Miliar e o 1° Batalhdo de Infantaria de Selva
Aeromdvel, na Avenida S&o Jorge, bairro S&o Jorge, Manaus-AM, compreende uma &rea de 14.286,33 m2.

19 Batalhdo de Infantaria de Selva Aeromével

. Lege‘nd‘a

Fiocruz

Faixa de Seguranga Orgfinica

Figura 1- Local do Empreendimento (fonte: Memorial do terreno fornecido pelo Exército)

Figura 2 — Foto do Terreno (tirada no local em visita em 2018)
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Figura 4 - Foto do Terreno (tirada no local em visita em 2018)

DESCRICAOQ DO EMPREENDIMENTO

Pelas dimensdes do terreno, pardmetros urbanisticos, programa de necessidades, solu¢bes técnicas x custos, a
solucdo definida foi por uma setorizagdo por blocos porém interligados com um acesso comum. Um bloco de
laboratdrios, que conta com seus pavimentos técnicos, um segundo bloco de pesquisa, ensino e gestdo,
conectados por um bloco central por onde é feito 0 acesso controlado ao prédio, estdo instalados os elevadores e
areas comuns.

No térreo abaixo dos blocos esta a area de estacionamento, toda interligada e acessivel por uma guarita principal
de entrada e saida com acesso controlado aos trabalhadores/visitantes.

No fundo do terreno, ligado ao bloco de laboratdrios estara a central de utilidades, g contard com uma area de
carga e descarga, com guarita de servico.

O bloco de laboratérios, assim como o bloco de pesquisa, ensino e gestdo, prevendo possiveis ampliages laterais.

O Plano Diretor deve ser desenvolvido considerando a metragem quadrada de 25.000,00 m2 de &rea total prevista,
correspondente a versdo final apds as etapas (construgdo inicial + ampliac@es).
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CENTRAL UTILIDADES

BL. ACESSO/ USO COMUM

BL. LABORATORIOS

BL. PESQUISA, ENSINO E GESTAO

AMPLIACOES

(BL. LABORATORIOS)

AMPLIACOES
(BL. PESQUISA, ENSINO E GESTAQ)

GUARITA SERVICO

AMPLIACOES

GUARITAPRINCIPAL  (BL. ACESSO/ USO COMUM)
Figura 5 — Setorizacdo Plano Diretor

PROGRAMA DE NECESSIDADES

O Programa de Necessidades da nova sede da FIOCRUZ Amaz6nia, produzido em parceria com a direcao da
unidade e representantes de cada setor, foi elaborado com base no levantamento da populagéo e atividades hoje
desenvolvidas na unidade e na perspectiva futura de crescimento em pesquisa e ensino. O programa é composto
dos 4 grandes setores que compdem a unidade (Laboratorios, Pesquisa, Gestdo e Ensino).

O setor de Laboratdrios € dedicado as pesquisas biomédicas desenvolvidas nos laboratdrios, viveiros (biotério e
insetarios), plataformas de pesquisa e suas areas de apoio (central de esterilizagdo, salas de cultura, etc.). Dado
0 nivel de biosseguranga exigido pelas pesquisas; sua infraestrutura é composta por especificidades que
demandam complexos sistemas de ventilacdo e climatizacdo com equipamentos dedicados, exigindo, portanto, 0
emprego pavimentos técnicos (area de utilidades) sobre as areas de laboratorio.

Os dois setores de Pesquisa Académica e Gestdo Administrativa, possuem caracteristicas similares, sendo
basicamente areas administrativas, compostas por gabinetes individuais, salas de grupos de estudo ou trabalho,
salas de reunido, arquivos e areas de escritdrio abertas com layout do tipo “paisagem”. Estas areas sdo ocupadas
por funcionarios de gestao e por pesquisadores e alunos stricto sensu que também participam de pesquisa no
setor de laboratorios. O setor de Ensino, por sua vez é composto de salas de aulas para 0s cursos de pds-
graduacdo nivel lato sensu, com populacéo flutuante segundo os cursos oferecidos.

Estes 4 setores sdo complementados por duas grandes areas: Apoio Técnico, que abrange as areas dedicadas a
infraestrutura e de uso comum, que compreende as areas de banheiros, refeitérios e espacos de encontro na
circulagdo comum.

A setorizacdo funcional da nova sede reflete também em sua setorizacéo fisica. O setor de Laboratdrios e seus
respectivos pavimentos técnicos compdem um bloco Unico. Os setores de Pesquisa, Gestdo e Ensino
compartilham um segundo bloco, no entanto o setor de Ensino deverd estar situado em pavimento de facil acesso.
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Os dois blocos interligados por um bloco comum com o nlcleo de circulagBes verticais, elevadores e escada
principal, e deve ser desenvolvido de forma a criar pontos de encontros que propiciem a colaboragdo entre
pesquisadores e alunos em cada um dos pavimentos, que servirdo de espacos colaborativos. Pontos de controle
de acesso deverdo ser empregados no controle da setorizacdo de modo a impedir que publico externo possa
adentrar areas de risco.

A Central de Utilidades com facil acesso aos veiculos de carga e descarga.com acesso separado do acesso
principal.

Os dois blocos devem prover ampliacfes e o bloco de uso comum também deve ser pensado possibilitando a
ampliacdo com area de auditério e uma Galeria das Ciéncias, que devera ser pensada como um espago de
aprendizagem, colaboragdo e divulgagdo das ciéncias para o publico externo, com o foco nos alunos do ensino
basico e médio; deverd contar com areas abertas para exposicdo e areas de “lounge” para apresentacdes
informais aos alunos. Esta area devera estar localizada proxima da entrada principal, mas com especial aten¢éo
para a divisdo entre puablico interno e externo.

O programa de necessidades detalhado bem como a setorizagéo proposta sera entregue para a equipe projetista
selecionada que devera estuda-la, avalid-la e revisa-la quando do inicio dos trabalhos.

Segue abaixo o quadro de &reas consolidado e um resumo da Setorizagdo proposta:
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SETOR DE PESQUISA
e Laboratdrios NB2 fre=
e Laboratdrios de Biodiversidade
e Laboratdrios de Biologia Molecular
e Laboratdrio de Inseticidas
e Plataformas
e Plataforma de Genomica
e Plataforma de Citometria de Fluxo
e Plataforma de Bioensaios
e  Plataforma de Bioprospeccédo
e Plataforma de Protedmica
o Plataforma de Microscopia
e Plataforma de PCR em Tempo Real
e Apoio Laboratorial
e Central de esterilizacao
e  Biobanco com criopreservacéo
e Salas de cultura e salas de freezers
o Colecbes
e Insetarios
e  Escritérios de pesquisadores
e  Espagos compartilhados para alunos
SETOR DE ENSINO
e  Secretaria de ensino
e Salas de aula
e Areade estudo
e Biblioteca
SETOR DE GESTAO
e Direcdo
e \Vices
e  Escritdrios
e Salas de reunido
e  Espacos compartilhados - funcionarios administrativos
e Apoio
e  Central de Processamento de Dados
e  Central de seguranca e operagao
e Central de gases
e  Almoxarifado
e Areade docas -
e  Depbsitos
e Abrigo de residuos Figura 6 - Setorizacdo Pavimentos
e  Oficinas de manutencdo
e  Central de tratamento de efluentes UTILIDADES
e Reservatorios de agua e Central de Agua Gelada
*  Refeitorios, Vestiarios e Casade maquinas de elevadores
e  Sanitarios e DML e  Subestacio
e Guarita
ESTACIONAMENTO
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Atividades funcionais Metragem
(em m?)

Area Apoio Técnico 2.500
Area Ensino 1.000
Area Gestdo 700

Area Laborat6rio 3.500
Area Pesquisa 1.400
Area Utilidades 3.900

TotalizacAo Area Prevista 13.000

Area Urbanizacéo 14.300

Plano Diretor 25.000

Tabela 1 - As areas foram estimadas para efeito de orgamento e poderéo sofrer alteragdes, ndo configurando como
uma alteracdo de projeto.

2.2. ESPECIFICAGAO DO DESEMPENHO ESPERADO

A CONTRATANTE entende como desempenho esperado a entrega dos produtos descritos neste documento
integrantes do escopo do Plano Diretor e do projeto executivo para a nova sede da Fiocruz Amazonia, dentro do
prazo estabelecido previamente ao inicio do servico.

Cada fase seré considerada concluida mediante sua respectiva aprovagdo pela CONTRATANTE.

2.3. SOLUGOES TECNICAS ADOTADAS

O modelo de estudo de viabilidade j& foi desenvolvido na tecnologia BIM (Building Information Modeling ou
Modelagem da Informacdo da Construcéo), gerando modelo 3D com facil visualizac&o do projeto, o que possibilitou
avaliar rapidamente a melhor solugdo para o terreno, procurando minimizar ajustes acentuados durante a fase de
execucgdo. Apartir do modelo que sera entregue para a CONTRATADA, a mesma devera desenvolver o projeto
com a mesma metodologia BIM, com o desenvolvimento de um modelo 3D paramétrico, para realizar
compatibilizages interdisciplinares necessérias e avaliar rapidamente a viabilidade dos ajustes, ainda na fase de
projeto. Assim, pretende-se evitar e/ou minimizar reformulagdes ou ajustes acentuados, durante a fase de
execucdo da obra. Obtém-se, por conseguinte, como resultado, a qualidade e a economicidade requeridas pelo
empreendimento e pela administragao publica.

Além das vantagens na fase projetual, as informacdes contidas no modelo podem ser utilizadas e atualizadas
durante a fase de obra, com as facilidades de visualizacéo para a sua execucdo e fiscaliza¢do. Este mesmo modelo
seguird para a fase de operacéo e de manutengdo da edificacdo, mantendo sua integridade e permitindo que todos
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os profissionais envolvidos permanecam alinhados aos objetivos do empreendimento e tenham as informacdes
atualizadas disponiveis em todo o seu ciclo de vida.

2.4. PRAZOS ESTIMADOS PELA INSTITUIGAO
A CONTRATANTE considera o0s prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:

e Prazo de Execucéo estimado para desenvolvimento do projeto: 630 dias
e Prazo de Vigéncia estimado para desenvolvimento do projeto: 750 dias

Para a construcdo da nova sede FIOCRUZ Amazonia, é necessaria a demolicdo de edificacbes existentes no
terreno. Como atividade inicial, a CONTRATADA devera desenvolver o projeto de demolicdo destas edificagdes.

A CONTRATADA terd o Prazo de Execucdo para concluir todos 0s servigos previstos no presente documento.
Os 14 dias iniciais do periodo de execucéo do contrato devem ser utilizados para o alinhamento do escopo entre
CONTRATADA e CONTRATANTE. Bem como, 0s 14 Gltimos dias do periodo de execugao do contrato deverdo
ser utilizados para a conclus&o de servi¢os pendentes, ajustes finais e entrega de toda a documentacdo, licengas,
atestados e demais documentos oriundos dessa contratacao

A CONTRATANTE poderé emitir um Atestado de Capacidade Técnica parcial apds a aprovacao do Projeto
Basico, ndo sendo permitida a emissao de Atestado de Capacidade Técnica parciais em etapas anteriores.

3. EQUIPE DE PROFISSIONAIS

3.1. DESCRICAO DA EQUIPE MINIMA

Os quadros abaixo descrevem as atribuicdes e responsabilidades da EQUIPE MINIMA de profissionais exigidos
por disciplina para o desenvolvimento dos projetos. Os demais profissionais que vierem a compor uma equipe de
projeto, tais como, arquitetos e engenheiros, projetistas, técnicos, desenhistas, estagiarios, cadistas, arquivistas,
etc, deverdo ser definidos pela empresa CONTRATADA sem custos adicionais 8 CONTRATANTE.

E admissivel a multiplicidade de atribuicbes para um mesmo profissional, desde que legalmente habilitado.
As principais atribuicdes e responsabilidades dos membros da equipe minima seréo:

e Ser o responsavel técnico pelo seu respectivo projeto.

e Coordenar a equipe de trabalho de sua respectiva disciplina atuando na gestao dos processos do projeto
e acompanhando diretamente o que foi planejado e os resultados do desenvolvimento dos trabalhos dos
profissionais da sua equipe.

e Coordenar as correcdes, complementacdes e altera¢des nos produtos gerados nas atividades de todas
as etapas, conforme exigéncias e necessidades do processo do projeto reportando-as, tempestivamente
e sistematicamente ao coordenador do projeto, incluindo, apresenta¢do de propostas e alternativas de
solucBes técnicas formalizadas e protocoladas, ou ainda, solicitar alteragdes com justificativas técnicas
para andlise dos profissionais das outras disciplinas.

e Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a elaboragéo técnica do objeto contratual.
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Profissional

Atribuicdes e Responsabilidades

Coordenacéo de Projeto:

Graduagdo em Arquitetura e Urbanismo ou
Engenharia Civil, comprovada por meio de
documento emitido pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
CAT (Certidao de Acervo Técnico emitida pelo
CAU ou CREA) demonstrando experiéncia em
coordenacdo de projetos para area hospitalar,
pesquisa biomédica ou farmacéutica.

Coordenar a sua equipe de trabalho atuando na gestéo
dos processos do projeto;

Coordenar as interferéncias, as interdependéncias e
compatibilidades entre as disciplinas do projeto sob sua
responsabilidade comunicando por meio de relatérios
todas as decisdes 8 CONTRATANTE.

Unificar e compatibilizar o Caderno de Especificacfes do
projeto.

Responsabilizar-se  pela  compatibilizacdo  dos
levantamentos quantitativos e do cronograma fisico-
financeiro do projeto.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a gestdo administrativa do objeto contratual.

Projeto de ARQUITETURA: Arquiteto

Graduacdo em Arquitetura e Urbanismo
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
CAT (Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CAU)  demonstrando  experiéncia  em
coordenacdo de projetos para area hospitalar,
pesquisa biomédica ou farmacéutica.

Ser o responsavel técnico pelo projeto de Arquitetura.

Desenvolver o projeto de Arquitetura, segundo as normas
dos diversos OTPs, e segundo as exigéncias das demais
disciplinas, complementando-o e aprimorando-o.

Conceber, elaborar e desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito & concepgao técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboracdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de FUNDACOES/CONTENCOES:
Engenheiro Civil

Graduacdo em Engenharia Civil comprovada
por meio de documento emitido pelo Conselho
de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
CAT (Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CAU) demonstrando experiéncia em projetos de
fundagd@es.

O profissional deverd comprovar experiéncia na
concep¢do e  desenvolvimento  completo  (do
dimensionamento ao detalhamento) de projetos de
mesma natureza e filosofia, qual seja elaboracdo de
projeto de fundacgdes e estrutura de contengéo.

E de fundamental importancia a experiéncia em projetos
de fundag&o e contencao com a filosofia determinada.

Inteirar-se do projeto do empreendimento como um todo
retirando dai os subsidios para o desenvolvimento e
concepgao do melhor sistema de fundagéo a ser adotado.

Conhecer todas as instalacbes e utilidades a serem
implantadas na edificacdo, que sejam condicionantes na
escolha das fundagdes e estrutura de conteng@es.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepcao técnica, intelectual e

Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC

Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360

Pag. 29 de 84

Tel.: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 ¢ http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz
Coordenagédo Geral de Infraestrutura dos Campi

conceitual dos mesmos,
necessidades dos projetos.

conforme exigéncias e

Projeto de ESTRUTURAS: Engenheiro Civil

Graduacdo em Engenharia Civil comprovada
por meio de documento emitido pelo Conselho
de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
CAT (Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CAU) demonstrando experiéncia em projetos de
estruturas de concreto armado.

O profissional deverd comprovar experiéncia na
concepcdo e  desenvolvimento  completo  (do
dimensionamento ao detalhamento) de projetos de
mesma natureza e filosofia, qual seja, elaboracdo de
projeto de estruturas mistas (aco e concreto armado) com
detalhamentos de ligacBes parafusadas entre o0s
elementos estruturais e pré-montagem da estrutura em
fabrica, permitindo a construgéo da edificacdo de maneira
industrializada, mais rapida e com melhor qualidade.

Inteirar-se do projeto do empreendimento como um todo
retirando dai os subsidios para o desenvolvimento e
concepcao do melhor sistema estrutural da edificacéo;

Conhecer todas as instalagbes e utilidades a serem
implantadas na edificacdo, que sejam condicionantes na
escolha e dimensionamento do esquema estrutural.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepcdo técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades dos projetos.

Projeto de ELETRICA: Engenheiro Eletricista

Graduacdo em  Engenharia  Elétrica
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
CAT (Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CAU) demonstrando experiéncia em projetos de
baixa e média tensao.

Ser o0 responséavel técnico pelo projeto de Elétrica.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgdo técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboracdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de instalagdes de HIDRAULICA,
ESGOTO SANITARIO, DRENAGEM e GASES
ESPECIAIS:

Engenheiro Civil Ou Arquiteto

Graduagdo em Engenharia Civil ou Arquitetura
e Urbanismo comprovada por meio de
documento emitido pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
CAT (Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CAU) demonstrando experiéncia em projetos de
hidrossanitarios, estacdo de tratamento,
drenagem e g@ases especiais para darea

Ser 0 responsavel técnico pelos projetos de Hidraulica,
Esgoto Sanitario, Drenagem e Gases especiais.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgdo técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboracéo do projeto de sua disciplina.

Fica estabelecido que os projetos de instalacbes de agua
fria, de instalacbes de esgoto e de instalagcbes de
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hospitalar, pesquisa hiomédica ou drenagem de aguas pluviais serdo de responsabilidade
farmacéutica. técnica de um mesmo profissional.
Projeto de VENTILACAO, AR Ser o responsavel técnico pelos projetos de Ventilagao,

CONDICIONADO E EXAUSTAO: Engenheiro
Mecanico

Graduagdo em  Engenharia  Mecénica
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
CAT (Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CAU) demonstrando experiéncia em projetos de
HVAC para area hospitalar, pesquisa hiomédica
ou farmacéutica.

Ar Condicionado e Exaustao

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito & concepgao técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboracdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de TELECOMUNICAGOES:
Engenheiro de Telecomunicagbes ou
Eletricista ou Eletrnico

Graduagdo em Engenharia Elétrica ou de
TelecomunicacBes comprovada por meio de
documento emitido pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
CAT (Certidao de Acervo Técnico emitida pelo
CAU) demonstrando experiéncia em projetos de
telecomunicacdes e datacenter.

Ser 0 responsavel
Telecomunicagdes.

técnico  pelo  projeto  de

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgdo técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboracdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de AUTOMACAO: Engenheiro de
Automacao ou eletrdnico ou eletricista com
énfase em automacdo ou Engenheiro
Mecatrdnico

Graduag¢do em Engenharia Elétrica, ou de
Telecomunicagbes ou  de  Automagdo
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
CAT (Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CAU) demonstrando experiéncia em projetos de
automacao.

Ser 0 responsavel técnico pelo projeto de Automagédo

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgdo técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboracdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de PAISAGISMO:
Arquiteto Paisagista ou Paisagista

Graduagdo em Arquitetura e Urbanismo ou
Belas Artes, comprovado por meio de diploma

Ser o responsavel técnico pelo projeto de Paisagismo

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepcdo técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.
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expedido por instituto educacional de nivel
superior credenciado pelo MEC.

Curriculo profissional comprovado por meio de
Atestado(s) de  Capacidade  Técnica
expedido(s) por pessoa de direito plblico ou
privado demonstrando experiéncia em painéis
verticais, canteiros horizontais e telhados
verdes com uso de espécies nativas de acordo
com as condicdes locais.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboracéo do projeto de sua disciplina.

Projeto de URBANIZACAO: Arquiteto-

Urbanista

Graduagdo em Arquitetura e Urbanismo
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
Atestado(s) de  Capacidade  Técnica
expedido(s) por pessoa de direito publico ou
privado ou CAT (Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CAU) demonstrando experiéncia
em projetos de urbanismo.

Ser o0 responséavel técnico pelo projeto de Urbanizagdo.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgdo técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboragéo do projeto de sua disciplina.

Projeto de DESENHO INDUSTRIAL -
PRODUTO: Desenhista Industrial ou
Arquiteto

Graduagdo em Desenho Industrial ou

Arquitetura e Urbanismo comprovado por meio
de diploma de instituicdo de ensino credenciada
pelo Ministério da Educacdo, mais portfdlio
conforme descricao abaixo.

Curriculo profissional comprovado por meio de
Atestado(s) de  Capacidade  Técnica
expedido(s) por pessoa de direito publico ou
privado demonstrando experiéncia em projetos
de Desenho Industrial de mobilidrio para a area
médico-hospitalar e/ou laboratorial.

Ser o responsavel técnico pelo projeto de Desenho de
Mobiliario conforme exigéncias descritas no escopo dos
servigos constantes no edital.

Ser o responsavel pela elaboracdo e montagem
detalhada das definicbes e especificacbes dos
mobiliarios.

Realizar levantamento de informacGes por meio de
entrevistas e reunides com os clientes/usuarios.

Interagir periodicamente com todos 0s profissionais das
demais disciplinas do projeto e com o cliente.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepcdo técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do processo do projeto e do cliente.

Projeto de DESENHO INDUSTRIAL -
PROGRAMAGCAO  VISUAL:  Desenhista
Industrial ou Arquiteto

Graduagdo em Desenho Industrial ou

Arquitetura e Urbanismo comprovado por meio
de diploma de instituicdo de ensino credenciada

Ser o responsavel técnico pelo projeto de Desenho
Industrial/  Programagédo Visual, conforme exigéncias
descritas no escopo dos servigos constantes no edital.

Realizar levantamento de informacbes por meio de
entrevistas e reunides com os clientes/usuarios.
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pelo Ministério da Educacdo, mais portfdlio
conforme descri¢do abaixo.

Curriculo profissional comprovado por meio de
Atestado(s) de  Capacidade  Técnica
expedido(s) por pessoa de direito plblico ou
privado demonstrando experiéncia em projetos
de Identidade Visual Corporativa e Sinalizacdo

Interagir periodicamente com todos os profissionais das
demais disciplinas do projeto e com o cliente.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito & concepgao técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do processo do projeto e do cliente.

Projeto de PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO: Engenheiro de Seguranca do
Trabalho

Formacdo em Arquitetura ou Engenharia Civil
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Especializacdo em Seguranca do Trabalho
comprovado por certificado emitido por instituto
educacional de nivel superior credenciado pelo
MEC e registro no conselho de classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
Atestado(s) de  Capacidade  Técnica
expedido(s) por pessoa de direito publico ou
privado ou CAT (Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CAU/CREA) demonstrando
experiéncia em projetos de prevencdo e
combate a incéndio para hospitais e/ou edificios
de espaco de trabalhos de pesquisa hiomédica.

Ser 0 responsavel técnico pelo projeto de Prevengdo e
Combate a Incéndio.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepcao técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboracdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de ESQUADRIAS: Consultor em
Esquadrias

Graduacdo em Arquitetura ou Engenharia
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
Atestado(s) de  Capacidade  Técnica
expedido(s) por pessoa de direito plblico ou
privado ou CAT (Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CAU/CREA) demonstrando
experiéncia em detalhamento de esquadrias de
aluminio, tendo executado projeto de cortinas
de vidro e/ou fachadas unitizadas.

Ser o responsavel técnico pelo projeto de esquadrias de
aluminio.

Conceber, elaborar e desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgdo técnica, intelectual e
conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas
com a elaboracdo do projeto de sua disciplina

SUSTENTABILIDADE:
Projetos Sustentaveis

Consultor em

Coordenar e assessorar os demais profissionais da
equipe com relacéo as diretrizes de projeto sustentaveis.
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Graduagdo em Arquitetura ou Engenharia
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado
demonstrando experiéncia em consultoria em
projetos sustentaveis e certificagdes Leed,
Aqua ou Procel.

Caberd a CONTRATADA o processo de certificacdo
Agua e PROCEL cabendo ao consultor o
desenvolvimento do projeto segundo as diretrizes
estabelecidas durante o processo de projeto.

BIOSSEGURANCA:
Biosseguranca

Consultor em

Graduagdo em Arquitetura ou Engenharia
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
Atestado(s) de  Capacidade  Técnica
expedido(s) por pessoa de direito publico ou
privado  demonstrando  experiéncia  em
consultoria em projetos de biosseguranca de
edificio de pesquisa biomédica.

Coordenar e assessorar os demais profissionais da
equipe com relacdo as diretrizes de biosseguranca.

ENGENHARIA CLINICO: Consultor em
Engenharia Clinica

Certificado de pds-graduacdo em Engenharia
Clinica em instituicdes de ensino superior.

Curriculo profissional comprovado
demonstrando atuacdo como Engenheiro
Clinico em instituicbes hospitalares, ou
farmacéuticos ou de pesquisa biomédica.

Participar do processo de definicdo dos equipamentos de
laboratério, coordenando e assessorando os demais
profissionais da equipe com relagdo aos requisitos
técnicos especificos para cada projeto.

Participar do processo de definicdo do gerenciamento de
residuos sélidos da institui¢do.

Coordenacéo BIM: Engenheiro ou Arquiteto

Graduagdo em Arquitetura ou Engenharia
comprovada por meio de documento emitido
pelo Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado por meio de
Atestado(s) de  Capacidade  Técnica
expedido(s) por pessoa de direito publico ou
privado  demonstrando  experiéncia em
coordenacéo de projetos em BIM

Ser responsavel pela gestdo da construcdo virtual do
projeto.

Elaboracdo e implementagdo do Plano de

Desenvolvimento BIM, que compreende:

» Criar o cronograma de desenvolvimento do modelo e as
respectivas etapas de entrega;

+ Definir as premissas de modelagem, como objetivos e
usos do BIM e nivel de desenvolvimento do modelo
necessario em cada fase do projeto;

+ Determinar 0s processos para a elaborag¢do do modelo;

+ Estabelecer os procedimentos para o intercdmbio de
informacdes e de colaboracao entre disciplinas.
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Todo o planejamento devera ser aprovado pela
CONTRATANTE.

Ele também ira coordenar e confirmar as revisdes do
modelo quanto a:

+ Checagem do visual do modelo;

+ Coordenacdo da verificacdo de interferéncias (clash
detection);

* Supervisao da validag&o de objetos, como propriedades
e geometria;

» Nomenclatura de arquivos e bibliotecas etc.

Customizacao BIM: Engenheiro ou Arquiteto Ser responsavel pela criacdo e/ou adaptacdo de padrdes

Graduagdo em Arquitetura ou Engenharia para o modelo BIM, contemplando:

comprovada por meio de documento emitido Familias;

pelo Conselho de Classe. Parametros compartilhados;

Curriculo profissional comprovado por meio de
Atestado(s) de  Capacidade  Técnica
expedido(s) por pessoa de direito publico ou Templates;
privado  demonstrando  experiéncia  em
customizacgéo de projetos em BIM

Extrac&o de informacoes;

Documentacéo.

3.2. APROVACAO DA EQUIPE CONTRATADA

A empresa CONTRATADA devera apresentar a equipe que participara do trabalho proposto com a experiéncia
solicitada pela CONTRATANTE previamente ao inicio dos servicos.

Os produtos deverdo ser desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, sendo indispensavel o registro
da respectiva ART ou RRT, a identificagdo do autor e sua assinatura em cada peca gréafica e documento técnico,
de acordo com a disciplina especifica.

Os profissionais relacionados para compor a equipe minima (conforme detalhado no item 4), cuja comprovacao
de experiéncia profissional ndo foi exigida na fase de habilitacdo, deverdo apresentar curriculo para aprovacao a
equipe de FISCALIZACAO em até 7 (sete) dias corridos apds a assinatura do contrato. A partir da data da
apresentacdo da equipe, a CONTRATANTE tera 7 (sete) dias corridos para se manifestar quanto a aceita¢do
desta equipe. Em caso de ndo aceitacdo pela CONTRATANTE de algum dos profissionais indicados, um novo
profissional devera ser apresentado em um prazo de 7 (sete) dias corridos.

A CONTRATADA s recebera a Ordem de Servico para o inicio dos trabalhos apés a entrega das ART's e RRT's
dos profissionais habilitados durante a etapa de licitagdo a equipe de FISCALIZACAO do Contrato. As demais
ART’s e RRT's dos profissionais da equipe minima ora envolvidos no presente servico deverdo ser apresentadas
em um prazo maximo de 7 (sete) dias contados a partir da sua aprovacao.

Em caso de substituicao do profissional ap6s o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ART's
e RRT’s dos novos profissionais em substituicio ao profissional anterior em um prazo maximo de 7 (sete) dias
apos a sua aprovacao pelo CONTRATANTE juntamente com a baixa das ART’s e RRT's do profissional anterior.

Em caso de envio de ART's e RRT's a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar uma carta formal listando
todos os registros anexos.
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4. ESCOPO GERAL

O objeto desta contratagdo contempla 0s seguintes projetos, aprovados em todos os OTPs, certificados
pelo AQUA e com a etiqueta ENCE PBE Edifica, elaborados através da metodologia BIM:

Arquitetura

Arquitetura — Esquadrias

Arquitetura — Tratamento Acustico

Paisagismo

Luminotécnica

Urbanismo

Desenho Industrial (Mobiliario, Comunicagéo visual, Sinaliza¢&o)

FundagBes

Estruturas

Instalaces Elétrica (Luz, Forca, SPDA)

Instalacbes Hidrossanitarias (Agua fria, Agua quente, Esgoto, Drenagem, Irrigagéo)
InstalagBes de Ar condicionado e Ventilagdo Mecénica

InstalagBes Mecénicas

InstalacOes de Telecomunicagdes

InstalagBes Especiais (Gases)

InstalagBes de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico

Automacéo Predial

Projetos complementares que venham a ser necessarios aos citados acima
Servigos complementares a Licitagdo da Obra (Projeto de Canteiro, Planejamento da Obra, PGRCC, Lista
de Materiais e Servicos e Planilha Orgamentaria)

Os projetos desenvolvidos deverdo conter um conjunto de informacdes técnicas necessarias e suficientes para a
realizacdo da obra do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicacdes e
detalhes construtivos para o perfeito entendimento técnico de tudo aquilo que foi projetado e especificado, visando
montagem e execucao dos servicos de obras e/ou fornecimento de materiais, equipamentos, mobilidrios entre
quaisquer outros produtos especificados.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de qualquer servico ndo previsto no edital que se faca
necessario para o atendimento pleno das diretrizes e escopo do objeto contratual. Para isto, a CONTRATADA
devera complementar, sem dnus a Fiocruz, quaisquer outros elementos solicitados pela CONTRATANTE de modo
a atender plenamente os requisitos do objeto contratual.

E responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento dos seguintes levantamentos antes do desenvolvimento
dos projetos do empreendimento:

e Topografia
e Sondagem
e Levantamento arbdreo
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5. METODOLOGIA DE TRABALHO

5.1. GERENCIAMENTO DO PROJETO

A CONTRATADA devera apresentar um Coordenador de Projeto como interlocutor entre sua equipe de projetos
e a CONTRATANTE, responsavel por coordenar as equipes multidisciplinares garantindo a compatibilizacdo dos
projetos e das informagdes. O Coordenador de Projeto da CONTRATADA devera utilizar os conceitos e boas
praticas aplicados a gestéo de projetos; para isto, este profissional atuard conforme o disposto no manual da
AsBEA - Manual de Escopo de Servigos para Coordenacéo de Projetos - e devera estar presente em todas as
reunides realizadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

O trabalho do Coordenador de Projeto visa permitir a construcdo da edificacdo dentro de elevados padrdes de
exigéncia e, para tal, € imprescindivel obter-se um projeto executivo com perfeita compatibilidade entre todos os
projetos de engenharias, arquitetura, urbanismo, paisagismo e desenho industrial. Dessa forma, é necesséaria uma
coordenacdo eficiente dos trabalhos de maneira a serem evitadas quaisquer necessidades de alteracbes
posteriores, no transcurso das obras, devido a incompatibilidades entre os diversos segmentos. Caso sejam
necessérias alteracbes elou revisdes de projeto, quando da fase de construcdo, imputiveis as referidas
incompatibilidades ou vicios de projeto, estas revisdes serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
sem 6nus para a CONTRATANTE.

A Fiocruz podera contar com o apoio de uma GERENCIADORA de modo a assisti-la nas questdes técnicas e
organizacionais. Neste caso a mesma apoiara a CONTRATANTE na FISCALIZACAO e aprovagdo dos servigos e
produtos gerados pela CONTRATADA.

5.2. INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES

A CONTRATADA é responsavel por conhecer as condi¢fes peculiares decorrentes da execugéo dos servicos, tais
como: conhecimento do local, terreno e vizinhanga, suas caracteristicas naturais e de infraestrutura; conhecimento
dos procedimentos de aprovacdo de projetos e da legislagdo urbanistica, ambiental e edilicia do municipio e
demais 6rgdos fiscais; conhecimento dos processos de trabalho e procedimentos na comunicagdo com 0s Usuarios
do Empreendimento; conhecimento dos procedimentos especiais, relativos as expertises especificas do
empreendimento.

Para tanto, desde o inicio do servico, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e presencial, todas as
informacdes necessarias para o desenvolvimento e conclusdo plenos dos servigos. A CONTRATADA devera
realizar visita ao local do empreendimento, consulta direta aos 6rgdos municipais e estaduais e as leis, decretos
e normas pertinentes, levantamentos e entrevistas com usuarios. Até que todas as dividas ou pendéncias se
esgotem ao longo do desenvolvimento do projeto, novas visitas e reunides poderdo se fazer necessarios, devendo
a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais eventos.

A CONTRATADA deveré obrigatoriamente participar de reunides periédicas no Rio de Janeiro, na sede da Cogic/
Fiocruz, as quais deverdo comparecer 0 Coordenador de Projeto e todos os responsaveis técnicos cuja
presenca se faga necessaria, conforme convocagdo da CONTRATANTE. No caso da participagdo de uma
empresa GERENCIADORA, a mesma também se fara presente as reunides periodicas. A sede da Cogic esta
situada na Avenida Brasil, 4365 no bairro de Manguinhos no Rio de Janeiro. A periodicidade minima prevista é
de 2 (duas) reunides mensais, podendo ser alterada segundo a necessidade do projeto.

As datas e horérios para a realizacdo das reunifes ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e serdo
agendadas em conjunto com o Coordenador de Projeto. Caso a empresa CONTRATADA tenha sede fora do Rio
de Janeiro, a reunido devera ser agendada com antecedéncia, a fim de que a empresa possa providenciar 0s
deslocamentos da equipe, onde todos 0s custos deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA.
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Todas as decisfes discutidas e promovidas em reunido deverdo ser registradas em ata, cuja elaboracdo é de
responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao Gestor do
contrato da CONTRATANTE.

5.3. PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

A CONTRATADA devera desenvolver, previamente ao inicio do servico, o seu planejamento, definindo a logistica
de execucdo, controle e gerenciamento de risco em todas as etapas do projeto, considerando sua alta
complexidade. Este planejamento devera nortear o Gerenciamento do servico, sendo importante instrumento para
informar & CONTRATANTE acerca do andamento do servico e documentar o processo sobre a realizagdo do
mesmo, através de sua atualiza¢do frequente.

Para o inicio e desenvolvimento das atividades, considerando as varidveis peculiares ao OBJETO deste contrato,
compete a CONTRATADA desenvolver um plano de trabalho detalhado, avaliando sua compatibilidade com o
cronograma elaborado e proposto pela Fiocruz.

Desta forma, a CONTRATADA poderéa propor sua altera¢do, desde que seja feita com o objetivo de diminuir os
prazos e/ou aperfeicoar os produtos, sem quaisquer 6nus ou danos para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar documentacdo em quantidade e frequéncia pré-determinada, contendo a
listagem dos produtos e suas datas de entrega, registro das emissdes de desenhos, memérias de célculo,
relatérios e demais informagfes necessarias para compor o GERENCIAMENTO do servico. Todos esses
elementos deverdo ser compatibilizados com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro do contrato para
que seja possivel, por parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliagdo do servigo contratado.

5.4. GERENCIAMENTO DA COMUNICACAO
A CONTRATADA devera:

a) Obrigatoriamente, implantar e manter durante todo o Contrato um Gerenciamento Eletrnico de
Documentos (GED) através de uma plataforma tecnolégica via WEB (EXTRANET) onde serdo cadastrados e
arquivados desenhos, especificagBes técnicas, cronogramas, atas de reunides, relatdrios, planilhas financeiras,
Livro de Ordem, medicbes, ou seja, todas as documentacbes relativas as etapas de Projeto e Obra. Esta
plataforma online devera dispor de recursos especificos, tais como controle automatico de revises, workflow,
mecanismos para revisao, listas mestras, acompanhamento de atividades, controle de copias e visualizadores de
arquivos, de modo a proporcionar integracao total entre todos os profissionais envolvidos no empreendimento,
garantindo, assim, que as partes envolvidas sejam atualizadas em tempo real e estejam sempre trabalhando na
Gltima verséo das documentag@es.” A plataforma/sistema WEB/EXTRANET devera ter no minimo os seguintes
aspectos e funcionalidades:

e Possuir um repositorio centralizado, com controle de acesso e requisitos de seguranga, apresentando
diferentes visdes de informacfes dos projetos com base em perfis de usuérios conforme rede de
hierarquia estabelecida no Plano de Comunicagé&o;

e O repositério devera permitir a visualizacéo de formatos .dwg, .dwf, .plt, .pdf, .rvt, .rta, documentos office;
e possuir um mddulo adicional para comparagdes e sobreposicdes de arquivos ajudando no processo de
compatibilizacao;

e A CONTRATADA devera utilizar a Méascara de Nomenclatura de acordo com o Padrdo da
CONTRATANTE;

e O sistema GED proposto deverd ter obrigatoriamente a funcionalidade de Markup (Apontamentos de
modificacbes em projetos feitos diretamente nos desenhos) e CheckOut (Comentarios externos ao
desenho);

e Sistema devera possuir ferramentas de Download e Upload;
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e Possuir gestdo automatica de revisdes de documentos e controles das versdes;

e Possibilitar a rastreabilidade das mudangas nos documentos do projeto;

e Ambiente de trabalho seguro e baseado na utilizacdo de protocolos de seguranga de acordo com as
melhores praticas vigentes e com a Politica de Seguranca da Informacéo da Fiocruz;

e Gestédo de usuario e administrador de acordo com perfis de acessos definidos pela CONTRATANTE;

e Digitalizacdo de documentos, desenhos CAD, OCR, REVIT, fotografias, entre outros, sempre que
necessario, para importacdo para o ambiente GED de documentos pertinentes as atividades da
CONTRATANTE e outros usuarios indicados por ela, incluindo documentos anteriores a data de inicio
das atividades da CONTRATADA;

e Possuir a funcionalidade de Férum de discussdo sobre os desenhos;

e Possibilitar ao usuério a configuracdo e geracdo de relatorios gerenciais personalizados, a qualquer
momento;

e Possibilitar o envio de comunicados, lembretes, alertas ou quaisquer tipos de comunica¢do através de
endere¢o de e-mail para cadastrados no sistema, de acordo com 0s processos de gerenciamento das
comunicagdes de forma a ndo comprometer o fluxo de informagdes, garantindo o envolvimento continuo
da equipe de gerenciamento;

e Possibilitar apresentacao de painéis de controle executivos na forma grafica (dashboards) para apoio a
decisdo;

e Permitir o acompanhamento do projeto através de indicadores e metas;

e Permitir a troca/sincroniza¢ao de informagfes com outras plataformas, tais como o software MS Project
ou similares;

e Permitir a geracdo de indicadores técnicos, fisicos, financeiros e de qualidade para os projetos
monitorados através das rotinas, processos e protocolos;

e  Conter um médulo de planejamento e controle do empreendimento que possibilite a gestéo de multiplos
projetos;

e Permitir a elaboracao de Estrutura Analitica do Projeto (EAP) de forma analitica e gréfica;

e Permitir o gerenciamento dos prazos do projeto definindo o cronograma (gerando o gréfico de Gantt),

incluindo o seqtienciamento de atividades, marcos e atividades no caminho critico, durante todo o ciclo

de vida da obra;

Permitir o gerenciamento dos custos da obra;

Permitir o gerenciamento do escopo do projeto;

Permitir o gerenciamento das comunicag@es do projeto;

Permitir a organizac&o basica das informagdes de acordo com o modelo de “Estrutura de Arvore”, por

exemplo: \Programa\Disciplina\Subprojeto\Atividade;

e Possuir funcionalidades de definicdo de workflow, a fim de automatizar atividades baseadas nos status
dos documentos, tais como aprovacdes de documentos e avisos;

e Possibilitar a rastreabilidade das mudancas nos documentos do projeto;

e Permitir gestdo automatica de revisdes de documentos e controle de versdes;

e A solugdo para GED, apresentada e implantada, pela CONTRATANTE devera utilizar software j&
existente e em funcionamento e de comprovada eficiéncia no Mercado, de forma que possa ser
implantado com rapidez e seguranca;

b) Garantir que plataforma tecnol6gica via WEB (EXTRANET) permita acessos para as equipes da
GERENCIADORA e equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE. A quantidade minima de permissdes para
usuérios a serem habilitados no GED devera ser distribuida conforme indicado abaixo, na etapa de Projeto:

e 05(cinco) logins para a GERENCIADORA
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o 03 (trés) logins para a equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

Observacdo: O numero de licencas de uso, constantes no orcamento deste objeto, bem como o Sistema GED
tomado como referéncia, € apenas indicativo para efeito de orgamento e comparacéo de propostas, entretanto o
licitante pode propor sistemas com suas respectivas licengas no quantitativo que entender como suficientes, no
entanto, ap6s a comparagdo de propostas de pre¢o serdo corrigidas para o fornecimento apenas das licencas
propostas, até o limite maximo do valor or¢ado pela Fiocruz.

C) Fornecer GED com capacidade de armazenamento minimo de 1 Th.

d) Consultar a CONTRATANTE na época do processo de inclusdo dos usuarios no GED, em relagdo as
restricbes de acesso conforme o interesse estratégico do empreendimento e sua rede de hierarquia funcional de
forma a promover o melhor controle das atividades de gerenciamento.

e) Prover a CONTRATANTE servico de manutengéo do sistema GED implementado e suporte técnico pelo
periodo do Contrato.

f) Deverd ser provido pela CONTRATADA treinamento para formag&o de usuarios da ferramenta GED para
que o0s usuérios indicados pela CONTRATANTE possam conhecer, construir, administrar e utilizar as
funcionalidades oferecidas pelo sistema. O contetido do treinamento e a carga horaria serdo definidos entre as
partes.

0) Os direitos de uso das licencas bem como qualquer outra documentagdo técnica pertinente com relacdo
ao software e o backup de todos os dados da solucéo, deverdo ser entregues a CONTRATANTE e caso se aplique,
a disponibiliza¢do das midias.

h) Ao final do Contrato a CONTRATADA deverd disponibilizar o sistema na versao mais atualizada, existente
no Mercado.

Além disso, como todo o projeto seré desenvolvido em BIM, a CONTRATADA devera alocar o modelo federado
em um servidor na nuvem - BIM SERVER -, com todos os links dos arquivos das disciplinas complementares, com
permissao de acesso a CONTRATANTE e & Gerenciadora (se for o caso), para visualiza¢do, a qualquer momento,
de todos os projetos. Na ocasido da reunido de partida, serdo definidos os protocolos de acesso, de utilizacdo e
de atualizacdo do modelo, durante as diversas fases de desenvolvimento dos projetos.

5.5. FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento dos projetos sera dividido em etapas, conforme descrito neste documento. As entregas dos
produtos referentes as etapas do trabalho bem como qualquer documentacao referente ao processo deverdo ser
realizadas através do servico de protocolo da Cogic.

Nas fases Estudo Preliminar (EP), Anteprojeto (AP), Projeto Basico (PB) e Projeto Executivo (PE), a
CONTRATADA devera previamente ao término da etapa, com uma antecedéncia de 60 dias corridos, enviar o
projeto em formato digital para revisio da FISCALIZACAO e GERENCIADORA (caso haja). Toda entrega devera
ser formalizada com o envio de um pacote Unico. Esses dias corridos serdo subdivididos da seguinte forma:

15 dias para primeira analise pela FISCALIZACAQ;
15 dias para revisao pela CONTRATADA,;

10 dias para segunda analise pela FISCALIZACAO;
10 dias para reviséo pela CONTRATADA;

10 dias para aprovaggo final pela FISCALIZACAO.
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Apbs a primeira analise, a CONTRATADA recebera um relatdrio de avaliacdo, contendo pontos de inspecao,
indicando correcbes e alteragdes entre outras acbes a serem executados. A entrega deste relatério a
CONTRATADA seré formalizada através de documento com registro de recebimento e ciéncia do que estara sendo
solicitado. Apos essa primeira analise, podera ser liberado o pagamento correspondente ao recebimento

inicial da etapa, que corresponde a 5% DA RESPECTIVA ETAPA.

Para que uma etapa seja considerada concluida, a mesma devera ter todos 0s seus pontos de inspe¢ao cumpridos
e ter 0 aceite formalizado pela FISCALIZACAO, com a apresentagéo/entrega integral dos produtos dessa etapa
conforme requisitos descritos neste documento, onde constem as assinaturas e 0s nimeros do registro profissional
dos respectivos responsaveis técnicos. Com isso serd liberado o pagamento correspondente ao recebimento
final da etapa, que corresponde a 95% da mesma.

A etapa subsequente s podera ser iniciada com a conclus&o e aprovagdo da etapa anterior.

A CONTRATADA sera responsavel, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos responsaveis
técnicos, bem como de todos os arquivos eletrnicos editaveis referentes aos documentos de projetos. Todos 0s
arquivos deverdo ser entregues em seus formatos originais e em formato PDF para impressdo nos tamanhos
compativeis com o documento e gravados em midia digital compativel. Também devera ser feita entrega eletrnica
de todos os documentos, com assinatura digital certificada e através do SEI.

A Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi ndo possui sistema de Gestdo Eletrénico de Documentos,
portanto, a entrega do material referente as etapas que compde o escopo do trabalho bem como qualquer
documentacdo referente ao processo, devera ser realizada através do Servico de Protocolo da Cogic. Cabe
informar que o Servico funciona das 08h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira. Caso 0s servicos sejam
realizados em outro Estado da Federacdo, a empresa CONTRATADA podera enviar material através de sistemas
de entrega, preferenciaimente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A) ou,
esporadicamente, servicos de courier particulares. Em ambos 0s casos, 0s horarios para envio de qualquer
material ou documentacdo deverdo ser 0s mesmos do Servico de Protocolo da Cogic; assim sendo, a empresa
CONTRATADA devera apresentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do
material na empresa transportadora.

Sempre que necessario o envio de documentos a Fiocruz, a CONTRATADA devera enviar um documento formal
listando todos os demais documentos anexos.
5.1. DOCUMENTAGAO DE PROJETOS

Apresentacdo em arquivo eletronico correspondente ao produto (.DOC, .XLS, .RVT, .etc.) e respectiva versao para
impress&o em .PDF gravada em midia compativel.

Impressdo de todos os documentos assinados pelos seus respectivos responsaveis técnicos, nos formatos
condizentes com sua utilizacao e escala:

Os arquivos de relatérios, atas, oficios, cartas e planilhas deverdo ser impressos em A4, frente e verso, com
furagdo dupla e capa plastica (2 copias).

Os desenhos deverdo ser plotados em formato Al ou A0, dependendo da escala, dobrados com furagdo dupla em
capa plastica (2 copias). As plantas e cortes das edificages terdo a escala minima de 1:75.

Devera ser feita entrega eletronica de todos os documentos, com assinatura digital certificada e através do SEI.

Todos os documentos devem ter o carimbo de instrucdo processual da COGIC, que serd fornecido a
CONTRATADA em momento oportuno.

Todas as plantas deverédo possuir orientacéo geografica e deverdo utilizar como base o Levantamento Topogréfico
do Campus.
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As plantas poderdo ser representadas seccionadas em setores, mantendo-se 0s eixos de referéncia modular da
planta geral para melhor paginacdo nas pranchas e melhor visualiza¢éo.

Todas as pranchas devem apresentar uma planta de todo o conjunto a ser edificado no terreno e em menor
tamanho (“mosca” ou calunga). A edificacdo ef/ou setor - eixo a eixo — do que esta sendo representado em escala
maior na prancha, deve estar hachurado.

5.2. FASES DE PROJETO

O desenvolvimento dos servigos pela CONTRATADA envolve a elaboracéo de projetos completos de arquitetura,
urbanismo, paisagismo e engenharias, contemplando diversas fases subsequentes e interdependentes entre si,
compostas de produtos claramente identificados de modo a possibilitar as conferéncias, validagdes e medicbes
pela CONTRATANTE.

O escopo das atividades previsto no presente documento sera dividido em 6 Fases, que por sua vez sdo
subdivididas em Etapas. Todas as Fases, bem como suas Etapas, deverdo ser desenvolvidas de maneira
harménica e deverdo ser compatibilizadas entre todas as disciplinas.

Os servigos s6 poderdo ser iniciados com o recebimento de uma Ordem de Servigo (OS) que indica a Fase, ou
Fases, ao qual se refere e seu respectivo prazo de desenvolvimento, a saber:

12 OS: Fase de Levantamentos e Diagndsticos
22 OS: Fase de Licenciamento

32 0S: Fase de Certificacéo

42 0S: Fase de Conceituacéo

52 0S: Fase de Materializagdo

62 OS: Fase de Consolidacao

No inicio do projeto serdo dadas as 3 primeiras OS's simultaneamente, cada uma com diferentes prazos de
desenvolvimento.

A 12 OS se refere a Etapa de Levantamentos e Diagnosticos necessarios ao desenvolvimento do Projeto e do
Plano Diretor, com a apresentacdo da proposta para este (ltimo, incluindo o Estudo de Massas.

A 22 OS se destina aos processos de Licenciamento, desde o desenvolvimento do respectivo Plano de Trabalho
até a obtencdo de todas as licengas nos OTPSs e concessionarias de servigos.

A 3 OS se refere aos processos de Certificacdo para a fase de projeto (AQUA e PBE Edifica), desde o
desenvolvimento do respectivo Plano de Trabalho até a obteng&o das respectivas certificagdo e etiquetagem.

Com a concluséo e apés a aprovacao da 12 OS, serdo dadas as 4% e 52 OS's de forma simultanea.

A 42 OS, referente & Fase de Conceituagdo, compreende a consolidacao do Plano Diretor e do Estudo Preliminar
para todas as edificacdeso Bloco de Laboratérios e Apoio Técnico e Logistico.

A 52 OS, refere-se a Fase de Materializagdo, que por sua vez, refere-se as Etapas do Anteprojeto e Projeto Basico.
Esta OS s6 sera emitida ap6s a aprovagdo da Fase anterior por parte da FISCALIZACAO da Fiocruz.

A 62 OS, refere-se a Fase de Consolidacdo, que por sua vez, refere-se a Etapa do Projeto Executivo. Esta OS s6
sera emitida apos a verificagdo da viabilidade legal das solugbes de projeto comprovada pela aprovacéo do mesmo
nos orgaos publicos, isto €, apds a obtengdo do Licenciamento.

O pagamento esta ligado diretamente a cada uma das Etapas, que s sera realizado ap0s sua revisao e
aprovacao. A entrega dos produtos de cada uma das Etapas corresponde a uma parcela do pagamento, desde
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que todos os produtos tenham sido entregues; o pagamento integral da Etapa so ocorre com todos os seus
produtos entregues e aprovados pela FISCALIZACAO da COGIC/FIOCRUZ.

A Etapa de Projeto Executivo devera estar totalmente concluida ao término da Gltima Fase, concluindo desta forma
o0 tempo total de desenvolvimento. Neste mesmo periodo deverdo ser concluidas e emitidas as CertificacGes

Ambientais solicitadas nessa contratacao.

Segue cronograma de cada uma das Fases e suas Etapas correspondentes.

CRONOGRAMA FASES DE PROJETO

45 dias

31 dias elaboracéo
7 dias andlise

7 dias reviséo

LOD 300
225 dias elaboragdo

w
S
=%
2
17}

210 dias andlise Orgéos e reapresentagio se

necessario

630 DIAS
ORDEM DE SERVIGO 1 ORDEM DE SERVIGCO 4 ORDEM DE SERVIGO 5 ORDEM DE SERVIGO 6
LEVANTAMENTOS E DIAGNOSTICOS CONCEITUACAO MATERIALIZAGAO CONSOLIDAGAO
90 DIAS 180 DIAS 240 DIAS 120 DIAS
Relatérios Iniciais (RI) Programa Necessidades Estudo Preliminar Anteprojeto (AP) e PGRCC |Projeto Basico (PB) |Projeto Executivo (PE)
Consolidado (PN) Consolidado (EP)
Levantamento Topogréfico e |Estudo de viabilidade legal, Caderno Encargos e Especificagdes (CEE)
Arbéreo, Sondagem técnica e financeira Lista de Materiais e Servigos
Plano BIM
LOD 0 LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400
45 dias 45 dias 180 dias 120 dias 120 dias 120 dias
31 dias elaboracdo 31 dias elaboragéo 120 dias elaboracéo 60 dias elaboracéo 60 dias elaboracéo 60 dias elaboragéo
7 dias andlise 7 dias andlise 15 dias andlise 15 dias andlise 15 dias anélise 15 dias andlise
7 dias revisao 7 dias revisao 15 dias revisao 15 dias revisao 15 dias reviséo 15 dias revisao
10 dias andlise 10 dias andlise 10 dias anélise 10 dias andlise
10 dias reviséo 10 dias reviséo 10 dias revisdo 10 dias reviséo
10 dias andlise 10 dias andlise 10 dias andlise 10 dias andlise
Plano Diretor
30 dias
16 dias elaboragdo
7 dias anélise
7 dias revisdo
ORDEM DE SERVIGO 2
LICENCIAMENTO
510 dias
Plano Licenciamento Projeto Legal (PL) aprovagao nos Orgéos Plblicos e '§ & |Acompanhamento nos Orgaos Pablicos e
Projeto aprovagéo Prefeitura, Bombeiros... % 5 [Concessionérias Locais
Llicencas ambientais e demais necessarias g %
o

ORDEM DE SERVICO 3

CERTIFICACAO PROJETO

45 dias
31 dias elaboracéo
7 dias andlise

7 dias revisdo

225 dias elaboragdo do Pré-projeto Aqua

600 dias
Plano Certififcacdo Aqua Certificagdo Aqua
Plano Etiqueta PBE Edifica Fase Pré-projeto ao término Conceituagéo

Fase Projeto ao término Consolidagdo
Etiqueta PBE Edifica

300 dias elaboracéo Projeto Aqua e PBE Edifica

30 dias analise
Aqua e PBE

Figura 7 - Cronograma de Fases
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6. DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO

Os parametros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deverdo ser os norteadores de
todos os projetos dentro do escopo deste contrato, além das diretrizes especificas para cada disciplina, conforme
descrito nos respectivos capitulos do TR.

N&o serdo aceitos projetos que ndo estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes efou definidos pela
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera adotar, para todas as fases e disciplinas, as seguintes diretrizes para o
empreendimento:

6.1. PREMISSAS LEGAIS E NORMATIVAS

A CONTRATADA devera produzir toda a documentacdo técnica necessaria a contratagdo de uma obra publica
atendendo os preceitos constantes na Lei 8.666 e INO5 (e demais leis complementares) que institui normas para
licitagBes e contratos da Administra¢do Publica.

Ao final do documento encontram-se listadas Siglas, Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente
considerados na edicéo deste documento para contratacdo do projeto, sem prejuizo de outros ordenamentos da
legislacdo vigente que sejam aplicAveis ao objeto da contratacdo, respeitando-se todas as esferas de atuacao:
Federais, Estaduais e Municipalis.

Cabe ainda ressaltar que sempre devera ser considerada a versdo mais atualizada da legislacéo citada.

6.2. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

A CONTRATADA deveré considerar todas as recomendacdes do Decreto-lei n° 5296 de 2 de dezembro de 2004,
que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogdo de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida. Portanto, a concepgao e a implantacdo dos projetos arquitetdnicos e
urbanisticos devem atender aos principios do desenho universal, tendo como referéncias basicas as normas
técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2020), as legislages especificas e as regras contidas no referido
decreto em sua versdo mais atualizada.

6.3. SUSTENTABILIDADE

O Governo Federal através da Instrucdo Normativa n°® 02 de 04 de junho de 2014, estabelece critérios de
sustentabilidade ambiental, que devem ser considerados nos processos de aquisicdo de bens, contratagdo de
servigos ou obras pela Administragéo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

A Fundacéo Oswaldo Cruz, preocupada com o impacto ambiental da construcéo civil e alinhada com a politica
proposta pelo Governo Federal, estabelece que o empreendimento resultante dessa contratagao, devera obter a
certificag@o ambiental AQUA-HQE e etiqueta PBE Edifica para a Fase de Projeto.

Para isso, a CONTRATADA devera ter conhecimento dos procedimentos e expertises necessarias ao
desenvolvimento de um projeto sustentavel, j& que o objetivo serd a obtencdo da certificacdo ambiental e
etiquetagem citadas. Para isso, devera manter em sua equipe, durante todo o projeto, um consultor para
questBes de sustentabilidade, cabendo a ele acompanhar todo o processo de projeto e na sua conclusao,
apresentar Etiqueta PBE Edifica e o Certificado AQUA-HQE da etapa de Pré-projeto e de Projeto para o
empreendimento em quest&o.

Os custos relativos a consultoria em sustentabilidade, bem como os custos relativos as auditorias necessarias com
empresas comprovadamente habilitadas para obtencdo da Etiqueta PBE é de responsabilidade da
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CONTRATADA. Os custos relativos as contratacdes de certificacdo ambiental AQUA-HQE e etiqueta PBE Edifica
para etapa de Construcdo deverdo estar previstas na planilha orgamentaria da obra.

A edificacdo deverd seguir diretrizes sustentaveis com relacao a arquitetura, eficiéncia energética, mecanica e
hidrica com o intuito de adotar solu¢des arquitetdnicas e de engenharia que contribuam para o conforto e a salde
dos usuérios; adotando alternativas de igual ou menor custo, quando comparadas com as solugdes convencionais;
incorporando solugBes sustentaveis, facilmente percebidas pelos usudrios e pela comunidade; otimizando o tempo
de projeto e execucdo da obra e com impacto financeiro compativel com os resultados planejados para o
empreendimento.

O projeto do edificio deverd focar principalmente nos quesitos energia, agua e materiais. Um edificio de
laboratdrios requer um alto controle de umidade e temperatura em suas areas laboratoriais, a0 mesmo tempo,
contém em seus laboratérios uma grande quantidade de equipamentos eletroeletronicos de alto consumo
energético e carga térmica. Estes dois fatores conjugados fazem com que um edificio com estas caracteristicas
possua elevado gasto energético; por conta destes fatores se faz necessario que o projeto tenha especial atengao
no estudo de diferentes opgdes técnicas que permitam a economia de energia ao longo da vida 0til da edificag&o.

As solucBes construtivas e seus materiais, tanto 0s de estruturas, como os de instalagdes e os de acabamento,
deverdo ser pensados em seus diferentes aspectos: o material devera ser resistente, atender aos requisitos de
hiosseguranca, baixo custo, procedéncia (preferéncia por materiais locais) e que permita seu reuso ou reciclagem
ao término de sua vida (til.

E importante considerar que, por conta das caracteristicas técnicas de um edificio voltado & pesquisa laboratorial,
todas as solugdes pensadas em termos de sustentabilidade deverdo ser confrontadas com os aspectos de
hiosseguranca, que terd preponderancia na decisdo final.

A CONTRATADA devera identificar eventuais impactos ambientais causados pelas atividades projetadas no local
de inser¢do do projeto.

6.3.1. CERTIFICAGAO PROCESSO AQUA-HQE

O Processo AQUA-HQE é uma certificacdo internacional da constru¢do sustentavel desenvolvido a partir da
certificagdo francesa Démarche HQE (Haute Qualité Environnementale). Todos os referenciais de certificagdo
terdo um alinhamento de pardmetros para permitir a comparagdo dos valores avaliados, porém os niveis de
exigéncia respeitardo sempre as especificidades e diferencas de cada pais.

A Alta Qualidade Ambiental (AQUA) é definida como sendo um processo de gestéo de projeto visando obter a
qualidade ambiental de um empreendimento.

A obtencdo do desempenho ambiental de uma construgéo envolve tanto uma vertente de gestdo ambiental como
uma de natureza arquitetbnica e técnica. Um dos métodos mais confidveis para tanto é se apoiar numa
organizacao eficaz e rigorosa do empreendimento. Esta é a razéo pela qual o referencial técnico de certificacéo
estrutura-se em dois instrumentos que permitem avaliar os desempenhos alcangados com relagdo aos dois
elementos que estruturam esta certificacao:

O referencial do Sistema de Gestdo do Empreendimento (SGE), para avaliar 0 sistema de gestdo ambiental
implementado pelo empreendedor;

O referencial da Qualidade Ambiental do Edificio (QAE), para avaliar o desempenho arquitetdnico e técnico da
construcao.

Aimplementacao do Sistema de Gestdo do Empreendimento permite definir a Qualidade Ambiental visada para o
edificio e organizar o empreendimento para atingi-la, a0 mesmo tempo em que permite controlar o conjunto dos
processos operacionais relacionados as fases de programa, concepgdo e realizagdo da construgéo.
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A Qualidade Ambiental do Edificio é expressa em 14 categorias representando os desafios ambientais de um
empreendimento novo.

ECO CONSTRUCAO

= Categoria n°1: Relagdo do edificio com o0 seu entorno
= Categoria n°2: Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos
= Categoria n°3: Canteiro de obras com baixo impacto ambiental

GESTAO

= Categoria n°4: Gestdo da energia

= Categoria n°5: Gestao da agua

= Categoria n°6: Gestdo dos residuos de uso e operacéo do edificio

= Categoria n°7: Manuteng&o - Permanéncia do desempenho ambiental

CONFORTO

= Categoria n°8: Conforto higrotérmico
= Categoria n°9: Conforto acustico

=  Categoria n°10: Conforto visual

= Categoria n°11: Conforto olfativo

SAUDE

= Categoria n°12: Qualidade sanitaria dos ambientes
= Categoria n°13: Qualidade sanitaria do ar
= Categoria n°14: Qualidade sanitaria da agua

O desempenho associado as categorias de QAE se expressa segundo 3 niveis:

=  BOM: nivel correspondendo ao desempenho minimo aceitavel para um empreendimento de Alta
Qualidade Ambiental. Isso pode corresponder a regulamentacdo se esta é suficientemente exigente
quanto aos desempenhos de um empreendimento, ou, na auséncia desta, a pratica corrente.

= SUPERIOR: nivel correspondendo ao das boas préticas.

= EXCELENTE: nivel calibrado em fungéo dos desempenhos maximos constatados em empreendimentos
de Alta Qualidade Ambiental, mas se assegurando que estes possam ser atingiveis.

Para um empreendimento ser certificado AQUA-HQE, o empreendedor, conforme perfil ambiental definido
por ele na fase pré-projeto, deve alcancar no minimo um perfil de desempenho com:

= 3 categorias no nivel MELHORES PRATICAS,
= 4 categorias no nivel BOAS PRATICAS
= 7 categorias no nivel BASE.

Caberd @ CONTRATADA, definir em conjunto com a equipe técnica da FIOCRUZ e/ou GERENCIADORA, quais
categorias atingirdo a classificagdo maxima, intermediaria ou minima, para atender as necessidades, as
expectativas e estratégia de sustentabilidade da CONTRATANTE, depende dos desafios colocados, da
complexidade e dos riscos especificos do Empreendimento. Assim como definir a organizagdo, as competéncias,
0 método, 0s meios necessarios para alcangar esses objetivos.

Apbs definicdo, a CONTRATADA sera responsavel pelo desenvolvimento do projeto de modo a atender as
exigéncias do processo de certificacdo e elaboragdo da documentacéo a ser encaminhada a Certificadora.

O SGE, integrante da documentacéo do Processo AQUA a cargo da CONTRATADA, alinha-se com as ferramentas
da qualidade e é um instrumento a servi¢o da obtencdo do desempenho ambiental do empreendimento. O SGE
da suporte as trés fases essenciais da avaliagdo da Qualidade Ambiental do Edificio.
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O SGE exige a formalizacdo de determinadas analises, decisfes e modificaces. Ele permite que o empreendedor
faca escolhas de forma justificada e coerente. Ele da ao empreendimento uma dimens&o sistémica. Ele reforca o
papel do empreendedor e seu controle do empreendimento e incentiva a realizagdo de estudos e projetos nas
fases iniciais (analise do local do empreendimento, previsao de custos). A implementacdo do SGE demanda um
certo investimento em tempo, rigor e uma boa capacidade de reagdo. O SGE traz como resultado um
empreendimento melhor gerenciado e com maiores chances de se alcancar 0s objetivos definidos.

Em suma, o SGE permite:

= Qrganizar corretamente o trabalho dos diferentes agentes para que trabalhem conjuntamente,
= Tomar as boas decisbes no momento correto,
= Evoluir, melhorando regularmente a eficacia do sistema.

O empreendimento sera certificado ap6s auditorias realizadas pelo Orgéo Certificador, conforme fases abaixo,
uma vez constatado o atendimento de todos os critérios de sustentabilidade ao longo do desenvolvimento do
projeto e da obra.

= Fase Programa - ap6s elaboragdo do Programa, definicdo do perfil de desempenho nas 14 categorias,
estabelecimento do Sistema de Gestdo do Empreendimento e avaliacdo das 14 categorias de
desempenho pela contratada.

= Fase Concepcao - apds elaboracdo dos projetos de modo a atender os critérios correspondentes ao
perfil de desempenho programado e avaliagio das 14 categorias de desempenho pela contratada.

= Fase Realizagdo - ap6s a entrega da obra, realizada de modo a atender aos critérios correspondentes
ao perfil de desempenho projetado e avaliagdo das 14 categorias de desempenho pela contratada.

A CONTRATADA devera seguir as regras de certificacdo e o0 guia de auditorias para os empreendedores que
possuem todas as orientagdes sobre o processo e podera ser encontrado no site. www.processoaqua.com.br.

A CONTRATADA devera participar e dar o suporte necessario a CONTRATANTE, GERENCIADORA e
CONSTRUTORA em todas as auditorias. Caso seja necessario refazer alguma das Auditorias, o custo sera de
responsabilidade da CONTRATADA. Caso seja necessario refazer alguma das Auditorias, o custo serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

6.3.2. ETIQUETAGEM PBE EDIFICA

O Programa Brasileiro de Etiquetagem voltados para edificacfes - PBE Edifica - avalia 0s seguintes sistemas da
construgdo: envoltoria, sistema de iluminacao e sistema de condicionamento de ar. Considera ainda as iniciativas
que comprovadamente aumentem a eficiéncia energética da edificacdo, denominadas de BonificacOes.

Cada sistema avaliado devera ter seu respectivo responsavel técnico:

= Envoltéria: Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico de Edificaces

= Sistema de lluminag&o: Engenheiro Eletricista, Técnico em Eletrotécnica ou Arquiteto

= Sistema de Condicionamento de Ar: Engenheiro Mecénico; Engenheiro Eletricista ou Técnico em
Eletrotécnica

Quanto as Bonifica¢Bes, a pontuagdo geral pode crescer mediante a justificativa e a comprovagao de economia
gerada em:

= 40% no consumo de &gua;

= 10% com 0 uso de energias renovaveis;

= 30% em cogeracao ou inovacdes tecnolégicas;
= 70% de frac&o solar para coletores solares.
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A etiqueta é concedida na fase de projeto e apds a construcao do edificio. A metodologia de avaliagdo da
conformidade estd descrita no Regulamento para Concess@o do Selo Procel de Economia de Energia para
Edificacbes, bem como nos Critérios Técnicos especificos, e baseiam-se no Regulamento Técnico da Qualidade
para o Nivel de Eficiéncia Energética em Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C) e ho Regulamento
Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética em Edificagdes Residenciais (RTQ-R) do Programa
Brasileiro de Edificacfes — PBE Edifica. Um projeto pode ser avaliado pelo método prescritivo ou pelo método da
simulag@o, enquanto o edificio construido deve ser avaliado através de inspe¢éo in loco.

Prescritivo: utiliza equacdes, tabelas e parametros limites, obtendo uma pontuagéo que indica o nivel de eficiéncia
parcial dos sistemas e total do edificio.

Simulagdo: compara o desempenho do edificio em questdo ao desempenho de edificios referenciais de acordo
com o nivel de eficiéncia pretendido.

O método para avaliagdo a ser adotado para inspecdo de projeto devera ser definido pela CONTRATADA, em
conjunto com a equipe técnica da Fiocruz e/ou GERENCIADORA. Apds definicdo, a CONTRATADA sera
responsavel pelo desenvolvimento do projeto de modo a atender as exigéncias do processo de etiquetagem e
validacdo da documentacéo a ser encaminhada ao OIA. Os critérios para a concessdo da ENCE séo estabelecidos
pelo RAC (Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Eficiéncia Energética de Edificacdes), referente a
Portaria n.° 50, de 01 de fevereiro de 2013. O RAC regulamenta 0 mecanismo da Inspe¢édo por Organismos de
Inspecdo Acreditados (OIA) para obtencdo da ENCE.

A Tabela abaixo apresenta as combinagdes de métodos de avaliagdo para obtencdo da Classificagdo Geral, para
a obteng&o do ENCE Geral:

Envoltéria Sistema de lluminacgéo Sistema de Ventilagdo Natural
Condicionamento de Ar

prescritivo prescritivo prescritivo simulacéo

simulacdo simulagdo simulagdo simulagédo

simulacdo prescritivo prescritivo simulagéo

Tabela 2 - Fonte: Manual de aplicacdo do RTQ-C, pag. 63

A combinacdo de métodos para avaliagdo a ser adotada para inspe¢do de projeto devera ser definida pela
CONTRATADA, em conjunto com a equipe técnica da Fiocruz e/ou GERENCIADORA. Ap6s definicdo, a
CONTRATADA sera responsavel pelo desenvolvimento do projeto de modo a atender as exigéncias do processo
de etiquetagem e validacéo da documentacéo a ser encaminhada ao OIA. Os critérios para a concessao da ENCE
sdo estabelecidos pelo RAC (Requisitos de Avaliagéo da Conformidade para Eficiéncia Energética de Edificag@es),
referente & Portaria n.° 50, de 01 de fevereiro de 2013. O RAC regulamenta 0 mecanismo da Inspegdo por
Organismos de Inspecdo Acreditados (OIA) para obtencdo da ENCE.

INSPECAO DE PROJETO

= FEtapas da fase de Etiquetagem de Projeto
= Aprovacdo da proposta encaminhada ao OIA,;
= Recehimento dos documentos eletronicos;
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= Andlise da conformidade da documentacao recebida pelo OIA;
= Entrega dos documentos fisicos;
= Entrega dos resultados finais;

= Etiquetagem OIA.

Ao final da inspecéo, o OIA fornecera a ENCE de Projeto e um relatdrio com indicativos para melhorar a classe de
eficiéncia da edificacdo. Assim, caso o projeto ndo tenha obtido a classificacdo almejada, deverdo ser efetuadas
as devidas alteragdes e subsequentes e novas inspecdes, tantas quantas forem necessarias, até que seja atingida
a classe determinada para o atendimento a IN n.°02/2014 do MPOG.

A documentacdo para etiquetagem na etapa do projeto sera efetuada na fase do Projeto Executivo. Deve-se
atentar, no entanto, para os requisitos e procedimentos da Etiquetagem durante a concepcéo do projeto (Estudo
preliminar), uma vez que € nesta fase de projeto que as maiores decisfes sobre a edificacdo sdo tomadas.

Os inspetores, assim como 0s OlAs a serem contratados deverdo apresentar atestado de capacidade técnica para
este fim, mediante curriculo do quadro de profissionais em relacéo a cursos de etiquetagem reconhecidos e de
prestigio, de preferéncia com a chancela da Eletrobras, consultorias realizadas para terceiros utilizando os
métodos de avaliagdo do RTQ-C, eventuais atividades docentes na &rea, atividades de auditoria pelo Inmetro,
entre outras atividades relacionadas a etiquetagem.

Os prazos estabelecidos para execugdo e avaliagdo para obtencdo das ENCEs de Projeto devem ser
criteriosamente considerados. A avaliacdo de conformidade por parte do OIA, na etapa de Projeto deve ser
apresentada no cronograma.

Caso o projeto ou a edificagéo construida ndo alcance classificacdo A e seja necessario passar por reformulagoes
e por uma nova inspecdo, caberd a CONTRATADA as alteracBes de projetos necessérias, bem como as
atualizacdes das documentagdes pertinentes. Sera responsabilidade da CONTRATADA os custos das inspecdes
adicionais, tantas forem necessarias.

A CONTRATADA deverd seguir as regras de etiqguetagem que poderdo ser encontradas no site
www.pbeedifica.com.br.

6.3.3. SIMULAGAO PARA ANALISE ENERGETICA

As simulagBes para anélise de eficiéncia energética, para as diversas alternativas de solugdes projetuais, deverdo
ser realizadas em todas as fases de desenvolvimento dos projetos. As simulagfes deverdo ser pautadas pelos
critérios e requisitos do processo de certificagdo AQUA-HQE e da etiquetagem PBE Edifica.

Com o desenvolvimento dos projetos em BIM (ver item especifico), as simulagdes deverdo ser realizadas também
nesta plataforma, com o objetivo de analisar e estabelecer a solugdo mais eficiente do ponto de vista ambiental,
bem como do ponto de vista econdmico, visando a reducéo das emissdes associadas em todo o ciclo de vida dos
edificios, alinhada a custos sustentaveis de implantacdo, opera¢do e manutencao.

Segundo o regulamento técnico para a etiquetagem PBE Edifica, a metodologia de analise de eficiéncia energética
por simulacéo é indicada por permitir alcangar a etiqueta completa da edificacéo, sem a necessidade das etiquetas
parciais. O método de simulag&o permite:

o aliberdade de projeto, seja na forma da edificacdo, na natureza de suas aberturas ou prote¢des solares
0u nos sistemas utilizados;

e aincorporagdo de inovagdes tecnologicas, comprovando niveis de eficiéncia elevados;

e 0 uso de estratégias passivas de condicionamento, possibilitando edificacdes nédo condicionadas ou
parcialmente condicionadas;
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e aincorporacdo de solugdes ndo previstas no RTQ-C (Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel
de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos).

Para os trés sistemas (envoltéria, iluminacdo e ar condicionado), portanto, deverdo ser apresentadas opcdes de
solugBes e/ou de um conjunto de solugBes projetuais para a simulagéo da analise de eficiéncia energética. As
simulagdes e seus produtos (relatorios, modelos energéticos e avaliagdo da ecoeficiéncia (ver item especifico)
devem ser executadas e desenvolvidos em todas as fases do projeto, a saber:

Estudo Conceitual;
Estudo Preliminar;
Anteprojeto;
Projeto Executivo

6.4. BIOSSEGURANGA

Os projetos de todas as disciplinas deverdo estar em estrita consonancia com as normas de biossegurancga e com
0s protocolos de seguranca da Instituicdo, que deverdo ser levantados, estudados e analisados para
implementag&o no projeto.

Todos os protocolos de seguranca da Instituicdo deverdo ser levantados, estudados e analisados para
implementac&o no projeto.

Os projetos de arquitetura bem como os projetos das demais disciplinas deverdo estar em estrita consonancia
com as normas de biosseguranca.

Os layouts de cada laboratdrio, biotério, ambulatério, central de esterilizagdo e demais espagos de pesquisa
biomedica, serdo desenvolvidos com base nos questionarios e na planilha de equipamentos fornecidos pelos
pesquisadores, nas entrevistas complementares a serem agendadas e na Anélise de Risco a ser elaborada pela
CONTRATADA.

Considerando a especificidade das atividades desenvolvidas nos laboratérios, biotérios e demais areas de
pesquisa deste empreendimento, devera ser elaborada uma Andlise do Risco inerente a estas atividades bem
como de seus fluxos de trabalho, como subsidio as solugdes de projeto.

A Andlise de Risco devera ser elaborada e assinada por engenheiro de seguranca do trabalho com experiéncia
em Biosseguranca para cada um dos novos laboratdrios, o qual servird de base para o desenvolvimento de todos
0S projetos.

E imprescindivel que as Normas de biosseguranca sejam acatadas e que 0s revestimentos sejam compativeis &
atividade e ao nivel de biosseguranca adequado.

E fundamental avaliar o tipo de rejeitos advindos, principalmente, dos laboratdrios, biotérios, insetario, salas de
amostras entre outras para que o projeto contemple tratamento de segregacdo, eliminacdo, neutralizacdo e/ou
atenuagdo do risco de forma aceitavel; para tanto, devem ser observados os produtos quimicos e gases utilizados
nos laboratérios.

A concepcdo de ambientes laboratoriais deve ter por principio a facilidade de limpeza, descontaminacdo e
manutencao.

6.5. SEGURANGA PATRIMONIAL

O Projeto devera favorecer a seguranga dos usuérios e patriménio publico contra roubo e vandalismo, através de
estudo e incorporacdo em seu projeto, junto com o setor de Seguranca da Fiocruz, de solugBes para controle de
acesso e monitoramento.
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6.6. SOLUGCOES DE PROJETO RACIONAIS
A Contratada devera apresentar solugdes de projeto que possibilitem:

e Féacil manutencdo e conservacdo compativeis com o custo da instalacdo dos sistemas projetados,
observando as possibilidades de mudancas de uso e reformas;

e Acesso aos espagos técnicos horizontais e verticais (shafts), permitindo a adequada manutencao de
dutos, cabos e demais elementos alimentadores e coletores das redes e sistemas projetados, sem
prejuizo dos processos realizados nos laboratorios e espagos de assisténcia a salde e demais setores
por eles mantidos;

o Gestdo eficiente de energia, de dgua, de residuos e de opera¢do do empreendimento.

6.7. PROCESSOS CONSTRUTIVOS RACIONAIS
A Contratada devera apresentar processos construtivos:

e Integrados, proporcionando economia na execucdo, conservacdo e operacao, sem prejuizo da
durabilidade da edificag&o;

¢ Que apliqguem tecnologias que permitam a concluséo da obra nos prazos esperados pela Institui¢éo;

e Que possibilitem a gestéo eficiente de energia, de agua, de residuos e de operacao durante a execugédo
da obra.

6.8. CONFORTO ERGONOMICO, VISUAL E ACUSTICO

A CONTRATADA devera atender a todos os parametros e indices recomendados por norma (NRs, NBRs,
legislacdo) para a seguranca e conforto ergonémico, visual e acustico dos usuérios das edificacdes.

6.9. PONTOS CRITICOS ESPECIFICOS DO CONTRATO

Alguns elementos integrantes do escopo da CONTRATADA deverdo receber atencdo especial e, portanto, séo
destacados abaixo:

e Plano de demolicio das construgdes existentes no terreno.

e Projeto de infraestrutura, inclusive E.T.E. e drenagem, do Campus inteiro, considerando cronograma
diferenciado para as ampliagdes futuras.

e Projeto de urbanismo e paisagismo para todas as areas externas do terreno, englobando e integrando
todos os Empreendimentos.

e Projeto de telecomunicagdes com previsdo de ligacdo da REDECOMEP.

6.10. BIM (BUILDING INFORMATION MODEL OU BUILDING INFORMATION MODELING)

A CONTRATADA devera desenvolver o projeto, em todas as suas fases, através da metodologia BIM, com a
execucdo de um modelo BIM de todo o empreendimento, com todas as informagBes parametrizadas para a
extracdo de documentos de projeto a cada fase e de quantitativos de materiais e servigos. Além disso, 0 modelo
serd utilizado para planejamento da obra e na futura gestdo de manutengdo. Para isso, a contratada devera
apresentar:

» Planejamento da execugdo da obra com suas etapas, fases e processos de logistica e montagem do projeto
(4D).

= Relag&o entre a execucdo fisica da obra e desembolso financeiro de acordo com a execucéo (5D).
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= Relatdrio de anélise energética, elaborado a partir da geracdo de modelos energéticos das alternativas
de projeto e da anélise comparativa das solugdes que visem a eficiéncia energética e a sustentabilidade
ambiental e que facilitem a tomada de decisdo. O relatdrio devera conter anélise econdmico-financeira
das alternativas e devera ser elaborado para todas as fases do projeto, a saber: Estudo Conceitual,
Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Executivo. As alternativas deverao ser pautadas pelos requisitos
de certificacdo Aqua e Procel, levando-se em considera¢do condicionantes climaticos, propriedades
fisicas e térmicas dos materiais, relacdo do projeto e seu entorno, analise de ventos, insolagéo, etc. (6D)

- ver item especifico.
» Simulacdo para Eficiéncia Enérgética, Analise de Eficiéncia Enérgética e Relatdrio de Anélise de Eficciéncia

Energética.
= Aspectos que visem o futuro uso, operagdo e manutencao do edificio a ser projetado. Para isso, a contratada
devera incorporar 0s conceitos de gestéo de facilities (FM) e do uso da ferramenta CoBIE, onde 0 modelo BIM
deverd considerar as necessidades de manutencdo e, portanto, possuir campos para a insercdo de
informacdes, desde a fase inicial de projeto até a futura manutencdo (7D). No inicio do contrato seré entregue
um material onde sdo indicados os parametros a serem configurados desde o inicio da modelagem. No manual,
algumas orientacbes sao fornecidas também com relacdo a prdpria modelagem, dos ambientes e
equipamentos.
A CONTRATADA sera responsavel pela Listas de Quantitativos de Materiais e Servicos, que deverdo ser extraidas
a partir do modelo BIM, sendo assim o Projeto do Canteiro de Obra também devera ser elaborado em BIM.

O Planejamento da Obra sera de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser elaborado a partir do modelo
BIM, sendo assim 0 mesmo devera possibilitar que 0 mesmo seja vinculado a outros programas de Gestdo e
Planejamento como Microsoft Project para a representacao das etapas de execugdo.

A Operagdo da Edificacdo sera de responsabilidade de uma empresa MANTENEDORA, porém a CONTRATADA
devera desenvolver 0 modelo BIM possibilitando que 0 mesmo seja vinculado a outros programas de Gestao de
Facilities.

A aplicacdo da metodologia BIM ao contrato devera garantir nas etapas de Projeto e Construgdo, 0s seguintes
objetivos:

PROJETO:

= Concepcéo do projeto de forma integrada entre as diferentes disciplinas

= Documentag¢do do projeto de acordo com o padrdo a ser fornecido pela CONTRATANTE e considerando
as Normas Brasileiras;

= Visualiza¢do do projeto;

= Compatibilizagdo do projeto, em todas as suas fases, através de checagem de interferéncias (clash
detection, utilizando o software Navisworks ou o Solibri Model Checker ou similar) entre as diversas
disciplinas que compde o projeto;

= Verificacdo de interferéncias (clash detection), em todas as fases do projeto, e conclusao de interferéncias
(relatério zerado) como condicionante ao inicio do Projeto Executivo;
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Revis0es simultaneas dos projetos entre diferentes disciplinas;

Andlise de eficiéncia energética (6D);

Avaliacdo de critérios de sustentabilidade (6D);

Andlises de engenharias;

Garantir que os elementos estejam categorizados em “familias” ( ex: portas, rodapés, forros, etc.);
Garantir que 0 modelo seja desenvolvido de forma que possibilite 0 seu uso para fins de planejamento da
execucdo de obras

Extracdo de quantitativos, especificacdes dos itens que compde 0 modelo e custos de servigos, sempre
que possivel, com referéncia, através de codigos, ao SINAPI ou outro sistema oficial de custos reconhecido

pela Administragdo Publica.

CONSTRUCAO:

Orcamento da obra;

Planejamento da obra, considerando as diversas etapas de construgéo;
Planejamento da logistica do canteiro de obras;

Planejamento e controle 4D;

Coordenacdo 3D do empreendimento;

Fabricagdo digital, quando aplicavel;

Gestéo de custos (5D).

Operagdo e Manutencéo:

Gerenciamento de Facilities

A CONTRATANTE estabelece a seguir uma série de requisitos a serem considerados no desenvolvimento do
projeto utilizando o BIM, e para isso, se baseou nas seguintes publicacdes, que devem ser consideradas em caso
de davidas:

Decreto n° 10.306, de 2 de abril de 2020 - Estabelece a utilizacdo do Building Information Modelling na
execucdo direta ou indireta de obras e servigos de engenharia realizada pelos 6rgéos e pelas entidades da
administracdo publica federal, no &mbito da Estratégia Nacional de Disseminacédo do Building Information
Modelling- EstratégiaBIMBR, instituida pelo Decreto n® 9.983, de 22 de agosto de 2019.

Fasciculo | e Il do Guia ASBEA de Boas Préticas em BIM
http:/lwww.ashea.org.br/asbea/assuntos/manuais.asp

Caderno BIM do Governo do Estado de Santa Catarina
http:/iwww.spg.sc.gov.brfindex.php/visualizar-biblioteca/acoes/comite-de-obras-publicas/427-caderno-de-
projetos-bim/file

Coletanea Implementacédo do BIM para Construtoras e Incorporadoras do CBIC
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= http://chic.org.br/bim/
= LOD Specification 2016 da AIA
= http://bimforum.org/lod/

O modelo BIM a ser desenvolvido pela CONTRATADA possuird usos diferentes durante o desenvolvimento do
projeto, construcdo e opera¢do do edificio (gestdo de facilities), por isso é definido claramente os niveis de
desenvolvimento (LOD — Level of Development) esperado para cada fase, permitindo avaliar e validar os niveis de
confiabilidade dos elementos do modelo. Segue abaixo um quadro sintético dos LODs esperados e suas
descricBes. Essa especificacdo das informagdes que devem estar em cada fase dos modelos entregaveis devera
ser mais detalhada no Plano BIM. A definicio dos LODs segue o padréo do documento publicado pelo AlA.
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Figura 8 - Tabela de Conceito ND ou LOD — Coletdnea Guias BIM ABDI-MDIC - Volume 1 - Fonte: GDP, adaptado de

LOD Specification 2016, BIMFORUM, disponivel em http://bimforum.org/lod/.
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Para o desenvolvimento do projeto utilizando a metodologia BIM, a CONTRATADA devera dispor de uma equipe
dedicada a tal servico, e a mesma devera ter conhecimento necessario a:

= Modelagem;

= Customizacao;

= Criagao e adaptacdo de Familias / Desenvolvimento de bibliotecas;
= Compatibilizacéo;

= Complementacéo de desenhos;

= Controle de dados.

A CONTRATANTE estabelece que esta equipe devera ter um Coordenador BIM, profissional que sera responsavel
pela gestdo da construcéo virtual do projeto e pela equipe, a qual devera ser apresentada conforme o organograma

abaixo:

==_SEE=

Figura 9 - Guia ASBEA: Boas praticas em BIM - Fasciculo |. Disponivel em www.asbea.org.br

A divisdo da equipe se divide em dois grandes grupos:
=  FuncBes de projeto;
= Fungbes de gestao da informag&o.

Na equipe BIM, um mesmo profissional podera desempenhar uma ou vérias funcdes, dependendo das
caracteristicas e do tipo de projetos.

A sequir, algumas funcbes e a capacitacdo que se espera do profissional para desenvolvé-las, numa tentativa de
redistribuir os papéis as equipes.
Funcoes de Projeto

= Funcdo de Modelagem (complexas e complementares)

= Func¢do de Complementa¢do de Desenhos
=  Fung¢do de Compatibilizagdo

Funcoes de Gestdo da Informacéo

=  Fungdo de Coordenacdo Geral do Modelo
= Funcdo de Customizacao
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= Funcdo de Desenvolvedor de Bibliotecas

Funcéo de Controle de Dados

6.11. GERENCIAMENTO DE FACILIDADES

O Gerenciamento de Facilidades da edificagdo a ser projetada deve ser totalmente compativel com as premissas,
hoas praticas, tecnologias e melhores solucdes, do ponto de vista de custo x beneficio, de modo a obter-se uma
edificacdo passivel de ser gerida, administrada, controlada de maneira integral e otimizada dentro de uma filosofia
de Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Este modelo de gestao simplifica processos e integra pessoas, espacos e tecnologias reduzindo custos diretos e
indiretos. O Facilities Management (Gerenciamento de Facilidades) abrange diversas areas: Gestao Integrada,
Gestdo Operacional (arquitetura, engenharia); Gestdo de Compras e Estoque (recepcéo, telefonia, portaria,
mensageria, ascensoristas e etc.); Infraestrutura (eletricidade, ar condicionado, hidraulica e hidro sanitaria, predial,
mudanca de layout, higienizacdo e conservagao, paisagismo, controle de pragas, coleta de residuos e etc.) ,
Gestao de Utilidades (energia, gases, agua, demais recursos naturais).

Dentre os beneficios do Gerenciamento de Facilidades destacamos o foco no resultado final (disponibilidade) e a
otimizagdo de processos. Além de contribuir para a melhoria da performance das instalagfes, este modelo
proporciona as empresas a possibilidade de dedicarem maior tempo aos negocios, aumentando a competitividade
nos mercados onde atuam.

De modo a subsidiar todo esse arcabouco de processos, tecnologias e informacdes ao longo do projeto da nova
sede da Fiocruz -AM, a modelagem BIM a ser utilizada no processo de projeto devera permitir o uso e a obtencao
de informagBes ndo geométricas, minimamente, no formato COBie (Construction Operations Buildings Information
Exchange). O formato COBie pode ser entendido como um descritivo de lista de equipamentos, espagos, etc., de
uma edificacdo, com documentacdes e informagdes associadas e refletidas em folhas de célculo e/ou manuais de
fabricantes.

A CONTRATADA devera apresentar solugdes tecnoldgicas compativeis para este sistema de Gerenciamento.

6.12. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

O projeto devera prever espagos necessarios ao armazenamento temporéario dos residuos solidos, bem como o0s
sistemas internos de coleta de residuos sélidos, em especial do material infeccioso proveniente dos laboratérios,
biotério, ambulatério e demais areas de apoio. Os residuos deverdo ser classificados e separados em trés
categorias: extraordinario, infectante e reciclavel em conformidade com a legislag&o vigente.

Como critério de projeto deverdo ser utilizados sistemas que nao provogquem a contaminagdo do meio ambiente,
nem apresentem aspectos e odor desagradaveis a edificacdo e aos locais de trabalho, e que impegam 0 acesso
de animais e insetos.

O PGRS (Programa de Gerac¢éo de Residuos Sélidos) e 0 PGRSS (Programa de Geracdo de Residuos de
Servigos em Salde) de operacdo do edificio sdo de responsabilidade da CONTRATADA, e 0s mesmos devem
atender norma especifica (RDC) e o desenvolvimento dos espacos e organizacao de fluxos em conformidade com
o definido no PGRS e no PGRSS e nos requisitos da certificacdo AQUA-HQE.

7. PRODUTOS
Os produtos descritos neste item estéo dentro do escopo de todas as disciplinas de projeto.

Segue planilha com produtos de cada uma das Fases e suas Etapas correspondentes:
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CRONOGRAMA DOS PRODUTOS POR FASES DE PROJETO
DIAS

PRODUTOS POR ORDEM DE SERVICO / DIAS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630
[Relatro hnical (R)
Levantament Topogréica
ORDEM DE SERVICO 1 [Levanameno Arbéreo

[Sondagem
DIAGNOSTICOS  [Plano Execugdo BIM
0DIAS Prog. Necess. Consoidado (PN)s

Estudos Viab. Legal, Téc. e Financ. cf Mapeamento de Riscos
Plano Direor Preliminar @ Estudo de Massas

Plano Direor Consolidado.

[Arquietra
Pasagismo
Urbanismo

[Desenho industial - Mobildrio
[Desenho industial - Comunicagao Visual
[Fundagdes e Contengbes

Estutras

[Ventiago, Exaustao e Ar Condiionado
Eética

Estudo Preliminar - lodas discipinas
modelo BM e pds [Auomagao

Fidratica

Esgob Sanirio

Drenagem

Gés natral

Gases Especias

Prevengao e Combate a céndio

Coordenago (Detecgao de Confios,

Andise Energéta e panta instalages

ORDEM DE SERVIGO 4
CONCEIUAGAO
160DIAS

[Cad. Especiicagbes e Memorais
Orgamento - ESTMATIVO
[Plano Comissionamento e Operagao Assiswda - Preiminar

[Arauienra
Pasagsmo

Urbanismo

[Desenho industial - Mobiiario

[Desenho industial - Comunicagao Visval
[Fundagoes e Contenoes

Esturas

[Ventiagao, Exaustéo e Ar Condicionado
Eética
Anteprojen - todas disciplnas - [ Telecomunicagao
modelo BIM e pds [Auomagao
Hradica
Esgoi Sanirio
[Drenagem
Gis naral
Gases Especias
Prevengio e Combate a ncéndio
(Coordenagao (Detecgdo de Confios,
[ Andise Energésca e planta instalagdes

[Cad. Especifcagbes
Orgamento - NTERMEDIARIO
peragio Assisida - nermedaro

ORDEM DE SERVICO 5
MATERIALIZAGAO
20DIAS

Flano
[PGRCC - Prelminar

[Arauienra

Desenho industial - Mobirio
[Desenho industial - Comunicagao Visual
[Fundagoes e Contengoes
Esuras
[Ventiagao, Exaustao e Ar Condicionado
Elérica
P discip ”

modelo BIM e pds [Avomaga
Firadica
Esgob Sanidrio
[Drenagem
Gés natral
(Gases Especiais
Prevengao e Combate a ncéndio
Coardenagao (Detecgao de Confios,
[Ansise Energésca e pania instalagdes

Cad_Especifcagdes
Orgameno

Pleno peragan Assisida -cl requisios manual operages
Planej. Execugao Obra - Preliminar

[Arauienra
Pasagismo

Urbanismo

Desenho indusvial - Mobirio

[Desenho industial - Comunicagao Visual
[Fundagbes e Contengbes

Esuras

[Ventiagao, Exaustao e Ar Condicionado
Elética

Projeto das disciplnas
modelo BIM e pifs [ Auomaga

Fidradica
Esgoi Saniro
[Drenagem
ORDEM DE SERVICO 6 Gés natral

CONSOLIDACAO (Gases Especiis

DIAS Prevenga e Cambate a ncéndio

Coardenagao (Detecgao de Confios,
[Ansise Energésca e pania instalages

[Cad. Encargos ¢ Especiicages
Lista de WMatriais e Servicos

Projeto Caneiro Obra

Plangjament Execugéo Obra

Plano

Plano Operagao Assistda

[Orgamento DEFNITVO.

Pacole Liiiagao Obva (Temo de Referéncia)
Templates BM (Arquiera, Estuura, Eiética
[Bibloeca de Fanilias

o e

Plano Licenciamento

Projel Legal - Pr Wunicipal
Projet Legal - Corpo de Bombeiros
Projet Legal - Vigiancia Saniria
Projei Legal Licengade

‘Ambientl
Projetos Legais [Projeio Legal - demas Ogaos__|

ORDEM DE SERVICO 2
LICENCIAMENTO
DIAS

TPino Cathcagho g
ORDEM DE SERVICO 3 Plano s PEE Edicn
CERTIFICAGAO [ Aqua - Certficado e Documentagéi Pré-projeo (audioria 1)
600 DIAS [Aqua - Cerifcado e Documentagao Prgeto Conchido (audiora 2)

Figura 10 - Cronograma c/ Lista de Produtos por Fases
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7.1. FASE DE LEVANTAMENTOS E DIAGNOSTICOS

Nesta fase, os profissionais que compdem o corpo técnico da CONTRATADA - realizardo a atualizagdo das
necessidades especificas a partir do programa macro do projeto, a ser fornecido pela Fiocruz.

Esta etapa caracteriza-se pela anélise da documentacdo fornecida, visita ao terreno, consulta aos 6rgdos e
concessionarias aos quais 0s projetos serdo submetidos a processos de licenciamento, entrevistas com 0s
usuérios e equipe de manutencdo da CONTRATANTE, de forma a aprofundar e complementar as informacdes
fornecidas pela Fiocruz. O objetivo é revisar e complementar tudo aquilo que for imprescindivel para o
desenvolvimento e aprovacao do Projeto. Nessa fase, devera ser desenvolvido um relatério contendo as solugdes
técnicas propostas para as diversas disciplinas do projeto do novo empreendimento e concluida com a
apresentacdo de uma proposta projetual para o empreendimento, onde serdo delineadas todas as instalagdes
necessarias ao uso da edificagéo.

Esta proposta projetual devera atender ainda as exigéncias do LICENCIAMENTO e CERTIFICACAO.

Durante esta fase, deverdo ser estudados os sistemas projetados para o empreendimento e as interligagdes
necessarias. Também deverdo ser adotados critérios de padronizagdo baseados na comunicagao entre sistemas
dos blocos, conceitos estéticos e otimiza¢do das operagdes e manutengao.

A CONTRATADA devera buscar as informac0es, conceitos, restri¢des e condicionantes do projeto visando garantir
a viabilidade, legalizacdo, funcionamento, sustentabilidade e eficiéncia do objeto a desenvolver. Deverdo ser
desenvolvidos nessa fase:

7.1.1. RELATORIO INICIAL (RI)

Esse material € o primeiro produto da fase. Tem como objetivo consolidar as diretrizes que serdo seguidas no
desenvolvimento dos projetos, alinhando expectativas da CONTRATANTE e responsabilidades da
CONTRATADA.

Devem constar de maneira aprofundada e detalhada:

e Relatorios das analises de todos os documentos fornecidos pela Fiocruz.

o Relatérios de visitas ao local. A CONTRATADA devera apresentar um relatério desenvolvido e assinado
por todos 0s responsaveis técnicos do projeto, comprovando a participagao direta nos locais das visitas
por pelo menos: Coordenador do projeto; projetista de fundagdes/contencdes; projetista hidrossanitério;
projetista de telecomunicagdes.

¢ Relatdrio indicando todos laboratorios visitados, datas, profissionais contatadas e atas de reunides com
as informacdes obtidas durante as visitas.

¢ Levantamentos e consultas nos 6rgdos e concessionarias de servigos publicos.

e Para cada disciplina das engenharias, propostas viaveis de liga¢do da edificacdo as respectivas redes,
ou, em caso de impossibilidade de ligagdo as redes existentes e/ou projetadas, solugdes para permitir a
continuidade do desenvolvimento do projeto.

e SolugOes propostas para todos os sistemas, que serdo submetidas a validacdo da Fiocruz, antes do inicio
do desenvolvimento dos Projetos na etapa de Estudo Preliminar. Deve-se considerar para a definicdo
dos sistemas, aspectos de regionalidade e condicionantes ao fornecimento de materiais para execucao
da obra e manutencdo, na fase de operacéo do Empreendimento.

7.1.2. LEVANTAMENTO DE ESTRUTURAS EXISTENTES PARA DEMOLIGAO

As estruturas existentes deverdo ser levantadas para Servi¢o de Demoligcdo a ser inserido no escopo da obra.

Devem constar de maneira aprofundada e detalhada:
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e Plantas
e Relatério com informacdes para quantitavos para planilha de custos da obra.

7.1.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
Tem como objetivo consolidar as informagdes cadastrais necessarias ao desenvolvimento dos projetos.
Devem constar de maneira aprofundada e detalhada:

¢ Plantas e Cortes Topograficos
e Arquivo de pontos nos formatos csv ou txt separados por virgulas
e Relatério de Topografia

7.1.4. LEVANTAMENTO ARBOREO
Tem como objetivo consolidar as informages cadastrais necessarias ao desenvolvimento dos projetos.
Devem constar de maneira aprofundada e detalhada:

e Planta com levantamento arbéreo
e Relatério de identificagdo Arbérea

7.1.5. SONDAGEM
Tem como objetivo consolidar as informagdes cadastrais necessarias ao desenvolvimento dos projetos.
Devem constar de maneira aprofundada e detalhada:

¢ Plantas e Cortes Topograficos
¢ Relatério de Sondagem

7.1.6. PROGRAMA DE NECESSIDADES E ESTUDO DE VIABILIDADE (PN - LOD 100)

A CONTRATADA devera revisar, detalhar e consolidar o Programa de Necessidades (PN) para 0 empreendimento.
Como base, a CONTRATADA devera utilizar-se do PN elaborado pela CONTRATANTE, fornecido no presente
documento. O PN que compde esse documento serviu de base para a estimativa de &reas do empreendimento e
cabera @ CONTRATADA a adequacéo de tais areas aos condicionantes de projeto como, por exemplo: definicdes
em reunifes com 0s responsaveis da instituicao, listagem atualizada de equipamentos e mobili&rio, bem como 0s
requisitos necessarios as instalacdo dos mesmos, legislacdo vigente, o sitio e seu entorno, inclusive redes
existentes, as demandas das diversas disciplinas que compdem o projeto e que tendem a provocar ajustes ao
programa de necessidades.

Cabe ainda ressaltar que o PN estabelecido pela CONTRATANTE podera sofrer ajustes, inclusive alteragdes nas
areas estimadas. Porém, essas varia¢Bes entre as areas estimadas pela CONTRATANTE e o resultado do
trabalho da CONTRATADA né&o configuram alteragdes contratuais, pois alteracdes provocadas por ajustes ou por
solugBes técnicas diferenciadas nao se apresentam como uma alteracdo no escopo da contratacdo, em suma,
variaces de areas em fungéo de solugdes de projetos ndo serdo consideradas alteracdes ao programa do edificio.

Como parte integrante do PN, a CONTRATADA também devera elaborar uma Planilha de Mapeamento dos
Riscos, na qual ir4 avaliar 0s aspectos legais, técnicos, de prazo e custos para a execucao do empreendimento.
Neste documento, a CONTRATADA devera apontar, caso existam, 0s riscos, em ordem de complexidade, para a
execucdo do projeto e por consequéncia, da obra. Nesta planilha, deverdo ser apresentados os impactos e as
alternativas para mitigag&o dos riscos.
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Nessa etapa, a CONTRATADA deverd avaliar em cada disciplina as condi¢bes e necessidades para o
desenvolvimento do empreendimento e reunir tais andlises num documento sintese, “PROGRAMA DE
NECESSIDADES CONSOLIDADQ?", que contara com as consideragdes de toda a equipe envolvida no projeto.

Este documento serd composto de planilhas com as areas de cada setor e complementado com plantas de
setorizacdo, estudo conceitual, orgamento estimado, estudo de viabilidade e pelas andlises de risco.

e O Estudo Conceitual, em consonédncia com o estudo de massas elaborado no Plano Diretor, e
considerando o programa de necessidade do escopo do objeto deste contrato, devera apresentar a
volumetria dos diferentes blocos que compdem o Empreendimento B e suas inter-relagbes de modo a
explicitar os fluxos de comunicacéo entre eles e 0s demais empreendimentos, seu posicionamento no
terreno e acessos principais.

e As plantas de setorizacao deverdo apresentar claramente cada uma das areas internas e a modulagéo
estrutural a ser utilizada em cada um dos blocos.

¢ Planilha com lista que equipamentos e mobiliario que serdo levados para a Nova Sede por setor.

e Aandlise de risco devera verificar onde ha potencial de risco nas atividades, sinalizar como este devera
ser minimizado na fonte, e apresentar solugbes que proporcionem a eliminagdo, neutralizacdo e/ou
atenuagdo do risco de forma aceitavel. Devera ser apresentado um relatério com a verificagdo do Fluxo
de Trabalho, o potencial de risco de cada ambiente, setorizacdo de areas afins, identificacdo da
necessidade de barreiras de contencdo e sua tipologia, estanqueidade das éareas, pressdes
diferenciadas, identificacdo de fluxos unidirecionais etc. As analises devem ser elaboradas e assinadas
por engenheiro de seguranca do trabalho com experiéncia em Biosseguranca para cada um dos espagos
de pesquisa laboratorial.

e Estudo de viabilidade

Este PN Consolidado devera ser assinado pela FISCALIZACAO, em conjunto com a Dire¢&o da unidade,
para aprovacao.

7.1.7. PLANO DIRETOR PRELIMINAR E ESTUDO DE MASSAS

A partir das informagGes atualizadas no Relatério Inicial, informag@es obtidas na visita técnica, e de discussoes
com a CONTRATANTE, a CONTRATADA tera subsidios para a elaboracdo de propostas preliminares para o
Campus Fiocruz Amazonia.

Nesta fase, a CONTRATADA devera apresentar propostas preliminares para diversos eixos, de acordo com o
detalhamento do produto, contemplando um Estudo de Massas que apresente o potencial volumétrico do Campus,
prevendo uma ocupacao de inicial de totalizacdo de area prevista de 13.000m?, podendo atingir 0 maximo de
25.000m2 com ampliaces futuras.

7.2. FASE CONCEITUAGAO

A partir do PN Consolidado e Plano Diretor Preliminar realizados na fase anterior e de discussdes com a
CONTRATANTE, a CONTRATADA ter& subsidios para a elaboracao de propostas preliminares para o Campus
Fiocruz Amazonia.

O objetivo é revisar e complementar tudo aquilo que for imprescindivel para o desenvolvimento e aprovacéo do
Projeto. Nessa fase, devera ser desenvolvido um relatério contendo as solugdes técnicas propostas para as
diversas disciplinas do projeto do novo empreendimento e concluida com a apresentacdo de uma proposta
projetual para 0 empreendimento, onde seréo delineadas todas as instalagdes necessérias ao uso da edificagéo.

Esta proposta projetual devera atender ainda as exigéncias do LICENCIAMENTO e CERTIFICACAO.
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Durante esta fase, deverdo ser estudados os sistemas projetados para a construcao inicial do Empreendimento e
suas futuras ampliacdes, com as as interligaces necessarias. Também deverdo ser adotados critérios de
padronizacdo baseados na comunicacdo entre sistemas dos blocos, conceitos estéticos e otimizacdo das
operagBes e manutengdo.

A CONTRATADA deverd buscar as informag@es, conceitos, restri¢des e condicionantes do projeto visando garantir
a viabilidade, legalizacdo, funcionamento, sustentabilidade e eficiéncia do objeto a desenvolver.

A partir desta fase o projeto detalhado ser& o da ocupagéo inicial.

Nesta etapa devera também ser apresentado o caderno de especifica¢des e uma estimativa de custos preliminar,
considerando as previsdes de solugles técnicas desenvolvidas pela CONTRATADA.

Nesta etapa devera ser iniciada a elaboracdo do Plano de Comissionamento e Operagdo Assistida, que serd
complementado ao logo das etapas seguintes.

Nesta fase deverdo ser apresentados:

Plano Diretor Consolidado;

Estudo Preliminar (Projetos de todas as disciplinas desenvolvidos em BIM);

Caderno de Especificacbes e Memoriais;

Orgamento - ESTIMATIVO;

Plano de Comissionamento e Operacao Assistida — Preliminar;

Documentacdo suficiente para o projeto ser submetido a Auditoria do Processo de Certificacdo Aqua-
HQE, fase pré-projeto (Ver escopo detalhado no item especifico).

7.2.1. PLANO DIRETOR CONSOLIDADO

Sera consolidado o Plano Diretor com a ocupacdo inicial, indicando setoriza¢do e diretrizes para ampliagdes
futuras, prevendo a constru¢do maxima do Campus em fases.

7.2.2. ESTUDO PRELIMINAR (EP - LOD 200)

Na etapa de Estudo Preliminar (EP) a CONTRATADA devera desenvolver a proposta projetual para o
empreendimento com a area bruta construida apresentada de 13.000m2. O projeto devera resultar do cotejo de
alternativas de solugéo, adotando-se a mais vantajosa para a Fiocruz, considerando as diretrizes de projeto
estabelecidas.

O Estudo Preliminar devera integrar todos os aspectos mencionados relativizando-os com as compatibilizacbes
dos projetos de Arquitetura, Paisagismo, Urbanismo, Fundagdes, Estruturas e demais sistemas de InstalagGes,
considerando a necessidade de espago fisico e de acesso para a inspecao e manutencdo de todos os sistemas.

Nesta etapa deverdo ser apresentados os layouts de todos os setores de Pesquisa, Ensino, Gestdo e Utilidadede
pesquisa, ambientes administrativos e de apoio, por ambiente, que serdo submetidos & aprovagéo da direcdo da
unidade Fiocruz RO em conjunto com a FISCALIZACAO. Deverdo ser indicados nos layouts critérios como
posicionamento das bancadas, pias, cabines de seguranca, capelas de exaustdo, geladeiras, freezers, mobiliario
de laboratdrio (armarios altos, armarios suspensos, gaveteiros volantes, etc.) e todos os equipamentos de posi¢do
permanente no espaco a que pertenga, como por exemplo, um microscopio sobre uma bancada.

O EP Consolidado dever4 ser assinado pela FISCALIZACAO para aprovagao.

O EP devera ser submetido a Auditoria do Processo de Certificacdo Aqua-HQE, fase pré-projeto, logo o
projeto devera ter a documentacao suficiente para esta submisséo.
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7.2.3. CADERNO DE ESPECIFICAGOES E MEMORIAIS
Ver escopo detalhado no item especifico.

7.2.4. ORCAMENTO — ESTIMATIVO
Ver escopo detalhado no item especifico.

7.2.5. PLANO DE COMISSIONAMENTO E OPERAGAO ASSISTIDA — PRELIMINAR

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.3. FASE MATERIALIZACAO

Corresponde ao aprofundamento das solugdes técnicas conjugadas e ao desdobramento do que foi aprovado na
etapa anterior. Nessa fase, sdo definidas as caracteristicas construtivas e tecnoldgicas que serdo empregadas na
edificag&o.

A CONTRATADA devera apresentar as soluges para cada sistema, indicando a circula¢do das redes, de forma
a garantir que as mesmas estejam compatibilizadas entre si.

Nesta fase, devera ser apresentado um orgamento intermediario para a execucao da obra. O orgamento devera
ser submetido a Fiocruz, que podera solicitar a projetista estudos de alternativas para redugéo dos custos.

Nesta fase deverdo ser apresentados:

¢ Anteprojeto (Projetos de todas as disciplinas desenvolvidos em BIM);

e Caderno de EspecificagBes;

e Orcamento - INTERM EDIARIO:

e Plano de Comissionamento e Operacado Assistida — Intermedidrio;

e PGRCC - Preliminar;

e Documentagdo necessaria para 0 projeto ser submetido aos licenciamentos do projeto junto aos OTPs
(Ver escopo detalhado no item especifico);

e Projeto Basico (Projetos de todas as disciplinas desenvolvidos em BIM);

e Caderno de EspecificagBes;

e Orcamento - INTERMEDIARIO:

¢ Plano de Comissionamento e Operacdo Assistida, incluindo os requisitos para a elaboracdo do Manual

de Operacdo e Manutengdo dos sistemas;
Planej. Execucdo Obra - Preliminar;
e Termo de Referéncia consolidado.

7.3.1. ANTEPROJETO (AP - LOD 300)

O Anteprojeto é representacdo técnica da opcdo aprovada no EP Consolidado, apresentado em desenhos
sumarios, em nimero e escala suficientes para a perfeita compreensdo da obra planejada, contemplando
especificages técnicas, memorial descritivo e orgamento preliminar.

Os anteprojetos deverdo apresentar em suas representacoes bidimensionais (plantas e cortes) ou tridimensionais,
a compatibilizagdo com todas as demais disciplinas do projeto do empreendimento.

O objetivo fundamental é possibilitar a verificagdo, a avaliagdo das interferéncias entre as solugdes arquitetbnicas,
urbanisticas, paisagisticas e os sistemas prediais e de infraestrutura propostos e/ou existentes no terreno e no
entorno. Os resultados deverdo ser os registros graficos das solu¢Bes encontradas e pactuadas com todos o0s
profissionais (responsaveis técnicos) de todas as disciplinas do projeto.
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Nesta etapa devem estar incluidas e explicitamente claras as configura¢des de todos os ambientes com suas
dimensdes representativas das necessidades técnicas, legais e de uso, mais as articulagdes entre eles, inclusive
com agueles ambientes que apresentam caracteristicas de uso exclusivamente de apoio técnico. Estes Ultimos
dizem respeito as areas técnicas onde estardo maquinérios, equipamentos, sistemas de controle, reservatorios,
entre todos 0s outros necessarios ao pleno funcionamento da infraestrutura projetada. Isto visa a que o projeto
resultante tenha todas as suas interfaces resolvidas nesta etapa, possibilitando uma avaliagdo preliminar dos
custos, métodos construtivos e prazos de execugao.

Nesta etapa o caderno de especificacdes e a planilha de quantitativos deverdo ser revisados e reapresentados
contemplando o desenvolvimento do projeto.

Somente quando esta etapa estiver concluida e aprovada pela CONTRATANTE é que a etapa subsequente
podera ser iniciada. Esta etapa devera subsidiar os documentos para os tramites relativos as aprovagdes nos
OTPs.

Ao final desta etapa a CONTRATADA devera apresentar toda a documentagéo necessaria para licenciamento do
projeto junto aos OTPs. Neste caso, quaisquer alterages solicitadas e/ou exigidas por quaisquer desses OTPs
deverdo ser discutidas com a CONTRATANTE e incorporadas, pela CONTRATADA, aos processos de
desenvolvimento subsequentes dos projetos, sem 6nus para a CONTRATANTE. O processo de licenciamento
devera ser acompanhado pela CONTRATADA perante os OTPs de modo a assegurar que todas as acoes estdo
sendo tomadas para sua aprovacao.

7.3.2. CADERNO DE ESPECIFICAGOES

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.3.3. ORCAMENTO — INTERMEDIARIO

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.3.4. PLANO DE COMISSIONAMENTO E OPERAGAO ASSISTIDA — INTERMEDIARIO
Ver escopo detalhado no item especifico.

7.3.5. PGRCC - PRELIMINAR

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.3.6. PROJETO BAsIco (PB - LOD 350)

O Projeto Béasico a ser desenvolvido pela CONTRATADA deve possuir o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para avaliagdo das solu¢des escolhidas, ja que ele serd uma versao
mais completa do Anteprojeto.

Nesta etapa, todas as memorias de célculo de todas as disciplinas deverdo ser entregues juntamente com seus
respectivos projetos.

Deverdo conter 0s seguintes elementos:

e Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos 0s
seus elementos constitutivos com clareza;

e Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade
de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e de realizacdo das
obras e montagem;
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¢ |dentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem
como suas especificagBes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar
0 carater competitivo para a sua execugao;

e Informagdes que possibilitem o estudo e a deducéo de métodos construtivos, instalagdes provisorias e
condicOes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e Planejamento da licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de FISCALIZAGAO e outros dados necessarios em cada caso;

e Orcamento Intermediario do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados.

Em sintese, nessa etapa, a empresa CONTRATADA devera possuir todas as informacdes necessérias para a

licitagdo da obra pela Administragdo Publica, ficando para a etapa seguinte somente o detalhamento de

informac@es importantes, definicdo de procedimentos de execucdo ou desenvolvimento de detalhes construtivos.
7.3.1. CADERNO DE ESPECIFICAGOES

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.3.2. ORGAMENTO — INTERMEDIARIO
Ver escopo detalhado no item especifico.
7.3.3. PLANO DE COMISSIONAMENTO E OPERAGAO ASSISTIDA - INCLUINDO OS REQUISITOS PARA A
ELABORAGAO DO MANUAL DE OPERAGAO E MANUTENGAO DOS SISTEMAS

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.3.4. PGRCC — PRELIMINAR

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.3.5. PLANEJAMENTO EXECUGAO OBRA — PRELIMINAR

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.4. FASE CONSOLIDACAO

E a fase onde todas as solugdes construtivas j& estdo definidas e acontece a compatibilizacéo final, com a
elaboracdo de todos os detalhes construtivos especificos, desenvolvimento do caderno de encargos e
especificages que ira compor a obra, do planejamento e logistica de execugéo do empreendimento, do orcamento
e demais informagdes que compde a licitagéo da obra, permitindo a sua futura construcao.

O inicio desta fase esté condicionado a aprova¢do do Licenciamento, a fim de se evitar refazimento do Projeto
Executivo em virtude de solicitagbes por parte dos OTPs responsaveis.

A CONTRATADA devera entregar a versao final do conjunto de informages graficas (plantas), o caderno de
encargos e especificagdes, 0 orgamento analitico da obra e todos os demais anexos, todas as memorias de célculo
utilizadas para o desenvolvimento do trabalho objeto dessa contratacéo.

Nesta fase deverdo ser apresentados:

e Executivo (Projetos de todas as disciplinas desenvolvidos em BIM);
e Caderno de Encargos e Especificagdes
o Lista de Materiais e Servi¢os
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Projeto do Canteiro de Obra
Planejamento Execucéo Obra
Plano de Comissionamento
Plano de Operagdo Assistida
Orgamento - DEFINITIVO

Todos estes documentos consolidados em um Pacote de Licitag&o da Obra.

7.4.1. PROJETO EXECUTIVO (PE - LOD 400)

O Projeto Executivo corresponde ao detalhamento de todas as especialidades do projeto como um todo, ou seja,
a etapa final de consolidacdo de todas as disciplinas e elementos aprovados na etapa anterior. Nesta etapa a
CONTRATADA devera assegurar que os projetos foram aprovados junto aos OTPs e que todas as licencas
perante esses 6rgdos e as concessionarias foram obtidas de modo a permitir o imediato inicio das obras.

Esta etapa tem 0 objetivo de gerar um conjunto de documentos com referéncias e informacdes técnicas claras,
objetivas e suficientes para o perfeito entendimento e caracterizacéo de todo 0 empreendimento em todos 0s seus
aspectos e detalhes pormenorizadamente elaborados, de modo a permitir a execucao das obras e servigos.

Para desenvolver esta etapa, a CONTRATADA néo podera prescindir do continuo processo de compatibilizacéo
entre todas as disciplinas, de maneira a poder integré-las e harmoniza-las em toda a sua complexidade. Dessa
forma, devera buscar esgotar as interferéncias, conhecer todas as suas interfaces e solucionar os problemas
enquanto o projeto esta em desenvolvimento. O objetivo, neste momento do processo do projeto, é buscar
minimizar os problemas oriundos do desconhecimento dessas interfaces que tanto prejudicam a execucéo das
obras. Portanto, caberd a CONTRATADA esta responsabilidade, tanto no momento de execu¢do desta etapa
quanto nos momentos futuros de execucdo das obras, quando a CONTRATADA sera acionada, caso seja
necessario, para solucionar eventuais problemas oriundos das questdes aqui relacionadas, sem 6nus para a
Fiocruz. Neste caso, a CONTRATADA devera atender tempestivamente ao solicitado e em prazo minimo acordado
entre as partes.

As revisfes finais de todas as memorias de célculo, de todas as disciplinas, deverdo ser entregues juntamente
com seus respectivos projetos.

A CONTRATADA devera elaborar todos e quaisquer detalhes e mais todos aqueles que forem solicitados pela
CONTRATANTE, incluindo os que, porventura, sejam identificados durante a etapa de obra como fundamentais
para sua execucao.

Embora todos os materiais e equipamentos, tecnologias e processos construtivos tenham sido definidos durante
as etapas anteriores em conjunto com a CONTRATANTE, caberd & CONTRATADA a busca e pesquisa de
informacdes técnicas e construtivas sobre todos e quaisquer elementos especificados e orgados.

As especificacfes e planilhas de quantitativos correspondem aos descritivos sobre 0s materiais, equipamentos,
métodos, tecnologias e processos construtivos e respectivos quantitativos.

As especificacdes e planilhas de quantitativos deverdo ser, mais uma vez, compatibilizadas e integradas a todo o
conteido do empreendimento, e serdo avaliados previamente pela CONTRATANTE antes de sua finalizagéo.

A planilha de quantitativos devera seguir o SISPLAN, modelo-padrdo utilizado pelo DAE/Cogic fornecido a
CONTRATADA.

7.4.2. CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES
Ver escopo detalhado no item especifico.
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7.4.3. LISTA DE MATERIAIS E SERVIGOS
Ver escopo detalhado no item especifico.

7.4.4. PROJETO CANTEIRO OBRA

Este servico consiste na pesquisa e aplicacao da legislacdo pertinente ao tema visando a elabora¢ao de um Projeto
do Canteiro de Obras para 0 Empreendimento, o qual, obrigatoriamente, devera ser parte integrante do Modelo
BIM/Projeto elaborado pela PROJETISTA, ou seja, ambos deverdo estar compatibilizados e alinhados
mutuamente mediante reunides técnicas entre PROJETISTA, GERENCIADORA e CONTRATANTE objetivando a
definicdo da mais adequada localizacdo no terreno considerando todos os aspectos necessarios a logistica,
legislacdes, sustentabilidade e quaisquer outros.

7.4.5. PLANEJAMENTO EXECUGCAO OBRA

A CONTRATADA devera definir o Planejamento de Execucao da Obra que tera origem nos projetos elaborados e
devera ser desenvolvido com programas para Gestao e Planejamento, tais como Microsoft Project, Primavera ou
outro que possibilite ser salvo na extensdo .mpp.

A CONTRATANTE exige o planejamento e controle 5D da construgdo, logo o Planejamento devera estar vinculado
ao orcamento apresentado, ou seja, o Planejamento deverd considerar os insumos de m&o de obra e
equipamentos e seus respectivos rendimentos para determinacao dos recursos necessarios (ajustando-se tarefas
com recursos sub ou superalocados) para determinar o prazo de execu¢do de cada tarefa e consequentemente
de toda a obra.

Os servicos de elaboracdo do Planejamento da Obra consistem em que a CONTRATADA atue tecnicamente
durante todo o processo de elaboragcdo do Modelo BIM/Projeto, de modo a ter como meta a definicdo do mais
adequado e vantajoso processo de execucao para a obra considerando os aspectos técnicos, econdmicos e de
menor prazo de acordo com o Prazo de Obra estimado pela CONTRATANTE.

O Planejamento devera refletir corretamente as fases de execucdo reais da obra. Para este fim devera utilizar o
modelo BIM, que devera ter sido elaborado pensando na forma de execugdo efetiva, assim como a instala¢do do
canteiro de obras.

O arquivo de Projeto BIM completo devera ser vinculado ao Cronograma de Execugdo da Obra, possibilitando a
avaliagdo do Cronograma Fisico-Financeiro. Este vinculo entre o arquivo de Projeto BIM e Planejamento devera
ser feito em programas especificos, como, por exemplo, Synchro, Navisworks ou similar e juntamente com 0 MS
Project.

De modo a atingirem-se 0s objetivos da CONTRATANTE, dentro dos prazos acordados e das possibilidades
orcamentdrias estabelecidas, a obra podera ser planejada e contratada em etapas de execucdo subsequentes,
conforme estratégia a ser acordada entre a CONTRATANTE, a CONTRATADA e GERENCIADORA, em total
consonancia com o desenvolvimento dos projetos. Nesse sentido e se for pertinente esta escolha, o
Gerenciamento e Fiscalizagdo de Projeto devera considerar o parcelamento tanto dos servicos complementares
(movimento de terra, paisagismo, fundac@es, infraestrutura, etc.) quanto da configuracdo das edificacbes do
Empreendimento visando a contratacdo da obra em etapas. Para ambos 0s casos de gerenciamento e fiscalizacéo
— Projetos e Obra - a CONTRATADA deverd estabelecer e apresentar a CONTRATANTE a melhor logistica que
considere 0s aspectos acima mencionados, visando 0 mais adequado planejamento para a execu¢do das obras
do Empreendimento.

A CONTRATADA devera reavaliar o prazo estimado pela CONTRATANTE para execu¢do da obra em funcéo dos
projetos, das condi¢Bes locais, das especificacdes técnicas e custos envolvidos. Se o prazo inicialmente estimado
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pela CONTRATANTE ndo estiver compativel com o objeto e escopo da obra, a CONTRATADA devera sugerir 0s
prazos que considere mais adequados com as devidas justificativas técnicas.

O Planejamento de Execucdo da Obra devera ser composto de no minimo:

Anélise das atividades a serem executadas, Grafico de Gantt, anélise de caminho critico, tendo por base a rede
CPM (Critical Path Method);

Alocacdo de recursos (materiais, equipamentos e pessoal) para atendimento ao cronograma planejado;
Definic8o das produtividades dos servicos;
Cronogramas e Histograma de utilizacdo dos materiais, equipamentos e pessoal.

PGRCC - da fase de demolicdo e construgao

7.4.6. PLANO DE COMISSIONAMENTO

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.4.7. PLANO DE OPERAGAO ASSISTIDA

Ver escopo detalhado no item especifico.

7.4.8. ORGAMENTO - DEFINITIVO

Ver escopo detalhado no item especifico.

749.11.1 PACOTE LICITACAO OBRA

A CONTRATADA é responsavel pelo conjunto de documentos necessarios para abertura do Edital de Licitagdo da
Obra:

Projeto Basico (Projetos e Caderno de Especificacdes)
Anexo 5 - Planilha de Custos

Anexo 6 — Planilha da Composicéo do LDI

Anexo 7 - Cronograma Fisico e Financeiro

Anexo 8 — Composicdes dos Custos Unitarios

Devera prever 0s seguintes servicos a serem realizados pela CONSTRUTORA:

Elaboracdo do Manual de Operagdo e Manutencéo dos sistemas

Plano de Comissionamento

Servigos de Comissionamento

Plano de Operagdo Assistida

Treinamento e capacitagdo da equipe da Fiocruz responsavel pela Manutengdo, bem como da
MANTENEDORA (caso haja).

7.5. FASE LICENCIAMENTO

A fase de Licenciamento (LOD 200) perpassa as etapas de Conceitua¢éo e Materializagéo do projeto e devera ser
concluida antes da fase de Consolidacdo. Ou seja, ACONTRATADA devera obter o licenciamento da edificacédo
antes do inicio do desenvolvimento do Projeto Executivo, logo, o Anteprojeto e Projeto Basico deverdo possuir
todas as informag@es necessarias a aprovacao do objeto em todos os Orgos Técnicos Publicos.
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A empresa CONTRATADA sera a responsavel pela aprovacgao dos projetos nos diversos OTPs, cabendo a ela o
pagamento de taxas, se necessaria e impressdes de plantas.

A CONTRATADA sera a responsavel por levantar em quais Orgaos o empreendimento sera aprovado, estudar e
seguir as normas e legislacdes impostas, desenvolver e fornecer a documentagdo grafica e escrita necessaria
para protocolar o projeto nos diversos Orgéos e acompanhar todos os processos de aprovagdo, cumprindo as
exigéncias solicitadas pelos analistas dos Orgdos, atualizando e compatibilizando os projetos em
desenvolvimento.

O escopo do Licenciamento ndo esta limitado as aprovagdes e subprodutos citados neste termo. Cabera a
CONTRATADA cumprir com o Licenciamento em quaisquer Orgdos que venham a ser apontados, ao longo da
vigéncia do servi¢o, como integrantes do processo de aprovacdo do empreendimento, mesmo que ndo esteja
descrito.

Cabera a CONTRATADA o desenvolvimento de todos e quaisquer estudos e planos que possam ser solicitados
pelos OTPs que venham a compor a documentacao para aprovacao. Os custos de desenvolvimento correrdo por
conta da CONTRATADA, bem como contrata¢do de consultores, levantamentos, pesquisas, coleta de dados,
inventarios, taxas, emolumentos, e outros, ndo cabendo aditivo de servigo neste item.

Documentos e certiddes que venham a ser necessarios para 0 processo de licenciamento e que sejam de
responsabilidade da CONTRATANTE deverdo ser imediatamente comunicados para que possam ser
providenciados evitando-se 0 atraso no Licenciamento.

A CONTRATADA ¢ a responsavel por acompanhar o andamento dos processos nos respectivos 6rgaos e devera
manter a CONTRATANTE informada de todas as etapas e pareceres a todo e qualquer tempo.

A comprovagdo da apresentagdo do projeto junto aos Orgdos competentes ndo caracteriza a conclusdo dos
trabalhos de aprovagéo, que fica a cargo da CONTRATADA.

O fim dos trabalhos de aprovacéo s6 sera caracterizado como entregue pela emisséo, por parte dos Orgaos
competentes, de alvaras e demais licengas de construgéo.

7.5.1. PLANO LICENCIAMENTO

Cabe a CONTRATADA elaborar um Plano de Licenciamento, que tem por objetivo definir como o Licenciamento
sera desenvolvido ao longo do projeto — qual a sequéncia de trabalho, caminho critico, quais acdes necessarias a
fim de se garantir que o Licenciamento acontegca no momento certo, evitando-se atraso na entrega do projeto e
retrabalho, a relacdo de documentos a serem apresentados e prazos para entrada em cada Orgdo. Esse
documento devera ser o primeiro documento produzido e devera ser atualizado a cada més.

O Plano de Licenciamento deve ser elaborado junto do produto denominada Relatério Inicial (Fase Levantamentos
e Diagndsticos), e devera conter o levantamento de todas as normas municipais, estaduais e federais junto aos
oOrgéos publicos e concessionarias de modo a subsidiar o Estudo Preliminar. As consultas e entrevistas realizadas
com os 6rgdos e as concessionarias deverdo ser documentadas no relatdrio juntamente com a analise das normas.

Entre as principais licencas que caberdo a CONTRATADA destacam-se:

o Licenca urbanistica - IMPLURB

o Licenca ambiental - IPAAM

o Licenca do Corpo de Bombeiros local, considerando os procedimentos necessarios ao combate a
incéndio e panico.

o Licenca de instalacéo de aparelhos de transporte verticais.

) Licenca no IPHAN - Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico Nacional.

o Aprovagédo da Vigilancia Sanitaria (VISA)
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o E demais Orgaos Técnicos Publicos que se fagam necessarios.

Independente das licengas citadas acima, a CONTRATADA deve possuir os conhecimentos necessarios e
desenvolver todos os procedimentos necessarios para atendimento a legislacdo vigente. A empresa
CONTRATADA devera apresentar uma declara¢do que o projeto desenvolvido atende a legisla¢do vigente e que
realizou todos os procedimentos legais necessarios para a futura construgao do edificio, considerando as consultas
a todos os OTPs necessarios, bem como fornecer a instituicdo todos os protocolos, documentos, alvaras e/ou
autorizagBes para a execucdo da obra.

7.5.2. PROJETOS LEGAIS

Caberd a CONTRATADA a avaliagdo da legislacdo incidente ao projeto objeto dessa licitagao, devendo adequar
as solucdes propostas as exigéncias legais e levantar a documentagdo necessaria para 0 posterior processo de
licenciamento, desenvolvendo todas as acdes necessarias a obtencao das licencas de aprovacao do projeto nos
respectivos OTPs.

O Projeto Legal, produto do servico de Licenciamento, tem por objetivo a obtencao da aprovacao do projeto e
autorizagdo para construcdo por quaisquer Orgdos Técnicos Publicos que fiscalizam a implantacdo de
empreendimentos civis na localidade do terreno, garantindo a legalidade da futura edificacéo.

A CONTRATADA devera elaborar todos os desenhos e documentos exigidos pelos 6rgdos para o inicio do
processo de Licenciamento e dar entrada no respectivo processo ao término da etapa de Anteprojeto.

A CONTRATADA, para o desenvolvimento de todas as atividades descritas nesse documento, devera obedecer
a legislagéo vigente, considerando todas as leis, decretos, normas e recomendacdes dos diversos OTPs, nas
diferentes esferas da Administracdo. Ao fim dessa fase, a CONTRATADA deverd apresentar uma declaragao que
0 projeto foi aprovado em todos os OTPs, de acordo com a legislagao vigente, bem como os originais das devidas
licengas obtidas.

e Aprovacdo do Projeto Legal na Prefeitura Municipal

Desenhos e documentos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas relativas aos Orgdos Publicos ou
Concessionarias de Servigos.

e Aprovacdo do Corpo de Bombeiros

Desenhos e documentos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas relativas aos Orgdos Publicos ou
Concessionarias de servicos.

e Aprovacdo da Vigilancia Sanitaria

Desenhos e documentos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas relativas aos Orgdos Publicos ou
Concessionarias de servicos.

e Aprovacdo Ambiental para obtencéo de Licenca de Obras

Desenhos e documentos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas relativas aos Orgdos Publicos ou
Concessionarias de servicos.

e Aprovacdo de demais Orgdos necessarios

Desenhos e documentos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas relativas aos Orgaos Publicos ou
Concessionarias de servicos.
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7.6. FASE CERTIFICACAO

A fase de Certificacdo perpassa todas as etapas do projeto, tendo inicio junto da primeira etapa das fases de
Conceituagdo e Licenciamento. Com a finalizacdo da fase de Consolidacéo o PE sera submetido a avaliacao
do Aqua e PBE Edifica, com previséo de analise de 30 dias, prazo final de concluséo da Certificagéo.

Tem seu inicio no inicio junto com a avaliagdo das certificacBes pretendidas (Aqua e PBE Edifica) para o projeto
objeto dessa licitagdo, desenvolvendo assim os Planos de cada uma, onde serdo apresentadas todas as acdes e
prazos necessarios a obtencdo das certificacdes junto aos respectivos OTPs Habilitados para emissdo. Estes
Planos deverdo ser os primeiros documentos produzidos e deverdo ser atualizado a cada més.

Caberd a CONTRATADA o custo para obtencgdo das certificagBes. Assim como simulag¢des necessérias e custos
de auditoria também sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deveré definir qual o melhor método de avaliagdo do PBE Edifica, apresentando uma justificativa
para tal escolha.

E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragéo de toda a documentag&o necessaria para envio aos Orgéos
Certificadores.

Para conclusdo da etapa, a CONTRATADA devera apresentar as certificacfes da etapa de Projeto para o
empreendimento em quest&o.
7.6.1. PLANO CERTIFICAGAO AQUA

Cabe a CONTRATADA elaborar um Plano de Certificacdo AQUA, que tem como objetivo definir claramente as
acOes necessarias, a fim de se obter a Certificacdo AQUA. Esse documento devera ser o primeiro documento
produzido, junto do produto denominada Relatdrio Inicial (Fase Levantamentos e Diagn6sticos), e nele devera
conter as premissas que deverdo ser seguidas na elaboracdo do projeto, justificando as definigBes para o
desenvolvimento do projeto. A CONTRATADA também devera apresentar um cronograma com as etapas para a
Certificagdo, a fim de se garantir o pleno desenvolvimento do processo, evitando-se atraso na entrega do projeto
ou retrabalho. O Plano devera listar os documentos (plantas, cortes, fachadas, desenhos complementares e textos
exigidos) que deverdo ser elaborados segundo as exigéncias dasos érgdos certificadores para cada fase da
certificacéo:

o Auditoria Fase Pré-projeto
Preparo e entrega da documentacdo a ser enviada para a Auditoria da fase Pré-projeto.
o Auditoria Fase Projeto
Preparo e entrega da documentag&o a ser enviada para a Auditoria da fase Projeto.
¢ Auditoria Fase Obra (documentacao a ser enviada para a futura construtora)

Copia da documentacdo enviada para a Auditoria da fase Projeto, com respectivos certificados.

7.6.2. AQUA — CERTIFICADO E DOCUMENTAGAO PRE-PROJETO (AUDITORIA 1)
Cabe a CONTRATADA entregar o certificado e copia da documentacdo submetida a Auditoria do Processo de
Certificacdo Aqua-HQE, fase pré-projeto.

7.6.3. AQUA — CERTIFICADO E DOCUMENTAGAO PROJETO CONCLUIDO (AUDITORIA 2)

Cabe a CONTRATADA entregar o certificado e copia da documentagdo submetida a Auditoria do Processo de
Certificacdo Aqua-HQE, fase projeto concluido, que devera ser enviada para a futura construtora.

Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360 Pag. 71 de 84
Tel.: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 ¢ http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz

Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

7.6.4. PLANO ETIQUETAGEM PBE EDIFICA

Cabe a CONTRATADA elaborar um Plano de Etiquetagem PBE Edifica, que tem como objetivo definir claramente
as acbes necessarias, a fim de se obter a Etiquetagem PBE Edifica. Esse documento devera ser o primeiro
documento produzido, junto do produto denominada Relatorio Inicial (Fase Levantamentos e Diagndsticos), e nele
devera conter as premissas que deverdo ser seguidas na elaboragéo do projeto, justificando as defini¢des para o
desenvolvimento do projeto, tais como escolha do método de analise a ser contratado. Também devera apresentar
um cronograma com as etapas para a Etiquetagem, a fim de se garantir que o processo aconte¢a no momento
certo, evitando-se atraso na entrega do projeto e retrabalho. O Plano devera listar os documentos (plantas, cortes,
fachadas, desenhos complementares e textos exigidos) que deverdo ser elaborados segundo as exigéncias dasos
orgdos certificadores para cada fase da certificag&o:

o Inspecao Fase Projeto
Preparo e entrega da documentagéo a ser enviada para analise de etiquetagem pelo Org&o emissor.
o Inspec¢do Apos Construcdo (documentagdo a ser enviada para a futura construtora)

Copia da documentacdo enviada para a Inspecao da fase Projeto, com respectivo certificado, visando garantir que
a obra seguira o que foi especificado em projeto e que a edificacdo ird manter a etiqueta obtida na inspe¢éo de
projeto.

7.6.5. ETIQUETA PBE EDIFICA

Cabe a CONTRATADA entregar o certificado e cdpia da documentacdo submetida a inspecao referente a fase
Projeto, que deverd ser enviada para a futura construtora.

7.7. BIM

A empresa CONTRATADA devera desenvolver o projeto, em todas as fases, considerando as recomendacfes
dos Manuais de Escopo da AsBea. Agregando as informacBes compativeis com a respectiva fase de
desenvolvimento e apresentando solucdes de projeto, solugbes essas que devem ser inseridas e integradas ao
modelo BIM a ser desenvolvido. O grau de informacao e de representacdo gréafica deve considerar 0s requisitos
apresentados pela ASBEA e pelo nivel de desenvolvimento LOD da AlA e pela CBIC.

Além disso, as informacdes, especificacdes e quantitativos devem estar disponiveis e ser plenamente extraiveis
do modelo BIM. Em relacdo aos quantitativos, a CONTRATADA devera apresentar garantias que as quantidades
extraidas do modelo sejam coerentes com 0s servigos por realizar na futura obra.

7.7.1. PLANO EXECUCAO BIM

Deve ser desenvolvido junto com o Relatério Inicial (RI) e atualizado ao longo do desenvolvimento do
projeto.

Tem como objetivo definir como o BIM seré desenvolvido no transcorrer do projeto, objeto da licitagdo. Ele servira
para definir claramente o que se espera do modelo e como sera executado e avaliado. Esse documento devera
ser o primeiro documento produzido e devera ser atualizado a cada més, devendo ser resultado de uma deciséo
coletiva dos membros do projeto e CONTRATANTE, que devera aprovar 0 mesmo. Este Plano devera seguir as
orientacOes da classificacdo da NBR 15965 - Normas Técnicas - Modelagem de Informag&o da Construgéo (BIM)
- Sistema de classificagd@o da informacdo da constru¢do e NBR ISO 12006-2:2018 - Construcéo de edificagdo —
Organizacao de informacdo da construcao - Parte 2: Estrutura para classificacao, e no caso de algum componente
nao ser contemplado deverd ser aplicado o sistema OMNICLASS (padréo de classificacdo de especificacbes do
edificio).

Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360 Pag. 72 de 84
Tel.: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 ¢ http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz

Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

Serd fornecido um sumario com as informages minimas necessarias no Plano de Execu¢do BIM que devera ser
desenvolvido pela CONTRATADA, Este suméario baseia-se no template da Penn State Computer Integrated
Construction (CIC) Research Program da Pennsylvania State University. Para maiores detalhes, é possivel
acessar 0s arquivos de template, bem como toda a documentacéo referente ao desenvolvimento do Plano de
Execucdo BIM, em: http:/iwww.bim.psu.edu.

Para inicio desse Plano de Execuc&o BIM, devera haver uma reunido entre a CONTRATADA, a FISCALIZACAO
e a GERENCIADORA (caso haja, terda um Coordenador BIM, que ird acompanhar todo o desenvolvimento do
projeto), para definir o que deve estar contido no mesmo. Neste momento a CONTRATANTE ira fornecer os
seguintes documentos:

Sumério com as informagdes minimas necesséarias no Plano de Execucao BIM

Objetivo e Uso do modelo;

Template de padréo BIM Fiocruz;

Template de padrao CAD Fiocruz;

Biblioteca de Familias, que servird de base orientativa para a empresa, contudo é responsabilidade da
contratada o desenvolvimento de uma biblioteca de familias dedicada e compativel ao projeto a ser
desenvolvido e, ao fim do contrato, devera ser entregue ao contratante uma nova biblioteca de familias
com manual de operacdo e uso das bibliotecas e um databook orientativo.

Todos os documentos entregues servirdo de base orintatativa para a empresa, que sera responsavel por
adequa-los para que possa ser desenvolvido todo o modelo BIM.

A CONTRATADA sera responsavel pela adaptacdo dos padres das ferramentas as necessidades do novo
projeto, seguindo os padrdes internos, as Normas Brasileiras e a legislagdo vigente para a Administracdo. Essa
adaptacdo de padrdes deve ser feita com consulta a CONTRATANTE, de modo que a mesma possa avaliar se 0s
mesmos estdo atendendo as diretrizes estipuladas no Plano de Execug&o BIM e as necessidades do projeto.

A CONTRATADA serd responsavel pela padronizacdo e organiza¢do dos dados e compartilhamento das
informacdes entre os profissionais de BIM da da PROJETISTA, da CONTRATANTE, e da GERENCIADORA;

Estabelecer um protocolo de seguranga para prevenir a ocorréncia de dados corrompidos, “infec¢do por virus,
mau uso de dados ou danos deliberados pelos membros da equipe de projetos e outros;

Definir o ponto de origem do modelo, sistema de coordenadas e unidades de medida;
Definir o nome do modelo, nomenclatura das versoes;

Definir critérios para armazenamento do Modelo BIM do Empreendimento;

Etc.:

Por adotar as precaucdes imprescindiveis para que ndo ocorram problemas de interoperabilidade, providenciando,
para isto, os requisitos fundamentais de hardware, software, licengas, formato de arquivos e necessidades de
espacos de trabalho colaborativos, etc.;

Por realizar os backups regulares do Modelo de dados nos servidores;

Por atualizar os aplicativos com o objetivo de eliminar vulnerabilidades no Modelo documentadas pelos fabricantes
de software;

Por estabelecer e manter a prote¢do de dados através de mecanismos de encriptacao;
Por documentar e relatar qualquer incidente relacionado ao Modelo, incluindo as providéncias necessarias;

Por transferir, incondicionalmente, para o seu eventual sucessor todas as informagfes necessarias para a
continuidade dos trabalhos;
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7.7.2. MODELOS BIM
Etapas:
Estudo Preliminar (EP)
Anteprojeto (AP)
Projeto Basico (PB)
Projeto Executivo (PE)

Modelos BIM, com as disciplinas separadas e modelo geral com todas as disciplinas, segundo conceito de modelo
federado. Os modelos deverdo ser entregues em formato RVT e Navisworks, assim como 0s documentos extraidos
dele: desenhos (plantas, cortes, fachadas, etc.) e planilhas, todos entregues em formato PDF. Esta entrega é
condicéo para o pagamento da respectiva fase. Modelo com Project Browser organizado conforme padréo definido
com a CONTRATANTE.

7.7.3. DETECGAO DE CONFLITOS
Etapas:
Estudo Preliminar (EP)
Anteprojeto (AP)
Projeto Basico (PB)
Projeto Executivo (PE)
A Deteccdo de Conflitos (clash detection) para 0 empreendimento devera:

e Servir como apoio & CONTRATANTE para validagdo do projeto de modo integral, permitindo o
acompanhamento da execucdo e andlises de todos os documentos de Projeto associados aos
cronogramas de Projeto e da Obra, 0 que devera possibilitar uma simulagdo de como esta 0 andamento
das Fases do Empreendimento.

e Conter os arquivos dos modelos de simulagdo montados com todas as disciplinas do Projeto.

e Contemplar os resultados com o objetivo de aferir a qualidade da compatibilizacdo entre as definicbes
das diversas disciplinas envolvidas (Projetos arquitetonico x complementares).

Ser feita através de software especifico como Navisworks ou similar, e devera ser utilizado para garantir maior
qualidade de compatibilizacdo dos projetos apresentados pela PROJETISTA. Este servico devera detectar, no
minimo, as seguintes informagdes dos objetos em conflito durante a verificacdo dos mesmos:

Tipo de elementos;

Disciplina;

Sistema, caso pertinente;

Coordenada através de malha de referéncia;
Cota ou altura relativa.

RELATORIO DE DETECCAO DE CONFLITOS
Etapas:

Estudo Preliminar (EP)

Anteprojeto (AP)
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Projeto Bésico (PB)
Projeto Executivo (PE)

O Relatorio de Deteccao de Conflitos (Clash Detection) contendo, além dos itens acima mencionados, 0s seguintes
apontamentos:

O responsavel pelo relatdrio;

A data do relatorio;

As disciplinas que estéo sendo confrontadas;

Os responsaveis pelas altera¢des no modelo;

A data limite para a alteracao;

Comentarios sobre as aces requeridas e efetuadas;

O impacto das alteragdes nos projetos, sinalizando as situa¢@es significativas para os layouts aprovados
e consequente impacto no cronograma de desenvolvimento dos projetos.

7.7.4. ANALISE DE EFICIENCIA ENERGETICA
Etapas:
Estudo Conceitual (EC)
Estudo Preliminar (EP)
Anteprojeto (AP)
Projeto Executivo (PE)
A andlise de eficiéncia energética para 0 empreendimento deveré:

e  Servir como apoio @ CONTRATANTE para validagdo do projeto de modo integral, com o objetivo de
estabelecer a solu¢do mais eficiente do ponto de vista ambiental, bem como do ponto de vista econdmico,
visando a reducédo das emissfes associadas em todo o ciclo de vida dos edificios, alinhada a custos
sustentaveis de implantacdo, opera¢do e manutencao.

e Conter os arquivos dos modelos de energia utilizados nas simulages das diversas opgdes de projeto;

e Conter os arquivos dos relatorios resultantes das simulagfes das diversas opgdes de projeto;

As simulagGes serao feitas através de software especifico como Energy Plus, Green Building Studio ou similar, ou
através de Plugin do Revit (Insight 360° ou similar) e os dados dos relatorios deverdo ser utilizados para a analise
de ecoeficiéncia das solugBes propostas para as diversas opgdes de projeto (utilizar planilha para célculo da
ecoeficiéncia, como a 2E Index, com a devida adaptacao aos dados brasileiros, por exemplo) e para a elaboragéo
do Relatorio de Analise de Eficiéncia Energética.

RELATORIO DE ANALISE DE EFICIENCIA ENERGETICA
Etapas:

Estudo Conceitual (EC)

Estudo Preliminar (EP)

Anteprojeto (AP)

Projeto Executivo (PE)

O Relatorio de Analise de Eficiéncia Energética devera conter, além dos itens acima mencionados, 0s seguintes
apontamentos:
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O responsavel pelo relatério;

A data do relatério;

Os sistemas e 0s elementos que estéo sendo analisados;

Os responsaveis pelas opgdes de projeto no modelo;

Os relatérios resultantes das simulages das diversas op¢des de projeto;

Gréfico do indice de ecoeficiéncia de comparacéo das alternativas do projeto (utilizar planilha para calculo
da ecoeficiéncia, como a 2E Index, com a devida adaptagdo aos dados brasileiros, por exemplo);

e Andlise final e a solu¢do ecoeficiente eleita — para cada fase do projeto - com a devida justificativa,
considerando além das questbes técnicas, as questdes ambientais, econdmicas e o interesse da
CONTRATANTE.

7.7.5. TEMPLATES
Etapas:
Estudo Preliminar (EP)
Projeto Bésico (PB)
Projeto Executivo (PE)

Templates de Arquitetura, Estrutura, Elétrica, Hidrossanitarias, HVAC atualizadas conforme diretrizes
desenvolvidas ao longo do projeto, com respectivos manuais de uso, de modo a permitir a utilizacdo pela
CONTRATANTE ou por outros projetistas em outros projetos de mesmo género. O manual de uso vai considerar
que este sera utilizado por pessoal capacitado em uma ferramenta BIM. As bibliotecas deverdo ser entregues em
um formato de databook ou arquivo separado das familias.
7.7.6. BIBLIOTECAS ATUALIZADAS
Etapas:
Estudo Preliminar (EP)
Projeto Bésico (PB)
Projeto Executivo (PE)
Bibliotecas das familias atualizadas, conforme diretrizes desenvolvidas ao longo do projeto, de modo a permitir a
utilizacdo pela CONTRATANTE ou por outros projetistas em outros projetos de mesmo género. As bibliotecas
deverdo ser entregues em um formato de databook ou arquivo separado das familias, organizados por pastas.
7.7.7. MANUAL DE USO DOS TEMPLATES
Etapas:
Estudo Preliminar (EP)
Projeto Basico (PB)
Projeto Executivo (PE)

O manual de uso vai considerar que este serd utilizado por pessoal capacitado em uma ferramenta BIM, de modo
a permitir a utilizacdo pela CONTRATANTE ou por outros projetistas em outros projetos de mesmo género. O
manual de cada disciplina, atualizados conforme diretrizes desenvolvidas ao longo do projeto deve ter incorporado
as melhorias feitas aos respectivos Templates ao longo do desenvolvimento do projeto.
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7.7.8. RELATORIO DE ANALISE DE PLANILHAS DO MODELO
Etapas:
Estudo Preliminar (EP)
Projeto Basico (PB)
Projeto Executivo (PE)
Relatério de analise de planilhas do modelo, com verificagbes que vao confirmar se as informag@es foram inseridas
de maneira que possibilitem a extracdo de quantidades e listas corretas
7.7.9. DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE
Etapas:
Estudo Preliminar (EP)
Projeto Basico (PB)
Projeto Executivo (PE)
Declaracdo de responsabilidade sobre a confiabilidade dos dados e quantitativos extraidos do modelo.

7.7.10. DIREITOS AUTORAIS
Etapas:
Projeto Executivo (PE)

Constitui uma obrigacdo da CONTRATADA entregar a CONTRATANTE um oficio informando que abdica dos
direitos autorais sobre familias e/ou blocos existentes no projeto referente a este edital de contratacdo, sendo
assim, a CONTRATANTE ter4 plenos direitos de uso do template desenvolvido nessa contratagdo. A
responsabilidade autoral referente a criacdo dos arquivos de familias ou blocos em uso no projeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA. Quando a CONTRATADA usar arquivos de familias ou blocos a partir de
downloads da internet ou a partir de bibliotecas de terceiros deverd indicar a fonte e a data em que a familia foi
utilizada (download).

7.8. CADERNO DE ESPECIFICAGOES
Etapas:
Estudo Preliminar (EP)
Anteprojeto (AP)
Projeto Bésico (PB)
Projeto Executivo (PE)
Deveré conter minimamente, em todas as etapas acima:

e Dados de todos os responsaveis técnicos dos projetos: Nome completo, seu nimero de registro no CREA
ou CAU e assinatura.

e Memorial descritivo de todos os projetos e instalacdes.

e AsEspecificacdes Técnicas definindo detalhadamente todos os materiais, componentes e equipamentos
a serem empregados, de modo a permitir sua perfeita caracterizacdo. Sempre que possivel, serd
conveniente a indicacdo de fabricante, marca, modelo e tipo, ressalvada a possibilidade de similaridade.
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o Paraaespecificacdo de materiais, deverdo ser consideradas, sempre que possivel, as caracteristicas da
regido onde o imdvel serad construido, em especial quanto as peculiaridades do mercado local. Assim
como as condigbes locais em relacdo ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas, visando
equilibrar economia e desempenho técnico, custos de fornecimento e de manutencéo, sem prejuizo da
vida util das edificagdes e seus componentes.

e As especificagbes de componentes conectados a redes de utilidades publicas deverdo adotar
rigorosamente os padrdes das concessionarias locais.

e Normas de Execucdo contendo a relagdo das normas e préticas referentes aos servicos a serem
executados e, sempre que possivel, descricdo detalhada de todo o processo construtivo, de montagem
ou de aplicacdo dos equipamentos, componentes e materiais a serem empregados.

e Relacdo de Desenhos apresentada em uma tabela composta de trés colunas, sendo uma para o nimero
de cada desenho, a segunda para a descricdo do contelido dos mesmos, e a terceira para a referéncia
do arquivo respectivo.

A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO elou GERENCIADORA as definiches de materiais,
sistemas, equipamentos, mobiliarios, entre outros propostos, para aprovacao.

A CONTRATANTE possui um documento padronizado unificando o “Memorial Descritivo” e a “Especificagéo
Técnica”, denominado “Caderno de Encargos e Especificacdes”, a ser entregue 8 CONTRATADA no momento
oportuno.

A CONTRATADA devera atender as especificacdes de cada disciplina para cada etapa, conforme detalhado nos
respectivos capitulos deste TR.
7.9. ORGAMENTO E CRONOGRAMA DA OBRA
Etapas:
Estudo Preliminar (EP)
Anteprojeto (AP)
Projeto Basico (PB)
Projeto Executivo (PE)

A CONTRATADA devera elaborar um orcamento de referéncia completo, para estimar o preco global da obra, com
base nos Projetos desenvolvidos em BIM, o qual contemplara diversas etapas subsequentes e interdependentes,
compostas de produtos claramente identificados de modo a possibilitar as conferéncias, validacdes e medicbes
pela CONTRATANTE.

Inserir no orcamento e cronograma da obra a demolicdo das estruturas existentes no terreno. E todo
Servico necessario para este tipo de servico, como gestdo de residuos e demais servicos cabiveis.

0 desenvolvimento da planilha orcamentéria de referéncia sera dividido em 3 (trés) categorias, conforme as etapas
previstas na elabora¢éo dos projetos contratados:

e Estimativo - Estrutura Analitica de Projeto (Estudo Preliminar);
e Intermediério - Quantificacdo e detalhamento (Anteprojeto e Projeto Basico);
o Definitivo - Concluséo do Orgcamento (Projeto Executivo).

A faixa de precisdo esperada do custo estimado de cada categoria em relagdo ao seu custo de referéncia final
devera atender os seguintes percentuais:
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MARGEM DE ERRO OU FAIXA
CATEGORIA DO ORCAMENTO DE PRECISAO INDICE DE MARGEM DE ERRO
ESTIMATIVO +30% 13
INTERMEDIARIO +15% 1,15
DEFINITIVE) (grggmento de 0% 1
referéncia final)

Tabela 3 - Referéncias de precisdo para custos estimados

A primeira categoria “ESTIMATIVO” devera estar concluida no final da etapa Estudo Preliminar. A FISCALIZACAO
terd 7 (sete) dias Uteis subsequentes para analise e aprovagdo e as correcdes deverdo ser fornecidas pela
CONTRATADA em 7 (sete) dias Uteis.

A segunda categoria “INTERMEPIARIO”, deverd estar concluida no final de cada uma das etapas Anteprojeto e
Projeto Basico. A FISCALIZACAO tera 14 (quatorze) dias Uteis subsequentes para analise e aprovacao e as
correcBes deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA em 14 (quatorze) dias Uteis.

A terceira categoria “DEFINITIVO” devera estar concluida no final da etapa Projeto Executivo. A FISCALIZACAO
tera 28 (vinte e oito) dias Uteis subsequentes para analise e aprovacao e as corre¢des deverdo ser fornecidas pela
CONTRATADA em 14 (quatorze) dias Uteis.

A Planilha de Precos e Validacdo de Quantidades devera ser composta dos seguintes elementos:

e Orcamento Sintético Global composto de Cédigo, Discriminagdo, Unidade, Quantidade, Prego Unitario e
Preco Total por servico;

¢ Orcamento Analitico Global constituido das composicfes de custos de cada um dos servigos;

e Pesquisa de Pregos constituido de informagBes por servigo/insumo, isto é, onde foram obtidos os
respectivos precos unitarios: bases de pregos tipo SINAPI, PINI - TCPO, EMOP, SCO etc. e/ou cdpia
das cotagdes obtidas;

e Composicao detalhada do BDI.

¢ Levantamento de quantidades extraidas do modelo BIM.

e Memdria de calculo de levantamento de todos 0s quantitativos de material e/ou servico envolvidos na
obra.

Discriminamos abaixo cada uma das etapas do orcamento:

7.9.1. ESTIMATIVO
Etapa:
Estudo Preliminar (EP)

Para o orcamento estimativo a CONTRATADA devera desenvolver a estrutura analitica de Projeto (EAP) do
referido orcamento, definindo todas as etapas de execugdo dos servicos previstas na obra e a sua correta
cronologia.

A CONTRATADA devera apresentar um or¢camento preliminar estimativo de todas as disciplinas envolvidas,
demonstrando os critérios de calculo adotados para o valor encontrado.
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Nesta categoria deverdo também ser apresentadas as composicdes de BDI que serdo utilizadas no orgamento,
de acordo com as recomendagdes estabelecidas pelo TCU (Acorddos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outros mais
recentes que possam vir a ser exarado pela Corte de Contas durante a realizacéo dos trabalhos).

7.9.2. INTERMEDIARIO
Etapas:
Anteprojeto (AP)
Projeto Bésico (PB)

Nesta categoria devera ser apresentado todo o detalhamento do orcamento. Todos 0s servicos que compde as
etapas deverdo estar definidos e quantificados.

A CONTRATADA devera observar toda a legislacdo pertinente a elaboracdo dos orcamentos de referéncia para
obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido.

O orcamento intermediario devera conter os seguintes elementos:

As Planilhas Orcamentarias deverdo ser elaboradas de modo que cada item (unitério e global) corresponda ao
especificado no Caderno de Especificagfes e nas listas de materiais e servigos extraidas do modelo BIM, que sao
de responsabilidade da CONTRATADA, obedecendo a ordem de numeracdo de itens e subitens, utilizando
corretamente as unidades de medicdo e os quantitativos levantados. Os custos unitarios apresentados poderdo
ser estimativos, de acordo com 0s servigos, materiais, equipamentos e méo de obra. Deveréo ser aplicados valores
praticados na regido em questdo, considerando ainda os requisitos dos processos de sustentabilidade.

Os prazos pré-estabelecidos nas Planilhas e Cronogramas deverdo estar de acordo com 0s tempos estimados
para a execucdo de cada servico, inclusive, sua exequibilidade se comparados ao prazo de encomendas de
determinados materiais e equipamentos e o tempo de instala-los.

Deverdo ser apresentadas as composi¢fes de custo unitario de alguns dos servigos, contemplando a histéria de
formacdo dos precos, informando os materiais e respectiva mao de obra necessaria para sua aplicacdo/instalacao,
inclusive, explicitando o custo horério de equipamentos a serem utilizados mais os valores dos impostos e
encargos sociais.

As taxas de BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas — deverdo ser apresentadas de forma detalhada nos moldes
do que estabelecem os Acdrdaos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro mais recente que possa vir a ser exarado pela
Corte de Contas durante a realiza¢do dos trabalhos.

Nesta etapa deve ser determinada qual tabela de custo deve-se seguir (SINAPI)

As fases preliminares (servicos preliminares, movimento de terra, topografia, fundacdes) devem estar detalhada
em seus itens

As instalacOes e os sistemas podem ainda conter preco agrupado, ou seja, estimados, considerando que o projeto
ainda ndo estara finalizado

Os agrupamentos que constam na planilha orgamentéria, devem estar definidos e com seus valores estimados.

A data base da planilha utilizada deve ser definida para esta etapa, entretanto esta devera ser atualizada para as
préximas etapas e s6 sera definitiva quando da conclusao do projeto executivo.

Em sintese, nessa etapa, a empresa contratada devera possuir todas as informagdes necessarias para apresentar
um valor muito aproximado do valor final do orgcamento de referéncia.
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7.9.3. DEFINITIVO
Etapa:
Projeto Executivo (PE)

Nesta etapa de avaliagdo serdo verificados todos 0s itens necessarios a elaboragdo do orcamento referéncia,
considerando que a planilha sintética, planilha analitica, composi¢do do BDI e o cronograma fisico-financeiro
estardo concluidos, de acordo com as exigéncias legais para elabora¢do de orgcamentos de referéncia.

A responsabilidade pelo orcamento avaliado é exclusivamente da CONTRATADA e devera vir acompanhado de
assinatura e respectiva ART do profissional responsavel.

A Planilha Sintética devera ser elaborada de modo que cada item (unitario e global) corresponda ao especificado
no Caderno de Especificacdes dos Projetos Executivos e nas listas de materiais e servicos do modelo BIM, que
séo de responsabilidade da CONTRATADA, obedecendo & ordem de numeracdo de itens e subitens, utilizando
corretamente as unidades de medicdo, os quantitativos levantados, 0s custos unitarios e totais dos servicos,
materiais, equipamentos e mado de obra. Deverdo ser aplicados valores praticados na regido em questao,
considerando ainda os requisitos dos processos de sustentabilidade.

Os prazos estabelecidos nas Planilhas e Cronogramas deverdo estar de acordo com os tempos exigidos para a
execucdo de cada servico, inclusive, sua exequibilidade se comparados ao prazo de encomendas de determinados
materiais e equipamentos e o tempo de instala-los.

Deverdo ser verificados todos 0s conceitos e regras de orgcamentacao de obras piblicas preconizadas no Decreto
7.983/13 e em todas as demais legislaces e diretrizes pertinentes a elaboracéo de orcamentos de referéncia.

As taxas de BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas — deverdo ser apresentadas de forma detalhada nos moldes
do que estabelecem os Acdrdaos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro mais recente que possa vir a ser exarado pela
Corte de Contas durante a realiza¢do dos trabalhos.

Os Orgamentos Analiticos deverdo contemplar a historia de formacéo dos precos e as composicdes de precos
unitarios, informando os materiais e respectiva mao de obra necesséria para sua aplicagdo/instalacdo, inclusive,
explicitar o custo horéario de equipamentos a serem utilizados mais os valores dos impostos e encargos sociais.

Nesta etapa deverdo estar incluidos:

e Curva ABC de servicos da planilha orcamentaria.

e Curva ABC de insumos da planilha orcamentaria.

e Célculo da producdo horéaria das equipes mecénicas, no caso dos servicos de terraplanagem,
pavimentagdo e outros servigos executados com o uso de equipamentos.

e Memoria das premissas utilizadas, justificativas e calculos estimativos dos coeficientes técnicos adotados
nas composi¢des de custos unitarios.

e Memoria contendo as distancias médias de transporte dos diversos materiais utilizados na obra.

e Demonstrativo detalhado dos custos com mobilizacdo/desmobilizacdo, administracdo local da obra,
instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, baseados em histogramas de méo de obra e de
equipamentos.

e Estudos sobre as aliquotas efetivas de tributos aplicaveis ao Empreendimento, considerando eventuais

isencOes ou outros tipos de rendncias fiscais.

Planilha de quantitativos;

Detalhamento do custo de insumos (materiais, mao de obra e equipamentos);

Memoria de célculo do levantamento de quantidades;

Discriminacdo de cada servico, unidade de medida e quantidade;

Nome completo do responsavel técnico, seu nimero de registro no CREA ou CAU e assinatura.
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Nessa etapa sera definida a data base definitiva do orgamento.
O més base de referéncia devera ser o vigente para a data atual.

Os itens devem ter sua descri¢do detalhada na planilha orcamentéria, conforme desenho /cotagdo / caderno de
encargos

O orcamento deve ter sua planilha de quantidades extraida no modelo BIM no for passivel de ser modelado, ou
seja: 0s quantitativos integrantes do or¢camento deverdo ser formados a partir das tabelas de quantitativos e
levantamento de materiais, geradas nos arquivos de Projetos BIM, sendo de responsabilidade do profissional de
controle de dados a extragdo e a confiabilidade dos mesmos. Este profissional, bem como o profissional
responsavel pelo orgamento, deverd assinar todos os documentos produzidos para entrega @ CONTRATANTE,
com as devidas ARTs/ RRTSs.

Deverdo ser utilizados como referéncia de precos tabelas oficiais, prioritariamente os custos fornecidos pelo
SINAPI - Sistema Nacional de pesquisa de custos e indices da construgdo civil, da CEF, Tabelas regionais ou
locais.

Deverdo ser contemplados nos custos de méo de obra os encargos complementares de acordo com os valores
estipulados pelo SINAPI.

Para as taxas de Encargos Sociais devera ser verificada a Lei n® 13.161/2015 que orienta sobre a desoneragdo
dos Encargos sociais, ou conforme legislacao em vigor.

Deverdo ser apresentadas todas as memdrias de célculo de quantidades, por item, que fundamentaram o
orcamento.

Todos os itens de planilha deverdo ser desdobrados ao maximo, evitando, sempre que possivel, a cotacéo por
verba.

Todos os insumos/servicos que demandardo cotacdo junto ao mercado deverdo possuir, pelo menos, 3 (trés)
cotacOes atualizadas.

Deverdo ser incluidos os custos unitarios e totais do dimensionamento do Canteiro de Obras, considerando as
Normas Regulamentadores da Seguranga do Trabalho e respectiva memdria de célculo, contemplando, inclusive,
ar condicionado, telefone fixo, bem como, os respectivos custos de opera¢éo e manutengéo.

Por conta das certificacfes ambientais e de sustentabilidade do projeto, devera ser considerada a rastreabilidade
dos materiais e outros aspectos correlatos na elaborag&o do orgamento.

As Planilhas deverdo ser entregues em formato Excel. Também deverd ser entregue uma cépia em papel sulfite,
assinada pelo profissional responsavel, em formato A4, e uma copia digital gravada em midia compativel.

Devera ser apresentado ART(S) ou RRT(s) referente ao servico, incluindo o comprovante de pagamento do
Responsavel Técnico pela elaboragdo do orgamento.

Nesta etapa devera ser fornecido o Cronograma fisico-financeiro que é a representacdo gréfica do
desenvolvimento dos servicos a serem executados ao longo do tempo de duracdo da obra demonstrando, em
cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

7.10. PLANO DE COMISSIONAMENTO E OPERAGAO ASSISTIDA
Etapas:

Estudo Preliminar (EP)
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Anteprojeto (AP)
Projeto Bésico (PB)
Projeto Executivo (PE)

O Plano de Comissionamento e Operacdo Assistida devera ser elaborado ao longo do Projeto, quando a
CONTRATADA, junto com a FISCALIZACAO devera fazer uma anlise critica dos materiais, equipamentos,
sistemas, entre outros a serem empregados, com base na NBR 5462:1994 — Manuten¢do — Confiabilidade e
Mantenabilidade NBR 14037:2014 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencéo das
edificacBes — Requisitos para elabora¢do e apresentacdo dos conteidos e demais normas pertinentes.

Documento que define como, quando e quem executara as atividades de comissionamento na obra e durante o
periodo de Operacéo Assistida.

O plano prevé também a emisséo dos documentos de comissionamento, tais como:

Lista de sistemas/subsistemas operacionais;
Estrutura organizacional do comissionamento;
Cronograma geral de comissionamento;
Procedimentos de comissionamento;

Listas de equipamentos para cada disciplina;
Histogramas;

Registros de testes.

Este documento, devera ser elaborado desde a fase de Estudo Preliminar, pois servira para definir quais
parametros referentes ao 7D devem estar inseridos no Modelo BIM. Devera ser atualizado a cada etapa, sendo
consolidado na Projeto Executivo e sera entregue a CONSTRUTORA para guié-la na elaboracdo do Modelo de
Manual de Operacéo e Manuteng&o.

7.10.1. DIRETRIZES PARA PLANO DE COMISSIONAMENTO E OPERAGAQ ASSISTIDA
Documeto que deverd como objetivos principais:
Garantir que os Requisitos de Projeto do cliente estejam devidamente documentados;
Contribuir para a qualidade do processo de projeto e de sua documentacao;
Garantir alto padréo de qualidade na instalacéo e na verificacdo dos sistemas prediais;
Garantir que todos os sistemas prediais sejam testados, ajustados e calibrados;

Garantir que os representantes do CONTRATANTE sejam adequadamente treinados na operacdo dos sistemas
prediais;

As funcdes do Agente de Comissionamento devem ser guiadas de forma proativa, basicamente, para:
Guiar o processo de comissionamento;

Garantir a qualidade das instala¢fes, equipamentos e sistemas envolvidos;

Demonstrar o funcionamento dos sistemas prediais;

Testar os sistemas quanto a falhas e emissdes de alarmes;

Garantir a completa e plena condi¢do operacional dos sistemas a serem implantados;

Os servigos devem ser guiados por normas técnicas pertinentes, dentre as quais:
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ASHRAE Guideline — The Comissioning Process;

Todas aquelas pertinentes as areas de conhecimento de todas as disciplinas do Projeto — Tl, VAC, incéndio,
eletrica, etc.

Este item deve ser considerado na Planilha Orcamentaria da Obra, assim como a Operacéo Assistida de 4
meses, que também devera estar previsto no cronograma.

7.11. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL (PGRCC)
Etapa:
Estudo Preliminar (EP)

A CONSTRUTORA da obra é responsavel por gerenciar os residuos da obra segundo as diretrizes da resolucédo
307 de 5 de julho de 2002 do CONAMA e demais legislacdes pertinentes.

O Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC) é parte integrante do Planejamento da
Obra, porém deve ser apresentado juntamente com o projeto do empreendimento para andlise pelo poder
publico municipal (Fase de Estudo Preliminar), como condig&o para aprovacao dos projetos e emissdo do
alvaré de construcdo, segundo regulamentacéo especifica no municipio. Também podera ser exigido no
ambito do licenciamento ambiental junto aos érgdos competentes.

Diante disto, este documento devera ser elaborado pela CONTRATADA, desde a fase de Estudo Preliminar,
prevendo o gerenciamento dos residuos da obra segundo as diretrizes do CONAMA e demais legislacdes
pertinentes e devera estar concluido, ao final da Etapa de Estudo Preliminar.

Os residuos da construgdo civil deverdo ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo a sua
classe (A, B, C e D) estabelecida na resolugéo acima citada.

O projeto a ser desenvolvido deve considerar todos 0s aspectos da legislagdo vigente, tanto na execucéo da obra
como no proprio projeto do canteiro de obras.

Este item deve ser considerado no Orcamento da Obra, e passado CONSTRUTORA, que sera responsavel por
consolidar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC) e gerenciar os residuos da
obra, incluindo residuos da demoli¢do das estruturas existentes no terreno.
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