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1. INTRODUCAO

A Fundagédo Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituicdo de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério da
Saude (MS), tem por objetivos promover a salde e o desenvolvimento social, e gerar e difundir conheci-
mento cientifico e tecnoldgico, voltados para o fortalecimento e consolidagdo do Sistema Unico de Salde
(SUs).

Sua presenca no cenario nacional tem contribuido para a melhoria da qualidade de vida da populagao brasi-
leira, para a reducéo das desigualdades sociais e para a dinamica nacional de inovacao, tendo como valor
central a defesa do direito a satde e da ampla cidadania.

A Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) € responsavel pela gestao da infraestrutura da
Fiocruz e esta presente em todas as atividades da Instituicdo, prestando desde servigos gerais essenciais
ao seu funcionamento até o desenvolvimento de projetos e execu¢éo de obras.

O Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) é responsavel pelo desenvolvimento de projetos, fisca-
lizacdo da execucdo de obras, e por servigos de manutencao predial em areas especificas.

Este documento descreve (1) a justificativa e os objetivos da Fiocruz; (2) os condicionantes da contratacao;
(3) o escopo e as diretrizes gerais; (4) a metodologia de trabalho e os procedimentos a serem observados;
(5) os produtos a serem entregues com respectivas exigéncias; (6) as regulacdes e exigéncias legais e
normativas para a execucgao dos servigos previstos, e (7) os profissionais da Fiocruz envolvidos.

1.1. SIGLAS UTILIZADAS NESSE DOCUMENTO

ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

Anvisa: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA (Conselho Regional de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia);

AsBEA: Associacao Brasileira de Escritérios de Arquitetura;

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Sociedade Ame-

ricana dos Engenheiros de Aquecimento, Refrigeracdo e Condicionamento de Ar);

BIM: Building Information Modeling (Modelagem de Informacéo da Construgdo ou Modelo de
Informacao da Construcao);

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 6rgao de classe responsavel por emitir a RRT (Re-
gistro de Responsabilidade Técnica);

CLT: Consolidagéo das Leis do Trabalho — Decreto-Lei n.° 5 452 de 1943,

Cogic: Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi, antiga Dirac (Diretoria de Administracéo
do Campus);

Conama: Conselho Nacional do Meio Ambiente;

Confea: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
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Crea: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 6rgdo de classe responsavel
por emitir a ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica);

DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia da Cogic;

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsavel pela gestédo do Sicro
(Sistema de Custos Referenciais de Obras);

Fiocruz: Fundacgéo Oswaldo Cruz;

Ibec: Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos;

Ibraop: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas;

IN: Instru¢cdes Normativas emitidas pelos 6rgdos da Administragcao Publica;

Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial;

ISO: International Organization for Standardization (Organizagéo Internacional de Normalizacio

ou Organizacao Internacional para Padronizag&o);

LOD: Level of Development (nivel de desenvolvimento - ND) do modelo BIM;

MPOG: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo — atual Ministério da Economia
(ME);

MS: Ministério da Saude;

MT: Ministério do Trabalho;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora;

PE-BIM: Plano de Execucéo BIM

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida — conforme NBR 9.050:2015 da ABNT;

RDC: Regime Diferenciado de Contratacdes, instituido pela Lei n°® 12.462 de 2011;

Rioluz: Companhia Municipal de Energia e lluminacdo da PCRJ;

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo);

Seap: Secretaria de Estado de Administracdo e Patrimdnio

Sicro: Sistema de Custos Referenciais de Obras, gerido pelo DNIT (Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes) e indicado como fonte oficial de referéncia de precos de in-
sumos e de custos de composicdes de servicos no caso especifico de infraestrutura de
transporte;

Sinapi: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil, indicado como fonte
oficial de referéncia de precos de insumos e de custos de composi¢cdes de servigos no caso
de construcao civil em geral, exceto 0s servi¢os e obras de infraestrutura de transporte;

TCU: Tribunal de Contas da Uniéao;
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1.2.

VI.

VII.

VIII.

DEFINICOES

Fiocruz: 6érgdo com personalidade juridica de direito publico vinculada ao Ministério da Saude, sig-
natario do instrumento contratual — considerado como CONTRATANTE.

CONTRATADA: [fonte: artigo 6° da Lei n°® 8.666/1993] pessoa fisica ou juridica signataria de contra-
to com a Administracéo Publica.

Administracdo Publica: administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado
sob controle do poder publico e das fundacgdes por ele instituidas ou mantidas.

Administragao: 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragédo Publica opera
e atua concretamente — no caso desta contratacao, refere-se a Fiocruz.

Desenho: representacdo digital e grafica em 2D do objeto a ser executado, elaborada de modo a
permitir sua visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensées, funcionamento e
especificacdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevacfes, perspectivas, esquemas e de-
talhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Maquete: modelo em 3D do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo
de modo estético ou animado, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificacdes.

Desenho Assistido por Computador (Computer Aided Design - CAD): ferramenta informatizada
capaz de facilitar e auxiliar, qualitativamente, o desenvolvimento do desenho técnico, seu uso e ma-
nipulacdo (registro, modificacéo, recuperacao e replicacdo), tanto quanto auxiliar e facilitar o desen-
volvimento dos projetos de Arquitetura, Estrutura, Instalacdes Prediais, Engenharia Mecanica, Au-
tomacao, Infraestrutura (redes) e Urbanismo, e Desenho Industrial.

Modelagem de Informagdo da Construcédo ou Modelo de Informagéo da Construcéo (Building
Information Modeling - BIM): metodologia para construcdo de um modelo em 3D (maquete) de
uma edificagdo com todas as informagdes parametrizadas para a extracéo de documentos de proje-
to, quantitativos de materiais e servicos, planejamento da obra e gestdo de manutencéo.

LOD (Level of Development): nivel de desenvolvimento (ND) de componentes do modelo BIM a
partir da quantidade de informacdes gréfica e ndo gréfica (parametrizacdo) desenvolvida em uma
determinada etapa — Anteprojeto (ou Projeto Conceitual), Projeto Basico ou Projeto Executivo — dos
projetos de Arquitetura, Estrutura, Instalagbes Prediais, Engenharia Mecénica, Automacéao, Infraes-
trutura (redes) e Urbanismo, e Desenho Industrial.

Projeto Executivo (PE): [fonte: artigo 6° da Lei n® 8.666/1993] o conjunto dos elementos necessa-
rios e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa-
cdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; deve ser entendido como o detalhamento construtivo
necessario, preciso e minucioso de todos os componentes da edificacdo ou ainda como descri¢céo
pormenorizada de materiais ou métodos construtivos.

Todos as disciplinas de projeto que compdem o PE devem ser elaboradas por profissionais legal-
mente habilitados sendo indispensavel o registro das respectivas RRT (CAU) e ART (Crea), e assi-
naturas em cada uma das pecas graficas e documentos produzidos.
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

2.

Projeto de As built (como construido): consiste no processo de levantamento de todas as medi-
das existentes em uma edificacdo durante a execucdo de reformas e/ou construc¢des, transforman-
do-se as informagfes aferidas em um conjunto de desenhos técnicos ou maquetes que irdo regis-
trar a conformacao final construida de arquitetura, estrutura e instalacdes.

Obra: [fonte: artigo 6° da Lei n°® 8.666/1993] toda construcao, reforma, fabricacéo, recuperacao ou
ampliacéo, realizada por execucéo direta ou indireta.

Operacdo Assistida: conjunto de atividades que permitam o treinamento e capacitacdo da equipe
da CONTRATANTE responsavel pelas atividades de operacéo e manutengéo preventiva e corretiva,
transferindo todo o conhecimento e experiéncia necessaria para a operacdo dos produtos (equipa-
mentos, sistemas ou plataformas de servicos), a se realizar em periodo com prazo determinado em
contrato, apés a concluséo dos servicos da obra.

Subcontratagdo: execugao de parcela do objeto descrito no Projeto Basico ou Termo de Referén-
cia por terceiro estranho ao contrato, mas sob vinculacao direta com a CONTRATADA, que mantém
integralmente suas responsabilidades contratuais e legais.

A CONTRATADA pode subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento, desde que dentro dos
limites permitidos pela Administracdo no ato convocatério e no contrato, sendo vedada a subcontra-
tacéo total do objeto.

A subcontratacdo deve atender a todas as condi¢cfes de habilitacdo constantes do edital e, caso se-
ja efetivada sem autorizacdo da Administracéo, € motivo para rescisdo contratual.

OBJETO DA CONTRATACAO

O objeto desta contratagéo é:

Desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura, urbanismo e engenharias necessarios a
execucao da obra de construcéo de edificacdo laboratorial denominada Biofabrica da Wolbachia.
Elaboracéo de planejamento de execucdo da obra, em um momento anterior ao inicio de execu-
¢do da obra a fim da tomada das medidas prévias por parte da contratante, visando evitar impactos
ao funcionamento da instituicdo e da circulacéo de pessoas e veiculos dentro do campus. Esse pla-
nejamento deve conter a logistica de obra, as interdigdes e elementos de prote¢cdo necessarios, as
sinalizacGes e profissionais envolvidos em todas as atividades.

Desenvolvimento e entrega de plano de manutencdo, preventiva e corretiva dos elementos
construtivos executados na obra.

Licenciamento nos érgaos técnicos publicos necessarios a execucado da obra. Tais licencas
sdo necessdrias e devem ser obtidas antes do inicio da execu¢do da obra, visando respaldar os
agentes publicos e garantir a seguranca das pessoas e do patriménio publico.

Relatério com registro fotografico diario do andamento da obra, apresentando também o pro-
cesso de execucdo de cada etapa de obra, as medidas tomadas durante a execucao. Esse material,
ao fim da execucao da obra, deverd ser consolidado e entregue para a Administragcao para fins de
acervo e gestao de infraestrutura.

Elaboracdo de documentacéao grafica de registro de “as built” de todas as disciplinas, consi-
derando as atualizacdes realizadas no projeto executivo elaborado pela contratada. Tal documenta-
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¢céo deve seguir os padrdes de desenho da Instituicdo e vir acompanhada de croquis e intervencdes
nas plantas originais e respectivas fotos de alteracdes de projeto que, porventura, tenham ocorrido.
Elaboracdo de levantamento topografico, prévio e posterior a execuc¢ao da obra. O produto do
levantamento topografico posterior a execucao da obra deve ser integrado ao “as built” e possuir as
areas de intervencéo no terreno da Instituicao

Entrega ao inicio do contrato das anotacdes e/ou registros de responsabilidade técnica, emi-
tidas pelos respectivos 6rgaos de classe, dos profissionais nomeados como responsaveis técnicos
de cada disciplina de projeto e pela execu¢éo da obra.

Execucdo da obra no menor tempo possivel, considerando os prazos de desenvolvimento e
aprovacgdo dos projetos e de obtencao das licengas necessarias nos respectivos 6rgaos técnicos
publicos. Assim sendo, entende-se que a obra devera ser executada pela empresa a ser contratada,
atendendo a toda legislacéo trabalhista e fiscal necessaria, respeitando as normas técnicas e requi-
sitos de seguranca.

No ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS deverédo constar as seguintes disciplinas:

Atualizacédo do Levantamento Topografico, Arbéreo e de Redes
Sondagem Geotécnica de Reconhecimento do solo
Modelagem tridimensional da proposta a ser executada
Arquitetura

Urbanismo

Desenho Industrial — Sinalizagdo

Desenho Industrial — Mobiliario

Fundacbes

Estrutura

InstalacBes Elétricas e de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
Instalagéo de Circuito Fechado de TV (CFTV)
InstalagBes de Telefonia e Rede de Dados

Instalacdo de Automacao

InstalacBes de Climatizacdo e Renovacao de Ar
Instalagbes Hidraulicas — Agua Fria

Instalacéo do Sistema de Aquecimento Solar de Agua
Instalagdes de Coleta de Aguas Pluviais

InstalacBes de Esgoto

Instalacbes de Deteccgéo, Escape e Combate a Incéndio
Instalacfes de Linha de Vida e Ancoragem
Impermeabilizagéo

Metodologia BIM

No ESCOPO DA OBRA deverao ser apresentados:

e Planejamento e logistica da obra
e Planilha de quantitativos
e Histograma de pessoas
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e Cronograma de macro etapas, refletidos no planejamento da execucéo
¢ Documentacdo técnica e trabalhista necessario, atendendo a legislacéo vigente
e Relatorios técnicos necessarios de cada disciplina

Devera ser considerado o seguinte PROGRAMA GERAL.:

e Construcdo de edificacdo de 2 pavimentos e cobertura denominada Biofabrica da Wolbachia com area
total construida de aproximadamente 1035,00m2, sendo:

o Area administrativa:322m?

o Area laboratorial: 530m?2

o Area técnica: 112m2

o Circulacgéo vertical (escada/elevador): 71m?

o Urbanizacdo da area externa do entorno do prédio, incluindo iluminacéo externa e redes de in-
fraestrutura com aproximadamente 1388m?2.

e Bloco anexo destinado as utilidades com area total construida de aproximadamente 96mz2.

Ressalta-se que deve ser considerada a elaboracdo de projetos e construcdo de toda e qualquer
infraestrutura e urbanizagcé@o necessarias para o pleno funcionamento da edificagcéo

Os servigos incluidos nesta contratacdo compreendem a totalidade das etapas de projetos, obras,
servicos e instalagbes necessérias, até a sua entrega, atendidos 0s requisitos técnicos e legais para
sua utilizacdo em condi¢cBes de seguranca estrutural e operacional e com as caracteristicas adequa-
das afinalidade para a qual foram solicitados.

O escopo considera ainda a realizagdo de uma Operagdo Assistida dos sistemas entregues pelo
periodo de 90 (noventa) dias corridos. Nesse periodo os sistemas operardo sob a supervisao da em-
presa contratada. A operacdo assistida sera considerada encerrada quando em seus 30 (trinta) dias
finais ndo ocorrer nenhuma anormalidade involuntéria dos sistemas.

Registra-se ainda que, esta incluso também no escopo dos trabalhos a entrega de (1) manuais de uso e
operacéo; (2) notas fiscais de todo e qualquer equipamento instalado com as devidas garantias e (3) resul-
tados de laudos e testes como resisténcia do concreto, impedancia do solo, dentre outros.

Por fim, considerando que se trata de contratacdo integrada impdem-se que todas as solu¢cfes de engenha-
ria e arquitetura, sejam referentes a projetos, construcdo/sistemas de engenharia alcancem a totalidade da
area de modo a assegurar a plena operacao da edificacéo.

3. CARACTERISTICAS GERAIS

3.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O documento com a justificativa da contratacéo sera produzido pela Administracdo Superior e sera inserido
ao processo eletrénico oriundo dessa contratacdo, contudo, de forma sintética, a construcéo da edificacao
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visa prover a instalacdo de uma Biofabrica para producao de mosquitos Aedes aegypti contendo a bactéria
Wolbachia para serem liberados nos municipios do Ceara, com a finalidade de substituir a populacdo de
mosquitos existente por uma que ndo desenvolva dengue, zika e chikungunya, reduzindo assim a transmis-
sdo dessas doencas.

3.2.

OBJETIVO DA CONTRATACAO

Permitir a ampliacdo das atividades institucionais no estado do Ceara através da criacdo de infraestrutura
necessaria para producgdo e soltura de 500 mil mosquitos semanalmente para combate a dengue, zika e
chikungunya.

3.3.

JUSTIFICATIVA NO QUE SE REFERE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA,
NOTADAMENTE QUANTO A VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E
AMBIENTAL DO SERVICO

Caberd a contratada avaliar as caracteristicas construtivas e métodos de execucado compativeis com as
necessidades da Instituicdo, apresentadas no presente documento. A definicdo pela modalidade de contra-
tacdo deve ser avaliada pelas instancias institucionais a fim de definir a legalidade de contratacdo de projeto
e obra, com base na legislacéo vigente.

3.4.

VISAO GLOBAL DO SERVIGCO E IDENTIFICACAO DOS ELEMENTOS
CONSTITUINTES

Para atendimento das necessidades da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera ser capaz de:

Atualizar a Topografia bem como o levantamento arboreo existente e realizar sondagem do terreno

no local da edificacéo;

Conceber revisao do anteprojeto para aprovacao da contratada;

Produzir maquetes eletrénicas;

Produzir relatérios e pecas técnicas para aprovacdo do projeto junto a contratante;
Desenvolver projetos de executivos de arquitetura, urbanizagéo e engenharias;

Fornecer lista de todo o mobiliario necessario a conclusdo do projeto com no minimo 3 meses de

antecedéncia da entrega da obra para aquisicao pela unidade. O mobiliario fixo é de responsabilidade da
obra (balcGes, armarios planejados, bancadas, tanques, divisérias).

Fornecer documentagdo completa necessaria ao licenciamento dos projetos e obras junto aos 6r-

gaos municipais reguladores, cujo tramite estara a cargo da CONTRATANTE, incluindo pranchas assi-
nadas com respectivos RRT’s e ART's;

Obter as licengas necessérias nos 6rgdos técnicos publicos necessarios a execucdo da obra de

acordo com a legislacéo vigentes nas esferas publicas e concessiondrias;
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e Executar a supressdo arbérea e sua devida compensacdo ambiental exigida pelos érgéos respon-
saveis;

e  Aprovar o projeto no CBMCE;

o Definir os encargos e especificacdes de servicos;

e Conceber o planejamento da obra e cronograma fisico-financeiro;

e Executar a obra da edificacédo, atendendo ao escopo pretendido, considerando a escolha de méto-
dos construtivos, prazos, requisitos de seguran¢a, maquinas, equipamentos de protecao e tapumes que
se facam necessarios para a execugdo da obra com seguranga;

e  Produzir os registros graficos de “as built” e informag¢des complementares de manuais de uso, ope-
racéo e manutencao da obra de todas as disciplinas;

o Definir os responsaveis técnicos por cada disciplina de projeto bem como pela obra;

e Atender a legislacéo vigente, atendendo as normas trabalhistas e fiscais, preconizadas pelos 6rgéos
de controle da Administragéo Publica;

e Regularizar o fornecimento de utilidades junto as concessionarias de servicos diversos;

A CONTRATADA devera utilizar a metodologia BIM e desenvolver os projetos de maneira harmonica e
compatibilizados entre si, atendendo, sempre aos seguintes requisitos gerais, baseados na Lei n°
8.666/1993:

¢ Funcionalidade e adequacéo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudancas de
uso, reforma e manutencdes preventiva e corretiva dos espacos;

e Economia na execuc¢édo, conservacao e operacdo, adotando, sempre que possivel, um sistema de
modulagdo de componentes;

o Utilizac@o de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao obje-
tivo da edificacéo;

e Facilidade na execugdo, conservacgao e operacao sem prejuizo da durabilidade; e

e Adocao de normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho adequadas.

3.5. ANTEPROJETO

O anteprojeto desenvolvido é relativo a edificacdo laboratorial que visa prover a instalacdo de uma Biofabri-
ca para producdo de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia para serem liberados nos munici-
pios do Ceara.

Edificac6es similares a essa ja foram construidas e estdo em funcionamento em outros estados. Este proje-
to tem como objetivo prover instalagdes que possibilitem a expanséo do programa para o estado do Ceara e
demais estados da regiéo nordeste do pais.

A edificacdo proposta esta dividida em 2 pavimentos mais cobertura, com um acesso principal e dois aces-
sos de servigo. No térreo, além da recepcéo, a edificacdo possui uma parte da area laboratorial denominada
Laboratorio de Amplificacdo do Ovo e uma &rea de apoio com vestiarios, DML, guarda de equipamentos e
almoxarifado.

No 2° pavimento temos as outras areas laboratoriais denominadas de Col6nia Matriz e Laboratérios de Tri-
agem e Diagndstico, as areas administrativas e de apoio que dao suporte aos laboratorios e uma grande
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area técnica onde serdo alocados os fan coils do ar condicionado, shafts de instalages e os quadros elétri-
cos de toda a edificacao.

A circulagdo vertical entre pavimentos da-se por elevador e escada. A escada continua até o acesso a laje
de cobertura, onde além da casa de maquinas do elevador, teremos o reservatério superior de agua e uma
area técnica para a instalacdo dos Chillers que seréo utilizados para a refrigeracéo da edificacao.

A metodologia construtiva sugerida, pensando no curto prazo para a execucdo da obra, foi o sistema de
estrutura mista aco-concreto. Esse sistema construtivo permite que os dois materiais sejam utilizados em
conjunto em vigas, pilares e lajes de forma a obter uma estrutura com excelente desempenho estrutural,
precisdo geométrica e baixissimo desperdicio em obra.

Em funcéo da forte insolacdo que acomete principalmente as fachadas norte e oeste, a edificagcéo foi con-
cebida com a aplicacdo de painéis com brises, que tem como objetivo principal diminuir a carga térmica nos
ambientes laboratoriais, além de valorizar a estética da construcao.

A &rea de urbano e paisagismo deve englobar a cal¢cada em frente ao edificio e toda a area contida dentro
do perimetro do novo lote (calgadas, via de servico, vagas e jardins) demarcado na planta de situacao, loca-
lizado nos fundos do Edificio da Unidade de Apoio a Testagem de Covid-19.

3.6. PROGRAMA DE NECESSIDADES DO EMPREENDIMENTO E SUAS DI-
RETRIZES CONSTRUTIVAS

Devera ser projetada e construida a edificacdo atendendo ao escopo previsto no presente documento e
seus anexos, como plantas, planilhas e documentag¢do complementar.

Por se tratar da contratacéo conjunta de projetos e obra, ou seja, sem elaboracéo prévia de projeto comple-
to por parte da CONTRATANTE, o programa de necessidades, assim como as solugdes técnicas e constru-
tivas podem ser ajustados pela CONTRATADA. Isso significa que podera utilizar materiais e métodos simila-
res aqueles indicados neste documento, sobretudo visando garantir o prazo de execucédo da obra, desde
gue mantido o atendimento aos requisitos definidos. O mesmo se aplica ao anteprojeto anexo a este docu-
mento, que poderd ser ajustado pela CONTRATADA em razdo dos métodos executivos e construtivos ado-
tados.

Abaixo segue descrito o PROGRAMA DE NECESSIDADES basico, generalidades, especificacdes basicas
gue devem ser atendidas no desenvolvimento dos projetos e as diretrizes construtivas — sem prejuizo do
atendimento das demais condigbes gerais e especificas estabelecidas para cada disciplina, registradas no
item 10 deste documento.

PROGRAMA DE NECESSIDADES:
TERREO
Area Ambiente Popul.agao ‘?’ea
Prevista Estimada
‘ Administrativo e Apoio Nucleo:ie Apoio 148m?2
Recepcgao 2
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Hall escada/elevadores -
Circulacdo apoio -
Almoxarifado -
Guarda de Equipamentos -
DML -
Sanitario PNE -
Vestiario Feminino -
Vestiario Masculino -

Area Laboratorial Nucleo Laboratorial - Amplificacdo de Ovo

Sala de Paramentacdo

Circulagdo Restrita

Laboratério de Criagdo de Larvas

Laboratdrio de Apoio e Preparo de Reagentes

Laboratorio de Limpeza 30
Laboratorio de Produgdo de Ovo

Laboratdrio de Apoio e Preparo de Reagentes / Manipulagdo

Emersao

Expedicao

Saida

333,50m?

Circulacdo Vertical |

Escada / Elevador 21,50m?

AREA TOTAL ESTIMADA DO PAV. TERREO 503m?

2°PAVIMENTO

Populagio Area

Area Ambiente . .
! Prevista Estimada

Administrativo e Apoio Nucleo Administrativo

Hall Escada / Elevador -
Saldo Administrativo 10
Sala de Reunido 8
Sala de Estar/Descanso -
Copa / Refeitdrio - 173m?
Circulagao Apoio -
Sanitario Feminino -
Sanitario Masculino -
DML -
Sala de TI/ Automacdo -
Sala de Servidor -

Area Laboratorial Nucleo Laboratorial — Colonia e Matriz

Sala de Paramentacao
. ~ . 196,00m?
Circulagao Restrita

Laboratdrio de Extragcdo de DNA
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Laboratdrio de Amplificacdo de PCR

Laboratdrio de Limpeza

Laboratdrio de Criagdo de Larva

Laboratério de Apoio 20
Laboratorio de Produgdo de Ovo — Linhagem 1

Laboratdrio de Produgdo de Ovo — Linhagem 2

Laboratdrio de Producdo de Ovo — Linhagem 3

Nucleo Laboratorial — Triagem e Diagndstico

Laboratdrio de Mosquito de Campo
Laboratdrio de Criagdo de Mosquito Adulto de Campo
Laboratdrio de Criacdo de Larva de Campo

| Area Técnica \
Casa de Maquina HVAC e Quadros - 112,50m?

\ Circulagdo Vertical ]
Escada / Elevador -

21,50m?

AREA TOTAL ESTIMADA 22 PAVIMENTO 503m?
COBERTURA
. . Populagio Area
Area Ambiente Prevista Estimada
\ Circulagdo Vertical |
Escada / Casa de Maquina Elevador - 28m?
\ Cobertura | - 475m?
AREA TOTAL ESTIMADA COBERTURA 503m?

*populacéo total prevista para edificacdo — 70 pessoas

QUADRODE AREAS
Area m?
Administrativa e Apoio 322,00
Area Laboratorial 530,00
Area Técnica ) 112,00
Areas Estimadas com base no Anteprojeto

Circulagdo Vertical 71,00
Urbanizagao 1.388,00
Anexo - Utilidades 96,00
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ACESSO PRINCIPAL

VOLUMETRIA

Figuras 1 e 2— ANTEPROJETO —ACESSO PRINCIPAL E VOLUMETRIA
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Figuras 3 e 4 — ANTEPROJETO — PLANTAS DO TERREO E 2° PAVTO
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3.7. ESPECIFICACAO DO DESEMPENHO ESPERADO

O desempenho da CONTRATADA sera medido pela observancia dos critérios de qualidade indicados neste
documento e o cumprimento dos prazos de servigco contratados.

3.8. SOLUCOES TECNICAS A SEREM ADOTADAS

Todas as solucbes técnicas propostas e as novas construcdes deverdo respeitar as caracteristicas e os
elementos existentes, adequando-se em especial a infraestrutura (redes), urbanizacéo e a paisagem urba-

na.

3.9. IDENTIFICACAO E ESPECIFICACAO DOS TIPOS DE SERVICO

Nesta contratacdo dever&o ser realizados 0s seguintes tipos de servigos:

Elaboracao de levantamentos;

Elaboracdo de maquetes eletrbnicas das areas internas e externas dos diferentes projetos especifica-
dos a serem desenvolvidos;

Elaboracao de relatorios, pec¢as técnicas e quaisquer documentos necessarios para aprovacao dos pro-
jetos pela CONTRATANTE;

Elaboracao de relatérios, pecas técnicas e quaisquer documentos necessarios para aprovagado do proje-
to pelo CBMCE, conforme todas e quaisquer exigéncias estabelecidas;

Elaboracao de relatérios, pegas técnicas e quaisquer documentos necessarios para obtencéo de servi-
¢os e/ou respectivas regularizagdes junto as Concessionarias, conforme todas e quaisquer exigéncias
estabelecidas;

Fornecimento de documentacado técnica completa assinada pelos responsaveis pelos projetos e obra,
incluindo ART’s e RRT’s, necessaria ao licenciamento dos empreendimentos junto aos 6rgaos regulado-
res municipais, conforme todas e quaisquer exigéncias estabelecidas;

Desenvolvimento de projetos em nivel Executivo, com a consolidacdo de todos os aspectos gerais
construtivos, utilizando a metodologia BIM;

Elaboragdo de pegas complementares, obrigatorias e indissociaveis do Projeto Executivo tais como
encargos e especificacbes de servicos; planejamento de execucdo de obras e cronograma fisico-
financeiro; projetos de canteiro de obra, areas de vivéncias e instalagfes provisorias; e

Elaboracéo de projeto de as built, com as informagdes de todos os elementos, sistemas, componentes e
servigos instalados de todas as disciplinas, utilizando a metodologia BIM, com vistas & utilizacdo do
modelo para a fase de manutencéo e operagéo.

Ressalta-se que todos os produtos a serem fornecidos deverédo ser aprovados pela CONTRATANTE.
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Identificacéo e especificacdo dos subtipos de servico

Por decorréncia direta da execugdo dos servicos previstos nesta contratacdo e na perspectiva de promover
a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, a
CONTRATADA devera realizar os seguintes subtipos de servi¢os:

1. Sistematizacdo de diretrizes de modelagem BIM, padronizacdo de templates e bibliotecas, com respec-
tivos manuais de uso, de modo a permitir a utilizacdo pela CONTRATANTE;

2. Sistematizacdo do planejamento, acompanhamento e controle do desenvolvimento dos projetos de-
mandados pela CONTRATANTE através de metodologia e software apropriados para a gestao dos pro-
jetos. O sistema (metodologia e software) para gestéo dos projetos devera ser capaz de:

o Monitorar 0 andamento de cada disciplina de projeto com definicdo de tarefas, marcos e alertas
temporais a partir de Gréfico de Gantt;

o Otimizar a colaboracdo e comunicacdo entre profissionais da propria CONTRATADA e destes
com os profissionais a serem mobilizados pela CONTRATANTE;

o Controlar o acesso aos dados e informac8es relacionadas a contratacao através de (1) politicas
de autenticagdo e certificacdes digitais; (2) criagédo de perfis por tipo de usuario; e (3) registro de
movimentacédo e controle sobre alteracdes;

o Organizar toda e qualquer documentagao relacionada a contratagédo através de estrutura de da-
dos néo linear (arvore) e armazena-la em bases fisicas e virtuais (originais e backups) com pos-
sibilidade de portabilidade para outras plataformas, protegida por controle de acesso; e

o Disponibilizar o acesso aos dados e informacdes — seja para registro (alimentacdo), alteracao
ou consulta (visualizagéo) -- por qualquer profissional da CONTRATADA ou pelos profissionais
designados pela CONTRATANTE por meio remoto (por exemplo Rede Privada Virtual) ou com-
putagdo em nuvem (cloud computing);

3.10. CRITERIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ATRAVES DA
METODOLOGIA BIM

Seguindo-se a Estratégia Nacional para a Disseminacao do Building Information Modeling (BIM), ou Estra-
tégia BIM BR, estabelecida pelo Decreto n® 9.377/2018, salvo indicacao expressa em contrario formulada
pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera ter pleno dominio e desenvolver os projetos utilizando a
metodologia BIM a partir da construcdo de modelo virtual de cada projeto demandado, com todas as infor-
macdes parametrizadas para a extracdo de documentos a cada fase e de quantitativos de materiais e servi-
cos.

Além disso, o modelo seré utilizado para planejamento da obra e gestdo de manutencdo e operacdo do
empreendimento.

A metodologia BIM a ser implementada pela CONTRATADA devera permitir formatar parametros para a
operacao e manutencéo do edificio, incorporando os conceitos de gestéo de facilities (FM) e do uso da fer-
ramenta CoBIE (BIM-7D).
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Para a construgdo do modelo virtual em BIM, a CONTRATADA devera dispor de uma equipe dedicada a tal
servico com conhecimento em: modelagem; customizacao; criacdo e adaptacao de familias e desenvolvi-
mento de bibliotecas; compatibilizacdo; complementacdo de desenhos e controle de dados.

A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Execugédo BIM (PE-BIM) relativo a metodologia que sera apli-
cada ao desenvolvimento dos projetos, acompanhamento da obra e projeto de as built como recurso para a
fase de manutencao e operagéo. Este documento devera definir claramente o que se espera do modelo e
como sera executado e avaliado, devendo ainda ser atualizado a cada fase da contratacéo.

Necessariamente o PE-BIM devera contemplar os seguintes elementos minimos, sem prejuizo de outras
definicdes a serem exigidas pela CONTRATANTE:

e Definicdo de cronograma de desenvolvimento do modelo com suas respectivas etapas de entrega;

e Definicdo das premissas de modelagem, como objetivos e usos do BIM e nivel de desenvolvimento
do modelo necessario em cada fase da contratacao;

o Determinacéo dos processos para a elaboracdo do modelo;

o  Estabelecimento dos procedimentos para o intercambio de informacdes e de colaboracao entre dis-
ciplinas de projeto.

e A CONTRATADA deveréa adotar ferramentas pata deteccéo de conflitos (clash detection) para cada
projeto demandado e desenvolvido através da metodologia BIM com os seguintes objetivos:

e  Servir como apoio a CONTRATANTE para validacdo do projeto a cada fase, permitindo o acompa-
nhamento da execuc¢do e andlise de todos os documentos de projeto associados aos resultados espera-
dos e cronograma.

e Contemplar os resultados com o objetivo de aferir a qualidade da compatibilizacdo entre as defini-
¢Oes das diversas disciplinas envolvidas.

3.11. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE PARA PRESTACAO DO SERVICO

A partir da publicagcdo da Instrugdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, pelo Ministério do Planeja-
mento, Orcamento e Gestdo (MPOG), nos termos do artigo 3° da Lei n°® 8.666/1993, ficou estabelecido que
os o6rgdos e entidades da administracdo publica federal, direta, autarquica e fundacional deveriam incluir
critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificacdes para contratacao de servicos e obras.

Deste modo, conforme o artigo 4° da referida Instrucdo Normativa, orienta-se que:

“Nos termos do artigo 12 da Lei n°® 8.666/1993, as especificacdes e demais exigéncias do proje-
to basico ou executivo, para contratacdo de obras e servigos de engenharia, devem ser elabo-
rados visando a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edifica¢do, a redugdo do
consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo e tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental, tais como:

| — uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel,

Il — automacao da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagédo, interruptores, iluminagao ambi-
ental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;
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Il — uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
V — sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;
VI — sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl — aproveitamento da 4gua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possi-
bilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIl — utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que redu-
zam a necessidade de manutencéo; e

IX — comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execu¢éo da obra ou servico.

[...] 8 4° — No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Quali-
dade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacédo Internacional para a
Padronizacgéo (International Organization for Standardization).”

Ainda considerando o artigo 6° da IN n° 1/2010 do MPOG - que estabelece a necessidade de inclusdo nos
editais de contratacdo da adocao de praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigcos pelas empresas
contratadas, sempre que cabivel — para este Projeto Basico podemos transcrever os seguintes elementos:

“l — use produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obede-
cam as classificactes e especificacdes determinadas pela ANVISA,

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n°
48.138, de 8 de outubro de 2003;

IIl — Observe a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamen-
tos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — fornega aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucao de servigos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execugdo contratual, para reducéo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
reducao de producéao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separacéo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgaos e entidades da Ad-
ministracéo Pudblica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua desti-
nacao as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedi-
da pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6,
de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos; e

VIIl — preveja a destinacéo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto na Resolu¢do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.
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Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo impede que os 6rgdos ou entidades contra-
tantes estabelecam, nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de outras prati-
cas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.” [negrito nosso]

Entretanto, aproveitando-se a oportunidade estabelecida pelo paragrafo Unico do artigo 6°, da Instrucédo
Normativa em questéo, e respeitando-se o artigo 3° da Lei n°® 8.666/1993, a Fiocruz estabelece outros crité-
rios considerados relevantes para atingir os resultados estabelecidos pela instituicdo no que concerne a
sustentabilidade ambiental de seus projetos, sejam eles de qualquer natureza.

Em relacdo direta com as atividades da CONTRATADA, se esclarece que 0 servico em questdo envolve
materiais que devem ser obtidos segundo critérios de sustentabilidade, adotando aqueles que oferecerem
menor impacto ao meio ambiente e que sejam provenientes de empresas que apresentem programa de
gerenciamento ambiental, qualificado segundo as normas ambientais vigentes.

Os produtos adotados deverao ser adquiridos de locais préoximos, representando o menor impacto logistico
possivel e o servigo devera ser realizado gerando o menor volume de residuos possivel.

E obrigat6rio que as empresas contratadas pela Fiocruz e suas subcontratadas detenham conhecimentos
ambientais e cumpram a legislacdo ambiental vigente, apresentando as documentacdes pertinentes.

3.12. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera atender os seguintes prazos:

e 90 dias para Desenvolvimento dos Projetos;
e 180 dias para Execucao da Obra;

e 90 dias para Operagédo Assistida.

Totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de prazo de execuc¢do dos servigos.

4. CRITERIOS PARA HABILITACAO

Conforme documento de premissas da contratacdo, anexo ao processo.

5. COMPOSICAO DA PROPOSTA

A proposta a ser apresentada pela empresa devera seguir a estrutura base elaborada pela Administracao.
Além disso, deve seguir as recomendagdes a seguir:

e A proposta a ser apresentada pela empresa deve considerar todo o escopo da contratacao;

e A Proposta deverd apresentar os custos dos servigos contratados: projetos basicos e executivos de
arquitetura e engenharias,

e Cronograma de desembolso, segundo etapas de execuc¢do dos servicos de acordo com a planilha
base encaminhada;
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e Ao enviar a proposta, a empresa deve declarar expressamente que os precos ofertados incluem to-
dos os custos diretos e indiretos para perfeita execucdo dos servicos, inclusive das despesas com mate-
riais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, lo-
gistica, manutencdo, conservacgéo, instalacdo, supervisdo, gerenciamento, opera¢do, processamento,
tratamento, combustiveis, despesas junto a concessionarias publicas (agua, energia, gas, telefone, esgo-
to), mdo de obra especializada ou ndo (diurna ou noturna), seguros em geral, garantias, encargos finan-
ceiros, riscos, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para a execuc¢ao total e completa dos servigos, bem como o seu lucro;

e Deve ser apresentada a composi¢éo das taxas de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas — de for-
ma detalhada nos moldes do que estabelecem os Acérddos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro mais re-
cente que possa vir a ser exarado pela Corte de Contas durante a realizacdo dos trabalhos.

6. EQUIPE TECNICA - CONTRATADA

6.1. CONSORCIOS

Para a presente contratacdo, sera facultada a participagdo de empresas em consorcio. Desta forma e, em
consonancia com o Art. 33. da Lei n° 8.666/1993, “observar-se-&80 as seguintes normas:

| - comprovacéo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito
pelos consorciados;

Il - indicagdo da empresa responséavel pelo consdrcio que devera atender as condi¢cBes de lide-
ranga, obrigatoriamente fixadas no edital;

Il - apresentacdo dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada con-
sorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o0 somatorio dos quantitativos de
cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o somatério dos valores
de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva participacdo, podendo a Administragdo
estabelecer, para o consércio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos
para licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua totali-
dade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

IV - impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, através de
mais de um consorcio ou isoladamente;

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fa-
se de licitacdo quanto na de execuc¢édo do contrato”.

6.2. EQUIPE DE PROFISSIONAIS (CONTRATADA)

No tocante a equipe técnica para desenvolvimento do objeto desta contratagdo, € de responsabilidade da
CONTRATADA dimensionar, selecionar e mobilizar os profissionais necessarios para o cumprimento de
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todos os servigos descritos neste Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade do cumprimento de
todo o escopo de trabalho dentro do prazo, custo e qualidade previstos.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive
por suas subcontratadas.

Todo e qualquer servico devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira
integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

O mesmo profissional poderd acumular responsabilidade técnica em mais de uma disciplina, desde que
legalmente habilitado.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relati-
vos a legislacéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos ser-
vigos objeto do Contrato.

A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relati-
VoS a aquisicdo, utilizacédo e defeitos de fabricagdo em materiais, a falhas cometidas pela mao-de-obra ou
métodos de execucado dos servicos e ao tempo de garantia do servico, de conformidade com o disposto no
Cadigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII (Da Emprei-
tada).

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servicos.

6.3. DA SUBCONTRATACAO

Conforme documento de premissas da contratacdo, anexo ao processo.

7. DESCRICAO DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE cabera a designacéo de profissional(is), doravante denominados de FISCALIZACAO,
responsaveis pelo (1) acompanhamento metddico e permanente da execucdo dos servigos previstos na
contratacdo; (2) definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento dos servicos em con-
sonéncia com o definido em Edital e no Projeto Bésico; (3) acolhimento de questionamentos ou solicitacdes
de qualquer natureza da CONTRATADA, (4) aprovacao dos servicos e produtos gerados pela CONTRATA-
DA.

A CONTRATADA cabera a responsabilidade integral (técnica, operacional, legal, administrativa) pela pres-
tacdo dos servicos que compdem esta contratacdo, sendo ainda responsavel pelas subcontratacées admiti-
das, incluindo todas e quaisquer questdes estabelecidas nesta relacdo, nas quais a CONTRATANTE e a(s)
subcontratada(s) ndo terdo quaisquer solidariedade, porém a CONTRATANTE podera exigir substituicdo
da(s) mesma(s) caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar
riscos e/ou danos ao objeto contratual descrito neste documento.
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O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que
tal parceria ndo significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

7.1. ALTERACOES DE SERVICOS

Em consonancia com o artigo 69 da Lei n° 8.666/1993, caso a Fiscalizacéo identifique, mesmo apdés a apro-
vacao, vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes dos servicos executados, a CONTRATADA devera corrigir
as suas expensas.

Alteracdes em projeto solicitadas pelos 6rgaos reguladores para fins de licenciamento também deverao ser
executadas sem 6nus a CONTRATANTE. Caso a CONTRATANTE determine modificagdes em quaisquer
documentos ou projetos jA aprovados, implicando alteracBes necessarias e/ou obrigatérias com vistas a
uma melhor adequacéo do conteldo e resultados do objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela
CONTRATADA.

No caso das alteracgdes, a pedido da administracéo publica, apés a aprovacao do projeto ou obras, visando
melhorias e que caracterizem acréscimo de servicos, estas serdo contemplados a partir de aditivo ao con-
trato em consonéncia com o artigo 65 da Lei n° 8.666/1993 e § 4° do Art.9° da Lei n® 12.462/2011 (RDC).
Apenas as variacdes quantitativas de itens de servico explicitamente relevantes, superiores a 10% do quan-
titativo do item previsto no orcamento, poderdo ensejar a celebracédo de termo aditivo de acréscimo.

Nos casos ndo abordados nas Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) ou na legislacdo vigente, pode-
rdo ser consideradas normas internacionais como 1SO, ASHRAE, TIA/EIA, dentre outras. Para incorporacao
de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das atividades, a FISCALIZACAO do
contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteracdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicitagdo formalizada e documentada onde constem argu-
mentacdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem
algum valor tangivel aos servigos. A solicitacdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solici-
tacdo, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitacbes deverdo ser sempre assinadas
pelo representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela FISCALIZACAO.

7.2. COMPATIBILIZACAO E REVISAO DE PROJETOS

A CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si no Projeto Executivo e/ou sempre
gue solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilizacdo dos projetos € responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA. Caso sejam necessarias alteracdes e/ou revisfes de projeto, inclusive na fase de cons-
trucdo — imputéveis a incompatibilidades ou vicios de projeto — estas revisdes serdo de exclusiva respon-
sabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

7.3. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS
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A CONTRATADA, de acordo com o artigo 111 da Lei n°® 8.666/1993, cederd os direitos patrimoniais relativos
aos trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizacdo e adaptacdo dos produtos decorrentes
de servicos e projetos objetos dessa contratacéo.

7.4. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMACOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos, informa-
¢bes e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e
apos a execucgédo dos servigcos contratados. Qualquer divulgacdo somente podera ser levada a efeito medi-
ante a autorizacao escrita da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fiocruz.

8. DESPESAS GERAIS

Estarao a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

e Aquisicdo de todos e quaisquer insumos para a prestacdo dos servicos, tais como locagéo de espa-
¢os; aquisicdo de hardware e software; aquisicdo de equipamentos ou instrumentos de qualquer nature-
za e finalidade; fornecimento de uniformes e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) ou Individual
(EPI); mobiliario de qualquer natureza e finalidade, material de escritério e expediente;

e Diarias, deslocamentos, hospedagens e alimentacao de sua propria equipe ou subcontratadas, seja
por solicitacdo expressa da CONTRATANTE para participacdo em algum evento imprescindivel ou reu-
nido, ou por decorréncia da execucao dos servigos;

e Impressoes e plotagens, em quantas vias forem necessérias, de todas e quaisquer pecas;

e  Envio de documentos a CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportado-
ras);

e  Subcontratacdes nédo previstas no edital que se facam necessarias para o atendimento pleno das di-
retrizes e escopo do objeto contratual;

e Pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais e tributarias incidentes ou que
vierem a incidir decorrentes da contratacao junto aos 6rgdos da Administracdo Puablica municipal, esta-
dual ou federal, Conselhos de Classe, sindicatos e confederacdes, dentre outros.

9. METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS SER-
VICOS

Segue descrita a metodologia para execuc¢do da contratacdo, observando os pontos de inspecédo, os servi-
¢os e a especificacdo do método e material a ser utilizado.

9.1. DISPOSICOES GERAIS
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A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto da contratacéo, inclusive
por suas subcontratadas, sejam pessoas fisicas ou juridicas.

Todo e qualquer servico devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira
integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relati-
vos a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos ser-
Vigos objeto do contrato.

9.2. INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES

A CONTRATADA é responsavel por conhecer as condi¢cdes peculiares para desenvolvimento dos projetos e
execucao da, tais como: (1) o terreno e suas caracteristicas naturais e de vizinhanca; (2) a infraestrutura e
urbanizacado existentes; (3) a legislacdo urbanistica, ambiental e edilicia; e (4) os procedimentos de aprova-
¢do de projetos no CBMCE; (5) as condic¢des de fornecimento de servigos das diversas concessionarias.

Para tanto, desde o inicio dos servicos, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e presencial,
todas as informag8es necessarias para o desenvolvimento e conclusdo plena do Escopo Geral da contrata-
cdo. A CONTRATADA devera realizar visita aos locais dos projetos a serem desenvolvidos, consulta direta
as leis, decretos e normas pertinentes.

Até que todas as duvidas ou pendéncias se esgotem, novas visitas e reunides poderdo se fazer necessa-
rias, devendo a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais eventos.

9.3. PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

Previamente ao inicio da execugédo da contratacdo, a CONTRATADA devera desenvolver um Planejamento
Global definindo a logistica de execuc¢éo, controle e gerenciamento de etapas e risco.

Este planejamento devera nortear o Gerenciamento do servigo, sendo importante instrumento para informar
a CONTRATANTE acerca do andamento do servico e documentar o0 processo sobre a realizacdo do mes-
mo, através de sua atualizagdo frequente.

Para o inicio e desenvolvimento das atividades, considerando as variaveis peculiares ao objeto desta con-
tratacdo, compete a CONTRATADA desenvolver ainda um Plano de Trabalho Detalhado. Vale esclarecer
gue o PE-BIM deve integrar este documento.

A CONTRATADA devera apresentar documentagdo em quantidade e frequéncia predeterminada, contendo
a listagem dos produtos e suas datas de entrega, registro das emissdes de desenhos, memorias de célculo,
relatérios e demais informacgfes necessarias para permitir a correta gestdo da contratacdo. Todos esses
elementos deverdo ser compatibilizados com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro da contra-
tacdo para que seja possivel, por parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliagdo dos servigos executa-
dos.
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9.4. FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento dos trabalhos se dara em fases, conforme descrito neste documento. As entregas dos
produtos referentes as fases do trabalho bem como qualquer documentacédo referente ao processo deverdo
ser realizadas através da Coordenacéo Geral da Cogic.

Durante o periodo de execu¢do da contratacdo, caberd a CONTRATADA a organizacdo, manutencdo e
alimentacéo de um sistema de Gestéo Eletrdnico de Documentos para o intercambio de documentos eletré-
nicos. A FISCALIZACAO devera ter acesso aos dados armazenados no sistema para leitura, revisdo e
download do material em desenvolvimento. As consultas poderdo acontecer a qualquer tempo sem limite de
acesso.

A CONTRATADA seré responsavel, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos responsaveis
técnicos, bem como de todos os arquivos eletrdnicos editaveis referentes aos documentos de projetos. To-
dos os arquivos deverdo ser entregues em seus formatos originais e em formato PDF para impressdo nos
tamanhos compativeis com o documento e gravados em midia digital compativel (pendrive).

A entrega final de todo e qualquer documento referente a contratacéo devera ser realizada através do Ser-
vico de Protocolo da Cogic. Cabe informar que o Servico funciona das 8h as 17h de segunda a sexta-feira e
gue pode receber correspondéncias entregues pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios
S/A) ou, esporadicamente, servicos de courier particulares; assim sendo, a empresa CONTRATADA devera
apresentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do material na empresa
transportadora.

Em toda e qualquer entrega realizada, a CONTRATADA devera incluir listagem dos documentos entregues
para posterior conferéncia pela FISCALIZACAO.

10. DIRETRIZES GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS

Os parametros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deveréo ser os norteado-
res para o desenvolvimento de todos os projetos dentro do escopo deste contrato, além das diretrizes espe-
cificas para cada disciplina.

N&o serdo aceitos projetos que ndo estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes e/ou definidos pela
CONTRATANTE.

10.1. PREMISSAS LEGAIS E NORMATIVAS

A CONTRATADA devera produzir toda a documentacao técnica necessaria & execu¢ado de uma obra publi-
ca atendendo os preceitos constantes na Lei n° 8.666/93 e IN n° 05 (e demais leis complementares) que
institui normas para licitacdes e contratos da Administracéo Publica.

Ao final do documento encontram-se listadas as Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente
considerados na edic@o deste documento para contratacdo do projeto, sem prejuizo de outros ordenamen-
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tos da legislacéo vigente que sejam aplicaveis ao objeto da contratagdo, respeitando-se todas as esferas de
atuacéo: Federais, Estaduais e Municipais.

10.2. SOLUGCOES DE PROJETO RACIONAIS

A CONTRATADA devera apresentar solu¢des de projeto que possibilitem:

¢ Minima modificagdo da arquitetura, sistemas, instalacdes e equipamentos ja instalados no campus;

e  F&cil manutencado e conservagdo compativeis com o custo da instalagdo dos sistemas projetados,
observando as possibilidades de mudancas de uso e reformas;

e  Acesso aos espacos técnicos harizontais e verticais (shafts), permitindo a adequada manutencédo de
dutos, cabos e demais elementos alimentadores e coletores das redes e sistemas projetados; e

e  Gestdo eficiente de energia, de 4gua, de residuos e de operacao do empreendimento.

10.3. PROCESSOS CONSTRUTIVOS RACIONAIS

A CONTRATADA devera apresentar processos construtivos:

e Integrados, proporcionando economia na execugao, conservacao e operagdo, sem prejuizo da du-
rabilidade da edificacao;

e  Que apliquem tecnologias que permitam a conclusdo da obra nos prazos esperados pela Institui¢éo;

e  Que possibilitem a gestao eficiente de energia, de agua, de residuos e de operacao durante a exe-
cucdo da obra.

10.4. CONFORTO ERGONOMICO, VISUAL E ACUSTICO

A CONTRATADA devera atender a todos os parametros e indices recomendados por norma (NR, NBR) ou
legislacéo para a seguranca e conforto ergonémico, visual e acustico dos usuarios das edificagfes.

10.5. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

A CONTRATADA devera considerar todas as recomendac¢des do Decreto-lei n°® 5296 de 2 de dezembro de
2004, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promocao de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida. Portanto, a concepc¢éo e a implantacao dos projetos
arquitetdnicos e urbanisticos devem atender aos principios do desenho universal, tendo como referéncias
bésicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT NBR 9050, as legislacdes especificas e as regras
contidas no referido decreto.

10.6. DESCRICAO DOS SERVICOS PRELIMINARES AO PROJETO
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Previamente ao desenvolvimento de qualquer projeto a CONTRATADA devera proceder ao levantamen-
to das areas de intervencao definidas pela CONTRATANTE.

Conforme a exigéncia de cada projeto, o levantamento devera abranger:

Levantamento Topografico, Arbéreo e de Redes

A empresa devera realizar a atualizacdo dos levantamentos topograficos existentes necessarios a atender
plenamente o escopo dessa contratacdo, considerando os levantamentos prévios ao projeto bem como a
realizacdo de um levantamento topografico apds a execugéo da obra para registro de “as built”. No levan-
tamento prévio deve constar a disposicdo geral das edificagfes, vias, elementos arbéreos, elementos
de urbanismo e paisagismo e a identificacdo e localizacdo das redes existentes e nos “as built” todas
as modifica¢8es feitas in loco.

Sondagem geotécnica de reconhecimento do solo

A sondagem de reconhecimento do subsolo é servigco obrigatério, sendo elemento indispensavel para de-
terminar o tipo de fundagao a adotar. Este estudo proverd a CONTRATANTE com informag8es cadastrais
para elaboracado de projeto basico e executivo de fundacao para a futura construcao.

A CONTRATADA recebera da CONTRATANTE relatérios de sondagens realizados para a construgdo de
edificacBes vizinhas, porém, devera realizar esse servico na area da nova edificacdo para uma melhor ava-
liacdo do terreno e definicdo da fundacgéo ideal para a construcéo.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos e pessoal especializado para a execucdo dos servicos
propostos;

A CONTRATADA devera apresentar responsavel técnico para realizar acompanhamento sistemético aos
locais de trabalho, durante sua execucao;

O fornecimento de 4gua para a execucao do servico de sondagem estara a cargo da CONTRATADA.
Caso seja necessario devera ser feita a limpeza e desimpedimento da area de execugéo dos servigos.

A CONTRATADA devera arcar com todos 0s custos inerentes a execugao dos servicos propostos, incluindo
o recolhimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

A Sondagem a Percusséo devera ser executada em conformidade com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), destacando-se a NBR 6484:2001 “Solo - Sondagens de Sim-
ples Reconhecimento com SPT - Método de Ensaio”. Poderao ser utilizadas outras normas sobre o
assunto, desde que ndo contrariem ou diminuam a da ABNT.

Durante o avanco da sondagem, ao se verificar ocorréncia de 4gua, deve-se interromper o trabalho e regis-
trar a profundidade. Posteriormente, deve-se aguardar sua estabilizacéo e registrar a profundidade de sua
superficie.

Caso a FISCALIZACAO considere inexpressivos quaisquer produtos elaborados ou que eles contenham
erros ou auséncia de alguma informacao, estes serdo recusados e a CONTRATADA devera apresentar
novos produtos e/ou executar novamente 0s servigos para nova validacdo sem 6nus para a CONTRATAN-
TE.
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10.7. DESCRICAO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

Todos os aspectos relacionados aos produtos esperados de cada disciplina est&o discriminados no APEN-
DICE 02.

10.8. CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

Consiste na descricdo de todas as regras e condi¢cdes (Encargos) que se devem seguir para a execugao da
obra, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas cons-
trutivos a serem aplicados e o modo como serdo executados cada um dos servigcos apontando, também, os
critérios para a sua medigéo.

Especificagcbes Técnicas dizem respeito ao detalhamento de todos os materiais, componentes e equipa-
mentos a serem empregados, de modo a permitir sua perfeita caracterizagéo; seguindo-se o disposto na Lei
n° 8.666/1993 e a jurisprudéncia do TCU, é conveniente a indicacdo de fabricante, marca, modelo e tipo,
ressalvada a possibilidade de similaridade.

10.9. PLANEJAMENTO DE EXECUGCAO DAS OBRAS

A CONTRATADA deveré definir o Planejamento de Execucdo da Obra que devera ser desenvolvido com
programas para Gestao e Planejamento, tais como Microsoft Project, Primavera ou outro que possibilite ser
salvo na extensdo MPP.

O Planejamento de Execucado da Obra devera ser composto de no minimo:

e Andlise das atividades a serem executadas, Gréfico de Gantt, analise de caminho critico, tendo por
base a rede CPM (Critical Path Method);

e Alocacédo de recursos (materiais, equipamentos e pessoal) para atendimento ao cronograma plane-
jado;

o Definicdo das produtividades dos servicos;

e Planejamento da logistica de execugdo da obra sobre a via expressa, considerando interdi¢des (se
necessario), elementos de protecéo, sinalizadores e orientadores de trafego. Esse planejamento devera
ser aprovado pelas autoridades de trafego responsaveis pela gestdo na via expressa e no municipio

e Cronogramas e histograma de utilizacdo dos materiais, equipamentos e pessoal;

¢ PGRCC - da fase de demolicdo e construcgéo.

10.10. ORIENTACOES PARA PROJETO DE AS BUILT

Para todos os projetos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA devera ser elaborado Projeto de as built,
conforme norma da ABNT 14645-1:2001 — elaboragdo do “como construido” (as built) para edificacfes.
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11. ADMINISTRACAO DA OBRA

11.1. DOCUMENTAGAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos toda a documentacdo da CONTRATADA (CREA, INSS, Certidao Civel Negativa,
registro no SICAF, dentre outros) devera estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de
Fiscalizacdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera emitir a anotacé@o técnica referente a execugdo da obra, sendo que o profissio-
nal(is) responséavel(is) pela geréncia da obra devera(do) pertencer ao seu quadro técnico.

11.2. CONTROLE DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizacao de Obras para aprovacao os crono-
gramas de suprimento de materiais e mao de obra, visando com isto garantir que a obra ndo sofra atrasos
devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser langados no cronograma “postos em obra”, ou
montados, no caso de fabricac@o e/ou transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um Plano de Trabalho onde de-
verdo estar inclusas todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, expli-
citando, etapa por etapa, quais os recursos (maquindrio, tecnologia e pessoal), que serdo empregados. Vale
esclarecer que o PE-BIM desta fase deve ser incorporado a este Plano.

A apresentacao por parte da CONTRATADA da revisdo do cronograma fisico-financeiro da obra indicara as
medicbes e respectivas datas de pagamento, ndo podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em Contra-
to.

11.3. EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

A CONTRATADA devera manter a estrutura minima prevista no item “Administracdo Local” da planilha de
custos da contratacdo. Ressalta-se que os profissionais deverdo estar habilitados para a realizacdo dos
servicos, receber equipamentos de protecdo coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que CONTRA-
TADA assumira integral responsabilidade, técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A Equipe de Fiscalizacdo de Obras podera interromper a qualquer tempo a execug¢do dos servicos sem
Onus para a Fiocruz se constatar a falta de tais equipamentos. Nao serd permitido que qualquer operario
exerca suas fungbes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de protecdo correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cedera, em hipGtese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer
natureza para a execucao dos servigos. Todos 0s equipamentos e ferramentas necessarios serdo de res-
ponsabilidade da CONTRATADA.

11.4. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA OBRA
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A CONTRATADA devera gerenciar os residuos da obra segundo as diretrizes da Resolugao n° 307, de 5 de
julho de 2002, do Conama, a saber:

e Os residuos da construcao civil deverdo ser identificados, quantificados, classificados e destinados
segundo a sua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolu¢céo acima citada;

e A triagem deverd ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de desti-
nacao licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos;

e  Os residuos deverao ser acondicionados apés sua geragdo até a etapa de transporte, assegurando,
em todos os casos que seja possivel, as condi¢des de reutilizacédo e de reciclagem;

e Os residuos deverao ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de resi-
duos, destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos;

e A documentacdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador,
do transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢do da fiscalizagdo dos
orgaos governamentais e da CONTRATANTE;

e A CONTRATADA devera possuir permissao da Prefeitura para prestacdo do servico de coleta de
entulho, e cadastramento no 6rgao de limpeza urbana local;

¢ O material recolhido deveré ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela
Prefeitura, através de seu orgao de limpeza urbana, e conforme a legislagdo vigente;

e Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinacao final, deverao ser utilizados equipa-
mentos e veiculos automotores, de responsabilidade da CONTRATADA, apropriados e licenciados con-
forme legislacéo vigente;

e Os servicos de retirada, transporte e descarte deverdo ser executados por profissionais devidamen-
te treinados para o desempenho da atividade, portando EPI (Equipamentos de Protecao Individual) ade-
guados a realizacdo do servico;

e O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, sera de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,;

e Apresentar, apos atendimento da solicitagdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma cer-
tiddo atestando a destinacao final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgéo de limpeza ur-
bana do municipio, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apés a execucdo do servico.

11.5. GARANTIAS DE SERVICO, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS

Todos o0s servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em
legislacéo pertinente (Codigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Ca-
pitulo VIII).

Todos os acessorios e equipamentos instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos fabri-
cantes, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas
respectivas garantias e sem 6nus algum para a Fiocruz.

O prazo de garantia dos equipamentos devera ser contabilizado somente a partir do startup (partida inicial),
realizado com o acompanhamento direto dos respectivos fabricantes e/ou seus representantes comerciais
legalmente constituidos (fornecedores).

A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagcao de Obras, para arquivamento, todos os certi-
ficados de garantia e manuais dos acessorios e equipamentos instalados na obra.
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11.6. TESTES, COMISSIONAMENTO, OPERACAO ASSISTIDA E TREINA-
MENTO

Entende-se que apos a instalagcdo em campo de todos os hardwares e parametrizagdo/ programagéo dos
elementos programaveis e softwares, 0s sistemas sao testados para que o funcionamento integrado esteja

de acordo com o projeto executivo.

Posteriormente sdo realizados os ajustes necessarios e sanadas as pendéncias encontradas, para que 0s

sistemas apresentem a melhor operabilidade possivel.

ApOs estas etapas o sistema entra em operagao com o acompanhamento de membros do corpo técnico da
FIOCRUZ. A intencdo € que 0s recursos, que irdo operar o sistema, tenham um contato inicial com as fer-

ramentas desenvolvidas.

Por fim, sdo realizados os treinamentos previstos em projeto executivo, com o intuito de profissionalizar os

setores de operacdo e manutencao nos sistemas e subsistemas implantados no Centro de Pesquisas.
A seguir serdo apresentadas as expectativas minimas para cada uma destas fases.

TESTES DOS SISTEMAS

Os testes dos Sistemas de Automacéo acontecerdo em locais distintos. Séo eles:

o Na fabrica de cada equipamento ou em local adequado da empresa contratada — TESTES EM
BANCADA

¢ Na Unidade da Biofabrica Wolbachia, com simulac¢des reais do ambiente operacional.

Os testes estao descritos nos subcapitulos a seguir.

Vale informar que os procedimentos/testes listados se trata de sugestdo e a empresa contratada devera

descrevé-los e confirma-los em projeto executivo.
Teste de Aceitacdo em Fabrica

O Teste de Aceitagdo em Fabrica é o procedimento realizado, ainda em fébrica ou no local de armazena-
gem da empresa contratada, que possui como intento a verificagdo das condi¢gbes dos equipamentos e ins-

trumentos, antes de serem transportados e instalados em campo.

Para que as condic¢des citadas acima sejam verificadas de maneira adequada, uma série de testes sao rea-

lizados.

Todos os testes, bem como os resultados esperados, devem estar descritos detalhadamente em um docu-
mento que deve apresentar os resultados das inspecfes de forma integrada, simulando as interconexdes
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entre 0s equipamentos para analise do desempenho individual de cada componente do sistema e do siste-

ma como um todo, garantindo assim, o seu correto funcionamento.

Os testes a serem realizados estdo minimamente listados abaixo. Vale informar que ndo se trata de uma
lista exaustiva, ou seja, caso a contratada entenda que devam ser adicionados novos itens, assim o deve

fazer.

e Inspecao dos Equipamentos;

e Inspecao Eletromecénica;

e Conferéncia de Plaquetas;

e Testes de Continuidade;

e  Teste do Circuito de Comando;
e Telas do Circuito de For¢a;

° Testes Funcionais.

Os testes podem ser realizados em um Unico dia ou podem ser divididos de acordo com a programagéo da
empresa contratada. A documentacao que balizara os testes, aos moldes dos demais documentos que se-
réo confeccionados, deverao ser previamente aprovados pelo setor de engenharia da FIOCRUZ.

Teste de Aceitacdo em Campo

O Teste de Aceitacdo em Campo é o procedimento realizado nos instrumentos instalados no Centro de
Pesquisas, que ja estejam com as parametrizacdes e programacdes operacionais executadas. A intencéo
destes testes é verificar se o funcionamento dos equipamentos em condi¢des operacionais atende aos re-
quisitos tratados em projeto executivo.

Aos moldes do TAF, o TAC devera trazer folhas de testes com os procedimentos que serdo executados e
os resultados esperados.

Os procedimentos deverdo simular condi¢cBes de operacdo normal e operacdo degradada e a documenta-
¢do devera trazer campo para anotacao de observagfes a serem corrigidas.

A contratada devera apresentar a documentacgéo prévia indicando os testes, os quais deverdo ser especifi-
cos para cada sistema e equipamento, de modo que se evite ao maximo generalizar 0os procedimentos.

Os testes podem ser realizados em um Unico dia ou podem ser divididos de acordo com a programacéo da
empresa contratada. A documentacao que balizara os testes, aos moldes dos demais documentos que se-
rdo confeccionados, deverdo ser previamente aprovados pelo setor de engenharia da FIOCRUZ.

COMISSIONAMENTO
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O Comissionamento se caracteriza pelo ajuste do funcionamento e das condi¢cbes operacionais dos siste-
mas implantados. A atividade é realizada sob a supervisédo da Equipe de Fiscalizacdo de Obras do DAE, de

modo a assegurar a qualidade dos sistemas e componentes projetados e instalados nas edificagdes.

O Comissionamento deve ter como objetivos principais:

e  Garantir gue os Requisitos de Projeto do cliente estejam devidamente documentados;
e  Contribuir para a qualidade do processo de projeto e de sua documentacao;
e  Garantir alto padrdo de qualidade na instalacéo e na verificacdo dos sistemas prediais;

e  Garantir que todos os sistemas prediais sejam testados, ajustados e calibrados.

Plano de Comissionamento

Caberd & CONTRATADA a elaboragao do Plano de Comissionamento, documento que define como, quan-
do e qual recurso da CONTRATADA executara as atividades de comissionamento na obra. O Anexo Il —
Plano de Comissionamento fornece modelo de referéncia, sendo, no entanto, responsabilidade da CON-
TRATADA a verificac@o dos dados e ajustes e complementa¢des necessarias para atendimento aos requisi-

tos abaixo discriminados.

O plano deverd prever também a emissao dos documentos de comissionamento, tais como:

e Lista de sistemas/subsistemas operacionais;
e  Estrutura organizacional do comissionamento;
e Cronograma geral de comissionamento;

e  Procedimentos de comissionamento;

e Listas de equipamentos para cada disciplina;
e Histogramas;

e Registros de testes.

O Plano de Comissionamento devera contemplar cronograma e métodos a serem adotados para atender
aos Requisitos de Projeto, incluindo etapas de pré-comissionamento, comissionamento e startup dos equi-
pamentos.

Devem ser previstas vistorias para verificacdo dos seguintes elementos:

o Equipamentos de ar condicionado, ventilacdo, exaustdo, geradores, transformadores, bombas
hidraulicas, caldeiras, elevadores;

o Tubulacdes de instala¢des hidrossanitarias, de incéndio, gases, dgua gelada, 4gua quente, gas
refrigerante;

o Instalagbes elétricas, de rede estruturada, fibra Otica, de automacéo predial, de alarme de in-
céndio;
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o Quadros elétricos de alta e baixa tensdo, TI, automacéo predial, alarme de incéndio, elevado-
res, comando de equipamentos e certificagdo INMETRO;

o Transformadores, grupos moto gerador, equipamentos da subestagéo, painéis elétricos de MT;

o Quaisquer outros relativos as disciplinas e exigéncias estabelecidas nos Projetos e no Plano de
Comissionamento.

e Testes Pré-Operacionais das instalacdes.

o Testes de estanqueidade em condicionadores de ar e caixas de filtragem;

o Testes de estanqueidade em redes de dutos de insuflacéo, retorno, ventilacdo e exaustdo me-
canica;

o Testes de carga em tubulacdes de instalac6es hidrossanitarias, de incéndio, gases, agua gela-
da, 4gua quente, gas refrigerante;

o Testes e simulacdes em cargas do grupo motor gerador.

o Todos aqueles pertinentes as areas de todas as disciplinas do Projeto.

o Testes de carga do sistema de linha de vida.

e Testes de Desempenho Operacional das instalagdes, com balanceamentos e calibragens.

o Balanceamento e calibragem das vazdes de ar e agua envolvidos no sistema de condiciona-
mento de ar, ventilacdo e exaustdo mecanica;

o Testes de penetracédo em filtros absolutos, caso aplicados;

o Testes de integracdo e operacdo dos sistemas de automacao predial,

o Analise dos Trend-Logs oriundos da automacéo para calibragem fina da resposta dos sistemas;
o Testes de falha e emisséo de alarmes dos sistemas;

o Certificacao de Salas Limpas, caso existentes;

o Todos aqueles pertinentes as areas de todas as disciplinas do Projeto.

Este Plano devera ser iniciado ja no inicio da construgdo e montagem eletromecanica do empreendimento,
porém, com a atuacao de um Agente de Comissionamento no final da obra e inicio de operacéo, de tal mo-
do que se garanta uma transferéncia harmoniosa da fase de implantacdo para a fase operacional do em-
preendimento.

As funcdes do Agente de Comissionamento devem ser guiadas de forma proativa, basicamente, para:
o Guiar o processo de comissionamento;
o Garantir a qualidade das instala¢des, equipamentos e sistemas envolvidos;
o Demonstrar o funcionamento dos sistemas prediais;
o Ajustar os sistemas quanto a falhas e emissdes de alarmes;

o Garantir a completa e plena condicdo operacional dos sistemas a serem implantados;
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Os servigos devem ser guiados por normas técnicas pertinentes, dentre as quais:
ASHRAE Guideline — The Comissioning Process;

Todas aquelas pertinentes as areas de conhecimento de todas as disciplinas do Projeto — T, VAC, incéndio,
elétrica, etc.

Caracterizacdo dos Servicos

Ao término dos servigos de montagem e partida de todos os sistemas, deverd ser realizado o comissiona-
mento, atividade que visa ajustar:

e o funcionamento de todos os dispositivos instalados no projeto;
e 0o funcionamento do sistema como um todo — calibragem operacional dos sistemas.
Sua execuc¢do é composta dos seguintes produtos:

o Ajustes nas instala¢des de equipamentos;

o Ajustes nas parametriza¢es de instrumentos;

o Ajustes nas programacdes de softwares e hardwares parametrizaveis;
o Geracao de planilha de pendéncias;

o Resolugdo de pendéncias;

o Relatorio de resolugao de pendéncias.

A atividade de comissionamento inicia-se com a finalizacdo da instalacdo de todos os equipamentos e seu
término é condicao obrigatoria para o inicio da operagao assistida.

Vale informar que, apesar dos sistemas serem separados, 0os comissionamentos devem ser totalmente fina-
lizados para o inicio da operagéo assistida de qualquer sistema. Isto equivale a dizer que: ainda que o co-
missionamento do CFTV tenha sido finalizado, sua operagdo assistida ndo podera ser iniciada, caso
0 comissionamento do Sistema Hidrossanitario ou de qualquer outro sistema néo tenha sido conclu-
ido.

Acima foi tomando como exemplo o CFTV, no entanto este entendimento deve ser aplicado para os demais

sistemas.

Alguns equipamentos podem apresentar anormalidades crénicas em seus funcionamentos, seja por razdes
locais (temperatura e pressédo ambiental), ou por limitagcbes de tecnologia. Estes casos devem ser diagnos-
ticados no comissionamento e a¢Bes para resolucdo devem ser tomadas e registradas. Caso seja imperati-

Vo, a alteracé@o do equipamento deve ser executada e a atualizacdo do projeto deve ser feita.

Os cabos que realizam a conexao e acionamento de equipamentos devem ser certificados e testados antes
do inicio do comissionamento. Esta atividade deve ser aplicada a todos os cabos de alimentacdo e cabea-

mento de rede (cabo UTP e FO). A justificativa para tal atividade é que qualquer cabo que ndo tenha seu
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funcionamento alinhado com as boas praticas de engenharia, pode comprometer consideravelmente o fun-

cionamento do sistema.

Verificar também as indicagcbes especificas de comissionamento para cada disciplina apresentadas no
APENDICE 02.

Por fim vale informar que serdo mapeadas, durante as instalacdes em campo e o comissionamento, as alte-
racdes que deverdo ser feitas em projeto. Tais alteragbes (AS-BUILT) deverdo ser absorvidas nos projetos,
conforme indicacdes descritas no APENDICE 02, antes do término do comissionamento.

Cabera a CONTRATADA apresentar Fichas de Comissionamento geradas pelo Agente de Comissionamen-
to. As fichas deveréo ser especificas para cada sistema e/ou equipamento comissionado com aprovagao da
Equipe de Fiscalizacdo de Obra do DAE. As informagfes destes documentos deverdo estar compatibiliza-
das com o Modelo BIM as built a ser desenvolvido pela CONTRATADA, visando o gerenciamento futuro da

operacdo e a manutencdo do campus, conforme item 11.7.

OPERACAO ASSISTIDA

A Operacéo Assistida € o periodo de 90 dias corridos, no qual o sistema opera sob a supervisdo de um
recurso da empresa CONTRATADA.

Apesar da operacgdo do sistema ser realizada por recursos da FIOCRUZ, o recurso da empresa CONTRA-
TADA permanecera no campus a fim de dirimir quaisquer davidas na operacdo, manutencdo, parametriza-
¢céo e programacéo dos sistemas.

Para uma adequada execucao da operacdo assistida, alguns pontos devem ser observados:

e Como serdo supervisionadas diversas disciplinas, ocasionalmente a operacdo assistida pode contar
com mais de um recurso da empresa CONTRATADA. Esta possibilidade deve ser avaliada, de maneira
gue na ocorréncia de alguma anormalidade, ndo ocorra a ndo resolucdo da demanda por auséncia de
profissional adequado.

e Caso o sistema apresente alguma anormalidade funcional crénica, a empresa CONTRATADA deve
indicar o problema e sua resolucéo paliativa, de maneira que a operacado assistida ndo perdure indefini-
damente.

e O(s) recurso(s) disponibilizado(s) pela empresa CONTRATADA deve(m) estar acessivel(veis) e ap-
to(s) para resolucdo de demandas, durante os 90 dias corridos, inclusive aos finais de semana e feria-
dos.

e De maneira alguma ajustes, atualizacfes e transposicdo de as-built devem ser executados na ope-
racéo assistida. Todas estas atividades devem ser executadas por ocasido do comissionamento.

e A operacdo assistida iniciard, obrigatoriamente, apos a resolugéo da ultima pendéncia gerada por
ocasido do comissionamento. Desta maneira, entende-se que a operacao assistida somente podera ini-
ciar no momento em que nado restar comissionamento a ser realizado e pendéncia a ser sanada. Desta
forma, o as built (Modelo BIM) consolidado e aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo de Obra e Projeto do
DAE é requisito para o inicio da fase de Operacgédo Assistida.
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e Durante a execuc¢do da operacao assistida devem ser simuladas situacbes de operacao degradada.
A finalidade desta agéo é testar a resposta do sistema a tais situacdes e adestrar a equipe para a resolu-
¢do de problemas. Deve ser gerada uma situacao de anormalidade por semana, de maneira que sejam
testados todos os subsistemas.

o Durante a execucdo da operacgao assistida deve ser confeccionada uma planilha contendo os valo-
res padrbes operacionais para todos os sistemas. A planilha deve ser alinhada com o setor de engenha-
ria da FIOCRUZ antes do inicio do preenchimento e o0 Modelo BIM as built. Sugere-se que a planilha seja
modelada apds a conclusao das documentacdes do projeto executivo.

e A operacdo assistida podera ser executada no mesmo periodo em que estiverem sendo ministrados
0s treinamentos, inclusive pelos mesmos profissionais, no entanto na ocorréncia de alguma anormalida-
de o treinamento sera interrompido sem prejuizo para a carga horaria definida no Plano de Treinamento.

e Ao término da operacao assistida deve ser gerado um relatério com as situagdes de anormalidade
voluntéarias e involuntéarias, bem como as agdes tomadas para normalizacao.

¢ Deverao ser atendidos os critérios de aceitacdo de ambientes e equipamentos descritos no Plano
de Comissionamento apresentados no Anexo lll.

e Para que a operacédo assistida seja considerada encerrada, em seus 30 (trinta) dias finais ndo pode
haver nenhuma anormalidade involuntaria por parte do sistema; vale informar que as situa¢gfes de anor-
malidade simuladas ndo devem ser paralisadas no periodo considerado neste paragrafo.

Ao término da Operacao Assistida, do treinamento e da capacitacdo da equipe do Setor de Manutengéo e
Operacao deveréo ser fornecidos os seguintes documentos descritos abaixo:

e  Certificados em nome de cada membro da equipe que participou do treinamento devidamente assi-
nados pela CONSTRUTORA, Fiscalizacéo da obra/ CONTRATANTE e respectivos membros da equipe,
incluindo copias digitalizadas.

e Manual de Operacdo e Manutencgéo elaborados pela CONSTRUTORA e aprovados pela Equipe de
Fiscalizacdo/CONTRATANTE — ver item 11.7.

TREINAMENTOS

O treinamento a ser ministrado pela Empresa Contratada devera possibilitar a equipe técnica da FIOCRUZ
tornar-se autossuficiente na instalacdo, configuracdo, operacdo, manutencao e expanséao de todo o hardwa-
re e software ofertado. O treinamento deverd abranger o conhecimento dos médulos eletrdnicos, equipa-
mentos elétricos, equipamentos eletromecéanicos e dos programas e sera constituido de aulas expositivas e
préaticas.

Os treinamentos seréo orientados pelo Plano de Treinamento, documento que trara os conteddos, as meto-

dologias e a lista de assuntos que serao abordados.

Treinamento de Operacéo dos Subsistemas

Devera haver um treinamento de operacao para cada subsistema.
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Este treinamento sera realizado nas dependéncias da FIOCRUZ e devera capacitar 10 (dez) funcionarios da

FIOCRUZ na operagéo das unidades operacionais do subsistema.

A CONTRATADA devera fornecer toda a infraestrutura para a realizacdo deste curso nas dependéncias da
FIOCRUZ.

O treinamento deve iniciar com uma parte tedrica através de uma exposicao, com elementos audiovisuais,
de como se da o funcionamento e a operacdo de cada subsistema. Posteriormente, a unidade deve ser
visitada para a exposicéo da parte pratica do treinamento.

Neste treinamento devera ser dada énfase aos aspectos de operacdo do sistema.
Este treinamento devera ser realizado apds a conclusao da implantacéo do sistema de automacao.

Este treinamento devera utilizar os equipamentos j& instalados e deverdo ser usados os documentos defini-

tivos dos equipamentos e softwares.

A ementa e a duracdo dos cursos deverdo ser partes integrantes da proposta e poderédo ser mais bem deta-
Ihadas durante a fase de detalhamento do projeto executivo.

Antecipa-se que o curso devera conter no minimo:

e Visdo geral das principais caracteristicas e da funcionalidade dos equipamentos e softwares;
e  Exposi¢do de como se d& o funcionamento e a operagédo do sistema.
e  Todos os recursos de operacgéo do sistema automatizado;
e  Os diversos modos de operacao e suas particularidades;
e TODOS os aspectos relacionados a operacgéo do sistema.
O Material didatico impresso deve contemplar, no minimo:
e 01 (uma) cépia da apostila do treinamento de operacao para cada participante;
e 02 (duas) copias do manual de operacao da unidade operacional.

Ao término do treinamento de cada subsistema devera ser explanado o funcionamento do sistema
como um todo.

O treinamento deverda ter uma carga horaria minima de 40 horas.

Treinamento de Configuracéo, Desenvolvimento e Manutencéao

Este treinamento sera realizado nas instalacbes da FIOCRUZ e devera capacitar 12 (doze) funcionarios da
FIOCRUZ (técnicos e engenheiros) para realizar instalacdo, manutencao, integracdo, expansao e configu-

racdo dos hardwares e softwares ja instalados.

A CONTRATADA devera fornecer toda a infraestrutura para a realizacéo deste curso nas dependéncias da
FIOCRUZ.
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Este treinamento poderd utilizar os equipamentos j& instalados e deverdo ser usados os documentos defini-

tivos dos equipamentos e softwares.

Neste treinamento devera ser dada uma maior énfase aos aspectos de manutengéo preventiva e corretiva

de todos os equipamentos e na utilizacdo dos programas de gerenciamento, monitoracéo e diagnose.

Este treinamento deve ser ministrado por profissionais credenciados pelos fabricantes dos equipamentos e

softwares.

Ao final do treinamento, devem ser emitidos certificados homologados pelos fabricantes dos equipamentos

e softwares.

A ementa e a duracdo dos cursos deverdo ser partes integrantes da proposta e poderéo ser mais bem deta-

Ihadas durante a elaboracdo do Contrato.

Antecipa-se que o curso deverd conter no minimo:

e Visdo geral das caracteristicas e funcionalidades de todos os equipamentos e softwares instalados,
possibilitando um completo entendimento e compreensao de suas funcionalidades e médulos de pro-
gramacdao pela equipe FIOCRUZ;

e Capacitacdo para prestacdo de servicos de instalacdo, manutencéo, integracdo, expansao, configu-
racéo e desenvolvimento de:

HARDWARES, tais como: SOFTWARES, tais como:
CLP Programas De Configuracdo Dos Hardwares
Switch’s Linguagens Utilizadas Na Programacado Dos
CLP’s
Instrumentacdo de Campo Protocolos de Redes Industriais e de Comuni-
cacao de Dados
Acionamentos Elétricos Sistema Operacional
Equipamentos de Controle & Automacao Software Gréfico
Detector de Incéndio e Gas; Bancos De Dados
Itens de Controles de Acesso -
Servidores -
HVAC -
Roteadores -
Outros -

11.7. MANUAL DE MANUTENCAO E OPERACAO PREDIAL

A CONTRATADA devera produzir um manual de manutencédo preventiva contemplando os materiais e equi-
pamentos instalados, apontando a periodicidade de manuten¢des necessarias, 0 quantitativo ou metragens
de materiais ou pecas a serem substituidas e 0s aspectos técnicos relevantes para execuc¢do de tais manu-
tencoes.

Atentar para as recomendacoes especificas apresentadas nas diversas disciplinas no APENDICE 02.
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12. DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS PRELIMINARES

12.1. TAPUMES

Os tapumes deverao ser em telhas de ago galvanizado trapezoidais, espessura 0,5 mm, dimensées 2200 x
1100 mm, instaladas em posicao vertical, sobre pecas estruturais de madeira ou metalicas, que deveréo ser
previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

As telhas metalicas e as pegas estruturais deverdo receber pintura com tinta esmalte sintético branco fosco,
com as demaos necessarias para um bom acabamento.

Deveréo ser fixadas nas telhas, chapas de PVC expandido com 3 mm de espessura, contendo as logomar-
cas da Fiocruz e da Cogic, recortadas em vinil adesivo preto, conforme modelo em anexo do edital. O arqui-
vo das logomarcas sera fornecido pela CONTRATANTE.

As chapas de PVC expandido deveréo ser fixadas nas telhas com parafusos bicromatizados com cabeca
panela e fenda cruzada, 4 mm de didmetro, 8 mm de comprimento, arruelas lisas, arruelas de presséo e
porcas sextavadas bicromatizadas.

12.2. ANDAIMES, PASSARELAS E TELAS DE PROTECAO

Cabera a CONTRATADA a locacdo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para
execucao dos servi¢os descritos neste documento.

Os andaimes e passarelas deverdo garantir total seguranca aos técnicos que fardo uso dos mesmos.

Deverd ser obrigatoria a instalacéo de telas de prote¢do nos andaimes, previamente aprovadas pela Equipe
de Fiscalizacéo de Obras.

13. LEIS E NORMAS APLICAVEIS A CONTRATACAO

Os principais dispositivos legais de CARATER GERAL RELACIONADOS A CONTRATACAO s&o:

e Lein®12.462/ 2011: Institui o Regime Diferenciado de Contrata¢des Publicas - RDC

e Lein®8.666/1993: institui normas para licitacées e contratos da Administracao Publica;

e Instru¢cdes Normativas aplicaveis do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao (MPOG);
e Resolugdes, Regulamentos e Normas do Ministério da Saude (MS);

e Resolucdes, Regulamentos e Normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria (Anvisa);

e Resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama);

¢ Resolugdes Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (MT);

¢ Normas Brasileiras Regulamentadoras aplicaveis editadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) relacionadas a cada disciplina de projeto;
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e Normas aplicaveis editadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Indus-
trial (Inmetro) — especialmente ao tocante a eficiéncia energética e sustentabilidade ambiental;

e Legislacdo sobre acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

e Resolucdes e orientagbes técnicas emitidas pelos 6rgdos de classe e entidades da area sobre me-
todologia, escopo de servigcos e produtos ligados as disciplinas de Arquitetura e Engenharias;

o Legislagdo sobre exercicio profissional das disciplinas de Arquitetura e Engenharias.

Os principais dispositivos legais de CARATER ESPECIFICO E REFERENCIAIS TECNICOS RELACIONA-
DAS A CONTRATACAO sio:

e Resolucdo Anvisa, RDC n° 50 de 2002: dispde sobre o Regulamento Técnico para planejamento,
programacdo, elaboracéo e avaliagédo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude;

e Resolucdo Anvisa, RDC n° 306 de 2004: Regulamento Técnico para o gerenciamento de residuos
de servigos de salde;

e Resolugdo Conama n° 237/1997: dispbe de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental;

e Portaria Inmetro n° 32 de 2010: aprova os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Efici-
éncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ);

o Decreto Estadual n® 897 de 1976: dispBe sobre seguranca contra incéndio e pénico;

¢ Norma Regulamentadora (NR) n°® 17 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece parametros de er-
gonomia

¢ Norma Regulamentadora (NR) n° 24 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece condi¢des sanita-
rias e de conforto nos locais de trabalho;

e Norma Regulamentadora (NR) n® 06 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece seguranca em
equipamentos de protecdo individual (EPI) na construcgéo civil,

¢ Norma Regulamentadora (NR) n° 10 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece seguranca em ins-
talagBes e servicos em eletricidade;

¢ Norma Regulamentadora (NR) n° 18 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece condi¢cdes e meio
ambiente de trabalho na indUstria da construcéo civil;

e Norma Regulamentadora (NR) n° 33 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece seguranca e salde
nos trabalhos em espacos confinados;

¢ Norma Regulamentadora (NR) n°® 35 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece os requisitos mini-
mos de prote¢do para o trabalho em altura;

¢ Normas Regulamentadoras da CLT: relativas a seguranca e medicina do trabalho;

e Lein®10.098 de 2000: estabelece normas gerais e critérios basicos para a promocéo da acessibili-
dade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

e Manuais editados pela Secretaria de Estado de Administracdo e Patrimdnio (Seap): projeto, cons-
trucdo e manutencao de edificios publicos federais;

e Resolucdo Confea n® 361/1991: dispde sobre conceituacdo de Projeto Basico em Consultoria de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

e Orientac@o Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) IBR n° 001 de
2006: orientacdo técnica sobre Projeto Basico;
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e Orientac@o Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) IBR n° 002 de
2009: orientagédo técnica para obra e servigco de engenharia;

e Orientacéo Técnica do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (Ibec) OT n°® 004/2013;

e  Orientagdes do TCU para elaboracdo de Planilhas Or¢camentérias de Obras Publicas — revisédo de
2014,

e Decreto Federal n° 7.983/2013: estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de refe-
réncia de obras e servi¢os de engenharia;

e Lein®6.496/1977: institui a Anotacéo de Responsabilidade Técnica;

e Lei n®5.194/1966: regula o exercicio das profissées de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agré-
nomo;

e Instru¢cdo Normativa MPOG n° 05 de 2017: dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratacdo de servigcos sob o regime de execucao indireta no ambito da Administracdo Publica federal
direta, autarquica e fundacional,

e Instrucdo Normativa MPOG n° 01 de 2018: dispde sobre o Sistema de Planejamento e Gerencia-
mento de Contratacfes e sobre a elaboracdo do Plano Anual de Contratacdes de bens, servigos, obras e
solucdes de tecnologia da informacdo e comunica¢gBes no ambito da Administracéo Publica federal dire-
ta, autarquica e fundacional;

e InstrucBes e resolugbes dos 6rgaos do sistema CAU, Crea e Confea;
e Lein®13.161/2015, que orienta sobre a desoneracao dos Encargos sociais.

Além dos dispositivos gerais e especificos supracitados, todas as etapas do contrato — projetos, obras e
operacao assistida - deverdo atender obrigatoriamente as seguintes normas editadas pela ABNT, sem pre-
juizo de outras regulamentagdes especificas a cada disciplina envolvida no empreendimento:

e ABNT NBR 6492:1994 - Representacéo de projetos de arquitetura;

e ABNT NBR 8403:1984 - Aplicacédo de linhas em desenhos - Tipos de linhas - Larguras das linhas —
Procedimento;

e ABNT NBR 8404:1984 - Indicagao do Estado de Superficies em Desenhos Técnicos - Procedimen-
to;

e ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a Edificaces, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos;
e ABNT NBR 9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios;

e ABNT NBR 10126:1998 - Cotagem em Desenho Técnico - Procedimento;

e ABNT NBR 10067:1995 - Principios Gerais de Representacao em Desenho Técnico (procedimento);
e ABNT NBR 7199 — Vidros na Construcéo Civil — Projeto, execuc¢do e aplicagdes;

e ABNT NBR 10821-2 / NBR 10821-4 — Normas que determinam o desempenho das esquadrias ex-
ternas — Requisitos e classificagéo;

e ABNT NBR 10898 - Normas de iluminacéo de emergéncia;

e ABNT NBR 11785 - Esta Norma especifica os requisitos minimos exigiveis para a classificagao, fa-
bricacéo, instalacdo, funcionamento, manutencéo e ensaios de barra antipanico aplicadas em portas de
saida de emergéncia;

e ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Constru¢éo de edificagdo: Organizac@o de informacdo da constru-
¢ao — Parte 2: Estrutura para classificacéo de informacao;
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ABNT NBR 13434 - Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico;

ABNT NBR 13532:1995 — Elaborac¢éo de projetos de edificagbes — Arquitetura;

ABNT NBR 13966 — moveis para escritério — mesas;

ABNT NBR 13967 — moveis de escritério — sistemas de estacéo de trabalho;
e ABNT NBR ISSO 11228-3 — ergonomia;
e ABNT NBR 13961 — moveis para escritério — armarios;

e ABNT NBR 14037:2014 - Diretrizes para Elabora¢édo de Manuais de Uso, Operacdo e Manutencgéo
das Edificagfes — Requisitos para elaboracdo e apresentacéo dos conteldos;

e ABNT NBR 14645-1:2001 - Elaborag¢édo do "como construido" (as built) para edificacdes - Parte 1:
Levantamento planialtimétrico e cadastral de imovel urbanizado com area até 25.000 m?, para fins de es-
tudos, projetos e edificacao (procedimento).

e ABNT NBR 15575 — Edifica¢cdes Habitacionais — Desempenho — Parte 1,2 3, 4,5 e 6.
e ABNT NBR 15930-2 — Portas de madeira para edificagdo — Requisitos;
e ABNT NBR 15965 - coletdnea de normas para Modelagem de Informacéo da Construcdo (BIM):

e ABNT NBR15965-1:2011 - Sistema de classificacéo da informacg&o da construcéo - Parte 1: Termi-
nologia e estrutura,;

e ABNT NBR15965-2:2012 - Sistema de classificacdo da informacéo da construcéo - Parte 2: Carac-
teristicas dos objetos da construcéo;

e ABNT NBR15965-3:2014 - Sistema de classificacdo da informac&o da construcdo - Parte 3: Proces-
sos da construcao;

e ABNT NBR15965-7:2015 - Sistema de classificagdo da informacéo da construcao - Parte 7: Infor-
macao da construcao;

e ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracéo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de
projetos arquiteténicos e urbanisticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia;

e ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracéo e desenvolvimento de servigcos técnicos especializados de
projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Parte 2: Projeto Arquitetdnico;

e ABNT NBR 16752:2020 - Desenho técnico — Requisitos para apresentacdo em folhas de desenho.

14. FISCALIZACAO DO CONTRATO

A Equipe de Fiscalizacdo do Contrato sera indicada posteriormente, quando da efetivacdo da presente
contratacao.
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