Anexo 4

ANTEPROJETO

CONTRATACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITE-
TURA E ENGENHARIAS, INCLUSIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTI-
VA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE EDIFICACAO LA-
BORATORIAL DENOMINADA BIOFABRICA DA WOLBACHIA NO CAM-
PUS DA FIOCRUZ CEARA, EM EUSEBIO/CE.
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1. DO OBJETO

O objeto desta contratacdo é o Desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharias, inclusive
redes externas, e respectiva obra de engenharia para construcdo de edificacdo laboratorial denomi-
nada Biofabrica da Wolbachia no campus da FIOCRUZ CEARA, em Eusébio/CE.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O documento com a justificativa da contratacdo serd produzido pela Administracdo Superior e sera
inserido ao processo eletrénico oriundo dessa contratagédo, contudo, de forma sintética, a constru-
¢do da edificacdo visa prover a instalagdo de uma Biofébrica para producdo de mosquitos Aedes
aegypti contendo a bactéria Wolbachia para serem liberados nos municipios do Ceara, com a fina-
lidade de substituir a populagédo de mosquitos existente por uma que ndo desenvolva dengue, zika
e chikungunya, reduzindo assim a transmisséo dessas doencas.

2.2 OBJETIVO DA CONTRATACAO

Permitir a ampliagdo das atividades institucionais no estado do Ceara através da criacéo de infra-
estrutura necessaria para producao e soltura de 500 mil mosquitos semanalmente para combate a
dengue, zika e Chikungunya.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

Os servigcos a serem contratados enquadram-se no regime de execucao indireta, na modalidade de “Contra-
tacdo Integrada” submetidas ao Regime Diferenciado de Contratacbes Publicas (art.8, inciso V, Lei
12.462/2011), onde a CONTRATADA devera desenvolver os projetos basicos e executivos, a execucgdo de
obras e servicos de engenharia e todas as operacgdes necessarias para a entrega final do objeto.

4. FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS

A CONTRATADA devera desenvolver projeto de arquitetura e engenharias cumprindo todas as etapas des-
critas nesse documento e seus anexos e concluir a obra no prazo de 360 dias de execucéo do contrato.

5. MODALIDADE DA CONTRATACAO E ENQUADRAMENTO
LEGAL

A modalidade é de “Contratagao Integrada” submetidas ao Regime Diferenciado de Contratagbes Publicas
(art.8, inciso V, Lei 12.462/2011). Justifica-se utilizacdo da “Contratacdo Integrada” pela possibilidade de
execucdo com diferentes metodologias conforme art. 9 inciso Il da Lei 12.462/2011.
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A metodologia construtiva sugerida, pensando no curto prazo para a execucdo da obra, foi o sistema de
estrutura mista ago-concreto. Esse sistema construtivo permite que os dois materiais sejam utilizados em
conjunto em vigas, pilares e lajes de forma a obter uma estrutura com excelente desempenho estrutural,
precisdo geométrica e baixissimo desperdicio em obra, aliando economia ao curto prazo de execu¢édo. No
entanto, fica a critério da CONTRATADA a escolha dentre todos os sistemas estruturais existentes (estrutu-
ra concreto armado moldado “in loco” ou pré-moldados, concreto protendido ou estrutura mista aco-
concreto), o que melhor atender as questdes de seguranca, eficiéncia e economia.

6. DA DISPONIBILIDADE E CLASSIFICACAO ORCAMEN-
TARIA

Declaro haver disponibilidade orcamentéria para cobertura desta despesa, conforme previsto no Art. 14, Lei
8666/93 na classifica¢éo abaixo:

UGR:

Fonte de recursos:

Programa de trabalho:

Natureza da Despesa:

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE
MEDICAO E PAGAMENTO

Sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro (Anexo VII).

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucéo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE cabera a designacéo de profissional(is), doravante denominados de FISCALIZACAO,
responsaveis pelo (1) acompanhamento metodico e permanente da execucdo dos servicos previstos na
contratacao; (2) definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento dos servicos em con-
sonancia com o definido em Edital e no Projeto Basico; (3) acolhimento de questionamentos ou solicitacdes
de qualquer natureza da CONTRATADA,; (4) aprovacédo dos servi¢os e produtos gerados pela CONTRATA-
DA.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA cabera a responsabilidade integral (técnica, operacional, legal, administrativa) pela pres-
tacdo dos servicos que compdem esta contratacdo, sendo ainda responsavel pelas subcontratacbes admiti-
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das, incluindo todas e quaisquer questdes estabelecidas nesta relacdo, nas quais a CONTRATANTE e a(s)
subcontratada(s) ndo terdo quaisquer solidariedade, porém a CONTRATANTE podera exigir substituicdo
da(s) mesma(s) caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar
riscos e/ou danos ao objeto contratual descrito neste documento.

11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que
tal parceria nao significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

As Penalidades aplicaveis estdo previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei n°® 8.666/93. Motivada na necessidade
da area requisitante, e conforme justificativa apresentada no item 2 deste documento, considerando ainda a
existéncia de recurso orcamentario para fazer jus ao desembolso financeiro que sucedera a contratacao,
em consonancia com o art. 7°, §2°, da Lei n® 8666/1993, aprovo o presente Projeto Basico.

13. APENDICES

13.1 APENDICE 01 - DESCRICAO DA CONTRATACAO

13.2 APENDICE 02 - DESCRICAO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJE-
TOS

13.3 APENDICE 03 - FOTOS DO LOCAL

13.4 APENDICE 04 — ANTEPROJETO

13.5 APENDICE 05 - LEVANTAMENTOS

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2020.

SOLICITANTE DE ACORDO

Fiocruz | Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 5
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

