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1 INTRODUGAO

A FIOCRUZ, uma institui¢do de ciéncia e tecnologia em salde vinculada ao Ministério da Saude, tem por objetivo
a producao, a disseminagao e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento
e consolidagdo do Sistema Unico de Saude (SUS). Sua presenga no cenario nacional tem contribuido para a
melhoria da qualidade de vida da populag&o brasileira, para a reducéo das desigualdades sociais e para a dinédmica
nacional de inovagéo, tendo como valor central a defesa do direito a satde e da ampla cidadania.

Para apoiar a missdo da FIOCRUZ, entende-se que a contratagdo descrita neste projeto basico é de fundamental
importancia.

2 OBJETO

O objeto da presente contratagdo é a Obra de Construgcao das Caixas de Gordura do Campus Manguinhos
da Fiocruz - RJ, localizada na Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro — RJ, CEP: 21.040-360.

3 CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO BASICO

3.1 JUSTIFICATIVA

Esta contratacdo se justifica pela necessidade de adequagdes e redimensionamento fisico das Caixas de Gordura
do Campus Manguinhos, motivada pelo constante entupimento da rede de esgoto sanitério e da continua
interferéncia da presenca de gordura no tratamento realizado pela ETE existente. Também, essa adequagéo e
redimensionamento atende as novas exigéncias referentes as atualizagdes de Normas Brasileiras, como de
Esgotamento Sanitario (NBR 8160) e Normas Ambientais para o correto descarte desses materiais.

3.2 OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A presente contratacdo objetiva a adequagéo e construgdo de caixas de Gordura na Sede da Fiocruz, Rio de
Janeiro — Campus Manguinhos para o correto descarte do esgoto proveniente de pias, lavatorios de copas e
cozinhas de restaurantes localizadas no Campus.

Construcdo de novas Caixas de Gordura e recuperagdo das que couber tal melhoria se adequando as exigéncias
de Normas Brasileiras. Ressalta-se que, essa melhoria ira acarretar um melhor funcionamento da rede de esgoto
do Campus Manguinhos.

3.3 JUSTIFICATIVA NO QUE SE REFERE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA, NOTADAMENTE QUANTO A VIABILIDADE TECNICA,
ECONOMICA E AMBIENTAL DO SERVIGO.

Conforme Anexo 1 - “ Relatério técnico de avaliagdo das Caixas de Gordura do Campus Manguinhos e
Expansao”.
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3.4  FORNECIMENTO DE UMA VISAO GLOBAL DO SERVIGO E IDENTIFICAGAO DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES
A construcéo a ser executada compreende 0s seguintes servigos:

o instalagdo de caixas de gordura de poliéster reforcado em fibra de vidro de grande volume nos locais
determinados em projeto;
instalac&o de caixas de gordura de polietileno de média densidade nos locais determinados em projeto;
o construcdo de caixas de alvenaria com tampa de concreto armado para condicionamento de caixa de
gordura;
o demoli¢do de caixas de gordura existentes desativadas;
recomposi¢ao do piso existente.

341 LOCALIZAGAO

A sede da Fiocruz Rio de janeiro esta localizada na Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro — RJ, CEP:
21.040-360.

Figura 1: Demarcagéo e localizagéo do terreno do Campus Fiocruz-RJ e Expanséo. (Google Earth, 2018).

3.4.2  DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

Construgéo de novas caixas de gordura nos locais identificados como néo conforme com as normas vigentes e as
caixas que ja ndo atendem a capacidade de funcionamento para que foram projetadas ou que estejam danificadas
pelo tempo de existéncia.
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Reforma de caixa de gordura localizada na estagéo do trenzinho, de forma a néo paralizagéo do funcionamento

do atendimento do restaurante de pequeno porte que existe no local.

No item 3.4.3 é detalhada a localizagéo de cada intervengéo e o programa de necessidades.

3.4.3 PROGRAMA DE NECESSIDADES

o Caixa de gordura do restaurante do Pavilhdo Carlos Augusto da Silva (ASFOC):
o Construgéo de nova caixa de gordura;
o Ligagao da nova caixa de gordura na rede existente;
o Demoli¢&o da caixa existente;
o Recomposicéo de piso sextavado existente.

e Caixa de gordura da cozinha da Creche Berta Luths:
o Demoli¢&o de caixa de gordura existente;
o Construgéo de nova caixa de gordura no local da existente;
o Ligagao de nova caixa de gordura na rede existente;
o Recomposicéo de piso de concreto simples existente.

o Caixa de gordura da cantina do Pavilhdo Jorge Careli (Quadra):
o Demoli¢&o de caixa de gordura existente;
o Construgéo de nova caixa de gordura no local da existente;
o Ligacao de nova caixa de gordura na rede existente;
o Recomposicao de piso de concreto simples existente.

e Caixa de gordura da cantina do Centro de Recepgao:
o Recomposicao de caixa de gordura existente.

o Caixa de gordura da cantina do Campo de Futebol:
o Demoli¢do de caixa de gordura existente;
o Construgéo de nova caixa de gordura no local da existente;
o Ligacao de nova caixa de gordura na rede existente;
o Recomposicao de piso de concreto simples existente.

e Caixa de gordura da cantina do Pavilhdo Arthur Neiva:
o Demoli¢do de caixa de gordura existente;
o Construgéo de nova caixa de gordura no local da existente;
o Ligacao de nova caixa de gordura na rede existente;
o Recomposicao de piso de concreto simples existente.

¢ Caixa de gordura do Restaurante da Casa de Cha:
o Demoli¢do de caixa de gordura existente;
o Construgéo de nova caixa de gordura no local da existente;
o Ligacao de nova caixa de gordura na rede existente;
o Recomposicéo de piso de concreto simples existente.

e Caixa de gordura do prédio da Expansao do Campus:
o Demolicdo de caixa de gordura existente;
o Construgéo de nova caixa de gordura no local da existente;
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o Ligacao de nova caixa de gordura na rede existente;
o Recomposicéo de piso de concreto simples existente.

3.5  ESPECIFICAGAO DO DESEMPENHO ESPERADO

A obra de construcdo das caixas de gordura do Campus Manguinhos da Fiocruz permitira o adequado
funcionamento da rede de coleta de esgoto sanitério, evitando obstrucdes devido a gordura acumulada e
transtornos constantes, além de garantir o correto tratamento de esgoto feito pela Estacdo de Tratamento de
Esgoto (ETE) existente.

Busca-se, ainda, a garantia que todas as normas e legislagdes ambientais estejam sendo cumpridas.

3.6  SOLUGOES TECNICAS ADOTADAS

O servigo de construcdo a serem executados buscam a total capacidade da rede de esgoto sanitério funcionar de
modo a garantir a aplicagéo de critérios de sustentabilidade de forma a promover a economia na manutengéo e
operacionalizagéo. Para tanto, serdo aplicadas, entre outras, as solu¢des abaixo mencionadas:

e Substituicio das caixas de gordura de concreto danificadas ou subdimensionadas por caixas pré-
fabricadas de material resistente, de facil instalagdo e manutengao;
e Reforma das caixas de gordura existentes aonde se aplicam tal opgéo.

3.7 IDENTIFICAGAO E ESPECIFICAGOES DOS TIPOS DE SERVIGOS

A obra em questao abrange servicos referentes a construgao e reforma, devendo atender a legislagéo vigente, em
particular a Lei n.° 8.666:1993, as Normas Brasileiras Regulamentadoras aplicaveis a projetos e obras de
arquitetura e engenharia editadas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), bem como as
referentes a Seguranca do Trabalho e a legislacéo aplicavel especifica do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio
do Rio de Janeiro.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, conforme
especificados em projetos, neste caderno de especificagdes e planilhas.

Como parte do escopo desta contratagéo, serdo adquiridos materiais e equipamentos para a rede de esgoto
sanitario no tratamento preliminar dos residuos de gordura.

3.8 PRAZOS ESTIMADOS PELA INSTITUIGAO
A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:
Prazo de execugéo estimado: 90 dias

A CONTRATADA tera 90 dias para concluir todos os servigos previstos no presente documento, contados a partir
da emissao da Ordem de Servigo para o inicio dos trabalhos.

Os 14 Ultimos dias do periodo de execucdo do contrato deverdo ser utilizados para a concluséo de servigos
pendentes, ajustes finais e entrega de toda a documentagéo, licengas, atestados e demais documentos oriundos
dessa contratagéo.
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4 EQUIPE DE PROFISSIONAIS

41 DESCRIGAO DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE tera uma equipe do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) subdividida em Projetos
e Fiscalizacdo. A equipe de Projetos cabera a aprovagao dos projetos e alteragdes desta especificacao técnica
que se fizerem necessarias e 0 acompanhamento da execugao dos servigos. Ja & Equipe de Fiscaliza¢do cabera
a gestdo dos contratos e a fiscalizagdo da execugao dos servigos.

A CONTRATADA deveré ser responséavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais € municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas. Em especial pontuam-se os seguintes documentos:

= Normas da ABNT e INMETRO;
Lei 8.666 de 1993;

= “Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Uniao”;

= Cadernos de Projeto, Constru¢do e Manutengéo do “Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Préticas da
Secretaria de Estado e Administragéo do Patriménio (SEAP)”;

= Normas estabelecidas pela Fiocruz;

= Disposigdes legais do Estado e Municipio;

= Normas das concessionarias de servigos publicos locais;
= Recomendacdes dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes
da realizacdo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto
do contrato.

A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos a
aquisicao, utilizagao e defeitos de fabricagdo em materiais, a falhas cometidas pela méo-de-obra ou métodos de
execugdo dos servigos e ao tempo de garantia do servigo, de conformidade com o disposto no Codigo Civil
Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre 0 objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessarios deveréo ser considerados como
partes integrantes desta especificacdo. Em caso de divida quanto a interpretagdo dos desenhos, devera ser
consultada a Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em projeto deveréo ser conferidas no local antes da
execugao dos servigos.

Todos os materiais e equipamentos aplicados/instalados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade,
conforme especificados em projetos, caderno de especificagdes e planilhas. No caso de ndo estarem especificados
ou ser necessaria qualquer modificagdo, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a Equipe de
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Fiscalizacdo, que consultard a Equipe de Projetos do DAE que, por sua vez, podera aprovar ou nao os materiais
e equipamentos apresentados, devendo o fato ser registrado no Diario de Obras.

Todos os materiais e equipamentos fora de especificagdes técnicas, de ma qualidade e/ ou em desacordo com o
caderno de especificacbes seréo recusados pela Equipe de Fiscalizagdo do DAE, independente de aviso ou
notificagdo. Em caso de duvida quanto ao uso de materiais ou a instala¢éo de equipamentos, devera ser solicitada
a Equipe de Fiscalizagéo de Obras do DAE aprovagéo antecipada.

Para comprovacg&o do atendimento as especificagdes, no que tange aos materiais empregados ou equipamentos,
a CONTRATADA devera apresentar os resultados dos ensaios e testes preconizados por Normas e Especificagbes
da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de dUvida, para a aprovagéo ou recebimento de materiais e
equipamentos, a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE poderéa exigir as expensas da CONTRATADA, que
sejam feitos testes complementares, de conformidade com as necessidades envolvidas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes aos especificados,
sendo a equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de:

= Qualidade de padronizagdo de medidas; = Uniformidade de textura;
= Qualidade de resisténcia; = Composi¢do quimica;
= Uniformidade de coloragéo; = Propriedade ductil do material.

Todos os materiais que forem substituidos deverdo ser previamente aprovados pela Equipe de Projetos do DAE
e pela Equipe de Fiscalizago de Obras do DAE.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de arquitetura e complementares, o caderno de
especificacdes e as planilhas orgamentarias sédo complementares entre si, de modo que qualquer informagao que
se mencione em um documento e se omita em outro, sera considerado especificado e valido. Ja informagdes
divergentes deverao ser relatadas a Equipe de Fiscalizacao do DAE, que encaminhara a alternativa correta
a_ser executada, conforme diretrizes a serem discutidas e aprovadas pelo coordenador do projeto e
respectivos responsaveis técnicos.

5 ADMINISTRAGAO DA OBRA

5.1  DOCUMENTAGAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos toda a documentagdo da CONTRATADA (CREA, INSS, Certiddo Civel Negativa, etc.)
devera estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera emitir o CREA referente a execucao das obras, sendo que os profissionais responsaveis
pela geréncia da obra deverdo pertencer ao seu quadro técnico. A obra devera ser executada pelo engenheiro
responsavel técnico, conforme ART.

5.2  CONTROLE DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE para aprovagdo 0s
cronogramas de suprimento de materiais € mé&o de obra, visando com isto garantir que a obra n&o sofra atrasos
devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser langados no cronograma “postos em obra”, ou
montados, no caso de fabricagdo e/ou transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde deverdo
estar inclusas todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando, etapa
por etapa, quais 0s recursos (maquindrio, tecnologia e pessoal), que seréo empregados.
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A apresentacéo por parte da CONTRATADA do cronograma fisico-financeiro da obra indicara as medicdes e as
respectivas datas para pagamentos, ndo podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.

5.3  EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO

A CONTRATADA devera manter a equipe minima prevista no item “Administragdo Local” da planilha de custos,
respeitando as quantidades de profissionais e 0 nimero de horas previstas pela contratante. Ressalta-se que os
profissionais deverao estar habilitados para a realizagéo dos servigos, receber equipamentos de protecao coletiva
(EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumird integral responsabilidade, técnica,
juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE podera interromper a qualquer tempo a execugdo dos servigos, sem
onus para a Fiocruz, se constatar a falta de tais equipamentos. Nao sera permitido que qualquer operério exerga
suas fungdes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de protegao correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cederd, em hipétese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza
para a execugdo dos servigos. Todos 0s equipamentos e ferramentas necessarios sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.4  GARANTIAS CONTRATUAIS

Todos os materiais e equipamentos instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes,
ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas
garantias; sem 6nus algum para a Fiocruz. Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente
aos prazos de garantia estipulados em legislagdo pertinente (Cddigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002,
Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII).

A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizacdo de Obras do DAE, para arquivamento, todos os
certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra.

6 SERVICOS PRELIMINARES

6.1  PLANEJAMENTO E LOGISTICA DA OBRA

O planejamento da obra descrito a seguir, levou em consideragéo, principalmente, o fato de que ndo havera
paralizagdo das atividades no Campus da Fiocruz Manguinhos e Expanséo durante a obra.

Estéo previstas 2 fases de obra. A fase preliminar: Que compreende instalagao de barracéo e redes provisorias e
a fase 2: Que consiste na obra de construgao e reforma das Caixas de Gordura do Campus e Expanséo.

Apobs a reunido de partida, a CONTRATADA devera apresentar um planejamento de execugdo de obra para
aprovacdo da equipe de fiscalizagdo de obras do DAE e/ou escritério de engenharia. Todos os servigos da fase 1
deverao ser estudados, planejados e comunicados sobre possiveis interferéncias nas demais fases.

Somente apds a entrega e a aprovagdo deste planejamento, bem como da entrega de toda a documentagao
exigida pelo edital, sera emitida a Ordem de Servico para o inicio dos trabalhos.

6.2  IMPLANTAGAO DA OBRA/ INSTALAGOES PROVISORIAS

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessarios para implantagéo
e desenvolvimento do servigo, bem como por todas as providéncias correspondentes as instalagdes provisorias
da obra, tais como: barracdo, tapumes, andaimes, passarelas e telas de protecdo, instalagbes destinadas a
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depositos de materiais e ferramentas, escritério e sanitario/vestiario e placas da obra aprovadas pela Equipe de
Fiscalizacao de Obras do DAE.

O canteiro de obras devera ser instalado em local indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

6.2.1 BARRACAO

A CONTRATADA devera apresentar um croqui das instalagbes contendo, no minimo: um escritério para a
Fiscalizagao da Fiocruz com &rea minima de 6,00m2, com mesa e cadeira, ar condicionado 10.000btu, instalagbes
elétricas com ponto de forga para ar condicionado e 3 tomadas de 110 v e uma tomada para telefone; escritorio
para engenheiro residente, apontadoria, almoxarifado, depésito de cimento e vestirio/sanitario, nas dimensdes
necessarias ao porte da obra. Este croqui devera ser entregue antes do inicio da obra para ser aprovado pela
Equipe de Fiscalizagéo de Obras do DAE.

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus. Todas as
instalagbes provisorias deverdo ser desmobilizadas e deverdo ser executados todos o0s acertos necessarios no
terreno tais como reaterros, regularizagao, limpezas e reurbanizag&o no local.

6.2.2  AREADE VIVENCIA

As areas de vivéncia deverao ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e
externamente com tinta esmalte sintético fosco, de acordo com o modelo anexo do edital, com as demaos
necessarias para um bom acabamento. Os painéis a serem usados deverdo ser avaliados pela Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE, podendo os mesmos ser recusados.

A depender de avaliagao do local e aprovagao pela Fiscalizagao, sera admitida a utilizacdo de contéineres para
compor as areas de vivéncia.

6.2.3  TAPUMES

Os tapumes deverdo ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e
extremamente com tinta esmalte sintético - cor laranja. Os logotipos e a estrutura do tapume seréo pintados com
tinta esmalte sintético fosco cor branco neve de acordo com 0 modelo anexo do edital, com as demaos necessarias
a um bom acabamento. Os madeirites a serem usados deverdo ser avaliados pela Equipe de Fiscalizagao de
Obras do DAE, podendo os mesmos ser recusados.

A CONTRATADA também podera optar pela utilizagio de telhas metalicas instaladas em posi¢do vertical sobre
pecas estruturais de madeira ou metalicas, que deveréo ser previamente aprovadas pela Equipe de Fiscalizagao
de Obras do DAE. As telhas metalicas e pecas estruturais também deveréo receber pintura com tinta esmalte
sintético, de acordo com o modelo anexo do edital.

Os trechos de calgada ou pista liberados para passagem de pedestres ou carros, com a vala aberta ou com a
pavimentagdo ainda ndo recomposta integralmente, devem possuir dispositivos de fechamento provisério. Serdo
utilizadas chapas de ago SAE 1045 para esse fechamento. As chapas de ago para trafego de veiculos terdo
espessura compativel com a largura da vala e no minimo 1”. As chapas de ago para passagem de veiculos devem
estar bem firmes e deve ser feito um recorte no asfalto ou na calgada, para perfeito encaixe da chapa fixada com
grampos, de modo que este ndo deslize sobre o piso. Devera ser colocada borracha sob a chapa de aco, para
aumentar a aderéncia e diminuir o ruido. Na calgada, as chapas de acgo poderao ter um desnivel maximo de 15
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mm. As chapas de ago para passagem de veiculos devem estar bem firmes e deve ser feito um recorte no asfalto
ou na calgada, para perfeito encaixe da chapa fixada com grampos, de modo que este nao deslize sobre 0 piso.

Caso indicado em projeto, algumas areas de intervengéo poderéo ser isoladas com a utilizagao de tela tapume. O
material da tela tapume sera em polietileno na cor laranja e as telas seréo instaladas com pecas estruturais de
madeira, distanciadas a cada 1,5m.

6.2.4  ANDAIMES, PASSARELAS E TELAS DE PROTEGAO

Caberd 8 CONTRATADA a locagdo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execugéo
dos servigos descritos nesta especificagéo.

Os andaimes e passarelas deverao ter interferéncia minima nas atividades cotidianamente realizadas no pavilhdo
e seu entorno, além de garantirem total seguranga aos técnicos que fardo uso dos mesmos e aos uUsuérios que
circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

Devera ser obrigatdria a instalagdo de telas de prote¢do nos andaimes, previamente aprovadas pela Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE.

6.2.1  PASSAGENS DE PEDESTRES

Quando houver interdicdes em passeios, a CONTRATADA devera providenciar caminhos acessiveis para
passagem de pedestres. Os locais de passagem que utilizem laterais de vias deverdo proteger o pedestre do fluxo
de veiculos, utilizando tela tapume. Os caminhos disponibilizados ao pedestre deverao ser acessiveis, respeitando
a largura minima de 1,2m, e deveréo possuir rampas provisorias, caso existam desniveis a vencer. As rampas
provisérias deverdo seguir as orientacdes da NBR-9050:2015 para obras sobre 0 passeio

6.2.2  INSTALACOES PROVISORIAS

Deverao ser providenciadas, junto as concessionarias de servigos publicos ou ao Departamento de Arquitetura e
Engenharia (DAE), as ligagbes provisdrias da agua, esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades para
funcionamento das instalagdes do canteiro.

6.2.3 PLACADA OBRA

A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o modelo anexo do edital, e fixada
no barracdo em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizacdo de Obras do DAE. As informacgdes constantes
da placa podem ser conferidas no modelo anexo do edital.

6.24  ESCAVAGOES

A CONTRATADA devera realizar o nivelamento do terreno necessario para a execugao do projeto. Todo o servigo
de escavacgdo devera ser feito atendendo as seguintes precaugdes:

= Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagao de pedestres ou veiculos.

= Qs trabalhos de aterro e reaterro deverdo ser executados com material da prépria escavacao.
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Os seguintes servigos deverdo ser executados:
= Escavacdo manual de vala em solo de 1° categoria para:
o Instalagéo de Caixas de Gordura, incluindo tubulacfes e conexdes.

6.2.5 LOCAGAO DA OBRA

A locagéo da obra no terreno deveré ser realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
implantados ou utilizados para a execugéo do levantamento topografico. Sempre que possivel, a localizagéo da
obra devera ser feita com equipamentos compativeis com os utilizados para o levantamento topografico. A locagéo
propriamente dita devera ser executada a partir das diregbes e pontos obtidos na localizagao da obra.

Cabera ao Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE), quando existente, o fornecimento de cotas,
coordenadas e outros dados para a locagdo da obra. Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel deverdo ser
materializados, utilizando estacas de madeira cravadas na posi¢&o vertical.

A locagéo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os quadros, em
tabuas ou sarrafos, deveréo ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforgos dos fios
de marcacao, sem oscilagdo e sem possibilidades de fuga da posicéo correta.

A locacao devera ser feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagéo nas tabuas ou sarrafos
dos quadros, por meio de cortes de madeira e pregos.

A locagdo de sistemas viarios internos e de trechos de vias de acesso devera ser feita pelos processos
convencionais utilizados em estradas e vias urbanas.

Aplicagao:
= |ocagdo para execugdo da instalagéo de Caixas de Gordura.

6.2.6  LIMPEZA DO TERRENO

Devera ser executada a limpeza do terreno nos trechos da instalagéo das Caixas de Gordura a serem construidas.
O servico de limpeza devera ser executado previamente ao servigo de instalagdo das Caixas de Gordura.

Aplicagao:
= Limpeza do piso para execugdo da Caixa de Gordura.

6.3  DEMOLIGOES, DESMONTAGENS E REMANEJAMENTOS

As demoligbes necessarias a execucado da obra deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA e deverdo
ser feitas dentro da mais perfeita técnica. Deverao ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos
a integridade nos prédios préximos a instalagao.

As desmontagens e remanejamento de instalagdes existentes, necessarias a execugao dos servicos, deverdo ser
de responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser feitas dentro da mais rigorosa técnica, tomados os devidos
cuidados para evitar danos as redes de energia elétrica, agua, esgoto, gas, telefonia e rede de dados. Caso
ocorram danos em tais redes, a CONTRATADA devera assumir a responsabilidade pela corre¢do dos problemas,
sem énus extra para a Fiocruz.
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As operacgdes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverdo se dar de modo a afetar ao minimo
possivel o tréfego de pessoas e veiculos em toda a &rea sob intervengao. Deverdo ser previstos locais e horarios
adequados as operagdes de carga e descarga de qualquer natureza.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame de levantamento das caixas a
serem demolidas e reformadas. Deverao ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura,
os métodos utilizados nas construcdes e instalagdes das caixas, as condi¢des das construcdes proximas, a
existéncia de pordes subsolos e depositos de combustiveis, e outros.

Na eventual demoligdo de tubulagdes de esgoto, a tubulagdo remanescente devera ser tamponada por meio de
caps ou conexdes para esse fim, de modo que néo exista vazamento de efluentes.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, gua, gas, bem como as canalizag¢des de esgoto e aguas pluviais
deverao ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagdes das empresas concessionarias de
servigos publicos e reparti¢des publicas competentes.

Devera ser fornecido, para aprovacdo pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, um programa detalhado,
descrevendo as diversas fases da demoli¢do previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem
adotados na remocao de materiais reaproveitaveis.

Os materiais provenientes da demoligao, reaproveitaveis ou ndo, deveréo ser convenientemente removidos para
os locais indicados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

6.3.1  DEMOLIGOES
A demoli¢cdo convencional, manual ou mecanica, devera ser executada conforme previsto no projeto e de acordo
com as recomendacOes da NBR-5682.

A demolicdo manual devera ser executada progressivamente, utilizando ferramentas portaveis motorizadas ou
manuais.

Devera ser evitado 0 acimulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre 0s pisos
ou pressao lateral excessiva sobre as paredes.

Quando necessario e previsto em projeto, indicar a demolicdo por processo manual, de modo a facilitar o
prosseguimento dos servigos. Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura, através de um sé
método executivo, e ndo for obtido éxito, dever-se-do utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela
Equipe de Fiscalizagéo de Obras do DAE.

= (Caixas de Gordura no Campus Manguinhos e Expansao:

¢ Demolicdo de caixas de gordura conforme indicado em projetos e planilha de custos.

= Pisos
e Demolicdo de piso existente para instalagdo de novas caixas de gordura, conforme indicado em
projeto.
OBSERVACOES:

o Osfuros em lajes deverdo ser executados com maquita de disco corte a seco e corte manual com ponteiro
e marreta de 1kg;
o O corte da pavimentagéo em bloco sextavado de concreto devera ser executado com maquita;
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o Todas as instalagdes desativadas pela obra deveréo ser retiradas;
o Os materiais de demolicdo deverdo ser retirados em caminhes ou cagambas, obedecidos horérios,
exigéncias e restricoes estabelecidas pela Prefeitura local.

6.3.2 REMANEJAMENTOS

Os remanejamentos dizem respeito as retiradas, desmobilizagdes efou remogbes de itens que serdo
reaproveitados pelo projeto com posterior recolocagdo / montagem / instalagdo. E de responsabilidade da
CONTRATADA garantir que os itens a serem remanejados mantenham sua integridade e qualidade, bem como
seu armazenamento adequado € a reinstalagdo nas mesmas condi¢des da remog&o.

OBSERVAGOES:

o Todo material a ser reaproveitado devera ser recomposto conforme necessario e aprovado pela
fiscalizagdo.

6.4 GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA OBRA

A CONTRATADA devera gerenciar os residuos da obra segundo as diretrizes da resolugao 307 de 5 de julho de
2002 da Conama, a saber:

= Qs residuos da construcao civil deverdo ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo
a sua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolugdo acima citada.

= A triagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em &reas de destinagéo
licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

= Osresiduos deverao ser acondicionados apos sua geracao até a etapa de transporte, assegurando, em todos
0S Casos que seja possivel, as condigdes de reutilizagéo e de reciclagem.

= Qs residuos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos,
destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos.

= A documentagdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do
transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢do da fiscalizagdo dos 6rgéos
governamentais e da Fiocruz.

= A empresa devera possuir permissdo da prefeitura local para prestacdo do servigo de coleta de entulho, e
cadastramento no 6rgdo de limpeza urbana local.

= O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitu-
ra, através de seu 6rgéo de limpeza urbana, e conforme a legislagéo vigente;

= Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinac&o final, deverdo ser utilizados equipamentos e
veiculos automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislagdo
vigente;

= Osservigos de retirada, transporte e descarte deverao ser executados por profissionais devidamente treinados
para o desempenho da atividade, portando EPI's (equipamentos de prote¢do individual) adequados a
realizagéo do servico;

= O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, € de inteira
responsabilidade da Contratada;

= Apresentar, ap6s atendimento da solicitacdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certidao
atestando a destinagdo final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgéo de limpeza urbana do
municipio, no prazo maximo de 60 dias apos a execugao do servigo.
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7 ESTRUTURAS

7.1 NORMmAS
Esta especificacdo complementa as seguintes normas, especificagdes e métodos da ABNT em suas Ultimas

edicoes:
NORMAS ESSENCIAIS

= ABNT NBR 5674:2012 — Manutenc¢&o de Edificacbes - Requisitos para o sistema de gestdo de manutengéo

= ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

= ABNT NBR 15696:2009 — Formas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e
procedimentos executivos.

NORMAS COMPLEMENTARES

= ABNT NBR 16697:2018 — Cimento Portland comum.

= ABNT NBR 5738:2016 — Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova.

= ABNT NBR 5739:2018 — Concreto - Ensaio de compress&o de corpos de prova cilindricos

= ABNT NBR NM 33:1998 — Concreto - Amostragem de concreto fresco

= ABNT NBR 7212:2012 - Execugéo de concreto dosado em central — Procedimento

= ABNT NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.

= ABNT NBR 7211:2009 — Agregados para concreto - Especificagdo

= ABNT NBR 7215:1997 - Cimento Portland — Determinagao da resisténcia a compressao.

= ABNT NBR NM 67:1998 — Concreto - Determinagdo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone

= ABNT NBR 7480:2007 — Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificagéo

= ABNT NBR 7680-1:2015 — Concreto — Extracdo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de estruturas de
concreto — Parte 1 — Resisténcia a compresséao axial.

= ABNT NBR 12655:2015 — Concreto de cimento portland — Preparo controle recebimento e aceitagdo —
Procedimento.

=  ABNT NBR 14931:2004 — Execuc&o de estruturas de concreto — Procedimento

= ABNT NBR 15696:2009 - Formas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto, dimensionamento e
procedimentos executivos.

NORMAS ESPECIFICAS

= ABNT NBR 6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos.
= ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios.
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= ABNT NBR 15961:2011 - Alvenaria estrutural — Blocos de concreto —
Parte 1: Projeto
Parte 2: Execucéo e controle de obras
= ABNT NBR 15812-1:2010 - Alvenaria estrutural — Blocos cerdmicos — Parte 1: Projetos

= ABNT NBR 15812-2:2010 - Alvenaria estrutural — Blocos cerdmicos — Parte 2: Execugao e controle de obras

7.2 DESCRICAO DOS SERVIGOS

Os servigos para a execucao da estrutura estdo descritos abaixo:

= |locagéo da obra;

= Fornecimento e execugéo de laje superior em concreto fcK= 30Mpa, incluindo preparo, langamento e forma;

= Fornecimento e execugao de sapata corrida em concreto fcK= 30Mpa, incluindo preparo, langamento e forma;

=  Fornecimento e execugéo de radier em concreto fcK= 30Mpa, incluindo preparo, langamento e forma;

= Fornecimento e instalacdo de parede em bloco de concreto estrutural;

= Fornecimento e preenchimento dos blocos estruturais com graute;

= Fornecimento, corte e dobra de armadura de ago em geral, CA-50-A ¢ 6.3 a 12,5 mm;

= Fornecimento e instalacdo de lona plastica preta 200 micras;

= Fornecimento e execugao de lastro de brita;

= Fornecimento e execugédo de controle tecnoldgico do concreto;

= Fornecimento e instalagdo de 04 (quatro) tampas @60cm com capacidade de carga de 40.000kg com
travamento, articulada removivel e anel de polietileno;

= Escavagao manual de vala em solo de 1° categoria;

= Utilizar espagadores plasticos para garantir o cobrimento adequado e de forma uniforme das barras de ago;

= Reaterro compactado manual;

= Bota-fora de escavagéo;

= Limpeza da obra.

7.3 EM CONCRETO ARMADO

7.3.1  CIMENTO PORTLAND

7.3.1.1  CONDICOES GERAIS
O cimento Portland a ser empregado devera satisfazer a NBR-5732 e a NBR-6118.
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7.3.2  ACOS PARA ARMADURAS

7.3.21  CONDICOES GERAIS

Todo o0 ago das armaduras passivas das pecas estruturais de concreto armado deve estar de acordo com o que
prescreve a NBR-7480.

7.3.22  ARAMES

Para amarracdo das armaduras devera ser usado arame recozido preto, bitola 18AWG.
7.3.3  MATERIAL PARA FORMAS

7.3.3.1  CONDIGOES GERAIS
A madeira de uso provisorio para formas devera ser o Pinho do Parana ou equivalente, o tipo de madeira podera

substituido por um tipo de madeira de uso local, com resisténcia e finalidade equivalentes, com prévia aprovagao
da CONTRATANTE nas dimensdes comerciais adequadas ao fim a que se destinem.

A Contratada devera aplicar desmoldante na face interna da férma para facilitar a desforma e aproveitar melhor a
madeira.
7.3.3.2  ACEITAGAO

A madeira serrada e beneficiada devera satisfazer a NBR-7203.
7.3.4  AGUA PARA AMASSAMENTO DO CONCRETO OU LAVAGEM DOS AGREGADOS

7.341  CONDICOES GERAIS

A agua utilizada para amassamento do concreto ou para lavagem dos agregados devera a mesma que serve para
0 consumo humano.

7.3.5 ADITIVOS

7.35.1  UTILIZACAO

A fim de melhorar determinadas qualidades e caracteristicas do concreto ou facilitar o seu preparo, manuseio e
utilizagdo, com menor dispéndio de energia ou com economia de material, poderéo ser utilizados, desde que
autorizados por escrito pela CONTRATANTE. E importante ressaltar que um aditivo nunca devera ser usado para
corrigir defeitos intrinsecos ao concreto.
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7.3.5.2  PLASTIFICANTES

Utilizados para melhorar a plasticidade do concreto e argamassa, permitindo melhor compactacdo com dispéndio
menor de energia ou entéo, reducio da quantidade de agua, diminuindo a retragdo, melhorando a resisténcia e
economizando aglomerante.

7.3.5.3 PRODUTOS DE CURA

Sé&o produtos para serem pulverizados sobre o concreto logo apds o inicio da pega do concreto ou argamassa,
a fim de obturar os poros capilares da superficie e impedir a evaporagdo da agua de amassamento do concreto
fresco.

Deve-se consultar o tecnologista da empresa fornecedora para obter a informagéo sobre o tempo de pega do
concreto ou da argamassa de modo a aplicar a cura no momento certo.

Realizar cura Umida da laje da base do gerador por 7 dias.

7.3.6  EXECUGAO DE FORMAS

7.3.6.1  CONDIGOES GERAIS
As formas deverdo apresentar geometria, alinhamento e dimensoes rigorosamente de acordo com as indicagbes
dos desenhos.

As formas deverdo ser dimensionadas para ndo apresentarem deformagdes substanciais sob agéo de quaisquer
causas, particularmente cargas que deverdo ser suportadas; para tanto € necessario que as mesmas sejam
suficientemente resistentes e rigidas, bem como adequadamente escoradas.

As fendas ou aberturas com mais de 3,0 mm de largura, através das quais possa haver vazamento de argamassa
deverdo ser preenchidas devidamente. As fendas com largura de 4,0 a 10,0 mm dever&o ser calafetadas com
estopa ou outro material que garanta estanqueidade.

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm deverao ser fechadas com tiras de madeira.

As formas DGA base deverao ser rigorosamente niveladas no mesmo ponto base de referéncia, ou seja, jamais
se deve alterar o ponto base de origem. Todos os pontos devem partir do ponto de origem.

7.3.6.2  FORMAS DE MADEIRA COMUM

As madeiras deverao ser de boa qualidade, sem apresentar curvaturas, sinais de apodrecimento ou nés soltos.

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser molhadas até a saturagéo.

7.3.6.3 FORMAS DE MADEIRAS COMPENSADA

A forma devera ser de compensado plastificado com 18 mm de espessura, inclusive travamentos com sarrafo
de pressao fixado na laje com pregos de aco, mao francesa e gravata.
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Quando forem utilizadas outras chapas de madeira compensada, tipo Madeirit ou similar como férma, estas
deverao ser a prova d'agua e se apresentarem sem empenamento e/ou ondulagdes.

As chapas poderéo ser utilizadas mais de uma vez, desde que:
a) Haja previséo para tal.
b) N&o apresentem danos causados pela desforma.

c) As formas para concretos aparentes deveréo ser novas e preparadas pra esse fim.

7.3.6.4  PREPARO E MONTAGEM DAS ARMADURAS
Nos desenhos de Armadura estao indicadas as categorias e classes de agos a ser utilizados nas diferentes partes
da estrutura.

As barras de aco que n&o se apresentarem retas antes da preparacgao das armaduras, deverao ser alinhadas por
método que mantenha inalteradas as caracteristicas mecanicas do material.

As armagdes devem ser montadas com espagadores de modo que 0s espagamentos das barras fiquem na posi¢éo
correta e evitar ajuste forgcado com alavancas efou barras de ago danificando as formas de madeira e o prejuizo
no cobrimento adequado das barras.

7.3.6.5  CORTE E DOBRAMENTO
O corte e dobramento das barras deverdo ser executados por processos que ndo alterem as caracteristicas
mecanicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverdo estar rigorosamente de acordo com as indicagdes dos
desenhos.

Os dobramentos para ganchos e estribos e os dobramentos de barras curvadas deverdo ser feitos segundo os
critérios especificados no item 9.2 da NBR 6118.

A Contratada devera utilizar os pinos de dobramento com os didmetros adequados para cada bitola.

7.3.6.6  EMENDAS

Para as barras que necessitem de emendas estas deverdo ser executadas conforme o item 9.5 da NBR-6118 e
localizadas rigorosamente nas posi¢oes previstas nos desenhos.

Se os desenhos ndo indicarem as posicdes das emendas, estas deverdo ser executadas, sempre que possivel,
em regides de menor solicitagdo; porém, quando isso ndo for possivel, as emendas deverdo apresentar total
garantia de eficiéncia e seguranca.

A executante podera substituir um tipo de emenda por outro, desde que previamente aprovado pela
CONTRATANTE.
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7.3.6.7 MONTAGEM

A montagem das barras das armaduras obedecera sempre as posi¢oes indicadas nos desenhos.

As barras deverdo ser devidamente amarradas a fim de ndo sofrerem deslocamentos de suas posigdes no interior
das formas antes e durante a concretagem. A Contratada deverd utilizar os espagadores plasticos adequados
tanto para resisténcia quanto ao posicionamento da armadura.

As armagoes devem ser montadas com espacgadores de modo que os espagamentos das barras fiquem na
posigao correta e evitar ajuste forgado com alavancas e/ou barras de a¢o danificando as formas de madeira
e o prejuizo no cobrimento adequado das barras.

Quando os desenhos de armaduras ndo indicarem os espagamentos entre barras paralelas, ndo deverao ser
admitidas distancias inferiores aos valores minimos prescritos pela NBR-6118.

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras ndo podera ser inferior aos valores mencionados no
item 7.4.7.6 da NBR-6118.

Para este projeto em destaque, serdo adotados os seguintes valores de cobrimento das armaduras: Lajes — 4 cm
nas laterais e fundo de 9 cm na face superior da laje por causa das calhas metalicas.

As calhas deverdo ser montadas de modo que fiquem firmes e niveladas com a superficie da base do
gerador. A drenagem deve ser executada conforme o projeto de drenagem proposto - ver item 23.2 adiante
e projeto de Arquitetura — Prancha ARQ-002B.

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com tubulagdes, eletrodutos, chumbadores,
insertos, etc., e se este deslocamento exceder um didmetro da barra ou as tolerancias permitidas por norma a
nova posi¢do devera ser comunicada a CONTRATANTE e submetida a sua aprovagao, que podera, se julgar
necessario, exigir a colocagéo de armaduras adicionais de reforgo na regido afetada pelo deslocamento.

7.36.8  INSPECAO

As armaduras deverdo ser inspecionadas durante a sua montagem e verificadas antes da concretagem a fim
de constatar sua correta execugao, devidamente montadas, isentas de escamas de laminac&o, terra, argamassa,
6leo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto.

7.3.7  DOSAGEM E CONTROLE DO CONCRETO

7.3.7.1  PREPARO DO CONCRETO

7.3.7.11  CONDIGOES GERAIS

O concreto podera ser preparado na propria obra em central ou betoneira, ou fornecido por empresa especializada
em concreto pré-misturado.

7.3.7.1.2  CONCRETO PREPARADO NA OBRA

Para o concreto preparado na obra, tanto em betoneira como em central, os componentes deverao ser medidos
em peso e separadamente.
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7.3.7.2  CONCRETO PRE-MISTURADO

7.3.7.21  CONDICOES GERAIS

Os resultados gerais exigiveis do concreto devem ser previstos na NBR-6118 e nos itens 4.1 a 4.3 da NBR-
7212/12, dos quais destacamos:

= Mistura parcial na central e complementagao na obra:

Os componentes sélidos sé&o colocados no caminhdo-betoneira, na sua totalidade com parte da agua, que é
completada na obra imediatamente antes da mistura final e descarga. Neste caso deve-se estabelecer um sistema
rigoroso de controle da quantidade de agua a ser adicionada na central e a ser complementada na obra, para
evitar ultrapassar a quantidade prevista no trago.

Parte dos materiais componentes do concreto (tais como fibras, aditivos, gelo, etc.) pode ser adicionada na obra
imediatamente antes da mistura final e descarga, desde que previamente acordado entre as partes e especificado
na formulag&o.

= Adicao suplementar de agua para correg¢ao do abatimento devido a evaporagao:

EXCLUSIVAMENTE O PREVISTO NA DOSAGEM, qualquer adico de agua exigida pela contratante exime a
empresa de servicos de concretagem de qualquer responsabilidade quanto as caracteristicas do concreto
constantes no pedido. Este fato deve ser registrado no documento de entrega.

= Adigdo suplementar de aditivo:

Caso o concreto apresente abatimento inferior a classe de consisténcia especificada, admite-se adi¢éo
suplementar de aditivo superplastificante antes do inicio da descarga, desde que a consisténcia final néo
ultrapasse a faixa especificada. Esta deve ser uma decisdo técnica definida pela empresa de servigo de
concretagem e mantém a sua responsabilidade pelas propriedades constantes no pedido.

= Tempo para langamento e adensamento do concreto

Iniciado até 30 min apds a chegada do caminho betoneira na obra, quando n&o for possivel deve ser avaliada
previamente a melhor solugéo técnica junto a empresa prestadora dos servigos de concretagem.

Realizados em tempo inferior a 150 min, contado a partir da primeira adi¢do de agua, no caso do emprego de
caminh&o betoneira. A ndo observancia dos 150 min, EXIME a empresa prestadora de servigos de concretagem
de responsabilidade pelo concreto aplicado.

7.3.7.22  CONSIDERAGOES FINAIS

= Recepc¢ao do concreto pré-misturado:

Por ocasido da chegada do concreto na obra é necessério verificar-se, na nota fiscal, os dados relativos a
resisténcia caracteristica, Dmax do agregado da mescla, indice de abatimento, marca e dosagem dos aditivos,
horarios da carga, volume e outros itens especificos, relacionados no pedido, correspondem ao solicitado. No caso
das caracteristicas do concreto serem diferentes das solicitadas, comunicar-se imediatamente com a empresa
fornecedora, para saber se a diferenca se deve somente a erro de emissdo da nota, ou realmente as caracteristicas
foram alteradas. Nesse segundo caso a CONTRATANTE é quem toma a decisao de aceitar ou ndo o concreto.
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=  Teor de cimento:

Por ocasido da determinacdo da dosagem, o teor de cimento deve ser dimensionado adotando-se a resisténcia
caracteristica do cimento especificado, sem que sejam considerados os eventuais incrementos de resisténcia,
obtidos nos ensaios de qualidade em argamassa normal.

=  Cura do concreto:

A cura compreende uma série de providéncias que devem ser adotadas para impedir a saida brusca de &gua do
concreto nas primeiras idades apds seu adensamento. Consiste em manter um ambiente com umidade superior
a 90% na atmosfera que envolve a pega de concreto, de modo a evitar a troca de umidade com o0 ambiente.

= Tempo de cura normal:
O tempo de cura normal é varidvel em funcéo do tipo de cimento adotado. Para simples orientagdo, recomenda-
se:

a) Concreto com cimento Portland: sete dias continuos;

(=2

)
) Concreto com cimento AF: quatorze dias continuos;
)

(e)

Concreto com cimento pozolanico: vinte e um dias continuos.

=  Término da Cura:

O momento da suspenséo do sistema de cura devera ocorrer de modo a néo haver, entre a temperatura do
ambiente e a superficie do concreto, gradiente de temperatura acentuado, para evitar choque térmico, responsavel
pela implantacéo de forte retracdo que pode provocar acentuada fissuragéo.

Deve-se consultar o tecnologista da empresa fornecedora para obter a informagao sobre o tempo de pega
do concreto ou da argamassa de modo a aplicar a cura no momento certo.

Realizar cura umida da laje da base do gerador por 7 dias.

7.3.8  TRANSPORTE E LANGAMENTO DO CONCRETO

7.3.8.1  TRANSPORTE

O transporte do concreto do local de amassamento até o local de langamento podera ser feito manualmente, por
calhas inclinadas, por meios mecanicos, ou por bombeamento.

Qualquer que seja 0 meio, o transporte do concreto devera ser feito de modo a ndo permitir a desagregagéo ou
segregagao dos componentes, nem tampouco a evaporagao excessiva de agua.
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As calhas inclinadas para transporte do concreto por gravidade deverdo ser de material resistente e néo
absorvente, estanques, e apresentar superficies lisas e inclinagdo minima de 20 graus.

Os meios mecénicos para transporte do concreto poderao ser vagonetes, correias transportadoras, elevadores e
guindastes.

No transporte por bombeamento, deverdo ser seguidas todas as especificagdes do fabricante do equipamento de
bombeamento.

O equipamento para bombear concreto devera ser operado por pessoal habilitado.
Recomenda-se o uso de aditivo plastificante a fim de facilitar o transporte do concreto dentro da tubulag&o.

Para que o concreto possa ser bombeado, o didmetro interno da tubulagdo devera ser no minimo trés vezes o
didmetro maximo do agregado.

Para que o concreto passe pela tubulagéo, esta deveréa ser limpa e lubrificada com pasta de cimento, garantindo-
se que a pasta se espalhe por toda sua superficie interna; para que se consiga esse espalhamento a pasta devera
ser colocada na tubulagdo com uma de suas extremidades fechada.

Apbs cada operacdo de bombeamento, toda a tubulagéo e o equipamento de recalque deveréo ser limpos por
processo mecanico e lavados com agua corrente.

7.3.8.2  LANCAMENTO

A Contratada devera executar a concretagem de uma sé vez, sem emendas.

A CONTRATANTE s6 podera autorizar o langamento do concreto nas formas ap6s a verificagéo e aprovagéo de:
a) Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas.

b) Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas amarragdes.

c) Montagem correta e completa de todas as pegas embutidas na estrutura (tubulagéo, eletrodutos,
chumbadores, insertos, etc.).

d) Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio.

e) Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessaria vedagao das formas.

N&o podera ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de pega, segregagédo, ou desagregacdo dos

componentes, ndo podendo ainda decorrer mais de uma hora desde o fim do amassamento até o fim do
langamento.

Para o concreto que for langado em camadas, dever&o ser tomadas precaugdes para que uma camada nao seja
langada sobre a anterior parcialmente endurecida.

O concreto nao podera ser langado com altura de queda livre superior a dois metros; em pegas estreitas e altas o
concreto devera ser langado por meio de funis ou trombas ou entéo por janelas abertas nas laterais das formas.

Durante e ap6s o seu langamento, o concreto devera ser vibrado por meio de equipamento adequado para ficar
assegurado o completo preenchimento das formas e a devida compactagédo do concreto.

Os equipamentos a empregar séo os vibradores de agulha ou de superficie, dependendo da natureza da peca
estrutural que esteja sendo concretada.
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No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da camada de concreto a vibrar devera ser
da ordem de 75% do comprimento da agulha; ndo sendo satisfeita a condi¢do anterior; as opgdes deverdo ser o
emprego da agulha em posi¢éo conveniente ou 0 emprego de vibradores de superficie.

O tempo de vibragéo do concreto ndo podera ser excessivo, devendo ser o suficiente para assegurar a perfeita
compactagéo de toda a massa de concreto sem a ocorréncia de ninhos ou segregacdo dos materiais. As
armaduras né@o deverdo ser vibradas para ndo acarretar prejuizos na aderéncia com o concreto em virtude de
vazios que poderao surgir ao redor das mesmas.

7.3.9  CONTROLE DA RESISTENCIA MECANICA DO CONCRETO

O controle da resisténcia mecénica do concreto visa a determinagéo do valor estimado de sua resisténcia
caracteristica e devera ser obrigatoriamente sistematico, devendo ser executado por meio de ensaios de ruptura
de corpos de prova cilindricos moldados durante a concretagem.

Os corpos de prova deverao ser moldados por pessoa especializada, de acordo com a NBR-5738 e rompidos em
laboratérios conforme a NBR-5739, em geral com a idade de 28 dias.

Em casos especiais, quando for necessario o conhecimento da resisténcia mecénica do concreto com idade
inferior a 28 dias, ou 0 conhecimento da curva de crescimento da resisténcia em fungédo do tempo, o controle da
resisténcia mecanica devera ser programado e realizado de modo que sejam rompidos corpos de prova com
idades de 7, 14, 21 e 28 dias.

O concreto a ser empregado devera ser dividido em lotes de acordo com o item 6.2.1 da NBR 12655 (TABELA 7).

Solicitagéo principal dos elementos da estrutura
Limites superiores Compressdo ou compressao e Flexdo simples
flexao
Volume de concreto 50 m® 100 m*
Numero de andares 1 1
Tempo de concretagem 3 dias de concretagem”

D Este periodo deve estar compreendido no prazo total maximo de 7 dias, que inclui eventuais interrupces para
tratamento de juntas.

As amostras devem ser coletadas aleatoriamente durante a operagéo de concretagem, conforme a ABNT NBR
NM 33. Cada exemplar deve ser constituido por dois corpos-de-prova da mesma amassada, conforme a ABNT
NBR 5738, para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato. Toma-se como resisténcia do exemplar o
maior dos dois valores obtidos no ensaio do exemplar.

De cada lote devera ser retirada uma amostra constituida de "n" exemplares onde a variavel "n" devera ser fungéo
do tipo de controle de resisténcia considerado: controle estatistico do concreto por amostragem parcial e controle
do concreto por amostragem total. Para cada um destes tipos é prevista uma forma de calculo do valor estimado
da resisténcia caracteristica, fckest, dos lotes de concreto.

De cada lote deverdo ser retiradas tantas amostras quantas forem as idades em que se desejar conhecer a
resisténcia mecanica do concreto.

Tratando-se de concreto pré-misturado, a amostra devera ser constituida de um exemplar para cada
caminhdo-betoneira recebido na obra.
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Dispensa-se 0 terceiro corpo de prova ou corpo de prova de reserva nos exemplares de amostra destinados a
verificag&o da resisténcia mecanica do concreto com idade inferior a 28 dias.

Os corpos de prova deveréo ser identificados por qualquer sistema de codificagdo que torne claros os seguintes
dados:

= Estrutura e lote a que pertencem.

= N0mero de amostra e idade em dias com a qual seus exemplares deverao ser rompidos.

= Numero do exemplar, bem como o nimero de ordem do corpo de prova dentro do exemplar, ou a indicagéo
de se tratar de corpo de prova de reserva.

= Data da moldagem dos corpos de prova.

= Data na qual os corpos de prova deveréo ser rompidos.

A CONTRATANTE devera organizar e manter atualizado um livro de registro para o controle da resisténcia
mecanica do concreto no qual deverao ser feitas as seguintes anotagdes para cada estrutura:

= Aidentificacdo da estrutura.

= A identificagdo dos lotes em que a mesma foi dividida com indicagéo das pegas concretadas, o volume de
cada lote e respectivas datas.

= Aidentificagdo das amostras retiradas de cada lote, com a indicagao das datas de moldagem e de ruptura de
seus exemplares.

= Aidentificagdo dos exemplares de cada amostra com a indicagdo dos corpos de prova que constituem cada
exemplar, bem como os valores da resisténcia a ruptura desses corpos de prova e o valor adotado para resisténcia
a ruptura do exemplar.

Para cada lote da estrutura o valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto com a idade que tiver sido

especificada.

7.3.10 CURA DO CONCRETO

Depois de langado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto devera ser protegido contra
secagem, chuva, variagdes de temperatura e outros agentes prejudiciais.

Durante o endurecimento o concreto néo podera sofrer vibragdes ou choques que possam produzir fissuragdo na
massa de concreto ou prejudicar a sua aderéncia com as armaduras.

A Contratada devera executar cord@o de argamassa de cimento e areia no perimetro da laje para contengéo da
agua de cura do concreto que devera permanecer por sete dias.

A aceleragdo do endurecimento do concreto por meio de aquecimento podera ser empregada, desde que o
processo seja adequadamente controlado e sejam tomadas as medidas necessarias para evitar secagem
prematura.
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Deve-se consultar o tecnologista da empresa fornecedora para obter a informagao sobre o tempo de pega
do concreto ou da argamassa de modo a aplicar a cura no momento certo.

Realizar cura umida da laje da base do gerador por 7 dias.

7.3.11  JUNTAS DE CONCRETAGEM

Jamais se deve interromper a concretagem de um conjunto no mesmo pavimento, porém, caso seja extremamente
necessario interromper a concretagem da estrutura, a interrup¢ao devera ocorrer em locais pré-determinados.

A concretagem s6 podera ser interrompida fora dos locais indicados nos desenhos com o conhecimento e
autorizacdo da CONTRATANTE. Nestes casos, a interrupgéo devera ser prevista de modo a se formar juntas de
concretagem, na medida do possivel, com a superficie normal a diregdo dos esforgos de compresséo, devendo
ainda essas juntas ser armadas para resistir a eventuais esforcos de cisalhamento, de modo a n&o diminuir a
resisténcia da pega.

Em ambos o0s casos as juntas de concretagem deverao ter suas superficies trabalhadas da seguinte forma:

= No local onde vai ser executada a junta de concretagem no final do langamento do concreto, deve-se tomar
os cuidados necessarios para que a superficie da junta resulte rugosa.

= Apds o inicio do endurecimento do concreto a superficie da junta de concretagem devera ser energicamente
escovada com escova de acgo, aplicando-se jato de dgua no final da pega de modo a remover a pasta e 0 agregado
mildo, para que assim o agregado graudo fique exposto.

Quando da retomada da concretagem, os seguintes cuidados deverdo ser observados:

» |mediatamente antes do reinicio da concretagem, a superficie da junta devera ser perfeitamente limpa com ar
comprimido e jato d'agua, de modo que todo o material solto seja removido e a superficie da junta fique
abundantemente molhada.

= O reinicio da concretagem devera ser precedido pelo langamento sobre a superficie da junta de uma camada
de argamassa de cimento e areia com trago 1:3 e mesmo fator agua-cimento do concreto, com espessura de
aproximadamente 1 cm, de modo a garantir a ndo ocorréncia de descontinuidade na textura do concreto, ou seja,
impedir a formag&o de uma faixa de concreto poroso ao longo da junta.

Antes do langamento da camada de argamassa de cimento e areia devera ser facultado aplicar na superficie da
junta um adesivo estrutural a base de ep6xi, como por exemplo, 0 "Sikadur" produzido pela SIKA S/A ou similar;
neste caso, a superficie da junta devera estar seca antes da aplicacdo do adesivo, aplicagio essa que devera ser
feita conforme as instrugdes do fabricante do produto.

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes devera ser interrompida no plano da
face inferior da viga ou laje pelo tempo suficiente para ocorrer 0 assentamento do concreto, de modo a se evitar a
formagao de fissuras horizontais nas imediagdes do nivel de apoio.

7.3.12  CONSISTENCIA DO CONCRETO

7.3.12.1 CONDICOES GERAIS

A determinagéo da consisténcia do concreto devera ser feita por ensaios de abatimento de corpos de prova tronco
conicos (Slump, Test), de modo a se constatar se a consisténcia prevista esta sendo obtida.
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Os ensaios de consisténcia deverao ser realizados sempre que forem moldados corpos de prova para controle da
resisténcia mecanica, respeitando o minimo de um ensaio para cada 25m?* ou um ensaio por dia quando o concreto
for amassado na obra, € 0 minimo de um ensaio para cada caminhdo-betoneira, quando o concreto provier de
usina fora da obra.

Os valores médios aceitaveis para abatimento dos corpos de prova troncos conicos, em fun¢éo das caracteristicas
da estrutura, sdo os indicados na tabela abaixo. Se para determinada massa o abatimento medido ultrapassar de
5,0 cm o limite superior indicado na tabela abaixo, o concreto dessa massa ndo podera ser utilizado. Para valores
intermediarios e a critério da CONTRATANTE, a massa podera ser aceita.

TIPO DE ESTRUTURA ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE
Pecas de concreto de segao transversal de pequenas dimensdes
e com alta taxa de armagao (paredes delgadas, silos, colunas 16cm+2cm
esbeltas, vigas e lajes de pequenas dimensdes, etc.).
Concreto para ser transportado por bombeamento 10cm+2cm

7.3.13 RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTO

As formas e escoramento s6 poderao ser retirados depois que o concreto estiver suficientemente endurecido de
modo a apresentar resisténcia necessaria as solicitagdes decorrentes das cargas que atuaro.

Nos casos normais 0s prazos minimos para retirada de formas e escoramentos s&o 0s seguintes:

= Faces laterais: 3 dias.
= Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e adequadamente espagados: 14 dias.
= Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

Nos casos de emprego de cimento de alta resisténcia inicial em processo de aceleragdo da cura, a
CONTRATANTE podera autorizar a redugéo dos prazos minimos mencionados no item anterior.

As formas e escoramentos deveréo ser retirados com cuidado de modo a néo provocar choques e avarias na
estrutura.

A retirada das formas e escoramentos devera ser realizada segundo plano previamente elaborado conforme o tipo
de estrutura. Quando o projeto apresentar esse plano, a CONTRATANTE deveréa providenciar para que 0 mesmo
seja obedecido; caso o projeto ndo o apresente, devera o mesmo ser preparado pela CONTRATADA e
previamente aprovado pela CONTRATANTE, a quem cabera providenciar o total atendimento ao plano elaborado.

7.3.14  ACEITAGAO DA ESTRUTURA

A aceitagdo da estrutura estara condicionada a comparagdo entre a resisténcia caracteristica do concreto (fck)
imposta pelo projeto e os valores estimados da resisténcia caracteristica (fckest) obtidos para cada um dos lotes
em que foi dividido o concreto da estrutura no processo de controle de sua resisténcia mecanica.

Nos casos comuns a estrutura devera ser automaticamente aceita se para todos os lotes for constatado que:
fckest 2 fck

Se para um ou mais lotes a condicdo de aceitagdo automatica acima estabelecida ndo se verificar, realizar-se-a a
ruptura dos corpos de prova de reserva da amostra e recalcular-se-a o valor estimado da resisténcia caracteristica
do concreto do lote, utilizando-se os valores de resisténcia a ruptura dos corpos de prova de reserva. Se o valor
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de fekest assim obtido satisfazer a condi¢do de aceitacdo automatica, o concreto do lote em questéo devera ser
automaticamente aceito.

Quando ndo houver aceitagdo automatica de um ou mais lotes, as seguintes providéncias deverao ser tomadas
isoladamente ou em conjunto:

= Revisdo do Projeto
= Ensaios especiais do concreto
= Ensaios da Estrutura (prova de carga)

Nos casos de revisdo do projeto da estrutura, os célculos deverdo ser refeitos adotando-se fck=fckes: para o
concreto de cada lote em questéo.

Os ensaios especiais do concreto deverao ser realizados com pelo menos 6 corpos de prova extraidos da parte
da estrutura correspondente ao lote em questdo, devendo esses corpos de prova apresentar didmetros de 10 cm
ou 15cm, corrigindo-se os resultados de suas resisténcias a ruptura se a relagao entre a altura e o didmetro do
corpo de prova for diferente de 2.

Nesses casos, o valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto devera ser calculado de acordo com a
NBR 12655 no item 6.2.3.

Incidindo suspeita sobre parte ou o todo de uma estrutura e ndo sendo possivel superar essa suspeita da forma
preconizada nos itens anteriores, a estrutura devera ser submetida a ensaio (prova de carga), devendo o ensaio
ser planejado, organizado, executado e interpretado com auxilio de profissionais especializados, preferivelmente
vinculados a laboratério nacional idéneo. Durante a prova de carga deverdo ser medidos deslocamentos
(deformagdes) que deverdo ser indicadores do comportamento da estrutura, devendo cessar a prova de carga aos
primeiros sinais de inicio de ruina.

Para a verificacdo do comportamento da estrutura quanto aos estados limites de utilizagéo, a prova de carga
deverd ser executada com a carga total Gk+Qk. Para a verificagéo quanto aos estados limites tltimos, a prova de
carga devera ser executada com a maior das seguintes cargas:

Gk+0,5 (Qk+Qd) e 1,20 Gk
Se ap6s a realizagdo das verificagdes, chegar-se a conclusdo de que as condi¢des de seguranca exigidas pela

NBR-6118 sdo atendidas, a estrutura devera ser aceita. Caso contrario, uma das seguintes decisdes devera ser
tomada:

= Aestrutura devera ser utilizada com restricdes quanto ao seu carregamento e uso.
= Aestrutura devera ser reforgada.
= A parte condenada da estrutura devera ser demolida.

Todas as providéncias deverdo ser tomadas por conta da CONTRATADA, n&o cabendo nenhum 6nus a Fiocruz.

encontrada no Campo.
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8 INSTALAGOES GERAIS

8.1  INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO

8.1.1  CONDICOES GERAIS

A inspegéo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro de servigo ou local de
entrega, através de processo visual. Quando necessério e justificavel, a CONTRATANTE podera enviar um
inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras.
Nesse caso, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com antecedéncia da data em que a inspegéo sera
feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspe¢ao devera basear-se na descricdo constante da nota
fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificacdes de materiais e servigos.

A inspegdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no atendimento
as observacgdes descritas a seguir, quando procedentes:

= Verificagdo da marcagao existente conforme solicitada na especificacdo de materiais;
» Verificagdo da quantidade da remessa;

= Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformagdes, lascas, trincas,
ferrugens e outros defeitos possiveis;

= Verificagdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um determinado material.
Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigdes exigidas serao rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela agdo do tempo deverdo ser acondicionados em
local seco e coberto. Os tubos de PVC, ago, cobre e ferro fundido dever&o ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para
evitar deformagdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges devero ser formadas
de modo a alternar em cada camada a orientagédo das extremidades.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se 0 material
localizado em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado.

As instalagdes deverao ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto e suas respectivas especificagdes.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto e
verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com
as dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Toda e qualquer obra devera ser executado por profissionais habilitados e CONTRATADA devera utilizar
equipamentos e maquinas adequadas a execugao da obra.

Todo o material ndo aproveitavel, oriundo do corte e limpeza de arruamento, devera ter destinagao adequada, nao
sendo permitido o despejo em outras areas da FIOCRUZ.

Os servigos de escavacio e os servigos de assentamento da tubulagao no arruamento deverdo ser sinalizados de
forma adequada, a fim de que o trafego néo seja totalmente interrompido, bem como para evitar acidentes.

Quando for necessaéria a interrup¢éo permanente do trafego na via, esta devera ser comunicada e autorizada pela
Fiscalizagdo da FIOCRUZ.

= Nao sera permitida a ligagdo de aguas pluviais a rede coletora de esgotos;
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= Oesgoto quimico/biolégico nao dever ser conectado a rede de esgoto doméstico antes de passar pelo sistema
de tratamento

8.1.2 PROCEDIMENTO

O projeto foi elaborado em estrita obediéncia @ Norma Brasileira abaixo relacionada:

= NBR 12.266 - Projeto e execugéo de valas para assentamento de tubulacdo de &gua, esgoto ou drenagem
urbana;

= NBR (07367 - Projeto e Assentamento de tubulagdes de PVC Rigido para Sistema de Esgoto Sanitério;
= NBR 08160 - Sistema Prediais de Esgoto Sanitério_ Projeto e Execugéo;

= NBR 09649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto;

= NBR 09814 - Execugéo de Rede Coletora de Esgoto Sanitario_ Procedimentos;

= Instrucdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CONFEA/CREA.

8.1.3  TuBOS E CONEXOES

Seréo utilizados tubos e conexdes de PVC SN da Tigre ou similar, para a ligagdo de redes coletoras de esgoto.

8.1.4  CAIXA DE GORDURA DE POLIESTER REFORGADO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV)

Para tratamento preliminar de retengao de gordura de grande vazéo, devera ser utilizada Caixa de Gordura de
PRFV nos locais indicados em projeto. As dimensdes serdo de 2,20m x 1,01m x altura total de 1,00m. As caixas
serdo instaladas em caixas construidas em alvenaria estrutural e terdo com fechamento em tampa de concreto
armado com tampdes de ferro fundido para manutengao e limpeza da caixa de PRFV.

8.1.5  CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE (PEMD)

Para tratamento preliminar de reten¢do de gordura de média e pequena vazéo, devera ser utilizada Caixa de
Gordura de PEMD nos locais indicados em projeto. As dimensdes serdo indicadas em projeto e planilha
orcamentaria.

8.1.6  CAIXA DE INSPEGAO/LIGAGAO DE PVC

Para condug&o de esgoto com gordura serdo utilizadas Caixa de Inspecao/Interligacdo de PVC prontas de 300mm
de didmetro e saida/entrada de 100mm de didmetro da marca Tigre ou similar, incluindo acessorios como: Tampa
quadrada reforgada, prolongador com entrada e prolongador sem entrada.

8.1.7  TuBOS ENTERRADOS

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagéo e com a minima cobertura possivel,
conforme indicado no projeto.
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As tubulagdes deveréo ser envolvidas por camada de areia grossa ou pé de pedra, com espessura minima de 10
cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizag&o, a tubulagao podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido por
camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificacbes do projeto.

As redes de tubulagbes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens em todas as mudangas de direcéo,
derivagdes, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

8.1.8  CONDUTORES

Os condutores deveréao ser executados, sempre que possivel, numa s prumada.
Havendo necessidade de desvios na prumada, o trecho de desvio devera ter peca na inspegao.
Devera ser observada a declividade minima de 5% em trechos nao verticais.

Os condutores serdo executados em tubos de PVC Série Rigida e Normal e do tipo ponta e bolsa, com anel de
borracha.

8.1.9  DESCRICAODOS SERVICOS

= Antes do inicio da montagem das tubulagbes, devera examinar cuidadosamente o projeto e a montagem
devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local;

Caixa de Gordura do Restaurante do Pavilhdo Carlos Augusto da Silva (ASFOC):

=  Fornecimento e instalagdo de Caixa de Gordura do tipo Poliéster Reforcado em Fibra de Vidro (PRFV) em
caixa de alvenaria estrutural conforme projeto;

= Fornecimento e instalagdo de Caixa de Gordura de Polietileno de Média Densidade (PEMD) conforme
indicado em projeto;

=  Fornecimento e instalagio de Caixas de Inspe¢do em anéis de concreto de @60cm inclusive tampa de ferro
fundido;

=  Fornecimento e instalacdo de tubulagdo de PVC branco Série Reforgada nos didmetros indicado em projeto;
= Demoligéo e aterro de caixa de gordura existente.

Caixa de Gordura do Restaurante da Expansao:

=  Fornecimento e instalagio de Caixa de Gordura do tipo Poliéster Reforcado em Fibra de Vidro (PRFV) em
caixa de alvenaria estrutural conforme projeto;

= Fornecimento e instalagdo de Caixa de Gordura de Polietileno de Média Densidade (PEMD) conforme
indicado em projeto;

= Fornecimento e instalagéo de Caixas de Inspeg¢do em anéis de concreto de @60cm inclusive tampa de ferro
fundido;
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= Fornecimento e instalacdo de tubulagio de PVC branco Série Refor¢ada nos didmetros indicado em projeto;
= Demolig&o e aterro de caixa de gordura existente.

Caixa de Gordura do Restaurante da Creche Berta Luths:

= Fornecimento e instalacdo de 2 (duas) Caixas de Gordura de Polietileno de Média Densidade (PEMD)
conforme indicado em projeto;

= Fornecimento e instalagdo de Caixas de Inspe¢do em anéis de concreto de @60cm inclusive tampa de ferro
fundido;

= Fornecimento e instalacdo de tubulagdo de PVC branco Série Reforgada nos didmetros indicado em projeto;

= Demoli¢&o e aterro de caixa de gordura existente.

Caixa de Gordura da cantina do Pavilhdo Jorge Careli (Quadra):

= Fornecimento e instalagédo de Caixa de Gordura de Polietileno de Média Densidade (PEMD) conforme
indicado em projeto;

= Fornecimento e instalagdo de tubulagéo de PVC branco Série Refor¢ada nos didmetros indicado em projeto;

= Demoligéo e aterro de caixa de gordura existente.

Caixa de Gordura da cantina do Centro de Recepgao:

= Recomposi¢do de caixa de gordura existente com fornecimento e instalagdo de tubulagdo de PVC Série
Refor¢ada da marca Tigre ou similar;

Caixa de Gordura da cantina do Campo de Futebol:

= Fornecimento e instalagdo de Caixa de Gordura de Polietileno de Média Densidade (PEMD) conforme
indicado em projeto;

=  Fornecimento e instalagdo de tubulagdo de PVC branco Série Refor¢ada nos didmetros indicado em projeto;

= Demoligéo e aterro de caixa de gordura existente.

Caixa de Gordura da cantina do Pavilhdao Arthur Neiva:

= Fornecimento e instalacdo de Caixa de Gordura de Polietileno de Média Densidade (PEMD) conforme
indicado em projeto;

= Fornecimento e instalacdo de tubulagdo de PVC branco Série Reforgada nos didmetros indicado em projeto;
= Demoligdo e aterro de caixa de gordura existente.
Caixa de Gordura do restaurante da Caixa de Cha:

= Fornecimento e instalagdo de Caixa de Gordura de Polietileno de Média Densidade (PEMD) conforme
indicado em projeto;
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= Fornecimento e instalacdo de tubulagdo de PVC branco Série Refor¢ada nos didmetros indicado em projeto;

= Demolig&o e aterro de caixa de gordura existente.

8.1.10 TESTE E ENTREGA DAS INSTALAGOES

A entrega das instalagdes de coleta de esgoto sanitario devera ser precedida das operagdes abaixo; recomenda-
se que 0 engenheiro responsavel pela obra e 0 engenheiro fiscal sejam convidados a assistir aos testes.

8.1.11 EQUIPAMENTOS

O equipamento de medigdo de vazao de esgoto, a elevatdria de esgoto e a caixa de equalizagdo de esgoto
quimico/bioldgico e outros equipamentos que por ventura estdo conectados a rede de esgoto sanitario deverao ter
seu completo funcionamento atestado pela fiscalizagdo antes de serem considerados entregues.

8.1.12 LIMPEZA DAS CAIXAS

As caixas de passagens, caixas de inspegao, pogos de visita e caixas de equipamentos, deverdo ser limpas de
entulho, poeira e outros detritos, e lavados com &gua limpa.

8.1.13  LAVAGEM DAS TUBULAGOES

Todas as tubulagdes de esgoto sanitario deverdo ser lavadas antes da instalagdo dos aparelhos, estabelecendo-
se o fluxo de agua em cada entrada, pelo tempo minimo de 30 segundos.

8.1.14  TESTE EM TUBULAGOES NAO PRESSURIZADAS

Todas as tubulagdes da edificagéo e da rede externa deverao ser testadas com prova de fumaca, devendo neste
caso estarem as juntas totalmente descobertas.

o O teste devera ser feito preferencialmente entre dois pogos de visita ou caixas de inspe¢éo consecutivas;

e Os testes também poderdo ser feitos com agua, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e
enchendo-se a tubulagdo através da caixa de montante. A tubulagdo devera ficar cheia por pelo menos
10 minutos até ser considerada estanque.
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9 ENTREGA DA OBRA/ DESMOBILIZAGAO

O servigo somente devera ser considerado como concluido apds aprovacao final pela Equipe de Fiscalizagao de
Obras do DAE.

Ao término do servico, a empresa contratada devera executar toda a desmobilizagéo do canteiro, constando do
desmonte ou demoli¢ao dos barracGes, tapumes, instalagbes provisorias, bases, placa, andaimes, passarelas, etc.

O material removido devera ser levado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado
pelos 6rgdos competentes, e feitos todos 0s acertos necessarios no terreno tais como reaterros, regularizagéo,
limpezas e reurbanizagéo do local que se fizerem necessarias.

10 LIMPEZA DA OBRA

10.1 LIMPEZA DIARIA

Diariamente o entulho devera ser removido para local indicado pela Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE ou
retirado para fora do Campus de Manguinhos e Expansdo, em local apropriado e autorizado pelos érgaos
competentes, conforme a disponibilidade de espaco no canteiro. As areas de circulagio e acessos deverdo estar
sempre limpas e varridas de modo a evitarem acidentes de trabalho.

Os servigos de limpeza deverdo satisfazer as seguintes condicdes:

= Devera haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
das superficies.

= Todas as manchas e salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atengéo a
perfeita execugéo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

= O servico somente devera ser recebido, apos uma limpeza geral.

10.2 LIMPEZA GERAL

10.2.1  PROCEDIMENTOS GERAIS

= Remover devidamente da obra todos os materiais € equipamentos, assim como as pegas remanescentes e
sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

= Proceder a remogao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos
de construgéo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

= Limpar os elementos de modo a nao danificar outras partes ou componentes da edificagéo;
= Dedicar particular cuidado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies;

= Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da
edificagdo, dando-se especial aten¢do a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pegas e
metais sanitarios;

Para assegurar a entrega da edificagéo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os que a Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE determinar.
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A execucdo de servicos de limpeza de obras devera atender também as seguintes Normas e Préticas
complementares:

= Norma do INMETRO
= Pratica DASP (Departamento Administrativo do Servigo Publico) — Decreto n°® 92.100, de 10/12/1985.
o Servigos Complementares - Limpeza de Obras - Execugdo 09.02 — Volume V.

10.2.2 PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS

10.2.2.1 CIMENTADO LISO E PLACAS PRE-MOLDADAS

Limpeza com vassourdes e talhadeiras.

10.2.2.2 FERRAGENS E METAIS

Limpeza das peg¢as cromadas e niqueladas com removedor adequado para recuperagéo do brilho natural, seguida
de polimento com flanela. Lubrificacdo adequada das partes moveis das ferragens para o seu perfeito
acionamento.

11 LEVANTAMENTO CADASTRAL E REGISTRO GRAFICO-ELETRONICO (AS BUILT)

111 CONDIGOES GERAIS DOS SERVIGOS

Cabera a CONTRATADA no término dos servicos, o fornecimento do registro/projeto completo (as built), de todas
as plantas relacionadas abaixo, conforme as normas de desenho em sistemas CAD implantadas na COGIC e de
acordo com os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrénico denominados as builf, o conjunto completo dos
registros das memérias de levantamento de execucéo de servico e desenhos eletronicos (Sistema CAD) da
edificacdo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja, alteragdes e
modificacdes de qualquer espécie.

Todos os desenhos as built a serem emitidos deveréo estar em total conformidade com o normatizado no "Caderno
de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisdo D, dezembro de 1997) e na ABNT
NBR 14.645 (“Elaboracédo do “como construido” (as built) para edificagbes’) .

Toda a simbologia e/ou padronizagao de camadas (/ayers) adotadas nos projetos que ndo constem do "Caderno
de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverdo
sofrer prévia aprovagao pela Fiocruz.

Todas as orientagOes para o desenvolvimento desses servicos serdo fornecidas pela Equipe de Fiscalizagdo de
Obras do DAE.
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11.2 EQUIPE TECNICA PARA LEVANTAMENTO, EQUIPAMENTO E REGISTROS GRAFICO-ELETRONICOS DE AS BUILT

A CONTRATADA devera fornecer ao menos 01 (um) computador e 01 (um) desenhista/ cadista/ projetista, que
devera realizar o levantamento e registros graficos de todas as alteragdes que ocorrerem em relagéo ao projeto
executivo original, segundo os critérios relacionados neste documento e orientagdes da Equipe de Fiscalizagao de
Obras do DAE.

Os desenhos decorrentes do as built deverao ser gravados em formato "DWG" e o formato seguira os padroes
definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD"
(reviséo D, dezembro de 1997).

Observagao: A Fiocruz utiliza como sistema CAD o programa AutoCAD 2010. Desse modo, todos o0s arquivos em
DWG gerados pela CONTRATADA deveréo ser compativeis com este programa.

11.3 MEMORIAS DE LEVANTAMENTO DO EFETIVAMENTE EDIFICADO (ALTERAGOES E MODIFICAGOES)

11.3.1.1 PROCEDIMENTOS E ETAPAS DE TRABALHO

Os levantamentos deveréo ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo de obra, ou
seja, todas as etapas diarias executadas (alteragdes e modificagdes) de qualquer espécie deverao ser registradas
nas plantas/plotagens do projeto executivo original.

Estas plotagens serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera disponibilizar 1 (uma) cépia de cada
planta do projeto executivo para que um profissional exclusivo (desenhista/ cadista/projetista) realize o
levantamento e o registro das memoérias do efetivamente construido (alteragbes e modificagdes) de qualquer
espécie.

Para a etapa de levantamento, o registro grafico nas plantas/plotagens do projeto executivo original devera ser
graficamente registrado a mao livre através de caneta na cor vermelha para o modificado/construido e na cor
amarela para o modificado/suprimido ou relocado, todos com cotas/dimensdes respectivas. Os registros graficos
serdo acompanhados de Relatdrios Fotografico e Descritivo constando os servigcos executados no periodo.

Estes registros (meméria de levantamento) deverdo ser entregues semanalmente a Equipe de Fiscalizagdo de
Obras do DAE, que sera responsavel pela conferéncia, avaliagdo e aprovagdo dos mesmos através de assinatura
nas plantas de registro de memoria datadas e registro no Diario de Obras para posterior faturamento, conforme
cronograma fisico-financeiro presente neste edital.

Caso a Equipe de Fiscalizacdo de Obras do DAE considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0s
mesmos contenham erros ou auséncia de alguma informagéo, estes deverdo ser recusados e a CONTRATADA
devera apresentar novos documentos (plotagens) para nova conferéncia e aprovacao.

O levantamento do efetivamente edificado (alteragbes e modificagdes) diz respeito ao acompanhamento
sistematico diario do engenheiro residente junto do profissional responsavel (desenhista/ cadista/ projetista), que
registrara todas as modificagdes na plotagem do projeto original, de modo a documentar fielmente o efetivamente
executado, assim como os desenhos e informagdes complementares a estes projetos.

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compdem o objeto da licitagdo
e deverdo conter todas as informagdes conforme o descrito graficamente no projeto executivo, dentre outros dados
necessarios ao perfeito entendimento do que realmente sofreu alteragéo, se comparado ao projeto executivo
original.

Este conjunto de documentos semanais que compdem a “Meméria de Levantamento” devera, obrigatoriamente,
ter suas informagdes transferidas para os arquivos digitais originais (em formato “DWG”) que deverdo ser
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entregues a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE a cada més, correspondendo assim a uma etapa mensal
de “Levantamento e Registro Grafico-Eletronico de As built’, correspondente aquele momento da obra.

Os arquivos em formato “DWG” do projeto executivo original serdo fornecidos @ CONTRATADA pela Equipe de
Fiscalizacdo de Obras do DAE para o desenvolvimento dos registros eletronicos/digitais. Além dos arquivos
eletrénicos do projeto executivo relativos ao objeto da licitagdo, a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE
fornecera também, os arquivos em formato ‘“DWG” de toda a edificacéo.

Desta forma, a CONTRATADA devera, ao término dos servigos, inserir e compatibilizar o trecho que
corresponderdo objeto da licitagdo no pavimento onde este estd localizado, permitindo a atualizagdo do
pavimento/edifica¢cdo como um todo.

OBSERVAGOES:

o A CONTRATADA né&o sera responsavel por executar o as built de todo o pavimento e edificagdo se este
nao for o objeto da licitag&o. Porém, faz parte do servico de “Levantamento e Registro Grafico-Eletronico
de As built” a inser¢do do trecho contratado no pavimento e/ou edificagéo.

o A medicdo mensal referente a este servico contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos
denominados “Memoria de Levantamento” semanais, somados aos arquivos digitais (em formato “DWG”)
denominados “Levantamento e Registro Gréafico-Eletrénico de As built” daquele més;

o O “Levantamento e Registro Grafico — Eletronico de As built” devera ser entregue em duas vias plotadas
€ mais uma copia digital em midia CD-ROM com os arquivos em formato “DWG”. Uma copia plotada e
assinada devera ficar com a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE e a outra cdpia plotada e assinada
deverd ficar com a CONTRATADA e deveré ser mantida no escritdrio da obra.

11.3.1.2  CONFERENCIA E APROVAGAO DO AS BUILT SEMANAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA OBRA

Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado por fiscal nomeado pela COGIC/ Fiocruz que
devera conferir, na obra, todas as informagdes contidas na memoéria de levantamento semanal (registros
sistematicos da execugao dos servigos de alteracdo, modificacdes etc.).

Este material e documentos deverao estar disponiveis no escritdrio da CONTRATADA na obra junto ao desenhista/
cadista/ projetista que devera ser contratado por esta.

OBSERVAGAO:

o Fica estabelecido e considerado como obrigatério que para este servigo qualquer instalagdo embutida
(elétrica, hidraulica, esgoto, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilagao e
exaustdo mecanica, telefonia e rede de dados/voz, dentre outras existentes no projeto executivo)
somente podera receber fechamento com alvenaria, painel divisorio, pavimentagdes, pisos e forros, apds
a aprovagdo da Equipe de Fiscalizacdo de Obras do DAE, mediante a conferéncia da meméria de
levantamento e registro a mao livre fornecidos pela CONTRATADA.

11.3.1.3 ENTREGA FINAL

No término dos servigos, ou seja, no término da obra (entrega final), a CONTRATADA devera reunir todas as
informagdes levantadas, registradas e contidas em todos os meses da obra, realizar conferéncias e
compatibilizagbes pertinentes para posterior insercdo das alteragbes (efetivamente construido/ reformado/
alterado) no arquivo em formato “DWG” do pavimento e/ou edificagéo o trecho contratado.
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As pranchas e arquivos em formato ‘“DWG” finais do registro grafico-eletronico de as built deverao estar em total
conformidade com todas as alteragdes e mudancgas registradas nas pranchas assinadas pela Equipe de
Fiscalizacdo de Obras do DAE semanalmente/ mensalmente durante o prazo da obra, a qual cabera a
responsabilidade de conferéncia e aprovagéo.

Neste momento, a CONTRATADA devera fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento
el/ou edificagdo com o trecho ja inserido, conforme os padrdes estabelecidos pela Fiocruz através "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisdo D, dezembro de 1997).

Caso a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE considere inexpressivos 0s documentos, ou ainda, que 0s
mesmos contenham erros ou auséncia de alguma informac&o, estes deverdo ser recusados e a CONTRATADA
devera apresentar novos arquivos em formato “DWG” para nova conferéncia e aprovagéo, reiniciando o processo
conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro grafico-eletrénico (as builf) somente sera considerado como finalizado,
mediante a conferéncia e aprovacdo pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE de todos os arquivos
eletronicos (em formato “DWG”) correspondentes ao efetivamente construido, a inser¢éo correta do trecho, objeto
da licitagdo, no arquivo do pavimento e/ou edificacdo e se 0 mesmo estiver em absoluta conformidade com os
padrdes de desenho da Fiocruz.

Apbs a aprovagéo do levantamento cadastral e registro grafico-eletronico (as builf), a CONTRATADA devera
fornecer em midia CD-ROM todos os arquivos em formato “DWG”, j& aprovados.

11.3.1.4  DESCRIGAO DAS INFORMAGOES DE AS BUILT RELACIONADAS AS DISCIPLINAS DE PROJETOS

Cabera a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE fornecer os arquivos do projeto executivo original e a Ordem
de Emissdo (OE) contendo a lista dos desenhos a serem elaborados, sua nomenclatura, escala de plotagem e
dados para preenchimento dos carimbos das pranchas e codigo para inser¢éo digital dos arquivos em formato
‘DWG” no Sistema Informatizado da COGIC/ Fiocruz.

OBSERVAGAO:

o Com relagdo aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA devera
realizar tantos quantos forem necessarios a perfeita compreenséo de todos os elementos construtivos/
alterados/ modificados.

Para as disciplinas de projetos deverédo constar as seguintes informagdes descritas nos itens abaixo.

11.4 ARQUITETURA

= Planta de Situagdo. Apresentacdo em escala 1:100.
OBSERVACAO:

Cabera a CONTRATADA o levantamento e registros de todos os elementos de infraestrutura identificados
(tampdes, bocas de lobo, saidas de manilhas, postes luminarias, mastros, transformadores, gerador de
energia, etc.). Estes elementos deverdo constar nesta planta de situagéo com a respectiva identificagéo de
uso.

= Planta Baixa de cada nivel da edificagdo contendo todos os elementos construtivos e estruturais aparentes,
equipamentos prediais fixos (aparelhos sanitérios, pias, bancadas, tanques e guichés), indicagdo de cotas
gerais e dos compartimentos, niveis, indicagdes de cortes, numeragao dos compartimentos e codificagéo de

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil *+ CEP:21.040-360 Pag. 40 de 44
Tel.: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 ¢ http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao O Ido Cruz

Coorde’nagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

piso, parede e teto para quadro geral de acabamentos, codificacao das portas € janelas referentes ao quadro
geral de esquadrias. Apresentagdo em escala 1:50.

OBSERVAGAO:

Deverao constar na planta da Cobertura o posicionamento dos elementos de Linha de Vida e de SPDA, bem
como reservatorios d’agua, ralos e instalagdes aparentes

= Planta de Teto de todos os niveis da edificacdo com indicagao de todos os elementos arquitetdnicos, niveis,
alturas piso/ teto e legenda de materiais e acabamentos. Apresenta¢do em escala 1:50.

= Cortes longitudinais e transversais, tantos quantos forem necesséarios a perfeita compreensao de todos os
elementos construtivos, lajes, forros, desniveis, circulagbes verticais, casas de maquinas, anexos de
equipamentos e outros com indicagéo das cotas verticais e niveis. Apresentagdo em escala 1:50.

= Fachadas. Apresentagdo em escala 1:50.

= Planta de detalhes de esquadrias em planta (escala1:50) e em detalhes — cortes vertical e horizontal — (na
escala 1:25 ou menor, dependendo do nivel de detalhes), indicando as caracteristicas e dimensionamento
das esquadrias, inclusive altura do peitoril.

11.5 INSTALAGOES

11.5.1  INSTALAGAO ESGOTO

= Planta Baixa (escala 1:50).

12 MANUAL DE MANUTENGAO PREDIAL

A CONTRATADA devera produzir um manual de manutengdo preventiva contemplando os materiais e
equipamentos instalados, apontando a periodicidade de manutengdes necessarias, o quantitativo ou metragens
de materiais ou pecgas a serem substituidas e os aspectos técnicos relevantes para execugao de tais manutengdes.

13 JUSTIFICATIVAS TECNICAS

Este anexo tem o proposito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial, em
conformidade com o “Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Unido” (Brasilia, 2003), que em
suas paginas 59 a 61 esclarece o seguinte:

“A indicagado de marca como parametro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrigao do objeto a ser
licitado, desde que seguida das expressbes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso,
0 produto deve, de fato e sem restrigoes, ser aceito pela Administragéo [...J".

Em consonancia com a Lei n.° 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 5°, afirma-se que n&o ha vinculos a qualquer
fabricante aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no mercado de
construcao civil, conforme definicdo do “Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas da Secretaria de Estado
e Administrag&o do Patriménio” (Brasilia):

= Similaridade: “componentes que tém a mesma fungao na edificacdo’;

= Equivaléncia: “‘componentes que tém a mesma fungdo e desempenho técnico na edificacdo”.
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Tais aplicagOes se justificam porque, através da realizagéo das obras de construgéo e reforma, desenvolvidas e
fiscalizadas pela COGIC, ao longo de vérios anos, 0 corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o
emprego de alguns materiais e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificacdo de
algumas marcas que apresentam resultados satisfatorios quanto a durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais e marcas especificados sdo indicados por sua notéria qualidade e como referéncia para a
normatizacdo dos orcamentos desta instituicdo. Além disso, tornasse necessério utilizar os materiais definidos,
citados os devidos fabricantes ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais instalados no local,
a fim de manter o padréo ja existente e garantir a qualidade final do servigo, além de proporcionar uma manutengéo
mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descri¢gao dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais,
e é necessaria para atingirem-se parametros qualitativos e orgamentarios orientativos que devem atender
as caracteristicas especificas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a
manuten¢do dos mesmos, conforme recomendagao da Lei n.° 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia
e uso da edificagao.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.° 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos s&o levados em
conta os seguintes requisitos:

= Funcionalidade e adequacéo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudangas de uso e
reforma dos espagos.

= Economia na execugao, conservagao e operagéo, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagéo
de componentes.

= Utilizagdo de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo da
edificacéo.

» Facilidade na execugéo, conservagao e operacdo sem prejuizo da durabilidade.
= Adogéo de normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, poderdo ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a
equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizagdo de medidas; Qualidade de
resisténcia; Uniformidade de coloragdo; Uniformidade de textura; Composigéo quimica; e Propriedade ductil do
material.

A substituicdo dos materiais descritos nesta especificagdo técnica podera ser aceita, bastando que a
CONTRATADA apresente comprovacgao, através do INMETRO ou 6rgdo equivalente, das caracteristicas técnicas
dos produtos propostos. Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC.

OBSERVAGAO:

o As marcas citadas sdo marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no
Brasil e/ ou em outros paises.

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil *+ CEP:21.040-360 Pag. 42 de 44
Tel.: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 ¢ http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao O Ido Cruz

Coorde’nagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

14 LISTA DE PRANCHAS DE DESENHO COMPLEMENTARES AO CADERNO DE
ENCARGOS E ESPECIFICAGOES

Tipo de projeto | Nome do arquivo Titulo Rev. Data
ESTRUTURA CO00A54A CAIXA DE PROTEGAO DACAIXA DE GORDURA | A | 27/11/2019
R0O00A50A P.B. CAIXA DE GORDURA ASFOC A 127/11/2019
RO00A51A P.B. CAIXA DE GORDURA CRECHE A 127/11/2019
RO00AS2A P.B. CAIXA DE GORDURA QUADRA A 127/11/2019
RO00A53A P.B. CAIXA DE GORDURA CENTRO A 9711112019
ESGOTO RECEPCAO
RO00A54A P.B. CAIXA DE GORDURA CAMPO DE A 9711112019
FUTEBOL
RO00A55A P.B. CAIXA DE GORDURA ARTHUR NEIVA A 127/11/2019
RO00A56A P.B. CAIXA DE GORDURA CASA DE CHA A 127/11/2019
RO00A57A P.B. CAIXA DE GORDURA EXPANSAO A 127/11/2019
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15 LISTAGEM DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS POR CADA DISCIPLINA ENVOLVIDA

NO PROJETO

Disciplina:

Profissional

responsavel:

Assinatura
Disciplina:

Profissional

responsavel:

Assinatura
Disciplina:

Profissional

responsavel:

Assinatura
Disciplina:

Profissional

responsavel:

Assinatura

Coordenacao de Projeto - Arquiteto

Nome do arquivo magnético
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