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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz

PROJETO BASICO

Anexo 4
CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA MODERNIZACAO E
AMPLIACAO DA CARGA DA SUBESTA(;AO PRINCIPAL DO CAMPUS MANGUINHOS - RJ

Emissdo Inicial | margo 2021

1. DO Objeto

1.1. Contratagéo de Servico de Engenharia para elaboracdo de projeto de arquitetura, urbanismo, desenho
industrial e engenharias, inclusive redes externas para a amplia¢éo da disponibilidade de carga da
subestagdo principal do campus Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, conforme condi¢bes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdio tem a natureza de desenvolvimento de servigco de Engenharia com caracteristicas
especializadas para desenvolvimento de um projeto necessdrio e suficiente a implementar a ampliagdo da
subestagdo Principal de alimentagdo de energia elétrica na Tensdo de 138 kV.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sGo os discriminados no anexo do Projeto Bdsico.

1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 270 dias, nGo sendo prorrogdvel na forma do art. 57, I, da Lei
de Licitagoes.

1.5. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por prego global.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATACAO
2.1. Justificativa da Contratacdo

Esta contratacdo se justifica pelo provimento estratégico de continuidade do sistema de alimentacgdo e
distribuicdo energética do campus, e consequentemente possibilitando a implementagdo de uma maior
confiabilidade deste sistema, diretamente ligado as condi¢des necessdrias de infraestrutura para o
desempenho de missdo institucional da Fiocruz, através do desenvolvimento deste projeto de ampliacdo da
subestacao principal de entrada do campus, com a inser¢ao de mais 01 (um) transformador no sistema de
alimentagdo principal do campus de Manguinhos, transformador este que permanecera inicialmente como
backup dos transformadores atualmente instalados, possibilitando a substituicdo de qualquer um dos dois
transformadores existentes.

Assim como a necessidade que se apresenta de disponibilizar frequentemente os continuados aumentos da
demanda de energia no campus, para tanto apresenta-se viavel e necessario o aumento da capacidade de
distribuicdo nos principais ramais de distribuicdo do campus de Manguinhos, com a duplicacdo dos
cabeamentos de alguns trechos dos 4 (quatro) principais ramais de distribuicdo, justifica-se mediante a
necessidade de flexibilizar-se uma maior autonomia e suporte de distribuicdo de carga nas principais areas
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de distribuicdo a partir da subestagao principal ao longo do campus e consequentemente implementar um
consideravel aumento na confiabilidade do sistema de distribuicao do campus.

E mediante a necessidade que constantemente vem se apresentando no que discerne a uma modernizacao
e um melhoramento na eficiéncia, monitoramento e na supervisdo das cargas a partir dos ramais do
sistema de distribuicdo do campus, consequentemente justificando-se a necessidade de instalacdo de novos
equipamentos que facam o monitoramento, controle e supervisdao das cargas na subestacao principal,
conforme Anteprojeto/Estudo Preliminar anexado a este termo de referéncia.

2.2. Objetivo da Contratagao

O objetivo desta contratacdo é o desenvolvimento do Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Basico e Projeto
Executivo de arquitetura, de urbanismo, desenho industrial e engenharias, inclusive projetos de redes externas, para
a ampliagdo da disponibilidade de carga da subestagao principal do campus de Manguinhos, assim como
implementar a instalagdo de um novo sistema de supervisdao e monitoramento dos parametros elétricos e suas
respectivas aprovacdes nos Orgdos competentes, para posterior contratacdo de execucdo de obra publica.

A empresa CONTRATADA devera produzir toda a documentacgdo técnica necessaria a contratacdo de uma obra
publica, atendendo e respeitando os preceitos constantes na Lei 8.666 que institui normas para licitacGes e
contratos da Administracao Publica e suas leis complementares.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Projeto Bdsico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de licitagdo para a contratagdo de servigos de Engenharia com caracteristicas especificas para o
desenvolvimento de um projeto de Ampliagdo da disponibilidade de carga para o Campus principal de Manguinhos
(servigo ndo comum de engenharia), a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade (concorréncia/tomada de

prego).

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de
2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execucao
indireta é vedada.

4.3. Aexecugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

5. FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que esta
parceria CONTRATANTE/CONTRATADA n3o significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da
Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/ Cogic/Fiocruz), cabera a FISCALIZACAO do Contrato, sendo
responsaveis pela aprovacao dos servicos e produtos gerados pela empresa vencedora da licitacdo, denominada
CONTRATADA, bem como a definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento do projeto.

6. MODALIDADE DA CONTRATAGCAO E ENQUADRAMENTO LEGAL
O Departamento de Arquitetura e Engenharia, enquanto area técnica, recomenda que a licitagdo seja realizada

conforme o documento de premissas da contratacdo. Cabe o enquadramento e adequacdo legal a area de compras
da Unidade, o SEGEC.

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1267321&infra_siste...  2/15



12/11/2021 08:40 SEI/FIOCRUZ - 1231439 - Projeto Basico
7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderad realizar vistoria nas instalacées do
local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10
horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, com minimo de 48 horas, com a (colocar
contato).

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior
a data prevista para a abertura da sessdo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo
da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reproducgdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a
empresa tenha condicdes de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacées de desconhecimento das
instalagOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgoes e das condig¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

8. DISPOSIGOES GERAIS E RESPONSABILIDADES

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da
Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/ Cogic/Fiocruz), caberd a gestdo do contrato, o
acompanhamento da execugdo dos servigos, as aprovagdes técnico-construtivas necessarias e eventuais alteraces
de escopo deste Projeto Basico que se mostrarem necessarias.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que esta
parceria CONTRATANTE/CONTRATADA n3o significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.
A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive, por
subcontratadas (quando permitido), e qualquer outras normas e legislacGes vigentes, no que couber, mesmo
aquelas ndo mencionadas neste documento.

Todo e qualquer servico devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente, no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do

contrato.

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagGes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servicos.

A Fiocruz podera contar com o apoio de uma GERENCIADORA de modo a assisti-la nas questdes técnicas e
organizacionais. Neste caso a mesma apoiara a CONTRATANTE na FISCALIZACAO e aprovacido dos servigos e

produtos gerados pela CONTRATADA.

8.1. ALTERACOES DE ESCOPO
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Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo
previsto no edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se relacione
direta ou indiretamente com o objeto da contratacao.

Caso a CONTRATANTE determine modificacdes em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou documentos ja
aprovados, implicando alteracdes necessarias e/ou obrigatdrias com vistas a uma melhor adequacdo do contetido e
resultados do objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a CONTRATANTE
atuara sob o que determina a Lei 8666/93.

Nos casos ndo abordados nas NBRs ou legislacdo vigente, poderao ser consideradas normas internacionais como
ISO, ASHRAE, etc. Para incorporagao de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das
atividades, a FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteracdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicita¢cdo formalizada e documentada onde constem
argumentac8es pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem
algum valor tangivel aos servicos. A solicitacdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solicitacdo,
justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitagcGes deverdo ser sempre assinadas pelo representante
legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela Fiocruz.

8.2. PADRONIZAGAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentacao especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das
atividades descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver a documentacgao técnica
e o material grafico seguindo tais padrées, a serem disponibilizados a CONTRATADA em momento oportuno.

8.3. COMPATIBILIZACAO E REVISAO DE PROJETOS

A empresa CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada etapa e/ou sempre que
solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilizacdo dos projetos é responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Caso
sejam necessarias alteracfes e/ou revisdes de projeto, em todas as etapas do empreendimento, inclusive na fase de
construgdo, imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto, estas revisdes serdao de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA, sem Onus para a Fiocruz.

8.4. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cederd os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos
elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizacdo e adaptagdo dos servigos objetos dessa contratagdo.

8.5. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servicos, informacgdes e
documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizacdo dos dados, durante e apds a execucao
dos servigos contratados. Qualquer divulgacdo somente poderd ser levada a efeito mediante a autorizagdo escrita da
CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fundacdo Oswaldo Cruz — FIOCRUZ.

8.6. LOCAIS DAS REUNIOES

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reunides periddicas na sede da Cogic/ Fiocruz, localizada no
Campus de Manguinhos - RJ, as quais deverdao comparecer o Coordenador de Projeto e todos os responsaveis
técnicos cuja presenca se faga necessaria, conforme convocagao da CONTRATANTE. A periodicidade minima prevista
é de 2 (duas) reunides mensais, podendo ser alterada segundo a necessidade do projeto. Caso haja uma
GERENCIADORA, o Coordenador de Projeto da mesma devera participar da reunido com os consultores técnicos cuja
presenca se faca necessaria.

As datas e horarios para a realizacdo das reuniGes ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e serdo
agendadas em conjunto com o Coordenador de Projeto.
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Caso a empresa CONTRATADA tenha sede em outro Estado, todas as despesas de translado, hospedagem e
guaisquer outras serdo de responsabilidade e custo da mesma. Neste caso, a reunido devera ser agendada com
antecedéncia, a fim de que a empresa possa providenciar os deslocamentos da equipe.

Durante o periodo de execugao dos servigos, os mesmos poderao ser desenvolvidos, a critério da CONTRATADA, na
sua sede.

Todas as decisGes discutidas e promovidas em reunido deverdo ser registradas em ata, cuja elaboracdo é de
responsabilidade da CONTRATADA, e que deverd ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao Gestor do contrato
da CONTRATANTE.

8.7. REUNIAO DE PARTIDA

A 12 reunido entre a CONTRATADA e a equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE acontecera em até 5 (cinco) dias
corridos apds a assinatura do Contrato na sede da COGIC no Campus de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Nesta
reunido, a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo apresentar mutuamente as suas equipes técnicas. Caso tenha
uma GERENCIADORA, a mesma devera participar da reunido.

8.8. DESPESAS

Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

¢ Viagens e hospedagens de sua prépria equipe;

e Impressoes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, a todas e quaisquer emissdes de plantas,
cadernos, documentos e demais produtos integrantes do escopo, necessarios as atividades dos trabalhos,
inclusive para as analises e aprovacdes pela CONTRATANTE, para os processos de LICENCIAMENTO nos Org3os
Técnicos Publicos (OTP) e concessiondrias e para os processos de CERTIFICACAO e/ou ETIQUETAGEM
ambiental;

e Envio de documentos a CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);
Subcontratacdes ndo previstas no edital que se facam necessarias para o atendimento pleno das diretrizes e
escopo do objeto contratual.

e Taxas a serem pagas nos processos de aprovagao dos projetos nos diversos OTPs.

e ModificacGes de projeto, auditorias e inspec¢des que se fizerem necessarias decorrentes de reprovacées pelos
OTPs, reprovacdes nos processos de certificacdo e etiquetagem, incompatibilidades e vicios de projeto.

e Manutengdo do servidor na nuvem durante o desenvolvimento do projeto.

8.9. REQUISITOS DA CONTRATACAO E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
Serdo disponibilizados os apéndices com as informacgdes técnicas dos produtos esperados.
9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE caberd a designacido de profissional(is), doravante denominados de FISCALIZACAO, responsaveis
pelo:

(1) Acompanhamento metddico e permanente da execugao dos servigos previstos na contratagao;

(2) Defini¢do de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento dos servigos em consonancia com o
definido em Edital e no Projeto Basico;

(3) Acolhimento de questionamentos ou solicitagdes de qualquer natureza da CONTRATADA,;

(4) Aprovacao dos servicos e produtos gerados pela CONTRATADA.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA cabera a responsabilidade integral (técnica, operacional, legal, administrativa) pela prestacdo dos

servicos que compdem esta contratacdo, sendo ainda responsavel pelas subcontratacées admitidas, incluindo todas
e quaisquer questdes estabelecidas nesta relacdo, nas quais a CONTRATANTE e a(s) subcontratada(s) ndo terao
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guaisquer solidariedade, porém a CONTRATANTE poderad exigir substituicdo da(s) mesma(s) caso considere
pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar riscos e/ou danos ao objeto contratual
descrito neste documento.

11. DA SUBCONTRATACAO
E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato.

A subcontrata¢do depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de capacitacdo técnica necessdrios para a execu¢ao do objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacgdo.

A licitante vencedora podera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 do
Decreto n2 8.538, de 2015, no limite de 33,15%, atendidas as disposi¢cdes dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

® as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricdao dos bens e servicos
a serem fornecidos e seus respectivos valores;

e no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentacgdo de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n2 8.538, de 2015;

e aempresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢oes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsdvel pela execugao
da parcela originalmente subcontratada;

e aexigéncia de subcontratacdo ndo serd aplicavel quando o licitante for: microempresa ou empresa de
pequeno porte;

e consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no art. 33 da Lei n2 8.666, de 1993; e

e consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participagao igual
ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

e N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado
a prestacdo de servicos acessorios.

e Osempenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

SERVICOS PASSIVEIS DE SUBCONTRATACAO

Os servicos passiveis de subcontratacdo estdo discriminados no documento de premissas da contratacao.
DOCUMENTACAO DE EMPRESA SUBCONTRATADA

Em caso de subcontrata¢do de servigos, a CONTRATADA deverd apresentar antes do iniciar-se os servigos os
seguintes documentos:

e Contrato de prestacao de servico entre a Contratada e a Subcontratada;
¢ Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do profissional
responsavel pelos servigos.
e Documentagao trabalhista da equipe da empresa subcontratada:
o Copia da CTPS (pagina da foto, filiacdo e contrato);
o Copia da ficha de registro;
o] Cépia do ASO atualizado;
o] Carta de encaminhamento de crachas;
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Crachds assinados pela empresa (Na LOGO da empresa, devera conter o nome da SUBCONTRATADA a SERVICO da
CONTRATADA).

12. ALTERAGAO SUBIJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos originalmente; sejam mantidas as
demais clausulas e condicGes do contrato; ndo haja prejuizo a execuc¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara
a aplica¢do de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n2 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
14.1. A emiss3o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

14.1.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e meméria de
calculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacado dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

14.2.1.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.
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14.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1. quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a fiscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

14.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.2.2.2.1. Na hipodtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

14.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo

fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

15. PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento da

Nota Fiscal/Fatura, conforme cronograma fisico-financeiro.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da
Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto Basico.
A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante

consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar

se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1267321&infra_siste...
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e 0 prazo de validade; a data da emissao;

e os dados do contrato e do drgdo contratante; o periodo de prestacdo dos servicos;
e ovalor apagar; e

e eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a retencéo
ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

e ndo produziu os resultados acordados;

e deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; deixou de
utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou
guantidade inferior a demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condicGes
de habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensdo tempordaria de participacdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
drgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situa¢do junto ao SICAF.

e Serd rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigacGes de
que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada.
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e Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das obrigacGes por parte da contratada no
prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

e O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo: EM = Encargos moratdrios;

N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; VP =

Walor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacio financeira = 0.00016438, assim apurado:

I=(TX) I=({6/100) I=0,00016438
365 - TX =Percentual da taxa anual = 6%

16. DOCUMENTAGAO TRABALHISTA

Caberd a CONTRATADA o envio da seguinte documentagdo ao setor de Controle de Processos, no prazo de 10 a 5
dias antes de cada medicdo de servigos:

e Declara¢do de quantidade e dados dos funcionarios na obra, projeto ou servico conforme modelo a ser
fornecido pela CONTRATANTE;

e Declaragdo de auséncia de Comunicag¢do de Acidente de Trabalho - CAT, conforme modelo a ser fornecido
pela CONTRATANTE;

¢ Folha de pagamento analitica e sintética com comprovantes de pagamento; Comprovante de fornecimento de
vale transporte;

e Comprovante de fornecimento de vale refei¢do, alimentagdo ou fornecimento de quentinhas; Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social - GFIP - completa; Guia da Previdéncia Social —
GPS - com comprovante de pagamento;

e Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com comprovante de pagamento;

e Em caso de desligamento de funcionarios, por favor enviar a TRCT assinada pelo ex-funciondrio e empresa.

Os documentos acima devem ser enviados por e-mail, mensalmente.

A Nota Fiscal referente aos servigos da respectiva medicdo s6 devera ser emitida apds a aprovacgdo desta
documentacdo pelo setor de Controle de Processos.

17. REAJUSTE

Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.
Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderao sofrer
reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil - INCC exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1267321&infra_sist... = 10/15
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divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

As Penalidades aplicaveis estdo previstas nos Argos 86 e 87 da Lei n2 8.666/93. Motivada na necessidade da area
requisitante, e conforme justificativa apresentada no item 2 deste documento, considerando ainda a existéncia de
recurso orgamentario para fazer jus ao desembolso financeiro que sucedera a contratagao, em consonancia com o

art. 79, §29, da Lei n2 8666/1993, aprovo o presente Projeto Basico.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 2 e 3:
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0.2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0.4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1.6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3.2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2 - Tabela de Percentuais para Sangdes Administrativas
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacio gue crie a possibilidade de causar dano fisico, lesio 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, 04
0s servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionarios em qualificacio para executar os servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacéo, por 02
servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugéo complementar do drgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
2 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisguer dos itens do Edital e seus Anexos nado previstos
9 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 03
orgao fiscalizador, poritem e por ocorréncia;
10 Indicar & manter durante a execucfo do contrato os prepostos previstos 04
no edital/contrato;
Tabela 3 - Tabela de Infragdes

19. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

19.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

19.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

19.3.1. Possuir capacitacdo técnica comprovada na realizacdo de projetos com caracteristicas técnicas em alta
tensdo (AT) iguais, similares ou mesmo superiores ao projeto objeto da presente contratagao;

19.3.2. Possuir capacitacdo técnica comprovada na realizacdo de levantamentos preliminares de sondagem e

topografia;

19.3.3. Possuir capacitacdo técnica comprovada na realizacdo na concep¢do de estudos preliminares para aprovagado
junto a orgaos de licenciamento;

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1267321&infra_sist...
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19.3.4. Possuir capacitacdo técnica comprovada na realizacao de relatdrios e pareceres técnicos para aprovagdo do
projeto junto a Concessionaria, assim como elaborando o respectivo projeto observando a padronizagdo nos
mesmos moldes da concessionaria local (Light);

19.3.5.Possuir capacitacdo técnica comprovada na realizagdo de desenvolvimento de projetos executivos de
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo nas areas envolvidas;

19.3.6.Possuir capacitacao técnica comprovada na realizagdo de Disponibilizacdo de documentagado completa
necessaria ao licenciamento dos projetos e obras junto aos érgaos municipais reguladores, cujo tramite estara a
cargo da CONTRATANTE, incluindo pranchas assinada com respectivos RRT’s e ART’s;

19.3.7.Possuir capacitacdo técnica comprovada na realizagdo e desenvolvimento de projeto de forma a obter as
licencas necessarias nos orgados técnicos publicos necessarios a execucdo da obra de acordo com a legislacdo
vigentes nas esferas publicas e concessiondrias, CBMER] e etc.;

19.3.8. Possuir capacitacdo técnica comprovada na realizacdo e definicdo de encargos e especificacGes de servicos;

19.3.9. Possuir capacitagdo técnica comprovada na realizagao e elaboragdo do planejamento organizacional da obra
e do cronograma fisico-financeiro;

19.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

19.4.1. Valor Global: R$438.338,71 (Quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um
centavos)

19.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa ao edital.

19.4.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.

19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

19.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

20.2. Tal valor foi obtido a partir das propostas orcamentarias apresentadas por empresas de mercado, conforme
referenciada no anexo 8 — Composi¢oes dos custos unitarios.

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

Projeto: 5020.7674.641 .31424 - Contratagao de Servigo Engenharia para Desenvolvimento de Projetos para
Modernizagao e Ampliacdo da Carga da Subestagdo Principal do Campus Manguinhos - RJ.

Acgao Orcamentaria: 7674 - Modernizacdo de Unidades de Saude da Fiocruz

Programa de Trabalho: 10571.2015.7674.0001

Elemento de Despesa: 449051 - Obras e Instala¢des

Fonte de Recurso: 06151000000

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes e Estudos Técnicos Preliminares
Documento de Formalizacao de Demanda
Estudo Técnico Preliminar — ETP
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e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacbes Técnicas;
Apéndice 1 — Descri¢cdo da Contratacao
Apéndice 2 — Descri¢do dos Servigos de Desenvolvimento dos Projeto
Apéndice 3 — Fotos dos Locais
Apéndice 4 — Estudo de Referéncia — Andlise de Viabilidade de Projeto

e Anexo lll - Planilha Estimativa de Custos e Formacgao de Pregos;
Apéndice 5 — Planilha de Custo
Apéndice 8 — Composicdo de Custos Unitarios

e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI;
Apéndice 6 — Planilha de Composicdo de LDI

e Anexo V - Cronograma fisico-financeiro;
Apéndice 7 — Cronograma Financeiro Fisico

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pegas
técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

PLANTAS DE ELETRICA — RESP. Floriano Mil Homens

PLANTA DE URBANISMO — RESP. Nathalia Gomes de Paiva

PLANTA DE ARQUITETURA - RESP. Cristina Alves Gomes de Oliveira
22. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que tal parceria
nado significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

23. APENDICES

APENDICE 01 - Descricdo da contratacao

APENDICE 02 — Descricao dos servigcos de Desenvolvimento dos Projetos
APENDICE 03 — Fotos do Local

APENDICE 04 — Estudo de Referéncia - Analise de Viabilidade de Projeto

Aprovo este Termo de Referéncia indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto
aos elementos contidos no orgcamento estimativo e no Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso.

Ana Paula Garcia de Medeiros

Coordenadora do Departamento de Arquitetura e Engenharia
DAE/COGIC/FIOCRUZ

SIAPE: 1791789

AUTORIZO

Ana Beatriz Alves Cuzzatti

Coordenadora Geral de Infraestrutura dos Campi
COGIC/FIOCRUZ

SIAPE: 1567804

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA ALVES GOMES DE OLIVEIRA, Tecnologista em
Saude Publica, em 10/11/2021, as 12:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
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: eil " Vart. 62, § 19, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
o
as.-:ina:ur-.l @

‘ eletrénica
P eil Documento assinado eletronicamente por NATHALIA GOMES DE PAIVA,
gi“ma @ Arquiteto/Engenheiro/Paisagista Junior, em 10/11/2021, as 12:49, conforme horario oficial de
eletrénica Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
p eil Documento assinado eletronicamente por FLORIANO MIL HOMENS, Tecnologista em Saude Publica,
ginam‘; @ em 10/11/2021, as 13:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
‘ eil Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS, Gestor(2) do
ginma @ Departamento de Arquitetura e Engenharia, em 10/11/2021, as 14:25, conforme horério oficial de
eletrénica Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
p eil Documento assinado eletronicamente por Fabiane Sousa da Fonseca, Coordenadora Geral de Infra-
aginam"; @ Estrutura dos Campi, por Subdelegagdo., em 10/11/2021, as 15:05, conforme horario oficial de
eletrbnica Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

* http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 1231439 e
M 0 codigo CRC F127338E.

Referéncia: Processo n2 25389.000509/2021-17 SEI n2 1231439
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