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1. INTRODUCAO

A Fundacao Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituicdo de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao
Ministério da Saude (MS), tem por objetivos promover a salde e o desenvolvimento social, e
gerar e difundir conhecimento cientifico e tecnolégico, voltados para o fortalecimento e
consolidacdo do Sistema Unico de Satde (SUS).

Sua presenca no cenario nacional tem contribuido para a melhoria da qualidade de vida da
populacao brasileira, para a reducao das desigualdades sociais e para a dinamica nacional de
inovagao, tendo como valor central a defesa do direito a saude e da ampla cidadania.

A Coordenacgdo-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) é responsavel pela gestdo da
infraestrutura da Fiocruz e esta presente em todas as atividades da Instituicdo, prestando desde
servigos gerais essenciais ao seu funcionamento até o desenvolvimento de projetos e execugao
de obras.

O Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) é responsavel pelo desenvolvimento de
projetos, fiscalizacdo da execucé@o de obras, e por servicos de manutencéo predial em &reas
especificas.

Este documento descreve:

(1) A justificativa e os objetivos da Fiocruz;

(2) As condicionantes da contratacao;

(3) O escopo e as diretrizes gerais;

(4) A metodologia de trabalho e os procedimentos a serem observados;

(5) Os produtos a serem entregues com respectivas exigéncias;

(6) As regulacdes e exigéncias legais e normativas para a execucdo dos servigos previstos;

(7) Os profissionais da Fiocruz envolvidos.

1.1. SIGLAS UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO

ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

Anvisa: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA (Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

AsBEA: Associacao Brasileira de Escritérios de Arquitetura;

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers

(Sociedade Americana dos Engenheiros de Aquecimento, Refrigeracdo e
Condicionamento de Ar);

BIM: Building Information Modeling (Modelagem de Informacéo da Construcdo ou
Modelo de Informacéo da Construcao);

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 6rgéo de classe responsavel por emitir a
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica);
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CLT: Consolidacéo das Leis do Trabalho — Decreto-Lei n.° 5 452 de 1943;

Cogic: Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi, antiga Dirac (Diretoria de
Administracdo do Campus);

Conama: Conselho Nacional do Meio Ambiente;
Confea: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
Crea: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 6rgao de classe

responsavel por emitir a ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica);
DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia da Cogic;

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsavel pela
gestado do Sicro (Sistema de Custos Referenciais de Obras);

Fiocruz: Fundacédo Oswaldo Cruz;

Ibec: Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos;

Ibraop: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas;

IN: InstrugBes Normativas emitidas pelos 6rgdos da Administracdo Publica;
Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Industrial;

ISO: International Organization for Standardization (Organizacdo Internacional de

Normalizacdo ou Organizacao Internacional para Padronizacéo);
LOD: Level of Development (nivel de desenvolvimento - ND) do modelo BIM,;

MPOG: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo — atual Ministério da
Economia (ME);

MS: Ministério da Saude;

MT: Ministério do Trabalho;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora,;

PE-BIM: Plano de Execucéo BIM

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida — conforme NBR 9.050:2015 da ABNT;

RDC: Regime Diferenciado de Contratacdes, instituido pela Lei n® 12.462 de 2011;

Rioluz: Companhia Municipal de Energia e lluminacdo da PCRJ;

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo);

Seap: Secretaria de Estado de Administracdo e Patrimdnio

Sicro: Sistema de Custos Referenciais de Obras, gerido pelo DNIT (Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes) e indicado como fonte oficial de
referéncia de precos de insumos e de custos de composi¢cdes de servicos no
caso especifico de infraestrutura de transporte;
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Sinapi:

TCU:

1.2.

VI.

VII.

VIIL.

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil, indicado
como fonte oficial de referéncia de precos de insumos e de custos de
composicdes de servicos no caso de construcdo civil em geral, exceto os
servigos e obras de infraestrutura de transporte;

Tribunal de Contas da Uniéo;

DEFINICOES

Fiocruz: 6rgdo com personalidade juridica de direito publico vinculada ao Ministério da
Saude, signatéario do instrumento contratual — considerado como CONTRATANTE.
CONTRATADA: [fonte: artigo 6° da Lei n° 8.666/1993] pessoa fisica ou juridica
signataria de contrato com a Administra¢éo Publica.

Administracdo Publica: administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade
juridica de direito privado sob controle do poder publico e das fundagBes por ele
instituidas ou mantidas.

Administracdo: 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo
Publica opera e atua concretamente — no caso desta contratacao, refere-se a Fiocruz.
Desenho: representacdo digital e grafica em 2D do objeto a ser executado, elaborada
de modo a permitir sua visualizacdo em escala adequada, demonstrando formas,
dimensbes, funcionamento e especificacdes, perfeitamente definida em plantas, cortes,
elevacdes, perspectivas, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas
pertinentes.

Maquete: modelo em 3D do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua
visualizagdo de modo estatico ou animado, demonstrando formas, dimensoes,
funcionamento e especificagdes.

Desenho Assistido por Computador (Computer Aided Design - CAD): ferramenta
informatizada capaz de facilitar e auxiliar, qualitativamente, o desenvolvimento do
desenho técnico, seu uso e manipulagdo (registro, modificacdo, recuperagcdo e
replicagdo), tanto quanto auxiliar e facilitar o desenvolvimento dos projetos de
Arquitetura, Estrutura, Instalagbes Prediais, Engenharia Mecénica, Automacao,
Infraestrutura (redes) e Urbanismo, e Desenho Industrial.

Modelagem de Informagao da Constru¢cdo ou Modelo de Informagédo da Construcao
(Building Information Modeling - BIM): metodologia para construgdo de um modelo
em 3D (maquete) de uma edificagdo com todas as informacdes parametrizadas para a
extracdo de documentos de projeto, quantitativos de materiais e servi¢os, planejamento
da obra e gestdo de manutencéo.

LOD (Level of Development): nivel de desenvolvimento (ND) de componentes do
modelo BIM a partir da quantidade de informacdes grafica e ndo gréafica (parametrizacéo)
desenvolvida em uma determinada etapa — Anteprojeto (ou Projeto Conceitual), Projeto
Basico e Projeto Executivo— dos projetos de Arquitetura, Estrutura, Instalacées Prediais,
Engenharia Mecénica, Automacéo, Infraestrutura (redes) e Urbanismo, e Desenho
Industrial.

Projeto Executivo (PE): [fonte: artigo 6° da Lei n° 8.666/1993] o conjunto dos elementos
necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; deve ser entendido
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XI.

XII.

XIII.

2.

como o detalhamento construtivo necessario, preciso e minucioso de todos os
componentes da edificacdo ou ainda como descricdo pormenorizada de materiais ou
métodos construtivos.

Todos as disciplinas de projeto que compBem o PE devem ser elaboradas por
profissionais legalmente habilitados sendo indispensavel o registro das respectivas RRT
(CAU) e ART (Crea), e assinaturas em cada uma das pecas gréaficas e documentos
produzidos.

Obra: [fonte: artigo 6° da Lei n° 8.666/1993] toda construcdo, reforma, fabricacéo,
recuperacdo ou ampliacdo, realizada por execucéo direta ou indireta.

Operacédo Assistida: conjunto de atividades que permitam o treinamento e capacitacdo
da equipe da CONTRATANTE responsavel pelas atividades de operacao e manutengéo
preventiva e corretiva, transferindo todo o conhecimento e experiéncia necessaria para
a operacdo dos produtos (equipamentos, sistemas ou plataformas de servigos), a se
realizar em periodo com prazo determinado em contrato, apés a conclusdo dos servigos
da obra.

Subcontratacdo: execucdo de parcela do objeto descrito no Projeto Basico ou Termo
de Referéncia por terceiro estranho ao contrato, mas sob vinculagdo direta com a
CONTRATADA, que mantém integralmente suas responsabilidades contratuais e legais.
A CONTRATADA pode subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento, desde que
dentro dos limites permitidos pela Administragdo no ato convocatdrio e no contrato,
sendo vedada a subcontratacéo total do objeto. A subcontratacdo deve atender a todas
as condicdes de habilitagdo constantes do edital e, caso seja efetivada sem autorizacdo
da Administracao, € motivo para rescisdo contratual.

OBJETO DA CONTRATACAO

O objeto é a Contratacao de Servico de Engenharia para Elaboracao de projeto de arquitetura,

urbanismo, desenho industrial e engenharias, inclusive redes externas para a ampliacdo da

disponibilidade de carga da subestac¢éo principal do campus Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, que

prevé a instalacdo de um novo sistema de supervisdo e monitoramento dos parametros elétricos

nos cubiculos de Média Tenséo, e o aumento da capacidade de distribuicdo de carga, duplicando

0 cabeamento de determinados trechos dos quatro principais ramais de distribuicdo do campus

de Manguinhos. objetivando no todo nédo so6 a implantacdo de uma reserva estratégica de suporte

de energia do campus principal da Fiocruz em Manguinhos, como também a ampliacdo da

disponibilidade de distribuicdo de carga oriunda desta subestacdo, de modo a promover uma

maior confiabilidade e continuidade dos servicos desenvolvidos na instituicao.

Elaboracdo de planejamento logistico de execuc¢édo da obra, em se tratando de um
momento anterior ao inicio de execugédo da obra a fim da tomada das medidas prévias
por parte da contratante, visando evitar impactos ao funcionamento da instituicdo e da
circulagdo de pessoas e veiculos dentro do campus. Esse planejamento deve conter a
logistica de obra, as interdi¢cdes e elementos de protecdo necessarios, as sinalizacdes e
profissionais envolvidos em todas as atividades.
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Licenciamento nos 6rgaos técnicos publicos necessarios a execucao da obra. Tais
licencas séo necessarias e fazem parte dos servicos ora contratados, devem ser obtidas
antes do inicio da execugéo da obra, visando respaldar os agentes publicos e garantir a
seguranca das pessoas e do patriménio publico.

Entrega ao inicio do contrato das anotacfes e/ou registros de responsabilidade
técnica, emitidas pelos respectivos 6rgaos de classe, dos profissionais nomeados como
responsaveis técnicos de cada disciplina de projeto e pela execucéo da obra.
Execucdo do projeto no menor tempo possivel, considerando os prazos de
desenvolvimento e aprovacao dos projetos e de obtencgéo das licencas necessarias nos
respectivos érgaos técnicos publicos. Assim sendo, ser concluida no_prazo completo
de execucéo do projeto, previsto serd de 150 dias corridos.

No ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS deverdo constar as seguintes
disciplinas:

Atualizacé@o do Levantamento Topografico, Arbéreo e de Redes
Sondagem Geotécnica de Reconhecimento do solo

Arquitetura

Urbanismo

Paisagismo

Fundacdes

Estrutura

Elétrica

Instalac&o de Circuito Fechado de TV (CFTV)

Instalacdo de Automacéo

InstalacBes de Telefonia e Rede de Dados

Instalacfes de Climatizacdo e Renovacéo de Ar

InstalacBes Hidraulicas

Instalacdes de Coleta de Aguas Pluviais

Instalacbes de Esgoto

InstalacBes de Deteccdo, Escape e Combate a Incéndio
Projetos de Licenciamento e respectivas aprovacdes em 6rgdos regulamentadores de
cada disciplina

Logistica de Operacédo e Manutencao

Logistica da Obra

Os servicos incluidos nesta contratagcdo compreendem a totalidade das etapas de projetos
e legalizacBes necesséarias a proceder-se com a contratagdo de um novo processo
licitatorio para execugdo dos servigcos construtivos do projeto ora contratado.

Registra-se ainda que esta incluso também no escopo dos trabalhos a entrega de um
estudo de seletividade do sistema de distribuicdo do campus da Fiocruz em Manguinhos.

Por fim, considerando que se trata de contratacao que vislumbre abranger todas as solucdes de
engenharia e arquitetura, referentes aos projetos, e estes alcancem a totalidade das areas
envolvidas de modo a assegurar a plena operacao e funcionamento do sistema ora projetado.
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3. CARACTERISTICAS GERAIS

3.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Esta contratacdo se justifica pelo provimento estratégico de continuidade do sistema de
alimentacdo e distribuicdo energética do campus, e consequentemente possibilitando a
implementacdo de uma maior confiabilidade deste sistema, diretamente ligado as condi¢cdes
necessarias de infraestrutura para o desempenho de misséo institucional da Fiocruz, através do
desenvolvimento deste projeto de ampliacao da subestacao principal de entrada do campus, com
a insercdo de mais 01 (um) transformador no sistema de alimentag&o principal do campus de
Manguinhos.

Assim como a necessidade que se apresenta de disponibilizar frequentemente os continuados
aumentos da demanda de energia no campus, para tanto apresenta-se viavel e necessario o
aumento da capacidade de distribuicdo nos principais ramais de distribuicdo do campus de
Manguinhos, com a duplicacdo dos cabeamentos de alguns trechos dos 4 (quatro) principais
ramais de distribuicdo, justificando-se mediante a necessidade de flexibilizar-se uma maior
autonomia e suporte de distribuicdo de carga nas principais areas de distribuicdo a partir da
subestacéo principal ao longo do campus, aumentando-se consideravelmente a confiabilidade
do sistema de distribuicdo do campus.

E mediante a necessidade que constantemente vem se apresentando no que discerne a uma
modernizacdo e um melhoramento na eficiéncia, monitoramento e na supervisédo das cargas a
partir dos ramais do sistema de distribuicdo do campus, justificando-se a instalacdo de novos
equipamentos que fagam o monitoramento, controle e supervisdo das cargas na subestagéo
principal, conforme Anteprojeto/Estudo Preliminar anexado a este termo de referéncia.

3.2. OBJETIVO DA CONTRATACAO

O objetivo desta contratagdo é o elaboracé@o do Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Bésico e
Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo, Desenho Industrial e Engenharias para a
ampliacdo da disponibilidade de carga da subestacéo principal do campus de Manguinhos, assim
como projetar a instalacdo de um novo sistema de supervisdo e monitoramento dos parametros
elétricos nos cubiculos de Média Tensao, que comp&em o sistema de distribuicdo desta mesma
subestacao principal, assim como implementar uma maior capacidade de distribuicdo de carga
no sistema, duplicando o cabeamento de determinados trechos dos quatro principais ramais de
distribuicdo do campus de Manguinhos, objetivando no todo ndo sé a implantacdo de uma
reserva estratégica de suporte de energia do campus principal da Fiocruz em Manguinhos, como
também a ampliagdo da disponibilidade de distribuicdo de carga oriunda desta subestacgéo,
promovendo consequentemente uma maior confiabilidade e continuidade dos servigos
desenvolvidos na instituicdo, além de prever e sua aprovacdo nos Orgdos competentes, para

posterior contratacao de execucédo de obra publica.

Fiocruz | Coordenacgao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 8
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

A empresa CONTRATADA devera produzir toda a documentacdo técnica necessaria a
contratacdo de uma obra publica, atendendo e respeitando os preceitos constantes na Lei 8.666
gue institui normas para licitacbes e contratos da Administragdo Pudblica e suas leis

complementares.

3.3. VISAO GLOBAL DO SERVIGCO E IDENTIFICAGAO DOS
ELEMENTOS CONSTITUINTES

Para atendimento das necessidades da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera ser capaz
de:

e Atualizar a Topografia bem como o levantamento arbéreo existente e realizar sondagem
do terreno no local a ser ampliado da subestacéo;

e Conceber revisdo do anteprojeto para aprovacéo da Contratante;
e  Produzir relatérios e pecas técnicas para aprovagéo do projeto junto a Contratante;
e Desenvolver projetos executivos de arquitetura, urbanizagdo e engenharias;

e Fornecer documentagdo completa necessaria ao licenciamento dos projetos e obras
junto aos 6rgdos municipais reguladores, cujo tramite estara a cargo da CONTRATANTE,
incluindo pranchas assinadas com respectivos RRT’s e ART’s;

e Obter as licengas necessarias nos 0rgdos técnicos publicos necessérios a legislagao
vigentes nas esferas publicas e concessionarias;

¢ Indicar no respectivo projeto a supressédo arbérea e sua devida compensacgao ambiental
exigida pelos 6rgaos responsaveis;

e Aprovar o projeto no CBMERJ;

e Definir os encargos e especificagbes de servicos;

e  Conceber o planejamento logistico prévio da obra e o cronograma fisico-financeiro;
e Conceber o Planejamento da Logistico de Operagcédo e Manutencao da Subestacao;
e Definir os responsaveis técnicos por cada disciplina de projeto;

e Atender a legislacéo vigente, atendendo as normas trabalhistas e fiscais, preconizadas
pelos 6rgéos de controle da Administracéo Publica;

e Regularizacdes que se facam necessarias junto as concessionarias de servigos diversos;

3.4. ESTUDO DE REFERENCIA

O projeto conceitual desenvolvido no Estudo de Referéncia (E.R) € relativo a proposta de
ampliacdo da subestacgédo principal de entrada do campus de Manguinhos, assim como proposta
de instalacdo de um novo sistema de supervisdo e monitoramento dos parametros elétricos nos
cubiculos de Média Tenséo, localizados na sala de quadros de distribuicdo desta mesma
subestacao, e também o aumento da capacidade de distribuicdo de carga do sistema, duplicando
0 cabeamento de determinados trechos dos quatro principais ramais de distribuicdo do campus
de Manguinhos, objetivando no todo ndo s6 a implantacdo de uma reserva estratégica de suporte
de energia do campus da Fiocruz em Manguinhos, como também a ampliagdo da disponibilidade

Fiocruz | Coordenacgao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 9
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

de distribuicdo de carga oriunda desta subestacéo, promovendo consequentemente um aumento
consideravel na confiabilidade e continuidade dos servigos desenvolvidos.

3.5. PROGRAMA DE NECESSIDADES DO EMPREENDIMENTO E
SUAS DIRETRIZES CONSTRUTIVAS

Devera ser projetada a referenciada ampliagdo desta subestacao atendendo ao escopo previsto
no presente documento e seus anexos, como plantas, planilhas e documentacfes
complementares.

Em se tratando de uma contratagdo predecessora de um novo processo licitatorio, o qual sera
baseado nas informacdes a serem apresentadas a partir do projeto executivo ora contratado, o
programa de necessidades, assim como as solugdes técnicas e construtivas propostas poderao
ser ajustadas pela CONTRATADA, desde de submetidas a aprovac¢éo da Contratante. Mantido
0 atendimento aos requisitos basicos definidos. O mesmo se aplica ao Estudo Preliminar anexo
a este documento, que poderd ser ajustado pela CONTRATADA em razdo dos métodos
executivos e construtivos a serem propostos.

PROGRAMA DE NECESSIDADES:

No que se refere ao programa de necessidades desta contratagdo quanto ao desenvolvimento
de projeto de Ampliacdo da Subestacéo Principal, referenciamos:

A necessidade de instalacdo de um novo Transformador de 20/25 MVA, 138-13,8 kV, o qual
devera possuir as principais caracteristicas dos transformador existentes, e em funcionamento.
Estas instalacdes deverdo utilizar equipamentos necessérios e suficientes a que possibilitem o
perfeito funcionamento do novo transformador. Observando a mesma performance dos
transformadores existentes.

A ampliagdo da sala de quadros de MT, deverd ser projetada a construgdo de uma nova
edificag@o capaz de abrigar os novos cubiculos blindados de 13,8 kV, cubiculos estes que se
interligardo aos existentes e possibilitardo também uma possivel ampliacdo de ramais de
distribuicéo.

O desenvolvimento de um projeto para um novo sistema de supervisdo, comando e controle

local/remoto dos principais parametros e equipamentos da subestagdo principal.

O desenvolvimento de um projeto para o redimensionamento de 4 (quatro) dos principais ramais
da rede de distribuicdo em MT do campus.

O desenvolvimento de um projeto para uma nova edificagdo possuindo ambientes tais em
conformidade com as exigéncias da norma (NBR 24) para abrigar o pessoal atualmente locado
na subestacédo Principal.

O desenvolvimento de um projeto para o Urbanismo adequado as areas externa na proximidade
no entorno da subestacao principal, projeto este, jA& compatibilizado com o plano do urbanismo
geral da Fiocruz.

QUADRO DE AREAS
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p M2
Area Escopo Aproxim!
Externa de .
138/13,8 KV Subestagdo area externa. 440,00
45,00
Interna de 13,8 kV | Subestacgdo area interna
Edificio de Apoio Adequacdes trabalhistas do pessoal de operacdo e manutengdo 72,00
Urbanismo Urbano no entorno externo da area da Ampliacdo de Subestacdo 910,00
Principal
Ramais de 2450 m
distribuicao Redimensionamento de parte das redes externas (3B, 4B, 5B e .
lineares
externos CDTS)

3.6. ESPECIFICACAO DO DESEMPENHO ESPERADO

O desempenho da CONTRATADA sera medido pela observancia dos critérios de qualidade
indicados neste documento e o cumprimento dos prazos de servi¢co contratados.

3.7. SOLUCOES TECNICAS A SEREM ADOTADAS

Todas as solucdes técnicas propostas deverdo respeitar as caracteristicas e os elementos
existentes, adequando-se em especial a infraestrutura (redes), urbanizacdo, paisagem urbana e
construgdes histéricas tuteladas.

3.8. IDENTIFICACAO E ESPECIFICACAO DOS TIPOS DE
SERVICO

Nesta contrata¢@o deverdo ser realizados 0s seguintes tipos de servigos:

e Elaboracéo de levantamentos e confirmacéo dos dados apresentados;

e Elaboracdo de relatérios, pecas técnicas e quaisquer documentos necessdarios para
aprovacao dos projetos pela CONTRATANTE e em 6rgaos intervenientes;

e Elaboracdo de relatérios, pecas técnicas e quaisquer documentos necessdarios para
aprovacao do projeto pelo CBMERJ, conforme todas e quaisquer exigéncias estabelecidas;

e Elaboracdo de relatorios, pegas técnicas e quaisquer documentos necessarios para
obtencao de servigos respectivos a regulariza¢des junto as Concessionarias, conforme todas
e quaisquer exigéncias estabelecidas;
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e Fornecimento de documentacdo técnica completa assinada pelos responsaveis pelos
projetos, incluindo ART’s e RRT’s, necessaria ao licenciamento dos empreendimentos junto
aos 6rgaos reguladores municipais, conforme todas e quaisquer exigéncias estabelecidas;

e Desenvolvimento de projetos em nivel Executivo, com a consolidacdo de todos os aspectos
gerais construtivos

e Eaboracédo de pecas complementares, obrigatérias e indissociaveis do Projeto Executivo tais
como encargos e especificagcdes de servigos; planejamento logistico de execugao de obras
e cronograma fisico-financeiro;

Ressalta-se que todos os produtos a serem fornecidos deverdo ser aprovados pela
CONTRATANTE.

1.3.1. Identificacdo e especificacdo dos subtipos de servi¢o

Por decorréncia direta da execucgdo dos servicos previstos nesta contratacdo e na perspectiva
de promover a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, a CONTRATADA devera realizar os seguintes subtipos de servigos:

1. Sistematizagdo do planejamento, acompanhamento e controle do desenvolvimento dos
projetos demandados pela CONTRATANTE através de metodologia e software apropriados
para a gestdo dos projetos. O sistema (metodologia e software) para gestdo dos projetos
devera ser capaz de:

o Monitorar o andamento de cada disciplina de projeto com definicdo de tarefas,
marcos e alertas temporais a partir de Grafico de Gantt;

o Otimizar a colaboracdo e comunicagao entre profissionais da propria CONTRATADA
e destes com os profissionais a serem mobilizados pela CONTRATANTE;

o Controlar o acesso aos dados e informacdes relacionadas a contratacao através de
(1) politicas de autenticacéo e certificagdes digitais; (2) criacao de perfis por tipo de
usuério; e (3) registro de movimentagéo e controle sobre alteracdes;

o Organizar toda e qualquer documentacdo relacionada a contratagdo através de
estrutura de dados ndo linear (arvore) e armazena-la em bases fisicas e virtuais
(originais e backups) com possibilidade de portabilidade para outras plataformas,
protegida por controle de acesso; e

o Disponibilizar o acesso aos dados e informacgdes — seja para registro (alimentagéo),
alteracdo ou consulta (visualizacdo) -- por qualquer profissional da CONTRATADA
ou pelos profissionais designados pela CONTRATANTE por meio remoto (por
exemplo Rede Privada Virtual) ou computacdo em nuvem (cloud computing);

3.9. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE PARA PRESTACAO DO
SERVICO

A partir da publicacé@o da Instrugdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, pelo Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo (MPOG), nos termos do artigo 3° da Lei n° 8.666/1993, ficou
estabelecido que os érgaos e entidades da administracéo publica federal, direta, autarquica e
fundacional deveriam incluir critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificagcdes para
contratacao de servicos e obras.
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Deste modo, conforme o artigo 4° da referida Instrucdo Normativa, orienta-se que:

“Nos termos do artigo 12 da Lei n° 8.666/1993, as especificagbes e demais
exigéncias do projeto basico ou executivo, para contratacdo de obras e servicos de
engenharia, devem ser elaborados visando a economia da manutengdo e
operacionalizacao da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem
como a utilizacdo e tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais

como:

| — uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensével;

Il — automacédo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores,
iluminacdo ambiental, iluminacgéo tarefa, uso de sensores de presenca,

Il — uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto
rendimento e de luminarias eficientes;

IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
V — sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;
VI — sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl — aproveitamento da 4gua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos
que possibilitem a captagdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIII — utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e
que reduzam a necessidade de manutencéo; e

IX — comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execucédo da obra ou
servico.

[...] 8 4° — No projeto basico ou executivo para contratacao de obras e servicos de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normaliza¢@o e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas I1SO n° 14.000 da
Organizacéo Internacional para a Padronizagdo (International Organization for
Standardization).”

Ainda considerando o artigo 6° da IN n° 1/2010 do MPOG — que estabelece a necessidade de
inclusdo nos editais de contratacdo da adocao de praticas de sustentabilidade na execucéo dos
servigos pelas empresas contratadas, sempre que cabivel — para este Projeto Basico podemos
transcrever 0s seguintes elementos:

“I — use produtos de limpeza e conservacgao de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificacdes e especificacbes determinadas pela ANVISA,

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto n°® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

Il — Observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;
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IV — forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e
entidades da Administragéo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na
fonte geradora, e a sua destinacao as associac@es e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de
1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e

VIII — preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolu¢do CONAMA n° 257, de 30 de junho de
1999.

Paragrafo dnico. O disposto neste artigo ndo impede que os 6rgédos ou
entidades contratantes estabelecam, nos editais e contratos, a exigéncia de
observancia de outras préticas de sustentabilidade ambiental, desde que
justificadamente.” [negrito nosso]

Entretanto, aproveitando-se a oportunidade estabelecida pelo paragrafo tnico do artigo 6°, da
Instrugdo Normativa em questéo, e respeitando-se o artigo 3° da Lei n® 8.666/1993, a Fiocruz
estabelece outros critérios considerados relevantes para atingir os resultados estabelecidos pela

instituicBo no que concerne a sustentabilidade ambiental de seus projetos, sejam eles de
qualquer natureza.

Em relagéo direta com as atividades da CONTRATADA, se esclarece que 0 servico em guestao
envolve materiais que devem ser obtidos segundo critérios de sustentabilidade, adotando
aqueles que oferecerem menor impacto ao meio ambiente e que sejam provenientes de
empresas que apresentem programa de gerenciamento ambiental, qualificado segundo as
normas ambientais vigentes.

Os produtos adotados deverdo ser adquiridos de locais proximos, representando o menor
impacto logistico possivel e o servigo devera ser realizado gerando o menor volume de residuos
possivel.

E obrigatério que as empresas contratadas pela Fiocruz e suas subcontratadas detenham
conhecimentos ambientais e cumpram a legislagdo ambiental vigente, apresentando as
documentacdes pertinentes.

3.10. PRAZO DA CONTRATACAO

A CONTRATADA ter4 150 (cento e cinquenta) dias corridos de prazo de execucao para
elaboracéo de projetos.
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Observando-se que o prazo de vigéncia é de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir
da assinatura do contrato, sendo:1 més de abertura e 3 meses de encerramento do contrato.

4. COMPOSICAO DA PROPOSTA

A proposta a ser apresentada pela empresa devera seguir a estrutura base elaborada pela
Administracao. Além disso, deve seguir as recomendacdes a seguir:

e A proposta a ser apresentada pela empresa deve considerar todo o escopo da
contratacao;

e A proposta deverd apresentar os custos dos servicos contratados: projetos basicos e
executivos de arquitetura e engenharias;

e Cronograma de desembolso, segundo etapas de execucado dos projetos, de acordo com

a planilha base encaminhada;
Ao enviar a proposta, a empresa deve declarar expressamente que os precos ofertados incluem
todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugéo dos servicos, inclusive das despesas
com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga,
armazenagem, vigilancia, logistica, manutencdo, conservacdo, instalacdo, supervisao,
gerenciamento, operacdo, processamento, tratamento, combustiveis, despesas junto a
concessionarias publicas (agua, energia, gas, telefone, esgoto), méo de obra especializada ou
ndo (diurna ou noturna),-seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da
Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade
civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o
gue for necessario para a execugao total e completa dos servigos, bem como o seu lucro;

Deve ser apresentada a composicdo das taxas de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas — de
forma detalhada nos moldes do que estabelecem os Ac6rddos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro
mais recente que possa vir a ser exarado pela Corte de Contas durante a realizagdo dos
trabalhos.

5. EQUIPE TECNICA - CONTRATADA

5.1. CONSORCIOS

Para a presente contratacdo, sera facultada a participacdo de empresas em consoércio. Desta
forma e, em consonancia com o Art. 33. da Lei n° 8.666/1993, “observar-se-80 as seguintes
normas:

| - comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio,
subscrito pelos consorciados;

Il - indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio que devera atender as
condicdes de lideranca, obrigatoriamente fixadas no edital;
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Il - apresentacdo dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de
cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagao técnica, o somatério dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporgcdo de sua
respectiva participacdo, podendo a Administracdo estabelecer, para o consorcio,
um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante
individual, inexigivel este acréscimo para os consércios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

IV - impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo,
através de mais de um consadrcio ou isoladamente;

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugéo do contrato”.

5.2. EQUIPE DE PROFISSIONAIS (CONTRATADA)

No tocante a equipe técnica para desenvolvimento do objeto desta contratacdo, € de
responsabilidade da CONTRATADA dimensionar, selecionar e mobilizar os profissionais
necessarios para o cumprimento de todos os servicos descritos neste Termo de Referéncia,
assumindo a responsabilidade do cumprimento de todo o escopo de trabalho dentro do prazo,
custo e qualidade previstos.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do Contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA
assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem
como, pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

O mesmo profissional podera acumular responsabilidade técnica em mais de uma disciplina,
desde que legalmente habilitado.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislacéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do Contrato.

A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus
deveres relativos a aquisicdo do presente contrato, de conformidade com o disposto no Cédigo
Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII (Da
Empreitada).

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
dos servicos.

5.3. DA SUBCONTRATACAO
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A CONTRATANTE podera admitir subcontratacbes para desenvolvimento de disciplinas de
projeto, nas seguintes condi¢cfes:

e & permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato;

e ¢ vedada a sub-rogacao completa ou da parcela principal da obrigacao;

e a subcontratacédo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto;

e em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢6es contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

6. DESCRICAO DOS DEVERES E
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE cabera a designacdo de profissional(is), doravante denominados de
FISCALIZACAO, responsaveis pelo (1) acompanhamento metddico e permanente da execucéo
dos servigos previstos na contratacdo; (2) definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o
desenvolvimento dos servigos em consonancia com o definido em Edital e no Projeto Basico; (3)
acolhimento de questionamentos ou solicitagcdes de qualquer natureza da CONTRATADA; (4)
aprovacao dos servigos e produtos gerados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA caberé a responsabilidade integral (técnica, operacional, legal, administrativa)
pela prestacao dos servicos que compdem esta contratacdo, sendo ainda responsavel pelas
subcontratacdes admitidas, incluindo todas e quaisquer questdes estabelecidas nesta relacédo,
nas quais a CONTRATANTE e a(s) subcontratada(s) ndo terdo quaisquer solidariedade, porém
a CONTRATANTE poderd exigir substituicdo da(s) mesma(s) caso considere pertinente devido
a fatos que estejam causando ou possam vir a causar riscos e/ou danos ao objeto contratual
descrito neste documento.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe
técnica da CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é
importante salientar que tal parceria ndo significa diluicdo das responsabilidades técnicas e
legais da CONTRATADA.

6.1. ALTERACOES DE SERVICOS

Em consonancia com o artigo 69 da Lei n°® 8.666/1993, caso a Fiscaliza¢édo identifique, mesmo
apos a aprovacgdo, vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes dos servicos executados, a
CONTRATADA devera corrigir as suas expensas.

AlteracBes em projeto solicitadas pelos 6rgédos reguladores para fins de licenciamento também
deverdo ser executadas sem 6nus a CONTRATANTE. Caso a CONTRATANTE determine
modificacdes em quaisquer documentos ou projetos ja aprovados, implicando alteracdes
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necessarias e/ou obrigatérias com vistas a uma melhor adequacéo do contetdo e resultados do
objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela CONTRATADA.

No caso das alteracbes, a pedido da administracdo publica, apds a aprovacdo do projeto ou
obras, visando melhorias e que caracterizem acréscimo de servicos, estas serao contemplados
a partir de aditivo ao contrato em consonancia com o artigo 65 da Lei n° 8.666/1993 e § 4° do
Art.9° da Lei n° 12.462/2011 (RDC). Apenas as varia¢gdes quantitativas de itens de servico
explicitamente relevantes, superiores a 10% do quantitativo do item previsto no orcamento,
poderéo ensejar a celebracao de termo aditivo de acréscimo.

Nos casos ndo abordados nas Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) ou na legislacao
vigente, poderdo ser consideradas normas internacionais como ISO, ASHRAE, TIA/EIA, dentre
outras. Para incorporagéo de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das
atividades, a FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma
especifica.

Quaisquer alteracdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente
estabelecido neste documento devera ser apresentado através de solicitacdo formalizada e
documentada onde constem argumentagcfes pertinentes e que apresentem algum ganho
potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem algum valor tangivel aos servigos. A
solicitacao devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solicitacdo, justificativa (técnicas
e legais) e sua relevancia. Essas solicitagbes deverao ser sempre assinadas pelo representante
legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela FISCALIZACAO.

6.2. COMPATIBILIZACAO E REVISAO DE PROJETOS

A CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si no Projeto Executivo
e/ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilizacdo dos projetos €
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Caso sejam necessarias alteragcfes e/ou revisdes
de projeto, inclusive na fase de construc¢do — imputaveis a incompatibilidades ou vicios de
projeto — estas revisdes serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para
a CONTRATANTE.

6.3. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o artigo 111 da Lei n°® 8.666/1993, cederd os direitos
patrimoniais relativos aos trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizacéo e
adaptacao dos produtos decorrentes de servicos e projetos objetos dessa contratacao.

6.4. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMACOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos,
informacdes e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos
dados, durante e apds a execucdo dos servigcos contratados. Qualquer divulgacdo somente
podera ser levada a efeito mediante a autorizagcdo escrita da CONTRATANTE, e desde que
sejam garantidos os créditos a Fiocruz.
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7. DESPESAS GERAIS

Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

e aquisicdo de todos e quaisquer insumos para a prestacdo dos servicos, tais como
locacdo de espacos; aquisicdo de hardware e software; aquisicdo de equipamentos ou
instrumentos de qualquer natureza e finalidade; fornecimento de uniformes e Equipamentos
de Protecéo Coletiva (EPC) ou Individual (EPI); mobiliario de qualquer natureza e finalidade,
material de escritorio e expediente;

e diarias, deslocamentos, hospedagens e alimentacdo de sua propria equipe ou
subcontratadas, seja por solicitagdo expressa da CONTRATANTE para participacdo em
algum evento imprescindivel ou reuniéo, ou por decorréncia da execucao dos servigos;

e impressbes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, de todas e quaisquer
pecas,

e envio de documentos a CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios,
transportadoras);

e subcontratagdes ndo previstas no edital que se fagam necessarias para o atendimento
pleno das diretrizes e escopo do objeto contratual;

e pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacBes fiscais e tributarias
incidentes ou que vierem a incidir decorrentes da contratacdo junto aos o6rgdos da
Administracéo Publica municipal, estadual ou federal, Conselhos de Classe, sindicatos e
confederacgdes, dentre outros.

8. METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS
SERVICOS

Segue descrita a metodologia para execucéo da contratacdo, observando os pontos de inspecao,
0s servigos e a especificacdo do método e material a ser utilizado.

8.1 DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
da contratagdo, inclusive por suas subcontratadas, sejam pessoas fisicas ou juridicas.

Todo e qualquer servi¢co deverd ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA
assumird integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servi¢os que efetuar, bem
como, pelos danos decorrentes da realizacéo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cfes e
acordos relativos a legislacéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

8.2 INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES
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A CONTRATADA é responsavel por conhecer as condicbes peculiares para desenvolvimento
dos projetos e execuc¢do da, tais como:

(1) o terreno e suas caracteristicas naturais e de vizinhanca;

(2) a infraestrutura e urbanizacdo existentes;

(3) a legislacédo urbanistica, ambiental e edilicia;

(4) os procedimentos de aprovacgéo de projetos no CBMERJ;

(5) as condicdes de fornecimento de servicos das diversas concessionarias.

Para tanto, desde o inicio dos servicos, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e
presencial, todas as informacdes necessarias para o desenvolvimento e conclusdo plena do
Escopo Geral da contratacdo. A CONTRATADA devera realizar visita aos locais dos projetos a
serem desenvolvidos, consulta direta as leis, decretos e normas pertinentes.

Até que todas as duvidas ou pendéncias se esgotem, novas visitas e reunifes poderéo se fazer
necessarias, devendo a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais eventos.

8.3 PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

Previamente ao inicio da execuc¢do da contratacdo, a CONTRATADA devera desenvolver um
Planejamento Global definindo a logistica de execucao, controle e gerenciamento de etapas e
risco.

Este planejamento deverd nortear o Gerenciamento do servigo, sendo importante instrumento
para informar & CONTRATANTE acerca do andamento do servico e documentar o processo
sobre a realizagdo do mesmo, através de sua atualizacéo frequente.

Para o inicio e desenvolvimento das atividades, considerando as varidveis peculiares ao objeto
desta contratacdo, compete a CONTRATADA desenvolver ainda um Plano de Trabalho
Detalhado.

A CONTRATADA deverd apresentar documentagdo em quantidade e frequéncia
predeterminada, contendo a listagem dos produtos e suas datas de entrega, registro das
emissfes de desenhos, memdrias de calculo, relatérios e demais informagfes necessarias para
permitir a correta gestéo da contrata¢do. Todos esses elementos deverdo ser compatibilizados
com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro da contratagédo para que seja possivel,
por parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliagdo dos servigos executados.

8.4 FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento dos trabalhos se dard em fases, conforme descrito neste documento. As
entregas dos produtos referentes as fases do trabalho bem como qualquer documentacgao
referente ao processo deverao ser realizadas através da Coordenac¢éo Geral da Cogic.

Durante o periodo de execucdo da contratacdo, cabera a CONTRATADA a organizacao,
manutencdo e alimentacdo de um sistema de Gestao Eletrdnico de Documentos para o
intercambio de documentos eletrdnicos. A FISCALIZACAO devera ter acesso aos dados
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armazenados no sistema para leitura, revisdo e download do material em desenvolvimento. As
consultas poderdo acontecer a qualquer tempo sem limite de acesso.

A CONTRATADA seré responsavel, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos
responsaveis técnicos, bem como de todos os arquivos eletrénicos editaveis referentes aos
documentos de projetos. Todos os arquivos deverao ser entregues em seus formatos originais e
em formato PDF para impressao nos tamanhos compativeis com o documento e gravados em
midia digital compativel (pendrive).

A entrega final de todo e qualquer documento referente a contratagdo deverd ser realizada
através do Servico de Protocolo da Cogic. Cabe informar que o Servi¢co funciona das 8h as 17h
de segunda a sexta-feira e que pode receber correspondéncias entregues pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A) ou, esporadicamente, servi¢cos de courier
particulares; assim sendo, a empresa CONTRATADA devera apresentar o protocolo de envio
onde estejam descritas a data e hora da entrega do material na empresa transportadora.

Em toda e qualquer entrega realizada, a CONTRATADA deverd incluir listagem dos documentos
entregues para posterior conferéncia pela FISCALIZACAO.

9. DIRETRIZES GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS

Os parametros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deveréo ser
0s norteadores para o desenvolvimento de todos os projetos dentro do escopo deste contrato,
além das diretrizes especificas para cada disciplina.

N&o seréo aceitos projetos que ndo estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes e/ou
definidos pela CONTRATANTE.

9.2 PREMISSAS LEGAIS E NORMATIVAS

A CONTRATADA devera produzir toda a documentacao técnica necessaria a execucdo de uma
obra publica atendendo os preceitos constantes na Lei n° 8.666/93 e IN n°® 05 (e demais leis
complementares) que institui normas para licitagdes e contratos da Administragéo Publica.

Ao final do documento encontram-se listadas as Leis, Normas, Atos e demais documentos
especialmente considerados na edicdo deste documento para contratacdo do projeto, sem
prejuizo de outros ordenamentos da legislagdo vigente que sejam aplicaveis ao objeto da
contratacao, respeitando-se todas as esferas de atuacéo: Federais, Estaduais e Municipais.

9.3 SOLUCOES DE PROJETO RACIONAIS

A CONTRATADA devera apresentar solu¢des de projeto que possibilitem:

¢ minima modificagdo da arquitetura, sistemas, instalacdes e equipamentos ja instalados
no campus;
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e facil manutencdo e conservacdo compativeis com o custo da instalacdo dos sistemas
projetados, observando as possibilidades de mudancgas de uso e reformas;

e gestdo eficiente de energia, de agua, de residuos e de operac¢do do empreendimento.

9.4 CONFORTO ERGONOMICO, VISUAL E ACUSTICO

A CONTRATADA devera atender a todos os parametros e indices recomendados por norma
(NR, NBR) ou legislacdo para a seguranca e conforto ergonémico, visual e acUstico dos usuarios.

9.5 ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

A CONTRATADA devera considerar todas as recomendacdes do Decreto-lei n° 5296 de 2 de
dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promocdo de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida. Portanto, a
concepcdo e a implantacdo dos projetos arquitetdbnicos e urbanisticos devem atender aos
principios do desenho universal, tendo como referéncias basicas as normas técnicas de
acessibilidade da ABNT NBR 9050, as legisla¢cBes especificas e as regras contidas no referido
decreto.

9.6 DESCRICAO DOS SERVICOS PRELIMINARES AO PROJETO

Previamente ao desenvolvimento de qualquer projeto a CONTRATADA devera proceder ao
levantamento das &reas de interven¢éo definidas pela CONTRATANTE.

Conforme a exigéncia de cada projeto, o levantamento devera abranger:

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ARBOREO E DE REDES

A empresa dever4 realizar a atualizac@o dos levantamentos topograficos necessarios a atender
plenamente o escopo dessa contratacdo, considerando os levantamentos prévios ao projeto bem
como a realizagao de um levantamento topografico feitos in loco.

SONDAGEM GEOTECNICA DE RECONHECIMENTO DO SOLO

A sondagem de reconhecimento do subsolo caso necessério, elemento indispensavel para
determinar o tipo de fundagédo a adotar. Este estudo provera a CONTRATANTE com informacdes
cadastrais para elaboracéo de projeto basico e executivo de fundacao para a futura construcgao.

A CONTRATADA recebera da CONTRATANTE relatorios de sondagens realizados para a
construcdo de edificagBes vizinhas, porém, devera realizar esse servico na area da nova
edificacdo para uma melhor avaliacdo do terreno e definicAo da fundacéo ideal para a
construgéo.

A CONTRATADA devera fornecera equipamentos e pessoal especializado para a execugédo dos
Servigos propostos;
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A CONTRATADA devera apresentar responsavel técnico para realizar acompanhamento
sistematico aos locais de trabalho, durante sua execucgao;

O fornecimento de agua para a execucdo do servico de sondagem estard a cargo da
CONTRATADA.

Caso seja necessario devera ser feita a limpeza e desimpedimento da area de execucao dos
Servigos.

A CONTRATADA devera arcar com todos 0s custos inerentes a execucdo dos servigcos
propostos, incluindo o recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
correspondente.

A Sondagem a Percusséo devera ser executada em conformidade com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), destacando-se a NBR 6484:2001 “Solo
- Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT - Método de Ensaio”. Poderao ser
utilizadas outras normas sobre o0 assunto, desde que ndo contrariem ou diminuam a da
ABNT.

Durante o avanco da sondagem, ao se verificar ocorréncia de agua, deve-se interromper o
trabalho e registrar a profundidade. Posteriormente, deve-se aguardar sua estabilizacdo e
registrar a profundidade de sua superficie.

Caso a FISCALIZACAO considere inexpressivos quaisquer produtos elaborados ou que eles
contenham erros ou auséncia de alguma informacao, estes serdo recusados e a CONTRATADA
deverd apresentar novos produtos e/ou executar novamente 0s servicos para nova validagdo
sem 6nus para a CONTRATANTE.

9.7 DESCRICAO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO

Todos os aspectos relacionados aos produtos esperados de cada disciplina estdo discriminados
no APENDICE 02.

9.8 CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

Consiste na descricdo de todas as regras e condi¢cdes (Encargos) que se devem seguir para a
execucdo da obra, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos
componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo como seréo executados cada
um dos servi¢cos apontando, também, os critérios para a sua medicao.

Especificages Técnicas dizem respeito ao detalhamento de todos os materiais, componentes e
equipamentos a serem empregados, de modo a permitir sua perfeita caracterizacdo; seguindo-
se o disposto na Lei n° 8.666/1993 e a jurisprudéncia do TCU, é conveniente a indicagdo de
fabricante, marca, modelo e tipo, ressalvada a possibilidade de similaridade.

9.9 PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DAS OBRAS
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A CONTRATADA devera definir o Planejamento logistico de Execucéo da Obra que devera ser
desenvolvido com programas para Gestdo e Planejamento, tais como Microsoft Project,
Primavera ou outro que possibilite ser salvo na extensao MPP.

O Planejamento de Execugao da Obra devera ser composto de no minimo:

e analise das atividades a serem executadas, Grafico de Gantt, analise de caminho critico,
tendo por base a rede CPM (Critical Path Method);

e alocacdo de recursos (materiais, equipamentos e pessoal) para atendimento ao
cronograma planejado;

e definicdo das produtividades dos servigos;

e Planejamento da logistica de execu¢do da obra sobre a via expressa, considerando
interdicdes (se necessario), elementos de protecéo, sinalizadores e orientadores de trafego.
Esse planejamento deverd ser aprovado pelas autoridades de trafego responsaveis pela
gestdo na via expressa e no municipio, se necessario.

e PGRCC - da fase de demoli¢éo e construgéo

10. LEIS E NORMAS APLICAVEIS A CONTRATACAO

Os principais dispositivos legais de CARATER GERAL RELACIONADOS A CONTRATACAO
séo:

e Lein®12.462/2011: Institui o Regime Diferenciado de Contratagfes Publicas - RDC

e Lein®8.666/1993: institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica;

e InstrugBes Normativas aplicaveis do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao
(MPOG);

e Resolugbes, Regulamentos e Normas do Ministério da Saude (MS);

e Resolucdes, Regulamentos e Normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(Anvisa);

e Resolucdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama);
¢ Resolugbes Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (MT);

e Normas Brasileiras Regulamentadoras aplicaveis editadas pela Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) relacionadas a cada disciplina de projeto;

e Normas aplicaveis editadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial (Inmetro) — especialmente ao tocante a eficiéncia energética e
sustentabilidade ambiental;

e Legislacdo sobre acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida;

e Resolucdes e orientacBes técnicas emitidas pelos 6rgéos de classe e entidades da area
sobre metodologia, escopo de servigos e produtos ligados as disciplinas de Arquitetura e
Engenharias;

e Legislacao sobre exercicio profissional das disciplinas de Arquitetura e Engenharias.
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Os principais dispositivos legais de CARATER ESPECIFICO E REFERENCIAIS TECNICOS
RELACIONADAS A CONTRATAQAO sao:

e Resolucdo Conama n® 237/1997: disp8e de procedimentos e critérios para licenciamento
ambiental;

e Portaria Inmetro n° 32 de 2010: aprova os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel
de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ);

e Decreto Estadual n°® 897 de 1976: disp8e sobre seguranca contra incéndio e panico;

e Norma Regulamentadora (NR) n° 17 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece
parametros de ergonomia

e Norma Regulamentadora (NR) n° 24 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece
condic¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

e Norma Regulamentadora (NR) n°® 06 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece
seguranca em equipamentos de protecéo individual (EPI) na construcao civil;

e Norma Regulamentadora (NR) n° 10 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece
seguranca em instalagc@es e servicos em eletricidade;

e Norma Regulamentadora (NR) n° 18 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece
condi¢des e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgéo civil;

e Norma Regulamentadora (NR) n°® 33 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece
seguranca e salde nos trabalhos em espacos confinados;

e Norma Regulamentadora (NR) n°® 35 do Ministério do Trabalho (MT): estabelece os
requisitos minimos de protecao para o trabalho em altura;

e Normas Regulamentadoras da CLT: relativas a seguranc¢a e medicina do trabalho;

e Lein®10.098 de 2000: estabelece normas gerais e critérios basicos para a promocao da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

e Manuais editados pela Secretaria de Estado de Administracdo e Patrimbnio (Seap):
projeto, constru¢do e manutencao de edificios publicos federais;

e Resolucdo Confea n° 361/1991: dispde sobre conceituacdo de Projeto Bésico em
Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

e Orientagdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) IBR n°
001 de 2006: orientacao técnica sobre Projeto Basico;

e Orientagdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) IBR n°
002 de 2009: orientacao técnica para obra e servigo de engenharia;

e Orientagdo Técnica do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (lbec) OT n°
004/2013;

e OrientagBes do TCU para elaboragdo de Planilhas Orcamentéarias de Obras Publicas —
revisédo de 2014,

e Decreto Federal n°® 7.983/2013: estabelece regras e critérios para elaboracdo do
orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia;

e Lein®6.496/1977: institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

e Lei n° 5.194/1966: regula o exercicio das profissbes de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agronomo;
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e Instrucdo Normativa MPOG n° 05 de 2017: dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratacdo de servicos sob o regime de execucdo indireta no &mbito da
Administracéo Publica federal direta, autarquica e fundacional;

e Instrucdo Normativa MPOG n° 01 de 2018: dispde sobre o Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contratacdes e sobre a elaboracdo do Plano Anual de Contratacdes de
bens, servicos, obras e solu¢cbes de tecnologia da informacédo e comunicacdes no ambito da
Administracao Puablica federal direta, autarquica e fundacional;

e Instruc@es e resolucdes dos 6rgdos do sistema CAU, Crea e Confea;
e Lein®13.161/2015, que orienta sobre a desoneracéo dos Encargos sociais.

Além dos dispositivos gerais e especificos supracitados, todas as etapas do contrato — projetos,
obras e operacgédo assistida - deverdo atender obrigatoriamente as seguintes normas editadas
pela ABNT, sem prejuizo de outras regulamenta¢des especificas a cada disciplina envolvida no
empreendimento:

e ABNT NBR 6492:1994 - Representacdo de projetos de arquitetura;

e ABNT NBR 8403:1984 - Aplicacdo de linhas em desenhos - Tipos de linhas - Larguras
das linhas - Procedimento;

e ABNT NBR 8404:1984 - Indicagéo do Estado de Superficies em Desenhos Técnicos -
Procedimento;

e ABNT NBR 9050 (versdo mais recente) - Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario,
Espacos e Equipamentos Urbanos;

e ABNT NBR 9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios.
e ABNT NBR 10126:1998 - Cotagem em Desenho Técnico - Procedimento;

e ABNT NBR 10067:1995 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Téchico
(procedimento);

e ABNT NBR 10898 - Normas de iluminacdo de emergéncia.

e ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construcao de edificagdo: Organizacdo de informacédo
da construgao - Parte 2: Estrutura para classificagdo de informacao;

e ABNT NBR 13434 - Sinalizacao de seguranca contra incéndio e panico

e ABNT NBR 14037:2014 - Diretrizes para Elaboracdo de Manuais de Uso, Operacgéo e
Manutengédo das Edificagcdes — Requisitos para elaboracéo e apresentagdo dos conteudos;

e ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracdo e desenvolvimento de servi¢cos técnicos
especializados de projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia;

e ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboracdo e desenvolvimento de servicos técnicos
especializados de projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Parte 2: Projeto Arquitetonico;
ABNT NBR 16752:2020 - Desenho técnico — Requisitos para apresentacdo em folhas de
desenho.

11. FISCALIZACAO DO CONTRATO

A Equipe de Fiscalizacdo do Contrato sera indicada posteriormente, quando da efetivacao da
presente contratagdo.
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