Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz

Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

Anexo

PREMISSAS DA CONTRATACAO

CONTRATAGAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS PARA MODERNIZAGAO E AMPLIAGAO DA CARGA DA SUBESTAGAO

PRINCIPAL DO CAMPUS MANGUINHOS - RJ

Rio de janeiro, 09 de Agosto de 2021.

O objetivo do presente documento é apresentar ao Servico de Gestdo de Compras aspectos

importantes a serem observados em relagao a temas pontuais do Edital.

OBJETO PARA ABERTURA DE PROCESSO:

Contratagdo de Servigo de Engenharia para Desenvolvimento de Projetos para Modernizagédo e
Ampliacdo da Carga da Subestagao Principal no Campus Manguinhos - RJ , CEP: 61.760-000, Ceara -
CE.

1. RECOMENDAGOES GERAIS

Considerando o vulto, complexidade e interesse publico recomenda-se que:
e A contratagéo seja realizada por menor prego;
o O regime de execucgdo seja de empreitada por preco global;

e Sejam observadas clausulas referentes ao direito patrimonial e demais relacionados necessarios

a construgdo do empreendimento (Art. 111 — Lei no 8.666/93);
e Sejam observadas clausulas no Contrato referentes a garantia de sigilo das informagoes;

e Sejam observadas clausulas que permitam o agrupamento de empresas em Consorcio;

Edificio da Coordenagao-Geral de Administragao dos Campi/ COGIC 118

Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil * CEP: 21.040-360
Tel: +55 21 2209-2165 * Fax:+55 21 2209-2129 « http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz
Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

2. DOS PRAZOS

Recomendamos que o prazo de vigéncia do contrato seja igual ao prazo de execugdo, conforme o

cronograma fisico-financeiro, somado 10 meses, 330 dias, compreendendo:

e 1més - antes da emissdo da OS para entrega de documentagoes;

e 4 meses - Possibilidade de suspensbes do prazo de execugdo ( a lei permite este prazo a
administragdo e s6 a partir deste a contratada poderia pedir rescisao amigavel;

e 1 més para recebimento provisério - a lei define 15 dias para a administragdo fazer este
recebimento ( caso néo exista pendéncias);

o 3 meses para recebimento definitivo - a lei define este para pelo mesmo motivo anterior e
também caso ndo exisam pendéncias)

e 1 més para pagamento - prazo normalmente definido nos editais.

3. VISTORIA

A exigéncia de Visita Técnica é para somar e constatar in loco as informagdes que recebeu através dos
documentos técnicos do Edital em referéncia e assegurar que a licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. Como o
objeto a ser licitado é para atividade de obra, se faz necessario que o profissional indicado pelo licitante
seja capacitado, e tenha comprovagéo e reconhecimento do exercicio profissional, que é feito através de
documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de

Arquitetura e Urbanismo — CAU.

A fim de melhor entendimento da questdo, segue trecho da orientagdo do Sindicato da Industria da
Construcao Civil no Estado de Sergipe — SINDUSCON - SE, para Visita Técnica, contendo a mesma

concepgao anteriormente descrita, a saber:

“Visita Técnica - A lei federal 8666/93 dispde sobre o atestado de visita técnica no artigo 30,
inciso lll, onde este se encaixa como documento relativo a qualificagdo técnica de
comprovagéao, pelo 6rgao licitante, no qual se demonstra que a empresa licitante tomou
conhecimento das condi¢des locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.
Contudo, a referida norma nao prevé determinadas especificidades para realizagao da visita
técnica, como as seguintes:

- Quem pode realizar a visita técnica?
- Qual o periodo para realizagéo da visita técnica?

A visita técnica pode ser feita por qualquer pessoa, leiga ou profissional, independente de
vinculo com a empresa licitante, desde que o edital ndo exija a presenga de engenheiro
habilitado para determinada_especialidade e que seja empregado da empresa. Entretanto,
recomenda-se que seja enviado para efetuar a vistoria no lugar das obras a serem
executadas, um profissional devidamente inscrito no CREA ou CAU, e que pertenca a
equipe técnica da empresa ou que possua procuracdo desta ultima. Esta atitude € um meio
de cautela, uma vez que esta visita atesta que o local se encontra em perfeitas condi¢gbes
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para execugdo do servico a ser contratado e qualquer ocorréncia posterior referente ao
estado do local ndo podera ser questionada futuramente.

Ressalta-se que se houver no instrumento editalicio previsdo da presenca de engenheiro
habilitado e que possua vinculo empregaticio com a empresa licitante, devera ser cumprida
a exigéncia. Assim, s6 o que constar no edital deve ser rigorosamente obedecido.

No que se refere ao pré-estabelecimento no edital de data para a visita técnica, é
plenamente possivel que o 6rgao licitante determine dia e hora para a realizagdo desta.
Havendo qualquer impedimento da empresa em nao poder se dirigir ao local para atestar as
condigbes, é aconselhavel que se comunique.”

http://www.sinduscon-
se.com.br/sinduscon/interna.wsp?tmp _page=interna&tmp codigo=483&tmp secao=2

*A orientagdo em relato esta em consonancia com o Acérddo 785/2012- TCU — Plenaria.

Sera facultada vistoria técnica prévia no local de prestagdo do servigo, a fim de garantir o conhecimento

do empreendimento o licitante tem a op¢éo de realizagdo da Visita Técnica ou se abster da mesma.

Para os optantes pela abstencdo de vistoria, devera formalizar a opgdo através de declaracdo de
abstengao de vistoria, ndo cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em
razao disto, nem tao pouco eximir-se de qualquer obrigagédo assumida ou revisdo dos termos do contrato

que vier a firmar, conforme modelo constante no edital, com base no Acorddo 234/2015 - Plenario TCU.

Para os optantes pela visitagdo ao local da obra, é necessario agendamento de datas e horarios
especificos para cada licitante, de modo a preservar o carater competitivo do certame, com base no
Acordéo 1842/2013-Plenario — TCU, e devera estar com o atestado de visita, conforme modelo constante
do edital.

4.  ADMINISTRAGAO LOCAL PROPORCIONAL A EXECUGAO FINANCEIRA DA OBRA

Recomendamos o estabelecimento de critérios objetivos de medigdo para a administragdo local,
estipulando pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra, de acordo com a legislagéo

vigente.
Conforme o Acdrdao N° 2622/2013 — TCU — Plenario, no item 9.3.2.2. temos:

[...] estabelecer, nos editais de licitagao, critério objetivo de medicéo para a
administragdo local, estipulando pagamentos proporcionais @ execugéo
financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse
item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos
de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes
injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso Ill, e 92, da Lei n.
8.666/1993;

Edificio da Coordenagao-Geral de Administragao dos Campi/ COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil * CEP: 21.040-360
Tel: +55 21 2209-2165 « Fax:+55 21 2209-2129 « http://www.fiocruz.br

318



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz
Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

5. DO CRITERIO PARA CONCESSAO DE ADITIVOS

As alteragdes contratuais decorrentes de alegagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagcdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse

percentual para verificagdo dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

Apenas as imprecisdes quantitativas de itens de servigo materialmente relevantes, superiores a 10% do

quantitativo do item previsto no orgamento, poderdo ensejar a celebragéo de termo aditivo de acréscimo.

OBSERVACAO: A redagao acima se baseia nas orientagdes emanadas do Acorddo TCU 1.977/2013 —
Plenario, que estabelece diretrizes para adogdo do regime de empreitada por prego global. A estipulagdo
de percentual visa tornar objetiva as situagdes ensejadoras de termos aditivos por “erro de projeto”, dado
que pequenas imprecisdes devem ser suportadas financeiramente pela Contratada, em virtude da alea

ordinaria insita ao regime adotado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do sistema
de referéncia utilizado na elaboragéo do orgcamento-base da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor
da Contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria, exceto em casos
excepcionais e devidamente justificados, para a preservagdo do equilibrio econdémico-financeiro do
contrato, devendo ser assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora diante da proposta
da segunda colocada na licitagdo e observados, nos custos unitarios dos aditivos contratuais, os limites

estabelecidos para os custos unitarios de referéncia (art. 14, paragrafo Unico, do Decreto 7.983, de 2013).

6. GARANTIA

Para execucdo do servigo recomendamos a prestagdo da garantia contratual, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato e terd seu valor atualizado nas mesmas condigdes daquele,

ressalvado o previsto no paragrafo 2° do Art. 56 da Lei 8666/93.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execucdo do contrato e, quando

em dinheiro, atualizada monetariamente.
Recomendamos que os seguintes critérios relacionados 8 GARANTIA sejam considerados no Edital:

o A garantia respondera pelo fiel cumprimento das disposi¢gdes do Contrato, ficando a FIOCRUZ
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigagao, inclusive no caso de rescisao.
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e Caso a Contratada opte por prestar garantia na forma de Seguro Garantia, a apdlice deve

garantir o pagamento de quaisquer das multas contratuais previstas na Lei no 8.666/93.

e Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer obrigagdo, inclusive
multas contratuais ou indenizagao a terceiros, a Contratada obriga-se a repé-la ou complementa-
la, no valor correspondente ao efetivamente utilizado, no prazo maximo de 3 (trés) dias,

contados da data em que for notificada.

e A garantia deve ter validade de 3 (trés) meses ap6s o término da vigéncia contratual, devendo
ser renovada a cada prorrogagao efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 8.666, de

1993, sendo vedada a colocagéo de clausula excludente de qualquer natureza.

7. DA GARANTIA ADICIONAL

Conforme a lei 8.666, solicitamos que seja considerado no edital uma clausula que verse sobre propostas

que sejam proximas ao limite da inexequibilidade, de acordo com o art. 48:

Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e
"b" do § 1° no art. 48 da referida lei, serd exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56,
igual a diferenca entre o valor resultante do pardgrafo anterior e o valor da
correspondente proposta. (Incluido pela Lei n° 9.648, de 1998).

A garantia a que se refere este item sera liberada e/ou restituida apés a comprovagao do cumprimento e

aceitacéo definitiva do objeto do Contrato.

8.  FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O fiscal do contrato sera nomeado por portaria apos a assinatura do contrato.
Recomendamos que 0s seguintes critérios relacionados & FISCALIZACAQ sejam considerados no Edital:

o A fiscalizacdo néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos, nem implica em corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e prepostos.

o O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servigos efetuados em desacordo com o
Contrato e/ou com as disposicdes constantes neste Edital e de seus Anexos.

o Sera comunicado a CONTRATADA, por escrito, as deficiéncias ou irregularidades porventura
verificadas pela fiscalizagdo, cabendo a mesma sua imediata corre¢cdo ou adequagdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis.

o A CONTRATADA se sujeitara a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da CONTRATANTE
quanto a execugdo dos SERVICOS, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.
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9. SUBCONTRATAGOES

Recomendamos que os seguintes critérios relacionados & SUBCONTRATAGAO sejam considerados no
Edital:

Informo que o critério para fixagdo do percentual da subcontratagéo corresponde o percentual total de

contratagdo subtraido os percentuais dos servigos de relevancia técnica e valor significativo.

O valor do percentual que a contratada podera subcontratar até o limite de 33,15%, sem prejuizo das

responsabilidades contratuais e legais, conforme previsto no Art. 72 da Lei 8.666/93.

e Subitem - 02ESTUDO PRELIMINAR
e Subitem - 2.3 SONDAGEM
Subitem -2.4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, REDES E ARBOREO

Subitem - 3.1 ANTEPROJETO

Subitem - 3.1.2Urbanismo

Subitem 3.1.3 Paisagismo

Subitem 3.1.4 Desenho industrial - Sinalizagéo

Subitem 3.1.7 Instalagdo de telefonia, rede de dados e CFTV
Subitem 3.1.8 Instalagdo de automagéo

Subitem 3.1.14 Instalag&o de linha de vida e ancoragem

Subitem 3.2 PROJETO BASICO

Subitem 3.2.2 Urbanismo

Subitem 3.2.3 Paisagismo

Subitem 3.2.4 Desenho industrial - Sinalizagéo

Subitem 3.2.7 Instalagdo de telefonia, rede de dados e CFTV
Subitem 3.2.8 Instalagdo de automagéo

Subitem 3.2.14 Instalag&o de linha de vida e ancoragem

Subitem 3.3 PROJETO EXECUTIVO

Subitem 3.3.2 Urbanismo

Subitem 3.3.3 Paisagismo

Subitem 3.3.4 Desenho industrial - Sinalizag&o

Subitem 3.3.7 Instalagéo de telefonia, rede de dados e CFTV
Subitem 3.3.8 Instalagdo de automagéo

Subitem 3.3.14 Instalagéo de linha de vida e ancoragem

Subitem 04 PROJETO LEGAL
e  Subitem 4.1 Legalizagao dos projetos junto aos érgdos competentes

10. DISPOSIGOES GERAIS
Recomendamos que seja considerado no Edital o seguinte apontamento:

A CONTRATADA obriga-se a apresentar todas as documentagdes exigidas, atualizadas e em dia com as

obrigacdes legais relativas a sua profissdo, incluida as respectivas ART's e RRT’s dos profissionais ora
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envolvidos no presente contrato em um prazo maximo de 10 dias contados a partir da data de assinatura
do contrato. Em caso de substituicdo do profissional apés o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga
a apresentar as ART's e RRT's dos novos profissionais em substituicdo ao profissional anterior em um

prazo maximo de 10 dias apds a sua aprovagdo pela CONTRATANTE.

11. DO PAGAMENTO - CONDICIONANTE

A apresentagdo e devidas atualizagbes das ART's e RRT’s relacionadas a execugao do objeto séo

condicionantes para o pagamento das parcelas do contrato.

12.  QUALIFICAGAO TECNICA PARA SERVIGOS CONTRATADOS

12.1.  QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

Buscando aferir a experiéncia da Empresa Licitante sera requerido Atestado(s) em seu nome,
considerando caracteristicas, quantidades, prazos e niveis de satisfagdo que evidenciem que a

licitante ja realizou objeto semelhante ao que esta sendo licitado.

e Elaboragdao de projetos executivos de energia elétrica para “subestagoes de
energia elétrica em alta tensao”.

o Elaboragdo de projetos executivos de arquitetura para “subestacdes de energia
elétrica”.

10.2.  Qualificagdo técnico-profissional

Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, sera exigida comprovagéo do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissionais de nivel superior,
detentores de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no conselho
profissional competente, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico,
expedidas pelo conselho profissional, que comprovem ter os profissionais executado servigos
relativos.

Caso haja exigéncia de Técnico de Seguranga do Trabalho (profissional de nivel médio) é
obrigatorio o registo profissional no Ministério do Trabalho, para exercer as atividades.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados, com certificado de
registro da entidade de categoria de classe, com atestado e CAT averbado de projeto de igual
natureza ao do servico a ser realizado e para a empresa na forma da resolugdo 1025/2009 -
CONFEA.

o Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista - comprovando experiéncia em
Coordenagao dos projetos para edificagdes destinadas a areas administrativas ou
ensino ou uso comercial ou institucional ou centrais de utilidades elétricas ou
subestagdes”

e Arquiteto e Urbanista, com experiéncia em desenvolvimento de projeto de
arquitetura de Subestagoes.
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Atenciosamente,

Marta defJesus Sil
Arquiteta e Eng® Seg. Trabalho

Engenheiro Civil, com experiéncia em desenvolvimento de projeto de Estruturas e
Fundagoes;

Engenheiro de Comunicagbées ou Engenheiro de Telecomunicagdes ou Engenheiro em
Eletronica ou Engenheiro Eletricista — modalidade Eletronica ou Engenheiro Industrial -
Eletrénica ou Engenheiro Industrial - Telecomunicagdées ou Engenheiro Eletricista ou
Engenheiro de Produgédo — Eletricista ou Engenheiro Industrial — Elétrica - comprovando
experiéncia em desenvolvimento Instalagées Elétrica e SPDA.

Engenheiro Civil profissional com atribuigbes compativeis comprovaveis por
Orgéo/Conselho de Classe, com experiéncia em desenvolvimento de projeto de
Instagdes hidrossanitarias;

Engenheiro Civil, Engenheiro de Seguranga do Trabalho - comprovando experiéncia em
desenvolvimento de projeto para Detec¢ao, escape e combate a incéndio.
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