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A. INTRODUGAO

A Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi (COGIC) é a responsavel pelas areas de projetos, obras, manutencdes e
servigos de apoio nos Campi da Fundagdo Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, para tanto, se estrutura a partir das demandas dos
usuarios e informagdes levantadas por seus departamentos e programas estratégicos.

O presente escopo foi elaborado a partir de relatério de avaliagdo de risco desenvolvido pelo Departamento de Vigilancia e
Seguranga Patrimonial (DVSP) que balizou a formulag&o de solugdes técnicas por parte dos profissionais do Departamento
de Arquitetura e Engenharia (DAE) da COGIC em resposta aos apontamentos contidos no relatério em quest&o. Tal relatério
devera ser o balizador para a empresa contratada desenvolver o projeto executivo, contendo as solugdes técnicas que visem
a seguranga dos usuarios dos edificios que compde o presente projeto basico. A Administragdo nessa contratagéo solicita
que o projeto a ser executado no local seja desenvolvido pela empresa contratada, detentora de capacidade técnica especifica
na area, pois o Departamento de Arquitetura e Engenharia ndo possui profissionais com conhecimento técnico nesse campo
de atuagao. A solugdo desenvolvida pelo DAE limita-se as consideragdes estéticas, vindas da arquitetura e da avaliagéo das
possibilidades de instalagdo da protec¢éo balistica, oriundas da engenharia civil.

Neste sentido, esta especificacdo tem o propésito de orientar a “CONTRATAGAO DE OBRA PARA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PROTEGAO BALISTICA DE AREAS DA ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV) E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS DO INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA NO CAMPUS DE
MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO”, esclarecendo os trabalhos a serem executados, bem como fornecer as caracteristicas
dos materiais a serem utilizados e normas gerais de servicos, a empresa contratada, doravante denominada como
CONTRATADA, cabendo a esta o fornecimento de todos os materiais € méo de obra necessarios a execugao dos servigos
descritos nesta especificagéo.

A contratagédo esta subdividida em quatro partes:

a) Blindagem da fachada da frente do prédio principal da EPSJV: instalagdo de estrutura com brises em pegas de
blindagem nivel lll, conforme Projeto Basico;

b) Esquadria blindada de acesso da fachada da frente do prédio principal da EPSJV: substitui¢do da esquadria da
porta principal por novas esquadrias blindadas em pegas de blindagem nivel Il e vidro blindado com nivel Ill, conforme
Projeto Basico;

c) Blindagem de trechos das varandas internas do prédio principal da EPSJV: instalagdo de painéis em pegas de
blindagem nivel Il e vidro blindado com nivel lll, cuja altura total do conjunto — estrutura e vidro — devera atingir 2 (dois)
metros a partir do piso acabado, conforme Projeto Basico;

d) Protegéo balistica do Laboratério de Pesquisa Clinica do INI: instalacéo de estrutura com painéis pegas de blindagem
nivel Il e vidro blindado com nivel Ill, conforme Projeto Bésico;

Segue abaixo planta de situagdo com a ilustragdo das areas de interveng&o acima descritas:
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Figura 1: Escola Politécnica de Satide Joaquim Venancio

Figura 2: Laboratério de Pesquisa Clinica (LPC) do INI

A solugéo construtiva é uma referéncia a ser seguida no desenvolvimento do projeto executivo:
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Figura 3: planta baixa da solugdo proposta (sem escala)

1. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGCAO

Depois que a Escola Politécnica de Salude Joaquim Venancio (EPSJV) e o Laboratério de Pesquisas Clinicas (LPC) do
Instituto de Infectologia Evandro Chagas (INI) receberam disparos de arma de grosso calibre e uso militar, provenientes de
conflitos que estdo ocorrendo de modo recorrente no entorno da Fiocruz, a Presidéncia tomou a decisdo de implementar
solugdes de protecdo balistica na Escola com o objetivo de garantir a seguranga de seus trabalhadores, alunos e visitantes.

Tal demanda foi analisada pelo Departamento de Vigilancia e Seguranga Patrimonial (DVSP) da COGIC que identificou as
areas de risco e potenciais areas de conflito, e projetou as consequéncias em relagdo a Fiocruz, definindo-se as areas que
precisariam ser protegidas contra disparos e sob que condigdes.

Tal esfor¢o de analise por parte do DVSP gerou um Relatorio de Avaliagdo de Risco com diretrizes e orientagdes que
nortearam o desenvolvimento do projeto que orienta esta contratagdo, conforme documento em anexo. Novamente,
esclarecemos que tal documento devera ser orientador para o desenvolvimento das solugdes técnicas por parte da contratada.

B. LOCALIZAGAO

Esta especificagdo foi elaborada a fim de orientar os servigos de engenharia a serem realizados no prédio principal da
Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio (EPSJV) e no entorno do Laboratério de Pesquisas Clinicas (LPC) do
Instituto de Infectologia Evandro Chagas (INI), no Campus da Fundag&o Oswaldo Cruz, Avenida Brasil 4.365 -
Manguinhos.

C. DISPOSIGOES GERAIS

A Equipe de Projetos do DAE juntamente como DVSP (4rea com conhecimento em seguranca) cabera a aprovagéo dos
projetos e alteragdes desta especificagao técnica que se fizerem necessarias e 0 acompanhamento da execugéo dos servigos.
Ja a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE cabera a gestdo dos contratos e a fiscalizagdo da execugao dos servigos.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. Em especial
pontuam-se 0s seguintes documentos:
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= Normas da ABNT e INMETRO;

= NBR 15.000/2005, além de Titulo de Registro (TR), respectivo Relatorio Técnico Experimental (RETEX) e Resultado de
Avaliagdo Técnica (RAT) emitidos pelo Exército Brasileiro

= Atender a Portaria 55/2017 do COLOG - Exército Brasileiro
= |ei8.666 de 1993;
= “Manual de Orientagbes Bésicas do Tribunal de Contas da Unido”;

= Cadernos de Projeto, Construgdo e Manuteng&o do “Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas da Secretaria de
Estado e Administracdo do Patriménio (SEAP);

= Normas estabelecidas pela Fiocruz;
= Disposicdes legais do Estado e Municipio;
= Recomendagdes dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da realizagao
dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a legislagdo
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos a aquisicao,
utilizagdo e defeitos de fabricagdo em materiais, a falhas cometidas pela méo-de-obra ou métodos de execugéo dos servigos
e ao tempo de garantia do servigo, de conformidade com o disposto no Cédigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte
especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIl (Da Empreitada).

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessarios deverdo ser considerados como partes
integrantes desta especificagdo. Em caso de divida quanto a interpretagéo dos desenhos deveré ser consultada a Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.
Além disso, todas as medidas especificadas em projeto, sejam de elementos existentes ou projetados, deverao ser
conferidas no local antes da execugéo dos servigos.

Todos os materiais aplicados na obra dever&o ser novos, de primeira qualidade, conforme especificados em projetos, caderno
de especificagdes e planilhas. No caso de nédo estarem especificados ou ser necessaria qualquer modificagdo, 0s mesmos
deverédo ser apresentados previamente a Equipe de Fiscalizag&o de Obras, que consultara a Equipe de Projetos do DAE que,
por sua vez, podera aprovar ou ndo os materiais apresentados, devendo o fato ser registrado no diério de obras.

Todos os materiais fora de especificagdes técnicas, de ma qualidade e/ ou em desacordo com o caderno de especificagdes
serdo recusados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, independente de aviso ou notificagdo. Em caso de divida
quanto ao uso de materiais, devera ser solicitada a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE aprovagao antecipada.

Caso ainda persistam duvidas para a aprovagdo ou recebimento de materiais, a Equipe de Fiscalizagdo de Obras podera
exigir as expensas da CONTRATADA, que sejam feitos outros testes, de conformidade com as necessidades envolvidas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes aos especificados, sendo a
equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de:

=  Qualidade de padronizagao de medidas; = Uniformidade de textura;
= Qualidade de resisténcia; = Composi¢do quimica;
=  Uniformidade de coloragao; = Propriedade ductil do material.

Todos os materiais que forem substituidos deverao ser previamente aprovados pela Equipe de Projetos do DAE e pela Equipe
de Fiscalizagdo de Obras do DAE.
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Finalmente, fica estabelecido que os projetos basicos e as planilhas orgamentarias sdo complementares entre si, de modo
que qualquer informagédo que se mencione em um documento e se omita em outro, sera considerado especificado e valido.
Jainformacdes divergentes deverao ser relatadas a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, que estabelecera a alternativa
correta a ser executada.

Devido a natureza do servigo,a CONTRATADA deve comprovar ser certificada no Exército Brasileiro — Certificado de
Registro - CR é considerado documento obrigatério para Pessoas Juridicas Blindadoras. Além disso, deve
apresentar equipe habilitada para atender projetos especializados de blindagem, com comprovagao atraves de CAT
no CREA.

Para comprovagao do atendimento as especificagdes, no que tange aos materiais empregados, a CONTRATADA
devera apresentar os resultados dos ensaios e testes preconizados por Normas e Especificagoes da ABNT, em
especial a NBR 15.000/2005, além de Titulo de Registro (TR), respectivo Relatério Técnico Experimental (RETEX) e
Resultado de Avaliagao Técnica (RAT) emitidos pelo Exército Brasileiro.

Os respectivos testes devem considerar as especificagdes técnicas desenvolvidas pela Contratada e com as mesmas
solugdes técnicas apresentadas no projeto executivo para atendimento aos requisitos de seguranga do relatério do
DVSP.

A contratada devera langar os dados do servigo de blindagem no SICOVAB, conforme Portaria 55/2017 do COLOG.
D. DESCRIGAO DOS SERVIGOS PRELIMINARES

2. LEVANTAMENTOS

A execugdo dos servigos de levantamento, as expensas da CONTRATADA, deveré ser feita em duas fases bem distintas:
trabalhos de campo, compreendendo os levantamentos ou locagdes; e trabalhos de escritdrio, compreendendo o registro das
informagdes.

Deverao ser levantados (1) todos os elementos que tenham relagdo direta com a construgdo dos brises de blindagem nivel
Il e esquadrias de acesso com blindagem nivel Il e vidro com nivel Ill, ambos na fachada da frente do prédio principal EPSJV;
(2) os vaos entre pilares, modulagdo dos guarda-corpos e altura dos peitoris das varandas internas dos 2° e 3° pavimentos;
(3) os elementos que tenham relagéo direta com a construgio da prote¢éo balistica com blindagem nivel Il e vidro com nivel
Il - arvores, passeios, areas ajardinadas, eventuais redes de infraestrutura e seus elementos (p. ex. posteamente, pogos de
visita, bocas de lobo), dentre outros no entorno do INI.

Observagao: A etapa de levantamento devera ser dada especial atencéo porque subsidiardo o desenvolvimento do projeto
executivo, incluindo calculo estrutural. Além disso, ndo serdo aceitos complementos ou cortes nos elementos
realizados na obra.

O produto final do levantamento devera ser documentado em fichas cadastrais apropriadas e ser apresentado a
Equipe de Fiscalizagao do DAE para aprovacao antes da fabricagao ou execugao de qualquer servigo.

3. PROJETOS

A Equipe de Arquitetura do DAE foi responséavel pela elaboragdo dos Projetos Basicos, que servirdo de diretrizes estéticas
para desenvolvimento do Projeto Executivo dos Brises, Esquadria de Acesso e Painéis de Vidro do EPSJV e do Projeto
Executivo da Prote¢do Balistica do LPC, que sdo de responsabilidade e as expensas da CONTRATADA. Os Projetos
Executivos devem ter ART registrada no CREA para seu responsavel técnico. Tal responsavel técnico devera comprovar, por
meio de CAT, a execugdo de servigos técnicos similares.

O projeto deveréa ser desenvolvido atendendo aos seguintes requisitos gerais, baseados na Lei n.° 8.666/93:

=  Funcionalidade e adequagao ao interesse publico, observando-se as peculiaridades dos espagos € a necessidade de
garantir conforto e seguranga aos seus ocupantes.

= Economia na execugédo, conservagdo e operagdo, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagdo de
componentes.
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= Utilizagao de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo da edificagéo.
= Facilidade na execugao, conservagao e operagao sem prejuizo da durabilidade.

Cabera a CONTRATADA a coordenagao do projeto, que devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado pelo CREA,
devendo ser providenciadas Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77.

A CONTRATADA recebera os manuais de procedimentos, os documentos padronizados pela Fiocruz e outras informagdes
relevantes, tais como plantas e desenhos de referéncia, para elaboragao dos projetos.

Os memoriais descritivos e justificativos, especificagdes (incluindo as listas mestras e tabelas de fabricantes referenciais),
memorias de calculo, planilhas, etc., elaborados pela CONTRATADA deverdo ser digitados conforme os padrées
estabelecidos pela Fiocruz, em formato "DOC" ou "XLS", conforme o caso, em papel formato A4 e com carimbo ou folha-rosto
contendo as informagdes necessarias para sua identificagéo.

Os desenhos, por sua vez, deverdo ser gravados em formato "DWG" e o formato seguira os padrdes definidos pela ABNT e
pelo "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisdo D, dezembro de 1997)
elaborado pelo DAE/ COGIC/ Fiocruz, que devera ser entregue a CONTRATADA.

Todas as folhas de desenho deverao ter o carimbo padréo da Fiocruz no canto inferior direito, conforme padrdes de desenho
estabelecidos pela Fiocruz, que devera conter as seguintes informagdes:

= Nome do Contratante;

= Nome da Obra a ser executada;

= Titulo e fase do projeto;

=  Referéncia do desenho, localizagdo € nome do Departamento;

= Nome do responsavel técnico pelo Projeto;

= Numero do desenho (cédigo segundo normas do arquivo técnico da Fiocruz);
= Daty;

= Desenhista;

= Aprovagao;

= Namero de revisao.

Observagdo: O logotipo da CONTRATADA devera ser inserido nas folhas de desenho no canto direito inferior, mas acima
do carimbo da Fiocruz.

Caso a Fiocruz determine modificagdes em qualquer projeto, implicando alteragdes em desenhos j& aprovados, estas deverao
ser indicadas nos desenhos e referenciadas nos carimbos e nome dos arquivos (letra de revis&o).

Os documentos elaborados pela CONTRATADA dever&o ser entregues em 2 (dois) discos de DVD-rom (original e backup)
protegidos contra gravacdo, juntamente com 4 (quatro) copias impressas em papel tipo sulfite 90g dos documentos acima
mencionados, acompanhados das respectivas ART's, assinaturas nas plantas e demais documentagao técnica desenvolvida
pela CONTRATADA.

3.1.  Escopo Do PROJETO EXECUTIVO DOS BRISES (EPSJV)

Planta Baixa: define detalhadamente a configuragao, no plano horizontal, dos brises e sua estrutura de fixagao, indicando a
solugdo técnica adotada e o dimensionamento final (comprimentos e larguras) de todos os seus elementos significativos.
Indicam todos os elementos especificados e/ou detalhados em outros documentos e/ou desenhos. Apresentagdo em escala
1:50 efou 1:25.

Cortes Gerais e/ou parciais: definem detalhadamente a configuragéo, no plano vertical dos brises e sua estrutura de fixagéo
indicando a solugdo técnica adotada e o dimensionamento final (alturas e niveis acabados) dos elementos significativos.
Indicam todos os elementos especificados e/ou detalhados em outros documentos e/ou desenhos. Apresentacdo em escala
1:50 efou 1:25.
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Elevagdes: quando necessarias, definem a configuragao final dos brises e sua estrutura de fixagdo indicando todos seus
elementos e sentidos de abertura. Apresentacdo em escala 1:50 e/ou 1:25.

Detalhes: complementam as informag6es contidas nos desenhos acima relacionados. Representados em plantas, cortes,
elevagdes e perspectivas, definem todos os elementos arquiteténicos necessarios a execugdo do servigo. Apresentagdo em
escala 1:10 ou 1:5.

Especificagbes: Definem detalhadamente todos os materiais, acabamentos e normas para a execugdo de Servigos,
necessarios a execugdo do servigo. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos e em um quadro geral de materiais e
acabamentos e detalhadas em um Caderno de Encargos.

Memoéria de calculo estrutural: define o peso estrutural de cada componente do conjunto e seu somatério, e apresenta o
dimensionamento adequado das pegas com fungéo estrutural.

3.2.  Escopo DO PROJETO EXECUTIVO DA ESQUADRIA DE ACESSO (EPSJV)

Planta Baixa: definem detalhadamente a configuragao, no plano horizontal, da esquadria de acesso com sua estrutura de
fixagdo, indicando a solu¢do técnica adotada e o dimensionamento final (comprimentos e larguras) de todos os seus
elementos significativos. Indicam todos os elementos especificados e/ou detalhados em outros documentos e/ou desenhos.
Apresentagdo em escala 1:50 efou 1:25.

Cortes Gerais e/ou parciais: definem detalhadamente a configuragdo, no plano vertical da esquadria de acesso com sua
estrutura de fixagdo, indicando a solugéo técnica adotada e o dimensionamento final (alturas e niveis acabados) dos
elementos significativos. Indicam todos os elementos especificados e/ou detalhados em outros documentos e/ou desenhos.
Apresentacdo em escala 1:50 e/ou 1:25.

Elevagdes: quando necessarias, definem a configuracéo final da esquadria de acesso com sua estrutura de fixagao, indicando
todos seus elementos e sentidos de abertura. Apresentagdo em escala 1:50 e/ou 1:25.

Detalhes: complementam as informagdes contidas nos desenhos acima relacionados. Representados em plantas, cortes,
elevagdes e perspectivas, definem todos os elementos arquitetdnicos necessarios a execucdo do servigo. Apresentagdo em
escala 1:10 ou 1:5.

Especificagbes: Definem detalhadamente todos os materiais, acabamentos e normas para a execugdo de servigos,
necessarios a execugdo do servico. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos e em um quadro geral de materiais e
acabamentos e detalhadas em um Caderno de Encargos.

Memoéria de calculo estrutural: define o peso estrutural de cada componente do conjunto e seu somatério, e apresenta o
dimensionamento adequado das pegas com fung&o estrutural.

3.3.  Escopo DO PROJETO EXECUTIVO DOS PAINEIS DE VIDRO (EPSJV)

Planta Baixa: definem detalhadamente a configuragao, no plano horizontal, dos painéis de vidro e sua estrutura de fixagao,
indicando a solugéo técnica adotada e o dimensionamento final (comprimentos e larguras) de todos os seus elementos
significativos. Indicam todos os elementos especificados eflou detalhados em outros documentos efou desenhos.
Apresentagdo em escala 1:50 efou 1:25.

Cortes Gerais e/ou parciais: definem detalhadamente a configurag&o, no plano vertical dos painéis de vidro e sua estrutura
de fixag&o, indicando a solugéo técnica adotada e o dimensionamento final (alturas e niveis acabados) dos elementos
significativos. Indicam todos os elementos especificados elou detalhados em outros documentos efou desenhos.
Apresentagdo em escala 1:50 efou 1:25.

Elevagdes: quando necessarias, definem a configuragao final dos painéis de vidro e sua estrutura de fixag&o, indicando todos
seus elementos e sentidos de abertura. Apresentagdo em escala 1:50 e/ou 1:25.

Detalhes: complementam as informagdes contidas nos desenhos acima relacionados. Representados em plantas, cortes,
elevagdes e perspectivas, definem todos os elementos arquitetdnicos necessarios a execugdo do servigo. Apresentagdo em
escala 1:10 ou 1:5.
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Especificagbes: Definem detalhadamente todos os materiais, acabamentos e normas para a execugdo de servigos,
necessarios a execugao do servigo. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos e em um quadro geral de materiais e
acabamentos e detalhadas em um Caderno de Encargos.

Memoéria de calculo estrutural: define o peso estrutural de cada componente do conjunto e seu somatério, e apresenta o
dimensionamento adequado das pegas com fung&o estrutural.

3.4.  Escopo DO PROJETO EXECUTIVO DA PROTEGAO BALISTICA (INI)

Planta Baixa: definem detalhadamente a configuragao, no plano horizontal, dos elementos de ago estrutural, chapas de ago
balisitico e panéis de vidro blindado indicando a solug&o técnica adotada e o dimensionamento final (comprimentos e larguras)
de todos os seus elementos significativos. Indicam todos os elementos especificados e/ou detalhados em outros documentos
e/ou desenhos. Apresentagdo em escala 1/50 e/ou 1/25.

Cortes Gerais e/ou parciais: definem detalhadamente a configuragao, no plano vertical dos elementos de ago estrutural,
chapas de ago balisitico e panéis de vidro blindado indicando a solugao técnica adotada e o dimensionamento final (alturas e
niveis acabados) dos elementos significativos. Indicam todos os elementos especificados efou detalhados em outros
documentos e/ou desenhos. Apresentagdo em escala 1/50 ou 1/25.

Elevagdes: quando necessarias, definem a configuracéo final dos elementos de ago estrutural, chapas de ago balisitico e
panéis de vidro blindado indicando todos seus elementos e sentidos de abertura. Apresentagao em escala 1:50 e/ou 1:25.

Detalhes: complementam as informagdes contidas nos desenhos acima relacionados. Representados em plantas, cortes,
elevagdes e perspectivas, definem todos os elementos necessarios a execugao do servigo. Apresentagdo em escala 1/25,
1710 ou 1/5.

Especificagbes: Definem detalhadamente todos os materiais, acabamentos e normas para a execugdo de servigos,
necessarios a execugao do servigo. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos e em um quadro geral de materiais e
acabamentos e detalhadas em um Caderno de Encargos.

Memoéria de céluculo estrutural: define o peso estrutural de cada componente do conjunto e seu somatorio, e apresenta o
dimensionamento adequado das pegas com fung&o estrutural.

4. PLANEJAMENTO E LOGISTICA DA OBRA

Antes da execugao de qualquer devera ser realizado levantamento minucioso de todos os elementos que tenham relagéo
direta com a execugéo dos servicos.

Em seguida deverdo ser elaborados todos os Projetos Executivos que ficardo sob responsabilidade e as expensas da
CONTRATADA, e deveré&o ser previamente aprovados pelo DAE antes da da fabricacdo e montagem dos elementos.

Apés aprovacao do Projeto Executivo por parte da Equipe do DAE, as suas expensas a CONTRATADA devera
apresentar um protdtipo de um brise com suas fixagées, um médulo (modulagédo do guarda corpo) semelhantes
aqueles que serao adotados para aprovagao técnica pela Equipe de Fiscalizagao do DAE e para testes de balistica,
coordenados pelo Departamento de Vigilancia e Seguranga Patrimonial (DVSP) da COGIC.

EPSJV

A execugao do servigo deve ter inicio pela instalagdo dos brises da fachada principal; a programag&o devera ser estabelecida
de comum acordo entre a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, a administragdo da Escola Politécnica de Saude Joaquim
Venéncio (EPSJV) e a CONTRATADA, respeitando-se o prazo da contratag&o.

A seguir devera ser instalada a esquadria de acesso, especial atengao deve ser dada a este servigo, que devera ser
programado no melhor horario para ndo atrapalhar a circulagao dos trabalhadores, alunos e visitantes.

O transporte horizontal das pegas até o local da instalagdo devera ser feito com auxilio de carrinhos plataforma. Para o
deslocamento vertical podera ser utilizado o elevador da EPSJV, desde que devidamente protegido com forragéo interna e
que as pegas nao ultrapassem o limite de carga do elevador.

Deverao ser tomadas todas as providéncias para que brises e suas estruturas de fixagdo estejam firmes, retilineos, nivelados
e aprumados. Cabe ressaltar que néo serao aceitos complementos ou cortes nos montantes realizados na obra.
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A porta retirada devera ser entregue a Equipe de Fiscalizagdo do DAE em perfeita condigao.

A seguir deveré&o ser instalados os painéis de vidro, iniciando-se pelo 2° pavimento €, apds a execugéo de todos os painéis
deste andar, dever&o ser iniciados os servigos no 3° pavimento; o Ultimo trecho a ser instalado devera ser o da area da
cantina, que ndo podera concorrer com o horario de funcionamento de almogo.

O transporte horizontal dos painéis até o local da instalagdo devera ser feito com auxilio de carrinhos plataforma. Para o
deslocamento vertical podera ser utilizado o elevador da EPSJV, desde que devidamente protegido com forragéo interna e
que as pegas ndo ultrapassem o limite de carga do elevador.

O final do corredor junto aos banheiros de cada andar podera ser utilizado para montagem final dos painéis (servigos limpos),
porém nao serdo adminitidos servigos tais como cortes, pintura, soldas ou qualquer outra atividade desta natureza que possa
prejudicar os materias de revestimento existentes ou colocar em risco os trabalhadores ou alunos.

Cabe ressaltar que ndo serao aceitos complementos ou cortes nos montantes ou vidros realizados na obra, tampouco
serdo aceitas modificagdes nos peitoris ou guarda corpos existentes.

INI

A execucdo do servigo deve ter inicio pela retirada cuidadosa dos balizadores existentes no local da execugédo da protegao
balistica, que deverao ser entregues a Equipe de Fiscalizagéo de Obras do DAE; os demais balizadores deverao ser mantidos.

Apobs esta etapa, toda a preparagado da base devera ser realizada — escavagdes, execucdo dos blocos de concreto de
fundagao nivelados e recomposicdes — antes da montagem da estrutura de protecéo balistica; é obrigatdrio observar o tempo
de cura do concreto das fundagdes antes do inicio da montagem da estrutura.

Antes ainda da montagem da estrutura deveré ser realizada a poda nas 2 (duas) arvores existentes a partir das orientagdes
do Departamento de Gestdo Ambiental (DGA) da COGIC; sera obrigatoria a protecdo adequada das arvores durante a
execugao dos servigos.

A programacgdo de montagem da estrutura devera ser estabelecida de comum acordo entre a Equipe de Fiscalizagao de
Obras do DAE, dire¢éo do INI e representantes do LPC, e CONTRATADA, respeitando-se o prazo da contratagdo. Contudo,
qualquer logistica de execugdo devera sempre preservar a possibilidade de acesso a edificagdo por sua entrada principal.

Além disso, para seguranga dos usuarios do campus e trabalhadores da CONTRATADA, e para evitar danos e prejuizos
materiais, a via lateral poderé ser interditada durante a montagem das respectivas peg¢as. No momento da montagem das
pegas na frente do prédio devera ser delimitada uma area de isolamento, mantida a possibilidade de circulagao de veiculos.

A Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE indicaré local adequado para montagem do canteiro de obras em um raio maximo
de 30 metros do local de execugéo da obra, que podera ser utilizado para preparacgao final dos elementos de ago estrutural,
chapas de ago balisitico e panéis de vidro blindado (servigos limpos), porém n&o serdo adminitidos servigos tais como cortes,
pintura, soldas ou qualquer outra atividade desta natureza que possa colocar em risco os trabalhadores.

E. DESCRIGAO GERAL DOS SERVIGOS A EXECUTAR
5. IMPLANTAGAO DA OBRA/ INSTALAGOES PROVISORIAS

51.  CONDIGOES GERAIS

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessarios para implantagéo e
desenvolvimento do servigo, bem como por todas as providéncias correspondentes as instalagdes provisérias da obra, tais
como: barracdo, tapumes, andaimes, passarelas e telas de protecdo, instalagdes destinadas a depositos de materiais e
ferramentas, escritorio e sanitario/ vestiario, e placas da obra aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

O canteiro de obras devera ser instalado em local indicado pela Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera apresentar um croqui das instalagdes contendo, no minimo: escritério para engenheiro residente,
apontadoria, almoxarifado, depésito de insumos, materiais, pegas e ferramentas, e vestiario/sanitario, nas dimensoes
necessarias ao porte da obra e conforme normatizagéo do trabalho vigente. Este croqui devera ser entregue antes do inicio
da obra para ser aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi / COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos  Rio de Janeiro/RJ + Brasil + CEP: 21.040-360 11129
Tel: +55 21 2209-2020 * http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenacao Geral de Infraestrutura dos Campi
Departamento de Arquitetura e Engenharia

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus. Todas as instalagdes
provisérias deverao ser desmobilizadas e deverdo ser executados todos os acertos necessarios no terreno tais como
reaterros, regularizacéo, limpezas e reurbanizagao no local.

5.2.  AREADEVIVENCIA

As éreas de vivéncia deverdo ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e externamente
com tinta esmalte sintético fosco, de acordo com o modelo anexo do edital, com as dem&os necessarias para um bom
acabamento. Os painéis a serem usados deverdo ser avaliados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, podendo os
mesmos ser recusados.

A depender de avaliag&o do local e aprovagéo pela Fiscalizagdo, sera admitida a utilizagdo de containeres para compor as
areas de vivéncia.

5.3.  TAPUMES E TELAS DE PROTEGAO

Os tapumes deverao ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e extremamente com
tinta esmalte sintético. Os logotipos € a estrutura do tapume seréo pintados com tinta esmalte sintético fosco de acordo com
0 modelo anexo do edital, com as demé&os necessarias a um bom acabamento. Os madeirites a serem usados deverdo ser
avaliados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, podendo os mesmos ser recusados.

A CONTRATADA também podera optar pela utilizagdo de telhas metalicas instaladas em posigéo vertical sobre pegas
estruturais de madeira ou metalicas, que deverdo ser previamente aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.
As telhas metélicas e pegas estruturais também dever&o receber pintura com tinta esmalte sintético, de acordo com o modelo
anexo do edital.

Na area externa devera ser feito isolamento com telas de protecéo para evitar riscos aos trabalhadores e pedestres em geral,
além de protegao das esquadrias existentes para que nao sofram danos.

5.4.  ANDAIMES, PASSARELAS, TELAS E PAINEIS DE PROTEGAO

Considerando, especificamente, os servigos de instalagéo de brise na fachada principal da EPSJV e protegéo balistica do INI,
caberd a CONTRATADA a locagdo e montagem de andaimes e passarelas do tipo mais adequado para sua execugdo dos
servigos descritos nesta especificagao.

Os andaimes, passarelas e aparalixos deverdo ter interferéncia minima nas atividades cotidianamente realizadas nos
pavilhes e seu entorno, além de garantirem total seguranga aos técnicos que fardo uso dos mesmos e aos usuérios que
circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

Em se adotando andaime fachadeiro, andaime suspenso, cadeira suspensa, ou qualquer outro equipamento para trabalho
em altura, seu respectivo projeto e especificagdes técnicas, incluindo a instalagéo de pontos fixos de ancoragem, deverao ser
encaminhados a Fiscalizagdo de Obras do DAE para prévia aprovagao, sem o qual 0s servicos ndo poderao ser iniciados.

Em se adotando andaime fachadeiro, devera ser instalada escada metalica padrao (segundo férmula de blondel) adjacente
ao mesmo, perpassando por todos os niveis onde serdo realizados os servicos de reforma, a fim de facilitar o acesso da
equipe de fiscalizagéo.

54.1.  DISPOSITIVOS DE PROTEGAO

Sera obrigatoria a instalag&o de telas de protegdo nos andaimes, previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

As telas deverdo ser utilizadas no canteiro de obras, nas fachadas e também em todas as areas internas e externas para
delimitagdo dos trechos onde houver atividade da obra e conforme indicagao da Fiscalizagdo de Obras do DAE.

As telas fachadeiras deverdo ser confeccionadas em nylon com monofilamentos de PE (polietileno de alta densidade — PEHD)
tipo 88g/m2.

Dever&o ser instalados madeirites em todas as esquadrias das fachadas, de forma a protegé-las durante a execugédo dos
Servigos.
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A CONTRATADA devera obedecer a todas as normas e legislagdes referentes a Seguranga do Trabalho, principalmente
NR18 e NR35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.4.2.  SISTEMA DE DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA

Em edificios com no minimo doze metros de altura, quatro pavimentos ou trabalhos realizados em alturas a partir de dois
metros de altura, o uso de pontos de ancoragem e equipamentos de prote¢éo sao obrigatorios, conforme NR 35.

Sejam edificagdes novas ou antigas, suas estruturas devem dispor de pontos de ancoragem para o acoplamento dos
acessorios para protecéo.

De acordo com as normas regulamentadoras, os pontos de ancoragem devem ser constituidos por materiais resistentes,
protegidos contra corroséo e que ndo provoquem desgaste, garantindo assim, a sua qualidade.

Pela existéncia de diferentes métodos de fixagdo dos pontos de ancoragem, tipos de edificios e de operagdes, é necessaria
uma andlise. Como resultado dessa analise, é formado um projeto indicando os métodos e equipamentos adequados para o
desenvolvimento do empreendimento.

O presente escopo estabelece que a CONTRATADA devera instalar sistema de dispositivos de ancoragem permanente na
cobertura da edificagdo, com vistas a atender, ndo somente os servigos em questdo, mas a outros futuros trabalhos em altura
a serem realizados em todas as fachadas — Manutengao Preventiva e Corretiva.

5.5.  INSTALAGOES PROVISORIAS

Deverao ser providenciadas, junto as concessionarias de servigos publicos ou ao Departamento de Arquitetura e Engenharia
(DAE), as ligacdes provisorias da agua, esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades para funcionamento das
instalagdes do canteiro.

5.6. PLACADAOBRA

A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com 0 modelo anexo do edital, e fixada no barracao
em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE. As informagdes constantes da placa podem ser
conferidas no modelo anexo do edital.

6. ADMINISTRAGAO DA OBRA

6.1.  DOCUMENTAGAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos toda a documentagdo da CONTRATADA (CREA, INSS, Certiddo Civel Negativa, etc.) devera estar
em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera emitir o CREA referente a execucgdo das obras, sendo que os profissionais responsaveis pela
geréncia da obra deverdo pertencer ao seu quadro técnico. A obra devera ser executada pelo engenheiro responsavel técnico,
conforme ART.

6.2. CONTROLE DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar e submeter & Equipe de Fiscalizag&o de Obras do DAE para aprovagéo os cronogramas
de suprimento de materiais e méo de obra, visando com isto garantir que a obra ndo sofra atrasos devido a problemas de
suprimento. Os materiais devem ser langados no cronograma “postos em obra”, ou montados, no caso de fabricagao e/ou
transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde dever&o estar inclusas
todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando, etapa por etapa, quais os
recursos (maquinario, tecnologia e pessoal), que serdo empregados.
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A apresentagao por parte da CONTRATADA do cronograma fisico-financeiro da obra indicara as medigdes e as respectivas
datas para pagamentos, ndo podendo ultrapassar 0s prazos estabelecidos em contrato.

6.3.  EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAQ

A CONTRATADA devera alocar engenheiros, encarregados, vigias e pessoal de escritorio, necessarios para a execugao das
tarefas inerentes ao servigo. Ressalta-se que os profissionais deveréo estar habilitados para a realizag&o dos servigos, receber
equipamentos de prote¢do coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumira integral
responsabilidade, técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE podera interromper a qualquer tempo a execugédo dos servigos sem 0nus para a
Fiocruz se constatar a falta de tais equipamentos. N&o sera permitido que qualquer operério exerca suas fungdes, dentro do
local de trabalho, sem os seus equipamentos de protegdo correspondentes.

A Fiocruz nao emprestara e nem cedera, em hipotese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a
execugao dos servicos. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios séo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.4.  GARANTIAS CONTRATUAIS

Todos os materiais instalados deveréo apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes, ficando a CONTRATADA
obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem 6nus algum para a Fiocruz.
Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em legislagéo
pertinente (Codigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Titulo VI, Capitulo VIII).

A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, para arquivamento, todos os certificados de
garantia dos materiais, em especiais aqueles emitidos pelo Exercito Brasileiro — Relatdrio Técnico Experimental (RETEX) e
Resultado de Avaliagdo Técnica (RAT).

7. DEMOLIGOES E ESCAVAGOES

As demolicdes necessarias a execucdo da obra deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA e deverdo ser feitas
dentro da mais perfeita técnica. Deverao ser tomados todos cuidados de forma a se evitarem danos a integridade dos
prédios existentes, cujos danos deverao ser assumidos pela CONTRATADA.

As operagdes de transporte de pessoal, ferramentas ou materiais, deverdo se dar de modo a afetar ao minimo possivel o
trafego de pessoas e veiculos em toda a area sob intervencdo. Deverdo ser previstos locais e horarios adequados as
operagdes de carga e descarga de qualquer natureza.

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame de levantamento das edificagdes. Deverdo
ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura e os métodos utilizados na construgdo das
edificagdes.

Deveré ser fornecido, para aprovagéo pela Equipe de Fiscalizagio de Obras do DAE, um programa detalhado, descrevendo
as demolicbes previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remocdo de materiais
reaproveitaveis.

Os tapumes e outros meios de prote¢do e seguranca deverdo ser executados conforme o projeto e as recomendagdes da
NBR-5687.

Os materiais provenientes da demoligdo, reaproveitaveis ou néo, deverdo ser convenientemente removidos para os locais
indicados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.

Devera ser retirada a porta de entrada principal, instalada atualmente na fachada da frente da Escola Politécnica de Satide
Joaquim Venancio (EPSJV), que devera ser entregue a Equipe de Fiscalizagdo em perfeitas condigées.

Especial atengdo devera ser dada as janelas, peitoris e quarda corpos das varandas internas que néo deverdo sofrer danos,
mas, caso isto ocorra, a CONTRATADA seré responsabilizada por sua recuperagdo ou substituicdo, as suas expensas e a
partir de critérios estabelecidos pela Equipe de Fiscalizagédo de Obras do DAE, ndo cabendo 6nus a Fiocruz.
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Deveréo ser retirados de modo cuidadoso os balizadores existentes no local de execugéo da protegéo balisticas do INI, que
deverdo ser entreques a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE; os demais balizadores deverdo ser mantidos.

As escavagbes necessarias para a preparagdo de base de concreto para a fixagdo dos elementos estruturais deverao atender
as seguintes precaugoes:

=  Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagéo de pedestres ou veiculos.
= Os trabalhos de aterro e reaterro deverdo ser executados com material da propria escavagéo.

7.1.  Calgada existente EPSJV

Deveréa ser demolida a calgada de concreto simples da fachada principal da EPSJV para execugéo da sapata corrida que
servird de fundagao para a estrutura de blindagem.

8.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Quanto ao gerenciamento dos residuos, estabelecemos que a CONTRATADA devera gerenciar os residuos da obra segundo
as diretrizes da resolugdo 307 de 5 de julho de 2002 da Conama, a saber:

= Os residuos da construgao civil deverdo ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo a sua classe
(A, B, C e D) estabelecida na resolugéo acima citada.

= Atriagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinacéo licenciadas para
esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

= Os residuos deverdo ser acondicionados ap6s sua geragao até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos
que seja possivel, as condi¢des de reutilizagéo e de reciclagem.

= Os residuos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos, destinados
somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos.

= Adocumentagéo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do transportador e do
receptor e devera ser mantida no local da obra a disposigao da fiscalizagdo dos érgdos governamentais e da Fiocruz.

= Aempresa devera possuir permissao da prefeitura local para prestagéo do servigo de coleta de entulho, e cadastramento
no 6rgdo de limpeza urbana local.

= O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitura, através
de seu 6rgéo de limpeza urbana, e conforme a legislagéo vigente;

= Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinag&o final, deverdo ser utilizados equipamentos e veiculos
automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislacéo vigente;

= Os servigos de retirada, transporte e descarte deveréo ser executados por profissionais devidamente treinados para o
desempenho da atividade, portando EPI's (equipamentos de prote¢ao individual) adequados a realizagdo do servico;

= O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, € de inteira responsabilidade
da Contratada;

= Apresentar, apds atendimento da solicitagdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certiddo atestando a
destinagao final do material para local adequado, autorizado pelo érgéo de limpeza urbana do municipio, no prazo maximo
de 60 dias apds a execugdo do servigo.

Quanto ao uso de agregados na obra, a CONTRATADA dever fazer uso de agregados reciclados sempre que existir oferta
e capacidade de suprimento na regido em quantidade compativel com sua aplicagédo e com custo inferior em relagio aos
agregados naturais; e sempre que for tecnicamente recomendavel ao uso a que se destina, a saber, no caso deste projeto,
apenas na aplicagéo de concreto e argamassa néo estruturais.
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9. LOCAGAO DA OBRA

A localizag&o da obra devera ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os quadros, em
tabuas ou sarrafos, deverdo ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforgos dos fios de
marcacdo, sem oscilagdo e sem possibilidades de fuga da posicéo correta.

Alocagéo devera ser feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagdo nas tabuas ou sarrafos dos quadros,
por meio de cortes de madeira e pregos.

Deveréo ser locados os elementos estruturais a serem executados na area externa daEPSJV e na area externa do PLC,
conforme indicagéo de projeto.

10. FUNDAGOES

10.1. NORMAS DE REFERENCIA

Esta especificagdo complementa as seguintes normas em suas ultimas edigdes:
= NBR-6118 - Calculo e execucéo de obras em concreto armado - procedimento.
= NBR-6122 - Projeto e execugéo de fundagdes — procedimento.

10.2. FUNDAGOES DIRETAS

As fundagbes diretas tais como sapatas, blocos, sapatas associadas, vigas de fundagdo, vigas alavanca e vigas de
travamento, "radier" e outros deverdo ser locados perfeitamente de acordo com o projeto a ser desenvolvido pela
CONTRATADA. Os projetos apresentados pela CONTRATANTE constituem-se somente como orientadores das
possibilidades de execucédo, cabendo a CONTRATADA, a partir das solugdes técnicas finais e das caracteristicas dos
materiais, elaborada o projeto executivo.

A escavagao devera ser realizada com a inclinagao prevista no projeto ou compativel com solo escavado, sempre prevendo
a seguranca e apresentar a memoria de calculo do talude.

Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, devera ser liberado o terreno de fundag&o para a tenséo admissivel
especificada no projeto.

No caso de n&o se atingir terreno com resisténcia compativel com a exigida, a critério da CONTRATANTE e consultado o
Autor do Projeto, a escavacdo devera ser aprofundada até a ocorréncia de material adequado.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagdes, devera ser preparada a superficie através de remogao de material
solto ou amolecido, para a colocagdo de um lastro de concreto magro previsto no projeto.

As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagdes deverdo ser realizadas dentro dos
requisitos do projeto e conforme o item 11, “Estruturas”, deste Caderno de Encargos, tanto quanto as caracteristicas de
resisténcia dos materiais empregados.

Deverao ser tomadas cuidados especiais para permitir a drenagem da superficie de assentamento das fundagdes diretas e
para impedir 0 amolecimento do solo superficial.

O reaterro deveré ser executado de acordo com a especificacéo de projeto, imediatamente apds a concretagem, até a altura
minima de 20cm. passando o periodo de cura do concreto, o reaterro devera ser executado até a sua cota final.

10.2.1. Estrutura de Fundacao para Brise da fachada principal da EPSJV

A base de apoio da esquadria blindada, a qual revestira a fachada externa da EPSJV, sera do tipo sapata corrida, com altura
minima de 25 cm e largura minima de 70 cm (mesma largura da calgada existente), utilizando-se como orientador o projeto
basico, cabendo a CONTRATADA o desenvolvimento do projeto executivo.

Antes da execugao da sapata, devera ser removido o solo existente em 15 c¢m e feita a substituigao por material granular tipo
“bica corrida”, o qual devera ser compactado adequadamente com placa vibratoria.
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A concretagem da sapata ocorrera apés a colocagéo de lona plastica, forma e armagéo. O concreto devera ter fck = 30 MPa
e fator a/c < 0,5. Sobre a sapata corrida devera ser instalado um perfil metalico o qual distribuira a carga resultante dos
montantes da esquadria na fundagao.

10.3.  FUNDAGOES PROFUNDAS

As fundagdes profundas tais como estacas e tubuldes deverdo ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

10.3.1.  Estrutura de Fundagao para Estrutura Blindada do Laboratdrio de Pesquisas Clinicas do INI

As fundagdes da estrutura de blindagem do INI serdo em estacas raizes, utilizando-se como orientador o projeto basico,
cabendo a CONTRATADA o desenvolvimento do projeto executivo.

11. ESTRUTURAS

11.1.  Normas, Especificagoes e Métodos Oficiais

Esta especificagdo complementa as seguintes normas, especificagdes e métodos da ABNT em suas Ultimas edicdes:
= NBR-6152 — Ensaios de tragdo de materiais metalicos.
= NBR-6153 — Ensaio de dobramento de materiais metalicos.

= NBR-8800 - Projeto e execugdo de estruturas de ago para edificios. Método dos estados limites; Procedimento.
11.2. METALICA

11.21. Condigoes Gerais
Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar elementos de ago estrutural nos locais indicados nos Projetos Executivos que
sao de responsabilidade e as expensas da CONTRATADA, e previamente aprovados pelo DAE.

Ligagoes utilizadas na fabricagéo das estruturas metalicas obedecerdo as Normas e Métodos Oficias. Todas as pegas deverao
ser fabricadas em rigorosa obediéncia ao projeto de fabricagéo e as especificagdes.

11.2.2. Conexdes Soldadas
As soldas deverao ser executadas conforme as instrugdes do "American Welding Society" — AWS D1.0 — “Welding in Building
Construcion".

Todas as conexdes de oficinas deveréo ser soldadas. Nenhuma solda de campo devera ser executada, salvo autorizagéo
expressa da Equipe de Fiscalizago de Obras do DAE.

As superficies a serem soldadas deverdo estar livres de escdrias, graxas, rebarbas, tintas ou quaisquer outros materiais
estranhos.

A preparagao das bordas por corte a gas devera ser feita, onde possivel, por magarico guiado mecanicamente.
As soldas por pontos estaréo cuidadosamente alinhadas e deverdo ser de penetragéo total.

Deveréo ser respeitadas as indicagdes do projeto de fabricagdo tais como dimensdes, tipo, localizagdo e comprimento de
todas as soldas.

Todas as soldas deveréo ser feitas pelo processo de arco protegido ou submerso, conforme o "Code for Structural Worlds"
da AWS.

As dimensbes e o comprimento de todos os filetes deveréo ser proporcionais a espessura da chapa e a resisténcia requerida.

Os trabalhos de soldagem deverdo ser executados, sempre que possivel, na posi¢do de cima para baixo. Na montagem e
jungdo de partes de uma estrutura ou a elementos pré-fabricados, o procedimento e a seqiiéncia da soldagem deverao ser
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tais que evitarem distorgdes desnecessarias e minimizem os reforgos de retratagdo. Onde for impossivel evitar altas tensées
residuais nas soldas fechadas de uma conexao rigida, tal fechamento devera ser feito em elementos de compressdo. Na
fabricagdo de vigas com chapa soldada aos flanges, todas as emendas de oficina de cada componente do elemento.

Vigas principais longas ou trechos de vigas principais poderéo ser construidas com emenda de oficina, mas com ndo mais de
trés subsegoes.

O pré-aquecimento devera levar a superficie do metal base, até uma distancia de 7,5¢cm do ponto da solda, a temperatura de
pré-aquecimento especificada; esta temperatura devera ser mantida como uma temperatura minima enquanto a soldagem se
desenvolver.

A Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE podera requerer testes radiograficos (raios-X) de um minimo de 75% das
soldagens. Esta investigagao devera ser realizada por um laboratério de testes independente.

No caso em que uma soldagem ndo for aceita, a CONTRATADA deverd remover todas as soldas rejeitadas e executar
novamente 0s servigos.

11.2.3. Perfis Soldados
Todos os perfis soldados, tais como colunas, vigas principais ou secundarias e outras pegas indicadas como tal deveréo ser
compostos com chapas ou perfis laminados totalmente soldados, conforme indicado no projeto.

Todas as soldas de arco elétrico deveréo ser do tipo submerso ou manual e 0s processos de execu¢do das mesmas deveréo
ser submetidos a aprovagéo da Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Todas as soldas a arco seguirao a norma AWS ou a do AISC, como aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.
Antes do inicio da fabricagao, os métodos a seguir deveréo ser:

= As soldas entre abas e almas deverdo ser de angulo e continuas ou de topo com penetragdo total, executadas por
equipamento inteiramente automatico com arco submerso em tandem. Deverao ser usadas chapas de encosto segundo
as necessidades.

=  As soldas de enrijecedores as almas das pegas deveréo ser semi-automaticas ou manuais.

=  Os elementos deverdo ser posicionados de tal modo que a maior parte do calor desenvolvido pela solda seja aplicado
ao material mais espesso.

=  As soldas comecardo pelo centro da peca e se estenderéo para as extremidades, permitindo que estas estejam livres
para compensar a contratagdo da solda e evitar tensdes confinadas.

= Qualquer modificagdo introduzida na presente recomendagéo estara sujeita a aprovacdo prévia da Equipe de
Fiscalizagéo de Obras do DAE.

As pecas prontas deverdo ser retilineas e manter a forma desejada, livre de distorgdes, empenos ou outras tensdes de
retratacéo.

11.2.4. Parafusos de Alta Resisténcia
Todos os materiais e métodos de fabricagdo obedeceréo a especificagdo para conexdes estruturais para parafusos ASTM-
A325, em sua mais recente edigao.

O aperto dos parafusos de alta resisténcia devera ser feito com chaves de impacto, torquimetro, ou adotando o0 método de
rotagdo da porca AISC.

11.2.5. Cortes
N&o deverdo ser executados cortes indevidos a magarico, na oficina ou na montagem, sem permissdo da Equipe de
Fiscalizagao de Obras do DAE.

Quando for dada essa permisséo, as pecas cortadas deverdo ser acabadas de forma a apresentar aspecto equivalente a um
corte por tesoura.
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Né&o deverdo ser permitidos alargamentos de furos por magaricos seja na oficina, seja na montagem, porém, devera ser
permitido o corte de perfis nos comprimentos necessarios, na oficina, usando-se equipamento comum de corte a magarico.

11.2.6. Furagoes
A estrutura devera ser fornecida com todos os furos indicados no projeto para que possam ser feitas todas a ligagoes
requeridas.

Todos os furos deverdo ser precisamente executados com a tolerancia de até 1,6mm com relagdo ao didmetro tedrico do
parafuso.

Entre os furos, os espagamentos intermediarios, distancias nos bordos e distncias nas extremidades seguirdo as
especificacdes da AISC. Para material com espessura igual ou superior a 22,2 mm, os furos dever&o ser bloqueados.

11.2.7. Pintura de Fabrica

Todas as pegas estruturais depois de prontas receberdo uma aplicacdo de "primer" na propria oficina, conforme a
especificacdo de pintura e instrugdes do fabricante da tinta. O nimero de demé&os devera ser tal que se obtenha um filme
seco com a espessura exigida nas especificagoes.

As superficies de contato a serem soldadas ndo poderéo ser pintadas em torno do ponto de solda. Superficies em contato
que sejam conectadas na oficina com parafusos néo poderéo ser pintadas em torno dos furos de passagem.

Entretanto, as superficies em contato a ser conectadas no campo com parafusos deverdo ser tratadas com inibidor de
ferrugem que devera ser removido antes da montagem.

Todas as superficies que néo ficardo em contato com as outras, mas que, ap6s a montagem na oficina ou no campo ficardo
inacessiveis, receberdo uma demé&o adicional de tinta, antes da montagem.

Apobs a inspecdo e a aprovagao, porém antes do transporte, todas as pegas de ago, salvo indicagao contraria deverao ser
pintadas depois que todas as superficies forem devidamente limpas por meio de jateamento, retirando-se toda a ferrugem,
restos de soldas, rebarbas, residuos de sujeira, escamas de laminago e quaisquer outros materiais estranhos. Oleos e garras
deverao ser removidos por meio de solventes.

A pintura final na oficina devera ser uniforme, lisa e apropriada para aplicagdo da pintura de acabamento.

As pegas estruturais deverdo receber tratamento KTL e pintura PU na cor gelo.

11.2.8. Entrega Antecipada

Elementos tais como chumbadores de ancoragem, que deverdo ser instalados nas fundagdes de concreto ou em outras
estruturas de concreto, e placas de base soltas, que deverdo ser instaladas sobre argamassa de enchimento, deverdo ser
entregues antes das demais a fim de evitar atrasos no desenvolvimento da constru¢éo das fundagbes ou na montagem da
estrutura metalica.

11.2.9. Entrega da Estrutura
A estrutura metalica devera ser entregue no local da obra apds ter sido pré-montada na oficina, e verificadas todas as
dimensdes e ligagdes previstas no projeto, a fim de evitar dificuldades na montagem final.

Quando for o caso, a entrega da estrutura obedecera a uma seqiiéncia previamente programada a aprovada pela Equipe de
Fiscalizac&o de Obras do DAE, de modo a permitir uma montagem mais eficiente e econémica.

11.2.10. Transporte, Manuseio e Armazenamento

Apds a entrega, a estrutura devera ser armazenada sobre dormentes de madeira.

Durante 0 manuseio e o empilhamento, todo cuidado deverd ser tomado para evitar dobramentos, danos a pintura,
flambagens, distor¢des ou esforgos excessivos nas pegas.
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Partes protuberantes, capazes de ser dobradas ou avariadas durante 0 manuseio ou transporte, deverao ser escoradas com
madeira, bragadeiras ou qualquer outro meio.

Pecas dobradas n&o deverao ser aceitas. Os métodos de desdobramento deveréo ser aprovados pela Equipe de Fiscalizagéo
de Obras do DAE.

11.2.11. Montagem

No planejamento do método de montagem e distribuigdo de material, a CONTRATADA devera considerar toda e qualquer
construcdo encontrada no Campo.

12. ELEMENTOS DE AGO BALISTICO

12.1. CONDIGOES GERAIS

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar pegas em chapas de ago balistico conforme indicado nos Projetos Basico.

Cabera a CONTRATADA elaborar, com base nos Projetos Basico, os desenhos de Projetos Executivos, com todos os detalhes
de fabricagao que deverdo ser submetidos a apreciacdo e aprovagéo pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

As pegas em chapas de ago balistico somente poderdo ser assentadas depois que os respectivos protétipos — idénticos ao
tipo a ser utilizado na obra — estiverem aprovados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE (aspectos técnicos) e pelo
DVSP (conformagao da resisténcia da blindagem).

Dever&o ser realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada, materiais de primeira
qualidade e executadas rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes aprovados pela Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Cabera a CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das pegas e painéis pelo seu funcionamento perfeito,
depois de definitivamente fixadas.

12.2. PERFIS, BARRAS E CHAPAS DE AGO BALISTICO

Todo material a ser empregado devera estar de acordo com os respectivos desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de
fabricagao.

Os perfis deverdo ser suficientemente resistentes para suportar a agéo do vento e outros esforgos aos quais poderéo estar
sujeitos.

Os perfis, barras e chapas de aco balistico ndo deverdo apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferengas de
espessura, devendo possuir dimensbes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro, as
exigéncias estéticas do projeto.

Os cortes, furagdes e ajustes deverdo ser efetuados com maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas
dever&o apresentar folga suficiente para o ajuste das pecas de junc¢do, de modo a néo introduzir esfor¢o néo previstos. Todos
os furos dos rebites ou dos parafusos deveréo ser escariados e as asperezas limadas ou esmerilhada. Os furos feitos no
canteiro de obras deverdo ser executados com broca ou furadeiras mecénicas, sendo vedado o emprego de furadores

(pungéo).

Os quadros deverdo ser perfeitamente esquadriados e deverdo ter todos os angulos ou linhas de emenda soldados,
esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as asperezas € saliéncias da solda.

Todas as juntas deverao ser vedadas com material plastico anti-vibratério e contra infiltragao de agua.

Todas as partes fixas deverdo ser aparafusadas ou soldadas entre si, a fixagdo em piso e alvenarias deve ser feita com
chumbadores de ago. Os caixilhos deverdo ser aparafusados as partes fixas da esquadria (pegas horizontais e colunas) de
modo a permitir futuras substituicdes de vidro, utilizando-se parafusos de ago.
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Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverao ser tomados cuidados especiais quanto a sua
preservagao contra choques, atrito com corpos asperos, contato com metais pesados ou substéncias acidas ou alcalinas. As
esquadrias deverao ser armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

A colocagéo das pegas devera obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados no projeto. As pegas néo poderao
ser forcadas a se acomodar em véos fora do esquadro ou de dimensdes em desacordo com as projetadas.

Os parafusos para ligagdes entre aluminio e ago deverdo ser de ago cadmiado cromado. Antes da ligagdo, as pegas de ago
deverdo ser pintadas com tinta a base de cromato de zinco.

Quando as ligagdes forem feitas com rebites, estes deverdo obedecer s mesmas especificagdes para os parafusos.

As emendas por meio de parafusos ou rebites deverdo apresentar perfeito ajuste, sem folgas, diferentes de nivel ou rebarbas
nas linhas de juncg&o.

Né&o podera ocorrer contato direto entre as pegas de aluminio e o ago, e ainda entre o aluminio e qualquer elemento
de alvenaria. O isolamento destes elementos podera ser executado por meio de borracha de neoprene.

As pecas deverao ser armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todos os véos envidragados, expostos as interpéries, deverdo ser submetidos a prova de estanqueidade por meio de
estanqueidade por meio de jato de mangueira d'agua sob pressao.

Antes da entrega dos servigos, as pegas deverdo ser limpas, sendo removidos quaisquer vestigios de tinta, manchas,
argamassa e gorduras.

Deveréo ser fornecidos e instalados perfis, barras e chapas de ago balistico nivel Illl com tratamento KTL e pintura PU
conforme projeto.

13. ELEMENTOS DE ALUMINIO

13.1. CONDIGOES GERAIS

Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar pegas em chapas de aluminio conforme indicado nos Projetos Basico.

Caberd a CONTRATADA elaborar, com base nos Projetos Basico, os desenhos de Projetos Executivos, com todos os detalhes
de fabricagao que deverao ser submetidos a apreciagéo e aprovagao pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

As pegas em chapas de ago balistico somente poderdo ser assentadas depois que os respectivos protdtipos — idénticos ao
tipo a ser utilizado na obra — estiverem aprovados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE (aspectos técnicos) e pelo
DVSP (conformacéo da resisténcia da blindagem).

Deverdo ser realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de méo-de-obra especializada, materiais de primeira
qualidade e executadas rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes aprovados pela Equipe de
Fiscalizagéo de Obras do DAE.

Cabera a CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das pegas e painéis pelo seu funcionamento perfeito,
depois de definitivamente fixadas.

13.2.  PERFIS, BARRAS E CHAPAS DE ALUMINIO

Todo material a ser empregado devera estar de acordo com os respectivos desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de
fabricagao.

Os perfis deverdo ser suficientemente resistentes para suportar a agéo do vento e outros esforgos aos quais poderéo estar
sujeitos.

Os perfis, barras e chapas de aluminio ndo deverdo apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferengas de
espessura, devendo possuir dimensdes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro, as
exigéncias estéticas do projeto.

Os cortes, furagdes e ajustes deverdo ser efetuados com maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas
deverdo apresentar folga suficiente para o ajuste das pecas de juncdo, de modo a néo introduzir esforgo néo previstos. Todos
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os furos dos rebites ou dos parafusos deverdo ser escariados e as asperezas limadas ou esmerilhada. Os furos feitos no
canteiro de obras deverdo ser executados com broca ou furadeiras mecanicas, sendo vedado o emprego de furadores

(pungao).
Os quadros deverdo ser perfeitamente esquadriados e dever&o ter todos os angulos ou linhas de emenda soldados,
esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as asperezas e saliéncias da solda.

Todas as juntas deverao ser vedadas com material plastico anti-vibratério e contra infiltragao de agua.

Todas as partes fixas deverdo ser aparafusadas ou soldadas entre si, a fixagdo em piso e alvenarias deve ser feita com
chumbadores de ago. Os caixilhos deverdo ser aparafusados as partes fixas da esquadria (pegas horizontais e colunas) de
modo a permitir futuras substituicdes de vidro, utilizando-se parafusos de aco.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverao ser tomados cuidados especiais quanto a sua
preservagado contra choques, atrito com corpos asperos, contato com metais pesados ou substéncias acidas ou alcalinas. As
esquadrias dever&o ser armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

A colocagéo das pegas devera obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados no projeto. As pegas néao poderdo
ser forgcadas a se acomodar em vaos fora do esquadro ou de dimensdes em desacordo com as projetadas.

Nas ligagbes entre pegas de aluminio devera ser evitado o emprego de parafusos. Na impossibilidade dessa providéncia,
deveré&o ser utilizados parafusos da mesma liga metalica, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos para ligagdes entre aluminio e ago deverao ser de ago cadmiado cromado. Antes da ligagao, as pegas de ago
deverao ser pintadas com tinta a base de cromato de zinco.

Quando as ligagdes forem feitas com rebites, estes deverdo obedecer as mesmas especificagdes para os parafusos.

As emendas por meio de parafusos ou rebites deverao apresentar perfeito ajuste, sem folgas, diferentes de nivel ou rebarbas
nas linhas de juncéo.

Néo podera ocorrer contato direto entre as pegas de aluminio e o aco, e ainda entre o aluminio e qualquer elemento
de alvenaria. O isolamento destes elementos podera ser executado por meio de borracha de neoprene.

Todas as partes moveis deverdo ser dotadas de pingadeiras ou dispositivos que assegurem perfeita estanqueidade ao
conjunto, impedindo a infiltragdo de aguas pluviais.

As partes de esquadria em aluminio anodizado deverdo receber tratamento prévio, compreendendo desengorduramento e
decapagem, bem como esmerilhamento e polimento mecénico.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, deverdo ser tomados os devidos cuidados especiais
quanto a sua preservagdo contra choques, atritos com corpos asperos, contato com metais pesados ou substancias acidas
ou alcalinas.

Apos sua fabricagéo e até 0 momento da colocagéo, as partes de esquadria de aluminio deverao ser recobertas com papel
crepe, para ndo serem feridas as superficies, especialmente na fase de montagem.

As esquadrias deverao ser armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.
A colocag&o das esquadrias devera obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados no projeto.

As esquadrias ndo poderdo ser forcadas a se acomodarem em véaos porventura fora do quadro ou com dimensdes
insuficientes.

Todos os véos envidragados, expostos as interpéries, deverdo ser submetidos a prova de estanqueidade por meio de
estanqueidade por meio de jato de mangueira d'4gua sob pressao.

Antes da entrega dos servicos, as esquadrias deverdo ser limpas, sendo removidos quaisquer vestigios de tinta, manchas,
argamassa e gorduras.

Apbs a colocagao das partes de esquadria de aluminio, dever-se-a protegé-las com aplicagdo provisoria de vaselina industrial
ou 6leo, que devera ser removido no final da obra.

Deveréo ser fonecidos e instalados perfis e barras de aluminio anodizado na cor especificada no projeto para confecgéo de
porta dupla com 1,60m e bandeira da porta de entrada.
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13.3. VIDROS

13.3.1. Condigdes Gerais

Esta especificagdo complementa as seguintes normas em suas Ultimas edi¢des:
= NBR-7259 - Projeto e execugéo de envidragamento na Construgao Civil.

= NBR-7250 - Vidros na construgao.

= ABNT-15000 ou NIJ

Os vidros dever&o ser de procedéncia conhecida e de qualidade adequada aos fins a que se destinam, claros, sem manchas,
bolhas, de espessura uniforme e sem empenamentos.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros deverao ser executados de modo a protegé-los contra acidentes utilizando
embalagens apropriadas e evitando a estocagem em pilhas.

Dever&o permanecer com suas etiquetas de fabrica, até serem instalados e inspecionados.

Os componentes de vidragaria e materiais de vedacdo deverdo chegar a obra em recipiente hermético, lacrados ou com
etiquetas do fabricante.

Os vidros deverdo ser fornecidos em dimensdes previamente determinada, obtidas através de medidas das esquadrias tiradas
na obra e seguindo-se as especificagdes de projeto; sempre que possivel, deveréo ser evitados cortes no local da construgéo.

Os painéis de vidro deverao ser cuidadosamente cortados, com contornos nitidos, ndo podendo apresentar defeitos como
extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados, nem folga excessiva com relagdo no requadro de encaixe. As
bordas dos cortes deverédo ser esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Devera ser executado limpeza prévia dos vidros, antes de sua colocagao.
As superficies dos vidros deverdo estar livres de umidade, 6leo, graxa e qualquer outro material estranho.

13.3.2. Colocagao em Caixilho de Aco

Para colocagéo dos vidros nos caixilhos deverdo ser utilizados perfis de borracha autocolante, amortecedora de impactos, e
silicone, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos perfis de ago balistico.

13.3.3. Colocagao em caixilho de aluminio

A pelicula protetora dos caixilhos de aluminio devera ser removido com auxilio de solvente.

Os vidros deverao ser colocados sobre 2 (dois) apoios de neoprene fixados & distancia de 1/4 do vao nas bordas inferiores,
superiores e laterais do caixilho.

Antes da colocagéo do vidro, os cantos das esquadrias deverdo ser selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de
uma espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique devera ser aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, parte
onde devera ser apoiada a placa de vidro.

O vidro devera ser pressionado contra o corddo, deixando a fita de mastique com uma espessura final de cerca de 3mm.

Os baguetes removiveis deveréo ser colocados, sob pressdo, contra um novo cordao de mastique, que devera ser aplicado
entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2mm.

Em ambas as faces da placa de vidro, devera ser cortado o excedente do material de vedag&o, com posterior complementagao
a espatula nos locais de falha.

Poderé&o ser usadas também, para fixag&o dos vidros nos caixilhos, gaxetas de neoprene pré-moldadas, que deverédo adaptar-
se perfeitamente aos diferentes perfis de aluminio.

Apds a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, devera ser aplicada uma camada de 1mm,
aproximadamente, do mastique sobre o encosto fixo do caixilho, fixando-se a gaxeta de neoprene sobre pressao.
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Sobre 0 encosto da gaxeta, devera ser aplicada mais uma camada de mastique, com espessura aproximada de 1mm, sobre
a qual devera ser colocada, com leve compressao, a gaxeta de neoprene, juntamente com a montagem do baguete.

13.3.4. Vidros Temperados para Esquadria de Aluminio (EPSJV)

Para a porta dupla de aluminio de acesso da fachada principal devera ser fornecido e instalado vidro liso e incolor temperado,
marca de referéncia Saint Gobain (linha Protect SGG Security), com 6mm de espessura.

13.3.5. Vidros Blindados Nivel lll Esquadrias do Acesso e para Painéis (EPSJV)

Para os painéis deverdo ser fornecidos e instalados vidros blindados nivel lll, constituidos a partir de l&minas de cristal
transparente, unidas entre si pelo aglomerante polivinilbutiral PVB, em processo de autoclavagem a quente com presséo e
temperatura.

Os vidros deveréo ainda possuir elementos anti-lascerativos de policarbonato unidos entre si com poliuretano, camada anti-
risco voltada para o interior dos ambientes, prote¢do contra raios ulravioleta e transparéncia minima de 85%, conforme
especificagbes descritas em projeto.

13.3.6. Quadro de esquadrias (porta de entrada e painéis blindados)

Janelas,
Portae Dimensodes Caracteristicas
Painéis

Esquadria de acesso (fachada principal) de ago balistico nivel Ill com tratamento KTL e
pintura PU na cor especificada no projeto; vidros blindados nivel Ill com pelicula de
protegao interna contra estilhagos — necessaria apresentacdo de RETEX e RAT para
comprovagao da resisténcia balistica.
(1un) Sc’)?;sa)iji;)slg)gr?\ Observagao: parte mével da porta dupla com 1,60 x 2,10m e batente de aluminio
160 x 2.10m anodizado na cor especificada no projeto; vidros lisos e incolores, temperados com 6mm
’ ’ de espessura.

Esquadria de a
com
P1 (2,92 x 3,50 +

Painél fixo de aco balistico nivel Ill, com tratamento KTL e pintura PU na cor
PA1 8.67 x 2.00m especificada no projeto; vidros blindados nivel Ill com pelicula de protecao interna contra
(8 un.) ' ' estilhagos — necessaria apresentagdo de RETEX e RAT para comprovagéo da
resisténcia balistica.

Painél fixo de aco balistico nivel Ill, com tratamento KTL e pintura PU na cor
PA2 especificada no projeto; vidros blindados nivel Ill com pelicula de protecdo interna contra

(2un.) 1,87 x2,00m estilhagos — necessaria apresentagdo de RETEX e RAT para comprovagéo da
resisténcia balistica.
Painél fixo de aco balistico nivel Ill, com tratamento KTL e pintura PU na cor
especificada no projeto; vidros blindados nivel Ill com pelicula de protecdo interna contra
PA3 2,22 x2,00m estilhagos — necesséria apresentacdo de RETEX e RAT para comprovagéo da
(Tun) resisténcia balistica.

Observagao: painél a ser instalado apenas no 3° pavimento do prédio (&rea da cantina).

Deveréo ser fornecidas e instaladas porta de entrada e painéis nos locais indicados em projeto.
13.3.7. Vidros balisticos Nivel lll para Protegédo Balistica do LPC (INI)
Para a protegéo balistica devera ser fornecido e instalado vidro balistico nivel Ill, constituido a partir de Idminas de cristal

transparente, unidas entre si pelo aglomerante polivinilbutiral PVB, em processo de autoclavagem a quente com presséo e
temperatura.
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Os vidros deverao ainda possuir elementos anti-lascerativos de policarbonato unidos entre si com poliuretano, camada anti-
risco voltada para o interior dos ambientes, prote¢do contra raios ultravioleta e transparéncia minima de 85%, conforme
especificagbes descritas em projeto.

14. GUARNICOES DAS JANELAS E PEITORIS DAS VARANDAS INTERNAS

As guarnigbes de janela e peitoris das varandas internas existentes deverdo ser integralmente preservadas. Em caso de
danos durante a retirada ou instalagdo das janelas ou painéis, as pegas deverao ser substituidas sem énus para a Fiocruz.

15. PINTURA

15.1. CONDIGOES GERAIS

As paredes e forro de gesso da edificagdo estdo em perfeito estado de conservagado e os servigos a serem executados pela
CONTRATADA n&o deverdo gerar quaisquer danos a alvenaria ou teto. Caso contrario — decorrente de falhas na retirada ou
instalagdo das esquadrias (janelas e porta de entrada e anteparo interno) e painéis de vidro —, o pano de parede ou teto
correspondente devera ser repintado sem 6nus para a Fiocruz.

Todas as superficies a ser pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas, e raspadas, para remover sujeiras, poeiras e outras
substancias estranhas.

As superficies a pintar deverdo ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais estranhos
possam se depositar durante a aplicagéo e secagem da tinta.

Aplicar cada demao de tinta quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de 26 horas
entre demaos sucessivas.

Igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas
apds cada demao de massa.

Adotar precaucdes especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, tais como
vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomenda-se as seguintes cautelas para protegao de superficies e pegas:
= |solamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
= Remoc&o de respingos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando remover adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m
no proprio local a que se destina, para aprovagao da Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Deveréo ser usadas tintas j& preparadas em fabrica ou em maquinas certificadas pelo fabricante da tinta especificada. N&o
serdo permitidas composigdes manuais de cor, salvo com autorizagao expressa da Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

As tintas aplicadas deverdo ser diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na proporg¢do recomendada. As
camadas deveré&o ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer
materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas deverdo ser rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicagéo, para obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentagao dos pigmentos e componentes
mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, deverdo ser usadas mascaras, salvo se forem empregados materiais nao toxicos.
Além disso, devera haver ventilagao forgada no recinto.

Todos os materiais entregues na obra dever&o estar em seus recipientes originais, contendo as indicagdes do fabricante,
identificacdo da tinta, numeracao da férmula e com seus rétulos intactos.
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A area para o0 armazenamento devera ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, prevenir
incéndios ou explosdes provocadas por uma armazenagem inadequada. Esta area devera ser mantida limpa, sem residuos
solidos, que deverao ser removidos ao término de cada dia de trabalho.

15.2.  PINTURA ACRILICA PARA RECOMPOSIGAO DE DANOS QUE OCORRAM DURANTE A INSTALAGAO

15.2.1. Pintura acrilica com massa

Deverao ser executados 0s seguintes servigos preliminares:
=  Lixamento da superficie.

= Aplicagdo da massa em camadas finas sucessivas.

= Lixamento a seco e limpeza de po.

Todas as superficies que iréo receber a pintura acrilica deverdo estar previamente preparadas, limpas e livres de peliculas
soltas, poeiras ou quaisquer residuos.

Apbs a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta primaria ou seladora, conforme recomendagéo do fabricante,
de acordo com o tipo do material a ser pintado.

Apbs a completa secagem do "primer", devera ser aplicada a primeira demé&o a pincel, rolo ou pistola.

A segunda demédo sO devera ser aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as
recomendacdes do fabricante.

Deveré ser fornecida e aplicada tinta acrilica com massa, marca Sherwin-Williams (Metallatex Tinta Acrilica Premium Sem
Cheiro), composta por agua, bactericidas e fungicidas ndo metalicos (Isotiazolinonas), carbonato de célcio, diéxido de titénio,
etileno glicol, hidrocarboneto alifatico, pigmentos orgénicos e inorganicos, polimero acrilico modificado e silicato de aluminio.
Acabamento Fosco na cor especificada no projeto.

16. ENTREGA DA OBRA/ DESMOBILIZAGAO

O servigo somente devera ser considerado como concluido apds aprovagao final pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras.

Ao término do servigo, a empresa contratada devera executar toda a desmobilizagao do canteiro, constando do desmonte ou
demoligéo dos barracdes, tapumes, instalagdes provisérias, bases, placa, andaimes, passarelas, etc.

O material removido deverd ser levado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos 6rgéos
competentes, e feitos todos os acertos necessarios no terreno tais como reaterros, regularizagéo, limpezas e reurbanizagao
do local que se fizerem necessarias.

16.1. LIMPEZA DA OBRA

16.1.1.  LIMPEZA DIARIA

Diariamente o entulho devera ser removido para local indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE ou retirado para
fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos 6rgdos competentes, conforme a disponibilidade de
espago no canteiro. As areas de circulagdo e acessos deverdo estar sempre limpas e varridas de modo a evitarem acidentes
de trabalho.

Os servigos de limpeza deverdo satisfazer as seguintes condigdes:

= Deverd haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies.

= Todas as manchas e salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atengdo a perfeita
execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

= O servico somente devera ser recebido, apds uma limpeza geral.
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16.1.2. LIMPEZA GERAL

16.1.2.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

= Remover devidamente da obra todos 0s materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes e sobras
utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

=  Proceder a remogéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de
construgéo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

=  Limpar os elementos de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificagao;

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os que a Equipe de Fiscalizagéo
de Obras do DAE determinar.

A execugéo de servigos de limpeza de obras devera atender também as seguintes Normas e Préaticas complementares:
= Norma do INMETRO

= Pratica DASP

= Pratica de execugao 00.00 - Geral.

17.  MANUAL DE MANUTENGAO PREDIAL

A CONTRATADA, as suas expensas, devera produzir um manual de manutengdo preventiva contemplando os materiais
adotados, apontando a periodicidade de manutencgdes necessarias, 0 quantitativo ou metragens de materiais ou pegas a
serem substituidas e os aspectos técnicos relevantes para execucao de tais manutengdes.

F. JUSTIFICATIVAS TECNICAS

Este anexo tem o propdsito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial, em conformidade com
o0 “Manual de Orientages Basicas do Tribunal de Contas da Uni&o” (Brasilia, 2003), que em suas paginas 59 a 61 esclarece
0 seguinte:

‘A indicagdo de marca como pardmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrigdo do objeto a ser
licitado, desde que seguida das expressdes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso, o
produto deve, de fato e sem restri¢bes, ser aceito pela Administragéo |[...J".

Em consonéncia com a Lei n.° 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 5°, afirma-se que n&o hé vinculos a qualquer fabricante aqui
citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no mercado de construgao civil, conforme defini¢do
do “Manual de Obras Publicas — Edificages: Praticas da Secretaria de Estado e Administragdo do Patriménio” (Brasilia):

= Similaridade: “componentes que tém a mesma fung&o na edificagéo”;
= Equivaléncia: “‘componentes que tém a mesma fungao e desempenho técnico na edificagao”.

Tais aplicages se justificam porque, através da realizagdo das obras de construgdo e reforma, desenvolvidas e fiscalizadas
pela COGIC, ao longo de varios anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o emprego de alguns materiais
e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificagdo de algumas marcas que apresentam resultados
satisfatorios quanto a durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais e marcas especificados s&o indicados por sua notoria qualidade e como referéncia para a normatizagéo dos
orgamentos desta instituicdo. Além disso, tornasse necessario utilizar os materiais definidos, citados os devidos fabricantes
ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais instalados no local, a fim de manter o padrao ja existente e
garantir a qualidade final do servigo, além de proporcionar uma manuten¢&o mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descrigdo dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e ¢
necessaria para atingirem-se parametros qualitativos e orgamentarios orientativos que devem atender as
caracteristicas especificas de cada tipo de projeto.
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A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a manutencao dos
mesmos, conforme recomendacio da Lei n.° 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificagdo.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.° 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos s&o levados em conta os
seguintes requisitos:

=  Funcionalidade e adequagao ao interesse publico; observando as possibilidades de mudangas de uso e reforma dos
espagos.

= Economia na execucdo, conservagdo e operagdo, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulacdo de
componentes.

= Utilizagao de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo da edificagao.
= Facilidade na execugao, conservagéo e operagédo sem prejuizo da durabilidade.
= Adogédo de normas técnicas de salde e de seguranga do trabalho adequadas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, poderdo ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a equivaléncia
determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizagéo de medidas; Qualidade de resisténcia; Uniformidade
de coloragéo; Uniformidade de textura; Composigao quimica; e Propriedade ductil do material.

A substituicio dos materiais descritos nesta especificagdo técnica podera ser aceita, bastando que a CONTRATADA
apresente comprovagao, através do INMETRO ou 6rgao equivalente, das caracteristicas técnicas dos produtos propostos.
Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC.

Observagao: As marcas citadas sdo marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no Brasil e/
ou em outros paises.
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G. LISTA DE PRANCHAS DE DESENHO COMPLEMENTARES AO CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES

Estdo disponiveis em formato DWF, os arquivos de desenho que complementam as informagdes descritasnesse caderno.
Para a visualizagao dos arquivos, é necessaria a instalagdo do software gratuito Autodesk Design Review, que se encontra
disponivel no seguinte link: http://usa.autodesk.com/adsk/serviet/pc/index?sitelD=123112&id=4086277 ou software similar.
Seguem abaixo a listagem de pranchas de desenho constante neste caderno de encargos e especificages:

Tipo de projeto | Nome do arquivo | Titulo Rev. |Data
Arquitetura A230A238A.dwg Brise Fachada Principal: Plantas e Vistas, Esquadria| A | 30/10/2017
Acesso e Detalhes

Arquitetura A230A239A. dwg Varanda: Painéis Blindados A |30/10/2017
Arquitetura AG621A01A. dwg Estrutura de Blindagem Externa A |30/10/2017
Estrutura C621A01A.dwg Planta de Locag&o e Forma A | 11/10/2017
Estrutura C621A02A.dwg Planta de Armag&o — Blocos Sobre estaca A | 11/10/2017
Estrutura C621A03A.dwg Planta de Armacéo - Cintas A | 11/10/2017
Estrutura C621A04A.dwg Locagao dos Eixos — Estrutura Metélica A | 11/10/2017
Estrutura C621A05A.dwg Detalhes — Estrutura Metélica A | 11/10/2017

Séo partes integrantes deste Anexo 4 — Projeto Basico —os documentos listados que se seguem:

a) Relatdrio Analitico de Seguranga — Risco de Impacto Balistico em Usuario da EPSJV e Central de Laboratérios do
INI — emiss&o Setembro/2017;

b) Portaria 55 do COLOG de 05 de junho de 2017 — Ministério da Defesa do Exército Brasileiro

c) Projetos Basicos da Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio (EPSJV) aprovados pela Diregdo da EPSJV.

d) Projeto Basico do Laboratério de Pesquisas Clinicas (INI) aprovados pela Diregao do INI.

e) Projetos Basicos da Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio (EPSJV) e do Laboratério de Pesquisas
Clinicas (INI) aprovados pelo Departamento de Vigilancia e Seguranga Patrimonial (DVSP).

H. LISTAGEM DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS POR CADA DISCIPLINA ENVOLVIDA NO PROJETO

Disciplina:

Profissional responsavel:

Assinatura

Disciplina:

Profissional responsavel:

Assinatura

Disciplina:

Profissional responsavel:

Assinatura

Nome do arquivo magnético

A230_CEE - 20180301.docx

Arquitetura

Gustavo Cardoso Guimaraes Registro no CAU: A38812-2

Arquitetura

Leonardo Ribeiro de Lacerda Registro no CAU: A31519-2

Arquitetura

Ana Paula Uehara Camazano Registro no CAU: A56857-0
N°.paginas  Revisdo  Emissao
29 A 1/3/2018
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