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Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 25389.000514/2024-64

1. Condicoes Gerais da Contratacao

1.1. Contratacdo de obra de reforma para adequacgdo dos sistemas de prevencdo e combate a incéndio e panico na edificagdo do Pavilhdo
Ambulatério Souza Araljo, localizado no Campus Fiocruz Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ — nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

IT ESPECIFICAGAO CATSER | UN QUANTID. VALOR TT (R$)

Implantac&o Sistemas de Prevencéo e Combate a Incéndio e Panico do Pavilhdo
Ambulatério Souza Araljo, localizado no Campus Fiocruz Manguinhos, Rio de Janeiro
/RJ, conforme o projeto legal aprovado pelo CBMERJ (Laudo de Exigéncias N° LE
02059/20 DGST)

13455 m2 485 465.753,14

Classificagao do objeto quanto & heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratacéo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (TJTR, Anexo

1.

Classificagdo do objeto quanto ao modelo de execugdo

1.3. O servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 16 (dezesseis) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

1.4.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da
Lei n® 14.133/2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacéo.

1.6. Para elaboracdo deste documento foi utilizada a reviséo abril/2025 do modelo disponibilizado pela AGU.
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2. Descricao da Necessidade da Contratacao

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar
(Apéndice 1-A).

2.2. As informacdes referentes a contratacéo serdo descritas em Nota Técnica a ser inserida oportunamente no Processo.

2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA) de 2025, conforme consta das informacdes basicas contidas na
Formalizacdo da Demanda.

3. Descricao da Solucao do Objeto

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar (Apéndice 1-A).

4. Requisitos da Contratacao

Sustentabilidade

4.1. Todos os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar (Apéndice 1-A) e se
baseiam no Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis da AGU.

Indicagdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratagdo é admitida a indicagcdo de marcas, caracteristicas ou modelos, de acordo com as justificativas contidas em topico
especifico do TITR (Anexo ).

Vedacéao de utilizagcdo de marca/produto na execugao do servigo

4.3. N&o havera vedacdo de utilizagdo de marca/produto na execucdo do servico, desde que comprovados os critérios de similaridade ou
equivaléncia, conforme metodologia descrita no item “Justificativas técnicas para adogdo de marcas referenciais” do Caderno de Encargos Gerais.

Exigéncia de carta de solidariedade
4.4. N&o sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execucéo do contrato pelo fornecedor, revendedor ou distribuidor.
Subcontratacao

4.5. Sera permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 75 % (setenta e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condicdes:

4.5.1. A justificativa para adogéo do percentual de subcontratagdo estéa registrada em topico especifico do TITR (Anexo llI).
4.6. Sera vedada a subcontratagcdo completa ou da parcela principal da obrigagéo, abaixo discriminada:

4.6.1. Instalacé@o de Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio.

4.7. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.7.1. todas as parcelas que ndo tenham sido elencadas no item sobre vedacéo de subcontratacéo;

4.8. Em qualquer hipétese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacéo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigag6es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.9. A subcontratagdo dependera de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de
qualificagcdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.10. O Contratado apresentara a Administragdo documentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada
aos autos do processo correspondente.
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4.11. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
contratacdo ou atue na fiscaliza¢éo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratagédo

4.12. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, com validade durante a execucéo do
contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total da contratacéo.

4.12.1. Tratando-se de obra ou servico de Engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85 % (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.

4.12.2. O Contratante ndo considera necessario adotar seguro-garantia com clausula de retomada nesta contratacao.
4.13. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.13.1. A apdlice de seguro-garantia deverd permanecer em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.13.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a precluséo do direito de escolha
dessa modalidade de garantia.

4.13.3. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.

4.13.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversério, desde que mantidas as condi¢bes e
coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

4.13.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caug¢édo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagdo.

4.14. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

4.15. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidac&o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.16. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cdédigo Civil.

4.17. Na hipétese de opcéao pelo titulo de capitalizacédo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.17.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e 0 niumero do processo administrativo
sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°; inc. Ill; Circular SUSEP n° 656/2022).

4.18. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo aceita¢édo, o pagamento de:

4.18.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢cdes nele previstas;
4.18.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragao ao Contratado;

4.18.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.19. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisdo definitiva em processo
administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado
de decisao judicial.

4.20. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emisséo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.21. Na hip6tese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia
ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢éo ou o adimplemento pela Administracéo.
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4.22. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificado.

4.23. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.23.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.23.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662/2022.

4.24. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.24.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacédo da Susep.

4.24.2. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.25. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e,
quando em dinheiro, ser& atualizada monetariamente.

4.26. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.27. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sanc¢bes ao Contratado.

4.28. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.29. A avaliagao prévia do local de execugédo dos servigos € importante para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 10 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, com um minimo de 48 horas, com a secretaria
da CPO (Coordenacéo de Projetos e Obras) da Cogic, através do telefone (021) 2209-2125 ou do e-mail: tania.silveira@fiocruz.br.

4.30. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.31. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.31.1. Independente de quaisquer alegagdes ou motivos de forga maior, sob hipétese alguma a vistoria técnica podera ser realizada fora de horario
agendado.

4.31.2. Em caso de necessidade de alteracdo de data, os optantes deverdo entrar em contato com a Administracdo para novo agendamento, desde
que compativel com o prazo limite para vistoria.

4.31.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do edital, estendendo-se até o dia (til anterior a data prevista para a
abertura da sessao publica.

4.31.4. O interessado, ou 0 seu representante legal, devera estar de posse do Atestado de Vistoria Técnica, conforme o modelo constante do edital,
que sera assinado pelo servidor designado para este fim ao final da vistoria.

4.32. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

4.33. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instala¢des, dividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. Modelo de Execucdo do Objeto

Condicbes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguird a seguinte dinamica:
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5.1.1. prazo e inicio da execugdo do objeto: o prazo de execucdo é de 7 (sete) meses, contados a partir da emissdo da ordem de servico.

5.1.2. descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucéo do trabalho: conforme
item “Escopo e planejamento de execucgao da contrata¢édo” do Caderno de Encargos Gerais.

5.1.3. cronograma de realizag&o dos servigos: conforme item “Escopo e planejamento de execug¢édo da contratagdo” do Caderno de Encargos Gerais,
e cronograma fisico-financeiro da contratacéo.

Local e horério da prestagao dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Pavilhdo do Ambulatério Souza Araujo, localizado no Campus Manguinhos da Fiocruz, no
bairro de Manguinhos, Rio de Janeiro.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horério: segunda a sexta-feira, das 7 as 17 horas, excetuando-se os feriados nacionais -- em casos
excepcionais, comunicados previamente a Administracéo, os dias e horarios poderédo ser alterados, inclusive com a utilizacdo de sabados e feriados,
desde que isso ndo implique em qualquer 6nus para o Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugao dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, nas etapas,
quantidades e qualidades necessarias, promovendo sua substituicdo quando necessario; a Administracdo ndo emprestara e nem cederd, em hipdtese
alguma, materiais, equipamentos, ferramentas ou utensilios de qualquer natureza para a execugdo dos servicos; estes serdo de responsabilidade
exclusiva do Contratado.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. As informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta encontram-se pormenorizadas no Anexo V.

Especificacao da garantia do servigco

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos sera aquele estabelecido na Lei n® 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).
Uniformes

5.7. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao
Contratante, compreendendo pecas para todas as estacOes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o
disposto nos itens seguintes:

5.7.1. devera ser fornecido conjunto completo de uniforme ao empregado no inicio da execugdo do contrato, devendo ser substituido 1 (um) conjunto
completo de uniforme a cada 6 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, apés comunicacgao escrita do Contratante,
sempre que ndo atendam as condigdes minimas de apresentacao;

5.7.2 as pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade;
5.7.3 no caso de empregada gestante, os uniformes deverao ser apropriados para a situacéo, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

5.7.4 os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada
ao servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

Procedimentos de transi¢ao e finalizacdo do contrato

5.8. O Contratado deverd realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, e de materiais com
registro e informacgdes técnicas e construtivas (manuais de uso e manutencdo, databooks, termos de garantia, dentre outros) sem perda de
informacdes, podendo lhe ser exigido, inclusive, capacitar os técnicos do Contratante ou qualquer representante designado.

6. Modelo de Gestao do Contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado deverdo ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
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6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade devera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial (Reunido de Partida) para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagfes contratuais, dos

mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do
método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugao do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa durante todo o periodo de execugdo do contrato.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de fiscalizacdo

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcdes para a corre¢do da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.16. A fiscalizag@o da execucgédo dos servigos abrangerd, ainda as seguintes rotinas:

6.16.1. durante a execugdo do objeto, a fiscalizagdo contratual deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar ndo
conformidades ou riscos, devendo intervir para requerer do Contratado a corre¢cdo dos erros, falhas e irregularidades constatadas; ou medidas de
mitigacao de riscos;

6.16.2. a fiscalizagdo contratual deverad apresentar ao preposto do Contratado a avaliagdo da execucgao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada;

6.16.2.1. em hipotese alguma, sera admitido que o proprio Contratado materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos
realizados.

6.16.3. O Contratado podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pela
fiscalizagdo contratual, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

6.16.4. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagédo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deverdo ser aplicadas as san¢gfes ao Contratado de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.16.5 A fiscalizacé@o contratual podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos.

6.16.6. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacBes estabelecidas na Instru¢do Normativa (IN) Seges/MPOG n° 6/2018 forem
expressamente aceitas pelo Contratado.
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6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigBes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da IN Seges/MP n°® 05/2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacao, por forca da IN Seges/ME n° 98/2022.

Fiscalizacdo administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢cdes de habilitagdo do Contratado, acompanhara o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera a rotinas que serdo apresentadas ao Contratado na Reunido de Partida da
contratacéo.

Gestor do contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragées e das prorrogac¢des contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo;

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.22.3. acompanhar a manutencédo das condi¢cdes de habilitagdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigagées assumidas
pelo Contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes;

6.22.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢8es, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.22.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo;

6.22.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢@o contratual nos termos do contrato.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.22.8.1. as denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso Ill, do Decreto n°® 12.174/2024;

6.22.8.2. a notificagdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigagGes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato,
Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. Critérios de Medicao e Pagamento

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Sistema de Planejamento (Sisplan) da Coordenagdo de Projetos e Obras (CPO)/Cogic,
notadamente de seu cronograma fisico-financeiro (Anexo VII) como Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR).

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate
que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados;

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7 de 19



7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.3. A utilizagao do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacéo dos servicos.
7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.4.1. escopo contratado e planilha de quantitativo de itens;

7.4.2. planejamento de execugéo e cronograma fisico-financeiro.

Recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 1 (um) més, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1. Tratando-se de obra ou servigo de Engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-
financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3. O Contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacéo da
prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisorio, serd considerado para fins de faturamento o recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovagéo da prestacdo dos servi¢os a que se referem a parcela a ser paga.

7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a Ultima e/ou Unica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da uUltima e/ou Unica medicéo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.15. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de funcionamento, comissionamento, operagado
assistida e entrega de Projeto de As Built e de documentagao técnica (manuais e instru¢ées de operagao e manutengéo, e termos e/ou certificados de
garantia).

7.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e
no Anexo |V, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deveré conter o registro, a anélise e a conclusédo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.18. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 3 (trés) meses, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigag6es assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho na execucéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento;

7.18.2. realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagédo contratual e, caso haja irregularidades que impegcam
a liguidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.18.3. emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;
7.18.4. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo;

7.18.5. enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacé@o e gestao.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou
no instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

7.21.2. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o Contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida
a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecao identificados, o Contratado ficara responséavel pela reparacéo, pela correcdo, pela reconstrugcao ou pela substituicdo necessarias (art. 140;
§ 6°; Lei n° 14.133/2021).

Liquidagdo

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 30 (trinta) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta
secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, § 3°, da IN Seges/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagbes
decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o art. 75, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

7.24. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como: (i) o prazo de validade; (ii) a data da emissao; (iii) os dados do contrato e do 6rgédo contratante; (iv) o periodo
respectivo de execugdo do contrato; (v) o valor a pagar; e (vi) eventual destaque do valor de retengées tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regulariza¢éo da situacéo, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.27. A Administracao devera realizar consulta ao Sicaf para:
7.27.1. verificar a manutenc¢édo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

7.27.2. identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do Contratante.

7.29. Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela

fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
Contratado néo regularize sua situac¢éo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento seréa efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da finalizacéo da liquidagdo da despesa, conforme segao
anterior, nos termos da IN Seges/ME n° 77/2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacéo, mediante aplicac&o do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), pro rata tempore.

7.33.1. A corregcao monetaria sera regida pela seguinte férmula: AF ={ (1 + IPCA/ 100 ) n/30 1 } x VP, onde: AF = atualizag&o financeira; IPCA =
percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo; N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, seré efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento,
0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006, ndo sofrera a retengéo tributaria

quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aguele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento

7.38. Nos casos excepcionais e imprescindiveis ao interesse publico, ser4 permitida a antecipagdo de pagamento parcial, conforme as regras
previstas no presente topico e desde que: (i) represente condigao indispensavel para obter o bem ou assegurar a prestacédo do servigo; ou (ii) propicie
significativa economia de recursos a Administracdo -- asseguradas as devidas garantias especificas ou cautelas com vistas a resguardar a
Administracdo de riscos inerentes a antecipagao.

7.38.1. N&o serd admitida antecipacdo de pagamento em contratacdo de servico de Engenharia, tais como o desenvolvimento de projetos ou
gerenciamento (projeto e obra).

7.38.2. A antecipacdo de pagamento podera ser considerada exclusivamente para contratacao de obra, e somente para materiais e equipamentos
excepcionais.

7.38.3. CondicBes (regras contratuais) para aceitabilidade da antecipagdo de pagamento para materiais e equipamentos excepcionais:

7.38.3.1. os materiais e equipamentos admissiveis para antecipagédo de pagamento com seus respectivos valores estardo descritos no Apéndice 3-C,
enquanto o momento da antecipacao estara descrito no cronograma fisico-financeiro da contratacao (Anexo VII);

7.38.3.2. 0 valor da antecipagdo de pagamento devera refletir os descontos praticados pelos fornecedores para cada um dos materiais e
equipamentos admissiveis;

7.38.3.3. 0 cronograma fisico-financeiro da obra podera ser alterado pelo Contratante, desde que (i) materiais e equipamentos admissiveis ndo sejam
alterados; (ii) a antecipagéo de pagamento esteja condizente com o planejamento de execucao da obra; e (iii) seja aprovado pela Fiscalizagao;

7.38.3.4. 0 valor da antecipagdo de pagamento de cada material ou equipamento admitido ndo podera ultrapassar 30 % (trinta por cento) do valor do
item em planilha, incluido o respectivo BDI,;

7.38.4. Critérios (regras de selecdo de materiais e equipamentos excepcionais) para antecipagdo de pagamento:
7.38.4.1. ndo sera admitida antecipacao exclusiva de méao de obra;

7.38.4.2. serdo aceitos itens que contemplem materiais e equipamentos com BDI diferenciado (mero fornecimento e alto valor financeiro); e que
demandem prazo de fabricacdo e/ou entrega superior a 60 (sessenta) dias, comprovado através de contrato de aquisicao entre Contratado e
fabricante ou fornecedor;
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7.38.4.3. serdo aceitos itens que contemplem materiais e equipamentos que estejam enquadrados no grupo "A" da Curva ABC; e que demandem
prazo de fabricagdo e/ou entrega superior a 60 (sessenta) dias, comprovado através de contrato de aquisicdo entre Contratado e fabricante ou
fornecedor;

7.38.4.4. qualquer outra antecipacdo de pagamento de itens que contemplem materiais e equipamentos excepcionais que venha a ser proposta pelo
Contratado devera (i) refletir as praticas de mercado; (i) demonstrar a economia de recursos para a Administracédo -- seja na forma de reducao direta
(reducdo de custo do item ou reajustamentos) ou indireta (custos financeiros); (iii) se adequar as condi¢cdes de aceitabilidade descritas neste
documento; e (iv) ser aprovada pela Fiscalizacéo;

7.39. Téo logo seja autorizada a antecipacdo de pagamento pela Fiscalizagdo, o Contratado podera passar a emitir a nota fiscal correspondente a
medicdo de servicos discriminando, no campo de observacgdes, 0s materiais e equipamentos e seus respectivos valores, bem como o total da
antecipagao no periodo, para que o Contratante efetue o pagamento antecipado.

7.40. A antecipacdo de pagamento podera ser associada ao fornecimento de equipamentos “postos em obra” ou as etapas de execugdo previstas no
cronograma fisico-financeiro, segundo as seguintes condicdes:

7.40.1. os materiais e equipamentos admitidos poderao ter 30 % (trinta por cento) do valor do item, incluido o respectivo BDI, pagos quando "postos
em obra";

7.40.2. itens da Curva ABC com valor significativo -- assim considerados os que tenham valor individual igual ou superior a 1 % (um por cento) do
valor total da contratacéo -- poderd ter antecipado 60 % (sessenta por cento) do valor de planilha, incluido o respectivo BDI, quando "postos em obra";

7.40.3. o saldo do valor do item (40 %) de material ou equipamento "posto em obra" somente ser4 pago mediante a sua completa execugdo ou
instalacao;

7.40.4. devera ser assegurada ao Contratante, por representante legal indicado, o acompanhamento de testes de funcionamento em fabrica (TAF:
Testes de Aceite de Fabricacéo) e/ou do transporte do material ou equipamento antecipado, em qualquer uma de suas etapas.

7.41. Ficara o Contratado obrigado a devolver, com corre¢do monetdria, a integralidade do valor antecipado na hipétese de inexecugéo do objeto.
7.41.1. No caso de inexecugéo parcial, devera haver a devolucao do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.41.2. O valor relativo a parcela antecipada e ndo executada do contrato serd atualizado monetariamente pela variagdo acumulada do mesmo indice
de corregdo monetaria arbitrado pela Administracéo no item “Prazo de pagamento” deste documento, ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a
data do pagamento da antecipacéo até a data da devolucgéo.

7.42. A liguidacéo ocorrera de acordo com as regras do topico respectivo deste instrumento.
7.43. A antecipacao de pagamento sera efetuada com base nas mesmas condi¢des de pagamentos ja definidas neste documento.

7.44. A antecipagdo de pagamento dispensara o ateste ou recebimento prévios do objeto, os quais deverdo ocorrer apds a regular execucgdo da
parcela contratual a que se refere o valor antecipado.

7.45. O pagamento de que trata este item esta condicionado a tomada das seguintes providéncias pelo Contratado:

7.45.2. prestacéo de garantia adicional nas modalidades de que trata o art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, no percentual de 100 % (cem por cento) do valor
antecipado e conforme as seguintes condi¢des:

7.45.2.1. o valor a ser garantido devera contemplar todos os materiais e equipamentos admitidos para antecipacéo de pagamento;

7.45.2.2. a garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, (i) o ressarcimento integral do valor antecipado, incluido o respectivo BDI,
no caso de inexecucao total ou parcial do objeto contratual; e (ii) o prazo de vigéncia da contratacéo;

7.45.2.3. a liberagdo da garantia referente a antecipacéo de pagamento sera realizada apos a entrega dos materiais e equipamentos “postos em obra”;

7.45.2.4. serd considerada extinta a garantia mediante declaragdo do Contratado e termo circunstanciado da Fiscalizacdo registrando que o
Contratado cumpriu as obrigacgdes relativas ao valor antecipado;

7.45.2.5. garantia na modalidade titulo de crédito seréa devolvida ao Contratado conforme condi¢Bes supramencionadas e na forma de recibo, que sera
anexado ao Processo da contratacao;

7.45.2.6. demais regras sobre a garantia adicional, referente a antecipacéo de pagamento, séo semelhantes aquelas estabelecidas para a garantia da
contratacéo, descritas neste documento;

7.46. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrera respeitando eventuais retencgdes tributarias incidentes.

11 de 19



Reajuste

7.47. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, considerando as
planilhas referenciais elaboradas com base no Sinapi, datadas conforme Anexo V.

7.48. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
Contratante, do indice INCC (indice Nacional da Construcdo Civil), exclusivamente para as obrigagées iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da

anualidade.

7.48.1. O reajuste sera regido pela seguinte formula: R=[(11-10)/10] x S, onde: R = valor do reajuste procurado; I1 = nimero-indice do INCC-DI
para o més de reajuste; |10 = nimero-indice do INCC-DI do més base da planilha de referéncia da licitagdo para o caso de 1° reajuste, ou do més do
reajuste anterior a partir do segundo reajuste; e S = valor do saldo contratual na época do reajuste.

7.48.2. A justificativa para adocao do indice de reajuste esté registrada em topico especifico do TITR (Anexo ).
7.49. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.50. No caso de atraso ou néo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima
varia¢do conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.51. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.52. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera
(40) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.53. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.54. O reajuste serd realizado por apostilamento.

Cesséo de crédito
7.55. As cess0es de crédito dependerao de prévia aprovacao do Contratante.
7.55.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.55.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagédo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte do Contratado
(cedente), a celebracéo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacao em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429
/1992, nos termos do Parecer JL-01/2020.

7.55.3 O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucéo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis
no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovacgéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.55.4 A cessao de crédito ndo afetara a execugéo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.56. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82/2025, as quais ficam por esta
regidas.

8. Infracoes e Sancoes Administrativas
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
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e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave;

8.2.2. Impedimento de Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que néo se
justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracao de Inidoneidade para Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicédo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para as infragcdes descritas no item “d”, de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

8.2.4.2. Moratéria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2 % (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementagdo ou reposi¢éo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias para apresentacdo, suplementagéo ou reposicdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a
extingcao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infrages descritas acima alineas “e” a “h” de 1 % (um por cento) do valor da contratagao.
8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 15 % (quinze por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.4.1. A inexecucéo total do contrato estard caracterizada sempre que houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 30 (trinta)
dias ap6s a emissdo da Ordem de Servigo pelo Contratante, incluindo a apresentagdo da documentagao e registros de responsabilidade técnica;

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragao descrita acima na alinea “b”, de 5 % (cinco por cento) do valor da contratacéo.
8.2.4.6. Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 1 % (um por cento) do valor da contratagao.
8.2.4.7. Compensatoéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 1 % (um por cento) do valor da contratacao.
8.2.4.7.1. A inexecugao parcial do objeto estara caracterizada sempre que qualquer uma das seguintes situacdes ocorrerem:
a) houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado em qualquer fase do cronograma acumulado;

b) o Contratado tiver executado menos de 60 % (sessenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro até a conclusdo de 50 %
(cinquenta por cento) do prazo de execugao;

c) o Contratado tiver executado menos de 90 % (noventa por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro até a concluséo do prazo de
execucao.

8.3. A aplicagdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacgdo integral do dano
causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do Contratado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada
pela autoridade competente.

8.8. A aplicacao das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o

procedimento previsto no art. 158, da Lei n°® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.
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8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagées serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragfes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis de licitag6es e contratos da Administragdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancdes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante deverd, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sangéo, informar e manter atualizados os
dados relativos as sangOes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do
art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracao Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, nédo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da IN Seges/ME n° 26/2022.

9. Selecao do Fornecedor e Regime Execucao

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de execucao

9.2. O regime de execuc¢édo do objeto serd de Empreitada por Preco Global.

Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. Tratando-se de obra ou servi¢co de Engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacao.

9.3.1. O fornecedor que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracédo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracé@o, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade.

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitério o critério de aceitabilidade de precos seréa:
9.4.1. valor global: conforme valor estimado da contratagéo;

Exigéncias de habilitagao
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9.5. Para fins de habilitagdo, devera o fornecedor comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territrio nacional.

9.7. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada
(EIRELI): inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.10. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,

conforme IN Drei/ME n° 77/2020.

9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores.

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo
no Registro onde tem sede a matriz.

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764/1971.

9.14. Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis (art. 279; Lei n°® 6.404/1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo

da empresa lider, responsavel por sua representagao perante a Administracao (art. 15; inc. | e II; Lei n® 14.133/2021).

9.15. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

Habilitag&o fiscal, social e trabalhista
9.16. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/1943.

9.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata
ou concorre.

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n°® 123/2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo econdmico-financeira

9.24. Certidao Negativa de Insolvéncia Civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo/contratagéo, ou de sociedade simples.
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9.25. Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.26. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.27. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10 % (dez por cento) do valor ofertado pelo licitante.

9.28. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagao.
9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

9.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escriturac@o Contabil Digital (ECD) ao SPED.

9.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratagao deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir
os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacao técnica

9.32. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigagfes
objeto da contratagéo.

9.32.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do fornecedor acerca do conhecimento
pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratacao.

9.33. Registro ou inscrigao do fornecedor no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
em plena validade, que comprove atividade relacionada com o objeto solicitado e a indicacdo de seu(s) responsavel(is) e do corpo técnico da
empresa, com a definicdo de suas areas de atuagdo, em conformidade como disposto no art. 1° da Resolugdo n° 266/1979 do Confea.

9.33.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de
instrumento equivalente, da solicitag&o de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagéo técnico-operacional

9.34. Comprovacéao de aptidao para execugao de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacédo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

9.34.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.34.1.1. Execugao de obra (construgdo ou reforma) com instalagdo de sistemas de prevengdo e combate a incéndio e panico com, no minimo, 160m2.

9.34.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacao.

9.34.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.34.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necesséarias & comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contrata¢éo, enderego atual do contratante dos servicos atestados e local em que foram
prestados os servicos, entre outros documentos.

9.34.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato
social vigente.

9.35. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.36. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte
serd admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

9.36.1 Para aspectos técnicos especificos, a qualificacdo técnica pode ser demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado,
limitado a 25 % (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de um fornecedor podera apresentar atestado relativo ao

mesmo potencial subcontratado (art. 67; § 9% Lei n°® 14.133/2021).

Quialificagdo técnico-profissional

16 de 19



9.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucgéo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s).

9.37.1. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo:

9.37.1.1. arquiteto ou engenheiro com experiéncia na coordenacéo ou gerenciamento ou fiscalizacdo de obra (constru¢éo ou reforma) com instalagao
de sistemas de prevengéo e combate a incéndio e panico.

9.38. Apresentacdo da relacdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que importem em diminuicdo da
disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme modelo constante no edital.

9.39. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das
sancdes previstas no art. 156, incisos Il e IV, da Lei n® 14.133/2021, em decorréncia de orientacéo proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposi¢des gerais sobre habilitacio

9.41. Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.42. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou
do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n°® 8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.43. N&o serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverédo
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

9.45. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas contribuicdes.

10. Estimativas do Valor da Contratacao

10.1. O custo estimado total da contratagédo, que € o maximo aceitavel, consta na tabela do item “Condi¢es gerais da contratagcao” deste Termo de
Referéncia.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacédo e sua alocagdo entre Contratante e Contratado, no entanto sera

adotada Matriz de Risco (art. 6% inc. XXVII; Lei n°® 14.133/2021) somente nos casos em que se tratar de Contratagcdo Semi-integrada, Contratacao
Integrada ou Contratacéo de Grande Vulto (art. 22; § 3°; Lei n° 14.133/2021).

11. Adequacdo Orcamentaria
11.1. As despesas decorrentes da presente contrata¢do correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido.
11.2. A contratacdo ser& atendida por dotagdo conforme Nota Técnica a ser inserida oportunamente no Processo.

11.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. Disposicoes Finais

12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.
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13. Contetido Técnico
13.1. Integra este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, o seguinte contetido técnico:
13.1.1. ANEXO IV: Projeto Basico e Executivo; além do conjunto de pranchas das diferentes disciplinas, fazem parte do Projeto os seguintes cadernos:

13.1.1.1. Caderno de Encargos Gerais (CEG) - arquivo ANEXO IV_CEG.PDF: documento integrante e indissociavel do objeto da contratacdo que tem
por objetivo descrever os encargos gerais referentes (i) ao escopo e planejamento de execugdo; (ii) aos servicos preliminares necessarios; (iii)) a
administrac@o da execucdo da contratacdo; (iv) a equipe de profissionais a ser mobilizada; (v) & metodologia de trabalho; e (vi) a forma de entrega dos
Servicos;

13.1.1.2. Cadernos de Especificagdes Técnicas (CET): documentos integrantes e indissociaveis do objeto da contratagdo, divididos por cada disciplina
(conforme a listagem abaixo), que tém por objetivos (i) descrever todos os materiais, equipamentos, elementos componentes e sistemas construtivos
previstos na contratacdo (especificagdes técnicas); (ii) indicar o local de instalagdo dos materiais, equipamentos, elementos componentes e sistemas
construtivos; (iii) orientar a execucdo dos servigos (encargos especificos); e (iv) indicar normas aplicaveis (quando cabivel).

13.1.1.3. Listagem de disciplinas que compde o projeto com respectivos responsaveis técnicos:

ELETRICA resp. técn.: Ismael Santiago de Assis (Crea n® 1999119752)
PSCIP (INCENDIO) resp. técn.: Ismael Santiago de Assis (Crea n® 1999119752)
AUTOMACAO (SUPERVISAO) resp. técn.: Danilo Diogo Sobral (Crea n° 2003102571)

ORCAMENTO resp. técn.: Sergio José Rocha Vieira (Crea n°1987106966)

13.1.1.4. Ao final de cada Caderno de Especificagdo Técnica (CET) consta item denominado “Lista Mestra” que traz a relacdo de pranchas
componentes do Projeto.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

RODRIGO DAS NEVES COSTA

Agente de contratagdo

MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT

Agente de contratagdo

18 de 19



ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS

Autoridade competente
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