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1.X-ONEIT

A X-ONE IT é uma empresa agil que possui profissionais certificados com mais de
20 anos de experiéncia em ambientes de alta disponibilidade e missao critica,
oferecemos solucdes de engenharia, tecnologia e infraestrutura para o
desenvolvimento de projetos sustentaveis e que possibilitem crescimento.

Estamos preparados para suportar nossos clientes em meio a transformagéo
digital, com solu¢des extremamente seguras, escalaveis, competitivas e servigos
diferenciados para ambientes de alta disponibilidade.

A X-ONE IT esta sempre a disposi¢ao para levar o que existe de mais inovador no
mercado, no que diz respeito a ambientes de alta disponibilidade/missao critica.

Somos uma empresa associada do INSTITUTO ETHOS, parceira na construgao de
uma sociedade sustentavel e justa, através da gestao dos nossos negocios de
forma socialmente responsavel.

CERTIFICADOS

Py Eroket - ATD ]
$ Management A TUVRheinland’ 4 e —
) -:n:w‘

Institute ETHOS

1.1. MISSAO

Empregando os mais modernos conceitos de gerenciamento e tecnologia em
ambientes de alta disponibilidade, a X-ONE IT tem como missao entregar projetos,
servicos e solucdes inovadoras, dageis, flexiveis e sustentdveis, oferecendo
seguranga, disponibilidade e redugéo dos custos.

1.2. VALORES

Cliente em primeiro lugar (razdo da nossa existéncia)
Agir com integridade, respeito e transparéncia;

»

»

# Respeitar a sociedade e a diversidade;

# Acreditar, reconhecer e investir em nossos profissionais;
»

Compromisso com a Inovagéo;
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2.DESCRITIVO TECNICO DO ESCOPO

A presente proposta tem como objetivo o desenvolvimento de projetos bem como
o fornecimento de equipamentos, materiais € mao de obra especializada para a
execucdo de adequagdo do prédio da Central Operacional Fiocruz (COF) cujo
escopo contempla quatro iniciativas principais:

# Servigos de adequacao civil de estrutura fisica do COF para abrigar toda a
infraestrutura requerida as salas de controle operacional e sala de
seguranca e vigilancia patrimonial,

# Fornecimento e instalagao de materiais, equipamentos, licencas de software
e servigos de implantagdo de um sistema de supervisao e controle (SSC) em
um ambiente denominado sala de controle operacional (SCO);

# Fornecimento e instalagdao de materiais, equipamento, licengas de software
e servicos de implantagcdo de um sistema de seguranca e vigilancia
patrimonial em um ambiente denominado sala de seguranca patrimonial
(SSVP).

* Integracao dos prédios equipados com sistemas de automacgao existentes
com a Central Operacional Fiocruz (COF), através da interligacdo interna das
redes de Tl e TA nas edificagdes em questao;

Resumo do escopo contemplado, conforme planilha de precificagao:

# 1. Servigcos Preliminares
o 1.1 Levantamento de campo — 352 m2
o 1.2 Projetos legais de aprovagao
* 2.Instalagdes Provisorias / Mobilizagao
o 2.1 Tapume metalico
2.2 Barracéo de obra
2.3 Ligacao proviséria de energia elétrica
2.4 Ligacao provisoria de agua e esgoto
2.5 Placa de identificacao de obra
2.6 Canteiro provisério para tanques e tubulagdes
o 2.7 Container escritério
# 3. Administragao
o 3.1 Administracao local de obra
* 4. Projetos
o 4.1 Projeto Basico (com emissao de ARTS)
= 11 disciplinas técnicas — 352 m? cada
o 4.2 Projeto Executivo (com emissao de ARTS)

© O O O
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= 11 disciplinas técnicas — 352 m? cada
# 5. Adequacgdes no Prédio COF e Infraestrutura
o 5.1 Obras Civis
= Demoli¢cdes, construcdao de paredes, piso elevado, forros,
portas
o 5.2 Infraestrutura Elétrica
= Nobreaks, geradores, quadros elétricos, alimentacao geral,
iluminagao
o 5.3 Infraestrutura de Telecomunicagoes
= Rede externa e interna, cabeamento, equipamentos
o 5.4 Sistema de Ventilagdo e Ar-Condicionado
» Unidades split de diferentes capacidades — 2 unidades cada
= Ventiladores, remanejamento — 1 a 2 unidades
5.5 Sistema de Drenagem de Ar-Condicionado
5.6 Sistema de Detecgao, Alarme e Combate a Incéndio
» Extintores, detectores, sinalizadores, médulos, iluminagéao de
emergeéncia, placas — diversas quantidades por pavimento
o 5.7 a 5.8 Infraestrutura de Telecomunicag¢des (Complementar)
» Rede externa, cabeamento, equipamentos
o 5.9 Controle de Acesso
= Central, sensores, portas automaticas
5.10 Equipamentos de TA
5.11 Estagdes de Trabalho e Videowall
» Estagbes para operagado, supervisdao, engenharia — 10
conjuntos
= Videowalls — 2 conjuntos
o 5.12 Licengas, Softwares e Aplicagoes
= Supervisao, segurancga, desenvolvimento de aplicagbes — 4
conjuntos
o 5.13 Mobiliario
= Dormitério — 1 conjunto
# 6. Integracao dos Sistemas Existentes
o Integracdes por edificagdo e sistema (hidraulico, HVAC, SCADA,
seguranga, etc.)
# 7.Integracao das Centrais de SDAI
o 16 centrais — 1 conjunto cada
# 8. Testes e Comissionamento
o Testes de comissionamento e desempenho — 2 conjuntos
# 9. Operacgao Assistida
o Operacao, treinamento de operagao e manutencao — 3 conjuntos
# 10. Limpeza
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o Limpeza permanente da obra

# 11. As Built — Subestacoes

o Documentacgao técnica de todas disciplinas — 352 m? cada
o Interligacdes e databook

# 12. Desmobilizacao

o Retirada de instalagcdes provisorias, tapumes e barracao

3.PREMISSAS

Para a elaboragao do projeto consideramos as seguintes premissas:

+
+

]

A execucao das atividades ocorrera em horario comercial;

A EFM - FIOCRUZ devera disponibilizar local para instalagao do canteiro de
obra;

Consideramos que o local onde sera construido o Data center estara livre de
qualquer interferéncia;

Consideramos que a EFM - FIOCRUZ fornecera os projetos existentes em
DWG para desenvolvimento dos projetos executivos do novo Data center;
Demais premissas pontuadas ao longo do descritivo técnico;
Consideramos que as condensadoras e os GMGs ficardao posicionados ao
lado da sala modular outdoor;

Valores considerando a instalagao em Sao Paulo;

A EFM - FIOCRUZ devera entregar a alimentagao elétrica ao lado dos
QTA1/2.

4.EXCLUSOES DO ESCOPO X-ONE IT

Segue abaixo a relagao de servigos e materiais de insumos que nao fazem parte
desta proposta:

»

»
»
»
»

¢, (1) 5681-9670

Interface com érgdos publicos (concessionarias) ou para regularizagao de
instalagGes novas ou existentes;

Excluso taxas e demais necessidades para regularizagao e aprovagao;
Execucgao de quaisquer servigos nao descritos nesta proposta;

Excluso adequagdes em outros ambientes nao descritos nesta proposta;
Excluso Moving dos equipamentos de TI;
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5.RESPONSABILIDADES
51.  RESPONSABILIDADES X-ONE IT

Guardar sigilo;

Nao fazer uso das informacdes prestadas pela EFM - FIOCRUZ;

Respeitar os regulamentos internos;

Cumprir com as normas de Seguranca e Medicina no Trabalho durante a
estadia nas instalacgoes;

Cumprir os servigos e prazos descritos nesta proposta;

Fornecer treinamento de operagdo, manutengdo e administracdo das
implementagdes realizadas para turma de até 5 funcionarios da EFM -
FIOCRUZ.

¢ ¢ & @

L R

5.2. RESPONSABILIDADES CONTRATANTE

# Apontar os funcionarios designados para ser a interface com a X-ONE IT;

# Estabelecer previamente normas, regras e procedimentos a serem
respeitados;

# Fornecer ou estabelecer em conjunto com a X-ONE IT a agenda de
atividades.

6.PRAZOS E VALIDADE

O prazo para execugédo é de12 meses, porém ele podera sofrer alteragdes em virtude dos
atrasos mundiais para importagao de materiais e equipamentos;

Execugdes que dependam de atividades a serem realizadas pela EFM - FIOCRUZ
nao estao inclusas neste prazo;

A proposta possui validade de 30 dias corridos, apds a sua apresentacao.

7.GARANTIA

A garantia da obra e equipamentos fornecidos é de 12 meses, desde que sejam
cumpridos os seguintes requisitos:
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# Execucdo das manutengdes recomendadas para os equipamentos;
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8.CONDIGOES COMERCIAIS E DE PAGAMENTO

8.1. CONDIGOES COMERCIAIS

Considerando o escopo desta proposta e o objetivo de estabelecer uma parceria de
longo prazo entre a EFM - FIOCRUZ e X-ONE IT, apresentamos respeitosamente
nossas condicdes comerciais.

8.2. PAGAMENTO

VALOR TOTAL: RS 24.995.690,12 (Vinte e quatro milhdes, novecentos e noventa e
cinco mil, seiscentos e noventa reais e doze centavos).

Os valores apresentados sdo validos apenas para esta cotacdo. Alteragdes nas
quantidades, escopo, forma de contratagdo, premissas ou qualquer outra
caracteristica dos servigos considerados resultardo na necessidade de revisao
desta proposta.

Os valores apresentados nesta proposta sao estimativos, visando a apresentagao
e validacdo do escopo geral. Apos a validagdo do escopo apresentado esta
proposta devera ser revisada.

8.3. TRIBUTAGAO DOS SERVIGOS

O valor apresentado considera todos os tributos diretos, indiretos, taxas e demais
custos relacionados ao escopo da prestagcao dos servigos propostos.

Os valores apresentados podem sofrer redugdo ou majoragao proporcional no caso
de criagcao de novos impostos ou alteracao de aliquotas, de qualquer natureza, que
incidam sobre o servigo prestado.

Faturamento Obra: em conformidade com a Lei Complementar no 116, de 31 de
Julho de 2003, a Prestagcdo de servicos de Empreitada Global no projeto de
implementagdo do Data Center esta caracterizada/classificada no item “7.02-
Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de
construcgao civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes”,

Z//c&// /7//17} es.

Luis Fernando Oura Hondrio Marques

Engenheiro de Solugdes
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