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ANEXO IV
CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS DE URBANISMO

1. INFORMACOES BASICAS
Referéncia: Meta 2023.083

Este documento tem por objetivo (i) descrever todos os servigcos previstos na contratacdo, de modo a
permitir sua perfeita caracterizacdo; e (ii) indicar todos os produtos a serem entregues a cada fase do
projeto com seus respectivos requisitos.

Observagdo: este documento deve ser analisado em conjunto com o Caderno de Encargos Gerais e com
os Cadernos de Especificacdes Técnicas das demais disciplinas.
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2. DISPOSIGOES GERAIS

O Contratado tera responsabilidade de assegurar a qualidade dos servicos realizados até o recebimento
definitivo, independe de recomendacdo expressa neste documento ou pela Fiscalizacao.

As recomendacdes ou cuidados a serem adotados apds a execucdo para assegurar a qualidade dos
servicos realizados pelo Contratado até o recebimento definitivo, ndo a eximem de qualquer exigéncia de
prestacdo de garantia técnica que venha a incidir sobre os servicos, sistemas ou equipamentos.

O Contratado ndo podera alegar ter cumprido as orientacdes e recomendacdes deste documento ou da
Fiscalizagdo para justificar o descumprimento de exigéncias normativas ou técnicas. A corregdo de
problemas decorrentes da inobservancia normativa ocorrera as suas expensas e sem qualquer prejuizo
atribuivel ao Contratante.

Observagdo: nenhuma norma técnica citada neste documento deverd prevalecer sobre sua equivalente
atualizada, desde que vigente; em caso de norma cancelada, devera ser considerada aquela que vier a
substitui-la. Davidas ou casos omissos deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo, que estabelecera a
referéncia normativa correta a ser considerada.

3. DESCRIGAO DAS ESPECIFICAGOES PARA PROJETO
3.1. DIRETRIZES GERAIS E ESCOPO DA DISCIPLINA DE URBANISMO

O projeto de urbanismo tem como objeto a concepg¢do do sistema de infraestrutura e a definicao da
implantagdo fisica do empreendimento no terreno. E de sua responsabilidade estabelecer a "espinha
dorsal" sobre a qual se desenvolverdo os projetos especificos. As interfaces sdo:

¢ Com a arquitetura: o urbanismo fornece a cota final de implantacdo do edificio, os acessos
veiculares e pedonais principais, e a localizacdo das conexdes as redes publicas. A arquitetura
detalha os acessos as portas, o paisagismo imediato ao edificio e os elementos arquiteténicos
externos.

e Com o paisagismo: urbanismo e paisagismo compartilham o escopo de definir asareas
livres (permedveis e impermeadveis). O paisagismo atua no desenho final dessas areas,
especificando a vegetagcao e demais elementos paisagisticos.

e Com as engenharias: o urbanismo estabelece o leito viario, os passeios e as areas de drenagem.
As engenharias (elétrica, hidrossanitdrias, e demais disciplinas) projetam as redes de utilidades
gue se inserem nesses espagos, coordenando-se com o modelo de urbanismo.

3.2. DIRETRIZES DE PROJETO
3.2.1. Premissas e Contexto Urbanistico

O projeto de urbanismo deverd estabelecer as premissas fundamentais de implantacdo para o Centro de
Pesquisa Clinica do Instituto Nacional de Infectologia (INI-CPClin), integrando-o de forma harmoniosa e
funcional ao seu entorno e edificagcdes relacionadas, sendo elas (i) a Central de dgua Gelada (CAG),
Subestacdo, Abrigo de Residuos, Depdsito de Inflamdaveis e Abrigo de Gases. As diretrizes devem
considerar:

¢ Missao do Empreendimento: O partido urbanistico deve refletir a natureza do CPClin, priorizando
a clareza dos fluxos (publico, pesquisadores, ambulancias, servicos e residuos), a seguranca e a
criacdo de um ambiente de apoio a saude e pesquisa.

¢ Interface com o Entorno: Dever3d ser realizada andlise critica do contexto urbano imediato e redes,
gue estard também passando por um processo de reformas de urbanizacdo e implantacdo de
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novas redes de infraestrutura hidrossanitdrias, elétricas, telecom e automacdo, para perfeita
compatibilizacdo entre as redes prediais de edificacdes e urbanas do campus.

Conformidade Legal: O projeto deve atender integralmente a legislagdo municipal pertinente (Lei
de Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo, Cédigo de Obras e Plano Diretor), as normas técnicas
da ABNT e ao Plano Diretor da Fiocruz para o campus, e demais normas pertinentes da instituicao.

3.2.2. Diretrizes de Implantagdo e Sistema Viario

O partido de implantacdo deve otimizar a ocupacdo do lote, respeitando os parametros legais e as
condicionantes técnicas, com as seguintes premissas:

Ocupacgdo do Lote: Definir a localizacdo das edificacdes, vias, pracas e areas verdes, respeitando
recuos, taxas de ocupacao e coeficiente de aproveitamento estabelecidos em lei.

Hierarquia Viaria: Estabelecer claramente a hierarquia das vias internas (principal, secundaria, de
servico), segregando os fluxos de veiculos leves, pesados e pedestres.

Acessos: Prever acessos veiculares independentes e sinalizados para o publico, servicos/urgéncias
e area de residuos, quando aplicavel, minimizando conflitos.

Estacionamento: Dimensionar o nimero de vagas de estacionamento para carros, motos e
veiculos de pessoas com deficiéncia (PcD), conforme legislacdo.

3.2.3. Areas Livres:

Em conjunto com a disciplina de paisagismo deve ser pensada a qualificacdo de um espaco de convivio e
permanéncia breve, com aproveitamento expressivo do espago para vegetacdo. Por se tratar de drea com
poucos canteiros ajardinados, o uso de pergolados com canteiros longitudinais na area entre o prédio a
ser construido e o existente apresenta-se como uma alternativa de criacdo de area de sombra e
suavizacdo da paisagem arida. Nesses canteiros espécies trepadeiras deverdo ser plantadas com o
objetivo de compor a cobertura do pergolado para sombreamento e suavizacdo da paisagem construida.

3.2.4. Acessibilidade Universal

E condigdo primordial que todo o espago urbano projetado seja acessivel, seguro e confortavel para todas
as pessoas, em conformidade com a ABNT NBR 9050 e normas correlatas.

Rotas Acessiveis: Todas as rotas pedonais, desde o limite do lote até as entradas das edifica¢des,
devem ser continuas, desobstruidas e acessiveis, com piso tatil direcional e de alerta (conforme
ABNT NBR 16537), rebaixamento de guias e sinalizagdo tatil.

Elementos de Prote¢ao e Apoio: Escadas, rampas, patamares e desniveis superiores a 0,05m
devem ser equipados com guarda-corpos e corrimdos atendendo rigorosamente aos parametros
dimensionais e de resisténcia da NBR 9050. A especificacdo dos materiais (metdlicos ou outros)
deve priorizar a durabilidade e a facil manutencao, podendo seguir padrdes existentes no campus,
desde que em conformidade com a norma.

Sinalizacao: Todo o ambiente externo deve contar com sinalizacado visual, tatil e sonora quando
necessaria, garantindo a orientacdo e a seguranca de todos os usuarios.
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3.2.5. Modelagem e Gestdo da Informagdo em BIM (Building Information Modeling)

A metodologia BIM é obrigatdria para o desenvolvimento e entrega de todos os produtos de urbanismo.
Seu emprego deve visar a criacdo de um modelo de informacdao confidvel que sirva de base para a
coordenacdo multidisciplinar, a analise de interferéncias, a extracdo de quantitativos e o planejamento
das fases subsequentes de projeto e obra.

3.2.5.1. Nivel de Desenvolvimento (LOD) para Urbanismo

Os modelos de urbanismo e infraestrutura devem atingir, no minimo, os seguintes Niveis de
Desenvolvimento (LOD, sigla para "Level of Development" - Nivel de Desenvolvimento) ao final de cada

fase:

Estudo Preliminar (LOD 200): Elementos modelados graficamente com quantidade, tamanho,
localizacdo e orientacdo aproximadas. Ex.: massa basica do terreno, localizacdo aproximada de
vias, edificacOes e areas verdes.

Anteprojeto (LOD 300): Em especial para os elementos de infraestrutura, o modelo deve evoluir
para LOD 300, com geometria e informagdes precisas. Isto é essencial para:

Terreno: Superficie final terraplenada com cotas e grades de pontos precisas.

Sistema Vidrio: Secdes transversais definidas, com localizacdo, raios de curvatura e inclinagOes
precisas.

Sistema de Drenagem: Localizacdo, cotas e dimensdes precisas de canalizacbes, caixas de
inspecdo e pontos de captacao.

Elementos de Paisagismo e Mobiliario: Localizacdo e tipo especifico definidos.

Justificativa: Este nivel de precisdo é necessdrio para a extragdo de quantitativos confidveis (volumes
de terra, metros lineares de tubulagdo), para a andlise de interferéncias e para a defini¢Go dos niveis
de implantacgdo do edificio.

3.2.5.2. Planejamento de Troca de Informacdes (BEP)

O contratado deverd elaborar e apresentar um Plano de Execu¢do BIM (BEP), compativel com as fases de
Estudo Preliminar e Anteprojeto. Este plano deve detalhar, para a disciplina de Urbanismo:

Os usos BIM previstos (ex.: simulacdao de escoamento superficial, quantificacdo de volumes de
terraplenagem).

A matriz de responsabilidades e a frequéncia das reunides de coordenacao.
As convengdes de nomenclatura para arquivos, vistas, objetos e folhas.

A estratégia para deteccgdo e resolucao de interferéncias (“clash detection”) entre a infraestrutura
urbana e as demais disciplinas.

3.2.5.3. Requisitos de Interoperabilidade e Entrega

Formatos de Arquivo: Todos os modelos deverdao ser entregues nos formatos nativos e,
obrigatoriamente, no formato aberto IFC (Industry Foundation Classes), com estrutura e
propriedades parametrizadas conforme definido no BEP.

Ambiente Comum de Dados: O compartilhamento e a revisdao dos modelos devem ser realizados
em plataforma digital (CDE - Common Data Environment) a ser definida ou fornecida pelo
contratante.
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3.3. DESCRICAO DAS FASES DE PROJETO
3.3.1. Estudo Preliminar (EP)

“Etapa destinada ao dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto da edificacdo ou dos espagos
anexos [...]” [fonte: NBR 16.636-1/2017].

Deve atender ao Cddigo de obras Municipal, a legislacdo vigente, ao Plano Diretor da Fiocruz e a outros
documentos institucionais pertinentes, ao Programa de Necessidades (PN) definido pela direcdo, chefias
e profissionais da Unidade demandante, e ao Estudo de Viabilidade (EV) desenvolvido.

Servicos basicos:
e Memorial: descreve e justifica a solugdo proposta. Apresentacdo em formato A4.

e Planta de Situagdo: representa a implantacdo das edificacdes no terreno indicando elementos de
redes de infraestrutura (internos e externos) e paisagismo. Apresentacdo em escala 1:1.000.

e Plantas e Cortes Gerais: representam a compartimentacao e elementos de estrutura, instalacGes
prediais e de redes de infraestrutura. Apresentagcéo em escala 1:100.

e Fachadas: representam a configuracdo externa da edificacdo indicando elementos de estrutura,
instalacGes prediais e de redes de infraestrutura. Apresentagcéo em escala 1:100.

e Estimativa preliminar de custos: baseada, em geral, nos custos correntes do metro quadrado de
construcdo, consideradas (i) as caracteristicas da edificacdo; (ii) o método construtivo proposto; e (iii)
as circunstancias e logistica de execucdo. Apresentacdo em formato A4.

e Estimativa preliminar de prazo: baseada, em geral, (i) nas caracteristicas da edificacao; (ii) no método
construtivo proposto; e (iii) nas circunstancias e logistica de execucdo. Apresentacdo em formato A4.

3.3.1.1. Produtos e Entregaveis em BIM

Os servicos da fase de Estudo Preliminar deverdo resultar nos seguintes produtos, gerados a partir e
consistentes com o modelo BIM de urbanismo: modelo conceitual de massas; relatérios de estudos de
viabilidade urbanistica; simulagdes volumétricas e de insolagao.

3.3.2. Anteprojeto (AP)

“Etapa destinada a concepgdo e a representagdo das informagdes técnicas iniciais de detalhamento dos
projetos complementares a serem elaborados pelas especializadas envolvidas e decorrente dos projetos
arquiteténicos que definiram os espacos” [fonte: NBR 16.636-1/2017], suficiente a elaboracdo de
estimativas aproximadas de custo e de prazos dos servigos de obra implicados.

Consiste ainda do desenvolvimento do Estudo Preliminar (EP), apds a aprovacgao deste pelo Contratante.
Servicos basicos:

e Planta de Situagao: representa a implantacao das edificagdes no terreno indicando elementos de
redes de infraestrutura (internos e externos) e paisagismo; cotas e niveis de implanta¢do; cotas em
relacdo a todos os elementos arbdreos e construidos do terreno (se houver). Apresentacdo em escala
1:500.

e Plantas Baixas: definem, no plano horizontal, a compartimentac¢ao da edificagcdo indicando elementos
de estrutura, instalacdes prediais e de redes de infraestrutura. Apresentagéo em escala 1:50.

e Representagdes graficas em 3D: perspectivas e/ ou maquetes que representam elementos de
estrutura, instalagdes prediais e de redes de infraestrutura.
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Cortes Gerais: definem, no plano vertical, a compartimentacao da edificacdo indicando elementos de
estrutura, instalacdes prediais e de redes de infraestrutura. Apresentagcdo em escala 1:50.

Fachadas: representam a configuracdo externa da edificacdo indicando elementos de estrutura,
instalagdes prediais e de redes de infraestrutura. Apresentagdo em escala 1:50.

Especificagcdes técnicas preliminares: definem os principais materiais e equipamentos. Devem ser
resumidamente grafadas nos desenhos (plantas, cortes e fachadas). Apresentagcdo em formato A4.

Estimativa de custos preliminar: Indicam os quantitativos e valores dos servicos, materiais e
equipamentos necessarios a execucao da obra, geralmente a partir de apuracdo direta sobre o projeto
ou de custos estimados por metro quadrado de construcdo ou pontos. Em geral sdo apresentadas
sobre a forma de planilhas, que incluem ainda os custos com encargos, impostos, LDI, dentre outros.

Apresentacdo em formato A4.

3.3.2.1. Produtos e Entregdveis em BIM

Os servicos da fase de Anteprojeto deverdo resultar nos seguintes produtos, gerados a partir e
consistentes com o modelo BIM de urbanismo: modelo federado de urbanismo com a geometria e
informacdes no LOD 300; plantas de implantacdo, infraestrutura e paisagismo extraidas do modelo;
tabelas de quantitativos de servicos de terraplenagem, pavimentacdo e mobilidrio urbano; relatérios de
conflitos (“clash detection”) resolvidos entre as demais disciplinas envolvidas.
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