Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fund =

O ldo Cruz

Coordenagédo-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 22/01/2021 Més Base: dez/20
Titulo: CONTRATAGAO DE SERVIGO DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAOQ DE PROJETO PARA ADEQUAGAO,
REFORMA E MODERNIZACAO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO ELETRICA DO CAMPUS DE
MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUACOES FISICAS NECESSARIAS NAS SUBESTAGOES ETG 02 E
ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAGAO E TRANSFERENCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAGOES ET 16,
ETG 01 EETG 17
Unidade: CAMPUS MANGUINHOS
Pavilhdo:
|OoRIGEM |CODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
01 SERVICOS PRELIMINARES
FIOCRUZ | comp. 1.1 | 1.1  |Atualizagao do levantamento topografico, cJ| 100 7131,44| 713144
incluindo locacdo dos pontos de sondagem
FIOCRUZ | COMP. 1.2 1.2 Compatibilizagao do levantamento topografico CJ 1,00 4.746,10 4.746,10
Sub Total 11.877,54
02 LEVANTAMENTO CADASTRAL
Levantamento Cadastral (Arquitetura, Estrutura e
FIOCRUZ |COMP. 2.1 2.1 - CJ 1,00 57.398,09| 57.398,09
Instalacdes)
FIOCRUZ [COMP. 2.2 2.2 Diagnostico do levantamento CJ 1,00 60.337,00f 60.337,00
Sub Total 117.735,09
[ 03 |PROJETOS | |
[ 3.1 |SUBESTACAO 01/02/16 | |
3.1.1  |ESTUDO PRELIMINAR
FIOCRUZ g?'\ﬁ 3.1.1.1 |Estruturas CJ 1,00 2.376,06 2.376,06
COMP. . .
FIOCRUZ 3112 3.1.1.2 |Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 4.016,25 4.016,25
FIOCRUZ g?'\qlg 3.1.1.3 |Instalagao elétrica / subestagdo / SPDA CJ 1,00 3.801,69 3.801,69
FIOCRUZ 2(1)'\1'2 3.1.1.4 |Instalagbes hidrossanitarias e drenagem CJ 1,00 1.036,83 1.036,83
FIOCRUZ 2(1)“1'2 3.1.1.5 |Instalagao de telecomunicagdo / seguranga CJ 1,00 1.036,83 1.036,83
FIOCRUZ 2(1)“1'2 3.1.1.6 |Instalagdo de combate a incéndio CJ 1,00 1.036,83 1.036,83
Sub Total 13.304,49
3.1.2 |ANTE PROJETO / PROJETO BASICO
FIOCRUZ g?“g'j 3.1.2.1 |Estruturas CJ 1,00 4.752,12 4.752,12
COMP. . .
FIOCRUZ 31292 3.1.2.2 |Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 8.032,50 8.032,50
FIOCRUZ g?'\gg 3.1.2.3 |Instalagao elétrica / subestagdo / SPDA CJ 1,00 7.603,39 7.603,39
FIOCRUZ g?'\gi 3.1.2.4 |Instalagbes hidrossanitarias e drenagem CJ 1,00 2.073,65 2.073,65
FIOCRUZ 2(1)“22 3.1.2.5 |Instalagao de telecomunicagdo / seguranga CJ 1,00 2.073,65 2.073,65
FIOCRUZ 2(1)“22 3.1.2.6 |Instalagdo de combate a incéndio CJ 1,00 2.073,65 2.073,65
Sub Total 26.608,96
3.1.3 |PROJETO EXECUTIVO
FIOCRUZ g?'\gﬁ 3.1.3.1 |Estruturas CJ 1,00 8.712,22 8.712,22
COMP. . .
FIOCRUZ 3132 3.1.3.2 |Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 14.726,25| 14.726,25
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Data: 22/01/2021 Més Base: dez/20
Titulo: CONTRATACAO DE SERVIGO DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE PROJETO PARA ADEQUAGAO,
REFORMA E MODERNIZACAO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO ELETRICA DO CAMPUS DE
MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUACOES FISICAS NECESSARIAS NAS SUBESTAGOES ETG 02 E
ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAGCAO E TRANSFERENCIA DAS CARGAS DAS SUBESTACOES ET 16,
ETG 01 EETG 17
Unidade: CAMPUS MANGUINHOS
Pavilhdo:
|OoRIGEM |CODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
FIOCRUZ g?'\gz 3.1.3.3 |Instalagao elétrica / subestagao / SPDA CJ 1,00 13.939,55 13.939,55
FIOCRUZ g?'\gz‘ 31.3.4 |Instalagbes hidrossanitarias e drenagem cJ | 1,00 3.801,60|  3.801,69
FIOCRUZ g?'\gz 3.1.3.5 |Instalagao de telecomunicagao / seguranga CJ 1,00 3.801,69 3.801,69
FIOCRUZ g?'\gz 3.1.3.6 |Instalagdo de combate a incéndio CJ 1,00 3.801,69 3.801,69
Sub Total 48.783,09
3.1.4 |PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
FIOCRUZ COMP. 31.4.1 Planejamento d,a pbrq, Orgamento de Referéncia cJ 1,00 5.355,00 5.355,00
3.1.41 e Cronograma fisico-financeiro
FIOCRUZ g?'\iz 3.1.4.2 |Especificagio Técnica e Memorial Descritivo cJ | 1,00 3.570,00]  3.570,00
Sub Total 8.925,00
| [ 3.2 [SUBESTACAO 11/17 |
3.2.1 |[ESTUDO PRELIMINAR
FIOCRUZ gg'\ﬁ 3.2.1.1 |Estruturas cJ | 1,00 3.801,69|  3.801,69
COMP. . .
FIOCRUZ 3212 3.2.1.2 |Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 3.614,63 3.614,63
FIOCRUZ gg'\f}; 3.2.1.3 |Instalagao elétrica / subestagao / SPDA CJ 1,00 1.036,83 1.036,83
FIOCRUZ gg'\ﬁ 3.2.1.4 |Instalagbes hidrossanitarias e drenagem cJ | 1,00 1.036,83|  1.036,83
FIOCRUZ gg'\fps 3.2.1.5 |Instalagao de telecomunicagao / seguranga CJ 1,00 1.036,83 1.036,83
FIOCRUZ 22'\1”36 3.2.1.6 |Instalagdo de combate a incéndio CJ 1,00 1.036,83 1.036,83
Sub Total 11.563,64
3.2.2 |ANTE PROJETO / PROJETO BASICO
FIOCRUZ gg'\gﬁ 3221 |Estruturas cJ | 1,00 7603,39|  7.603,39
COMP. . .
FIOCRUZ 3000 3.2.2.2 |Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 7.229,25 7.229,25
FIOCRUZ gg'\gz 3.2.2.3 |Instalagao elétrica / subestagao / SPDA CJ 1,00 2.073,65 2.073,65
FIOCRUZ gg'\gi 3.2.2.4 |Instalagdes hidrossanitarias e drenagem CJ 1,00 2.073,65 2.073,65
FIOCRUZ gg'\gps 3.2.2.5 |Instalagao de telecomunicagao / seguranga CJ 1,00 2.073,65 2.073,65
FIOCRUZ gg'\gz 3.2.2.6 |Instalagao de combate a incéndio CJ 1,00 2.073,65 2.073,65
Sub Total 23.127,24
3.2.3 |PROJETO EXECUTIVO
FIOCRUZ gg'\gﬁ 3.2.3.1 |Estruturas cJ | 100 | 1393955 13.939,55
FIOCRUZ gg'\gpz 3.2.3.2 |Arquitetura e urbanismo cJ | 100 | 1325363 13.253,63
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Data: 22/01/2021 Més Base: dez/20
Titulo:  CONTRATAGAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAGCAO DE PROJETO PARA ADEQUAGAO,
REFORMA E MODERNIZAGAO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO ELETRICA DO CAMPUS DE
MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAGOES FiSICAS NECESSARIAS NAS SUBESTAGCOES ETG 02 E
ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVACAO E TRANSFERENCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAGCOES ET 16,
ETG 01 EETG 17
Unidade: CAMPUS MANGUINHOS
Pavilhao:
|OoRIGEM |CODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
FIOCRUZ gg'\gz 3.2.3.3 |Instalagao elétrica / subestagao / SPDA CJ 1,00 3.801,69 3.801,69
FIOCRUZ gg'\gz‘ 3.23.4 |Instalagdes hidrossanitarias e drenagem c | 1,00 3.801,69|  3.801,69
FIOCRUZ gg'\gz 3.2.3.5 |Instalagao de telecomunicagao / seguranga CJ 1,00 3.801,69 3.801,69
FIOCRUZ gg'\gz 3.2.3.6 |Instalagao de combate a incéndio CJ 1,00 3.801,69 3.801,69
Sub Total 42.399,94
3.2.4 |PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
FIOCRUZ COMP. 32.4.1 Planejamento d’a .obra., Orgamento de Referéncia cJ 1,00 4.819,50 4.819,50
3.2.4.1 e Cronograma fisico-financeiro
FIOCRUZ gg'\iz 3242 |Especificagio Técnica e Memorial Descritivo c | 1,00 3.213,00]  3.213,00
Sub Total 8.032,50
3.3 [PROJETOS EVENTUAIS
FIOCRUZ C%V'f' 3.3.1 |Projeto de Canterio de Obras cJ 1,00 2.304,06 2.304,06
Sub Total 2.304,06
| Total Parcial | | 314.661,55
| LDI 19,85% | | 62.460,32
| Total Geral | [ 37712187
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