
META 2014.000

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 22/01/2021 Mês Base: dez/20
Título:

Unidade: CAMPUS MANGUINHOS
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

FIOCRUZ COMP. 1.1 1.1
Atualização do levantamento topográfico, 
incluindo locação dos pontos de sondagem

CJ 1,00 7.131,44 7.131,44

FIOCRUZ COMP. 1.2 1.2 Compatibilização do levantamento topográfico CJ 1,00 4.746,10 4.746,10

Sub Total 11.877,54

02 LEVANTAMENTO CADASTRAL

FIOCRUZ COMP. 2.1 2.1
Levantamento Cadastral (Arquitetura, Estrutura e 
Instalações)

CJ 1,00 57.398,09 57.398,09

FIOCRUZ COMP. 2.2 2.2 Diagnostico do levantamento CJ 1,00 60.337,00 60.337,00

Sub Total 117.735,09

03 PROJETOS

3.1 SUBESTAÇÃO 01/02/16

3.1.1 ESTUDO PRELIMINAR

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.1.1

3.1.1.1 Estruturas CJ 1,00 2.376,06 2.376,06

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.1.2

3.1.1.2 Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 4.016,25 4.016,25

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.1.3

3.1.1.3 Instalação elétrica / subestação / SPDA CJ 1,00 3.801,69 3.801,69

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.1.4

3.1.1.4 Instalações hidrossanitárias e drenagem CJ 1,00 1.036,83 1.036,83

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.1.5

3.1.1.5 Instalação de telecomunicação / segurança CJ 1,00 1.036,83 1.036,83

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.1.6

3.1.1.6 Instalação de combate a incêndio CJ 1,00 1.036,83 1.036,83

Sub Total 13.304,49

3.1.2 ANTE PROJETO / PROJETO BÁSICO

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.2.1

3.1.2.1 Estruturas CJ 1,00 4.752,12 4.752,12

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.2.2

3.1.2.2 Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 8.032,50 8.032,50

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.2.3

3.1.2.3 Instalação elétrica / subestação / SPDA CJ 1,00 7.603,39 7.603,39

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.2.4

3.1.2.4 Instalações hidrossanitárias e drenagem CJ 1,00 2.073,65 2.073,65

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.2.5

3.1.2.5 Instalação de telecomunicação / segurança CJ 1,00 2.073,65 2.073,65

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.2.6

3.1.2.6 Instalação de combate a incêndio CJ 1,00 2.073,65 2.073,65

Sub Total 26.608,96

3.1.3 PROJETO EXECUTIVO

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.3.1

3.1.3.1 Estruturas CJ 1,00 8.712,22 8.712,22

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.3.2

3.1.3.2 Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 14.726,25 14.726,25

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, 
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS DE 
MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS NAS SUBESTAÇÕES ETG 02 E 
ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAÇÕES ET 16, 
ETG 01 E ETG 17
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, 
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS DE 
MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS NAS SUBESTAÇÕES ETG 02 E 
ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAÇÕES ET 16, 
ETG 01 E ETG 17

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.3.3

3.1.3.3 Instalação elétrica / subestação / SPDA CJ 1,00 13.939,55 13.939,55

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.3.4

3.1.3.4 Instalações hidrossanitárias e drenagem CJ 1,00 3.801,69 3.801,69

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.3.5

3.1.3.5 Instalação de telecomunicação / segurança CJ 1,00 3.801,69 3.801,69

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.3.6

3.1.3.6 Instalação de combate a incêndio CJ 1,00 3.801,69 3.801,69

Sub Total 48.783,09

3.1.4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.4.1

3.1.4.1
Planejamento da obra, Orçamento de Referência 
e Cronograma físico-financeiro

CJ 1,00 5.355,00 5.355,00

FIOCRUZ
COMP. 
3.1.4.2

3.1.4.2 Especificação Técnica e Memorial Descritivo CJ 1,00 3.570,00 3.570,00

Sub Total 8.925,00

3.2 SUBESTAÇÃO 11/17

3.2.1 ESTUDO PRELIMINAR

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.1.1

3.2.1.1 Estruturas CJ 1,00 3.801,69 3.801,69

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.1.2

3.2.1.2 Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 3.614,63 3.614,63

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.1.3

3.2.1.3 Instalação elétrica / subestação / SPDA CJ 1,00 1.036,83 1.036,83

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.1.4

3.2.1.4 Instalações hidrossanitárias e drenagem CJ 1,00 1.036,83 1.036,83

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.1.5

3.2.1.5 Instalação de telecomunicação / segurança CJ 1,00 1.036,83 1.036,83

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.1.6

3.2.1.6 Instalação de combate a incêndio CJ 1,00 1.036,83 1.036,83

Sub Total 11.563,64

3.2.2 ANTE PROJETO / PROJETO BÁSICO

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.2.1

3.2.2.1 Estruturas CJ 1,00 7.603,39 7.603,39

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.2.2

3.2.2.2 Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 7.229,25 7.229,25

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.2.3

3.2.2.3 Instalação elétrica / subestação / SPDA CJ 1,00 2.073,65 2.073,65

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.2.4

3.2.2.4 Instalações hidrossanitárias e drenagem CJ 1,00 2.073,65 2.073,65

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.2.5

3.2.2.5 Instalação de telecomunicação / segurança CJ 1,00 2.073,65 2.073,65

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.2.6

3.2.2.6 Instalação de combate a incêndio CJ 1,00 2.073,65 2.073,65

Sub Total 23.127,24

3.2.3 PROJETO EXECUTIVO

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.3.1

3.2.3.1 Estruturas CJ 1,00 13.939,55 13.939,55

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.3.2

3.2.3.2 Arquitetura e urbanismo CJ 1,00 13.253,63 13.253,63
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ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, 
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS DE 
MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS NAS SUBESTAÇÕES ETG 02 E 
ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAÇÕES ET 16, 
ETG 01 E ETG 17

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.3.3

3.2.3.3 Instalação elétrica / subestação / SPDA CJ 1,00 3.801,69 3.801,69

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.3.4

3.2.3.4 Instalações hidrossanitárias e drenagem CJ 1,00 3.801,69 3.801,69

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.3.5

3.2.3.5 Instalação de telecomunicação / segurança CJ 1,00 3.801,69 3.801,69

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.3.6

3.2.3.6 Instalação de combate a incêndio CJ 1,00 3.801,69 3.801,69

Sub Total 42.399,94

3.2.4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.4.1

3.2.4.1
Planejamento da obra, Orçamento de Referência 
e Cronograma físico-financeiro

CJ 1,00 4.819,50 4.819,50

FIOCRUZ
COMP. 
3.2.4.2

3.2.4.2 Especificação Técnica e Memorial Descritivo CJ 1,00 3.213,00 3.213,00

Sub Total 8.032,50

3.3 PROJETOS EVENTUAIS

FIOCRUZ
COMP. 
3.3.1

3.3.1 Projeto de Canterio de Obras CJ 1,00 2.304,06 2.304,06

Sub Total 2.304,06

Total Parcial 314.661,55

LDI 19,85% 62.460,32

Total Geral 377.121,87
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