


01 PLANTA SITUAÇÃO (INTERLIGAÇÃO)
ESCALA 1:250

PLANTA DE SITUAÇÃO



LEGENDA

- COLUNA DE AGUA HB2D001B.DWG
- SETA HB2D002B.DWG
- VALVULA DE RETENCAO HB2D010B.DWG
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EXISTENTE
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA À EXECUTAR
- CONEXÃO JOELHO QUE DESCE
- CONEXÃO JOELHO QUE SOBE
- CONEXÃO TÊ QUE DESCE
- CONEXÃO TÊ QUE SOBE

NOTAS

- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- O MATERIAL A SER MOVIMENTADO DEVERÁ SER LIMPO, SENDO RETIRADO TODO O ENTULHO NÃO ORGÂNICO, E DISTRIBUÍDO OU GUARDADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO;
- OS TRECHOS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÕES PARA A PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, DEVERÃO SER RECONSTITUÍDOS RESPEITANDO O CALÇAMENTO EXISTENTE ORIGINALMENTE, PRESERVANDO A CONTINUIDADE, NÍVEL, MATERIAL ORIGINAL, ETC. DEVENDO A EXECUTANTE RESPONSABILIZAR-SE POR RETIRAR E RECOLOCAR ESSE MATERIAL, E, TAMBÉM, POR SUBSTITUIR QUALQUER QUANTIDADE DESTA QUE NO DECORRER DO PROCESSO SOFRA ALGUM DANO QUE IMPOSSIBILITE SUA RECOLOCAÇÃO EM SEU LOCAL ORIGINAL;
- A ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM CAUTELA, DEVIDO À POSSÍVEIS TUBULAÇÕES EXISTENTES NA ÁREA DO PROJETO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE FIBRA ÓPTICA, ALTA TENSÃO E GÁS;
- A EXECUTANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MEIO FIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO PROJETO;
- FAZEM PARTE DESTA PROJETO TODOS OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS, CONTRATOS E ANEXOS RELACIONADOS A ESTA META.

| | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| EMIS. | DESCRIÇÃO | REVISADO POR | RESP. TÉCNICO | DATA |
| | | | | |
| | | | | |
|  Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz | |  NOME DO PRÉDIO / ÁREA RECUPERAÇÃO CISTERNAS E RESERVATÓRIOS DO INI | | |
| OBJETIVO REFORMA | | CAMPUS | | SETOR EDIFICAÇÃO |
| Nº PRÉDIO 027 | Nº DA META 2018.002 | O.E. / O.R. 2018.02.07.08 | Nº PRANCHA H027A02A | |
| TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO HIDRÁULICA | | | FASE PROJETO EXECUTIVO | |
| TÍTULO DA PRANCHA INTERLIGAÇÃO BY PASS DO CASTELO 27 ATÉ ENTRADA DE ÁGUA DO HEC | | | | DATA 21/05/2018 |
| COORDENADOR DA META ISMAEL SANTIAGO | | | | RESPONSÁVEL TÉCNICO ISMAEL SANTIAGO |
| CREA/CAU 1999119752 | | | | ART/RRT |
| EQUIPE ANA LUCIA LIMA | | | | |

H-05/64