
2. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 02

ÁREA INTERNA- PAREDE/FUNDO/TETO FACE INTERNA

272,00 m²

1. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 01

ÁREA EXTERNA

78,50 m²

ESPECIFICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

3. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 03

(TUBULAÇÃO)

08 un

CISTERNA 670

1. Chumbamento das tubulações e conexões com adesivo epóxi, isento de solventes;

2. Aplicação de mástique asfáltico elastomérico, selante não acético monocomponente à base de

        silicone 100%;

3. Impermeabilização com poliuretano bicomponente, poliuretano bicomponente isento de solventes,

DenverCoat PU FLEX ou similar com espessura de 1,5 a 2 mm, estruturado com tela de poliéster envolto

das tubulações;

1. Demolição e retirada de todos os revestimentos e impermeabilização até a chegada do substrato

(concreto-laje);

2. Limpeza do substrato para remoção de óleos e graxas impregnados superficialmente;

3. Correção do substrato;

4. Aplicação de primer de poliuretano bicomponente;

5. Impermeabilização poliuretano bicomponente isento de solventes, DenverCoat PU FLEX ou similar com

espessura de 1,5 a 2 mmcom espessura de 1,5 a 2 mm, estruturado com tela  de poliéster nos encontros

de planos e nas emendas de concretagem;

1. Demolição e retirada de todos os revestimentos e impermeabilização até a chegada do substrato

(concreto-laje);

2. Limpeza do substrato para remoção de óleos e graxas impregnados superficialmente;

3. Correção do substrato;

4. Aplicação de primer epoxídico sobre o contrapiso, Denverprimer Epóxi ou similar;

5. Aplicação de poliuretano bicomponente, isento de solventes DenverCoat Poliuretano ou similar

com espessura de 1,5 a 2 mm;

6. Aspergir areia de quartzo na última demão;

7. Colocação de tela poliéster, Denvertela da Denver ou similar;

8. Proteção mecânica de superfície, e= 3 cm.

PAREDE INTERNA, FUNDO E TETO
- Retirar todo o revestimento interno e externo.
- Retirar toda a impermeabilização.
- Executar todo o procedimento para uma nova
impermeabilização.

CISTERNA 670
LAJE
- Retirar todo o revestimento interno e externo.
- Retirar toda a impermeabilização.
- Executar todo o procedimento para uma nova
impermeabilização.
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OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

EMIS. REVISADO POR

RESP. TÉCNICO
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NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

RECUPERAÇÃO CISTERNAS E

RESERVATÓRIOS DO INI

REFORMA EDIFICAÇÃO

670 2018.002 2018.10.09.03 C000A48A

IMPERMEABILIZAÇÃO PROJETO EXECUTIVO

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA 670

23/10/2018
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CORTE A
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PLANTA BAIXA
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