Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao O Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATAGAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, INCLU-
SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAOQ DE EDIFICAGAO
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHQOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB

Pavilhdo:
NOTA: De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mdo de Obra estdo desonerados.
[cop |DESCRICAO [uNl | PRECO UNIT|  INDICE| PRECO TOTAL |

Nota1: Este orgamento estimativo paramétrico, calculado com base nos valores praticados no mercado e em valores
pagos pela Instituicdo em servigos e obras similares, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de
inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferéncia de quantidades de servi¢cos necessarios para o
cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitagdo. Caso seja verificado a necessidade de alteragdes, as licitantes
deverao consultar por escrito a Comissao de Licitagdes, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitagéo, sobre
possibilidade de alteragéo. A consulta sera analisada e, caso seja pertinente, a Comissao procedera conforme o disposto
no artigo 21, paragrafo 19, da Lei 8.666/93.

Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os pregos unitérios ofertados incluem
todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugéo dos servigos, inclusive das despesas com materiais e/ou
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica, manutencéo,
conservagao, instalagcdo, supervisdo, gerenciamento, operagéo, processamento, tratamento, combustiveis, despesas junto
a concessionarias publicas (agua, energia, gas, telefone, esgoto), mao de obra especializada ou néo, seguros em geral,
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislagao Social Trabalhista, Previdenciéaria, da Infortunistica do
Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a
execucao total e completa dos servigos, bem como o seu lucro, conforme especificagdes constantes do Edital, sem que
caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegagéo de que alguma parcela do custo foi
omitida.

COMP.1.1 Levantamento Topografico, Arbéreo e de Redes CJ
COD DESCRIQI\O UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
SE20.10.11 levantamento topogréfico, incluindo locagdo dos pontos de sondagem HA 7735,36 0,1455 1.125,49
88255 TECNICO DE EDIFICACOES H 28,96 60 1.737,60
MOI00080 Bidlogo pleno H 35,79 40 1.431,60
88597 Desenhista H 24,37 80 1.949,60
90781 Topografo com encargos complementares H 18,78 40 751,20
90772 Aucxiliar de escritério com encargos complementares H 17,92 80 1.433,60
custo produgéo do relatério e midia(papel, impressora, cd etc) - 10% M.O. 556,6
TOTAL : 8.985,69
TIPO Il - Administrativo / Cobertura (PROJETOS EM BIM) - COMPOSICOES: COMP. 2.1, 2.2, 2.5 ATE 2.14
VALOR/m2 |VALOR/m2
CODIGO |DESCRIGAO DOS PROJETOS AREA ESTIMADA |VALORM2I 5655 0 ate | Acimade | PREGO TOTAL S/
Até 500m2 BDI
3.000m2 3.000m2
SE
25.25.0200
SE
25 25,0250 ARQUITETURA 1.095,00 89,67 64,81 52,05 83.396,95
SE
25.25.0300
SE
5.95.0050 DESENHO INDUSTRIAL 1.095,00 11,33 11,33 11,33 12.406,35
SE
25.25.0350
o5 2§EO400 ESTRUTURAS E FUNDAGOES 1.095,00 60,22 53,62 45,09 62.013,90
SE
25.25.0450
SE
25.70.0050
25.73%100 INSTALAGOES ELETRICAS 1.095,00 13,19 10,99 6,56 13.134,05
SE
25.70.0150
SE
25.55.00%0 ||NSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES 1.095,00
SE C C .095, 3,61 1,83 1,83 2.893,85
25.55.0100
25.7?50050 INSTALAGOES DE AUTOMAGAO 1.095,00 10,99 10,99 10,99 12.034,05




Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao O Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATAGAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, INCLU-
SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE EDIFICAGCAO
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB
Pavilhdo:

SE
25.60.0050

SE 3
25600100 | INSTALACOES DE ESGOTO

SE
25.60.0150

1.095,00

6,57 5,95

3,61

6.825,25

SE
25.60.0050
SE A
25600100 | INSTALACOES DE DRENAGEM
SE
25.60.0150

1.095,00

6,57 5,95

3,61

6.825,25

SE
25.65.0050

SE A ;
25650100 | INSTALAGOES HIDRAULICAS

SE
25.65.0150

1.095,00

10,99 6,57

5,85

9.404,15

SE
25.40.0050
SE
25.40.0100
SE
25.40.0150

INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

1.095,00

6,57 3,61

1,83

5.432,95

SE
25.70.0800 - ~ M

SE INSTALAGOES DE VENTILAGAO, EXAUSTAO E AR
25.70.0850 | CONDICIONADO

SE
25.70.0900

1.095,00

10,29 8,54

5,15

10.226,30

REF. SE
25.25.0200

REF. SE |Projeto de canteiro de obra - REF. 06% DOS VALORES DE
25.25.0250 |ARQUITETURA

REF. SE
25.25.0300

1.095,00

5,38 3,89

3,12

5.004,55

TIPO IV - Paisagismo e Urbanismo (PROJETOS EM BIM) - COMPOSICOES: COMP.2.3 E 2.4

CODIGO |DESCRICAO DOS PROJETOS

AREA ESTIMADA

VALOR/m2

Até 500m2 3.000m2

VALOR/m2 |VALOR/m2
500m2 até Acima de

3.000m2

PRECO TOTAL S/
BDI

SE

25100400 | PAISAGISMO

850,00

2,70 2,70

2,70

2.295,00

SE

25.10.0100 URBANISMO

850,00

11,85 11,85

11,85

10.072,50

COMP.3.2 TAPUME EM TELHA DE ACO TRAPEZOIDAL COM PINTURA EM UMA DAS FACES COM 2 DEMAOS M2

cob DESCRICAO UNI  PRECO UNIT
7243/sinapi Telha de ago zincado trapezoidal, A = 40MM, E = 0,5MM M2 26,61
4006/sinapi Madeira de pinho serrada 3A qualidade n&o aparelhada M3 1197,69
5061/sinapi Prego com cabeca, de (18x30) Kg 10,90
Cotagdo  Informagdo visual em Chapa de pvc expandido 2mm (750x750mm), de M2 75,00
7288/sinapi Tinta - Esmalte sintético, semi fosco, pintura duas deméaos de uma das L 32,12
88262/sinaf CARPINTEIRO (com encargos complementares) H 25,22
88310/sinag PINTOR (com encargos complementares) H 26,36
88316/sinaf SERVENTE (com encargos complementares) H 20,11
TOTAL :
COMP.3.4 BARRACAO PARA ESCRITORIO, VESTIARIO, BANHEIRO E REFEITORIO
cob DESCRICAO UNI  PRECO UNIT
AD19.05.0050 BARRACAO PARA ESCRITORIO, VESTIARIO, BANHEIRO E REFEITC M2 429,49
TOTAL :
COMP.3.5 INSTALAGOES PROVISORIAS - BARRACAO
COMP. QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL
012199/  INST. PROV. DE AGUA 1 1580,7 1580,7
52032 CX. D'AGUA 1.000 L 1 587,45 587,45
12201 INST. PROV. ESGOTO 1 1.477,35 1477,35

INDICE PREGO TOTAL

1,1 29,27
0,01201 14,38
0,3 3,27
0,25 18,75
0,176 5,65
0,2 5,04
0,21 5,54
0,2 4,02
85,92

M2
INDICE PREGO TOTAL
70,0000 30.064,30
30.064,30
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Unidade: ICTB

Pavilhdo:

12200 INST. SANITARIA PROV. 1 633,04 633,04

012202 INST. PROV. FORGA/LUZ 1 554,48 554,48

TOTAL 4.833,02

COMP.3.6 PLACA DE OBRA

COMP. PRECO DO M2 QUANT./M2 TOTAL

16500 330,94 6 1985,64

COMP.3.7 Controle técnoldgico de concreto e ensaios técnicos necessarios CcJ

coD DESCRIGCAO UNI  PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

AD34.15.00 Controle tecnolégico do concreto M3 29,03 327,9525 9.520,46

ADO04.05.00 Ensaio de granulometria por peneiramento (CBR) UN 285,11 4 1.140,44

AD34.35.08 Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 3 ponto UN 976,40 4 3.905,60

ADO04.05.05 Ensaio de teor de umidade UN 56,63 4 226,52

ADO04.05.03 Ensaio de massa especifica in situ UN 60,54 4 242,16
TOTAL : 15.035,18

obs.: volume do controle tecnolégico/ m2 de projeto, ref. Fundagéo e estrutura
ADMINISTRAGAO LOCAL MES

coD DESCRICAO UNI PRECO UNI' INDICE PRECO TOTAL

90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (com encargos complementares) H 92,24 176,00 16.234,24

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA (com encargos complementares) H 83,05 88,00 7.308,40

91677 ENGENHEIRO MECANICO (com encargos complementares) H 83,05 44,00 3.654,20

90780 Mestre de obras (com encargos complementares) H 48,12 176,00 8.469,12

90776 ENCARREGADO GERAL (com encargos complementares) H 32,20 176,00 5.667,20

88255 TECNICO DE EDIFICAGOES (com encargos complementares) H 28,96 176,00 5.096,96

88255 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO (com encargos compleme H 28,96 176,00 5.096,96

- DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS CJ 2% 957,46
TOTAL 52.484,54
ADMINISTRAGAO LOCAL DURANTE O PROJETO MES

coD DESCRICAO UNI PRECO UNI' INDICE PREGCO TOTAL

90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (com encargos complementares) H 92,24 20,00 1.844,80

90776 ENCARREGADO GERAL (com encargos complementares) H 32,20 176,00 5.667,20

88255 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO (com encargos compleme H 28,96 176,00 5.096,96

- DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS CJ 2% 252,18
TOTAL 12.861,14
ADMINISTRACAO LOCAL DURANTE A OPERAGAO ASSISTIDA MES

coD DESCRICAO UNI PRECO UNI' INDICE PREGCO TOTAL

90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (com encargos complementares) H 92,24 20,00 1.844,80

- DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS CJ 2% 36,90
TOTAL 1.881,70

COMP.4.1 ADMINISTRAGAO LOCAL - DURANTE TODO O CONTRATO cJ

coD DESCRICAO UNI PRECO UNI' INDICE PREGCO TOTAL
ADMINISTRAGAO LOCAL - OBRA MES 52.484,54 6,0000 314.907,24
ADMINISTRAGAO LOCAL - PERIODO DE PROJETO MES 12.861,14 2,0000 25.722,28
ADMINISTRAGAO LOCAL - PERIODO DA OPERAGAO ASSISTIDA  MES 1.881,70 1,0000 1.881,70
TOTAL 342.511,22

COMP.5.2 Reimplantar a estrutura modular existente com toda a infra necessaria em local indicado no Estudo CJ

coD DESCRICAO UNI  PRECO UNIT INDICE PREGO TOTAL

89272 GUINDASTE COM OPERADOR H 119,80 8,00 958,40

012202 INST. PROV. FORGCA/LUZ UN 554,48 1 554,48

TOTAL 1.512,88

COMP.23.1 Operacao assistida, inclusive manuais, comissionamento e registro grafico - "As Built" de todas CJ

coD DESCRICAO UNI  PRECO UNIT INDICE PREGO TOTAL

90778 COORD. BIM (com encargos complementares) H 92,24 40,00 3.689,60

88597 Desenhista (com encargos complementares) H 24,37 100,00 2.437,00

90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (com encargos complementares) H 92,24 60,00 5.534,40

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA (com encargos complementares) H 83,05 60,00 4.983,00

88255 TECNICO DE EDIFICAGOES (com encargos complementares) H 28,96 60,00 1.737,60

TOTAL : 18.381,60
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Titulo: CONTRATAGCAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, INCLU-
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Unidade: ICTB

Pavilhao:

COMP.24.1 LIMPEZAMENSAL / MES

cob DESCRICAO UNI PREGO UNIT  INDICE PREGCO TOTAL
88316/sinag SERVENTE (com encargos complementares) H 20,11 110,000 2.212,10
CJ 2.212,10 8,000 17.696,80
TOTAL 17.696,80
CcODIGO UNAUANT./M2PRECO Ul SUB TOTAL
COMP.25.1 210825 Desmontagem barracao M: 70,00 25,31 1.771,70
TOTAL 1.771,70
CcODIGO Desmontagem inst. Provisorias - barracao
comMP.252 210005 Inst. Prov. Agua + Caixa d'agua 1 265,15 265,15
210003 Inst. Sanitarias Prov. 1 371,96 371,96
210004  Inst. Prov. Luz e Forga 1 134,83 134,83
12201/2  Inst. Prov. Esgoto 1 738,68 738,68

TOTAL 1.510,62



Ministério da Saide

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.1.2

Data: Més Base: jun/19

Titulo: CONTRATAGAO DE SERVIGO DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SONDAGEM
GEOTECNICA DE RECONHECIMENTO DE SOLO PARA FUTURO PROJETO DE CAIXA DE
AREIA NA ETE DO CAMPUS EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade:

Pavilhao:

|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |

01 Mobilizacao /desmobilizacao
1.1 |Mobilizagao /desmobilizacio [UN] 100 | 1.800,00] 1.800,00
Sub Total 1.800,00

02 INSTALACAO DE EQUIPAMENTO

2.1 |Instalacéo dos equipamentos [UN] 300 | 300,00] 900,00
Sub Total 900,00
03 |PERFURACOES
3.1 |Perfuracio P1 - ETE M 15,00 90,00 1.350,00
3.2 [Perfuracdo P2 - ETE M 15,00 90,00 1.350,00
3.3 Perfuracédo P3 - Elevatéria M 15,00 90,00 1.350,00
Sub Total 4.050,00
l Total Parcial | | 6.750,00
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 06/19 5.65%
ATE IF - 08/2020 oo 381,38
| Total REAJUSTADO SEM LDI | | 7.131,38
conjunto 1,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 7131,38

VALOR DO CONJUNTO 7131,38
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FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.3.3

Data: ~ Més Base: fev/16
Titulo: OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhdo:

|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |

02.01.000|CANTEIRO DE OBRAS

02.01.406 |Andaimes

02'031'406 Locagéo de andaime metalico tubular tipo torre mfm 465,00 28,27 13.145,55

02.01.407 (Telas

Protegdo de fachada com tela de polipropileno

02'031'407 fixada em estrutura de madeira com arame m2 | 1769,00 33,57 59.385,33
) galvanizado
Sub Total 72.530,88
| Total Parcial | | 72.530,88
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/16 22.919%
ATE IF - 08/2020 wTe 16.616,82
l Total REAJUSTADO SEM LDI | | 89.147,70
AREA de intervengédo 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 89147,70

VALOR DO M2 32,81



Ministério da Saide

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.5.1

Data: Més Base: mai/20

Titulo: Contratagao emergencial por dispensa de licitagdo visando a obra de construcédo de edificacdo
laboratorial denominada Central de Testagem no Campus Manguinhos da Fiocruz/RJ, incluindo
projetos executivos de arquitetura e engenharia.

Unidade:
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
02.01 _|ESCAVACAO MECANIZADA E DRENO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PARA
02.01.01 ||\ FRAESTRUTURA HIDRAULICA E ELETRICA | M3 | 125.00 7450]  9.312,50
Sub Total 9.312,50
02.02_|[DEMOLICOES
DEMOLIGAO E BOTA-FORA DE CERCAS EM
02.02.01 [MOURAO COM ALAMBRADO E VIGOTESDE | M2 | 624,00 35,00 21.840,00
CONCRETO
DEMOLIGAO E BOTA-FORA ESTRUTURA
02.02.02 |4 Sh DE GOBERTURA M2 | 806,00 65,20| 52.551,20
DEMOLIGAO E BOTA-FORA EDIFICAGAO
02.02.03 | £y |STENTE M2 | 806,00 2520| 20.311,20
Sub Total 94.702,40
| Total Parcial | [_104.012,90
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 05/20 2 950
ATE IF - 08/2020 97 2.340,34
| Total REAJUSTADO SEM LDI ] [106.355,24
AREA de intervencio 2470,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 106355,24

VALOR DO M2 43,06
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FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.5.3

Data: Més Base: out/14

Titulo:  HBRA DE CONTENGAO COM MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA A CONSTRUGAO DO
POLO DE LABOTRATORIOS DA ENSP

Unidade:
Pavilhdo:

|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |

07.00.00.
00,00 |PAISAGISMO
07.01.00. [COMPENSACAO DE DERRUBADAS DE
00.00 |ARVORES (1:6)
07.01.01. |PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA
00,00 |MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 8 UN | 468,00 65,80 30.794,40
0X80X80CM

Sub Total 30.794,40

09.00.00.
00.00
09038080 TAXAS ADMINISTRATIVAS
09.08.03. |TAXAS / EMOLUMENTOS LEGAIS PARA
00.00 |RETIRADA DE ARVORES EM TERRENO UN 1,00 2172888 2172888
Sub Total 21.728,88

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

l Total Parcial | | 52.523,28

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 10/14
ATE IF - 08/2020

34,03% 17.873,67

| Total REAJUSTADO SEM LDI | I 70.396,95

AREA de intervengédo 3230,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 70396,95
VALOR DO M2 21,79
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FIOCRUZ

Fundacio O
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Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.6.1

Data: 19/03/2015 ; Més Base: ; fev/15
Titulo: CONTRATAGCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONV{VIO DO DMC/ DIRAC
Unidade: DIRAC
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
05 FUNDACOES
SINAPI 5.1 Locacdo da obra M2 | 275,64 4,35 1.199,03
SINAPI 5.2 Execucdo de gabarito M2 | 275,64 10,17 2.803,26
= Q
SINAPI 53 |Escavacdo manual de vala em solo de f M3 | 207,14 34,36 7.117,33
categoria, profundidade até 1,5 m.
SINAPI 54 Aplloamen}o (compactagao) de.fundo dg sapatas, M2 398,92 7.85 3.131,52
cintas e laje de piso telado no nivel do cintamento
SINAPI 55 Lastrolde concreto néo estrutural com acréscimo M3 7.23 41112 2.972.40
no perimetro de 10 cm e espessura de 5 cm.
SINAPI 5.6 (l;cr)lgsa de madeira para das sapatas, fustes e M2 292,73 69.96 20.479.39
FIOCRUZ | COMP.02 5.7 Forn. e aplicagdo de desmoldante na forma M2 292,73 1,25 365,91
Forn. e montagem de armadura de ago para
SINAPI 5.8 fundagdes em geral, CA-50-A 26,3 a 20 mm, KG | 1793,00 8,02 14.379,86
inclusive corte e dobra na obra.
Forn. e montagem de armadura de ago para
SINAPI 5.9 fundagdes em geral, CA-60-A 3,4 a2 29,5 mm, KG | 280,60 8,02 2.250,41
inclusive corte e dobra na obra.
Forn. e montagem de armadura de ago para laje
SINAPI 5.10 |de piso telado nivelada com cintamento, CA-60-A | KG 453,81 8,02 3.639,56
Tela Q92
FIOCRUZ | COMP.03 5.11 Arame cozido duplo trancado KG 20,74 10,34 214,45
Concreto estrutural C30, com adigdo de
SINAPI 5.12 microssilica (8%), inclusive preparo, langamento | M3 39,66 469,09 18.604,11
e cura.
SINAPI 5.13 Congreto estrutural C20 para a laje de piso telado M3 20,34 439,48 8.939,02
no nivel do cintamento.
Forn. e impermeabilizagéo das sapatas, fustes e
SINAPI 5.14 |cintas com 3 dem&os com tinta asféltica a base M2 | 292,73 27,12 7.938,84
de agua, Igol 2 da Sika ou similar.
SBC 31181 5.15 |Controle tecnolégico UN 1,00 541,40 541,40
SINAPI 5.16 Reaterro compactado manual M3 147,13 45 58 6.706,19
Bota-fora de escavagéao de vala coef. emp. 1,30.
SBC 20912 517 Destinagao dos reS|F1uo§ para locais I|c~enC|ados M3 78,00 185.49| 14.468.22
= de acordo com as diretrizes da resolucédo 307 de
5 de julho de 2002 da CONAMA
Sub Total 115.750,90)
Total Parcial | 115.750,90
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/15 31,71%

ATE IF - 08/2020

Total REAJUSTADO SEM LDI

36.704,61

I 152.455,51

AREA de intervengao
Total REAJUSTADO SEM LDI
VALOR DO M2

490,14
152455,51
311,04
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Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.7.1

Data: 19/03/2015 . Més Base: ’ fev/15
Titulo: CONTRATAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONVIVIO DO DMC/ DIRAC
Unidade: DIRAC
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
06 ESTRUTURA
6.1 Em Concreto Armado
SINAPI 6.1.1 |Forma de madeira M2 916,35 69,96] 64.107,85
FIOCRUZ | COMP.02 | 6.1.2 |Forn. e aplicacdo de desmoldante na forma M2 [ 916,35 1,25 1.145,44
SINAPI 6.1.3 ](Fo‘i::as execugao de escora de metdlica das M2 | 292,21 594|  1.73573
SINAPI 6.1.4 |Croieto, forn., montagem e execugao de laje pre- | s | 55 o4 102,59| 29.977,82
fabricada B16.
Forn. e montagem de armadura de ago em geral,
SINAPI 6.1.5 [CA-50-A 26,3 a 20mm, inclusive corte e dobra KG | 5489,30 8,02| 44.024,19
na obra.
Forn. e montagem de armadura de ago em geral,
SINAPI 6.1.6 [CA-60-A 83,4 a 9,5 mm, inclusive corte e dobra | KG | 1312,20 8,02 10.523,84
na obra.
Forn. e montagem de armadura de ago para laje
SINAPI 6.1.7 pré-fabricada do 1° Teto, CA-60-A Tela Q92 KG | 45381 8,02 3.639,56
FIOCRUZ | COMP.03 6.1.8 [Arame cozido duplo trancado KG 68,02 10,34 703,33
Concreto estrutural C30, com adigao de
SINAPI 6.1.9 |microssilica (8%), inclusive preparo, langamento | M3 85,50 469,09 40.107,20
e cura.
Execucéo de cordao de argamassa, com 5 cm de
SINAPI 22935/1 6.1.10 [altura, de cimento e areia na periferia da laje e M 181,00 13,79 2.495,99
encher d'dgua por 7 dias
SBC 31181 6.1.11 [Controle tecnolégico UN 1,00 541,40 541,40
6.2 Mureta em blocos de concreto
SINAPI 6.2.1 |Forma de madeira M2 4,56 69,96 319,02
SINAPI 6.2.2 [Volume de concreto, fck 25MPa M3 1,03 391,46 403,20
SINAPI 6.2.3 Volume de concreto magro(base fundagéao e M3 0,50 320,53 160.27
enchimento blocos)
SINAPI 6.2.4 |[Parede em bloco de concreto M2 6,84 58,79 402,12
SINAPI 6.2.5 [Argamassa de regularizacédo M2 2,28 36,50 83,22
Armadura de ago para concreto estrutural, CA 50
SINAPI 6.2.6 A e CA-60 B, incluindo corte e dobra KG 70,00 8,02 561,40
SINAPI 6.2.7 |drenos horizontais de PVC SN @75mm M 2,00 18,98 37,96
SBC 160620 6.2.8 [tela em poliester M2 1,00 9,47 9,47
SINAPI 6.2.9 [Brita corrida M3 44,64 111,29 4.967,99
SINAPI 6.2.10 [Reaterro compactado manual M3 3,42 45,58 155,88
Forn. e impermeabilizagdo com 3 demaos com
SINAPI 6.2.11 |[tinta asfaltica a base de agua, Igol 2 da Sika ou M2 6,84 27,12 185,50
similar.
SBC 31181 6.2.12 [Controle tecnolégico UN 1,00 541,40 541,40
6.3 Base
SINAPI 6.3.1 Bage em concreto med: 2,00 x 1,30 x 0,15m - 02 M3 0,78 391,46 305,34
unidades)
SINAPI 6.3.2 [Forma de madeira M2 2,70 69,96 188,89
6.4 Metalica
FIOCRUZ | COMP.66 | 6.4.1 |-Om: @ Montagem de Perfis metdlicos ASTMA | o | 045 44 14,00 126.636,16
572 Grau 50
FIOCRUZ | COMP.66 | 6.4.2 ggm' e Montagem de Perfis metalicos ASTMA | 5 | 1119 g9 14,00 15.540,00
FIOCRUZ | COMP.67 | 6.4.3 ggm' e Montagem de Chapas metalicas ASTMA | | 11964 10,63  1.271,72
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Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.7.1

Data: 19/03/2015 . . Més Base: ’ fev/15
Titulo: CONTRATAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONVIVIO DO DMC/ DIRAC
Unidade: DIRAC
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
SINAPI 6.4.4 Forn. e Montagem de Barra CA-50A de 216 mm KG 37,28 8,02 298,99
para chumbador
SINAPI 6.4.5 [Pintura Primer epdxi rica em zinco M2 483,04 7,56 3.651,78
SINAPI 6.4.6 [Pintura Esmalte epdxi M2 | 483,04 21,04| 10.163,16
SINAPI 6.4.7 [Pintura Esmalte poliuretano M2 483,04 33,66 16.259,13
Sub Total 381.144,95
Total Parcial | I 381.144,95
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/15 31.71%
ATE IF - 08/2020 e 120.861,06
| Total REAJUSTADO SEM LDI | I 502.006,01
AREA de intervengao 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 502006,01
VALOR DO M2 1024,21



Ministério da Saide

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.8.1

Data: ~ Més Base: fev/16
Titulo: OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhdo:

|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |

04.01.100(Paredes

04.01.111|De alvenaria de blocos ceramicos

Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos
04.01.111 [furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura m2 142 56 106.05| 15.118.49
.01 9cm) e argamassa de assentamento com ’ ’ Y
preparo em betoneira.
Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos
04.01.111 [furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura m2 | 193853 145 24| 281.552.10
.02 14cm) e argamassa de assentamento com ’ ’ T
preparo em betoneira.
Sub Total 296.670,59
l Total Parcial | | 296.670,59
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/16 22.919%
ATE IF - 08/2020 e 67.967,23
l Total REAJUSTADO SEM LDI | | 364.637,82
AREA de intervencio 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 364637,82

VALOR DO M2 134,20



Ministério da Saide

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.9.1

Data: 05/11/2014 Més Base: set/14

Titulo: OBRA PARA REFORMA DE AREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAGAO,
RECUPERAGAO ESTRUTURAL E INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO NO
CECAL — CENTRO DE CRIAGCAO DE ANIMAIS DE LABORATORIO

Unidade: CECAL

Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
07__ |[PAINEIS

741 Divisdrias em gesso (Gypsun)
7.1.1  |Area Administrativa (FASE 02)
FIOCRUZ | cOMP.21 | 7.1.1.4 |GeSs0 acartonado com uma face em RU e M2 | 346 105,66 365,58
estrutura de aco
Gesso acartonado com as.duas faces em RLIJ, M2 32,17 275,83 8.873.45
estrutura de aco e reforco interno com madeira

Sub Total 9.239,03

FIOCRUZ | COMP.22 [ 7.1.1.2

l Total Parcial | | 9.239,03

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 09/14
ATE IF - 08/2020

34,27%

3.166,22

| Total REAJUSTADO SEM LDI | I 12.405,25

AREA de intervengédo 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 12405,25
VALOR DO M2 137,44



Ministério da Saide
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Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.10.1

Data: 19/09/2019 Més Base: ago/19 B
Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DASI FACHADAS, CQBERTURAS E URBANIZAGAO
DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA - ENSP.
Unidade: ENSP
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
10 COBERTURAS
10.2 |TELHADO 90 PVTO - T-01
Orcamentol g upa | 10.2.1 |Jateamento estruturas SA 2.1/2 M2 | 192,00 55,00 10.560,00
contratado
Orgamento Brasaupa | 10.2.2 |Pintura estruturas base e acab poliuretano M2 | 192,00 12,00 2.304,00
contratado
Orcamentol g - upa | 10.2.3 |Elevacao estruturas KG | 5176,00 3,000 15.528,00
contratado
Orgamento Brasaupa | 10.2.4 |Fornecimento e montagem estruturas metalicas | KG | 5176,00 22,001 113.872,00
contratado
Orcamentol 5 upa | 10.2.5 |Transporte vertical M2 | 480,00 60,00| 28.800,00
contratado
Orcamentol g upa | 10.2.6 |Limpeza do local M2 | 480,00 20,00|  9.600,00
contratado
Orcamentol g upa | 10.2.7 |Lona protecao 300 g/m2 M2 | 100,00 40,000  4.000,00
contratado
Fornecimento e instalagédo de telhamento T-01
em telha em chapa de ago pré pintada
FIOCRUZ |[COMP.215| 10.2.8 |(galvalume) com até duas aguas, incluso M2 450,00 98,58 44.361,00
cumeeira, rufos, acessorios e icamento. Ref.:
LR40 - Reta - Simples - Arcelor Mittal
Sub Total 229.025,00|
Total Parcial I 229.025,00
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 08/19 4.60%
ATE IF - 08/2020 asts 10.535,15
Total REAJUSTADO SEM LDI I 239.560,15
AREA DE INTERVENGCAO 450,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 239560,15
VALOR DO M2 532,36



Ministério da Saide
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Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.11.1

Data: 19/09/2019 Més Base: ago/19 B
Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DAS FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAGAO
DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA - ENSP.
Unidade: ENSP
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
11 IMPERMEABILIZACOES
11.1  |LAJEDOS TELHADOS T1aT7,T9aTi1eT15
Argamassa de regularizagdo, argamassa de
SINAPI | 88477 | 11.1.3 |cimento +areialrago 1:3, com caimento minimo |\ | 41495 o9 21,95 26.164,40
de 1% em diregdo aos pontos de escoamento de
agua
FIOCRUZ |COMP.114| 11.1.4 |Primer M2 | 1192,00 8,96 10.680,32
SINAPI 73968/1 11.1.5 [Manta asfdltica tipo 1I-3 mm (sacrificio) M2 [ 584,00 45,66| 26.665,44
FIOCRUZ |COMP.107| 11.1.6 [Manta asfaltica tipo Ill-4 mm M2 | 1192,00 54,05 64.427,60
SINAPI 96455 1147 Camada separadora, filme de polietileno ou papel M2 | 119200 6,04 7.199.68
kraft betumado
FIOCRUZ |COMP.108( 11.1.8 [Tela 100% de poliéster M2 | 467,00 9,56 4.464,52
FIOCRUZ |[COMP.109| 11.1.9 |Adesivo bicomponente de base epdxi M 435,00 24,94 10.848,90
FIOCRUZ |cOMP.110| 11.1.10 |-imitador de profundidade tipo Tarucel da UN | 29,00 31,31 907,99
VEDACIT ou similar
FIocRUzZ lcomp.111| 11.1.11 Selante elast!co de poliuretano bicomponente, UN 29,00 18,81 54549
fator forma 2:1
FIOCRUZ |COMP.112| 11.1.12 |Chumbamento dos ralos e execugao de colarinho | ;| 5g o9 8,84 256,36
com adesivo epoxi
SINAPI 98565 11113 Prote¢ao mecanica, trago 1:3 cimento/areia com M2 | 119200 38,13|  45.450.96
3 cm de espessura
Remocéo de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicéo final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOGRUZ | COMP.01 | 11.1.14 |0Peracdo e disposicao final apropriados, M3 | 59,60 115,93|  6.909,43
autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislagao pertinente.
FIOCRUZ |COMP.113| 11.1.15 |Teste de estanqueidade CJ 7,00 77,28 540,96
Sub Total 205.062,05)
l Total Parcial | [[_205.062,05
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 08/19 4.60%
ATE IF - 08/2020 s 9.432,85
l Total REAJUSTADO SEM LDI | | 214.494,90

AREA DE INTERVENGAO
Total REAJUSTADO SEM LDI
VALOR DO M2

1192,00
214494,90
179,95



Ministério da Saide

FIOCRUZ
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Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.12.1

Data: 19/03/2015 Més Base: fev/15
Titulo: CONTRATAGAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONV{VIO DO DMC/ DIRAC
Unidade: DIRAC
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
11 REVESTIMENTOS
11.1  |Chapisco trago 1:2 - Aplicacao de 2 camadas
SINAPI 11.1.1 12 Pavimento, h=1,00m (&rea onde os bIocgs de M2 491,64 8.30 4.080,61
concreto foram assentados com massa aditivada)
11.2  |Emboco traco 1:3 com aditivo Sika 1
SINAPI 11.2.1 12 Pavimento, h=1,00m (&rea onde os bIocgs de M2 245,82 26,72 6.568,31
concreto foram assentados com massa aditivada)
11.3 |Chapisco traco 1:3
SINAPI 11.3.1 [1° Pavimento M2 | 358,53 6,94 2.488,20
SINAPI 11.3.2 [2° Pavimento M2 167,83 6,94 1.164,74
SINAPI 11.3.3 [Mureta da laje - 2° Pavimento M2 6,82 6,94 47,33
SINAPI 11.3.4 |Pavimento Técnico M2 74,66 6,94 518,14
SINAPI 11.3.5 |Fachada M2 | 392,24 6,94 2.722,15
11.4 |Emboco com argamassa industrial
SINAPI 11.4.1 |12 Pavimento M2 | 358,53 36,50 13.086,35
SINAPI 11.4.2 |22 Pavimento M2 [ 167,83 36,50 6.125,80
SINAPI 11.4.3 [Mureta da laje - 2° Pavimento M2 6,82 36,50 248,93
SINAPI 11.4.4 [Pavimento Técnico M2 74,66 36,50 2.725,09
SINAPI 11.4.5 |Fachada M2 | 392,24 36,50| 14.316,76
Ceramico, marca Portobello, Linha White
Home Cetim Bianco 30x60 Ret com superficie
11.5 . .
acetinada e junta de assentamento de
1.50mm, E-Flex Branco ou similar
FIOCRUZ | COMP.07 | 11.5.1 |Vestidrios Femininos M2 65,43 71,69 4.690,68
FIOCRUZ | COMP.07 | 11.5.2 |Vestiarios Masculinos M2 [ 137,43 71,69 9.852,36
FIOCRUZ | COMP.07 | 11.5.3 |2° Pavimento M2 4,56 71,69 326,91
Filete Vitrificado da marca Eliane, Colecao
116 Colorblock 2x30 na cor Happy Fendi ou
: similar, ou equivalente ou de melhor
qualidade. Com rejunte E-Flex Cinza claro
FIOCRUZ | COMP.08 | 11.6.1 |Vestidrios Femininos M 26,94 26,50 713,91
FIOCRUZ | COMP.08 | 11.6.2 |Vestiarios Masculinos M 43,54 26,50 1.153,81
FIOCRUZ | COMP.08 | 11.6.3 |2° Pavimento M 3,80 26,50 100,70
Sub Total 70.930,78
16 PAVIMENTACOES
16.1 _|Contrapiso traco 1:3 - 3,5cm
SINAPI 16.1.1 |12 Pavimento M2 [ 253,99 26,04 6.613,90
SINAPI 16.1.2 [2° Pavimento M2 | 202,78 26,04 5.280,39
SINAPI 16.1.3 _[Pavimento Técnico M2 [ 202,78 26,04 5.280,39
SINAPI 16.1.4 |[Area dos Carrinhos Elétricos M2 33,29 26,04 866,87
16.2 |Cimentado Liso
SINAPI 16.2.1 [Circulacdo do 1° pavimento M2 29,07 37,64 1.094,19
SINAPI 16.2.2 |Pavimento Técnico M2 202,78 37,64 7.632,64
SINAPI 16.2.3 |[Area dos Carrinhos Elétricos M2 33,29 37,64 1.253,04
piso ceramico Linha White Home Soft White
16.3 |60x60 Retificado com superficie acetinada, da
marca Portobello ou similar
FIOCRUZ | COMP.09 | 16.3.1 |Vestiarios Femininos M2 55,74 106,28 5.924,05
FIOCRUZ | COMP.09 | 16.3.2 |Vestiarios Masculinos M2 | 169,18 106,28| 17.980,45
16.4 |Urbanismo
SINAPI 16.4.1 [Reaterro compactado manual M3 100,43 45,58 4.577,60
SINAPI 16.4.3 |Areia grossa M3 15,62 95,44 1.490,77
SINAPI 16.4.4 |Brita corrida M3 44,64 111,29 4.967,99
SINAPI 16.4.5 |Paralelepipedo reaproveitado M2 119,22 41,26 4,919,02
SINAPI 16.4.6 [Paralelepipedo novo M2 29,81 79,75 2.377,35
FIOCRUZ | COMP.96 | 16.4.7 |Piso em concreto armado (calgada/circulagdes) M2 | 528,14 50,66| 26.755,57
SINAPI 16.4.8 |Vaga em bloco intertravado retangular M2 74,15 83,86 6.218,22




Ministério da Saide
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ANEXO 8 - COMP.12.1

Data: 19/03/2015 Més Base: fev/15
Titulo: CONTRATAGAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONV{VIO DO DMC/ DIRAC
Unidade: DIRAC
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
SINAPI 16.4.9 [Meio-fio em granito reaproveitado M 15,50 23,59 365,65
SINAPI 16.4.10 |Meio-fio em granito novo M 7,29 51,59 376,09
SINAPI 16.4.11 |Tento em concreto pré-moldado M 47,74 2217 1.058,40
Sub Total 105.032,58
17 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
17.1 _ |Rodapés
Rodapé ceramico, linha White Home, Soft
17.1.1 |White RD 15x60 Ret, da marca Portobello ou
similar
FIOCRUZ | COMP.10 | 17.1.1.1 |Vestiarios Femininos M 17,98 66,17 1.189,74
FIOCRUZ | COMP.10 | 17.1.1.2 |Vestiarios Masculinos M 34,30 66,17 2.269,63
17.2 _ |Soleiras
17.2.1 |Granito cinza andorinha, esp. 2cm
SINAPI 17.2.1.1 [12 Pavimento M 4,00 66,03 264,12
SINAPI 17.2.1.2 [2° Pavimento M 2,00 66,03 132,06
17.3 |Chapim
17.3.1 |Chapim de Concreto Pré-moldado
SINAPI 17.3.1.1 [Mureta - 2° Pavimento | M 2275 ] 28,71] 653,15
17.4 |Peitoris
17.4.1 |Granito cinza andorinha, esp. 2cm
SINAPI 17.4.1.1 [12 Pavimento M 4,00 96,53 386,12
SINAPI 17.4.1.2 |22 Pavimento M 2,00 96,53 193,06
Sub Total 5.087,88
Total Parcial | I 181.051,24
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL -10-02/15 31.71%
ATE IF - 08/2020 ’ 57.411,35
Total REAJUSTADO SEM LDI | | 238.462,59
AREA de intervencio 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 238462,59
VALOR DO M2 486,52



Ministério da Saide

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.13.1

Data: 19/09/2019 Més Base: ago/19

Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DAS FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZACAO
DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA - ENSP.

Unidade: ENSP

Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
14 |[FORROS

14.1  |BIBLIOTECA

Fornecimento e instalagdo de forro em gesso
SINAPI 96114 14.1.1 |acartonado - FGE na biblioteca - conforme M2 430,00 61,52 26.453,60
prancha n.: AO54Y12A

Fornecimento e execugéo de acabamento para

SBC 120781 14.1.2 [forro (moldura/sanca), conforme prancha n.: M 162,68 31,69 5.155,33
A054Y12A
Fornecimento e instalagédo de algapao, para visita
FIOCRUZ |COMP.118] 14.1.3 |técnica em forro, com acabamento em cantoneira| UN 18,00 69,17 1.245,06

de aluminio branco (0,60x0,60cm)

Sub Total 32.853,99

| Total Parcial | | 32.853,99

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 08/19 4.60%

ATE IF - 08/2020 adts 1.511,28
| Total REAJUSTADO SEM LDI ] 34.365,27
AREA DE COBERTURA PROJETO ENSP 430,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 34365,27

VALOR DO M2 79,92
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ANEXO 8

Data:
Titulo:

- COMP.14.1

~ Més Base:
OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
04.01.200|Esquadrias
04.01.201|Porta de Aluminio
Porta PA1, dimensdes 2,00x2,50m, de correr (1
04.01.201 folhg) em aluminio anodizado cor prgta e vidro un 1,00 3.441.11 3.441 11
.01 liso incolor 6mm. Fechadura do tipo interna com
chave bipartida e concha e dobradigas de latao
Porta PA2, dimensodes 2,50x2,10m, de correr (4
04.01.201 f_olhgs) em aluminio anodizado cor pr_eta e vidro un 4,00 3.784.21 15.136,84
.02 liso incolor 6mm. Fechadura do tipo interna com
chave bipartida e concha
04.01.201 Porta PA3, dimensdes 0,70x2,10m, de abrir (1
o folha) em aluminio anodizado cor preta tipo un 8,00 1.001,11 8.008,88
.03 . . -
veneziana. Fechadura e dobradicas de latédo
Porta PA4, dimensdes 6,00x2,10m, de correr (3
04.01.201 folhas) em aluminio anod|zado.cor preta t|p9 un 400 8.090.79| 3236316
.04 veneziana. Fechadura de encaixe e dobradicas
de latdo
Porta PA5, dimensdes 0,60x0,60m, de abrir (1
04.01.201 [folha) em aluminio anodizado cor preta tlpo. un 6,00 301,14 1.806,84
.05 veneziana. Fechadura de encaixe e dobradicas
de latdo
04.01.201 Porta PAS, dimgqsées 0_,90x2,10m, de a_brir (1
folha) em aluminio anodizado cor preta tipo un 1,00 1.265,97 1.265,97
.06 . . -
veneziana. Fechadura e dobradicas de latdo
Porta PA7 dimensbes 2,00x2,50m, de abrir (2
04.01.201 |folhas) em aluminio anodizado cor preta, visores
.07 e vidrg liso incolor 6mm. Fechadur;e dobradicas un 2,00 5.787,97 11.575,94
de latdo
04.01.201 Porta PA8 dimensbes 1,80x2,10m, de abrir (2
T folhas) em aluminio anodizado cor preta tipo un 2,00 2.531,95 5.063,90
.08 : ; z
veneziana. Fechadura e dobradicas de latédo
04.01.201 Porta PA9 dimensdes 1,40x2,10m, de abrir (2
o folhas) em aluminio anodizado cor preta tipo un 8,00 1.928,11 15.424,88
.09 ! ; z
veneziana. Fechadura e dobradicas de latdo
04.01.202|Porta de Laminado TS
Porta PD1, dimensdes 0,60x1,80m, de abrir em
laminado tipo TS. Revestimento em melaminico
com acabamento texturizado ref. "Neocom", linha
04.01.202 "Alcoplac" ou equivalen_te. Esp. 10mm na cor
01 branca. Fechadura do tipo targeta livre/ocupado un 28,00 377,61 10.573,08
' ref. "Lockwell" linha 800 acabamento cromado
cod. 801 ou equivalente. Dobradigas tipo perfil
lisa acabamento cromado ref. "Lockwell 900119"
ou equivalente
Porta PD2, dimensdes 0,90x1,80m, de abrir em
laminado tipo TS. Revestimento em melaminico
com acabamento texturizado ref. "Neocom", linha
04.01.202 "Alcoplac” ou equivalenlte. Esp. 10mm na cor
02 branca. Fechadura do tipo targeta livre/ocupado un 1,00 449,96 449,96
’ ref. "Lockwell" linha 800 acabamento cromado
c6d. 801 ou equivalente. Dobradicas tipo perfil
lisa acabamento cromado ref. "Lockwell 900119"
ou equivalente

04.01.203

Porta de Madeira




Ministério da Satide

FIOCRUZ

40 O
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Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8
Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

- COMP.14.1

~ Més Base:
OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

|oRIGEM |CODIGO |

ITEM |DISCRIMINACAO

| UN. | QUANT. [ P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

04.01.203
.01

Porta PM1, dimensées 1,00x2,10m, de correr (1
folha) em compensado revestida em todas as
faces com laminado melaminico na cor foggy, ref.
"L155 - formica" ou similar. Protetor de porta em
chapa de acgo inox, faixa de 40 cm de altura na
parte inferior das portas. Fechadura do tipo
interna com chave bipartida e concha,
acabamento em aluminio, ref. "Imab céd.
FA1310" ou equivalente. Roldanas de Nylon de
12 linha. Instalar pino guia de ago inox, bem como
a canaleta para pino embutida na base da porta.

un

990,62

990,62

04.01.203
.02

Porta PM2, dimensdes 2,00x2,50m, de abrir (2
folhas) em compensado revestida em todas as
faces com laminado melaminico na cor foggy, ref.
"L155 - formica" ou similar. Visor com vidro
incolor 6mm, protetor de porta em chapa de ago
inox, faixa de 40cm de altura na parte inferior das
portas. Fechadura de latao da "Imab externa
linha Duna Il, ref. 90/15 ou equivalente.
Dobradicas de latéo da "Imab 3 12"X 3, ref.
224CA" ou equivalente.

un

8,00

3.054,00

24.432,00

04.01.203
.03

Porta PM3, dimensdes 1,00x2,10m de abrir (1
folha) em compensado revestida em todas as
faces com laminado melaminico na cor foggy, ref.
"L155 formica" ou similar. Protetor de porta em
chapa de acgo inox, faixa 40cm de altura na parte
inferior das portas. Fechadura de latdo da "Imab
externa linha Duna Il ref. 90/15" ou equivalente.
Dobradicas de latdo da "Imab 3 2"X 3” ref.
224CA" ou equivalente.

un

22,00

1.1563,15

25.369,30

04.01.203
.04

Porta PM4, dimensdes 1,00x2,10m de abrir (1
folha) em compensado revestida em todas as
faces com laminado melaminico na cor foggy, ref.
"L155 formica" ou similar. Protetor de porta em
chapa de ago inox, faixa de 40cm de altura na
parte inferior das portas. Barra interna de ago
inox @ = 1 1/4". Fechadura de latdo da "Imab
externa linha Duna Il ref. 90/15" ou equivalente.
Dobradicas de latdo da "Imab 3 12"X 3" ref.
224CA" ou equivalente.

un

6,00

1.371,70

8.230,20

04.01.204

Porta Corta-Fogo

04.01.204
.01

Porta PCF1, dimensdes 0,60x2,10m, (1 folha)
revestida em chapa de ago, E=4mm, tipo corta-
fogo. Acabamento tinta anti-chamas branca,
resistente e retardante de chamas conforme NBR
11742. Batente em chapa de ago galvanizada n®
18 (1,25MM), dobradigas (3) com mola regulavel
e fechadura tipo trinco de sobrepor

un

2.064,51

2.064,51

04.01.205

Esquadrias de Aluminio

04.01.205
.01

Janela J1, dimensdes 1,22x1,20 / p=1,40m (4
folhas). Janela Maxim-Ar. Vidro boreal 3,5mm.
Perfis de aluminio anodizado com acabamento
em pintura eletrostatica cor branco. Fecho punho
em aluminio na cor preto.

un

98,00

1.203,76

117.968,48

04.01.205
.02

Janela J2, dimensbes 3,10x0,60m / p=2,00m (5
folhas). Janela Maxim-Ar. Vidro boreal 3,5mm.
Perfis de aluminio anodizado com acabamento
em pintura eletrostatica cor branco. Fecho punho
em aluminio na cor preto.

un

1.526,94

1.526,94




Ministério da Satide
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ANEXO 8

Data:
Titulo:

- COMP.14.1

~ Més Base:
OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
Janela J4, dimensées 1,40x1,20m / p=0,90m (1
04.01.205 folha? em drywaII: Janela fixa erl'nlalummlo un 24,00 957.67| 22.984.08
.03 anodizado com pintura eletrostatica na cor
branco e Vidro liso incolor 6mm.
Janela J5, dimensées 1,22x0,60m / p=2,00m (2
04.01.205 folhas). Janela Maxim-Ar. Vidro boreal 3,5mm.
’ 04 Perfis de aluminio anodizado com acabamento un 9,00 601,87 5.416,83
' em pintura eletrostatica cor branco. Fecho punho
em aluminio na cor preto.
Janela J6, dimensbes 5,60x0,60m / p=2,00m (9
04.01.205 folhas). Janela Maxim-Ar. Vidro boreal 3,5mm.
’ Oé Perfis de aluminio anodizado com acabamento un 1,00 2.757,40 2.757,40
' em pintura eletrostatica cor branco. Fecho punho
em aluminio na cor preto.
Janela J7, dimensées 2,10x1,20m / p=1,40m (2
04.01.205 folhgs), Janelallf!xa em glummlo tipo veneziana, un 1,00 1.402,81 1.402.81
.06 perfis de aluminio anodizado com acabamento
em pintura eletrostatica cor branco.
Sub Total 318.253,73
Total Parcial | 318.253,73
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/16 22 91%
ATE IF - 08/2020 R 72.911,93
Total REAJUSTADO SEM LDI | | 391.165,66
AREA de intervencio 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 391165,66

VALOR DO M2

143,96



Ministério da Saide

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.15.1

Data: Més Base: mai/20

Titulo: Contratagao emergencial por dispensa de licitagdo visando a obra de construcédo de edificacdo
laboratorial denominada Central de Testagem no Campus Manguinhos da Fiocruz/RJ, incluindo
projetos executivos de arquitetura e engenharia.

Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
08 |SERVICOS FINAIS
GRADIL METALICO PADRAO EM TELA TIPO
1.1 [NYLOFOR - EM BASE CHUMBADA, ALTURA M | 220,00 398,20 87.604,00
FINAL 2,03M
Sub Total 87.604,00
l Total Parcial | | 87.604,00
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 05/20 2 95
ATE IF - 08/2020 oo 1.971,09
l Total REAJUSTADO SEM LDI ] [ 89.575,09
metro 220,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 89575,09

VALOR DO METRO INSTALADO 407,16



Ministério da Saide

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.16.1

Data: 05/11/2014 Més Base: set/14

Titulo: OBRA PARA REFORMA DE AREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAGAO,
RECUPERAGAO ESTRUTURAL E INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO NO
CECAL — CENTRO DE CRIAGCAO DE ANIMAIS DE LABORATORIO

Unidade: CECAL

Pavilhdo:

|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |

18 PINTURAS
18.1  |Administrativo - (FASE 02)
18.1.1 [Acrilica com massa e primer
SINAPI 22853/1 | 18.1.1.1 [Parede M2 | 271,76 29,01 7.883,76
SINAPI 22853/1 18.1.1.2 [Teto M2 88,16 29,01 2.557,52
Sub Total 10.441,28

| Total Parcial | | 10.441,28

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 09/14
ATE IF - 08/2020

34,27%

3.578,23

| Total REAJUSTADO SEM LDI | I 14.019,51

AREA de intervengédo 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 14019,51
VALOR DO M2 155,32



Ministério da Saide

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.16.2

Data: 05/11/2014 Més Base: set/14

Titulo: OBRA PARA REFORMA DE AREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAGAO,
RECUPERAGAO ESTRUTURAL E INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO NO
CECAL — CENTRO DE CRIAGCAO DE ANIMAIS DE LABORATORIO

Unidade: CECAL

Pavilhdo:

|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |

18 PINTURAS
18.1 Administrativo - (FASE 02)
18.3.1.3 |Esmalte sintético

SINAPI | 18172/1 [18.3.1.3.1|Grades M2 | 20,09 24,79 498,03
Sub Total 498,03
| Total Parcial | | 498,03
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 09/14 34.27%

ATE IF - 08/2020 e 170,67
| Total REAJUSTADO SEM LDI | [ 668,70

AREA de intervengédo 90,26

Total REAJUSTADO SEM LDI 668,70

VALOR DO M2 7,41



Ministério da Saide

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.17.1

Data: 05/11/2014 Més Base: set/14

Titulo: OBRA PARA REFORMA DE AREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAGAO,
RECUPERAGAO ESTRUTURAL E INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO NO
CECAL — CENTRO DE CRIAGCAO DE ANIMAIS DE LABORATORIO

Unidade: CECAL

Pavilhdo:

|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |

19 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
19.1  |Administrativo - (FASE 02)
19.1.1 |Loucas

FIOCRUZ | COMP.62 | 19.1.1.1 |Bacia sanitaria com caixa acoplada UN 1,00 852,88 852,88
SINAPI 77837 19.1.1.2 [Lavatério Handicapped com coluna suspensa UN 1,00 319,71 319,71
SINAPI 23084/1 19.1.1.3 [Lavatério suspenso UN 1,00 111,53 111,53
Sub Total 1.284,12
| Total Parcial | [ 1.284,12
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 09/14 34.279%
ATE IF - 08/2020 er 440,07
| Total REAJUSTADO SEM LDI | I 1.724,19
AREA de intervencio 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 1724,19

VALOR DO M2 19,10



Ministério da Saide

FIOCRUZ

Fundacio O

ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.17.2

Data: 05/11/2014 ) Més Base: ~ set/14
Titulo: OBRA PARA REFORMA DE AREA ADMINISTRATIVA, URBANIZACAO,
RECUPERAGAO ESTRUTURAL E INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO NO
CECAL — CENTRO DE CRIAGCAO DE ANIMAIS DE LABORATORIO
Unidade: CECAL
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
19 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
19.1  |Administrativo - (FASE 02)
19.1.2 [Metais
FIOCRUZ | COMP.63 | 19.1.2.1 |Torneira ¢/ fechamento automatico inox UN 1,00 228,98 228,98
Torneira de parede ¢/ alavanca inox REF. 1157-
FIOCRUZ| COMP64 | 19.1.22 p, LINHA Pratika da Fabrimar ou similar UN 1,00 214,98 214,98
Torneira profissional de parede em ago inox, cod
FIOCRUZ | COMP.70 | 19.1.2.3 569012, da marca WOG ou similar UN 1,00 248,98 248,98
SBC 190164 | 19.1.2.4 |Acabamento dos registros de pressao e gaveta UN 2,00 77,53 155,06
FIOCRUZ | COMP.65 | 19.1.2.5 |Mecanismo de saida universal dual flush para |\ | 4 g9 148,10 148,10
caixa acoplada
Sub Total 996,10
Total Parcial I 996,10
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 09/14 34.27%
ATE IF - 08/2020 e 341,36
Total REAJUSTADO SEM LDI | 1.337,46

AREA de intervencio
Total REAJUSTADO SEM LDI
VALOR DO M2

90,26
1337,46
14,82



Ministério da Saide

FIOCRUZ

Fundacio O

ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.17.3

Data: 05/11/2014 ) Més Base: ~ set/14
Titulo: OBRA PARA REFORMA DE AREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAGCAO,
RECUPERACAO ESTRUTURAL E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO
CECAL — CENTRO DE CRIAGAO DE ANIMAIS DE LABORATORIO
Unidade: CECAL
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
19 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
19.1  |Administrativo - (FASE 02)
19.1.3 |Acessorios
SINAPI 78999 19.1.3.1 [Dispenser papel toalha UN 3,00 61,99 185,97
SINAPI 78997 19.1.3.2 [Dispenser papel higiénico UN 1,00 57,42 57,42
SINAPI 83317 19.1.3.3 [Dispenser sabonete liquido UN 2,00 62,03 124,06
SBC 190069 [ 19.1.3.4 |Espelho - 50x90cm UN 1,00 57,60 57,60
Flocruz | compe7 | 19.1.35 Assento vaso sanltalrlolhandwapped, ref.54981 UN 1,00 63,03 63,03
I da marca celite ou similar
FIOCRUZ | COMP.66 | 19.1.3.6 |Cabide - 05 ganchos UN 2,00 68,61 137,22
SINAPI 77970/3 | 19.1.3.7 |Barra de apoio para pia em ago inoxidavel UN 1,00 498,43 498,43
Sub Total 1.123,73
| Total Parcial | | 1.123,73
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 09/14 34.979%
ATE IF - 08/2020 erre 385,10
l Total REAJUSTADO SEM LDI | I 1.508,83
AREA de intervengédo 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 1508,83

VALOR DO M2

16,72



Ministério da Saide

FIOCRUZ

Fundacio O

ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.18.1

Data: 19/03/2015 ; Més Base: ; fev/15
Titulo: CONTRATAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONV{VIO DO DMC/ DIRAC
Unidade: DIRAC
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
20 BANCADAS
20.1  |Aco inox
bancadas de ago inox com tampo escovado com
FIOCRUZ | COMP.87 | 20.1.1 |cuba dupla polida, marca Mekal, nas dimensées | UN 2,00 2.841,74 5.683,48
1.80x0.60.
20.2 |Granito cinza andorinha, com mao francesa
SINAPI 20.2.1 |Vestidrios Femininos M2 4,90 352,01 1.724,85
SINAPI 20.2.2 |Vestiarios Masculinos M2 9,68 352,01 3.407,46
203 Mao francesa para apoio das bancadas de
i granito
SINAPI 20.3.1 |Vestidrios Femininos UN 4,00 44,46 177,84
SINAPI 20.3.2 |Vestiarios Masculinos UN 16,00 44,46 711,36
Sub Total 11.704,99
Total Parcial | I 11.704,99
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/15 31.71%
ATE IF - 08/2020 e 3.711,65
Total REAJUSTADO SEM LDI | | 15.416,64
AREA de intervencgao 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 15416,64
VALOR DO M2 31,45



Ministério da Saide

FIOCRUZ

Fundacio O

ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 -

Data:
Titulo:

COMP.19.1

Més Base:

OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
04.03.104|Mobiliario
BA.1 Bancada da Copa em mdf, com 6000mm
04.03.104 largura x 830mm altura x 600mm profundidade,
' 04 dividida em sete médulos, 03 destes sdo un 1,00 9.501,13 9.501,13
’ armarios com prateleiras , 03 médulos sem
prateleira e 01 médulo com 03 gavetas.
BA.2 Bancada da Copa de apoio em mdf, com
04.03.104 1600mm largura x 830mm altura x 600mm
' 05 profundidade, dividida em dois médulos, 01 de un 1,00 3.417,61 3.417,61
' armario com prateleira e 01 médulo com 03
gavetas.
04.03.104|BC.1 Bancada existente a ser relocada de
06 |1600x800x900mm un | 20,00 346,79| 693580
04.03.104|BC.2 Bancada aberta, Rotterman, de
.07 1000x700x900mm ou equivalente técnico un 14,00 356,85 4.995,90
BC.3 Bancada Recepgao em mdf, com 3000mm
04.03.104 largura x 1350mm altura x 700mm profundidade,
T com dois moédulos um espelhado ao outro, cada un 1,00 7.174,44 7.174,44
.08 :
um com 01 estante para CPU, 01 gaveteiro e
duas alturas de bancada.
BC.4 Bancada Oficinas, com 1600mm largura x
04.03.104[1020mm aItur,alx 800mm profundlldade, pés em un 15,00 3.42224|  51.333.60
.09 estrutura metalica, tampo, gaveteiro e canaleta
em mdf com quatro pontos de tomadas.
Sub Total 83.358,48
Total Parcial I 83.358,48
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/16 22 919%
ATE IF - 08/2020 R 19.097,43
Total REAJUSTADO SEM LDI | 102.455,91
AREA de intervencio 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 102455,91
VALOR DO M2 37,71



Ministério da Satde

FIOCRUZ

Cruz

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.20.1

Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

. Més Base:
OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

|oRIGEM [cODIGO |

ITEM |DISCRIMINACAO

| UN. | QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

04.02.000

COMUNICACAO VISUAL

04.02.102

Placas e quadros

04.02.102
.01

PLACA EXTERNA DE IDENTIFICACAO DO
PREDIO JARDIM (PEI PJ) - Poste de fixagdo em
tubo quadrado 50x50mm com comprimento
1730mm, soldado em chapa, com acabamento
em pintura eletrostatica epdxi a p6 na cor
Turquesa Monarca 77 Ford. Travessas
horizontais em tubo retangular 50x30mm fixados
na parede com comprimento 1060mm, soldado
em chapa, com acabamento em pintura
eletrostatica epoxi a p6é na cor Turquesa Monarca
77 Ford. Placa em chapa de ago carbono com
espessura 1,25 mm, medindo 1000x500mm, com
acabamento frente e verso em pintura
eletrostatica epoxi a pé na cor Laranja Califérnia
78 Ford. Texto e assinatura Fiocruz impresso em
silkscreen na cor branco, fixada através de
parafuso M6x15mm anodizado preto

un

862,97

862,97

04.02.102
.02

PLACA EXTERNA DE IDENTIFICACAO DO
PREDIO PAREDE (PEI PP) - Poste de fixag&o
em tubo quadrado 50x50mm com comprimento
560mm, soldado em chapa, com acabamento em
pintura eletrostatica epdxi a pé na cor Turquesa
Monarca 77 Ford. Travessas horizontais em tubo
retangular 50x30mm fixados na parede com
comprimento 1060mm, soldado em chapa, com
acabamento em pintura eletrostatica epdxi a pd
na cor Turquesa Monarca 77 Ford. Placa em
chapa de ago carbono com espessura 1,25 mm,
medindo 1000x500mm, com acabamento frente e
verso em pintura eletrostatica epdxi a pé - Laranja
Califérnia 78 Ford. Texto e assinatura Fiocruz
impresso em silkscreen na cor branco, fixada
através de parafuso M6x15mm anodizado preto.

un

695,07

695,07

04.02.102
.03

PLACA EXTERNA DE IDENTIFICAGAO
PICTOGRAMA (PEI P1 E P2) - Poste de fixagédo
em tubo quadrado 80x80mm com comprimento
3200mm, soldado em chapa, com acabamento
em pintura eletrostatica epdxi a pé na cor
Turquesa Monarca 77 Ford. Travessas
horizontais em tubo retangular 70x30mm fixados
na parede com comprimento 500mm, soldado em
chapa, com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi a pd na cor Turquesa Monarca 77 Ford.
Placa em chapa de ago carbono com espessura
1,25 mm, medindo 500x500mm, com acabamento
frente e verso em pintura eletrostatica epdxi a pod
na Laranja Califérnia 78 Ford. Texto, pictogramas
e setas impresso em silkscreen na cor branco.
Setas e barra lateral impressos e silkscreen na
cor Turquesa Monarca 77 Ford fixada através de
parafuso M6x15mm anodizado preto

un

546,54

1.093,08

04.02.102
.04

PLACA INTERNA DE ADVERTENCIA A - PIA A
(400x100 mm / Esp=1,5 mm): Chapa de aluminio
anodizado / Fundo em aluminio Natural Escovado
Reto/ Texto silkscreen com tinta sintética na cor
preto / Fixacao: fita dupla face com espuma, com
largura de 20mm em todo o perimetro do verso
da placa.

un

21,00

55,14

1.157,94
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PLACA INTERNA DE EMERGENCIA - PI
E1a/1b/2/3 e 4 - (200x200 mm / Esp=1,5 mm):
Chapa de aluminio anodizado / Fundo em

04.02.102 silkscreen em tinta automotiva na cor Ultra Verde

: 05 74GM, com acabamento fosco/ Texto, pictograma| un 44,00 54,70 2.406,80

e seta em silkscreen com tinta sintética na cor
branco / Fixagao: fita dupla face com espuma,
com largura de 20mm e e=0,8mm em todo o
perimetro do verso da placa.

PLACA INTERNA DIRECIONAL DE RECEPGAO
PA-01 - (800x600mm / Esp=1,5 mm): Chapa de
aluminio anodizado / Fundo em aluminio Natural
Escovado Reto / Textos, tragos e assinatura
Fiocruz em silkscreen com tinta sintética na cor
preto / Barra inferior com tinta sintética na cor
cinza 50% / Fixag&o no teto através de tubo de
04.02.102 |duraluminio com secgdo quadrada 60x60mm,

.06 e=1/8", com acabamento anodizado preto fosco,
conforme apresentado e desenho. Suporte: com
postes laterais tubulares de duraluminio de
seccdo quadrada de 50x50mm, em chapa
soldada, com acabamento anodizado preto fosco.
Travessas horizontais tubulares de duraluminio
de secgao retangular de 50x30mm, em chapa
soldada, com acabamento anodizado preto fosco.

un 1,00 789,74 789,74

PLACA INTERNA DIRECIONAL SUSPENSA -
PIDS1/2/3/4/5/6/7/8 E 9 — VISTA 1 e 2 de cada -
(800x400mm / Esp=1,5 mm): Chapa de aluminio
anodizado / Acabamento frente e verso em
aluminio Natural Escovado Reto anodizado /
Textos, e setas em silkscreen com tinta sintética
na cor preto / Barra inferior com tinta sintética na
cor cinza 50% / Fixag&o no teto através de tubo
de duraluminio com secgdo quadrada 60x60mm, | un 9,00 570,71 5.136,39
e=1/8", com acabamento anodizado preto fosco,
conforme apresentado e desenho. Suporte: com
postes laterais tubulares de duraluminio de
seccdo quadrada de 50x50mm, em chapa
soldada, com acabamento anodizado preto fosco.
Travessas horizontais tubulares de duraluminio
de secgao retangular de 50x30mm, em chapa
soldada, com acabamento anodizado preto fosco

04.02.102
.07

PLACA INTERNA DE IDENTIFICACAO DOS
PAVIMENTOS - PIl ES/ PIl ET / PIl E1°/ PIl E2°
/ PIl E3° Placa em chapa de aluminio anodizado
com espessura 1,5 mm, medindo 200 x 200 mm
04.02.102|com acabamento frente e verso aluminio natural

.08 escovado reto. Texto em silkscreen com tinta
sintética preta. Barra inferior e superior em
silkscreen com tinta sintética cinza 50%. Fixagao
da placa em fita adesiva dupla face com espuma,
em todo perimetro do verso.

PLACA INTERNA IDENTIFICACAO PORTA - PII
PA 01 a Pll PA 31 Placa em chapa de aluminio
anodizado com espessura 1,5 mm, medindo 400
x 90 mm com acabamento frente e verso aluminio
natural escovado reto. Texto em silkscreen com un 32,00 49,83 1.594,56
tinta sintética preta. Barra inferior em silkscreen
com tinta sintética cinza 50%. Fixagdo da placa
em fita adesiva dupla face com espuma,em todo
perimetro do verso.

un 11,00 54,70 601,70

04.02.102
.09
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PLACA INTERNA PICTOGRAMA - PI PIC —
01/02/03/05/06/07/08/09 Placa em chapa de
aluminio anodizado com espessura 1,5 mm,
medindo 200 x 200 mm com acabamento frente e

04.02.102 verso aluminio natural escovado reto.

: 1(') Pictogramas em silkscreen com tinta sintética un 11,00 54,70 601,70

preta. Barra inferior em silkscreen com tinta
sintética cinza 50%. Fixagdo da placa em fita
adesiva dupla face com espuma, com largura de
20 mm e espessura de 0,8 mm em todo perimetro
do verso.

PLACA INTERNA PROCEDIMENTO
OBRIGATORIO - PI PO — 01/03/06/07/08/09/10
Placa em chapa de aluminio anodizado com
espessura 1,5 mm, medindo 200 x 200 mm com
acabamento frente e verso em silkscreen com
04.02.102 [tinta sintética branca. Pictogramas em silkscreen

1 com tinta sintética branca. Circulo em silkscreen
tinta automotiva Azul Firenze 76 VW em
acabamento fosco. Fixacao da placa em fita
adesiva dupla face com espuma, com largura de
20 mm e espessura de 0,8 mm em todo perimetro
do verso.

un 62,00 54,70 3.391,40

PLACA INTERNA PROIBITIVA-PIP-01aPIP-
03 Placa em chapa de aluminio anodizado com
espessura 1,5 mm, medindo 200 x 200 mm com
acabamento frente e verso em silkscreen com
tinta sintética branca. Pictogramas em silkscreen
com tinta sintética preta. Circulo e tarja em un 117,00 54,70 6.399,90
silkscreen tinta automotiva Vermelho Cereja 76
GM em acabamento fosco. Fixagdo da placa em
fita adesiva dupla face com espuma, com largura
de 20 mm e espessura de 0,8 mm em todo
perimetro do verso.

04.02.102
A2

PLACA INTERNA RISCO - PI R - 02/08/09/12
Placa em chapa de aluminio anodizado com
espessura 1,5 mm, medindo 200 x 200 mm com
acabamento frente e verso em silkscreen com
04.02.102 [tinta sintética branca. Pictogramas em silkscreen

13 tinta automotiva Amarelo Imperial 76 VW e Preto
em acabamento fosco. Fixagdo da placa em fita
adesiva dupla face com espuma, com largura de
20 mm e espessura de 0,8 mm em todo perimetro
do verso.

un 34,00 54,70 1.859,80

Sub Total 26.591,05

| Total Parcial ] [ 26.591,05)

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/16 ATE
IF - 08/2020

22,91% 6.002,01

| Total REAJUSTADO SEM LDI | I 32.683,06

AREA de intervengio 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 32683,06
VALOR DO M2 12,03
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04 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 Pavimentacao
Rolo compatador chapa lisa 7,5T com operador -
SINAPI 5867 4.1.1 HORA PRODUTIVA H 240,00 96,61 23.186,40
Rolo compatador chapa lisa 7,5T com operador -
SINAPI 5869 41.2 HORA IMPRODUTIVA 360,00 45,83 16.498,80
SINAPI 73891/1 4.1.3 |Esgotamento de vala 44,00 6,18 271,92
Sub Total 39.957,12
06 MOVIMENTACAO DE TERRA
6.1 TRECHO D
Escavagao manual para pavimentagao de
SINAPI 93358 6.1.1 |passeios, instalagdo de meio-fio e tentos e M3 164,00 74,61 12.236,04
construcédo de travessias de pedestres
FIOCRUZ | Comp.0g | 6.1.2 |Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e M3 | 3,00 97,80 293,40
compactacao do solo com placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.10 | 6.4.3 |fieaterro e compactagdo do solo com placa M3 | 123,40 31,73|  3.91548
vibratéria
6.2 TRECHO C
Escavagéo manual para pavimentagao de
SINAPI 93358 6.2.1 |passeios, instalagdo de meio-fio e tentos e M3 90,00 74,61 6.714,90
construcédo de travessias de pedestres
FIOCRUZ | Comp.0g | 6.22 [Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e M3 | 10,00 97,80 978,00
compactacao do solo com placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.10 | 6.2 |Rieaterro e compactagdo do solo com placa M3 | 65,00 31,73|  2.062,45
vibratéria
6.3 TRECHO B
Escavagao manual para pavimentagao de
SINAPI | 93358 6.3.1 [|Passeios, instalacdo de meio-fio e tentos, M3 | 141,00 74,61  10.520,01
construgédo de travessias de pedestres e
reassentamento de pavimentagdo de via
FIOCRUZ | Comp.09 | 6.3.2 [Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e M3 | 54,00 97,80|  5.281,20
compactagdo do solo com placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.10 | 6.3.3 |Rieaterro e compactagdo do solo com placa M3 | 100,00 31,73|  3.173,00
vibratéria
6.4 TRECHO A
Escavagdo manual para pavimentagao de
SINAPI 93358 6.4.1 passeios, instalagao de meio-fio e tentos e M3 125,00 74,61 9.326,25
construcdo de travessias de pedestres
FIOCRUZ | Comp.09 | 6.4.2 |Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e M3 | 11,00 97,80|  1.075,80
compactagdo do solo com placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.10 | 6.4.3 |Rieaterro e compactagdo do solo com placa M3 | 91,00 31,73|  2.887,43
vibratéria
Sub Total 58.463,96
07 PAVIMENTACOES
741 TRECHO D
FIOCRUZ | Comp.18 711 Meio-fio em granito reaproveitado M 131,00 27,83 3.645,73
BP L .

SCO 19.05.0053 7.1.2 |Meio-fio em granito 15x30x80cm M 20,00 84,83 1.696,60
SINAPI 04275 713 gllrsl(r);fsem concreto pré-moldado 12x14x30x100 M 3,00 34,37 10311
SINAPI 04276 71.4 Meio-fio em concreto pré-moldado 12x14x30x100 M 17,12 37.98 650,22

em curvas
FIOCRUZ | Comp.19 | 7.1.5 :;2;0 em concreto pré-moldado 10x20x80cmem | ;| 574 5 34.23| 12.802,02
FIOCRUZ | Comp.20 716 l'srn\ltgsem concreto pré-moldado 10x20x80cm em M 12,00 38,03 456,36
717 Nova pavimentacao em concreto h=10cm,
o FCK=30MPa, armadura simples
Nova pavimentagéo em concreto h=10cm,
FCK=30MPa, armadura simples (malha Q138, &
FIOCRUZ | Comp.11 7.1.7.1 [4,2mm acada 10 x 10 cm), teor de argamassa < | M2 313,00 74,59 23.346,67
52%, fator &gua cimento < 0.50, slump: 1213,
inclusive lona plastica
SINAPI 94968 7.1.7.2 |Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 15,65 238,60 3.734,09
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7.1.8

Nova pavimentacao em concreto h=15cm,
FCK=30MPa, armadura dupla

FIOCRUZ

Comp.12

7.1.8.1

Nova pavimentagéo em concreto h=15cm,
FCK=30MPa, armadura dupla (malha Q138, & 4,2
mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa <
52%, fator &gua cimento < 0.50, slump: 1243,
inclusive lona plastica

M2

30,00

109,40

3.282,00

SINAPI

94968

7.1.8.2

Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5¢cm

M3

1,50

238,60

357,90

Nova pavimentagao em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza
natural, assentado sobre subleito de solo
compactado, bica corrida (10cm) e p6 de
pedra( 5cm) e compactada com placa
vibratéria

SINAPI

93028

7.1.941

Nova pavimentagéo em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza
natural, assentado sobre subleito de solo
compactado, inclusive p6 de pedra( 5cm)
compactado com placa vibratéria

M2

62,80

57,57

3.615,40

FIOCRUZ

Comp.14

7.1.9.2

Bica corrida (10cm) compactada

M3

6,28

122,52

769,43

7.1.10

Nova pavimentagao em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x8cm, cor cinza
natural, assentado sobre subleito de solo
compactado, bica corrida (15cm) e p6 de
pedra( 5cm) e compactada com placa
vibratéria

SINAPI

93031

7.1.101

Nova pavimentagéo em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x8cm, cor cinza
natural, assentado sobre subleito de solo
compactado, inclusive p6 de pedra( 5cm)
compactado com placa vibratéria

M2

16,00

62,22

995,52

FIOCRUZ

Comp.14

7.1.10.2

Bica corrida (15cm) compactada

M3

2,40

122,52

294,05

7111

Pavimentacao em blocos de concreto
sextavados reaproveitados, com rejunto em
agregado miido e compactac@ao com placa
vibratdria

FIOCRUZ

Comp.15

71114

Pavimentagéo em blocos de concreto sextavados
reaproveitados, com rejunto em agregado miudo
e compactagao com placa vibratoéria - inclusive p6
de pedra( 5cm)

M2

14,00

21,40

299,60

FIOCRUZ

Comp.14

71.11.2

Bica corrida (15cm) compactada

M3

2,10

122,52

257,29

FIOCRUZ

Comp.21

7.1.11.3

Limpeza de blocos de concreto sextavados

M2

14,00

7,55

105,70

FIOCRUZ

Comp.13

7.1.12

Juntas de PVC 4X50mm

653,00

8,79

5.739,87

FIOCRUZ

Comp.17

7.1.13

Piso tatil em concreto direcional 25x25x2cm, cor
preta

M2

86,00

105,27

9.053,22

FIOCRUZ

Comp.16

7.1.14

Piso tatil em concreto de alerta 25x25x2cm, cor
preta

M2

10,00

105,27

1.052,70

FIOCRUZ

Comp.59

7.1.15

Forma metdlica para instalagao de piso tatil em
nova pavimentacao

357,00

6,48

2.313,36

FIOCRUZ

Comp.22

7.1.16

Corte de piso com utilizagdo de maquita para
instalagéo de piso tatil em pavimentagéo existente

M2

16,00

20,93

334,88

7117

Piso tatil em concreto direcional 25x25x6cm,
cor preta, assentado sobre subleito de solo
compactado, bica corrida (10cm) e p6 de
pedra( 5cm) e compactada com placa
vibratéria

FIOCRUZ

Comp.23

711741

Piso tatil em concreto direcional 25x25x6¢cm, cor
preta, assentado sobre subleito de solo
compactado - inclusive pé de pedra( 5cm) e
compactada com placa vibratéria

M2

411,99

2.059,95

FIOCRUZ

Comp.14

71.17.2

Bica corrida (10cm) compactada

M3

122,52

61,26

7.1.18

Piso tatil em concreto de alerta 25x25x6cm,
cor preta, assentado sobre subleito de solo
compactado, bica corrida (10cm) e p6 de
pedra( 5cm) e compactada com placa
vibratéria
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Piso tatil em concreto de alerta 25x25x6¢cm, cor
FIOCRUZ | Comp.24 | 7.1.18.1 |Prét& assentado sobre subleito de solo M2 | 2,00 411,99 823,98
compactado - inclusive p6 de pedra( 5cm) e
compactada com placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.14 | 7.1.18.2 |Bica corrida (10cm) compactada M3 0,20 122,52 24,50
FIOCRUZ | Comp.48 | 7.1.19 |Nivelamento de tampa de PV UN 4,00 62,87 251,48
7.1.20 |Travessia elevada de pedestres
Concreto para travessia, FCK=30MPa, com
FIOCRUZ | Comp.25 | 7.1.20.1 [armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 16,35 1.161,62 18.992,49
cimento < 0.50, slump: 1243, inclusive forma
SINAPI 68053 7.1.20.2 |Lona plastica M2 | 109,00 5,59 609,31
SINAPI 94968 7.1.20.3 |Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5¢cm M3 5,45 238,60 1.300,37
SINAPI 89512 7.1.20.4 |Tubo PVC 100mm SR M 12,50 41,21 515,13
FIOCRUZ | Comp.19 | 7.1.205 Tento em concreto pré-moldado para travessia M 40,00 34,23 1.369.20
elevada de pedestres
FIOCRUZ | Comp.13 | 7.1.20.6 Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada M 79.20 8.79 696,17
de pedestres
Quebra-molas em concreto armado, 30MPa,
7.1.21 |1,50 de largura, com tentos nas laterais
(comprimento longitudinal 6,50m)
Concreto para quebra-molas, FCK=30MPa, com
FIOCRUZ | Comp.26 | 7.1.21.1 |armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 1,63 1.815,60 2.959,43
cimento < 0.50, slump: 1243, inclusive forma
SINAPI 94968 7.1.21.2 |Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5¢cm M3 0,49 238,60 116,91
SINAPI 68053 7.1.21.3 |Lona pléstica M2 9,75 5,59 54,50
FIOCRUZ | Comp.19 | 7.1.21.4 Tento em concreto pré-moldado para travessia M 13,00 34,23 444,99
elevada de pedestres
7.2 TRECHO C
FIOCRUZ | Comp.18 7.2.1 Meio-fio em granito reaproveitado M 130,00 27,83 3.617,90
BP L .

SCO 19.05.0053 7.2.2 |Meio-fio em granito 15x30x80cm M 13,00 84,83 1.102,79
FIOCRUZ | Comp.19 | 7.23 :;2;0 em concreto pré-moldado 10x20x80cmem | ;| 559 g 3423|  6.846,00
FIOCRUZ | Comp.13 7.2.4 |Juntas de PVC 4X50mm M 393,40 8,79 3.457,99
FIOCRUZ | Comp.48 7.2.5 |Nivelamento de tampa de PV UN 4,00 62,87 251,48

726 Nova pavimentacao em concreto h=10cm,
- FCK=30MPa, armadura simples
Nova pavimentagéo em concreto h=10cm,
FCK=30MPa, armadura simples (malha Q138, &
FIOCRUZ | Comp.11 7.2.6.1 [4,2mm acada 10 x 10 cm), teor de argamassa < | M2 343,00 74,59 25.584,37
52%, fator &gua cimento < 0.50, slump: 1243,
inclusive lona plastica
SINAPI 94968 7.2.6.2_|Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5¢cm M3 17,15 238,60 4.091,99
Nova pavimentagao em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza
727 natural, assentado sobre subleito de solo
- compactado, bica corrida (10cm) e p6 de
pedra( 5cm) e compactada com placa
vibratéria
Nova pavimentagéo em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza
SINAPI 93028 7.2.7.1 [natural, assentado sobre subleito de solo M2 57,00 57,57 3.281,49
compactado, inclusive p6 de pedra( 5cm)
compactado com placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.14 | 7.2.7.2 |Bica corrida (10cm) compactada M3 5,70 122,52 698,36
Pavimentacao em blocos de concreto
728 sextavados reaproveitados, com rejunto em
- agregado miido e compactacdao com placa
vibratdria
Pavimentagéo em blocos de concreto sextavados
FIOCRUZ | Comp.15 | 7.2.8.1 [reaproveitados, com rejunto em agregado mitdo | M2 4,20 21,40 89,88
e compactagao com placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.14 | 7.2.8.2 |Bica corrida (15cm) compactada M3 0,63 122,52 77,19
FIOCRUZ | Comp.21 | 7.2.8.3 |Limpeza de blocos de concreto sextavados M2 4,20 7,55 31,71
FIOCRUZ | Comp.17 709 E:Z?atatll em concreto direcional 25x25x2cm, cor M2 58,00 105.27 6.105.66
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FIOCRUZ

Comp.59

7.2.10

Forma metdlica para instalagao de piso tatil em
nova pavimentagio

M

232,00

6,48

1.503,36

7.2.11

Travessia elevada de pedestres

FIOCRUZ

Comp.25

721141

Concreto para travessia, FCK=30MPa, com
armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua
cimento < 0.50, slump: 1243, inclusive forma

4,65

1.161,62

5.401,53

SINAPI

68053

7.211.2

Lona plastica

31,00

5,59

173,29

SINAPI

94968

7.2.11.3

Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm

1,55

238,60

369,83

SINAPI

89512

7.211.4

Tubo PVC 100mm SR

2,00

41,21

82,42

FIOCRUZ

Comp.19

72115

Tento em concreto pré-moldado para travessia elevada
de pedestres

12,30

34,23

421,03

FIOCRUZ

Comp.13

7.211.6

Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada de
pedestres

24,50

8,79

215,36

7.3

TRECHO B

FIOCRUZ

Comp.18

Meio-fio em granito reaproveitado

348,00

27,83

9.684,84

SCO

BP
19.05.0053

Meio-fio em granito 15x30x80cm

35,00

84,83

2.969,05

FIOCRUZ

Comp.19

Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em
retas

236,00

34,23

8.078,28

FIOCRUZ

Comp.20

Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em
curvas

8,50

38,03

323,26

7.3.5

Nova pavimentacao em concreto h=10cm,
FCK=30MPa, armadura simples

FIOCRUZ

Comp.11

7.3.5.1

Nova pavimentagao em concreto h=10cm,
FCK=30MPa, armadura simples (malha Q138, @
4,2 mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa <
52%, fator agua cimento < 0.50, slump: 1243,
inclusive lona plastica

M2

454,00

74,59

33.863,86

SINAPI

94968

7352

Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5¢cm

M3

22,70

238,60

5.416,22

7.3.6

Nova pavimentacao em concreto h=15cm,
FCK=30MPa, armadura dupla

FIOCRUZ

Comp.12

7.3.6.1

Nova pavimentagado em concreto h=15cm,
FCK=30MPa, armadura dupla (malha Q138, & 4,2
mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa <
52%, fator agua cimento < 0.50, slump: 1243,
inclusive lona plastica

M2

15,00

109,40

1.641,00

SINAPI

94968

7.3.6.2

Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5¢cm

M3

0,75

238,60

178,95

7.3.7

Nova pavimentagao em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza
natural, assentado sobre subleito de solo
compactado, bica corrida (10cm) e p6 de
pedra( 5cm) e compactada com placa
vibratdria

SINAPI

93028

7.3.71

Nova pavimentagado em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza
natural, assentado sobre subleito de solo
compactado, inclusive p6 de pedra( 5cm)
compactado com placa vibratéria

M2

150,00

57,57

8.635,50

FIOCRUZ

Comp.14

73.7.2

Bica corrida (10cm) compactada

M3

15,00

122,52

1.837,80

7.3.8

Pavimentacao em blocos de concreto
sextavados reaproveitados, com rejunto em
agregado miido e compactacdao com placa
vibratdria

FIOCRUZ

Comp.15

7.3.8.1

Pavimentagdo em blocos de concreto sextavados
reaproveitados, com rejunto em agregado miudo
e compactagao com placa vibratéria - inclusive p6
de pedra( 5cm)

M2

210,00

21,40

4.494,00

FIOCRUZ

Comp.14

7.3.8.2

Bica corrida (15cm) compactada

M3

31,50

122,52

3.859,38

FIOCRUZ

Comp.21

7.3.8.3

Limpeza de blocos de concreto sextavados

210,00

7,55

1.585,50

FIOCRUZ

Comp.13

7.3.8.4

Juntas de PVC 4X50mm

488,00

8,79

4.289,52

FIOCRUZ

Comp.17

Piso tatil em concreto direcional 25x25x2cm, cor
preta

M2

61,00

105,27

6.421,47

FIOCRUZ

Comp.16

7.3.10

Piso tatil em concreto de alerta 25x25x2cm, cor
preta

M2

7,70

105,27

810,58

FIOCRUZ

Comp.17

7.3.11

Piso tatil em concreto direcional 25x25x2cm, cor
amarela

M2

2,20

105,27

231,59

FIOCRUZ

Comp.59

7.3.12

Forma metdlica para instalagao de piso tatil em
nova pavimentagdo

280,00

6,48

1.814,40
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ANEXO 8 - COMP.21.1

Data: 14/11/2018 _ Més Base: B set/18
Titulo: CONTRATAGCAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO E REQUALIFICAGAO
DE PASSEIOS NO CAMPUS MANGUINHOS
Unidade:
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
FIOCRUZ | Comp.22 | 7.3.43 |COre de piso com utilizagao de maquita para M2 | 2,00 20,93 41,86
instalacéo de piso tatil em pavimentagdo existente
FIOCRUZ | Comp.76 | 7.3.14 Acabamento em concreto, fck 30MPa, em volta M2 0.30 75.80 20,74
de tampa de PV
SINAPI 78879 7.3.15 |Forma para o acabamento em concreto M2 0,30 42,42 12,73
Quebra-molas em concreto armado, 30MPa,
7.3.16 |1,50 de largura, com tentos nas laterais
(comprimento longitudinal 6,05m)
Concreto para quebra-molas, FCK=30MPa, com
FIOCRUZ | Comp.26 | 7.3.16.1 |armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 1,51 1.815,60 2.741,56
cimento < 0.50, slump: 1243, inclusive forma
SINAPI 94968 7.3.16.2 |Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5¢cm M3 0,45 238,60 107,37
SINAPI 68053 7.3.16.3 |Lona plastica M2 9,08 5,59 50,76
FIOCRUZ | Comp.19 | 7.3.16.4 Tento em concreto pré-moldado para travessia M 12,10 34,23 414,18
elevada de pedestres
7.3.17 |Travessia plana de pedestres
Nova pavimentagéo em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x8cm, cor vermelha,
SINAPI 93032 7.3.17.1 |assentado sobre subleito de solo compactado, M2 20,00 69,46 1.389,20
inclusive pé de pedra( 5cm) compactado com
placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.14 | 7.3.17.2 |Bica corrida (15cm) compactada M3 3,00 122,52 367,56
FIOCRUZ | Comp.19 | 7.3.17.3 ;I':igtso em concreto pré-moldado 10x20x80cm em M 22,00 34,23 753,06
Travessia plana de pedestres, com piso tatil
7.3.18 Lo
direcional
Nova pavimentagéo em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x8cm, cor vermelha,
SINAPI 93032 7.3.18.1 |assentado sobre subleito de solo compactado, M2 23,00 69,46 1.597,58
inclusive pé de pedra( 5cm) compactado com
placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.14 | 7.3.18.2 |Bica corrida (15cm) compactada M3 3,45 122,52 422,69
FIOCRUZ | Comp.23 | 7.3.18.3 E:Zi)atatll em concreto direcional 25x25x6¢cm, cor M2 3.00 411,99 1.235.97
FIOCRUZ | Comp.19 | 7.3.18.4 ;I':igtso em concreto pré-moldado 10x20x80cm em M 23,00 34,23 787.29
7.4 TRECHO A
BP L .

SCO 19.05.0053 7.41 Meio-fio em granito 15x30x80cm em retas M 266,00 84,83 22.564,78
FIOCRUZ | Comp.55 7.4.2 |Meio-fio em granito 15x30x80cm em curvas M 19,00 91,60 1.740,40
FIOCRUZ | Comp.19 | 7.4.3 rT:tzt; em concreto pré-moldado 10x20x80cmem |, | 454 5 3423|  5.134,50
FIOCRUZ | Comp.20 | 7.4.4 Ijr':/tgsem conereto pré-moldado 10x20x80cmem | | 54 38,03 114,09

745 Nova pavimentacao em concreto h=10cm,
o FCK=30MPa, armadura simples
Nova pavimentagado em concreto h=10cm,
FCK=30MPa, armadura simples (malha Q138, @
FIOCRUZ | Comp.11 | 7.4.5.1 [4,2mm acada 10 x 10 cm), teor de argamassa< | M2 | 275,00 74,59 20.512,25
52%, fator agua cimento < 0.50, slump: 1243,
inclusive lona plastica
SINAPI 94968 7.4.5.2 |Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 13,75 238,60 3.280,75
Nova pavimentagao em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza
746 natural, assentado sobre subleito de solo
o compactado, bica corrida (10cm) e p6 de
pedra( 5cm) e compactada com placa
vibratéria
Nova pavimentagdo em blocos de concreto
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza
SINAPI 93028 7.4.6.1 |natural, assentado sobre subleito de solo M2 145,00 57,57 8.347,65
compactado, inclusive p6 de pedra( 5cm)
compactado com placa vibratéria
FIOCRUZ | Comp.14 | 7.4.6.2 |Bica corrida (10cm) compactada M3 14,50 122,52 1.776,54
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Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

14/11/2018

DE PASSEIOS NO CAMPUS MANGUINHOS

Més Base:
CONTRATAGAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO E REQUALIFICACAO

set/18

|oRIGEM |céDIGO | ITEM

|DISCRIMINACAO

UN. | QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

FIOCRUZ

Comp.56

7.4.7

Reassentamento de blocos de concreto,
intertravados e retangulares, com rejunto em
agregado miudo e compactagao com placa
vibratéria

M2

10,00

21,40

214,00

748

Pavimentacao em blocos de concreto
sextavados reaproveitados, com rejunto em
agregado miido e compactacdao com placa
vibratdria

FIOCRUZ

Comp.15

7.4.81

Pavimentagéo em blocos de concreto sextavados
reaproveitados, com rejunto em agregado mitdo
e compactagao com placa vibratoéria - inclusive p6
de pedra( 5cm)

M2

14,50

21,40

310,30

FIOCRUZ

Comp.14

7482

Bica corrida (15cm) compactada

M3

2,18

122,52

267,09

FIOCRUZ

Comp.21

7.4.8.3

Limpeza de blocos de concreto sextavados

14,50

7,55

109,48

FIOCRUZ

Comp.13

7.4.9

Juntas de PVC 4X50mm

235,00

8,79

2.065,65

SINAPI

84183

7.4.10

Nova pavimentagdo em pedra portuguesa cor
preta, assentada sobre mistura seca de cimento +
areia grossa 1:4, com enchimento de juntas de
cimento e areia, traco 1:3

M2

114,89

229,78

SINAPI

84184

7.4.11

Nova pavimentagdo em pedra portuguesa cor
branca, assentada sobre mistura seca de cimento
+ areia grossa 1:4, com enchimento de juntas de
cimento e areia, traco 1:3

M2

114,89

574,45

SINAPI

94968

7.4.12

Camada de 5cm de concreto fck>10MPA, como
base para a pavimentagéo em pedra portuguesa -
7,00m2

M3

238,60

83,51

FIOCRUZ

Comp.17

7.4.13

Piso tatil em concreto direcional 25x25x2cm, cor
amarela

M2

105,27

5.095,07

FIOCRUZ

Comp.16

7.4.14

Piso tatil em concreto de alerta 25x25x2cm, cor
amarela

M2

105,27

684,26

FIOCRUZ

Comp.17

7.4.15

Piso tatil em concreto direcional 25x25x2cm, cor
preta

M2

105,27

736,89

FIOCRUZ

Comp.16

7.4.16

Piso tatil em concreto de alerta 25x25x2cm, cor
preta

M2

105,27

263,18

FIOCRUZ

Comp.59

7.417

Forma metdlica para instalagao de piso tatil em
nova pavimentacédo

6,48

1.296,00

FIOCRUZ

Comp.22

7.4.18

Corte de piso com utilizacdo de maquita para
instalacéo de piso tatil em pavimentagdo existente

M2

20,93

188,37

FIOCRUZ

Comp.57

7.4.19

Piso tatil direcional em poliéster, antiderrapante,
25cmx25cmx2mm, cor preta, da marca Andaluz
ou similar (inclui aplicagao de primer contra
umidade no piso e na placa, e aplicagcdo de cola
PU)

13,25

75,00

993,75

FIOCRUZ

Comp.58

7.4.20

Piso tatil de alerta em poliéster, antiderrapante,
25cmx25cmx2mm, cor preta, da marca Andaluz
ou similar (inclui aplicagdo de primer contra
umidade no piso e na placa, e aplicagdo de cola
PU)

75,00

300,00

FIOCRUZ

Comp.76

7.4.21

Acabamento em concreto, fck 30MPa, em volta
de tampa de PV

M2

0,30

75,80

22,74

SINAPI

78879

7.4.22

Forma para o acabamento em concreto

M2

0,30

42,42

12,73

FIOCRUZ

Comp.09

6.4.2

Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e
compactagdo do solo com placa vibratéria

M3

11,00

97,80

1.075,80

FIOCRUZ

Comp.10

6.4.3

Reaterro e compactacéo do solo com placa
vibratéria

M3

91,00

31,73

2.887,43

Sub Total

355.550,21

PINTURAS

TRECHO D

SINAPI

73865/1

Primer para demarcagéo viaria - Mabplus selador
multiuso ou similar

M2

93,30

840,63

SINAPI

72815

Pintura para demarcagéo viéria na cor amarela -
tinta epdxi para demarcacéo

M2

30,50

1.517,38

SINAPI

72815

Pintura para demarcagéo viéria na cor branca -
tinta epdxi para demarcacéo

M2

29,10

1.447,73

SINAPI

72815

Pintura para demarcagéo viaria na cor vermelha -
tinta epdxi para demarcacéo

M2

24,70

1.228,83

SINAPI

72815

Pintura para demarcacgéo viéria na cor azul - tinta
epoxi para demarcagao

M2

2,50

124,38
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Titulo: CONTRATAGCAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO E REQUALIFICAGAO
DE PASSEIOS NO CAMPUS MANGUINHOS
Unidade:
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
SINAPI 70815 916 Pm,tu.ra para demarcaf;ao viéria na cor preta - tinta M2 6,50 49,75 323.38
epdxi para demarcagéo
SINAPI 84665 91.7 :Delrr::gra acrilica em amarelo para demarcacgéo de M2 2.85 22,77 64,89
9.2 TRECHO C
SINAPI | 738651 | 9.2.1 |Primerparademarcacdo viaria - Mabplus selador | o | g g 9,01 214,44
multiuso ou similar
SINAPI | 72815 | 922 |Finturaparademarcacdo vidrianacoramarela- | \1n | 79 49,75 348,25
tinta epdxi para demarcacéo
SINAPI | 72815 | 923 |Finturaparademarcacdo vidrianacorbranca- | \p | g 39 49,75 462,68
tinta epdxi para demarcacéo
SINAPI 79815 904 F_’lntura para demarcagao viaria na cor vermelha - M2 7,50 49.75 37313
tinta epdxi para demarcacéo
SINAPI 84665 925 relrr::sra acrilica em amarelo para demarcagéo de M2 5.60 20,77 127 51
9.3 TRECHO B
SINAPI 73865/1 9.3.1 Prlmgr para dferparcagao viaria - Mabplus selador M2 14,00 9,01 126,14
multiuso ou similar
SINAPI 70815 932 I?mtura pgra demarcacéo viaria na cor amarela - M2 14,00 49.75 696,50
tinta epdxi para demarcacéo
9.4 TRECHO A
SINAPI | 73865/ | 9.4.1 | rimerparademarcacdo viaria - Mabplus selador | s | g5 5o 9,01 563,13
multiuso ou similar
SINAPI | 72815 | 942 |Finturaparademarcacdo vidrianacoramarela- | \1» | g 45 49,75 902,96
tinta epdxi para demarcacéo
SINAPI | 72815 | 943 |Finturaparademarcacdo vidrianacorbranca- | o | 555 49,75 1.096,99
tinta epdxi para demarcacéo
SINAPI | 72815 | 944 |Finturaparademarcacdo vidrianacorvermelha- | \» | g 5o 49,75 820,88
tinta epdxi para demarcacéo
SINAPI 79815 945 Pln}u_ra para demarca_gao vidria na cor preta - tinta M2 5.45 49.75 271,14
epdxi para demarcacéo
Sub Total 11.550,97
10 URBANISMO
10.1  |TRECHO D
FIOCRUZ | Comp.27 | 10.1.1 |Realocar lixeira UN 4,00 53,82 215,28
FIOCRUZ | Comp.28 10.1.2 [Instalar nova lixeira UN 1,00 318,19 318,19
FIOCRUZ | Comp.29 10.1.3 |Balizador removivel, tipo Olegario UN 4,00 280,43 1.121,72
10.2 |TRECHOC
FIOCRUZ | Comp.27 | 10.2.1 |Realocar lixeira UN 2,00 53,82 107,64
FIOCRUZ | Comp.28 10.2.2 [Instalar nova lixeira UN 1,00 318,19 318,19
10.3 [TRECHO B
FIOCRUZ | Comp.27 10.3.1 |Realocar lixeira UN 2,00 53,82 107,64
FIOCRUZ | Comp.28 | 10.3.2 |[Instalar nova lixeira UN 2,00 318,19 636,38
Banco em concreto pré-moldado aparente da
marca Neo-Rex ou similar de igual ou superior
FIOCRUZ | Comp.54 | 10.3.3 qualidade, modelo BMR115, nas medidas UN 2,00 430,95 861,90
115x50x45¢cm e 7cm de espessura
FIOCRUZ | Comp.51 10.3.4 |[Instalacdo abrigo de 6nibus UN 1,00 371,61 371,61
104 [TRECHO A
FIOCRUZ | Comp.27 10.4.1 |Realocar lixeira UN 2,00 53,82 107,64
Banco em concreto pré-moldado aparente da
marca Neo-Rex ou similar de igual ou superior
FIOCRUZ | Comp.54 | 10.4.2 qualidade, modelo BMR115, nas medidas UN 2,00 430,95 861,90
115x50x45cm e 7cm de espessura
Sub Total 5.028,09
12.2 [Instalacdo Elétrica
12.2.1 [TRECHO D
12.2.1.2 |Instalacéo Elétrica
Luminéria para iluminagéo publica a LED, com
corpo de aluminio, acabamento com pintura epoxi
FIOCRUZ | Comp.43 [12.2.1.2.1na cor cinza claro, composta por médulos LEDs UN 27,00 1.885,24 50.901,48
de poténcia, 120W, 120-240V. Ref.: Luminaria
FLEDSS09P120 da FORTLIGHT.
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Titulo: CONTRATAGCAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO E REQUALIFICAGAO
DE PASSEIOS NO CAMPUS MANGUINHOS
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Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
Luminéria para iluminagéo publica a LED, com
corpo de aluminio, acabamento com pintura epoxi
FIOCRUZ | Comp.44 [12.2.1.2.2|na cor cinza claro, composta por médulos LEDs UN 2,00 1.519,24 3.038,48
de poténcia, 85W, 120-240V. Ref.: Luminaria
FLEDSS09P85 da FORTLIGHT.
Poste ornamental em ago galvanizado a fogo,
FIOCRUZ | Comp.60 |12.2.1.2.3|flangeado, simples com 6 m de altura. Ref.: UN 25,00 1.636,86( 40.921,50
Modelo Flo da Metalsinter ou similar.
Poste ornamental em ago galvanizado a fogo,
flangeado, simples com 6 m de altura + brago
FIOCRUZ | Comp.61 |12.2.1.2.4 auxiliar com 4 m de altura.. Ref. Modelo Flo da UN 2,00 1.865,48 3.730,96
Metalsinter ou similar.
FIOCRUZ | Comp.47 |12.2.1.2.5|Placa de identificagdo do circuito, fixada no poste. | UN 27,00 8,04 217,08
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em termo-|
plastico (ndo propagante de chama) para 70°C-
FIOCRUZ | Comp.33 |12.2.1.2.6 750V e secdo nominal 3x#2,5 mme. Ref.: PP M 210,00 6,53 1.371,30
Cordplast da PRYSMIAN ou similar.
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
SINAPI | 92082 |12.2.1.2.7|l6rmoplastico (ndo propagante de chama) para 70| ;| 550 oo 10,14| 28.899,00
°C, /1kV e segdo nominal de #16,0 mm2.
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.
FIOCRUZ | Comp.36 |12.2.1.2.8 gifg‘lgmm para emenda e terminais de cabos por | ¢ | 39 g9 23,29 698,70
SINAPI 97661 [12.2.1.2.9|Servigo de recolhimento de cabos elétricos M 1263,00 0,55 694,65
129124 Cabo de cobre flexivel isolado em termoplastico
SINAPI 92980 ’ 0 """ |(n&o propagante de chama) para 70 °C- 1 kV e M 37,50 6,63 248,63
segdo nominal #10mm2 . Ref.: Prysmian
122121 Haste de aterramento cobreada de alta camada
SINAPI 96986 ’ 1 " |@3/4x2,40m. Ref.: TEL 5822 da Termotécnica ou | UN 25,00 72,44 1.811,00
similar.
19.0.1.2.1 Conector cabo-haste para um cabo em bronze
SBC 78040 ’ 2 """ |natural com grampo U e porcas de ago UN 25,00 38,37 959,25
galvanizado a fogo. Ref.: TEL 585 ou similar.
FIOCRUZ | Comp.78 12.2.1.2.1|Quadro de forga e comando QDL-EXT-CB, UN 1,00 1.897.20 1.897.20
3 conforme projeto.
FIOCRUZ | Comp.79 12.2.1.2.1|Quadro de forga e comando QDL-EXT-ETGS3, UN 1,00 1.897.20 1.897.20
4 conforme projeto.
12.2.2 [TRECHOC
12.2.2.2 |Instalacéo Elétrica
Luminaria para iluminagéo publica a LED, com
corpo de aluminio, acabamento com pintura epoxi
FIOCRUZ | Comp.43 |12.2.2.2.1|na cor cinza claro, composta por médulos LEDs UN 12,00 1.885,24( 22.622,88
de poténcia, 120W, 120-240V. Ref.: Luminaria
FLEDSS09P120 da FORTLIGHT.
Poste ornamental em aco galvanizado a fogo,
FIOCRUZ | Comp.60 |12.2.2.2.2(flangeado, simples com 6 m de altura. Ref.: UN 12,00 1.636,86 19.642,32
Modelo Flo da Metalsinter ou similar.
FIOCRUZ | Comp.47 [12.2.2.2.3|Placa de identificagao do circuito, fixada no poste. | UN 12,00 8,04 96,48
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em termo-|
plastico (ndo propagante de chama) para 70°C-
FIOCRUZ | Comp.33 |12.2.2.24 750V e secao nominal 3x#2,5 mme. Ref.: PP M 92,50 6,53 604,03
Cordplast da PRYSMIAN ou similar.
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
termoplastico (ndo propagante de chama) para 70
SINAPI 92982 (12.2.2.25 °C, /1 KV e segio nominal de #16,0 mme. M 984,00 10,14 9.977,76
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.
FIOCRUZ | Comp.36 |12.2.2.2.6 gi?;‘lj:”‘o para emenda e terminais de cabos por | o5 | 44 49 23,29 335,38
SINAPI 97661 12.2.2.2.7|Servigo de recolhimento de cabos elétricos M 651,00 0,55 358,05
Cabo de cobre flexivel isolado em termoplastico
SINAPI 92980 [12.2.2.2.8|(ndo propagante de chama) para 70 °C- 1 kV e M 18,00 6,63 119,34
secao nominal #10mm?2 . Ref.: Prysmian
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Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

COMP.21.1
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DE PASSEIOS NO CAMPUS MANGUINHOS

Més Base:
CONTRATAGAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO E REQUALIFICACAO
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|oRIGEM |céDIGO |

ITEM |DISCRIMINA(;AO

UN. | QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

SINAPI

96986

122229

Haste de aterramento cobreada de alta camada
@3/4x2,40m. Ref.: TEL 5822 da Termotécnica ou
similar.

UN

12,00

72,44

869,28

SBC

78040

12.2.2.2.1
0

Conector cabo-haste para um cabo em bronze
natural com grampo U e porcas de ago
galvanizado a fogo. Ref.: TEL 585 ou similar.

UN

12,00

38,37

460,44

12.2.3

TRECHO B

12.2.3.2

Instalacéo Elétrica

FIOCRUZ

Comp.43

12.2.3.2.1

Luminéria para iluminagéo publica a LED, com
corpo de aluminio, acabamento com pintura epoxi
na cor cinza claro, composta por médulos LEDs
de poténcia, 120W, 120-240V. Ref.: Luminaria
FLEDSS09P120 da FORTLIGHT.

UN

17,00

1.885,24

32.049,08

FIOCRUZ

Comp.60

122322

Poste ornamental em ago galvanizado a fogo,
flangeado, simples com 6 m de altura. Ref.:
Modelo Flo da Metalsinter ou similar.

UN

17,00

1.636,86

27.826,62

FIOCRUZ

Comp.47

122323

Placa de identificagao do circuito, fixada no poste.

UN

17,00

136,68

FIOCRUZ

Comp.33

122324

Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em termo-|
plastico (ndo propagante de chama) para 70°C-
750V e segdo nominal 3x#2,5 mm2. Ref.: PP
Cordplast da PRYSMIAN ou similar.

150,00

979,50

SINAPI

92984

12.2.3.25

Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
termoplastico (néo propagante de chama) para 70
°C, /1kV e segédo nominal de #25,0 mm2.
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

1176,00

17,12

20.133,12

SINAPI

92982

12.2.3.2.6

Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
termoplastico (néo propagante de chama) para 70
°C, /1kV e segdo nominal de #16,0 mm2.
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

392,00

10,14

3.974,88

FIOCRUZ

Comp.36

122327

Conjunto para emenda e terminais de cabos por
bitola

CJ

21,00

23,29

489,09

SINAPI

97661

12.2.3.2.8

Servigo de recolhimento de cabos elétricos

255,00

0,55

140,25

SINAPI

92980

12.2.3.2.9

Cabo de cobre flexivel isolado em termoplastico
(né@o propagante de chama) para 70 °C- 1 kV e
segdo nominal #10mm2 . Ref.: Prysmian

25,50

6,63

169,07

SINAPI

96986

12.2.3.2.1
0

Haste de aterramento cobreada de alta camada
@3/4x2,40m. Ref.: TEL 5822 da Termotécnica ou
similar.

UN

17,00

72,44

1.231,48

SBC

78040

12.2.3.2.1
1

Conector cabo-haste para um cabo em bronze
natural com grampo U e porcas de ago
galvanizado a fogo. Ref.: TEL 585 ou similar.

UN

17,00

38,37

652,29

12.2.4

TRECHO A

12.2.4.2

Instalacéo Elétrica

FIOCRUZ

Comp.43

12.2.4.2.1

Luminéria para iluminagéo publica a LED, com
corpo de aluminio, acabamento com pintura epoxi
na cor cinza claro, composta por médulos LEDs
de poténcia, 120W, 120-240V. Ref.: Luminaria
FLEDSS09P120 da FORTLIGHT.

UN

1.885,24

11.311,44

FIOCRUZ

Comp.60

122422

Poste ornamental em ago galvanizado a fogo,
flangeado, simples com 6 m de altura. Ref.:
Modelo Flo da Metalsinter ou similar.

UN

9.821,16

FIOCRUZ

Comp.47

12.2.4.2.3

Placa de identificagédo do circuito, fixada no poste.

UN

48,24

FIOCRUZ

Comp.33

122424

Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em termo-|
plastico (ndo propagante de chama) para 70°C-
750V e sec¢ao nominal 3x#2,5 mm2. Ref.: PP
Cordplast da PRYSMIAN ou similar.

293,85

SINAPI

92984

122425

Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
termoplastico (ndo propagante de chama) para 70
°C, /1kV e segao nominal de #25,0 mm2.
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

445,00

17,12

7.618,40

SINAPI

92982

122426

Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
termoplastico (ndo propagante de chama) para 70
°C, /1kV e segdo nominal de #16,0 mm2.

Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

150,00

10,14

1.521,00
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ANEXO 8 - COMP.21.1

Data: 14/11/2018 _ Més Base: B set/18
Titulo: CONTRATAGCAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO E REQUALIFICAGAO
DE PASSEIOS NO CAMPUS MANGUINHOS

Unidade:
Pavilhdo:

|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |

Conjunto para emenda e terminais de cabos por
bitola

SINAPI 97661 12.2.4.2.8|Servico de recolhimento de cabos elétricos. M 78,00 0,55 42,90

FIOCRUZ | Comp.36 |12.2.4.2.7 CJ 8,00 23,29 186,32

Cabo de cobre flexivel isolado em termoplastico
SINAPI 92980 [12.2.4.2.9|(nao propagante de chama) para 70 °C- 1 kV e M 9,00 6,63 59,67
secao nominal #10mm?2 . Ref.: Prysmian

120491 Haste de aterramento cobreada de alta camada

SINAPI 96986 0 @3/4x2,40m. Ref.: TEL 5822 da Termotécnica ou | UN 6,00 72,44 434,64
similar.
120421 Conector cabo-haste para um cabo em bronze
SBC 78040 ’ 1 "= [natural com grampo U e porcas de ago UN 6,00 38,37 230,22
galvanizado a fogo. Ref.: TEL 585 ou similar.
Sub Total 311.722,29
l Total Parcial | [78227264
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 09/18 ATE 8.64%
IF - 08/2020 i 67.588,36
| Total REAJUSTADO SEM LDI | | 849.861,00
AREA indicada no Estudo Técnico 3200,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 849861,00

VALOR DO M2 265,58
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ANEXO 8 - COMP.22.2.1
Data: 19/03/2015 . . Més Base: ’ fev/15
Titulo: CONTRATAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONVIVIO DO DMC/ DIRAC
Unidade: DIRAC
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
24.1 |Instalacdo Hidraulica
24.1.1 |PVC SOLDAVEL MARROM (agua fria)
SINAPI 24.1.1.1 |Tubo PVC Soldavel marrom, diametro de 25mm. M 78,00 5,72 446,16
SINAPI 24.1.1.2 |Tubo PVC Soldavel marrom, diametro de 32mm. M 156,00 9,41 1.467,96
SINAPI 24.1.1.3 |Tubo PVC Soldavel marrom, diametro de 40mm. M 132,00 13,96 1.842,72
SINAPI 24.1.1.4 |Tubo PVC Soldavel marrom, diametro de 50mm. M 75,00 17,14 1.285,50
SINAPI 24.1.1.5 |Tubo PVC Soldavel marrom, diametro de 60mm. M 3,00 24,91 74,73
SINAPI 24.1.1.6 |Tubo PVC Soldavel marrom, diametro de 85mm. M 27,00 42,81 1.155,87
SINAPI 24117 Adaptad?r c/ flanges livres p/caixa d"agua de UN 1,00 15.33 15,33
32mmx1
SINAPI 24118 Adaptador c/"flanges livres p/caixa d agua UN 10,00 19.80 198,00
40mmx1,1/4
SINAPI 24119 Adaptad?r c/ flanges livres p/caixa d"agua UN 3,00 186,13 558,39
85mmx3
SINAPI 241110 Adaptador"soldavel curto bolsa e rosca UN 48,00 2,63 126.24
25mmx3/4
SINAPI 24.1.1.11 [Adaptador soldavel curto bolsa e rosca 32mmx1" | UN 32,00 3,50 112,00
SINAPI 241112 Adaptador S?Idavel curto bolsa e rosca UN 18,00 5.87 105,66
40mmx1,1/4
SINAPI 241113 Adaptador S?Idavel curto bolsa e rosca UN 10,00 7.54 75,40
50mmx1,1/2
SINAPI 24.1.1.14 [|Adaptador soldavel curto bolsa e rosca 60mmx2" | UN 4,00 14,00 56,00
SINAPI 24.1.1.15 [Adaptador soldavel curto bolsa e rosca 85mmx3" | UN 10,00 35,69 356,90
SINAPI 24.1.1.16 [Bucha de redugéo curta 32mmx25mm UN 4,00 3,34 13,36
SINAPI 24.1.1.17 [Bucha de reducéo curta 40mmx32mm UN 5,00 5,58 27,90
SINAPI 24.1.1.18 [Bucha de redugéo curta 50mmx40mm UN 2,00 6,87 13,74
SINAPI 24.1.1.19 [Bucha de reducéo longa 40mmx25mm UN 4,00 6,50 26,00
SINAPI 24.1.1.20 [Bucha de redugao longa 50mmx25mm UN 2,00 6,80 13,60
SINAPI 24.1.1.21 [Bucha de reducéo longa 50mmx32mm UN 6,00 7,29 43,74
SINAPI 24.1.1.22 [Bucha de redugao longa 60mmx40mm UN 3,00 12,96 38,88
SINAPI 24.1.1.23 [Bucha de reducéo longa 60mmx50mm UN 6,00 14,51 87,06
SINAPI 24.1.1.24 [Cap soldavel de 85mm UN 2,00 31,85 63,70
SINAPI 24.1.1.25 [Joelho 90 com bucha de latdo 25mmx1/2" UN 68,00 8,92 606,56
SINAPI 24.1.1.26 |Joelho 90° soldavel de 25mm UN 28,00 5,19 145,32
SINAPI 24.1.1.27 [Joelho 90° soldavel de 32mm UN 43,00 6,08 261,44
SINAPI 24.1.1.28 [Joelho 90° soldavel de redugcao de 32mmx25mm | UN 11,00 6,89 75,79
SINAPI 24.1.1.29 |Joelho 90° soldavel de 40mm UN 18,00 10,30 185,40
SINAPI 24.1.1.30 [Joelho 90° soldavel de 50mm UN 21,00 11,04 231,84
SINAPI 24.1.1.31 |Joelho 90° soldavel de 60mm UN 3,00 24,48 73,44
SINAPI 24.1.1.32 [Joelho 90° soldavel de 85mm UN 5,00 71,19 355,95
SINAPI 24.1.1.33 |Luva com bucha de latdo 25mmx1/2" UN 4,00 9,52 38,08
SINAPI 24.1.1.34 [Luva de redugdo 32mmx25mm UN 1,00 4,78 4,78
SINAPI 24.1.1.35 |Luva com rosca 25mmx3/4". UN 3,00 4,40 13,20
SINAPI 24.1.1.36 [Té de reducdo 32mmx25mm UN 50,00 10,37 518,50
SINAPI 24.1.1.37 [Té de redugdo 50mmx32mm UN 1,00 20,93 20,93
SINAPI 24.1.1.38 [Té de redugdo 60mmx50mm UN 3,00 47,64 142,92
SINAPI 24.1.1.39 [Té de redugdo 85mmx60mm UN 6,00 85,31 511,86
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Data: 19/03/2015 Més Base: fev/15
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|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
SINAPI 24.1.1.40 |Té soldavel de 25mm UN 26,00 6,05 157,30
SINAPI 24.1.1.41 [Té soldavel de 32mm UN 4,00 8,03 32,12
SINAPI 24.1.1.42 |Té soldavel de 40mm UN 13,00 15,15 196,95
SINAPI 24.1.1.43 [Té soldavel de 50mm UN 9,00 15,84 142,56
SINAPI 24.1.1.44 |Té soldavel de 60mm UN 1,00 36,87 36,87
SINAPI 24.1.1.45 [Té soldavel de 85mm UN 7,00 77,37 541,59
SINAPI 24.1.1.46 |Unido soldavel de 32mm UN 3,00 11,75 35,25
SINAPI 24.1.1.47 [Unido soldavel de 40mm UN 7,00 21,90 153,30
SINAPI 24.1.1.48 |Unido soldavel de 50mm UN 2,00 25,13 50,26
SINAPI 24.1.1.49 [Unido soldavel de 60mm UN 2,00 51,39 102,78
SINAPI 24.1.1.50 |Unido soldavel de 85mm UN 4,00 221,96 887,84
SINAPI 24.1.1.51 [Unido soldavel de 28mm UN 3,00 6,62 19,86
SINAPI 24.1.1.52 [Plug roscavel de 1/2" UN 6,00 2,50 15,00
24.1.2 [CPVC AQUATERM
SINAPI 24.1.2.1 [Tubo CPVC Aquaterm, diametro de 22mm M 47,00 16,96 797,12
SINAPI 24.1.2.2 [Tubo CPVC Aquaterm, diametro de 28mm M 83,00 25,72 2.134,76
FIOCRUZ | COMP.11 | 24.1.2.3 |Bucha de reducéo Aquaterm 28mmx22mm UN 34,00 5,25 178,50
SINAPI 24.1.2.4 [Conector Aquaterm 22mmx3/4" UN 120,00 26,33 3.159,60
SINAPI 24.1.2.5 [Conector Aquaterm 28mmx1" UN 9,00 31,01 279,09
SINAPI 24.1.2.6 [Joelho 90° Aquaterm de 22mm UN 52,00 8,49 441,48
FIOCRUZ | COMP.12 | 24.1.2.7 |Joelho 90° Aquaterm de 28mm UN 52,00 13,13 682,76
SINAPI 24.1.2.8 [Joelho 90 de transicdo 22mmxi/2" UN 34,00 14,82 503,88
SINAPI 24.1.2.9 [Luva de transicao Aquaterm 28mmx1". UN 11,00 23,28 256,08
SINAPI 24.1.2.10 [Luva de transicdo Aquaterm 22mmx3/4". UN 30,00 13,86 415,80
SINAPI 24.1.2.11 [Té Aquaterm misturador de transigdo 22mmx3/4" | UN 30,00 33,79 1.013,70
SINAPI 24.1.2.12 [Té Aquaterm de 28mm UN 31,00 9,57 296,67
FIOCRUZ | COMP.13 | 24.1.2.13 |Unido Aguaterm de 28mm UN 3,00 16,38 49,14
24.1.3 [REGISTROS
SINAPI 24.1.3.1 [Registro de Gaveta com acabamento 3/4" UN 7,00 84,29 590,03
SINAPI 24.1.3.2 [Registro de Gaveta bruto 1" UN 6,00 67,37 404,22
SINAPI 24.1.3.3 [Registro de Gaveta com acabamento 1" UN 21,00 113,00 2.373,00
SINAPI 24.1.3.4 [Registro de Gaveta bruto 1,1/2" UN 6,00 113,14 678,84
SINAPI 24.1.3.5 [Registro de Gaveta bruto 1,1/4" UN 10,00 95,71 957,10
SINAPI 24.1.3.6 [Registro de Gaveta bruto 2" UN 2,00 146,02 292,04
SINAPI 24.1.3.7 [Registro de Gaveta bruto 3" UN 5,00 485,85 2.429,25
FIOCRUZ |COMP.111| 24.1.3.8 |f6gistro de Pressdo Aquaterm 3/4". com UN | 60,00 27,67|  1.660,20
acabamento
FIOCRUZ |COMP.112| 24.1.3.9 bgj‘é‘;“)ﬁ]ﬂfx"’e' revestida com malha de ago inox | ;| 40 09 2822|  1.128,80
Reservatorio (Tanque) de polietileno com
FIOCRUZ | COMP.114] 24.1.3.10 |c3Pacidade de 5.000 litros, tampa com UN | 3,00 2.741,77|  8.22531
fechamento por meio de travas, fabricado
conforme norma da ABNT.
Hidrometro de medicao por pulso. Relojoaria
Eletronica, saidas Mbus e Pulsada
(Programaveis), indicagao de vazao imediata,
FIOCRUZ |[COMP.113| 24.1.3.13 |sinal de alarme de corte de fio, bateria interna UN 1,00 3.044,28 3.044,28
com durabilidade de, no minimo, 10 anos.
Diametro de 3" - de acordo com o especificado
em projeto
SINAPI 24.1.3.14 [Torneira boia anticorrosiva de 1" de diametro. UN , 67,89 67,89
SINAPI 24.1.3.15 [Escavacao de vala em material de 12 categoria M3 , 34,36 61,85
Bota-fora de escavagao de vala. Destinagao dos
residuos para locais licenciados de acordo com
SBC 22912 |24.1.3.16 as diretrizes da resolug@o 307 de 5 de julho de M3 0.60 185,49 111,29
2002 da CONAMA
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Data: 19/03/2015 . . Més Base: ’ fev/15

Titulo: CONTRATAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONViVIO DO DMC/ DIRAC

Unidade: DIRAC

Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
SINAPI 241317 Lastro de brita corrida e compactada com 10cm M3 023 114,39 26,31
de espessura.
SINAPI 241318 Pé de pedra compactado manualmente em M3 0,40 11978 47,91
camada de 15 em 15cm de espessura.
Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 24.1.3.19 |[de 15 em 15cm de espessura com material de 12 | M3 1,40 79,22 110,91
categoria.
Sub Total 46.180,34

| Total Parcial | [ 46.180,34

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/15
ATE IF - 08/2020

31,71%

14.643,79

[ Total REAJUSTADO SEM LDI | | 60.824,13

AREA de intervengao 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 60824,13
VALOR DO M2 124,10
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ANEXO 8 - COMP.22.2.1

Data: 19/03/2015 ; Més Base: ; fev/15
Titulo: CONTRATAGCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONVIVIO DO DMC/ DIRAC
Unidade: DIRAC
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
24.2 |Instalacdo Sanitaria
SINAPI 24.2.1 |Tubo de PVC rigido SN de 150 mm M 18,50 23,69 438,27
SINAPI 24.2.2 |Tubo de PVC rigido SN de 100 mm M 60,00 22,66 1.359,60
SINAPI 24.2.3 |Tubo de PVC rigido SN de 75 mm M 62,00 18,98 1.176,76
SINAPI 24.2.4 |Tubo de PVC rigido SN de 50 mm M 117,00 14,51 1.697,67
SINAPI 24.2.5 |Tubo de PVC rigido SN de 40 mm M 61,00 9,39 572,79
5 — -
SINAPI 2426 JpAeIho 90° de PVC rigido, serie N, ponta e bolsa, UN 2.00 22,89 45,78
didmetro de 75mm.
5 — -
SINAPI 2427 JpAeIho 90° de PVC rigido, serie N, ponta e bolsa, UN 25,00 13.78 344,50
didmetro de 50mm.
5 — -
SINAPI 0408 Joelho 90 qu PVC rigido, serie N, p?nta e bolsa UN 32,00 9,02 288,64
para anel didmetro de 40mm x 1.1/2
> — -
SINAPI 2429 JpAeIho 45° de PVC rigido, serie N, ponta e bolsa, UN 15.00 13,05 195,75
didmetro de 50mm.
5 — -
SINAPI 24210 JpAeIho 45° de PVC rigido, serie N, ponta e bolsa, UN 44,00 9,22 405,68
didmetro de 40mm.
> — -
SINAPI 24211 CEI‘V& 90° de PVC rigido, serie N, ponta e bolsa, UN 18,00 41,36 74448
didmetro de 100mm.
> — -
SINAPI 24212 CEI‘V& 90° de PVC rigido, serie N, ponta e bolsa, UN 12,00 27.15 325,80
didmetro de 75mm.
> — -
SINAPI 24213 CEI‘V& 90° de PVC rigido, serie N, ponta e bolsa, UN 5.00 1247 60.85
didmetro de 50mm.
> — -
SINAPI 24214 CEI‘V& 90° de PVC rigido, serie N, ponta e bolsa, UN 36,00 8,08 290,88
didmetro de 40mm.
SINAPI 24.2.15 |Juncéo Simples SN de 75x50mm. UN 1,00 22,79 22,79
SINAPI 24.2.16 |Juncdo Simples SN de 50x50mm. UN 8,00 15,78 126,24
SINAPI 24217 Luva de PVC rigido, serie N, diametro de UN 36,00 12,93 465,48
100mm.
SINAPI 24.2.18 |Luva de PVC rigido, serie N, diametro de 75mm. | UN 27,00 9,96 268,92
SINAPI 24.2.19 |Luva de PVC rigido, serie N, diametro de 50mm. | UN 70,00 6,21 434,70
FIOCRUZ | coMP.14 | 24.2.20 Luva de PVC de redugao rigido, serie N, diametro UN 2.00 15.38 30,76
S de 75x50mm.
FIOCRUZ | COMP.15 | 24.2.21 |Reducao SN de 50x40mm. UN 4,00 9,38 37,52
Te sanitario de PVC rigido, serie N, diametro de
SINAPI 24.2.22 50mm UN 33,00 14,61 482,13
SINAPI 24.2.93 Te sanitario de PVC rigido, serie N, diametro de UN 18,00 27.10 487.80
100x50mm.
SINAPI 24.2.04 Te sanitario de PVC rigido, serie N, diametro de UN 15.00 21,73 325,95
75x50mm.
SINAPI 24.2.25 |Terminal de ventilagdo, didmetro de 50mm. UN 5,00 17,99 89,95
SINAPI 24.2.26 |Terminal de ventilagdo, didmetro de 75mm. UN 2,00 22,26 44,52
FIOCRUZ | COMP.16 | 24.2.27 |C@ixa Sifonada montada com grelha e porta UN | 6,00 77,22 463,32
grelha em aco inox - 150 x 185 x 75
FIOCRUZ | COMP.17 | 24.2.2g |C@ixa Sifonada montada com grelha e porta UN | 200 68,23 136,46
grelha em aco inox - 150 x 150 x 50
Caixa Sifonada montada com grelha e porta
FIOCRUZ | COMP.18 | 24.2.29 |grelha em ago inox com tampa cega - 150 x 185 x| UN 2,00 74,54 149,08
75
SINAPI 24.2.30 |Tubo prolongamento p/ caixa sifonada-DN150 M 10,00 23,69 236,90
SINAPI 24.2.31 |Té de inspegdo SR 50x50mm (Tubo Operculado) | UN 1,00 41,21 41,21
FIOCRUZ | COMP.19 | 24.2.32 Sgﬁéga concava leve de 200x200mm, aluminio | ;| 5 oo 17,74 35,48
FIOCRUZ | comp.20 | 24233 ;;-\gct)lr;nrgltragao para bacia sanitéaria, diametro de UN 18,00 20,93 376,74
SBC 53469 24034 Y'?LV:JI?/(;? escoamento p/lavatério, diametro de UN 22,00 62,54 1.375.88
SBC 190870 [ 24.2.35 |Vélvula p/pia, didmetro de 1.1/2" x 3.1/2". UN 4,00 61,91 247,64
SINAPI 24236 Slfao“metallco para lavatério, didmetro de 1"x UN 22,00 94,12 2.070,64
1.1/2” acabamento cromado.
SINAPI 24237 Sifao metélico para pia, didmetro de 1.1/2"x 2 UN 4,00 116,79 467,16
acabamento cromado.
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Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

19/03/2015

VESTIARIOS E AREA DE CONVIiVIO DO DMC/ DIRAC

DIRAC

; _ MésBase: ) fev/15
CONTRATAGCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE

|oRIGEM |CODIGO |

ITEM |DISCRIMINACAO

UN. | QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

FIOCRUZ

COMP.52

24.2.38

Fita de identificag?o auto adesiva fundo marrom
"ESGOTO PRIMARIQO" e identificagéo do sentido
do fluxo

M

30,00 1,10

33,00

FIOCRUZ

COMP.52

24.2.39

Fita de identificag&o auto adesiva fundo marrom
"VENTILAGAQ" e identificagdo do sentido do
fluxo

60,00 1,10

66,00

FIOCRUZ

COMP.107

24.2.40

Fita espuma adesiva antivibragdo de 12mm x
6mm x 4m, Vonder ou similar.

UN

1,00 23,20

23,20

SINAPI

24.2.41

Abragadeira galvanizada tipo copo 4" com
parafuso e bucha.

UN

20,00 8,98

179,60

SINAPI

24.2.42

Canaleta para drenagem dos chuveiros dos
vestiarios, em concreto com segao interna de
(0,15x0,15)m, sendo o fundo em concreto
armado, inclusive grelha de ferro (tipo pesado) e
caixilho.

25,90 146,23

3.787,36

FIOCRUZ

COMP.21

24.2.43

Caixa de Inspecéo (Cl), de concreto pré-
moldado, do tipo aprovado pela CEDAE,
constando de circulo de fundo, anéis superpostos
de 5¢cm de espessura e 60cm didmetro interno
com profundidade variavel, inclusive o tampé&o de
ferro fundido e assentamento.

UN

10,00 886,86

8.868,60

FIOCRUZ

COMP.22

24.2.44

Caixa sifonada (CS) de anel de concreto com
didmetro de 42cm e profundidade de 60cm,
inclusive tampa de ff° e assentamento.

UN

6,00 834,76

5.008,56

FIOCRUZ

COMP.23

24.2.45

Caixa de gordura dupla (CGD), de concreto
conforme especificagdo da CEDAE, inclusive
tampa de ferro fundido de 60cm de diametro e
assentamento.

UN

1,00 906,60

906,60

SINAPI

24.2.46

Escavagéao de vala em material de 1° categoria.

M3

42,50 34,36

1.460,30

SINAPI

24.2.47

Lastro de brita corrida e compactada com 10cm
de espessura.

M3

4,65 114,39

531,91

SINAPI

24.2.48

Reaterro compactado manualmente em camada
de 15 em 15cm de espessura com material de 1°
categoria.

M3

6,95 79,22

550,58

SINAPI

24.2.49

P6 de pedra compactado manualmente em
camada de 15 em 15cm de espessura.

M3

16,25 119,78

1.946,43

SBC

22912

24.2.50

Bota-fora de escavagao de vala. Destinagdo dos
residuos para locais licenciados de acordo com
as diretrizes da resolugao 307 de 5 de julho de
2002 da CONAMA

M3

17,55 185,49

3.255,35

SINAPI

24.2.51

Demoligao e remogao de Caixa de Inspegao (Cl),
de concreto pré-moldado de 60cm diametro
interno com profundidade variavel.

UN

1,00 15,22

15,22

Sub Total

42.997,43

Total Parcial

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/15
ATE IF - 08/2020

31,71%

Total REAJUSTADO SEM LDI

42.997,43

13.634,49

56.631,92

AREA de intervencio
Total REAJUSTADO SEM LDI
VALOR DO M2

490,14
56631,92
115,54
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Data: 19/03/2015 _ Més Base: ’ fev/15
Titulo: CONTRATAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONVIVIO DO DMC/ DIRAC
Unidade: DIRAC
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
24.3 [Instalacao Drenagem

FIOCRUZ [ COMP.25 | 24.3.1 |Tubo de PVC rigido SR de 150 mm M 36,00 64,85 2.334,60

FIOCRUZ | COMP.26 | 24.3.2 |Tubo de PVC rigido SR de 100 mm M 100,00 30,12 3.012,00

FIOCRUZ [ COMP.27 | 24.3.3 |[Tubo de PVC rigido SR de 75 mm M 5,00 23,18 115,90
SINAPI | 23257/3 | 24.3.4 |Curvad0°dePVCrigido, SR, ponta e bolsa, UN | 11,00 57,44 631,84

didmetro de 100mm.

FIOCRUZ | COMP.28 | 24.3.5 |Curva 87930’ curta para pé de coluna SR - 100 UN 7,00 60,19 421,33
SINAPI 24.3.6 [Luva de PVC rigido, SR, didmetro de 100mm. UN 28,00 16,16 452,48
SINAPI 2437 |1 deinspecao SR 100x100mm (Tubo UN | 7,00 48,58 340,06

Operculado)
SINAPI 2438 |Calhadeaco galvanizado em chapa # N*12 M | 51,00 32,01|  1.632,51
(2,7mm). Ver Projeto.
FIOCRUZ | COMP.29 | 2439 [Suporte metdlico em cantoneira de ago UN | 36,00 14,03 505,08
galvanizado para calha.
SINAPI 24.3.10 |Ralo hemisferico de Fofo DN 100mm. UN 1,00 38,61 38,61
SINAPI 24.3.11 |Ralo hemisferico de Fofo DN 150mm. UN 6,00 57,49 344,94
FIOCRUZ | COMP.30 | 24.3.12 l’aeIer;mals e Bocais @ 100 mm em aluminio para UN 5.00 39.67 198.35
FIOCRUZ | comp.31 | 24313 Sika MultiSeal-Fita impermeavel auto-adesiva UN 2.00 79.90 159.80
- 10cmx10m
FIOCRUZ |COMP.107| 24.3.14 |Fita éspuma adesiva antivibraggo de 12mm x UN | 2,00 23,20 46,40
6mm x 4m, Vonder ou similar.
Fita de identificagcdo auto adesiva AGUAS
FIOCRUZ | COMP.52 | 24.3.15 [PLUVIAIS de acordo com a NBR 7485, NBR UN 50,00 1,10 55,00
13193 e NBR 6493
SINAPI 24.3.16 Abracgadeira galvanizada tipo copo 4" com UN 28,00 8.98 051,44
parafuso e bucha.
Canaleta para drenagem de aguas pluviais, em
concreto com segao interna de (0,20x0,20)m,
SINAPI 24.3.17 |sendo o fundo em concreto armado, inclusive M 4,30 146,23 628,79
grelha de ferro (tipo pesado) e caixilho. Ver
projeto.
Caixa de Aguas Pluviais (CA), de concreto pré-
moldado para coletor de aguas pluviais,
constando de laje de fundo em concreto armado
FIOCRUZ | COMP.21 | 24.3.1g |&2neis superpostos de 10cm de espessurae |\ | g g 886,86| 5.321,16
60cm de diametro interno e profundidade
variavel, tampéo completo de ferro fundido de
60cm de dametro, articulado, clase 125 KN. e
assentamento.
SINAPI 24.3.19 |Escavacgéao de vala em material de 1° categoria. M3 37,00 34,36 1.271,32
SINAPI 24.3.90 Lastro de brita corrida e compactada com 10cm M3 410 114,39 469,00
de espessura.
Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 24.3.21 |de 15 em 15cm de espessura com material de 12 | M3 6,10 79,22 483,24
categoria.
SINAPI 24.3.2p |0 de pedra compactado manualmente em M3 | 14,20 119,78|  1.700,88
camada de 15 em 15cm de espessura.
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ANEXO 8 - COMP.22.3.1

Data: 19/03/2015 . . Més Base: ’ fev/15

Titulo: CONTRATAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE NOVO EDIFICIO DE
VESTIARIOS E AREA DE CONViVIO DO DMC/ DIRAC

Unidade: DIRAC

Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
Bota-fora de escavacao de vala. Destinacao dos
SBC 22912 24.3.03 residuos para locais licenciados de acordo com M3 15,40 185,49 2.856.,55

as diretrizes da resolugéo 307 de 5 de julho de
2002 da CONAMA

Remocéao de Caixa de Aguas Pluviais (CA), de
SINAPI 24.3.24 |concreto pré-moldado de 60cm diametro interno | UN 3,00 15,22 45,66
com profundidade variavel.

Sub Total 23.316,94

| Total Parcial | [ 23.316,94

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/15 31.71%
ATE IF - 08/2020 e 7.393,80

I Total REAJUSTADO SEM LDI | | 30.710,74

AREA de intervengao 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 30710,74
VALOR DO M2 62,66
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Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

10/01/2019

Més Base:

dez/18

CONTRATAGAO DE OBRA DE REPARO E ADEQUAGAO AS NORMAS
DA SUBESTAGAO ETG 09 DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA
SERGIO AROUCA — ENSP E DA ETG DA EXPANSAO DO CAMPUS MANGUINHOS

|oRIGEM |CODIGO |

ITEM |DISCRIMINACAO

| UN. | QUANT. [ P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

5.5

INSTALACAO ELETRICA SUBESTACAO

FIOCRUZ

COMP.211

Transformador a seco ¢/ encapsulamento em
epoxi a vacuo, 1000 kVA;
13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV — 0,220/0,127kV — 60
Hz; lig.: delta — estrela ¢/ neutro acessivel; nivel
de isolamento do primario 15 kV; nivel de
isolamento do secundario 1,2 kV; classe térmica
F (155); grau de protecao IP 00; rodas
orientaveis; sensores térmicos PT-100, olhais de
suspensao e termémetro digital com dois
contatos; referencia WEG ou similar - (Trabalho
a ser executado a noite e/ou em finais de
semana)

UN

66.730,00

66.730,00

FIOCRUZ

COMP. 26

Chave seccionadora de média tensdo 17,5
Kv,uso interno, tripolar, manobra sem carga
Inom=400 A; NBI = 95 kV. Fornecida com "KIRK"
comprolongador de eixo e acionador simples.
Ref.: HA da BEGHIM - (Trabalho a ser
executado a noite e/ou em finais de semana)

UN

4.045,81

4.045,81

FIOCRUZ

COMP.
188

Servigo de retirada dos dois transformadores
existentes, transporte vertical e horizontal e
instalagdo do novo transformadore e chave
seccionadora - (Trabalho a ser executado a noite
e/ou em finais de semana)

CJ

7.436,00

7.436,00

FIOCRUZ

COMP.
103

Estruturas metalicas para sustentagao das
chaves seccionadoras fabr. em cantoneiras,
barras e perfis de ago, inclusive acessoérios de
fixagdo montagem e pintura (conforme indicado
projeto) - (Trabalho a ser executado a noite e/ou
em finais de semana)

kg

32,00

19,27

616,64

FIOCRUZ

COMP. 27

Leito p/ cabos de 200x100 mm, em ago
galvanizado, com longa-rinas em chapa #12MSG
e travessas em chapa #14MSG. espagadas de
250 mm Ref.: 2500 GFC tipo médio B da MEGA.

12,00

47,85

574,20

FIOCRUZ

COMP. 28

Reducéo a esquerda p/ leito de cabos de
300/200x100mm. ref.:MG 2126 GFC médio tipo B
da MEGA.

UN

41,67

41,67

FIOCRUZ

COMP. 28

Redugéo a direita p/ leito de cabos de
300/200x100mm. ref.:MG 2127 GFC médio tipo B
da MEGA.

UN

41,67

41,67

FIOCRUZ

COMP. 29

Leito p/ cabos de 300x100x3000 mm, em ago
galvanizado, com longa-rinas em chapa #12MSG
e travessas em chapa #14MSG. espagadas de
250 mm Ref.: 2500 GFC médio tipo B da MEGA.

15,00

60,77

911,55

FIOCRUZ

COMP.
100

Redugéo a esquerda p/ leito de cabos de
400/300x100mm. ref.:MG 2126 GFC médio tipo B
da MEGA.

UN

35,12

35,12

FIOCRUZ

COMP.
100

5.5.10

Redugéo a direita p/ leito de cabos de
400/300x100mm. ref.:MG 2127 GFC médio tipo B
da MEGA.

UN

35,12

35,12

FIOCRUZ

COMP.
101

5.5.11

Leito p/ cabos de 400x100x3000 mm, em ago
galvanizado, com longa-rinas em chapa #12MSG
e travessas em chapa #14MSG. espagadas de
250 mm Ref.: 2500 GE médio tipo B da MEGA.

45,00

74,52

3.353,40

FIOCRUZ

COMP. 25

5.5.12

Cuva horizontal 90° em leito de cabos de
400x100mm, ref.:MG 2001 GE médio tipo B da
MEGA.

UN

4,00

72,00

288,00

FIOCRUZ

COMP. 25

5.5.13

Cuva 90° vertical externa em leito de cabos de
400x100mm. ref.:MG 2003 GE médio tipo B da
MEGA.

UN

2,00

72,00

144,00
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ANEXO 8 - COMP.22.4.1

Data: 10/01/2019 Més Base: dez/18
Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REPARO E ADEQUAGAO AS NORMAS

DA SUBESTAGAO ETG 09 DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA

SERGIO AROUCA — ENSP E DA ETG DA EXPANSAO DO CAMPUS MANGUINHOS

Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
Cuva vertical Interna 90° em leito de cabos de
FIOCRUZ |COMP. 25| 5.5.14 |400x100mm. ref.:MG 2005 GE médio tipo B da UN 2,00 72,00 144,00
MEGA.
Leito p/ cabos pesado de 400x100x3000 mm, em
COMP aco galvanizado a fogo, com longa-rinas em
FIOCRUZ 101 ' 5.5.15 |chapa #12MSG e travessas em chapa #14MSG. M 13,00 74,52 968,76
espagadas de 250 mm Ref.: 2500 GFC pesado
tipo A da MEGA.
Leito p/ cabos pesado de 600x100x3000mm, em
COMP aco galvanizado, com longa-rinas em chapa
FIOCRUZ 108 ’ 5.5.16 |#12MSG e travessas em chapa #14MSG. M 3,00 78,55 235,65
espagadas de 250 mm Ref.: 2500 GE pesado
tipo A da MEGA.
COMP Reducéo a esquerda p/ leito de cabos de
FIOCRUZ ' 5.5.17 |700/600x100mm. ref.:MG 2126 GE médio tipo B | UN 1,00 55,22 55,22
130
da MEGA.
COMP Redugéo a direita p/ leito de cabos de
FIOCRUZ 130 ' 5.5.18 |700/600x100mm. ref.:MG 2127 GE médio tipo B | UN 1,00 55,22 55,22
da MEGA.
COMP. Cuva 90¢ vertical externa em leito de_a cgbos de
FIOCRUZ 5.5.19 |600x100mm. ref.:MG 2003 GE médio tipo B da UN 2,00 75,05 150,10
129
MEGA.
Leito p/ cabos de 700x100x3000 mm, em ago
COMP. galvanizado, com longarinas em chapa #12MSG
FIOCRUZ 120 5.5.20 e travessas em chapa #14MSG. espagadas de M 9.00 96,20 865,80
250 mm Ref.: 2500 GFC médio tipo B da MEGA.
COMP Cuva horizontal 90° em leito de cabos de
FIOCRUZ ' 5.5.21 |700x100mm, ref.:MG 2001 GE médio tipo B da | UN 1,00 82,05 82,05
121
MEGA.
COMP Té vertical em leito para cabos de
FIOCRUZ 112 ' 5.5.22 |700x100mm.ref.:MG 2113 GFC médio tipoBda | UN 2,00 78,43 156,86
MEGA.
COMP Acoplamento de leito de cabos de 700x100mm a
FIOCRUZ ' 5.5.23 |painel elétrico. Ref.: MG 2117 GFC médio tipo B | UN 2,00 20,43 40,86
110
da MEGA.
COMP. Juncéo simples p/ leito de 100mm de altura. ref.:
FIOCRUZ] 408~ | 5524 |\G 21153 GFC médio tipo B da MEGA. UN | 66,00 1568 1.034.88
COMP. Jungao 90° p/ leito de 100mm de altura. ref.: MG
FIOCRUZ 108 5525 2122-3 GFC médio tipo B da MEGA. UN 6,00 15,68 94,08
FIOCRUZ |[COMP.206( 5.5.26 |Tampa normal para leito de 400 mm, aba interna.| M 17,00 39,80 676,60
FIOCRUZ [COMP.207| 5.5.27 |Tampa normal para leito de 300 mm, aba interna.| M 7,00 24,34 170,38
FIOCRUZ |[COMP.208| 5.5.28 |Tampa normal para leito de 200 mm, aba interna.| M 5,00 17,16 85,80
FIOCRUZ |lcomp.20a| 5.5.29 Tampa normal para redugdo concéntrica de UN 1,00 33,54 33,54
400mm para 300mm.
FlocRuz lcomp.210| 5.5.30 Tampa normal para redugdo concéntrica de UN 1,00 20,72 20,72
300mm para 200mm.
FIOCRUZ C(1)3/£I)P. 5.5.31 |Suspensédo para tirante. Ref.: MG2545 da MEGA | UN 15,00 15,48 232,20
Instalagdo dos Quadros de Distribuicao Geral de
Baixa Tensdo médulo Normal montado em
painéis metalicos auto sustentaveis de
2,00x0,80x0,80m (QGBTN) e mddulo
FIOCRUZ |[COMP.163| 5.5.32 |Emergéncia montado em painéis metalicos auto | CJ 1,00 215.603,04| 215.603,04
sustentaveis de 2,00x0,80x0,80m (QGBTE),
composicao conforme Especificagéo técnica e
Diagrama Unifilar Geral - (Trabalho a ser
executado a noite e/ou em finais de semana)
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Data:
Titulo:
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CONTRATAGAO DE OBRA DE REPARO E ADEQUAGAO AS NORMAS
DA SUBESTAGAO ETG 09 DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA
SERGIO AROUCA — ENSP E DA ETG DA EXPANSAO DO CAMPUS MANGUINHOS

|oRIGEM |CODIGO |

ITEM

|DISCRIMINACAO

| UN. | QUANT. [ P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

FIOCRUZ

COMP.165

5.5.33

Quadro de Transferéncia Automatica de Baixa
Tensao médulo QTA montado em painéis
metdlicos auto sustentaveis de 2,00x0,80x0,80m
(QTA) composicao conforme Especificacéo
técnica e Diagrama Unifilar Geral - (Trabalho a
ser executado a noite e/ou em finais de semana)

CJ

45.533,84

45.533,84

FIOCRUZ

COMP.184

5.5.34

Servigo de transferéncia dos transformadores de
corrente existentes (TC's) para os novos
quadros.

CJ

7.679,00

7.679,00

FIOCRUZ

COMP.166

5.5.35

Quadro elétrico de baixa tensdo (QGDN-1), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

50.033,84

50.033,84

FIOCRUZ

COMP.167

5.5.36

Quadro elétrico de baixa tensdo (QGDE-1), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

16.133,84

16.133,84

FIOCRUZ

COMP.168

5.5.37

Quadro elétrico de baixa tenséo (QGDE-1B), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

6.033,84

6.033,84

FIOCRUZ

COMP.169

5.5.38

Quadro elétrico de baixa tensdo (QGDN-4), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

22.033,84

22.033,84

FIOCRUZ

COMP.170

5.5.39

Quadro elétrico de baixa tensédo (QGDE-5), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

6.033,84

6.033,84

FIOCRUZ

COMP.171

5.5.40

Quadro elétrico de baixa tensdo (QGDE-6), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

6.033,84

6.033,84

FIOCRUZ

COMP.172

5.5.41

Quadro elétrico de baixa tensdo (QGDN-7), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

14.133,84

14.133,84

FIOCRUZ

COMP.173

5.5.42

Quadro elétrico de baixa tenséo (QGDE-7), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

5.933,84

5.933,84

FIOCRUZ

COMP.174

5.5.43

Quadro elétrico de baixa tensdo (QGDN-8), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

14.133,84

14.133,84

FIOCRUZ

COMP.175

5.5.44

Quadro elétrico de baixa tensdo (QGDE-8), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

6.033,84

6.033,84

FIOCRUZ

COMP.176

5.5.45

Quadro elétrico de baixa tensdo (QGDN-9), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
conforme especificado em diagrama unifilar e
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

CJ

9.833,84

9.833,84
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Quadro elétrico de baixa tensdo (QGDE-9), em
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor
FIOCRUZ |COMP.177| 5.5.46 |conforme especificado em diagrama unifilar e CJ 1,00 6.033,84 6.033,84
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a
noite e/ou em finais de semana)

Locagéo de Gerador com cabos para plano de
Contigéncia

FIOCRUZ |COMP.183| 5.5.47 H 32,00 103,76 3.320,32

Grupo Gerador Diesel Carenado Silencioso -
375kVA, Standart Automatico, com Motor Marca
Scania, 5 cil., com transferéncia em Quadro
FIOCRUZ |[COMP.218| 5.5.48 |separado, Controlador Microprocessado, CJ 1,00 240.260,00( 240.260,00
Contéiner SSL (75dB(A)@1,5m) dimensdes
CxLxA = 4480x1160x2310, 3953Kg modelo DC9
072A 02 Fab. STEMAC. (posto obra).

Luminaria de sobrepor com 1 lampada de LED
COMP tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso minimo de
FIOCRUZ 118 ' 5.5.49 2000 Im, T=6500 K e soquete G13. Ref.;| CJ 9,00 168,44 1.515,96
Luminaria FHT03-S128 da Lumicenter e lampada
ultraled tubular c6d. 3903 da Golden.
Luminaria de sobrepor com 2 lampadas de LED
COMP tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso minimo de
FIOCRUZ 107 ' 5.5.50 |2000 Im, T=6500 K e soquete G13. Ref.: CJ 4,00 229,54 918,16
Luminaria CANO1-S232 da Lumicenter e
lampada ultraled tubular céd. 3903 da Golden.
Plug saida axial 2P+T em linha 10A/250V, pinos
cilindricos até 8mm. REF.: PIAL.
Prolongador 2P+T em linha 10A/250V pinos,
cilindricos até 8mm. REF.: PIAL.
Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
70°C, 750V e segao nominal #2,5mm2.Ref.:
Prysmian.
Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
70°C, 750V e segao nominal #4mm?.Ref.:
Prysmian.
Tomada 2P+T 20A - 250V (Preta para 127V)
com espelho montada em caixa condulete 4x2
para 1" REF.: Tomada Prime / espelho Tigre /
Condulete Tigre.

FIOCRUZ | COMP.42 [ 5.5.51 UN 3,00 24,72 74,16

FIOCRUZ | COMP.43 | 5.5.52 UN 3,00 22,72 68,16

SINAPI 77756/2 5.5.53 M 60,00 4,72 283,20

SINAPI 77756/3 5.5.54 M 60,00 5,90 354,00

SINAPI 91993 5.5.55 CJ 1,00 36,30 36,30

Limpeza com jato de ar para equipamentos e
SINAPI 93408 5.5.56 |acessoérios elétricos em M.T. e B.T. - (Trabalhoa | H 2,00 71,03 142,06
ser executado a noite e/ou em finais de semana)

Limpeza com benzena ou similar para

COMP. equipamentos e acessorios elétricos em M.T. e
FIOCRUZ 102 5557 B.T. - (Trabalho a ser executado a noite e/ou em cJ 1,00 130,02 130,02
finais de semana)
COMP. Servigo de Identificagdo dos circuitos existentes
FIOCRUZ 114 5.5.58 do QGBTN/QGBTE UN 1,00 169,60 169,60
FIOCRUZ COMP. 5559 Vergalh&o de cqbre a3/8 -‘(T‘rabalho a ser M 6,00 109,23 655,38
116 executado a noite e/ou em finais de semana)
COMP Conector terminal olhal p/ vergalh&o de cobre de
FIOCRUZ 117 ’ 5.5.60 | 3/8" - (Trabalho a ser executado a noite e/ou UN 3,00 22,42 67,26

em finais de semana)

COMP Conector emenda reta p/ vergalhdo de cobre de

FIOCRUZ 117 ' 5.5.61 | 3/8" - (Trabalho a ser executado a noite e/ou UN 3,00 22,42 67,26
em finais de semana)

Cabo de cobre flexivel isolado em

termoplastico(ndo propagante de chama) para

90°C-0,6/1Kv e sec¢a@o nominal #240mm? . Ref.:

Prysmian

SINAPI | 77756/15 | 5.5.62 M 916,00 171,01| 156.645,16
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SINAPI

77756/14

5.5.63

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
90°C-0,6/1Kv e se¢do nominal #185mm2 . Ref.:
Prysmian

M

23,00

131,05

3.014,15

SINAPI

77756/13

5.5.64

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
90°C-0,6/1Kv e se¢do nominal #150mm2 . Ref.:
Prysmian

265,00

103,27

27.366,55

SINAPI

77756/12

5.5.65

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
90°C-0,6/1Kv e se¢do nominal #120mm2 . Ref.:
Prysmian

462,00

82,84

38.272,08

SINAPI

77756/11

5.5.66

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
90°C-0,6/1Kv e se¢do nominal #95mm?2 . Ref.:
Prysmian

23,00

63,82

1.467,86

SINAPI

77756/10

5.5.67

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
90°C-0,6/1Kv e sec¢do nominal #70mm?2 . Ref.:
Prysmian

1498,00

49,55

74.225,90

SINAPI

77756/8

5.5.68

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
90°C-0,6/1Kv e seg¢do nominal #35mm?2 . Ref.:
Prysmian

947,00

26,05

24.669,35

SINAPI

77756/7

5.5.69

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
90°C-0,6/1Kv e seg¢do nominal #25mm?2 . Ref.:
Prysmian

45,00

19,97

898,65

SINAPI

72269

5.5.70

Conector terminal olhal prensado #240mm?2 -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

56,00

42,49

2.379,44

SINAPI

72268

5.5.71

Conector terminal olhal prensado #185mm?2 -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

3,00

38,76

116,28

SINAPI

72267

5.5.72

Conector terminal olhal prensado #150mm?2 -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

6,00

37,78

226,68

SINAPI

72266

5.5.73

Conector terminal olhal prensado #120mm? -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

16,00

37,57

601,12

SINAPI

72265

5.5.74

Conector terminal olhal prensado #95mm?2 -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

2,00

28,72

57,44

SINAPI

72264

5.5.75

Conector terminal olhal prensado #70mm? -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

22,00

25,68

564,96

SINAPI

72262

5.5.76

Conector terminal olhal prensado #35mm?2 -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

17,00

19,10

324,70

SINAPI

72261

5.5.77

Conector terminal olhal prensado #25mm? -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

2,00

19,05

38,10

SINAPI

72269

5.5.78

Conector emenda prensado #240mm? -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

36,00

42,49

1.529,64

SINAPI

72268

5.5.79

Conector emenda prensado #185mm? -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

3,00

38,76

116,28

SINAPI

72267

5.5.80

Conector emenda prensado #150mm? -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

6,00

37,78

226,68

SINAPI

72266

5.5.81

Conector emenda prensado #120mm? -
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

8,00

37,57

300,56
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SINAPI

72265

5.5.82

Conector emenda prensado #95mm2 - (Trabalho
a ser executado a noite e/ou em finais de
semana)

UN

2,00

28,72

57,44

SINAPI

72264

5.5.83

Conector emenda prensado #70mm? - (Trabalho
a ser executado a noite e/ou em finais de
semana)

UN

10,00

25,68

256,80

SINAPI

72262

5.5.84

Conector emenda prensado #35mm2 - (Trabalho
a ser executado a noite e/ou em finais de
semana)

UN

6,00

19,10

114,60

FIOCRUZ

COMP.185

5.5.85

Servigo para remanejamento dos circuitos dos
quadros existentes para os novos, conforme
projeto - (Trabalho a ser executado a noite e/ou
em finais de semana)

UN

1.735,36

1.735,36

FIOCRUZ

COMP.
134

5.5.86

tampa em chapa xadrez com espessura de
4,75mm conforme projetoRef.: Agos Continente
ou similar.

UN

323,11

969,33

FIOCRUZ

COMP.
131

5.5.87

colocagao de plaquetas de identificagdo em
acrilico

UN

28,00

13,71

383,88

FIOCRUZ

COMP.
132

5.5.88

Servigo para retirada de condutores desativados
(sem carga) - (Trabalho a ser executado a noite
e/ou em finais de semana)

UN

54,23

54,23

FIOCRUZ

COMP.
133

5.5.89

Servigo para troca de fusivel por disjuntor 30 A e
remanejamento do cabo alimentador - (Trabalho
a ser executado a noite e/ou em finais de
semana)

UN

128,61

128,61

FIOCRUZ

COMP.186

5.5.90

Servigo para retirada de dois armarios com chave
seccionadora do térreo, Baixa Tensao -

(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais
de semana)

UN

433,84

433,84

SINAPI

77756/3

5.5.91

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
90°C-0,6/1Kv e seg¢é@o nominal #4mm? . Ref.:
Prysmian

40,00

5,90

236,00

SINAPI

77756/6

5.5.92

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
90°C-0,6/1Kv e se¢é@o nominal #16mm?2 . Ref.:
Prysmian

13,84

3.321,60

FIOCRUZ

COMP.
135

5.5.93

Caixa de passagem ou de ligagado Dailet tamanho
N @2", tipo "LL" Referéncia, Modelo: DNG 200
(C-PB) - LL - Fabricante - Daisa.

UN

51,07

51,07

FIOCRUZ

COMP.
135

5.5.94

Caixa de passagem ou de ligagédo Dailet tamanho
N @2", tipo "C" Referéncia, Modelo: DNG 200 (C-
PB) - C - Fabricante - Daisa.

UN

3,00

51,07

153,21

FIOCRUZ

COMP.
135

5.5.95

Caixa de passagem ou de ligagado Dailet tamanho
N @2", tipo "LB" Referéncia, Modelo: DNG 200
(C-PB) - LB - Fabricante - Daisa.

UN

3,00

51,07

153,21

SINAPI

93009

5.5.96

Eletroduto em PVC na cor cinza de @2"

60,00

18,06

1.083,60

SINAPI

93020

5.5.97

Curva longa em PVC na cor cinza de @2"

UN

3,00

22,69

68,07

SINAPI

93014

5.5.98

Luva em PVC na cor cinza de @2"

UN

20,00

14,41

288,20

SINAPI

91953

5.5.99

Interruptor simples, 10A - 250V, com espelho
montado em caixa tipo condulete top 4x2 para 1"
REF.: Tomada Prime ou MEC-TRONIC
COMPONETS / espelho Tigre / Condulete Tigre.

UN

4,0

22,21

88,84

FIOCRUZ

COMP.213

5.5.100

Comissionamento dos Quadros QGBTSs, inclusive
manual de operacéo, conforme Projeto e Termo
de Referéncia

CJ

1.686,60

1.686,60

FIOCRUZ

COMP.201

5.5.101

Comissionamento do Gerador, inclusive manual
de operagéo, conforme Projeto e Termo de
Referéncia

CJ

821,84

821,84

FIOCRUZ

COMP.202

5.5.102

Comissionamento do Transformador, inclusive
manual de operagéo, conforme Projeto e Termo
de Referéncia - (Trabalho a ser executado a

noite e/ou em finais de semana)

CJ

1.124,40

1.124,40
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Locagdo de banco de cargas para testes e
FIOCRUZ |[COMP.221| 5.5.103 |ensaios do grupo gerador, conforme Projeto e[ CJ 1,00 25.550,00| 25.550,00
Termo de Referéncia

Sub Total 1.140.442,01

l Total Parcial | | 1.165.000,00

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 12/18 7 98%
ATE IF - 08/2020 uE

92.967,00

l Total REAJUSTADO SEM LDI | I 1.257.967,00

AREA de intervengdo 12.151,07, porém sera

considerado para o calculo somente metade da

area, para descontra as areas de circulagao,

subsolo, pavimento técnico e outros 6075,54
Total REAJUSTADO SEM LDI 1257967,00
VALOR DO M2 207,05
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06.01.000

INSTALAGOES ELETRICAS

06.01.300

Redes em Média e Baixa Tensao

06.01.301

Quadros gerais de baixa tensao

06.01.301
.01

Fornecimento e Instalagdo Q.G.D (Quadro Geral
de Distribuigdo), com as caracterisiticas técnicas
dos equipamentos e equipamentos indicados nas
pegas desenhadas e ET, incluindo toda a fiagao e
acessorios necessarios a correta instalagao.

un

16.808,27

16.808,27

06.01.301
.02

Fornecimento e Instalagdo Q.D.L.T.0 (Quadro
Distribuigdo Luminarias e Tomadas - Térreo),
com as caracterisiticas técnicas dos
equipamentos e equipamentos indicados nas
pecas desenhadas e ET, incluindo toda a fiagao e
acessorios necessarios a correta instalagao.

un

3.167,57

3.167,57

06.01.301
.03

Fornecimento e Instalagdo Q.D.L.T.1 (Quadro
Distribuicdo Luminérias e Tomadas - 1°
Pavimento), com as caracterisiticas técnicas dos
equipamentos e equipamentos indicados nas
pegas desenhadas e ET, incluindo toda a fiagao e
acessorios necessarios a correta instalagao.

un

4.081,72

4.081,72

06.01.301
.04

Fornecimento e Instalagdo Q.D.L.T.2 (Quadro
Distribuigdo Luminarias e Tomadas - 2°
Pavimento), com as caracterisiticas técnicas dos
equipamentos e equipamentos indicados nas
pecas desenhadas e ET, incluindo toda a fiagao e
acessorios necessarios a correta instalagao.

un

6.075,24

6.075,24

06.01.301
.05

Fornecimento e Instalagdo Q.D.L.T.3 (Quadro
Distribuigdo Luminarias e Tomadas - 3°
Pavimento) com as caracterisiticas técnicas dos
equipamentos e equipamentos indicados nas
pegas desenhadas e ET, incluindo toda a fiagao e
acessorios necessarios a correta instalagao.

un

1.130,70

1.130,70

06.01.301
.06

Fornecimento e Instalagdo Q.D.L.T.SS (Quadro
Distribuigdo Luminarias e Tomadas - Subsolo)
com as caracterisiticas técnicas dos
equipamentos e equipamentos indicados nas
pecas desenhadas e ET, incluindo toda a fiagao e
acessorios necessarios a correta instalagao.

un

1.086,51

1.086,51

06.01.301
.07

Fornecimento e Instalagcdo Q.AC.3 (Quadro Ar
Condicionado 3° Pavimento) com as
caracterisiticas técnicas dos equipamentos e
equipamentos indicados nas pegas desenhadas
e ET, incluindo toda a fiagao e acessorios
necessarios & correta instalacéo.

un

6.857,75

6.857,75

06.01.301
.08

Fornecimento e Instalacdo Q.D.E.L (Quadro
Distribuicdo Oficina de Eletronica) com as
caracterisiticas técnicas dos equipamentos e
equipamentos indicados nas pegas desenhadas
e ET, incluindo toda a fiagao e acessorios
necessarios a correta instalacéo.

un

1.031,31

1.031,31
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Fornecimento e Instalagdo Q.D.0.B (Quadro
Distribuigdo Oficina Oticas e Balangas) com as
06.01.301 cara}cterlsmcas. te(;nlcas dos equipamentos e un 1,00 1.203,15 1.203.15
.09  |equipamentos indicados nas pecas desenhadas
e ET, incluindo toda a fiagao e acessorios
necessarios a correta instalacéo.
Fornecimento e Instalagao Q.D.E (Quadro
Distribuigdo Oficina de Elétrica) com as
06.01.301 cara}cterlsmcas. te(;nlcas dos equipamentos e un 1,00 256059 2.560,59
.10 |equipamentos indicados nas pecas desenhadas
e ET, incluindo toda a fiagao e acessorios
necessarios a correta instalacéo.
Fornecimento e Instalagdo Q.D.M.C (Quadro
Distribuicdo Oficina de Mecanica) com as
06.01.301 cara}cterlsmcas. te(;nlcas dos equipamentos e un 1,00 2.824.47 2.824.47
11 equipamentos indicados nas pegas desenhadas
e ET, incluindo toda a fiagao e acessorios
necessarios a correta instalacéo.
Fornecimento e Instalacdo Q.D.R.F (Quadro
Distribuigdo Oficina de Refrigeragdo Fria) com
06.01.301(as c.aracterlsnK.:as. técnicas dos equipamentos e un 1,00 127357 127357
.12 |equipamentos indicados nas pecas desenhadas
e ET, incluindo toda a fiagao e acessorios
necessarios a correta instalacéo.
Fornecimento e Instalagdo Q.D.M.T (Quadro
Distribuigdo Oficina de Metrologia) com as
06.01.301 cara}cterlsmcas. te(;nlcas dos equipamentos e un 1,00 935,57 935,57
.13 |equipamentos indicados nas pecas desenhadas
e ET, incluindo toda a fiagao e acessorios
necessarios a correta instalacéo.
06.01.303|Conectores
06.01.303 Forngcimento e instalagéo de conectores e
01 term_lnals para cabo, do tipo olhal, com segéo un 170,00 17,57 2.986,90
nominal 2,5 mm?
06.01.303 Forn_eci_mento e instalagél_o de conectores e
02 terminais para cabo, do tipo olhal, com seg¢ao un 355,00 17,57 6.237,35
) nominal 4,0 mm?
06.01.303 Forngcimento e instalagéo de conectores e
03 terminais para cabo, do tipo olhal, com segao un 28,00 17,57 491,96
) nominal 6,0 mm?
06.01.303 Forn_eci_mento e instalagél_o de conectores e
04 terminais para cabo, do tipo olhal, com seg¢ao un 51,00 17,57 896,07
) nominal 10,0 mm?2
06.01.303 Forngcimento e instalagéo de conectores e
05 terminais para cabo, do tipo olhal, com segéo un 52,00 18,78 976,56
) nominal 16,0 mm?2
06.01.303 Forn_eci_mento e instalagél_o de conectores e
06 terminais para cabo, do tipo olhal, com seg¢ao un 20,00 20,08 401,60
) nominal 25,0 mm?2
06.01.303 Forngcimento e instalagéo de conectores e
07 term_lnals para cabo, do tipo olhal, com segéo un 32,00 20,08 642,56
nominal 35,0 mm?2
06.01.303 Forn_eci_mento e instalagél_o de conectores e
08 term}na|s para cabo, do tipo olhal, com seg¢ao un 24,00 26,62 638,88
nominal 50,0 mm?
06.01.303 Forngcimento e instalagéo de conectores e
09 term_lnals para cabo, do tipo olhal, com segéo un 2,00 26,62 53,24
nominal 70,0 mm?2
06.01.303 Forn_eci_mento e instalagél_o de conectores e
10 term}na|s para cabo, do tipo olhal, com seg¢ao un 20,00 29,21 584,20
nominal 95,0 mm?
06.01.303 Forngcimento e instalagéo de conectores e
terminais para cabo, do tipo olhal, com segéo un 10,00 37,30 373,00

A1

nominal 150,0 mm?2
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06.01.303 Forngcimento e instalagéo de conectores e
12 terminais para cabo, do tipo olhal, com segao un 40,00 37,30 1.492,00
) nominal 185,0 mm?
06.01.304|Eletrodutos
06.01.304 Fornec_imento e instalagéo de %Ietroduto dg ago
01 gillnvanlzado a fogo com conexdes e acessorios m 1227,00 41,00 50.307,00
o
06.01.304 F'o.rneC|mento e |rlstalagao derelletrodtyfto de PVC m 55,00 20,52 1.128.60
.02 rigido com conexdes e acessérios g1
06.01.304 Forqgcimgnto e instalagéo de eletrodt{to flexivel
03 metalico tipo SEAL, no vazado do pavimento, m 65,00 34,13 2.218,45
) com conexdes e acessorios g1"
06.01.304 Fornec_imento e instalagéo de %Ietroduto dg ago
04 galvanizado a fogo com conexdes e acessorios m 50,00 38,58 1.929,00
) 23/4"
06.01.305|Cabos e Fios - Condutores
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
06.01.305 isolado para uso interpo, com isolagdo XLPE,
01 0,6/1,0 kV, 90°C, segdo nominal 10,0 mm2, m 935,00 11,59 10.836,65
' unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou
tecnicamente equivalente
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
06.01.305 isolado para uso interpo, com isolagao XLPE,
02 0,6/1,0 kV, 90°C, se¢@o nominal 16,0 mm2, m 540,00 15,91 8.591,40
’ unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou
tecnicamente equivalente
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
06.01.305 isolado para uso interpo, com isolagdo XLPE,
03 0,6/1,0 kV, 90°C, segdo nominal 25,0 mm2, m 115,00 22,60 2.599,00
' unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou
tecnicamente equivalente
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
06.01.305 isolado para uso interpo, com isolagao XLPE,
04 0,6_3/1 ,0 kV, 90°C, sec¢é@o nominal 35,0 mm2, m 141,00 30,69 4.327,29
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou
tecnicamente equivalente
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
06.01.305 isolado para uso interpo, com isolagdo XLPE,
05 O,§/1 ,0 kV, 90°C, sec¢édo nominal 50,0 mm2, m 64,00 41,42 2.650,88
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou
tecnicamente equivalente
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
06.01.305 isolado para uso interpo, com isolagao XLPE,
06 O,§/1 ,0 kV, 90°C, sec¢é@o nominal 70,0 mm2, m 223,00 56,42| 12.581,66
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou
tecnicamente equivalente
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
06.01.305 isolado para uso interpo, com isolagdo XLPE,
07 0,6/1,0 kV, 90°C, segdo nominal 95,0 mm2, m 220,00 76,56 16.843,20
' unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou
tecnicamente equivalente
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
06.01.305 isolado para uso interno / ext_erno, com isolagao
08 XLPE, 0,6/1,0 kV, 90°C, se¢do nominal 120,0 m 460,00 88,62| 40.765,20
’ mm2, unipolar.Ref.: Afumex da PRYSMIAN ou
equivalente técnico.
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
06.01.305 isolado para uso interpo, com isolagdo XLPE,
09 0,6/1,0 kV, 90°C, se¢édo nominal 150,0 mmz, m 15,00 110,36 1.655,40

unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou
tecnicamente equivalente
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06.01.305
.10

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
isolado para uso interno, com isolagdo XLPE,
0,6/1,0 kV, 90°C, se¢édo nominal 185,0 mmz,
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou
tecnicamente equivalente

165,00

133,24

21.984,60

06.01.305
11

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
isolado para uso externo, com isolagdo XLPE,
0,6/1,0 kV, 90°C, secé@o nominal 240,0 mm?,
unipolar.Ref.: Afumex da PRYSMIAN ou
equivalente técnico.

630,00

175,05

110.281,50

06.01.305
12

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
isolado para uso interno, com EPR, 750V, 70°C,
segao nominal 2,5mmz2, unipolar.REF.: Afumex
da PRYSMIAN ou tecnicamente equivalente

8235,00

4,25

34.998,75

06.01.305
13

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
isolado para uso interno, com EPR, 750V, 70°C,
segdo nominal 4mmz2, unipolar.REF.: Afumex da
PRYSMIAN ou tecnicamente equivalente

15370,00

6,07

93.295,90

06.01.305
14

Fornecimento e instalagéo de dutos de piso
retangulares de 140x25mm, em chapa de ago pré
zincada a fogo, com 0,7 micra de zinco por face,
com tampa rebaixada em aluminio para aplicagdo
de revestimento com espessura até 12mm,
aplicagé@o com contrapiso. Marca de Ref.: LUME
140-1/140, da MOPA ou equivalente

80,00

73,14

5.851,20

06.01.305
.15

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a
fogo com tampa, incluindo o fornecimento,
instalagao, ferramental, fixagao, suportagéo e
todos os acessérios ao nivel de curvas, talas,
redugdes, saidas para eletrodutos, vergalhdes e
todo os sistema de suportagao, fabricagdo MOPA
ou equivalente, com as dimensdes: 200x100mm

640,00

102,06

65.318,40

06.01.305
.16

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a
fogo com tampa, incluindo o fornecimento,
instalagao, ferramental, fixagao, suportagéo e
todos os acessérios ao nivel de curvas, talas,
redugdes, saidas para eletrodutos, vergalhdes e
todo os sistema de suportagao, fabricagdo MOPA
ou equivalente, com as dimensdes: 300x100mm

35,00

109,41

3.829,35

06.01.305
a7

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a
fogo com tampa, incluindo o fornecimento,
instalagao, ferramental, fixagao, suportagéo e
todos os acessérios ao nivel de curvas, talas,
redugdes, saidas para eletrodutos, vergalhdes e
todo os sistema de suportagao, fabricagdo MOPA
ou equivalente, com as dimensdes: 400x100mm

40,00

122,11

4.884,40

06.01.305
18

Fornecimento e instalagéo de canaleta de
PVC,incluindo o fornecimento, instalagao,
ferramental, fixagao, suportagdo e todos os
acessorios para fixagdo a paredes. Marca de
Ref.: Sistema DLP EVOLUTIVA 105x50 da
LEGRAND ou equivalente .

290,00

130,36

37.804,40
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06.01.305
19

Fornecimento e instalagéo de dutos de piso
retangulares de 70x25mm, em chapa de ago pré
zincada a fogo, com 0,7 micra de zinco por face,
com tampa rebaixada em aluminio para aplicagdo
de revestimento com espessura até 12mm,
aplicagé@o com contrapiso. Marca de Ref.: LUME
140-1/070, da MOPA ou equivalente

250,00

44,76

11.190,00

06.01.306

Caixas de passagem

06.01.306
.01

Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem
ou de ligagao tipo condulete "LR" em liga de
aluminio fundido, na cor grafite, com entradas
rosqueadas para Ref.: B - DNR 034 - LR
fabricacdo.: DAISA ou Similar

un

45,00

24,14

1.086,30

06.01.306
.02

Fornecimento e instalagédo de caixa de passagem
ou de ligagéao tipo condulete "LL" em liga de
aluminio fundido, na cor grafite, com entradas
rosqueadas para eletroduto diametro 1". Ref.: B -
LL fabricagao.: DAISA ou Similar

un

33,00

24,14

796,62

06.01.306
.03

Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem
ou de ligagao tipo condulete "LB" em liga de
aluminio fundido, na cor grafite, com entradas
rosqueadas para eletroduto diametro 3/4". Ref.: B
- DNR 034 - C fabricacéo.: DAISA ou Similar

un

26,00

16,99

441,74

06.01.306
.04

Fornecimento e instalagédo de caixa de passagem
ou de ligagao tipo condulete "T" em liga de
aluminio fundido, na cor grafite, com entradas
rosqueadas para eletroduto diametro 1". Ref.: B -
T fabricacdo.: DAISA ou Similar

un

83,00

28,27

2.346,41

06.01.306
.05

Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem
ou de ligagao tipo condulete "X" em liga de
aluminio fundido, na cor grafite, com entradas
rosqueadas para eletroduto diametro 1". Ref.: B -
C fabricacdo.: DAISA ou Similar

un

25,00

29,39

734,75

06.01.308

Disjuntores

06.01.308
.01

Fornecimento e Instalagéo de Disjuntor
Tetrapolar de 1600A 50kA no QGBT existente,
com as caracterisiticas técnicas dos
equipamentos e equipamentos indicadas nas
pecas desenhadas e ET, incluindo
adaptagéo/substituicdo do armario se necessario
e toda a fiagao e acessorios necessarios &
correta instalacdo.

un

10.364,25

10.364,25

06.01.401

Luminarias

06.01.401
.01

F1 - Fornecimento e instalagdo de luminaria ,
equipada com lampadas, incluindo todos os
acessorios necessarios ao correto
funcionamento. Ref.: Luminaria modelo FANO2-
S228 da Lumicenter ou equivalente técnico.

un

202,00

535,45

108.160,90

06.01.401
.02

F1 - Fornecimento e instalagdo de luminaria ,
equipada com lampadas, e médulo de
emergéncia para autonomia com tempo minimo
de 1 hora, incluindo todos os acessérios
necessarios ao correto funcionamento. Luminaria
modelo FAN02-S228 da Lumicenter ou
equivalente técnico.

un

42,00

656,37

27.567,54
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06.01.401
.03

F2 - Fornecimento e instalagdo de luminaria ,
equipada com lampadas, incluindo todos os
acessorios necessarios ao correto
funcionamento. Ref.: Luminaria modelo FANO2-
E228 da Lumicenter ou equivalente técnico.

un

75,00

342,32

25.674,00

06.01.401
.04

F2 - Fornecimento e instalagdo de luminaria ,
equipada com lampadas, e médulo de
emergéncia para autonomia com tempo minimo
de 1 hora, incluindo todos os acessoérios
necessarios ao correto funcionamento. Luminaria
modelo FANO2-E228 da Lumicenter ou
equivalente técnico.

un

16,00

463,24

7.411,84

06.01.401
.05

F3 - Fornecimento e instalagdo de luminaria ,
equipada com lampadas, incluindo todos os
acessorios necessarios ao correto
funcionamento. Ref.: Luminaria modelo FHT03-
S$228 da Lumicenter ou equivalente técnico.

un

15,00

159,86

2.397,90

06.01.401
.06

F3 - Fornecimento e instalagdo de luminaria ,
equipada com lampadas, e médulo para de
emergéncia autonomia com tempo minimo de 1
hora, incluindo todos os acessoérios e comando
necessarios ao correto funcionamento. Luminaria
modelo FHT03-S228 da Lumicenter ou
equivalente técnico.

un

4,00

287,68

1.150,72

06.01.401
.07

F4 - Fornecimento e instalagdo de luminaria ,
equipada com lampadas, incluindo todos os
acessorios e comando necessarios ao correto
funcionamento. Ref.: Luminaria modelo Tatu da
Itaim ou equivalente técnico.

un

13,00

138,04

1.794,52

06.01.401
.08

F5 - Fornecimento e instalagdo de luminaria ,
equipada com lampadas, incluindo todos os
acessorios necessarios ao correto
funcionamento. Ref.: Luminaria modelo Calcario
A da Itaim ou equivalente técnico.

un

8,00

369,20

2.953,60

06.01.401
.09

Fornecimento e instalagédo de bloco autonomo de
emergencia, nas areas técnicas e areas de
trabalho,incluindo todos os acessorios
necessarios ao correto funcionamento. Ref:
Modelo LUM16025 da Cooper-Menvier ou
equivalente técnico.

un

30,00

677,25

20.317,50

06.01.401
10

Fornecimento e instalagdo de bloco autémono de
emergéncia, com indicagdo de diregdo de saida
dupla face, nas areas de circulagao,incluindo
todos os acessorios necessarios ao correto
funcionamento. Ref: Modelo LUM10533 da
Cooper-Menvier ou equivalente técnico.

un

27,00

151,61

4.093,47

06.01.403

Interruptores

06.01.403
.01

Fornecimento e instalagéo de interruptor bipolar
simples de embutir em caixa de 10x5cm ou
montado em condulete de sobrepor a 1,20 do
piso. Ref.: Interruptor bipolar simples 25A Modelo
6121 05 da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un

25,00

31,36

784,00

06.01.403
.02

Fornecimento e instalagéo de interruptor bipolar
duplo de embutir em caixa de 10x5¢cm ou
montado em condulete de sobrepor a 1,20 do
piso. Ref.: Interruptor bipolar simples 25A Modelo
6121 00 da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un

26,00

58,80

1.528,80
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06.01.403
.03

Fornecimento e instalagédo de interruptor paralelo
de embutir em caixa de 10x5cm ou montado em
condulete de sobrepor a 1,20 do piso. REF: Ref.:
Interruptor bipolar simples 25A Modelo 6121 08
da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un

4,00

28,95

115,80

06.01.403
.04

Fornecimento e instalagédo de interruptor paralelo
duplo de embutir em caixa de 10x5cm ou
montado em condulete de sobrepor a 1,20 do
piso. Ref.: Interruptor bipolar simples 25A Modelo
6121 08 da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un

2,00

57,57

115,14

06.01.403
.05

Fornecimento e instalagéo de interruptor bipolar
triplo de embutir em caixa de 10x5cm ou
montado em condulete de sobrepor a 1,20 do
piso. Ref.: Interruptor bipolar simples 25A Modelo
6121 00 da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un

3,00

156,28

468,84

06.01.404

Tomadas

06.01.404
.01

Fornecimento e instalagdo de tomada
monofasica simples 2x20A+T, 250V, embutida na
parede de rede normal, cor branca, padrao
brasileiro conforme norma ABNT NBR 14136.
Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus, Legrand ou
equivalente técnico.

un

22,00

27,40

602,80

06.01.404
.02

Fornecimento e instalagéo de tomada
monofasica simples 2x20A+T, 250V, embutida na
parede de rede normal, cor vermelha, padréao
brasileiro conforme norma ABNT NBR 14136.
Ref.: Mod. 6150-79 da Pial Plus, Legrand ou
equivalente técnico.

un

16,00

27,40

438,40

06.01.404
.03

Fornecimento e instalagéo de tomada
monofasica 2x20A+T, 250V, embutida em
estrutura de alvenaria de rede normal,com grau
de protecéo IP44, padréo brasileiro conforme
norma ABNT NBR 14136. Ref.: Mod. Pial Aquatic
da Pial Plus, Legrand ou equivalente técnico.

un

3,00

27,40

82,20

06.01.404
.04

Fornecimento e instalagdo de tomada
monofasica simples 2x20A+T, 250V, embutida
em canaleta de parede de rede normal, cor
branca, padréo brasileiro conforme norma ABNT
NBR 14136. Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus,
Legrand ou equivalente técnico.

un

86,00

27,40

2.356,40

06.01.404
.05

Fornecimento e instalagdo de tomada
monofasica simples 2x20A+T, 250V, embutida
em canaleta de parede de rede normal, cor
vermelha, padréo brasileiro conforme norma
ABNT NBR 14136. Ref.: Mod. 6150-79 da Pial
Plus, Legrand ou equivalente técnico.

un

83,00

27,40

2.274,20

06.01.404
.06

Fornecimento e instalagdo de tomada
monofasica dupla 2x20A+T, 250V, embutida em
canaleta de parede de rede normal,cor branca,
padrao brasileiro conforme norma ABNT NBR
14137. Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus Legrand
ou equivalente técnico.

un

2,00

45,64

91,28

06.01.404
.07

Fornecimento e instalagdo de tomada
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem
de sobrepor em condulete de rede normal, cor
branca, padréo brasileiro conforme norma ABNT
NBR 14136. Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus
Legrand ou equivalente técnico.

un

38,00

27,40

1.041,20
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06.01.404
.08

Fornecimento e instalagéo de tomada
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem
de sobrepor em condulete de rede normal, cor
vermelha, padréao brasileiro conforme norma
ABNT NBR 14136. Ref.: Mod. 6150-79 da Pial
Plus Legrand ou equivalente técnico.

un

20,00

27,40

548,00

06.01.404
.09

Fornecimento e instalagdo de tomada
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem
no mobiliario de rede normal, cor branca, padréo
brasileiro conforme norma ABNT NBR 14136.
Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus Legrand.

un

12,00

27,40

328,80

06.01.404
.10

Fornecimento e instalagdo de tomada
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem
no mobiliario de rede normal, cor vermelha,
padrao brasileiro conforme norma ABNT NBR
14136. Ref.: Mod. 6150-79 da Pial Plus Legrand
ou equivalente técnico.

un

12,00

27,40

328,80

06.01.404
1

Fornecimento e instalagdo de tomada
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem
no embutida no piso, cor branca, com placa
metalica para instalagéo no piso, padrao
brasileiro conforme norma ABNT NBR 14137.
Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus Legrand ou
equivalente técnico.

un

3,00

27,40

82,20

06.01.404
12

Fornecimento e instalagcdo de tomada trifasica
industrial 3P+N+T, 250V,IP44, IK08 conforme o
padrao brasileiro ABNT NBR IEC 60309 - 1,
60309 - 2. Montagem embutida na parede. Ref.:
Tomada trifasica fabricagao steck, modelo
QUA4246 ou equivalente técnico.

un

9,00

58,54

526,86

06.01.404
13

Fornecimento e instalagdo de tomada trifasica
industrial 3P+N+T, 250V,IP44, IK08 conforme o
padrao brasileiro ABNT NBR IEC 60309 - 1,
60309 - 2. Montagem no mobiliario rede normal.
Ref.: Tomada trifasica fabricagdo steck, modelo
QUA4243 ou equivalente técnico.

un

3,00

58,54

175,62

06.01.404
14

Fornecimento e instalagdo de tomada trifasica
industrial 3P+N+T, 250V,IP44, IKO8 conforme o
padrao brasileiro ABNT NBR IEC 60309 - 1,
60309 - 2. Montagem de sobrepor em condulete
de rede normal. Ref.: Tomada trifasica fabricagao
steck, modelo S3009 ou equivalente técnico.

un

8,00

58,54

468,32

06.01.404
.15

Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem
para montagem embutida no piso com
dimensoes 524mmx524mm e acabamento igual
ao piso do pavimento. Ref.: Fabricagdo Mopa ou
equivalente técnico.

un

18,00

328,67

5.916,06

06.01.404
.16

Fornecimento e instalagao de caixa do tipo
PEAD, montagem aparente. Ref.: Fabricagao
Tigre ou equivalente técnico.

un

10,00

11,59

115,90

06.01.404
a7

Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem
para montagem embutida no piso com
dimensoes 241mmx241mm e acabamento igual
ao piso do pavimento. Ref.: Fabricagdo Mopa ou
equivalente técnico.

un

2,00

152,53

305,06

06.01.404
18

Fornecimento e instalagdo de caixa de tomadas
para montagem embutida no piso, com 2
tomadas eletricas e 2 pontos de rede, com
dimensoes 241mmx241mm e acabamento igual
ao piso do pavimento. Ref.: Fabricacdo Mopa ou
equivalente técnico.

un

51,00

246,45

12.568,95
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ANEXO 8

Data:
Titulo:

-COMP.22.4.2

~ Més Base:
OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
06.01.606 |Infraestrutura de Rede de Baixa Tensao
Fornecimento do material e construgdo de caixas
06.01.606 de passagem de concreto, tipo CP I, incluindo
’ 01‘ tampa classe D400, dimensdes (CxLxH) un 2,00 4.124,82 8.249,64
' 1200X1200X1200mm e todos os acessoérios
complementares & correta instalagdo
Fornecimento do material e construgdo de caixas
06.01.606|de passagem de concreto, dimensdes (CxLxH)
.02 |1000X1000X1000mm e todos os acessérios un | 1,00 2.550,53) 255053
complementares 4 correta instalagao
06'035606 Escavagao de valas mecanizada m3 10,00 6,31 63,10
06'034606 Reaterro compacto mecanizado m3 12,00 38,38 460,56
06.01.606 Cabo de cobre n, especificagdo NBR-6524,
’ Oé meio duro, 7 fios, secgao do condutor 50mm2. m 60,00 39,28 2.356,80
) Referéncia: Prysmian ou Equivalente.
06.01.606 Rede de linha de dutos em PEAD, corrugado
' Oé helicoidal, 3x6", conforme indicado nas pegas m 55,00 435,68 23.962,40
) gréficas. Ref: Kanaflex ou equivalente técnico.
Sub Total 896.881,69
Total Parcial | 896.881,69
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/16 22.919%
ATE IF - 08/2020 R 205.475,60
Total REAJUSTADO SEM LDI | 1.102.357,29
AREA de intervencio 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI HitHHHHHHE

VALOR DO M2

405,70
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Data: 21/08/2017 ; Més Base: jul/17 ;
Titulo: EXECUCAO DE OBRA COM INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA E SISTEMA DE PROTEGCAO
CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA — SPDA, NA COBERTURA PREDIO PRINCIPAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA - EVANDRO CHAGAS (INI-HEC), CAMPUS MANGUINHOS.
Unidade:
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
06 Instalacdo Elétrica - SPDA
SINAPI 72254 6.1 Cabo de cobre nu 50mm? (7 fios g 3,0mm) M 300,00 33,41 10.023,00
SINAPI | 68069 g2 |Hastede aterramento de alta camada 254 UN | 40,00 50,44|  2.017,60
microns 5/8" x 3,0
Caixa de inspegao tipo solo em tubo de PVC
FIOCRUZ | COMP.19 6.3 @300 h-60mm, com tampa de ferro fundido UN 10,00 112,15 1.121,50
(super reforcado) T-30 @34cm
FIOCRUZ | comp.20 6.4 Conector de emenda e medi¢édo de bronze, com UN 10,00 43,12 431,20
quatro parafuso, para cabos 16-70mm?2
Conector Cabo-Haste em Latdo Estanhado Para
FIOCRUZ | COMP.21 6.5 Dois Cabos 16-70mm?2 ¢/ Grampo U e Porcas em | UN 10,00 43,11 431,10
Aco GF
Conector Cabo-Haste em Latdo Estanhado Para
FIOCRUZ | COMP.22 6.6 um Cabo 16-70mmz2 ¢/ Grampo U e Porcas em UN 30,00 40,56 1.216,80
Aco GF
FIOCRUZ | comp .23 6.7 Bar”ra chata de aluminio ¢/ furos e encaixe 7/8” x M 800,00 10.46 8.368,00
1/8” x 3m (70mm?)
- 5 —
FIOCRUZ | comp.24 6.8 Curva vertlcgl 90 [’)’ara barra chata de aluminio ¢/ UN 50,00 776 388,00
furos e encaixe 7/8” x 1/8” x 3m (70mm?)
Terminal dereo de aluminio com fixagdo
FIOCRUZ | COMP.25 6.9 horizontal, 7/8"x18/" h=300mm. (+ as pecas de UN 30,00 8,55 256,50
fixacdo).
Terminal dereo de ago galvanizado com fixagéo
FIOCRUZ | cOMP.26 | 6.10 |norizontal com um furo, o 3/8" h=250mm. Com |, | g g 26,55 159,30
conector com furo vertical (+ as pecas de
fixacdo)
FIOCRUZ | comp.27 6.11 Presilha latdo estanhado com furo 7mm para UN | 100,00 3.40 340,00
cabos de 70mm?
FIOCRUZ | cOMP.28 | 6.12 |Conector de pressdo split-bolt bimetalico UN | 80,00 24,40  1.952,00
parafuso fendido de 70mm?
FIOCRUZ | COMP.29 6.13  |Cabo de aluminio nu 70mma2 (7 fios x @ 3,5mm) M 200,00 19,45 3.890,00
FIOCRUZ | COMP.30 6.14  |kanaduto flexivel (tipo kanaflex) de 1" M 10,00 9,60 96,00
FIOCRUZ | COMP.31 6.15 Ia:vsvgzr: ::?nectar kanaduto em eletroduto rigido UN 10,00 7.99 79.90
SINAPI 91864 6.16 _ |Eletroduto rigido de 1" M 120,00 10,46 1.255,20
SINAPI 91876 6.17  |Luva para eletroduto rigido de 1" M 40,00 6,70 268,00
FIOCRUZ | cOMP.32 | 6.1g |Abracadeiras em aco galvanizado afogopara |\ | 3909 6,44 193,20
Eletroduto g1
SINAPI | 93358 649 |EScavacdo manual de vala 60cm x 60cm de M3 | 120,00 7142  8570,40
profundidade - 200m2
SINAPI 73964/6 6.20 |Reaterro compactado manualmente M3 8,00 54,18 433,44
SINAPI 85375 6.21 Remocéao de pavimentacédo de blockret. M2 200,00 14,10 2.820,00
SINAPI 83694 6.22 |Recolocagdo de pavimentacéo de blockret. M2 | 200,00 16,75 3.350,00
SCO SC?&;O'O 6.23 |Demoligdo da calgada M2 50,00 8,63 431,50
SINAPI 94996 6.24 Recomposicéo da calcada M2 50,00 81,10 4.055,00
Destinacéo dos residuos para locais licenciados,
inclusive: identificag@o, quantificagao e
SINAPI 96139 6.25 |[classificagdo dos mesmos de acordo com as M3 34,50 84,19 2.904,56
diretrizes da resolu¢ao 307 de 5 de julho de 2002
da CONAMA
SINAPI 72263 6.26  |Terminal de compressao # 50mm? UN 10,00 19,72 197,20
SINAPI 72264 6.27 _|Terminal de compresséo # 70mmg? UN 30,00 19,84 595,20
Fita perfurada de latdo niquelado para uso
SINAPI 96562 6.28 |externo 20x1,2m para fixagdo de elementos M 3,00 28,56 85,68
metdlicos.
Caixa de equipotencializagdo com 5 ou mais
termais para uso externo . Dimensdes minimas
FIOCRUZ | cCOMP.35 | .29 |180X150x90mm, fabricado em UN | 1,00 101,77 101,77
polipropileno.Composto de todos os barramentos
e terminais de compressao.(conforme indicado
em projeto)
FIOCRUZ | COMP.36 |  6.30 ﬁ;’l‘j‘ja para impermeabilizggo, poliuretano UN | 10,00 68,91 689,10
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Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

21/08/2017 Més Base: juli17
EXECUGAO DE OBRA COM INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA E SISTEMA DE PROTEGAO

CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA — SPDA, NA COBERTURA PREDIO PRINCIPAL DO

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA - EVANDRO CHAGAS (INI-HEC), CAMPUS MANGUINHOS.

|oRIGEM |CODIGO |

ITEM |DISCRIMINACAO

| UN. | QUANT. [ P.UNIT. |

TOTAL | SUBTOTAL |

FIOCRUZ | coMp.37 | 631 [|Medicoes no sistema de aterramento e laudo de | )\ | 4 o9 2.500,00]  2.500,00
funcionalidade do sistema
Sub Total 59.221,15
| Total Parcial | | 59.221,15
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 07/17 13.37%
ATE IF - 08/2020 wrre 7.917,87
| Total REAJUSTADO SEM LDI ] | 67.139,02
PERIMETRO DA COBERTURA DA INTERVENGAO 179,65
Total REAJUSTADO SEM LDI 67139,02
VALOR DO M 373,72
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ANEXO 8 -

Data:
Titulo:

COMP.22.5.1

Més Base:

OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM |CODIGO | ITEM |[DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
06.09.001 |Equipamentos
Fornecimento e instalagdo de "rack" aberto
padrao 19" x 42 U para ponto de concentragdo ou
distribuicéo, préprio para acomodar equipamentos
06.09.001 |de rede do tipo auto sustentavel (de piso). Devera un 1.00 3.069.50 3.069.50
.01 estar em conformidade com as normas ABNT ’ R R
NBR 14565, ANSI/TIA/EIA-569-B e ANSI/TIA/EIA-
310-E.Marca de Ref.: Rack 2P Aberto 19” 42U
ITMAX Furukawa ou equivalente
06.09.001 Painel Modular - Patch Panel de 24 portas RJ45
' Oé cat.6, de acordo com as especificagdes técnicas un 16,00 772,62 12.361,92
) especificas
Distribuidor Interno Optico (DIO) monomodo — 19”
06.09.001 |- para 24 Fibras Oticas, incluindo fusdes, de
.03 acordo com as especificagoes técnicas un 2,00 2.036,84 4.073,68
especificas
Fornecimento e instalagdo de "rack" aberto
padrao 19" x 28 U para ponto de concentragdo ou
distribuicéo, préprio para acomodar equipamentos
06.09.001 |de rede do tipo auto sustentavel (de piso). Devera
.04 estar em conformidade com as normas ABNT un 1,00 2.309,14 2.309,14
NBR 14565, ANSI/TIA/EIA-569-B e ANSI/TIA/EIA-
310-E.Marca de Ref.: Rack 2P Aberto 19” 28U
ITMAX Furukawa ou equivalente
06.09.001 [Fornecimento de Caixa com Tampa 900x800x250
.05 mm para Distribuidor Geral - Ligagéo ao operador un 1,00 4.547,19 4.547,19
06'086001 Repartidor de Distribuicdo do Distribuidor Geral | un | 1,00 10.058.49| 19.05849
Fornecimento e instalagdo de médulo de
06.09.001 distribui¢éo tipo armario de parede composto por
' 07 colunas ou trilhos em ago/aluminio para un 2,00 12.991,13| 25.982,26
' instalacé@o de blocos do tipo IDC110 de 100 pares
de categoria 5E.
06.09.001 [Fornecimento e instalagao de bloco de conexao
.08 110 IDC de 100 pares Categoria 5e un 5,00 429,30 2.146,50
06.09.005|Cabos e Fios
Fornecimento de cabo telefénico Cl 50, 100
pares, previstos para cabeamento horizontal ou
06.09.005 secundario, uso interno, em ponto cabeamento
’ 01' vertical ou primario (backbones) entre blocos de m 100,00 45,80 4.580,00
’ conexao de alta capacidade, localizados nos
armarios de telecomunicagées. Marca de Ref.: Cl-
50 da AMPHENOL ou equivalente.
Fornecimento de cabo telefénico CTP-APL, para
06.09.005 [uso externo em rede subterranea, composto por
.02 100 pares. Marca de Ref.: CTP-APL-100 da m 320,00 67,39  21.564,80
AMPHENOL ou equivalente.
06.09.005 Cabo UTP, categoria 6 com 4 pares # 24 AWG,
’ Oé incluindo identificagao fabricagdo Furukawa ou m | 14684,00 12,12| 177.970,08

equivalente
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Data: Més Base: fev/16
Titulo: OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC
Unidade:
Pavilhdo:
|oRIGEM |CODIGO | ITEM |[DISCRIMINAGAO UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
Patch Cord UTP 4 pares - Categoria 6, com 1,5m
06.09.005 [com conectrores RJ45 categon.a‘6 dg amb’os 0s un 296,00 4150 12.284,00
.04 lados, de acordo com as especificagdes técnicas
especificas
Fornecimento e instalagdo de Cabo de Fibra
Optica Monomodo 3 Pares - 6 Fibras, constituido
06.09.005 [por fibras monomodo 9/125 ym e atenuacao
.05 maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo m 100,00 10,58 1.058,00
com a ABNT 13488. Ref.: Furukawa ou
equivalente
Fornecimento e instalagdo de Cabo de Fibra
Optica Monomodo 6 Pares - 12 Fibras, constituido
06.09.005 [por fibras monomodo 9/125 ym e atenuacao
.06 maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo m 320,00 17,84 5.708,80
com a ABNT 13488. Ref.: Furukawa ou
equivalente
06.09.005 Fornecimento de Caixa estampada com espelho
' 07 de 4"x2"x2" com 2 tomada RJ45 categoria 6, para | un 96,00 70,48 6.766,08
) montagem aparente
06.09.005 Fornecimento de Caixa estampada com espelho
' Oé de 4"x2"x2" com 2 tomada RJ45 categoria 6, para | un 9,00 70,48 634,32
) montagem embutida
06.09.009 ([Eletrodutos
Fornecimento e instalagéo de eletrodutos em ago
06.09.009 galvanizado eletroliticamgnte, diémetro 1", com
o1 costura e rebarbas removidas, tipo pesado, m 274,00 35,46 9.716,04
’ conforme NBR 5597, fabricagdo APOLO ou
equivalente
Fornecimento e instalagéo de eletrodutos em ago
06.09.009 galvanizado eletroliticamente, diametro 23/4",
’ Oé com costura e rebarbas removidas, tipo pesado, m 30,00 33,99 1.019,70
’ conforme NBR 5597, fabricagdo APOLO ou
equivalente
Fornecimento e instalagéo de eletrodutos em ago
06.09.009 galvanizado eletroliticamente, didmetro g1.1/4",
’ Oé com costura e rebarbas removidas, tipo pesado, m 15,00 54,18 812,70
’ conforme NBR 5597, fabricagdo APOLO ou
equivalente
Fornecimento e instalagéo de eletrodutos em ago
06.09.009 galvanizado eletroliticamente, didmetro g1.1/2",
’ 04 com costura e rebarbas removidas, tipo pesado, m 19,00 60,03 1.140,57
’ conforme NBR 5597, fabricagdo APOLO ou
equivalente
Fornecimento e instalagéo de caixa de passagem
06.09.009 |V de ligagao tipo condulete "LR" em liga de
’ 05 aluminio fundido, na cor grafite, com entradas un 5,00 24,14 120,70
’ rosqueadas para Ref.: B - DNR 034 - LR
fabricacdo.: DAISA ou Similar
Fornecimento e instalagéo de caixa de passagem
06.09.009|°Y de ligacao tipo condulete "LL" em liga de
’ Oé aluminio fundido, na cor grafite, com entradas un 2,00 24,14 48,28
’ rosqueadas para eletroduto. Ref.: B - DNR 034 -
LL fabricagao.: DAISA ou Similar
Fornecimento e instalagéo de caixa de passagem
06.09.009 |V de ligagao tipo condulete "T" em liga de
’ 07 aluminio fundido, na cor grafite, com entradas un 4,00 28,27 113,08
’ rosqueadas para eletroduto. Ref.: B-DNR 034 - T
fabricacdo.: DAISA ou Similar
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Titulo:

Unidade:
Pavilhao:

COMP.22.5.1

) Més Base:
OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

|oRIGEM |CODIGO |

ITEM |DISCRIMINAGAO

UN.| QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| SUBTOTAL |

06.09.009
.08

Fornecimento e instalagao de caixa de passagem
ou de ligagéo tipo condulete "LB" em liga de
aluminio fundido, na cor grafite, com entradas
rosqueadas para eletroduto diametro 3/4". Ref.: B {
DNR 034 - C fabricagdo.: DAISA ou Similar

un

3,00

16,99

50,97

06.09.009
.09

Fornecimento e instalagao de eletrodutos em
PEAD rigido embutido no pavimento, diametro 1" -
Classe B, conforme norma NBR 6150, incluindo
todos os acessorios, fabricagédo TIGRE, MOPA ou
equivalente técnico

37,00

10,16

375,92

06.09.009
10

Fornecimento e instalagao de eletrodutos em
SEAL metélico embutido no pavimento, diametro
1" - Classe B, conforme norma NBR 6150,
incluindo todos os acessorios, fabricagdo APOLO
ou equivalente

70,00

34,13

2.389,10

06.09.011

Eletrocalhas

06.09.011
.01

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a
fogo com tampa, incluindo o fornecimento,
instalacao, ferramental, fixagéo, suportacéo e
todos os acessorios ao nivel de curvas, talas,
redugdes, saidas para eletrodutos, vergalhdes e
todo os sistema de suportacao, fabricagdo MOPA
ou equivalente, com as dimensdes: 50x50mm

88,00

86,99

7.655,12

06.09.011
.02

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a
fogo com tampa, incluindo o fornecimento,
instalacao, ferramental, fixagédo, suportacéo e
todos os acessorios ao nivel de curvas, talas,
redugdes, saidas para eletrodutos, vergalhdes e
todo os sistema de suportacao, fabricagdo MOPA
ou equivalente, com as dimensdes: 100x50mm

125,00

90,94

11.367,50

06.09.011
.03

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a
fogo com tampa, incluindo o fornecimento,
instalacao, ferramental, fixagéo, suportacéo e
todos os acessorios ao nivel de curvas, talas,
redugdes, saidas para eletrodutos, vergalhdes e
todo os sistema de suportacéo, fabricagdo MOPA
ou equivalente, com as dimensdes: 200x100mm

110,00

102,06

11.226,60

06.09.011
.04

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a
fogo com tampa, incluindo o fornecimento,
instalacao, ferramental, fixagéo, suportacéo e
todos os acessorios ao nivel de curvas, talas,
redugdes, saidas para eletrodutos, vergalhdes e
todo os sistema de suportacéo, fabricagdo MOPA
ou equivalente, com as dimensdes: 300x100mm

10,00

109,41

1.094,10

06.09.011
.05

Fornecimento e instalagdo de canaleta de
PVC,incluindo o fornecimento, instalacéo,
ferramental, fixagao, suportagéo e todos os
acessorios para fixagao a paredes. Marca de Ref.:
Sistema DLP EVOLUTIVA 105x50 da LEGRAND
ou equivalente.

210,00

128,26

26.934,60

06.09.011
.06

Curva de eletrocalha para fixagao a parede

un

25,00

77,51

1.937,75

06.09.020

Remanejamento da Rede de
Telecomunicacoes Existente
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Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhao:

COMP.22.5.1

Més Base:

OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

|oRIGEM |CODIGO |

ITEM |DISCRIMINAGAO

| UN.| QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| SUBTOTAL |

06.09.020
.01

Desativagao de Cabo de Fibra Optica Monomodo
2 Pares - 4 Fibras, constituido por fibras
monomodo 9/125 um e atenuacao maxima de
0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo com a ABNT
13488

m 750,00

3,48

2.610,00

06.09.020
.02

Desativagao de Cabo de Fibra Optica Monomodo
3 Pares - 6 Fibras, constituido por fibras
monomodo 9/125 um e atenuacao maxima de
0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo com a ABNT
13489

m 300,00

3,96

1.188,00

06.09.020
.03

Desativagao de Cabo de Fibra Optica Monomodo
6 Pares - 12 Fibras, constituido por fibras
monomodo 9/125 um e atenuacao maxima de
0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo com a ABNT
13490

m 500,00

4,47

2.235,00

06.09.020
.04

Desativagao de cabo telefonico CTP 20 pares,
previstos para cabeamento horizontal ou
secundario, uso interno, em ponto cabeamento
vertical ou primario (backbones) entre blocos de
conexao de alta capacidade, localizados nos
armarios de telecomunicagoes.

m 1300,00

5,22

6.786,00

06.09.020
.05

Desativagao de cabo telefénico CTP 100 pares,
previstos para cabeamento horizontal ou
secundario, uso interno, em ponto cabeamento
vertical ou primario (backbones) entre blocos de
conexao de alta capacidade, localizados nos
armarios de telecomunicagoes.

m 500,00

10,41

5.205,00

06.09.020
.06

Fornecimento e instalagdo de Cabo de Fibra
Optica Monomodo 2 Pares - 4 Fibras, constituido
por fibras monomodo 9/125 ym e atenuacao
maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo
com a ABNT 13488

m 800,00

9,76

7.808,00

06.09.020
.07

Fornecimento e instalagdo de Cabo de Fibra
Optica Monomodo 3 Pares - 6 Fibras, constituido
por fibras monomodo 9/125 ym e atenuacao
maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo
com a ABNT 13489

m 350,00

10,58

3.703,00

06.09.020
.08

Fornecimento e instalagdo de Cabo de Fibra
Optica Monomodo 6 Pares - 12 Fibras, constituido
por fibras monomodo 9/125 ym e atenuacao
maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo
com a ABNT 13490

m 880,00

10,30

9.064,00

06.09.020
.09

Fornecimento e instalagdo de cabo telefénico
CTP 20 pares, previstos para cabeamento
horizontal ou secundario, uso interno, em ponto
cabeamento vertical ou primario (backbones)
entre blocos de conexao de alta capacidade,
localizados nos armarios de telecomunicagoes.

m 1400,00

19,82

27.748,00

06.09.020
10

Fornecimento e instalagio de cabo telefénico
CTP 100 pares, previstos para cabeamento
horizontal ou secundario, uso interno, em ponto
cabeamento vertical ou primario (backbones)
entre blocos de conexao de alta capacidade,
localizados nos armarios de telecomunicagoes.

m 880,00

29,51

25.968,80




Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacéo O

ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 -

Data:
Titulo:

COMP.22.5.1

Més Base:

OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM |CODIGO | ITEM |[DISCRIMINAGAO UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
Fornecimento do material e construgdo de caixas
06.09.020 de passagem de concreto, tipo CP Il, incluindo
' 11’ tampa classe D400, dimens6es (CxLxH) un 3,00 4.124,82 12.374,46
' 1200X1200X1200mm e todos os acessorios
complementares & correta instalagao
06'019;20 Escavagéo de valas mecanizada m3 10,00 6,31 63,10
06'019:'3020 Reaterro compacto mecanizado m3 15,00 38,38 575,70
06.09.020 Cabo de cobre nu, especificagdo NBR-6524, meio
' 14 duro, 7 fios, secgao do condutor 50mm3. m 50,00 39,28 1.964,00
) Referéncia: Prysmian ou Equivalente.
06.09.020 Rede de linha de dutos em PEAD, corrugado
' 15 helicoidal, 4x4", conforme indicado nas pegas m 55,00 180,85 9.946,75
) graficas. Ref: Kanaflex ou equivalente técnico.
Sub Total 497.557,30
Total Parcial | 497.557,30
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/16 ATE 22919
IF - 08/2020 o 113.990,38
Total REAJUSTADO SEM LDI | 611.547,68
AREA de intervengao 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 611547,68
VALOR DO M2 225,07



Ministério da Saide

FIOCRUZ

Fundacio O

ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8
Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

-COMP.22.5.2

~ Més Base:
OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

|oRIGEM |CODIGO |

ITEM |DISCRIMINACAO

| UN. | QUANT. [ P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

06.07.000

CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV)

06.07.100

Central de Supervisao

06.07.100
.01

Fornecimento e instalagdo de servidor de video
para instalagdo em rack de 19", 16 GB meméria,
2x1 TB de HD, completo com todos os
componentes e acessorios de montagem.
Conforme descrito nas Especificagdes Técnicas.
Ref.: Dell, HP ou equivalente técnico.

un

46.128,86

46.128,86

06.07.100
.02

Fornecimento e instalagéo de estagao e
visualizagao, core i7, 8 GB meméria, incluindo
monitor, teclado e mouse. Conforme descrito nas
Especificagdes Técnicas. Ref.: Dell, HP ou
equivalente técnico.

un

7.856,75

7.856,75

06.07.100
.03

Fornecimento e instalagdo de software operativo
de rede TCP/IP para minimo de 20 cameras e
estagdes de visualizagdo. Conforme descrito nas
Especificagdes Técnicas

g

10.502,76

10.502,76

06.07.200

Camaras, Objetivas e Equipamentos
Aucxiliares

06.07.200
.01

Fornecimento e instalagéo de conjunto de
camera fixa tipo minidome, sensor 1/3" com
leitura progressiva, equipada com lente varifocal
de 2,8 a 10mm ou 9 a 22mm, fungédo day/night e
ligacéo IP PoE. Fornecida com caixa de protegao
para instalagéo interna (abrigada) e todos os
acessorios de montagem. Conforme descrito nas
Especificagcdes Técnicas. Ref.: Bosch, pelco ou
equivalente técnico.

g

13,00

837,67

10.889,71

06.07.200
.02

Fornecimento e instalagéo de conjunto de
camera fixa, sensor 1/3" com leitura progressiva,
equipada com lente varifocal de 2,8 a 12mm,
fungdo day/night e ligagao IP PoE. Fornecida
com caixa de prote¢ao para instalagao externa e
todos os acessérios de montagem. Conforme
descrito nas Especificagdes Técnicas. Ref.:
Bosch, pelco ou equivalente técnico.

g

3,00

837,67

2.513,01

Sub Total

77.891,09

Total Parcial

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/16

ATE IF - 08/2020

22,91%

Total REAJUSTADO SEM LDI

77.891,09

17.844,85

I 95.735,94

AREA de intervencio
Total REAJUSTADO SEM LDI
VALOR DO M2

2717,20
95735,94
35,23



Ministério da Satide
FIOCRUZ
Fundagéo O ldo Cruz

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.22.6.1

Data: 19/08/2014 Més Base: jul/14

Titulo: CONTRATAGCAO DE EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO-PRINCIPAL E DO PREDIO
DA BIBLIOTECA-AUDITORIO DA ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
DA FUNDAGAO OSWALDO CRUZ - EPSJV/FIOCRUZ

Unidade: EPSJV

Pavilhao:

|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |

24.5 |Instalacao de Ar Cond. e Vent. Mecanica

Servicos de Manutencao preventiva dos
Condicionadores de ar e Reforma de Dutos

24.5.1.1 [PREDIO PRINCIPAL (ENSINO)
24.5.1.1.1|Fornecimento de NOVOS SPLITS em
2 substituicao aos Removidos
245111

2451

Mercado : 5111 IPISO-TETO: 60.000 BTUS (1CJ= 1UE+1UC) ¢ | 600 6.579,00 39.474,00
Mercado - [P*5L|Piso-TETO: 48.000 BTUS ¢ | 300 5.790,00 17.370,00
Mercado - [P*5!|Piso-TETO: 36.000 BTUS ¢ | 200 455900  9.118,00
Moroads ~ [245.1.T.1[BISPLIT HFWALLG6.000 BTUS (1CJ-TUC + | o | 109 7o7608| 797605
24 |2UE)
Mercado - [P*55|Piso-TETO: 24.000 BTUS ¢ | 300 3.619,00] 10.857,00
Mercado - [P*5k!|Piso-TETO: 18.000 BTUS ¢ | 800 3.169,00 25.352,00
Moroads ~ [245.1.T1[BISPLIT HFWALL: 18000 BTUS (1 GI=TUC+ | o | 109 223100 323100
27 |ouE)
Mercado i 24'52'1;'1 HI-WALL: 12.000 BTUS g | 1200 1469,00] 17.628,00
Mercado i 24'52'1;'1 HI-WALL: 9.000 BTUSI g | 200 1119,00]  2.238,00
Mercado i 24'2'} 61'1 HI-WALL: 7.500 BTUS g | 1,00 1.069,00]  1.069,00

24.5.1.1.1(Instalacao dos Splits (materiais de consumo e
3 mio de obra APLICAVEIS)
245.1.1.1 Frigorificas e elétricas TERMINAIS, Testes de
Mercado - ’ 3 1' " |vazamento, vacuo,carga de gas R-22 - para 4 CJ 1,00 400,00 400,00
- U.C.de 7,5TR (STUDIO)
245111 Frigorificas e elétricas TERMINAIS, teste de
Mercado - ’ 3 2 " |vazamento, vacuo, carga R 410, partida - para cj 11,00 400,00 4.400,00
- splits de 60.000 a 30.000 BTUs (7/8" x 3/8")

245111 Frigorificas e elétricas TERMINAIS, teste de
Mercado - ’ 3 3 " |vazamento, vacuo, carga R - 410, partida - para cj 13,00 400,00 5.200,00
e splits de 24.000 a 18.000 BTUs (3/4") 5/8" x 1/4"

245111 Frigorificas e elétricas TERMINAIS, teste de
Mercado - ’ 3 4 " |vazamento, vacuo, carga R_ 410, partida - para cj 17,00 300,00 5.100,00
e splits de 12.000 a 7.000 BTUs (1/2") 3/8" x 1/4"

Mercado ) 245111 Qolocagao das plaquetas de identificagdo em ago ¢ 80,00 55,00 4.400,00
3.5 [inox (1¢j = 1 plaqueta + 1 corrente + 1 fecho)

245111 Quadro de apoio das unidades condensadoras
Mercado - "~  [tipo torre, perfilado de ago galvanizado - 60,48 e | pcs 9,00 88,00 792,00
36 36KBTU




Ministério da Satide
FIOCRUZ
Fundagéo O ldo Cruz

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.22.6.1

Data: 19/08/2014 Més Base: jul/14

Titulo: CONTRATAGCAO DE EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO-PRINCIPAL E DO PREDIO
DA BIBLIOTECA-AUDITORIO DA ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
DA FUNDAGAO OSWALDO CRUZ - EPSJV/FIOCRUZ

Unidade: EPSJV

Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
245111 Suportes tipo Mao-francesa, pré fabricado em
Mercado - o - |aluminio, com buchas, parafusos e porcas - 30 a | par 9,00 80,00 720,00
3.7
18KBTU
245.1.1.1 Calgos de neoprene com parafusos e porcas,
Mercado - ’ 3 8 " |para unidades condensadoras (1Cj = 4 calgos de | ¢j 39,00 120,00 4.680,00
- 10x10x5¢cm
Mercado ) 245111 Manguewg cristal reve§t|da (?omllgolamento ml 41,00 20,00 820,00
3.9  |térmico - idem tubulagdes frigorificas
Sub Total 160.825,05
| Total Parcial | [ 160.825,05
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 07/14 34.58%
ATE IF - 08/2020 e 55.613,30
| Total REAJUSTADO SEM LDI | | 216.438,35
AREA FASE 1 - EPSJV 375,58
Total REAJUSTADO SEM LDI 216438,35

VALOR DO M2 576,28



Ministério da Saide

FIOCRUZ

Fundacio O

ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8

Data:
Titulo:

- COMP.22.7.1

~ Més Base:
OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

Unidade:
Pavilhdo:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
06.10.000| AUTOMAGCAO
06.10.100|Equipamentos
Fornecimento e instalagdo de sistema central
baseado em microcomputador, incluindo monitor,
teclado, mouse, sistema de interligacéo a rede de
06.10.100|comunicagdo, com as caracterisiticas técnicas
.01 indicadas nas pecas desenhadas e ETE, un 1,00 7.856,75 7.856,75
incluindo todo cabeamento e acessorios
necessarios & correta instalagéo. Ref: Dell, HP ou
equivalente técnico.
06.10.100|Software de configuragao e parametrizagéo, un 1.00 10.764.00 10.764.00
.04 quando néo fornecido com o equipamento. ’ U U
06.10.100|Software para tratamento grafico, quando nao un 1.00 10764001  10.764.00
.05 fornecido com o equipamento. ’ s T
Fornecimento e instalagdo de impressora
multifuncional, impressao a laser, papel A3 e A4,
06.10.100|com as caracterisiticas técnicas indicadas nas
.06 pecas desenhadas e ETE, incluindo todo un 1,00 16.926,68  16.926,68
cabeamento e acessorios necessarios a correta
instalagdo. Ref: Dell, HP ou equivalente técnico.
Fornecimento e instalagado de unidades de
aquisicao local - DDC com capacidade de
entradas / saidas de acordo com lista de
pontos do projeto, incluindo painel de abrigo
06.10.100|(QGT), relés auxiliares, fonte de alimentacao
.07 (127VAC/24VDC), régua de bornes, softwares
e todos os acessorios de fixacao e
montagem, com as caracterisiticas técnicas
indicadas nas pecas desenhadas e ETE. Ref.
TAC, Schneider Eletric ou equivalente técnico.
06'18;00 DDC Subsolo un 1,00 45.700,51| 45.700,51
06'18;00 DDC Térreo un 1,00 48.805,51| 48.805,51
06'110(')100 DCC 12 Pavimento un 1,00 48.805,51| 48.805,51
06'1101'100 DCC 2° Pavimento un 1,00 45.700,51| 45.700,51
06'110;00 DCC 3° Pavimento un 1,00 48.805,51| 48.805,51
06.10.200|Cabos e Fios
Cabos especificos do sistema de gestdo para
06.10.200 rede principal de alta velocidade, com as
’ 01’ caracteristicas técnicas indicadas nas pegas m 80,00 30,90 2.472,00
' desenhadas e ETE. Ref: BELDEN 8471 ou
equivalente técnico.
Cabo blindado LIHCH, 7x0,75, para interligagéo
06.10.200 com 0s equipamentos terminais e / ou quadros
' Oé de gestao técnica, com as caracterisiticas m 367,00 18,95 6.954,65
’ técnicas indicadas nas pecas desenhadas e ETE.
Ref.: Lapp cable ou equivalente técnico.
Cabo blindado LIHCH, 12x0,75, para interligagdo
06.10.200 com 0s equipamentos terminais e / ou quadros
' Oé de gestéo técnica, com as caracterisiticas m 67,00 30,45 2.040,15
’ técnicas indicadas nas pecas desenhadas e ETE.
Ref.: Lapp cable ou equivalente técnico.




Ministério da Saide

FIOCRUZ

Fundacio O

ldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8

Data:
Titulo:

- COMP.22.7.1

~ Més Base:
OBRA DE CONSTRUGAO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

fev/16

Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
Cabo blindado LIHCH, 18x0,75, para interligagdo
06.10.200|cOM 08 equipamentos terminais e / ou quadros
’ 04 de gestdo técnica, com as caracterisiticas m 42,00 45,08 1.893,36
’ técnicas indicadas nas pegas desenhadas e ETE.
Ref.: Lapp cable ou equivalente técnico.
Cabo blindado LIHCH, 25x0,75, para interligagdo
06.10.200|cOM 08 equipamentos terminais e / ou quadros
’ 05 de gestdo técnica, com as caracterisiticas m 4,00 66,94 267,76
’ técnicas indicadas nas pegas desenhadas e ETE.
Ref.: Lapp cable ou equivalente técnico.
06.10.300(Tanque de Retardo
Chave de nivel tipo boia, instalacao lateral,
06.10.300|atuacao por contato seco, com as caracterisiticas
.01 técnicas indicadas nas pecas desenhadas e ETE. un 1,00 429,06 429,06
Ref: Nivetec ou equivalente técnico.
06.10.400|Servicos
06.10.400|Ensaio de colocagao em servico com simulagao ¢ 1,00 3.642,54 3.642,54
.01 e teste de todos os parametros do sistema.
Sub Total 301.828,50
l Total Parcial I 301.828,50
REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - 10 - 02/16 22.919%
ATE IF - 08/2020 wTe 69.148,91
l Total REAJUSTADO SEM LDI I 370.977,41
AREA de intervengédo 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 370977,41

VALOR DO M2

136,53



Ministério da Satide

FIOCRUZ

40 O

Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.22.8.1

Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilh&o:

21/08/2017

Més Base:

juln7

EXECUGAO DE OBRA COM INSTALAGAO DE LINHA DE VIDA E SISTEMA DE PROTEGAO
CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA — SPDA, NA COBERTURA PREDIO PRINCIPAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA - EVANDRO CHAGAS (INI-HEC), CAMPUS MANGUINHOS.

|oriIGEM [copiGO |

ITEM

|DISCRIMINACAO

| UN. | QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

05

LINHA DE VIDA HORIZONTAL

FIOCRUZ

COMP.05

5.1

Esticador de cabo de ago modelo TF-100 tipo
manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo,
com travas anti-rotacionais para evitar
desregulagem acidental da tenséo da linha, curso
de regulagem com 30 cm, carga de ruptura
superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou similar

UN

360,03

1.440,12

FIOCRUZ

COMP.06

52

Indicador de tensao modelo TF-200 em ago inox,
com janela de retangular de inspegao. Fabricante
GULIN ou similar

UN

960,00

3.840,00

FIOCRUZ

COMP.07

5.3

Absorvedor de energia modelo TF-300 em ago
inox. Fabricante GULIN ou similar

UN

1.440,02

5.760,08

FIOCRUZ

COMP.08

54

Placa de ancoragem modelo TF-610 em ago inox,
incluindo parafusos de fixagdes, para carga
méaxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN
ou similar

UN

239,99

1.919,92

FIOCRUZ

COMP.09

5.5

Suporte intermediario modelo TF-400 em ago
inox, incluindo parafusos de fixagdes. Fabricante
GULIN ou similar

UN

10,00

600,50

6.005,00

FIOCRUZ

COMP.10

5.6

Curva modelo TF-500-1 em ago inox, curva 909,
incluindo parafusos de fixagdes. Fabricante
GULIN ou similar

UN

6,00

1.440,02

8.640,12

FIOCRUZ

COMP.11

57

Curva modelo TF-500-E em ago inox, curva 902,
incluindo parafusos de fixagdes. Fabricante
GULIN ou similar

UN

2,00

1.440,02

2.880,04

FIOCRUZ

COMP.12

5.8

Pilar de ancoragem modelo TF-600 em ago
galvanizado, para carga maxima de trabalho
1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou similar

UN

26,00

960,00

24.960,00

FIOCRUZ

COMP.13

5.9

Troler modelo TR-5 em ago inox, incluindo
mosquet&o oval com trava de seguranga para
bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou
similar

UN

4,00

2.040,09

8.160,36

FIOCRUZ

COMP.14

Manilha modelo TF-615 em ago galvanizado,
incluindo porca e cupilha com carga de ruptura
superior a 4.000 Kgf.

UN

32,00

72,17

2.309,44

FIOCRUZ

COMP.15

5.11

Cabo de ago galvanizado com 8,0 MM de
diametro, alma de ago 6x19-AA, carga de ruptura
superior a 4.800Kgf.

170,00

24,16

4.107,20

FIOCRUZ

COMP.16

5.12

Conjunto com 02 sapatilhas pesadas modelo SFPA
10 em ago galvanizado para cabo de ago @ 8,0
MM e 06 Grampos pesados modelo GP-10 em
aco galvanizado para cabo de ago @ 8,0 MM.

CJ

4,00

239,99

959,96

FIOCRUZ

COMP.17

5.13

Chumbador mecéanico Bolt CB 58312 (5/8" x
3.1/2"), incluindo parafuso, arruela lisa

galvanizada, jaqueta e cone.

UN

104,00

9,18

954,72

Sub Total

71.936,96

| Total Parcial

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - [0 - 07/17 ATE
IF - 08/2020

13,37% |

l Total REAJUSTADO SEM LDI

71.936,96

I 81.554,93

PERIMETRO DA COBERTURA PROJETO EVANDRO C

Total REAJUSTADO SEM LDI
VALOR DO M

179,65
81554,93
453,97



"

Ministério da Satide

FIOCRUZ

Fundacao O

Ildo Cruz

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMP.22.9.1

Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhao:

CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALAGAO DO SISTEMA DE

Més Base:

DETECCAO E ALARME DE INCENDIO NAS EDIFICAGOES PAVILHAO ADOLPHO LUTZ E

PAVILHAO LAURO TRAVASSOS DA FIOCRUZ MANGUINHOS-RJ

|ORIGEM [CODIGO |

ITEM

|DISCRIMINACAO

UN. | QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

[LAURO TRAVASSOS

11

Central de Incéndio (CI)

FIOCRUZ

COMP.
11.1

Central de deteccao e alarme de incéndio para
até 04 lagos, Com impressora, protocolo aberto,
programagdo compativel com a maioria dos
protocolos de comuniggdo analdgicos e
enderecaveis, fibradptica e tcp/ip. MARCA GFE
MODELO JUNO NET, REFERENCIA J-NET-EN54-
SC-004. ou similar

UN

1,00

26.184,60

26.184,60

FIOCRUZ

COMP. 3.2

Conversor ethernet serial CES0200 RS-232 ou
similar

UN

1,00

3.522,73

3.522,73

FIOCRUZ

COMP. 3.3

Interface de comunicagdo J-NET-ADV-COMS-FO
DA GFE

UN

1,00

3.362,45

3.362,45

Sub Total

33.069,78

12

DISPOSITIVOS SDAI

FIOCRUZ

COMP. 4.1

121

Detector de fumaga analdgico enderecavel com
02 leds para 360° de visibilidade, incluindo a
base para detector, MARCA APOLLO MODLEO
XP95-AD-SGE ou MARCA GE MODELO ZEOS-AD-S
ou similar

UN

151,00

307,73

46.467,23

FIOCRUZ

COMP. 4.2

12.2

Detector de fumagca entre forro analdgico
enderecavel com 02 leds para 360° de
visibilidade, incluindo a base para detector,
MARCA APOLLO MODLEO XP95-AD-SGE ou
MARCA GE MODELO ZEOS-AD-S ou similar

UN

139,00

307,73

42.774,47

FIOCRUZ

COMP. 4.3

12.3

Detector temperatura analdgico enderecavel com
02 leds para 360° de visibilidade incluindo a base
para detector, MARCA APOLLO MODLEO XP95-AD
SGE ou MARCA GE MODELO ZEOS-AD-H ou
similar

UN

5,00

297,73

1.488,65

FIOCRUZ

COMP. 4.4

124

Sinalizador visual remoto (led) enderegavel
MODELO REM-IND DA GFE ou similar;

UN

154,00

310,45

47.809,30

FIOCRUZ

COMP. 4.5

125

Mddulo isolador de curto circuito GFE-AD-ISO ou
similar

UN

15,00

400,45

6.006,75

FIOCRUZ

COMP. 4.6

12.6

Mddulo enderecavel entrada/ saida MODELO I0-
ISO DA GFE ou similar

UN

7,00

112,73

789,11

FIOCRUZ

COMP. 4.7

12.7

Acionador manual (botoneira) enderegavel
MARCA GLOBAL FIRE MODELO GFE-MCPE-AI-
IP67 ou similar

UN

7,00

1.595,35

11.167,45

FIOCRUZ

COMP. 4.8

12.8

Sinalizador audivisual enderecavel de parede
MARCA GLOBAL FIRE MODELO VALKYRIE ASB ou
similar

UN

14,00

450,45

6.306,30

FIOCRUZ

COMP. 4.9

12.9

Detector de gas GLP convencional com base
modelo NB-983 GLP. GFE

UN

2,00

607,73

1.215,46

FIOCRUZ

COMP.
4.10

12.10

Fonte 24VDC 2,4A/h para alimentar o detector de
gas.

UN

2,00

1.348,73

2.697,46

Sub Total

166.722,18

13

Infraestrutura para sdai

FIOCRUZ

COMP. 5.1

13.1

Eletroduto em ago-carbono, sem costura, zincado
eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133,
didmetro 3/4”.

982,00

9,28

9.112,96

FIOCRUZ

COMP.
13.1

13.2

Eletroduto flexivel (sealtube) #3/4'

231,00

16,80

3.880,80
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ANEXO 8 - COMP.22.9.1

Data: B Més Base: _
Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE
DETECQAO E ALARME DE INCENDIO NAS EDIFICACOES PAVILHAO ADOLPHO LUTZ E
PAVILHAO LAURO TRAVASSOS DA FIOCRUZ MANGUINHOS-RJ
Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
FIOCRUZ [cOMP. 5.1 133 |CaDo flexivel para lago 2x1,5mm antichama M | 1340,00 528  7.075,20
blindado 0,75/1 kv
Caixas de passagem ctp-10 @3/4” em liga de
FIOCRUZ [COMP.5.2| 13.4 [aluminio silicio dotadas de juntas de vedacdo e UN [ 340,00 39,55| 13.447,00
acabamento em epodxi-poliéster.
FIOCRUZ C?SMZP' 13.5  [Conector giratério "macho" para sealtube UN [ 680,00 6,28 4.270,40
SINAPI 91170 136 Abracadeira aco galvanizado @3/4' incluindo UN | 720,00 233 1.677.60
bucha e parafuso.
Caixa de derivacdo mdltipla XPW-15 s/ pintura
SINAPI 95777 13.7 |modelo x 3/4" c/ tampa, incluindo tampdes e| UN 105,00 26,02 2.732,10
conectores
Sub Total 42.196,06
14 Infraestrutura para integragao das centrais
Eletroduto em ago-carbono, sem costura, zincado
FIOCRUZ |[COMP. 5.1 141 eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, M 45,00 9,28 417,60
diametro 3/4". Fabricante APOLLO ou similar;
SINAPI 91170 142 Abragadeira ago galvanizado @3/4' incluindo UN 33,00 233 76,89
bucha e parafuso.
Caixa de derivagdo multipla XPW-15 s/ pintura
SINAPI 95777 14.3  |modelo x 3/4" ¢/ tampa, incluindo tampdes e| UN 6,00 26,02 156,12
conectores
Cabo UTP 4 pares trangados # 24AWG, CAT 6
FIOCRUZ [COMP. 6.4| 14.4 |(ndo propagante de chama) multi-lan / cm da M 50,00 7,60 380,00
FURUKAWA, AMP ou similar
Conector RJ-45 CAT. 6 MULTI-LAN / CM DA
FIOCRUZ [COMP. 6.5 14.5 FURUKAWA, AMP ou similar UN 4,00 13,45 53,80
Sub Total 1.084,41
17 Pintura
FIOCRUZ |COMP. 8.1|  17.1 ;mg: epox, ref. WASCH PRIMER 98201 ou M 982 0,94 923,08
FIOCRUZ [COMP. 82| 17.2 |Fintura esmalte sintético cor vermelho (COR M 982 298| 292636
350), indicada por norma vigente
Sub Total 3.849,44
18 Destinacao de RCC
Retirada de entulho de obra em cagamba de ago
com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento
do container, transporte e descarga, Disposicdo
final de materiais e residuos de obras em locais
FIOCRUZ [COMP.9.1| 18.1 |[de operagdo e disposicdo final apropriados, M3 5 116,38 581,90
autorizados e/ou licenciados pelos 6rgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislagdo pertinente.
Sub Total 581,90
19 Comissionamento, teste, treinamento e
Documentos Finais
FIOCRUZ C109l\/|1P. 19.1  |Comissionamento do sistema a 1,00 805,44 805,44
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Data: B Més Base: _
Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE
DETECGAO E ALARME DE INCENDIO NAS EDIFICAGOES PAVILHAO ADOLPHO LUTZ E
PAVILHAO LAURO TRAVASSOS DA FIOCRUZ MANGUINHOS-RJ
Unidade:
Pavilhao:
|oRIGEM [cODIGO | ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL |
FIOCRUZ COMP. 192 TesFes e START-UP dq s.istema incluindo I 1,00 979,20 979,20
19.2 equipamentos e materiais de consumo
FIOCRUZ COMP. 193 Palne'I'SINOPTICO em impressao colorida e I 1,00 244,80 244,80
10.3 plastificada em formato A3
FIOCRUZ C109M4P. 19.4  [Treinamento de operagdo e manutengao a 1,00 816,00 816,00
FIOCRUZ C1OOM5P' 19.5 [Manual de operagdo e manutengdo a 1,00 383,98 383,98
Sub Total 3.229,42
l Total Parcial [ 250.733,19
| més base atual - sem reajuste I
| Total REAJUSTADO SEM LDI | | 250.733,19
AREA de intervengao 2742,21
Total REAJUSTADO SEM LDI 250733,19

VALOR DO M2

91,43



