
 ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, INCLU-
SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB
Pavilhão:
NOTA: De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

COMP.1.1 CJ
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
SE20.10.1151levantamento topográfico, incluindo locação dos pontos de sondagem HÁ 7735,36 0,1455 1.125,49
88255 TECNICO DE EDIFICAÇÕES H 28,96 60 1.737,60
MOI000800Biólogo pleno H 35,79 40 1.431,60
88597 Desenhista H 24,37 80 1.949,60
90781 Topografo com encargos complementares H 18,78 40 751,20
90772 Auxiliar de escritório com encargos complementares H 17,92 80 1.433,60

custo produção do relatório e mídia(papel, impressora, cd etc) - 10% M.O. 556,6
TOTAL : 8.985,69

CÓDIGO
VALOR/m2 
Até 500m2

VALOR/m2 
500m2 até 
3.000m2

VALOR/m2 
Acima de 
3.000m2

PREÇO TOTAL S/ 
BDI

SE 
25.25.0200 

SE 
25.25.0250 

SE 
25.25.0300

89,67 64,81 52,05 83.396,95

SE 
25.95.0050 11,33 11,33 11,33 12.406,35

SE 
25.25.0350 

SE 
25.25.0400 

SE 
25.25.0450

60,22 53,62 45,09 62.013,90

SE 
25.70.0050 

SE 
25.70.0100 

SE 
25.70.0150

13,19 10,99 6,56 13.134,05

SE 
25.55.0050 

SE 
25.55.0100 

3,61 1,83 1,83 2.893,85

SE 
25.75.0050 10,99 10,99 10,99 12.034,05

DESENHO INDUSTRIAL 1.095,00

Nota1: Este orçamento estimativo paramétrico, calculado com base nos valores praticados no mercado e em valores 
pagos pela Instituição em serviços e obras similares, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de 
inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o 
cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes 
deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre 
possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto 
no artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.
Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem 
todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou 
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, 
conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto 
a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, 
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do 
Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, 
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a 
execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que 
caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi 
omitida.

TIPO II - Administrativo / Cobertura (PROJETOS EM BIM) - COMPOSIÇÕES: COMP. 2.1, 2.2, 2.5 ATÉ 2.14

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS ÁREA ESTIMADA

ARQUITETURA 1.095,00

ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES 1.095,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.095,00

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 1.095,00

INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO 1.095,00

Levantamento Topográfico, Arbóreo e de Redes



 ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, INCLU-
SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB
Pavilhão:

SE 
25.60.0050 

SE 
25.60.0100 

SE 
25.60.0150

6,57 5,95 3,61 6.825,25

SE 
25.60.0050 

SE 
25.60.0100 

SE 
25.60.0150

6,57 5,95 3,61 6.825,25

SE 
25.65.0050 

SE 
25.65.0100 

SE 
25.65.0150

10,99 6,57 5,85 9.404,15

SE 
25.40.0050 

SE 
25.40.0100 

SE 
25.40.0150

6,57 3,61 1,83 5.432,95

SE 
25.70.0800 

SE 
25.70.0850 

SE 
25.70.0900

10,29 8,54 5,15 10.226,30

REF. SE 
25.25.0200 
REF. SE 

25.25.0250 
REF. SE 

25.25.0300

5,38 3,89 3,12 5.004,55

CÓDIGO
VALOR/m2 
Até 500m2

VALOR/m2 
500m2 até 
3.000m2

VALOR/m2 
Acima de 
3.000m2

PREÇO TOTAL S/ 
BDI

SE 
25.10.0400 2,70 2,70 2,70 2.295,00

SE 
25.10.0100 11,85 11,85 11,85 10.072,50

COMP.3.2 M2
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
7243/sinapi Telha de aço zincado trapezoidal, A = 40MM, E = 0,5MM M2 26,61 1,1 29,27
4006/sinapi Madeira de pinho serrada 3A qualidade não aparelhada M3 1197,69 0,01201 14,38
5061/sinapi Prego com cabeca, de (18x30)   Kg 10,90 0,3 3,27
Cotação Informação visual em Chapa de pvc expandido 2mm (750x750mm), de acordo com projeto específicoM2 75,00 0,25 18,75
7288/sinapi Tinta - Esmalte sintético, semi fosco, pintura duas demãos de uma das faces da telhaL 32,12 0,176 5,65
88262/sinapiCARPINTEIRO (com encargos complementares) H 25,22 0,2 5,04
88310/sinapiPINTOR  (com encargos complementares) H 26,36 0,21 5,54
88316/sinapiSERVENTE (com encargos complementares) H 20,11 0,2 4,02

TOTAL : 85,92

COMP.3.4 M2
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
AD19.05.0050 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, BANHEIRO E REFEITÓRIO   M2 429,49 70,0000 30.064,30

TOTAL : 30.064,30

COMP.3.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRACÃO
COMP. QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL
012199 / INST. PROV. DE ÁGUA 1 1580,7 1580,7
52032 CX. D'ÁGUA 1.000 L 1 587,45 587,45
12201 INST. PROV. ESGOTO 1 1.477,35 1477,35

Projeto de canteiro de obra - REF. 06% DOS VALORES DE 
ARQUITETURA

1.095,00

INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR 
CONDICIONADO

1.095,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTO 1.095,00

850,00

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 1.095,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.095,00

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.095,00

TAPUME EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL COM PINTURA EM UMA DAS FACES COM 2 DEMÃOS 

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, BANHEIRO E REFEITÓRIO   

URBANISMO 850,00

TIPO IV - Paisagismo e Urbanismo (PROJETOS EM BIM) - COMPOSIÇÕES: COMP.2.3 E 2.4

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS ÁREA ESTIMADA

PAISAGISMO



 ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, INCLU-
SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB
Pavilhão:
12200 INST. SANITÁRIA PROV. 1 633,04 633,04
012202 INST. PROV. FORÇA/LUZ 1 554,48 554,48
TOTAL 4.833,02

COMP.3.6 PLACA DE OBRA
COMP. PREÇO DO M2 QUANT./M2 TOTAL

16500 330,94 6 1985,64

COMP.3.7 CJ
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
AD34.15.0050Controle tecnológico do concreto M3 29,03 327,9525 9.520,46
AD04.05.0053Ensaio de granulometria por peneiramento (CBR) UN 285,11 4 1.140,44
AD34.35.0850Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor Intermediario, atraves de, no minimo, 5 corpos de provaUN 976,40 4 3.905,60
AD04.05.0550Ensaio de teor de umidade UN 56,63 4 226,52
AD04.05.0325Ensaio de massa específica in situ UN 60,54 4 242,16

TOTAL : 15.035,18
obs.: volume do controle tecnológico/ m2 de projeto, ref. Fundação e estrutura

ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS

COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (com encargos complementares) H 176,00 16.234,24
91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA (com encargos complementares) H 88,00 7.308,40
91677 ENGENHEIRO MECANICO (com encargos complementares) H 44,00 3.654,20
90780 Mestre de obras (com encargos complementares) H 176,00 8.469,12
90776 ENCARREGADO GERAL (com encargos complementares) H 176,00 5.667,20
88255 TECNICO DE EDIFICAÇÕES (com encargos complementares) H 176,00 5.096,96
88255 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (com encargos complementares)H 176,00 5.096,96
- DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.)CJ 957,46

TOTAL 52.484,54

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DURANTE O PROJETO MÊS
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (com encargos complementares) H 20,00 1.844,80
90776 ENCARREGADO GERAL (com encargos complementares) H 176,00 5.667,20
88255 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (com encargos complementares)H 176,00 5.096,96
- DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.)CJ 252,18

TOTAL 12.861,14

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DURANTE A OPERAÇÃO ASSISTIDA MÊS
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (com encargos complementares) H 20,00 1.844,80
- DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.)CJ 36,90

TOTAL 1.881,70

COMP.4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DURANTE TODO O CONTRATO CJ
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA MÊS 52.484,54 6,0000 314.907,24
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PERÍODO DE PROJETO MÊS 12.861,14 2,0000 25.722,28
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PERÍODO DA OPERAÇÃO ASSISTIDA MÊS 1.881,70 1,0000 1.881,70
TOTAL 342.511,22

COMP.5.2 Reimplantar a estrutura modular existente com toda a infra necessária em local indicado no Estudo de ReferênciaCJ
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
89272 GUINDASTE COM OPERADOR H 119,80 8,00 958,40
012202 INST. PROV. FORÇA/LUZ UN 554,48 1 554,48
TOTAL 1.512,88

COMP.23.1 CJ
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
90778 COORD. BIM (com encargos complementares) H 92,24 40,00 3.689,60
88597 Desenhista (com encargos complementares) H 24,37 100,00 2.437,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (com encargos complementares) H 92,24 60,00 5.534,40
91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA (com encargos complementares) H 83,05 60,00 4.983,00
88255 TECNICO DE EDIFICAÇÕES (com encargos complementares) H 28,96 60,00 1.737,60

TOTAL : 18.381,60

2%

32,20
92,24

92,24

28,96
2%

48,12
32,20

Controle técnológico de concreto e ensaios técnicos necessários

Operação assistida, inclusive manuais, comissionamento e registro gráfico - "As Built" de todas 

83,05

28,96
2%

28,96

92,24
83,05



 ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, INCLU-
SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB
Pavilhão:

COMP.24.1 LIMPEZA MENSAL       /      MÊS
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

88316/sinapiSERVENTE (com encargos complementares) H 20,11 110,000 2.212,10
CJ 2.212,10 8,000 17.696,80

TOTAL 17.696,80

CÓDIGO UNIQUANT./M2PREÇO UNIT.SUB TOTAL
COMP.25.1 210825 Desmontagem barracão M2 70,00 25,31 1.771,70         

TOTAL 1.771,70         

CÓDIGO Desmontagem inst. Provisórias - barracao
COMP.25.2 210005 Inst. Prov. Água + Caixa d'água 1 265,15 265,15

210003 Inst. Sanitárias Prov. 1 371,96 371,96
210004 Inst. Prov. Luz e Força 1 134,83 134,83
12201/2 Inst. Prov. Esgoto 1 738,68 738,68

TOTAL 1.510,62



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.1.2

Data: Mês Base: jun/19
Título:

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

01 Mobilização /desmobilização
1.1 Mobilização /desmobilização UN 1,00 1.800,00 1.800,00

Sub Total 1.800,00

02 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO
2.1 Instalação dos equipamentos UN 3,00 300,00 900,00

Sub Total 900,00

03 PERFURAÇÕES
3.1 Perfuração P1 - ETE M 15,00 90,00 1.350,00
3.2 Perfuração P2 - ETE M 15,00 90,00 1.350,00
3.3 Perfuração P3 - Elevatória M 15,00 90,00 1.350,00

Sub Total 4.050,00

Total Parcial 6.750,00

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 06/19 
ATÉ IF - 08/2020

5,65% 381,38

Total REAJUSTADO SEM LDI 7.131,38

conjunto 1,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 7131,38
VALOR DO CONJUNTO 7131,38

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM 
GEOTÉCNICA DE RECONHECIMENTO DE SOLO PARA FUTURO PROJETO DE CAIXA DE 
AREIA NA ETE DO CAMPUS EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.     



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.3.3

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.406 Andaimes

02.01.406
.01

Locação de andaime metalico tubular tipo torre
m/m
ês

465,00 28,27 13.145,55

02.01.407 Telas

02.01.407
.01

Proteção de fachada com tela de polipropileno 
fixada em estrutura de madeira com arame 
galvanizado

m2 1769,00 33,57 59.385,33

Sub Total 72.530,88

Total Parcial 72.530,88

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/16 
ATÉ IF - 08/2020

22,91% 16.616,82

Total REAJUSTADO SEM LDI 89.147,70

ÁREA de intervenção 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 89147,70
VALOR DO M2 32,81



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.5.1

Data: Mês Base: mai/20
Título:

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

02.01 ESCAVAÇÃO MECANIZADA E DRENO

02.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA 
INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA E ELÉTRICA

M3 125,00 74,50 9.312,50

Sub Total 9.312,50

02.02 DEMOLIÇÕES

02.02.01
DEMOLIÇÃO E BOTA-FORA DE CERCAS EM 
MOURÃO COM ALAMBRADO E VIGOTES DE 
CONCRETO

M2 624,00 35,00 21.840,00

02.02.02
DEMOLIÇÃO E BOTA-FORA ESTRUTURA 
METÁLICA DE COBERTURA

M2 806,00 65,20 52.551,20

02.02.03
DEMOLIÇÃO E BOTA-FORA EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE

M2 806,00 25,20 20.311,20

Sub Total 94.702,40

Total Parcial 104.014,90

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 05/20 
ATÉ IF - 08/2020

2,25% 2.340,34

Total REAJUSTADO SEM LDI 106.355,24

ÁREA de intervenção 2470,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 106355,24
VALOR DO M2 43,06

Contratação emergencial por dispensa de licitação visando a obra de construção de edificação 
laboratorial denominada Central de Testagem no Campus Manguinhos da Fiocruz/RJ, incluindo 
projetos executivos de arquitetura e engenharia.



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.5.3

Data: Mês Base: out/14
Título:

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

07.00.00.
00.00 

PAISAGISMO

07.01.00.
00.00 

COMPENSAÇÃO DE DERRUBADAS DE 
ÁRVORES (1:6)

07.01.01.
00.00

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA 
MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 8 
0X80X80CM

UN 468,00 65,80 30.794,40

Sub Total 30.794,40

09.00.00.
00.00 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

09.08.00.
00.00 

TAXAS ADMINISTRATIVAS

09.08.03.
00.00

TAXAS / EMOLUMENTOS LEGAIS PARA 
RETIRADA DE ÁRVORES EM TERRENO

UN 1,00 21.728,88 21.728,88

Sub Total 21.728,88

Total Parcial 52.523,28

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 10/14 
ATÉ IF - 08/2020

34,03% 17.873,67

Total REAJUSTADO SEM LDI 70.396,95

ÁREA de intervenção 3230,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 70396,95
VALOR DO M2 21,79

OBRA DE CONTENÇÃO COM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA A CONSTRUÇÃO DO 
POLO DE LABOTRATÓRIOS DA ENSP



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.6.1

Data: 19/03/2015 Mês Base: fev/15
Título: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO DE

VESTIÁRIOS E ÁREA DE CONVÍVIO DO DMC/ DIRAC 

Unidade: DIRAC
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

05 FUNDAÇÕES
SINAPI 7860 5.1 Locação da obra M2 275,64 4,35 1.199,03
SINAPI 74077/1 5.2 Execução de gabarito M2 275,64 10,17 2.803,26

SINAPI 17508/19 5.3
Escavação manual de vala em solo de 1º 
categoria, profundidade até 1,5 m.

M3 207,14 34,36 7.117,33

SINAPI 7933 5.4
Apiloamento (compactação) de fundo de sapatas, 
cintas e laje de piso telado no nivel do cintamento

M2 398,92 7,85 3.131,52

SINAPI 66312 5.5
Lastro de concreto não estrutural com acréscimo 
no perímetro de 10 cm e espessura de 5 cm.

M3 7,23 411,12 2.972,40

SINAPI 6362 5.6
Fôrma de madeira para das sapatas, fustes e 
cintas

M2 292,73 69,96 20.479,39

FIOCRUZ COMP.02 5.7 Forn. e aplicação de desmoldante na forma M2 292,73 1,25 365,91

SINAPI 74254/2 5.8
Forn. e montagem de armadura de aço para 
fundações em geral, CA-50-A ø6,3 a ø20 mm, 
inclusive corte e dobra na obra.

KG 1793,00 8,02 14.379,86

SINAPI 74254/2 5.9
Forn. e montagem de armadura de aço para 
fundações em geral, CA-60-A ø3,4 a ø9,5 mm, 
inclusive corte e dobra na obra.

KG 280,60 8,02 2.250,41

SINAPI 74254/2 5.10
Forn. e montagem de armadura de aço para laje 
de piso telado nivelada com cintamento, CA-60-A 
Tela Q92

KG 453,81 8,02 3.639,56

FIOCRUZ COMP.03 5.11 Arame cozido duplo trançado KG 20,74 10,34 214,45

SINAPI 86971 5.12
Concreto estrutural C30, com adição de 
microssílica (8%), inclusive preparo, lançamento 
e cura.

M3 39,66 469,09 18.604,11

SINAPI 69148 5.13
Concreto estrutural C20 para a laje de piso telado 
no nível do cintamento.

M3 20,34 439,48 8.939,02

SINAPI 17432/2 5.14
Forn. e impermeabilização das sapatas, fustes e 
cintas com 3 demãos com tinta asfáltica a base 
de agua, Igol 2 da Sika ou similar.

M2 292,73 27,12 7.938,84

SBC 31181 5.15 Controle tecnológico UN 1,00 541,40 541,40
SINAPI 73964/6 5.16 Reaterro compactado manual M3 147,13 45,58 6.706,19

SBC 22912 5.17

Bota-fora de escavação de vala coef. emp. 1,30. 
Destinação dos resíduos para locais licenciados 
de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 
5 de julho de 2002 da CONAMA

M3 78,00 185,49 14.468,22

Sub Total 115.750,90

Total Parcial 115.750,90

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/15 
ATÉ IF - 08/2020

31,71% 36.704,61

Total REAJUSTADO SEM LDI 152.455,51

ÁREA de intervenção 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 152455,51
VALOR DO M2 311,04



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.7.1

Data: 19/03/2015 Mês Base: fev/15
Título: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO DE

VESTIÁRIOS E ÁREA DE CONVÍVIO DO DMC/ DIRAC 

Unidade: DIRAC
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

06 ESTRUTURA
6.1 Em Concreto Armado

SINAPI 6362 6.1.1 Forma de madeira M2 916,35 69,96 64.107,85
FIOCRUZ COMP.02 6.1.2 Forn. e aplicação de desmoldante na forma M2 916,35 1,25 1.145,44

SINAPI 10066/1 6.1.3
Forn. e execução de escora de metálica das 
formas.

M2 292,21 5,94 1.735,73

SINAPI 22482/3 6.1.4
Projeto, forn., montagem e execução de laje pré-
fabricada β16.

M2 292,21 102,59 29.977,82

SINAPI 74254/2 6.1.5
Forn. e montagem de armadura de aço em geral, 
CA-50-A ø6,3 a ø20mm, inclusive corte e dobra 
na obra.

KG 5489,30 8,02 44.024,19

SINAPI 74254/2 6.1.6
Forn. e montagem de armadura de aço em geral, 
CA-60-A ø3,4 a ø9,5 mm, inclusive corte e dobra 
na obra.

KG 1312,20 8,02 10.523,84

SINAPI 74254/2 6.1.7
Forn. e montagem de armadura de aço para laje 
pré-fabricada do 1º Teto, CA-60-A Tela Q92

KG 453,81 8,02 3.639,56

FIOCRUZ COMP.03 6.1.8 Arame cozido duplo trançado KG 68,02 10,34 703,33

SINAPI 86971 6.1.9
Concreto estrutural C30, com adição de 
microssílica (8%), inclusive preparo, lançamento 
e cura.

M3 85,50 469,09 40.107,20

SINAPI 22935/1 6.1.10
Execução de cordão de argamassa, com 5 cm de 
altura, de cimento e areia na periferia da laje e 
encher d'água por 7 dias

M 181,00 13,79 2.495,99

SBC 31181 6.1.11 Controle tecnológico UN 1,00 541,40 541,40
6.2 Mureta em blocos de concreto

SINAPI 6362 6.2.1 Forma de madeira M2 4,56 69,96 319,02
SINAPI 1547 6.2.2 Volume de concreto, fck 25MPa M3 1,03 391,46 403,20

SINAPI 4095 6.2.3
Volume de concreto magro(base fundação e 
enchimento blocos)

M3 0,50 320,53 160,27

SINAPI 22508/6 6.2.4 Parede em bloco de concreto M2 6,84 58,79 402,12
SINAPI 71318 6.2.5 Argamassa de regularização M2 2,28 36,50 83,22

SINAPI 74254/2 6.2.6
Armadura de aço para concreto estrutural, CA 50 
A e CA-60 B, incluindo corte e dobra

KG 70,00 8,02 561,40

SINAPI 19065/7 6.2.7 drenos horizontais de PVC SN Ø75mm M 2,00 18,98 37,96
SBC 160620 6.2.8 tela em poliester M2 1,00 9,47 9,47

SINAPI 21930/1 6.2.9 Brita corrida M3 44,64 111,29 4.967,99
SINAPI 73964/6 6.2.10 Reaterro compactado manual M3 3,42 45,58 155,88

SINAPI 17432/2 6.2.11
Forn. e impermeabilização com 3 demãos com 
tinta asfáltica a base de agua, Igol 2 da Sika ou 
similar.

M2 6,84 27,12 185,50

SBC 31181 6.2.12 Controle tecnológico UN 1,00 541,40 541,40
6.3 Base

SINAPI 1547 6.3.1
Base em concreto med: 2,00 x 1,30 x 0,15m - 02 
unidades)

M3 0,78 391,46 305,34

SINAPI 6362 6.3.2 Forma de madeira M2 2,70 69,96 188,89
6.4 Metálica

FIOCRUZ COMP.66 6.4.1
Forn. e Montagem de Perfis metálicos ASTM A 
572 Grau 50

KG 9045,44 14,00 126.636,16

FIOCRUZ COMP.66 6.4.2
Forn. e Montagem de Perfis metálicos ASTM A 
36

KG 1110,00 14,00 15.540,00

FIOCRUZ COMP.67 6.4.3
Forn. e Montagem de Chapas metálicas ASTM A 
36

KG 119,64 10,63 1.271,72



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.7.1

Data: 19/03/2015 Mês Base: fev/15
Título: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO DE

VESTIÁRIOS E ÁREA DE CONVÍVIO DO DMC/ DIRAC 

Unidade: DIRAC
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

SINAPI 74254/2 6.4.4
Forn. e Montagem de Barra CA-50A de ø16 mm 
para chumbador

KG 37,28 8,02 298,99

SINAPI 73865/1 6.4.5 Pintura Primer epóxi rica em zinco M2 483,04 7,56 3.651,78
SINAPI 12083/4 6.4.6 Pintura Esmalte epóxi M2 483,04 21,04 10.163,16
SINAPI 6067 6.4.7 Pintura Esmalte poliuretano M2 483,04 33,66 16.259,13

Sub Total 381.144,95

Total Parcial 381.144,95

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/15 
ATÉ IF - 08/2020

31,71% 120.861,06

Total REAJUSTADO SEM LDI 502.006,01

ÁREA de intervenção 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 502006,01
VALOR DO M2 1024,21



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.8.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

04.01.100 Paredes

04.01.111 De alvenaria de blocos cerâmicos

04.01.111
.01

Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos 
furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 
9cm) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira.

m2 142,56 106,05 15.118,49

04.01.111
.02

Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos 
furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 
14cm) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira.

m2 1938,53 145,24 281.552,10

Sub Total 296.670,59

Total Parcial 296.670,59

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/16 
ATÉ IF - 08/2020

22,91% 67.967,23

Total REAJUSTADO SEM LDI 364.637,82

ÁREA de intervenção 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 364637,82
VALOR DO M2 134,20



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.9.1

Data: 05/11/2014 Mês Base: set/14
Título: OBRA PARA REFORMA DE ÁREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAÇÃO,

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 
CECAL – CENTRO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Unidade: CECAL
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

07 PAINÉIS
7.1 Divisórias em gesso (Gypsun)

7.1.1 Área Administrativa (FASE 02)

FIOCRUZ COMP.21 7.1.1.1
Gesso acartonado com uma face em RU e 
estrutura de aço

M2 3,46 105,66 365,58

FIOCRUZ COMP.22 7.1.1.2
Gesso acartonado com as duas faces em RU, 
estrutura de aço e reforço interno com madeira

M2 32,17 275,83 8.873,45

Sub Total 9.239,03

Total Parcial 9.239,03

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 09/14 
ATÉ IF - 08/2020

34,27% 3.166,22

Total REAJUSTADO SEM LDI 12.405,25

ÁREA de intervenção 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 12405,25
VALOR DO M2 137,44



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.10.1

Data: 19/09/2019 Mês Base: ago/19
Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS  FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAÇÃO 

DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA - ENSP.

Unidade: ENSP
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

10 COBERTURAS
10.2 TELHADO 9o PVTO - T-01

Orçamento 
contratado

Brasaupa 10.2.1 Jateamento estruturas SA 2.1/2 M2 192,00 55,00 10.560,00

Orçamento 
contratado

Brasaupa 10.2.2 Pintura estruturas base e acab poliuretano M2 192,00 12,00 2.304,00

Orçamento 
contratado

Brasaupa 10.2.3 Elevacao estruturas KG 5176,00 3,00 15.528,00

Orçamento 
contratado

Brasaupa 10.2.4 Fornecimento e montagem estruturas metalicas KG 5176,00 22,00 113.872,00

Orçamento 
contratado

Brasaupa 10.2.5 Transporte vertical M2 480,00 60,00 28.800,00

Orçamento 
contratado

Brasaupa 10.2.6 Limpeza do local M2 480,00 20,00 9.600,00

Orçamento 
contratado

Brasaupa 10.2.7 Lona protecao 300 g/m2 M2 100,00 40,00 4.000,00

FIOCRUZ COMP.215 10.2.8

Fornecimento e instalação de telhamento T-01 
em telha em chapa de aço pré pintada 
(galvalume) com até duas águas, incluso 
cumeeira, rufos, acessórios e içamento. Ref.: 
LR40 - Reta - Simples - Arcelor Mittal

M2 450,00 98,58 44.361,00

Sub Total 229.025,00

Total Parcial 229.025,00

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 08/19 
ATÉ IF - 08/2020

4,60% 10.535,15

Total REAJUSTADO SEM LDI 239.560,15

ÁREA DE INTERVENÇÃO 450,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 239560,15
VALOR DO M2 532,36



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.11.1

Data: 19/09/2019 Mês Base: ago/19
Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS  FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAÇÃO 

DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA - ENSP.

Unidade: ENSP
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

11 IMPERMEABILIZAÇÕES
11.1 LAJE DOS TELHADOS T1 a T7, T9 a T11 e T15

SINAPI 88477 11.1.3

Argamassa de regularização, argamassa de 
cimento + areia traço 1:3, com caimento mínimo 
de 1% em direção aos pontos de escoamento de 
água

M2 1192,00 21,95 26.164,40

FIOCRUZ COMP.114 11.1.4 Primer M2 1192,00 8,96 10.680,32

SINAPI 73968/1 11.1.5 Manta asfáltica tipo II-3 mm (sacrifício) M2 584,00 45,66 26.665,44

FIOCRUZ COMP.107 11.1.6 Manta asfáltica tipo III-4 mm M2 1192,00 54,05 64.427,60

SINAPI 96455 11.1.7
Camada separadora, filme de polietileno ou papel 
kraft betumado

M2 1192,00 6,04 7.199,68

FIOCRUZ COMP.108 11.1.8 Tela 100% de poliéster M2 467,00 9,56 4.464,52

FIOCRUZ COMP.109 11.1.9 Adesivo bicomponente de base epóxi M 435,00 24,94 10.848,90

FIOCRUZ COMP.110 11.1.10
Limitador de profundidade tipo Tarucel da 
VEDACIT ou similar

UN 29,00 31,31 907,99

FIOCRUZ COMP.111 11.1.11
Selante elástico de poliuretano bicomponente, 
fator forma 2:1

UN 29,00 18,81 545,49

FIOCRUZ COMP.112 11.1.12
Chumbamento dos ralos e execução de colarinho 
com adesivo epóxi 

UN 29,00 8,84 256,36

SINAPI 98565 11.1.13
Proteção mecânica, traço 1:3 cimento/areia com 
3 cm de espessura

M2 1192,00 38,13 45.450,96

FIOCRUZ COMP.01 11.1.14

Remoção de entulho com caçamba metálica, 
inclusive carga e descarga, com disposição final 
de materiais e resíduos de obras em locais de 
operação e disposição final apropriados, 
autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida 
por tonelada transportada, sendo comprovada 
conforme legislação pertinente.

M3 59,60 115,93 6.909,43

FIOCRUZ COMP.113 11.1.15 Teste de estanqueidade CJ 7,00 77,28 540,96

Sub Total 205.062,05

Total Parcial 205.062,05

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 08/19 
ATÉ IF - 08/2020

4,60% 9.432,85

Total REAJUSTADO SEM LDI 214.494,90

ÁREA DE INTERVENÇÃO 1192,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 214494,90
VALOR DO M2 179,95



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.12.1

Data: 19/03/2015 Mês Base: fev/15
Título: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO DE

VESTIÁRIOS E ÁREA DE CONVÍVIO DO DMC/ DIRAC 

Unidade: DIRAC
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

11 REVESTIMENTOS

11.1 Chapisco traço 1:2 - Aplicação de 2 camadas

SINAPI 22569/10 11.1.1
1º Pavimento, h=1,00m (área onde os blocos de 
concreto foram assentados com massa aditivada)

M2 491,64 8,30 4.080,61

11.2 Emboço traço 1:3 com aditivo Sika 1

SINAPI 22790/5 11.2.1
1º Pavimento, h=1,00m (área onde os blocos de 
concreto foram assentados com massa aditivada)

M2 245,82 26,72 6.568,31

11.3 Chapisco traço 1:3
SINAPI 2064 11.3.1 1º Pavimento M2 358,53 6,94 2.488,20
SINAPI 2064 11.3.2 2º Pavimento M2 167,83 6,94 1.164,74
SINAPI 2064 11.3.3 Mureta  da laje - 2º Pavimento M2 6,82 6,94 47,33
SINAPI 2064 11.3.4 Pavimento Técnico M2 74,66 6,94 518,14
SINAPI 2064 11.3.5 Fachada M2 392,24 6,94 2.722,15

11.4 Emboço com argamassa industrial
SINAPI 71318 11.4.1 1º Pavimento M2 358,53 36,50 13.086,35
SINAPI 71318 11.4.2 2º Pavimento M2 167,83 36,50 6.125,80
SINAPI 71318 11.4.3 Mureta  da laje - 2º Pavimento M2 6,82 36,50 248,93
SINAPI 71318 11.4.4 Pavimento Técnico M2 74,66 36,50 2.725,09
SINAPI 71318 11.4.5 Fachada M2 392,24 36,50 14.316,76

11.5

Cerâmico, marca Portobello, Linha White 
Home Cetim Bianco 30x60 Ret com superfície 
acetinada e junta de assentamento de 
1.50mm, E-Flex Branco ou similar

FIOCRUZ COMP.07 11.5.1 Vestiários Femininos M2 65,43 71,69 4.690,68
FIOCRUZ COMP.07 11.5.2 Vestiários Masculinos M2 137,43 71,69 9.852,36
FIOCRUZ COMP.07 11.5.3 2º Pavimento M2 4,56 71,69 326,91

11.6

Filete Vitrificado da marca Eliane, Coleção 
Colorblock 2x30 na cor Happy Fendi ou 
similar, ou equivalente ou de melhor 
qualidade. Com rejunte E-Flex Cinza claro

FIOCRUZ COMP.08 11.6.1 Vestiários Femininos M 26,94 26,50 713,91
FIOCRUZ COMP.08 11.6.2 Vestiários Masculinos M 43,54 26,50 1.153,81
FIOCRUZ COMP.08 11.6.3 2º Pavimento M 3,80 26,50 100,70

Sub Total 70.930,78

16 PAVIMENTAÇÕES
16.1 Contrapiso traço 1:3 - 3,5cm

SINAPI 22620/4 16.1.1 1º Pavimento M2 253,99 26,04 6.613,90
SINAPI 22620/4 16.1.2 2º Pavimento M2 202,78 26,04 5.280,39
SINAPI 22620/4 16.1.3 Pavimento Técnico M2 202,78 26,04 5.280,39
SINAPI 22620/4 16.1.4 Área dos Carrinhos Elétricos M2 33,29 26,04 866,87

16.2 Cimentado Liso
SINAPI 76447/1 16.2.1 Circulação do 1º pavimento M2 29,07 37,64 1.094,19
SINAPI 76447/1 16.2.2 Pavimento Técnico M2 202,78 37,64 7.632,64
SINAPI 76447/1 16.2.3 Área dos Carrinhos Elétricos M2 33,29 37,64 1.253,04

16.3
piso cerâmico Linha White Home Soft White 
60x60 Retificado com superfície acetinada, da 
marca Portobello ou similar

FIOCRUZ COMP.09 16.3.1 Vestiários Femininos M2 55,74 106,28 5.924,05
FIOCRUZ COMP.09 16.3.2 Vestiários Masculinos M2 169,18 106,28 17.980,45

16.4 Urbanismo
SINAPI 73964/6 16.4.1 Reaterro compactado manual M3 100,43 45,58 4.577,60
SINAPI 25668/2 16.4.3 Areia grossa M3 15,62 95,44 1.490,77
SINAPI 21930/1 16.4.4 Brita corrida M3 44,64 111,29 4.967,99
SINAPI 73790/4 16.4.5 Paralelepípedo reaproveitado M2 119,22 41,26 4.919,02
SINAPI 73765/1 16.4.6 Paralelepípedo novo M2 29,81 79,75 2.377,35

FIOCRUZ COMP.96 16.4.7 Piso em concreto armado (calçada/circulações) M2 528,14 50,66 26.755,57

SINAPI 73764/5 16.4.8 Vaga em bloco intertravado retangular M2 74,15 83,86 6.218,22



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.12.1

Data: 19/03/2015 Mês Base: fev/15
Título: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO DE

VESTIÁRIOS E ÁREA DE CONVÍVIO DO DMC/ DIRAC 

Unidade: DIRAC
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

SINAPI 23082/1 16.4.9 Meio-fio em granito reaproveitado M 15,50 23,59 365,65
SINAPI 23237/2 16.4.10 Meio-fio em granito novo M 7,29 51,59 376,09
SINAPI 76150 16.4.11 Tento em concreto pré-moldado M 47,74 22,17 1.058,40

Sub Total 105.032,58

17 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
17.1 Rodapés

17.1.1
Rodapé cerâmico, linha White Home, Soft 
White RD 15x60 Ret, da marca Portobello ou 
similar

FIOCRUZ COMP.10 17.1.1.1 Vestiários Femininos M 17,98 66,17 1.189,74
FIOCRUZ COMP.10 17.1.1.2 Vestiários Masculinos M 34,30 66,17 2.269,63

17.2 Soleiras
17.2.1 Granito cinza andorinha, esp. 2cm

SINAPI 77631 17.2.1.1 1º Pavimento M 4,00 66,03 264,12
SINAPI 77631 17.2.1.2 2º Pavimento M 2,00 66,03 132,06

17.3 Chapim
17.3.1 Chapim de Concreto Pré-moldado

SINAPI 71623 17.3.1.1 Mureta - 2º Pavimento M 22,75 28,71 653,15
17.4 Peitoris

17.4.1 Granito cinza andorinha, esp. 2cm
SINAPI 71812/1 17.4.1.1 1º Pavimento M 4,00 96,53 386,12
SINAPI 71812/1 17.4.1.2 2º Pavimento M 2,00 96,53 193,06

Sub Total 5.087,88

Total Parcial 181.051,24

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/15 
ATÉ IF - 08/2020

31,71% 57.411,35

Total REAJUSTADO SEM LDI 238.462,59

ÁREA de intervenção 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 238462,59
VALOR DO M2 486,52



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.13.1

Data: 19/09/2019 Mês Base: ago/19
Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS  FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAÇÃO 

DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA - ENSP.

Unidade: ENSP
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

14 FORROS
14.1 BIBLIOTECA

SINAPI 96114 14.1.1
Fornecimento e instalação de forro em gesso 
acartonado - FGE na biblioteca - conforme 
prancha n.: A054Y12A

M2 430,00 61,52 26.453,60

SBC 120781 14.1.2
Fornecimento e execução de acabamento para 
forro (moldura/sanca), conforme prancha n.: 
A054Y12A

M 162,68 31,69 5.155,33

FIOCRUZ COMP.118 14.1.3
Fornecimento e instalação de alçapão, para visita 
técnica em forro, com acabamento em cantoneira 
de aluminio branco (0,60x0,60cm)

UN 18,00 69,17 1.245,06

Sub Total 32.853,99

Total Parcial 32.853,99

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 08/19 
ATÉ IF - 08/2020

4,60% 1.511,28

Total REAJUSTADO SEM LDI 34.365,27

ÁREA DE COBERTURA PROJETO ENSP 430,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 34365,27
VALOR DO M2 79,92



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.14.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

04.01.200 Esquadrias

04.01.201 Porta de Alumínio

04.01.201
.01

Porta PA1, dimensões 2,00x2,50m, de correr (1 
folha) em alumínio anodizado cor preta e vidro 
liso incolor 6mm. Fechadura do tipo interna com 
chave bipartida e concha e dobradiças de latão

un 1,00 3.441,11 3.441,11

04.01.201
.02

Porta PA2, dimensões 2,50x2,10m, de correr (4 
folhas) em alumínio anodizado cor preta e vidro 
liso incolor 6mm.  Fechadura do tipo interna com 
chave bipartida e concha

un 4,00 3.784,21 15.136,84

04.01.201
.03

Porta PA3, dimensões 0,70x2,10m, de abrir (1 
folha) em alumínio anodizado cor preta tipo 
veneziana. Fechadura e dobradiças de latão

un 8,00 1.001,11 8.008,88

04.01.201
.04

Porta PA4, dimensões 6,00x2,10m, de correr (3 
folhas) em alumínio anodizado cor preta tipo 
veneziana. Fechadura de encaixe e dobradiças 
de latão

un 4,00 8.090,79 32.363,16

04.01.201
.05

Porta PA5, dimensões 0,60x0,60m, de abrir (1 
folha) em alumínio anodizado cor preta tipo 
veneziana. Fechadura de encaixe e dobradiças 
de latão

un 6,00 301,14 1.806,84

04.01.201
.06

Porta PA6, dimensões 0,90x2,10m, de abrir (1 
folha) em alumínio anodizado cor preta tipo 
veneziana. Fechadura e dobradiças de latão

un 1,00 1.265,97 1.265,97

04.01.201
.07

Porta PA7 dimensões 2,00x2,50m, de abrir (2 
folhas) em alumínio anodizado cor preta, visores 
e vidro liso incolor 6mm. Fechadura e dobradiças 
de latão

un 2,00 5.787,97 11.575,94

04.01.201
.08

Porta PA8 dimensões 1,80x2,10m, de abrir (2 
folhas) em alumínio anodizado cor preta tipo 
veneziana. Fechadura e dobradiças de latão

un 2,00 2.531,95 5.063,90

04.01.201
.09

Porta PA9 dimensões 1,40x2,10m, de abrir (2 
folhas) em alumínio anodizado cor preta tipo 
veneziana. Fechadura e dobradiças de latão

un 8,00 1.928,11 15.424,88

04.01.202 Porta de Laminado TS

04.01.202
.01

Porta PD1, dimensões 0,60x1,80m, de abrir em 
laminado tipo TS. Revestimento em melamínico 
com acabamento texturizado ref. "Neocom", linha 
"Alcoplac" ou equivalente.  Esp. 10mm na cor 
branca. Fechadura do tipo targeta livre/ocupado 
ref. "Lockwell" linha 800 acabamento cromado 
cód. 801 ou equivalente. Dobradiças tipo perfil 
lisa acabamento cromado ref. "Lockwell 900119" 
ou equivalente

un 28,00 377,61 10.573,08

04.01.202
.02

Porta PD2, dimensões 0,90x1,80m, de abrir em 
laminado tipo TS. Revestimento em melamínico 
com acabamento texturizado ref. "Neocom", linha 
"Alcoplac" ou equivalente.  Esp. 10mm na cor 
branca. Fechadura do tipo targeta livre/ocupado 
ref. "Lockwell" linha 800 acabamento cromado 
cód. 801 ou equivalente. Dobradiças tipo perfil 
lisa acabamento cromado ref. "Lockwell 900119" 
ou equivalente

un 1,00 449,96 449,96

04.01.203 Porta de Madeira



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.14.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

04.01.203
.01

Porta PM1, dimensões 1,00x2,10m, de correr (1 
folha) em compensado revestida em todas as 
faces com laminado melamínico na cor foggy, ref. 
"L155 - formica" ou similar. Protetor de porta em 
chapa de aço inox, faixa de 40 cm de altura na 
parte inferior das portas. Fechadura do tipo 
interna com chave bipartida e concha, 
acabamento em alumínio, ref. "Imab cód. 
FA1310" ou equivalente. Roldanas de Nylon de 
1ª linha. Instalar pino guia de aço inox, bem como 
a canaleta para pino embutida na base da porta.

un 1,00 990,62 990,62

04.01.203
.02

Porta PM2, dimensões 2,00x2,50m, de abrir (2 
folhas) em compensado revestida em todas as 
faces com laminado melamínico na cor foggy, ref. 
"L155 - formica" ou similar. Visor com vidro 
incolor 6mm, protetor de porta em chapa de aço 
inox, faixa de 40cm de altura na parte inferior das 
portas. Fechadura de latao da "Imab externa 
linha Duna II, ref. 90/15 ou equivalente. 
Dobradiças de latão da "Imab 3 ½”X 3”, ref. 
224CA" ou equivalente.

un 8,00 3.054,00 24.432,00

04.01.203
.03

Porta PM3, dimensões 1,00x2,10m de abrir (1 
folha) em compensado revestida em todas as 
faces com laminado melamínico na cor foggy, ref. 
"L155 formica" ou similar. Protetor de porta em 
chapa de aço inox, faixa 40cm de altura na parte 
inferior das portas. Fechadura de latão da "Imab 
externa linha Duna II ref. 90/15" ou equivalente. 
Dobradiças de latão da "Imab 3 ½”X 3” ref. 
224CA" ou equivalente. 

un 22,00 1.153,15 25.369,30

04.01.203
.04

Porta PM4, dimensões 1,00x2,10m de abrir (1 
folha) em compensado revestida em todas as 
faces com laminado melamínico na cor foggy, ref. 
"L155 formica" ou similar. Protetor de porta em 
chapa de aço inox, faixa de 40cm de altura na 
parte inferior das portas. Barra interna de aço 
inox Ø = 1 1/4". Fechadura de latão da "Imab 
externa linha Duna II ref. 90/15" ou equivalente. 
Dobradiças de latão da "Imab 3 ½”X 3”  ref. 
224CA" ou equivalente. 

un 6,00 1.371,70 8.230,20

04.01.204 Porta Corta-Fogo

04.01.204
.01

Porta PCF1, dimensões 0,60x2,10m, (1 folha) 
revestida em chapa de aço, E=4mm, tipo corta-
fogo. Acabamento tinta anti-chamas branca, 
resistente e retardante de chamas conforme NBR 
11742.  Batente em chapa de aço galvanizada nº 
18 (1,25MM), dobradiças (3) com mola regulável 
e fechadura tipo trinco de sobrepor

un 1,00 2.064,51 2.064,51

04.01.205 Esquadrias de Alumínio

04.01.205
.01

Janela J1, dimensões 1,22x1,20 / p=1,40m (4 
folhas). Janela Maxim-Ar. Vidro boreal 3,5mm. 
Perfis de alumínio anodizado com acabamento 
em pintura eletrostática cor branco. Fecho punho 
em alumínio na cor preto.

un 98,00 1.203,76 117.968,48

04.01.205
.02

Janela J2, dimensões 3,10x0,60m / p=2,00m (5 
folhas). Janela Maxim-Ar. Vidro boreal 3,5mm. 
Perfis de alumínio anodizado com acabamento 
em pintura eletrostática cor branco. Fecho punho 
em alumínio na cor preto.

un 1,00 1.526,94 1.526,94



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.14.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

04.01.205
.03

Janela J4, dimensões 1,40x1,20m / p=0,90m (1 
folha) em drywall. Janela fixa em alumínio 
anodizado com pintura eletrostática na cor 
branco e Vidro liso incolor 6mm.

un 24,00 957,67 22.984,08

04.01.205
.04

Janela J5, dimensões 1,22x0,60m / p=2,00m (2 
folhas). Janela Maxim-Ar. Vidro boreal 3,5mm. 
Perfis de alumínio anodizado com acabamento 
em pintura eletrostática cor branco. Fecho punho 
em alumínio na cor preto.

un 9,00 601,87 5.416,83

04.01.205
.05

Janela J6, dimensões 5,60x0,60m / p=2,00m (9 
folhas). Janela Maxim-Ar. Vidro boreal 3,5mm. 
Perfis de alumínio anodizado com acabamento 
em pintura eletrostática cor branco. Fecho punho 
em alumínio na cor preto.

un 1,00 2.757,40 2.757,40

04.01.205
.06

Janela J7, dimensões 2,10x1,20m / p=1,40m (2 
folhas), Janela fixa em alumínio tipo veneziana, 
perfis de alumínio anodizado com acabamento 
em pintura eletrostática cor branco.

un 1,00 1.402,81 1.402,81

Sub Total 318.253,73

Total Parcial 318.253,73

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/16 
ATÉ IF - 08/2020

22,91% 72.911,93

Total REAJUSTADO SEM LDI 391.165,66

ÁREA de intervenção 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 391165,66
VALOR DO M2 143,96



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.15.1

Data: Mês Base: mai/20
Título:

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

08 SERVIÇOS FINAIS

1.1
GRADIL METÁLICO PADRÃO EM TELA TIPO 
NYLOFOR - EM BASE CHUMBADA, ALTURA 
FINAL 2,03M

M 220,00 398,20 87.604,00

Sub Total 87.604,00

Total Parcial 87.604,00

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 05/20 
ATÉ IF - 08/2020

2,25% 1.971,09

Total REAJUSTADO SEM LDI 89.575,09

metro 220,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 89575,09
VALOR DO METRO INSTALADO 407,16

Contratação emergencial por dispensa de licitação visando a obra de construção de edificação 
laboratorial denominada Central de Testagem no Campus Manguinhos da Fiocruz/RJ, incluindo 
projetos executivos de arquitetura e engenharia.



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.16.1

Data: 05/11/2014 Mês Base: set/14
Título: OBRA PARA REFORMA DE ÁREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAÇÃO,

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 
CECAL – CENTRO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Unidade: CECAL
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

18 PINTURAS
18.1 Administrativo - (FASE 02)

18.1.1 Acrílica com massa e primer
SINAPI 22853/1 18.1.1.1 Parede M2 271,76 29,01 7.883,76
SINAPI 22853/1 18.1.1.2 Teto M2 88,16 29,01 2.557,52

Sub Total 10.441,28

Total Parcial 10.441,28

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 09/14 
ATÉ IF - 08/2020

34,27% 3.578,23

Total REAJUSTADO SEM LDI 14.019,51

ÁREA de intervenção 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 14019,51
VALOR DO M2 155,32



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.16.2

Data: 05/11/2014 Mês Base: set/14
Título: OBRA PARA REFORMA DE ÁREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAÇÃO,

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 
CECAL – CENTRO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Unidade: CECAL
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

18 PINTURAS
18.1 Administrativo - (FASE 02)

18.3.1.3 Esmalte sintético

SINAPI 18172/1 18.3.1.3.1 Grades M2 20,09 24,79 498,03

Sub Total 498,03

Total Parcial 498,03

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 09/14 
ATÉ IF - 08/2020

34,27% 170,67

Total REAJUSTADO SEM LDI 668,70

ÁREA de intervenção 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 668,70
VALOR DO M2 7,41



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.17.1

Data: 05/11/2014 Mês Base: set/14
Título: OBRA PARA REFORMA DE ÁREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAÇÃO,

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 
CECAL – CENTRO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Unidade: CECAL
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

19 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
19.1 Administrativo - (FASE 02)

19.1.1 Louças
FIOCRUZ COMP.62 19.1.1.1 Bacia sanitária com caixa acoplada UN 1,00 852,88 852,88

SINAPI 77837 19.1.1.2 Lavatório Handicapped com coluna suspensa UN 1,00 319,71 319,71
SINAPI 23084/1 19.1.1.3 Lavatório suspenso UN 1,00 111,53 111,53

Sub Total 1.284,12

Total Parcial 1.284,12

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 09/14 
ATÉ IF - 08/2020

34,27% 440,07

Total REAJUSTADO SEM LDI 1.724,19

ÁREA de intervenção 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 1724,19
VALOR DO M2 19,10



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.17.2

Data: 05/11/2014 Mês Base: set/14
Título: OBRA PARA REFORMA DE ÁREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAÇÃO,

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 
CECAL – CENTRO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Unidade: CECAL
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

19 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
19.1 Administrativo - (FASE 02)

19.1.2 Metais
FIOCRUZ COMP.63 19.1.2.1 Torneira c/ fechamento automático inox UN 1,00 228,98 228,98

FIOCRUZ COMP.64 19.1.2.2
Torneira de parede c/ alavanca inox REF. 1157-
p, LINHA Pratika da Fabrimar ou similar

UN 1,00 214,98 214,98

FIOCRUZ COMP.70 19.1.2.3
Torneira profissional de parede em aço inox, cod 
569012, da marca WOG ou similar

UN 1,00 248,98 248,98

SBC 190164 19.1.2.4 Acabamento dos registros de pressão e gaveta UN 2,00 77,53 155,06

FIOCRUZ COMP.65 19.1.2.5
Mecanismo de saida universal dual flush para 
caixa acoplada

UN 1,00 148,10 148,10

Sub Total 996,10

Total Parcial 996,10

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 09/14 
ATÉ IF - 08/2020

34,27% 341,36

Total REAJUSTADO SEM LDI 1.337,46

ÁREA de intervenção 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 1337,46
VALOR DO M2 14,82



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.17.3

Data: 05/11/2014 Mês Base: set/14
Título: OBRA PARA REFORMA DE ÁREA ADMINISTRATIVA, URBANIZAÇÃO,

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 
CECAL – CENTRO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Unidade: CECAL
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

19 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
19.1 Administrativo - (FASE 02)

19.1.3 Acessórios
SINAPI 78999 19.1.3.1 Dispenser papel toalha UN 3,00 61,99 185,97
SINAPI 78997 19.1.3.2 Dispenser papel higiênico UN 1,00 57,42 57,42
SINAPI 83317 19.1.3.3 Dispenser sabonete líquido UN 2,00 62,03 124,06

SBC 190069 19.1.3.4 Espelho - 50x90cm UN 1,00 57,60 57,60

FIOCRUZ COMP.67 19.1.3.5
Assento vaso sanitário handicapped, ref.54981 
da marca celite ou similar

UN 1,00 63,03 63,03

FIOCRUZ COMP.66 19.1.3.6 Cabide - 05 ganchos UN 2,00 68,61 137,22
SINAPI 77970/3 19.1.3.7 Barra de apoio para pia em aço inoxidável UN 1,00 498,43 498,43

Sub Total 1.123,73

Total Parcial 1.123,73

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 09/14 
ATÉ IF - 08/2020

34,27% 385,10

Total REAJUSTADO SEM LDI 1.508,83

ÁREA de intervenção 90,26
Total REAJUSTADO SEM LDI 1508,83
VALOR DO M2 16,72



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.18.1

Data: 19/03/2015 Mês Base: fev/15
Título: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO DE

VESTIÁRIOS E ÁREA DE CONVÍVIO DO DMC/ DIRAC 

Unidade: DIRAC
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

20 BANCADAS
20.1 Aço inox

FIOCRUZ COMP.87 20.1.1
bancadas de aço inox com tampo escovado com 
cuba dupla polida, marca Mekal, nas dimensões 
1.80x0.60.

UN 2,00 2.841,74 5.683,48

20.2 Granito cinza andorinha, com mão francesa

SINAPI 87232 20.2.1 Vestiários Femininos M2 4,90 352,01 1.724,85
SINAPI 87232 20.2.2 Vestiários Masculinos M2 9,68 352,01 3.407,46

20.3
Mão francesa para apoio das bancadas de 
granito

SINAPI 73282 20.3.1 Vestiários Femininos UN 4,00 44,46 177,84
SINAPI 73282 20.3.2 Vestiários Masculinos UN 16,00 44,46 711,36

Sub Total 11.704,99

Total Parcial 11.704,99

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/15 
ATÉ IF - 08/2020

31,71% 3.711,65

Total REAJUSTADO SEM LDI 15.416,64

ÁREA de intervenção 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 15416,64
VALOR DO M2 31,45



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.19.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

04.03.104 Mobiliário

04.03.104
.04

BA.1 Bancada da Copa em mdf, com 6000mm 
largura x 830mm altura x 600mm profundidade, 
dividida em sete módulos, 03 destes são 
armários com prateleiras , 03 módulos sem 
prateleira e 01 módulo com 03 gavetas.

un 1,00 9.501,13 9.501,13

04.03.104
.05

BA.2 Bancada da Copa de apoio em mdf, com 
1600mm largura x 830mm altura x 600mm 
profundidade, dividida em dois módulos, 01 de 
armário com prateleira e 01 módulo com 03 
gavetas.

un 1,00 3.417,61 3.417,61

04.03.104
.06

BC.1 Bancada existente a ser relocada de 
1600x800x900mm

un 20,00 346,79 6.935,80

04.03.104
.07

BC.2 Bancada aberta, Rotterman, de 
1000x700x900mm ou equivalente técnico

un 14,00 356,85 4.995,90

04.03.104
.08

BC.3 Bancada Recepção em mdf, com 3000mm 
largura x 1350mm altura x 700mm profundidade, 
com dois módulos um espelhado ao outro, cada 
um com 01 estante para CPU, 01 gaveteiro e 
duas alturas de bancada.

un 1,00 7.174,44 7.174,44

04.03.104
.09

BC.4 Bancada Oficinas, com 1600mm largura x 
1020mm altura x 800mm profundidade, pés em 
estrutura metálica, tampo, gaveteiro e canaleta 
em mdf com quatro pontos de tomadas. 

un 15,00 3.422,24 51.333,60

Sub Total 83.358,48

Total Parcial 83.358,48

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/16 
ATÉ IF - 08/2020

22,91% 19.097,43

Total REAJUSTADO SEM LDI 102.455,91

ÁREA de intervenção 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 102455,91
VALOR DO M2 37,71



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.20.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

04.02.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

04.02.102 Placas e quadros

04.02.102
.01

PLACA EXTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRÉDIO JARDIM (PEI PJ) - Poste de fixação em 
tubo quadrado 50x50mm com comprimento 
1730mm, soldado em chapa, com acabamento 
em pintura eletrostática epóxi a pó na cor 
Turquesa Monarca 77 Ford. Travessas 
horizontais em tubo retangular 50x30mm fixados 
na parede com comprimento 1060mm, soldado 
em chapa, com acabamento em pintura 
eletrostática epóxi a pó na cor Turquesa Monarca 
77 Ford. Placa em chapa de aço carbono com 
espessura 1,25 mm, medindo 1000x500mm, com 
acabamento frente e verso em pintura 
eletrostática epóxi a pó na cor Laranja Califórnia 
78 Ford. Texto e assinatura Fiocruz impresso em 
silkscreen na cor branco, fixada através de 
parafuso M6x15mm anodizado preto

un 1,00 862,97 862,97

04.02.102
.02

PLACA EXTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRÉDIO PAREDE (PEI PP) - Poste de fixação 
em tubo quadrado 50x50mm com comprimento 
560mm, soldado em chapa, com acabamento em 
pintura eletrostática epóxi a pó na cor Turquesa 
Monarca 77 Ford. Travessas horizontais em tubo 
retangular 50x30mm fixados na parede com 
comprimento 1060mm, soldado em chapa, com 
acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó 
na cor Turquesa Monarca 77 Ford. Placa em 
chapa de aço carbono com espessura 1,25 mm, 
medindo 1000x500mm, com acabamento frente e 
verso em pintura eletrostática epóxi a pó - Laranja 
Califórnia 78 Ford. Texto e assinatura Fiocruz 
impresso em silkscreen na cor branco, fixada 
através de parafuso M6x15mm anodizado preto.

un 1,00 695,07 695,07

04.02.102
.03

PLACA EXTERNA DE IDENTIFICAÇÃO 
PICTOGRAMA (PEI P1 E P2) - Poste de fixação 
em tubo quadrado 80x80mm com comprimento 
3200mm, soldado em chapa, com acabamento 
em pintura eletrostática epóxi a pó na cor 
Turquesa Monarca 77 Ford. Travessas 
horizontais em tubo retangular 70x30mm fixados 
na parede com comprimento 500mm, soldado em 
chapa, com acabamento em pintura eletrostática 
epóxi a pó na cor Turquesa Monarca 77 Ford. 
Placa em chapa de aço carbono com espessura 
1,25 mm, medindo 500x500mm, com acabamento 
frente e verso em pintura eletrostática epóxi a pó 
na Laranja Califórnia 78 Ford. Texto, pictogramas 
e setas impresso em silkscreen na cor branco. 
Setas e barra lateral impressos e silkscreen na 
cor Turquesa Monarca 77 Ford fixada através de 
parafuso M6x15mm anodizado preto

un 2,00 546,54 1.093,08

04.02.102
.04

PLACA INTERNA DE ADVERTÊNCIA A - PIA A 
(400x100 mm / Esp=1,5 mm): Chapa de alumínio 
anodizado / Fundo em alumínio Natural Escovado 
Reto/ Texto silkscreen com tinta sintética na cor 
preto / Fixação: fita dupla face com espuma, com 
largura de 20mm em todo o perímetro do verso 
da placa.

un 21,00 55,14 1.157,94
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04.02.102
.05

PLACA INTERNA DE EMERGÊNCIA - PI 
E1a/1b/2/3 e 4 - (200x200 mm / Esp=1,5 mm): 
Chapa de alumínio anodizado / Fundo em 
silkscreen em tinta automotiva na cor Ultra Verde 
74GM, com acabamento fosco/ Texto, pictograma 
e seta em silkscreen com tinta sintética na cor 
branco / Fixação: fita dupla face com espuma, 
com largura de 20mm e e=0,8mm em todo o 
perímetro do verso da placa.

un 44,00 54,70 2.406,80

04.02.102
.06

PLACA INTERNA DIRECIONAL DE RECEPÇÃO - 
PA-01 - (800x600mm / Esp=1,5 mm): Chapa de 
alumínio anodizado / Fundo em alumínio Natural 
Escovado Reto / Textos, traços e assinatura 
Fiocruz em silkscreen com tinta sintética na cor 
preto / Barra inferior com tinta sintética na cor 
cinza 50% / Fixação no teto através de tubo de 
duralumínio com secção quadrada 60x60mm, 
e=1/8”, com acabamento anodizado preto fosco, 
conforme apresentado e desenho. Suporte: com 
postes laterais tubulares de duralumínio de 
secção quadrada de 50x50mm, em chapa 
soldada, com acabamento anodizado preto fosco. 
Travessas horizontais tubulares de duralumínio 
de secção retangular de 50x30mm, em chapa 
soldada, com acabamento anodizado preto fosco.

un 1,00 789,74 789,74

04.02.102
.07

PLACA INTERNA DIRECIONAL SUSPENSA - 
PIDS1/2/3/4/5/6/7/8 E 9 – VISTA 1 e 2 de cada - 
(800x400mm / Esp=1,5 mm): Chapa de alumínio 
anodizado / Acabamento frente e verso em 
alumínio Natural Escovado Reto anodizado / 
Textos, e setas em silkscreen com tinta sintética 
na cor preto / Barra inferior com tinta sintética na 
cor cinza 50% / Fixação no teto através de tubo 
de duralumínio com secção quadrada 60x60mm, 
e=1/8”, com acabamento anodizado preto fosco, 
conforme apresentado e desenho. Suporte: com 
postes laterais tubulares de duralumínio de 
secção quadrada de 50x50mm, em chapa 
soldada, com acabamento anodizado preto fosco. 
Travessas horizontais tubulares de duralumínio 
de secção retangular de 50x30mm, em chapa 
soldada, com acabamento anodizado preto fosco

un 9,00 570,71 5.136,39

04.02.102
.08

PLACA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DOS 
PAVIMENTOS - PII ES / PII ET / PII E1° / PII E2° 
/ PII E3° Placa em chapa de alumínio anodizado 
com espessura 1,5 mm, medindo 200 x 200 mm 
com acabamento frente e verso alumínio natural 
escovado reto. Texto em silkscreen com tinta 
sintética preta. Barra inferior e superior em 
silkscreen com tinta sintética cinza 50%. Fixação 
da placa em fita adesiva dupla face com espuma, 
em todo perímetro do verso.

un 11,00 54,70 601,70

04.02.102
.09

PLACA INTERNA IDENTIFICAÇÃO PORTA - PII 
PA 01 à PII PA 31 Placa em chapa de alumínio 
anodizado com espessura 1,5 mm, medindo 400 
x 90 mm com acabamento frente e verso alumínio 
natural escovado reto. Texto em silkscreen com 
tinta sintética preta. Barra inferior em silkscreen 
com tinta sintética cinza 50%. Fixação da placa 
em fita adesiva dupla face com espuma,em todo 
perímetro do verso.

un 32,00 49,83 1.594,56
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04.02.102
.10

PLACA INTERNA PICTOGRAMA - PI PIC – 
01/02/03/05/06/07/08/09 Placa em chapa de 
alumínio anodizado com espessura 1,5 mm, 
medindo 200 x 200 mm com acabamento frente e 
verso alumínio natural escovado reto. 
Pictogramas em silkscreen com tinta sintética 
preta. Barra inferior em silkscreen com tinta 
sintética cinza 50%. Fixação da placa em fita 
adesiva dupla face com espuma, com largura de 
20 mm e espessura de 0,8 mm em todo perímetro 
do verso.

un 11,00 54,70 601,70

04.02.102
.11

PLACA INTERNA PROCEDIMENTO 
OBRIGATÓRIO - PI PO – 01/03/06/07/08/09/10 
Placa em chapa de alumínio anodizado com 
espessura 1,5 mm, medindo 200 x 200 mm com 
acabamento frente e verso em silkscreen com 
tinta sintética branca. Pictogramas em silkscreen 
com tinta sintética branca. Círculo em silkscreen 
tinta automotiva Azul Firenze 76 VW em 
acabamento fosco. Fixação da placa em fita 
adesiva dupla face com espuma, com largura de 
20 mm e espessura de 0,8 mm em todo perímetro 
do verso.

un 62,00 54,70 3.391,40

04.02.102
.12

PLACA INTERNA PROIBITIVA - PI P - 01 à PI P - 
03 Placa em chapa de alumínio anodizado com 
espessura 1,5 mm, medindo 200 x 200 mm com 
acabamento frente e verso em silkscreen com 
tinta sintética branca. Pictogramas em silkscreen 
com tinta sintética preta. Círculo e tarja em 
silkscreen tinta automotiva Vermelho Cereja 76 
GM em acabamento fosco. Fixação da placa em 
fita adesiva dupla face com espuma, com largura 
de 20 mm e espessura de 0,8 mm em todo 
perímetro do verso.

un 117,00 54,70 6.399,90

04.02.102
.13

PLACA INTERNA RISCO - PI R - 02/08/09/12 
Placa em chapa de alumínio anodizado com 
espessura 1,5 mm, medindo 200 x 200 mm com 
acabamento frente e verso em silkscreen com 
tinta sintética branca. Pictogramas em silkscreen 
tinta automotiva Amarelo Imperial 76 VW e Preto 
em acabamento fosco. Fixação da placa em fita 
adesiva dupla face com espuma, com largura de 
20 mm e espessura de 0,8 mm em todo perímetro 
do verso.

un 34,00 54,70 1.859,80

Sub Total 26.591,05

Total Parcial 26.591,05

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/16 ATÉ 
IF - 08/2020

22,91% 6.092,01

Total REAJUSTADO SEM LDI 32.683,06

ÁREA de intervenção 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 32683,06
VALOR DO M2 12,03
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04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 Pavimentação

SINAPI 5867 4.1.1
Rolo compatador chapa lisa 7,5T com operador - 
HORA PRODUTIVA

H 240,00 96,61 23.186,40

SINAPI 5869 4.1.2
Rolo compatador chapa lisa 7,5T com operador - 
HORA IMPRODUTIVA

H 360,00 45,83 16.498,80

SINAPI 73891/1 4.1.3 Esgotamento de vala H 44,00 6,18 271,92
Sub Total 39.957,12

06 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
6.1 TRECHO D

SINAPI 93358 6.1.1
Escavação manual para pavimentação de 
passeios, instalação de meio-fio e tentos e 
construção de travessias de pedestres  

M3 164,00 74,61 12.236,04

FIOCRUZ Comp.09 6.1.2
Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e 
compactação do solo com placa vibratória

M3 3,00 97,80 293,40

FIOCRUZ Comp.10 6.1.3
Reaterro e compactação do solo com placa 
vibratória

M3 123,40 31,73 3.915,48

6.2 TRECHO C

SINAPI 93358 6.2.1
Escavação manual para pavimentação de 
passeios, instalação de meio-fio e tentos e 
construção de travessias de pedestres  

M3 90,00 74,61 6.714,90

FIOCRUZ Comp.09 6.2.2
Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e 
compactação do solo com placa vibratória

M3 10,00 97,80 978,00

FIOCRUZ Comp.10 6.2.3
Reaterro e compactação do solo com placa 
vibratória

M3 65,00 31,73 2.062,45

6.3 TRECHO B

SINAPI 93358 6.3.1

Escavação manual para pavimentação de 
passeios, instalação de meio-fio e tentos, 
construção de travessias de pedestres e 
reassentamento de pavimentação de via

M3 141,00 74,61 10.520,01

FIOCRUZ Comp.09 6.3.2
Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e 
compactação do solo com placa vibratória

M3 54,00 97,80 5.281,20

FIOCRUZ Comp.10 6.3.3
Reaterro e compactação do solo com placa 
vibratória

M3 100,00 31,73 3.173,00

6.4 TRECHO A

SINAPI 93358 6.4.1
Escavação manual para pavimentação de 
passeios, instalação de meio-fio e tentos e 
construção de travessias de pedestres  

M3 125,00 74,61 9.326,25

FIOCRUZ Comp.09 6.4.2
Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e 
compactação do solo com placa vibratória

M3 11,00 97,80 1.075,80

FIOCRUZ Comp.10 6.4.3
Reaterro e compactação do solo com placa 
vibratória

M3 91,00 31,73 2.887,43

Sub Total 58.463,96

07 PAVIMENTAÇÕES
7.1 TRECHO D

FIOCRUZ Comp.18 7.1.1 Meio-fio em granito reaproveitado M 131,00 27,83 3.645,73

SCO
BP 

19.05.0053
7.1.2 Meio-fio em granito 15x30x80cm M 20,00 84,83 1.696,60

SINAPI 94275 7.1.3
Meio-fio em concreto pré-moldado 12x14x30x100 
em retas

M 3,00 34,37 103,11

SINAPI 94276 7.1.4
Meio-fio em concreto pré-moldado 12x14x30x100 
em curvas

M 17,12 37,98 650,22

FIOCRUZ Comp.19 7.1.5
Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em 
retas 

M 374,00 34,23 12.802,02

FIOCRUZ Comp.20 7.1.6
Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em 
curvas

M 12,00 38,03 456,36

7.1.7
Nova pavimentação em concreto h=10cm, 
FCK=30MPa, armadura simples

FIOCRUZ Comp.11 7.1.7.1

Nova pavimentação em concreto h=10cm, 
FCK=30MPa, armadura simples (malha Q138, Ø 
4,2 mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa ≤ 
52%, fator água cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, 
inclusive lona plástica

M2 313,00 74,59 23.346,67

SINAPI 94968 7.1.7.2 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 15,65 238,60 3.734,09
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7.1.8
Nova pavimentação em concreto h=15cm, 
FCK=30MPa, armadura dupla

FIOCRUZ Comp.12 7.1.8.1

Nova pavimentação em concreto h=15cm, 
FCK=30MPa, armadura dupla (malha Q138, Ø 4,2 
mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa ≤ 
52%, fator água cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, 
inclusive lona plástica

M2 30,00 109,40 3.282,00

SINAPI 94968 7.1.8.2 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 1,50 238,60 357,90

7.1.9

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, bica corrida (10cm) e pó de 
pedra( 5cm) e compactada com placa 
vibratória 

SINAPI 93028 7.1.9.1

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, inclusive pó de pedra( 5cm) 
compactado com placa vibratória 

M2 62,80 57,57 3.615,40

FIOCRUZ Comp.14 7.1.9.2 Bica corrida (10cm) compactada M3 6,28 122,52 769,43

7.1.10

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x8cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, bica corrida (15cm) e pó de 
pedra( 5cm) e compactada com placa 
vibratória 

SINAPI 93031 7.1.10.1

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x8cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, inclusive pó de pedra( 5cm) 
compactado com placa vibratória 

M2 16,00 62,22 995,52

FIOCRUZ Comp.14 7.1.10.2 Bica corrida (15cm) compactada M3 2,40 122,52 294,05

7.1.11

Pavimentação em blocos de concreto 
sextavados reaproveitados, com rejunto em 
agregado miúdo  e compactação com placa 
vibratória  

FIOCRUZ Comp.15 7.1.11.1

Pavimentação em blocos de concreto sextavados 
reaproveitados, com rejunto em agregado miúdo  
e compactação com placa vibratória - inclusive pó 
de pedra( 5cm)

M2 14,00 21,40 299,60

FIOCRUZ Comp.14 7.1.11.2 Bica corrida (15cm) compactada M3 2,10 122,52 257,29
FIOCRUZ Comp.21 7.1.11.3 Limpeza de blocos de concreto sextavados M2 14,00 7,55 105,70
FIOCRUZ Comp.13 7.1.12 Juntas de PVC 4X50mm M 653,00 8,79 5.739,87

FIOCRUZ Comp.17 7.1.13
Piso tátil em concreto direcional 25x25x2cm, cor 
preta

M2 86,00 105,27 9.053,22

FIOCRUZ Comp.16 7.1.14
Piso tátil em concreto de alerta 25x25x2cm, cor 
preta 

M2 10,00 105,27 1.052,70

FIOCRUZ Comp.59 7.1.15
Forma metálica para instalação de piso tátil em 
nova pavimentação

M 357,00 6,48 2.313,36

FIOCRUZ Comp.22 7.1.16
Corte de piso com utilização de maquita para 
instalação de piso tátil em pavimentação existente

M2 16,00 20,93 334,88

7.1.17

Piso tátil em concreto direcional 25x25x6cm, 
cor preta, assentado sobre subleito de solo 
compactado, bica corrida (10cm) e pó de 
pedra( 5cm) e compactada com placa 
vibratória 

FIOCRUZ Comp.23 7.1.17.1

Piso tátil em concreto direcional 25x25x6cm, cor 
preta, assentado sobre subleito de solo 
compactado - inclusive pó de pedra( 5cm) e 
compactada com placa vibratória 

M2 5,00 411,99 2.059,95

FIOCRUZ Comp.14 7.1.17.2 Bica corrida (10cm) compactada M3 0,50 122,52 61,26

7.1.18

Piso tátil em concreto de alerta 25x25x6cm, 
cor preta, assentado sobre subleito de solo 
compactado, bica corrida (10cm) e pó de 
pedra( 5cm) e compactada com placa 
vibratória 
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FIOCRUZ Comp.24 7.1.18.1

Piso tátil em concreto de alerta 25x25x6cm, cor 
preta, assentado sobre subleito de solo 
compactado - inclusive pó de pedra( 5cm) e 
compactada com placa vibratória 

M2 2,00 411,99 823,98

FIOCRUZ Comp.14 7.1.18.2 Bica corrida (10cm) compactada M3 0,20 122,52 24,50
FIOCRUZ Comp.48 7.1.19 Nivelamento de tampa de PV UN 4,00 62,87 251,48

7.1.20 Travessia elevada de pedestres 

FIOCRUZ Comp.25 7.1.20.1
Concreto para travessia, FCK=30MPa, com 
armadura, teor de argamassa ≤ 52%, fator água 
cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, inclusive forma

M3 16,35 1.161,62 18.992,49

SINAPI 68053 7.1.20.2 Lona plástica M2 109,00 5,59 609,31
SINAPI 94968 7.1.20.3 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 5,45 238,60 1.300,37
SINAPI 89512 7.1.20.4 Tubo PVC 100mm SR M 12,50 41,21 515,13

FIOCRUZ Comp.19 7.1.20.5
Tento em concreto pré-moldado para travessia 
elevada de pedestres 

M 40,00 34,23 1.369,20

FIOCRUZ Comp.13 7.1.20.6
Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada 
de pedestres 

M 79,20 8,79 696,17

7.1.21
Quebra-molas em concreto armado, 30MPa, 
1,50 de largura, com tentos nas laterais 
(comprimento longitudinal 6,50m)

FIOCRUZ Comp.26 7.1.21.1
Concreto para quebra-molas, FCK=30MPa, com 
armadura, teor de argamassa ≤ 52%, fator água 
cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, inclusive forma

M3 1,63 1.815,60 2.959,43

SINAPI 94968 7.1.21.2 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 0,49 238,60 116,91
SINAPI 68053 7.1.21.3 Lona plástica M2 9,75 5,59 54,50

FIOCRUZ Comp.19 7.1.21.4
Tento em concreto pré-moldado para travessia 
elevada de pedestres 

M 13,00 34,23 444,99

7.2 TRECHO C
FIOCRUZ Comp.18 7.2.1 Meio-fio em granito reaproveitado M 130,00 27,83 3.617,90

SCO
BP 

19.05.0053
7.2.2 Meio-fio em granito 15x30x80cm M 13,00 84,83 1.102,79

FIOCRUZ Comp.19 7.2.3
Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em 
retas 

M 200,00 34,23 6.846,00

FIOCRUZ Comp.13 7.2.4 Juntas de PVC 4X50mm M 393,40 8,79 3.457,99
FIOCRUZ Comp.48 7.2.5 Nivelamento de tampa de PV UN 4,00 62,87 251,48

7.2.6
Nova pavimentação em concreto h=10cm, 
FCK=30MPa, armadura simples

FIOCRUZ Comp.11 7.2.6.1

Nova pavimentação em concreto h=10cm, 
FCK=30MPa, armadura simples (malha Q138, Ø 
4,2 mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa ≤ 
52%, fator água cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, 
inclusive lona plástica

M2 343,00 74,59 25.584,37

SINAPI 94968 7.2.6.2 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 17,15 238,60 4.091,99

7.2.7

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, bica corrida (10cm) e pó de 
pedra( 5cm) e compactada com placa 
vibratória 

SINAPI 93028 7.2.7.1

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, inclusive pó de pedra( 5cm) 
compactado com placa vibratória 

M2 57,00 57,57 3.281,49

FIOCRUZ Comp.14 7.2.7.2 Bica corrida (10cm) compactada M3 5,70 122,52 698,36

7.2.8

Pavimentação em blocos de concreto 
sextavados reaproveitados, com rejunto em 
agregado miúdo  e compactação com placa 
vibratória  

FIOCRUZ Comp.15 7.2.8.1
Pavimentação em blocos de concreto sextavados 
reaproveitados, com rejunto em agregado miúdo  
e compactação com placa vibratória  

M2 4,20 21,40 89,88

FIOCRUZ Comp.14 7.2.8.2 Bica corrida (15cm) compactada M3 0,63 122,52 77,19
FIOCRUZ Comp.21 7.2.8.3 Limpeza de blocos de concreto sextavados M2 4,20 7,55 31,71

FIOCRUZ Comp.17 7.2.9
Piso tátil em concreto direcional 25x25x2cm, cor 
preta

M2 58,00 105,27 6.105,66
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FIOCRUZ Comp.59 7.2.10
Forma metálica para instalação de piso tátil em 
nova pavimentação

M 232,00 6,48 1.503,36

7.2.11 Travessia elevada de pedestres 

FIOCRUZ Comp.25 7.2.11.1
Concreto para travessia, FCK=30MPa, com 
armadura, teor de argamassa ≤ 52%, fator água 
cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, inclusive forma

M3 4,65 1.161,62 5.401,53

SINAPI 68053 7.2.11.2 Lona plástica M2 31,00 5,59 173,29
SINAPI 94968 7.2.11.3 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 1,55 238,60 369,83
SINAPI 89512 7.2.11.4 Tubo PVC 100mm SR M 2,00 41,21 82,42

FIOCRUZ Comp.19 7.2.11.5
Tento em concreto pré-moldado para travessia elevada 
de pedestres M 12,30 34,23 421,03

FIOCRUZ Comp.13 7.2.11.6
Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada de 
pedestres M 24,50 8,79 215,36

7.3 TRECHO B
FIOCRUZ Comp.18 7.3.1 Meio-fio em granito reaproveitado M 348,00 27,83 9.684,84

SCO
BP 

19.05.0053
7.3.2 Meio-fio em granito 15x30x80cm M 35,00 84,83 2.969,05

FIOCRUZ Comp.19 7.3.3
Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em 
retas 

M 236,00 34,23 8.078,28

FIOCRUZ Comp.20 7.3.4
Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em 
curvas 

M 8,50 38,03 323,26

7.3.5
Nova pavimentação em concreto h=10cm, 
FCK=30MPa, armadura simples

FIOCRUZ Comp.11 7.3.5.1

Nova pavimentação em concreto h=10cm, 
FCK=30MPa, armadura simples (malha Q138, Ø 
4,2 mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa ≤ 
52%, fator água cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, 
inclusive lona plástica

M2 454,00 74,59 33.863,86

SINAPI 94968 7.3.5.2 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 22,70 238,60 5.416,22

7.3.6
Nova pavimentação em concreto h=15cm, 
FCK=30MPa, armadura dupla

FIOCRUZ Comp.12 7.3.6.1

Nova pavimentação em concreto h=15cm, 
FCK=30MPa, armadura dupla (malha Q138, Ø 4,2 
mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa ≤ 
52%, fator água cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, 
inclusive lona plástica

M2 15,00 109,40 1.641,00

SINAPI 94968 7.3.6.2 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 0,75 238,60 178,95

7.3.7

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, bica corrida (10cm) e pó de 
pedra( 5cm) e compactada com placa 
vibratória 

SINAPI 93028 7.3.7.1

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, inclusive pó de pedra( 5cm) 
compactado com placa vibratória 

M2 150,00 57,57 8.635,50

FIOCRUZ Comp.14 7.3.7.2 Bica corrida (10cm) compactada M3 15,00 122,52 1.837,80

7.3.8

Pavimentação em blocos de concreto 
sextavados reaproveitados, com rejunto em 
agregado miúdo  e compactação com placa 
vibratória  

FIOCRUZ Comp.15 7.3.8.1

Pavimentação em blocos de concreto sextavados 
reaproveitados, com rejunto em agregado miúdo  
e compactação com placa vibratória - inclusive pó 
de pedra( 5cm)

M2 210,00 21,40 4.494,00

FIOCRUZ Comp.14 7.3.8.2 Bica corrida (15cm) compactada M3 31,50 122,52 3.859,38
FIOCRUZ Comp.21 7.3.8.3 Limpeza de blocos de concreto sextavados M2 210,00 7,55 1.585,50
FIOCRUZ Comp.13 7.3.8.4 Juntas de PVC 4X50mm M 488,00 8,79 4.289,52

FIOCRUZ Comp.17 7.3.9
Piso tátil em concreto direcional 25x25x2cm, cor 
preta

M2 61,00 105,27 6.421,47

FIOCRUZ Comp.16 7.3.10
Piso tátil em concreto de alerta 25x25x2cm, cor 
preta 

M2 7,70 105,27 810,58

FIOCRUZ Comp.17 7.3.11
Piso tátil em concreto direcional 25x25x2cm, cor 
amarela

M2 2,20 105,27 231,59

FIOCRUZ Comp.59 7.3.12
Forma metálica para instalação de piso tátil em 
nova pavimentação

M 280,00 6,48 1.814,40
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FIOCRUZ Comp.22 7.3.13
Corte de piso com utilização de maquita para 
instalação de piso tátil em pavimentação existente

M2 2,00 20,93 41,86

FIOCRUZ Comp.76 7.3.14
Acabamento em concreto, fck 30MPa, em volta 
de tampa de PV 

M2 0,30 75,80 22,74

SINAPI 78879 7.3.15 Forma para o acabamento em concreto M2 0,30 42,42 12,73

7.3.16
Quebra-molas em concreto armado, 30MPa, 
1,50 de largura, com tentos nas laterais 
(comprimento longitudinal 6,05m)

FIOCRUZ Comp.26 7.3.16.1
Concreto para quebra-molas, FCK=30MPa, com 
armadura, teor de argamassa ≤ 52%, fator água 
cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, inclusive forma

M3 1,51 1.815,60 2.741,56

SINAPI 94968 7.3.16.2 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 0,45 238,60 107,37
SINAPI 68053 7.3.16.3 Lona plástica M2 9,08 5,59 50,76

FIOCRUZ Comp.19 7.3.16.4
Tento em concreto pré-moldado para travessia 
elevada de pedestres 

M 12,10 34,23 414,18

7.3.17 Travessia plana de pedestres 

SINAPI 93032 7.3.17.1

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x8cm, cor vermelha, 
assentado sobre subleito de solo compactado,  
inclusive pó de pedra( 5cm) compactado com 
placa vibratória 

M2 20,00 69,46 1.389,20

FIOCRUZ Comp.14 7.3.17.2 Bica corrida (15cm) compactada M3 3,00 122,52 367,56

FIOCRUZ Comp.19 7.3.17.3
Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em 
retas 

M 22,00 34,23 753,06

7.3.18
Travessia plana de pedestres, com piso tátil 
direcional 

SINAPI 93032 7.3.18.1

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x8cm, cor vermelha, 
assentado sobre subleito de solo compactado,  
inclusive pó de pedra( 5cm) compactado com 
placa vibratória 

M2 23,00 69,46 1.597,58

FIOCRUZ Comp.14 7.3.18.2 Bica corrida (15cm) compactada M3 3,45 122,52 422,69

FIOCRUZ Comp.23 7.3.18.3
Piso tátil em concreto direcional 25x25x6cm, cor 
preta

M2 3,00 411,99 1.235,97

FIOCRUZ Comp.19 7.3.18.4
Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em 
retas 

M 23,00 34,23 787,29

7.4 TRECHO A

SCO
BP 

19.05.0053
7.4.1 Meio-fio em granito 15x30x80cm em retas M 266,00 84,83 22.564,78

FIOCRUZ Comp.55 7.4.2 Meio-fio em granito 15x30x80cm em curvas M 19,00 91,60 1.740,40

FIOCRUZ Comp.19 7.4.3
Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em 
retas 

M 150,00 34,23 5.134,50

FIOCRUZ Comp.20 7.4.4
Tento em concreto pré-moldado 10x20x80cm em 
curvas 

M 3,00 38,03 114,09

7.4.5
Nova pavimentação em concreto h=10cm, 
FCK=30MPa, armadura simples

FIOCRUZ Comp.11 7.4.5.1

Nova pavimentação em concreto h=10cm, 
FCK=30MPa, armadura simples (malha Q138, Ø 
4,2 mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa ≤ 
52%, fator água cimento ≤ 0.50, slump: 12±3, 
inclusive lona plástica

M2 275,00 74,59 20.512,25

SINAPI 94968 7.4.5.2 Concreto magro, fck=10MPa, camada de 5cm M3 13,75 238,60 3.280,75

7.4.6

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, bica corrida (10cm) e pó de 
pedra( 5cm) e compactada com placa 
vibratória 

SINAPI 93028 7.4.6.1

Nova pavimentação em blocos de concreto 
intertravado retangular 10x20x6cm, cor cinza 
natural, assentado sobre subleito de solo 
compactado, inclusive pó de pedra( 5cm) 
compactado com placa vibratória 

M2 145,00 57,57 8.347,65

FIOCRUZ Comp.14 7.4.6.2 Bica corrida (10cm) compactada M3 14,50 122,52 1.776,54
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FIOCRUZ Comp.56 7.4.7

Reassentamento de blocos de concreto, 
intertravados e retangulares, com rejunto em 
agregado miúdo e compactação com placa 
vibratória  

M2 10,00 21,40 214,00

7.4.8

Pavimentação em blocos de concreto 
sextavados reaproveitados, com rejunto em 
agregado miúdo  e compactação com placa 
vibratória  

FIOCRUZ Comp.15 7.4.8.1

Pavimentação em blocos de concreto sextavados 
reaproveitados, com rejunto em agregado miúdo  
e compactação com placa vibratória - inclusive pó 
de pedra( 5cm)

M2 14,50 21,40 310,30

FIOCRUZ Comp.14 7.4.8.2 Bica corrida (15cm) compactada M3 2,18 122,52 267,09
FIOCRUZ Comp.21 7.4.8.3 Limpeza de blocos de concreto sextavados M2 14,50 7,55 109,48
FIOCRUZ Comp.13 7.4.9 Juntas de PVC 4X50mm M 235,00 8,79 2.065,65

SINAPI 84183 7.4.10

Nova pavimentação em pedra portuguesa cor 
preta, assentada sobre mistura seca de cimento + 
areia grossa 1:4, com enchimento de juntas de 
cimento e areia, traço 1:3

M2 2,00 114,89 229,78

SINAPI 84184 7.4.11

Nova pavimentação em pedra portuguesa cor 
branca, assentada sobre mistura seca de cimento 
+ areia grossa 1:4, com enchimento de juntas de 
cimento e areia, traço 1:3

M2 5,00 114,89 574,45

SINAPI 94968 7.4.12
Camada de 5cm de concreto fck>10MPA, como 
base para a pavimentação em pedra portuguesa - 
7,00m2

M3 0,35 238,60 83,51

FIOCRUZ Comp.17 7.4.13
Piso tátil em concreto direcional 25x25x2cm, cor 
amarela

M2 48,40 105,27 5.095,07

FIOCRUZ Comp.16 7.4.14
Piso tátil em concreto de alerta 25x25x2cm, cor 
amarela

M2 6,50 105,27 684,26

FIOCRUZ Comp.17 7.4.15
Piso tátil em concreto direcional 25x25x2cm, cor 
preta

M2 7,00 105,27 736,89

FIOCRUZ Comp.16 7.4.16
Piso tátil em concreto de alerta 25x25x2cm, cor 
preta 

M2 2,50 105,27 263,18

FIOCRUZ Comp.59 7.4.17
Forma metálica para instalação de piso tátil em 
nova pavimentação

M 200,00 6,48 1.296,00

FIOCRUZ Comp.22 7.4.18
Corte de piso com utilização de maquita para 
instalação de piso tátil em pavimentação existente

M2 9,00 20,93 188,37

FIOCRUZ Comp.57 7.4.19

Piso tátil direcional em poliéster, antiderrapante, 
25cmx25cmx2mm, cor preta, da marca Andaluz 
ou similar (inclui aplicação de primer contra 
umidade no piso e na placa, e aplicação de cola 
PU)

M 13,25 75,00 993,75

FIOCRUZ Comp.58 7.4.20

Piso tátil de alerta em poliéster, antiderrapante, 
25cmx25cmx2mm, cor preta, da marca Andaluz 
ou similar  (inclui aplicação de primer contra 
umidade no piso e na placa, e aplicação de cola 
PU)

M 4,00 75,00 300,00

FIOCRUZ Comp.76 7.4.21
Acabamento em concreto, fck 30MPa, em volta 
de tampa de PV 

M2 0,30 75,80 22,74

SINAPI 78879 7.4.22 Forma para o acabamento em concreto M2 0,30 42,42 12,73

FIOCRUZ Comp.09 6.4.2
Aterro com material argilo-arenoso (saibro) e 
compactação do solo com placa vibratória

M3 11,00 97,80 1.075,80

FIOCRUZ Comp.10 6.4.3
Reaterro e compactação do solo com placa 
vibratória

M3 91,00 31,73 2.887,43

Sub Total 355.550,21

09 PINTURAS
9.1 TRECHO D

SINAPI 73865/1 9.1.1
Primer para demarcação viária - Mabplus selador 
multiuso ou similar

M2 93,30 9,01 840,63

SINAPI 72815 9.1.2
Pintura para demarcação viária na cor amarela - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 30,50 49,75 1.517,38

SINAPI 72815 9.1.3
Pintura para demarcação viária na cor branca - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 29,10 49,75 1.447,73

SINAPI 72815 9.1.4
Pintura para demarcação viária na cor vermelha - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 24,70 49,75 1.228,83

SINAPI 72815 9.1.5
Pintura para demarcação viária na cor azul - tinta 
epóxi para demarcação 

M2 2,50 49,75 124,38
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SINAPI 72815 9.1.6
Pintura para demarcação viária na cor preta - tinta 
epóxi para demarcação 

M2 6,50 49,75 323,38

SINAPI 84665 9.1.7
Pintura acrílica em amarelo para demarcação de 
tento

M2 2,85 22,77 64,89

9.2 TRECHO C

SINAPI 73865/1 9.2.1
Primer para demarcação viária - Mabplus selador 
multiuso ou similar

M2 23,80 9,01 214,44

SINAPI 72815 9.2.2
Pintura para demarcação viária na cor amarela - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 7,00 49,75 348,25

SINAPI 72815 9.2.3
Pintura para demarcação viária na cor branca - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 9,30 49,75 462,68

SINAPI 72815 9.2.4
Pintura para demarcação viária na cor vermelha - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 7,50 49,75 373,13

SINAPI 84665 9.2.5
Pintura acrílica em amarelo para demarcação de 
tento

M2 5,60 22,77 127,51

9.3 TRECHO B

SINAPI 73865/1 9.3.1
Primer para demarcação viária - Mabplus selador 
multiuso ou similar

M2 14,00 9,01 126,14

SINAPI 72815 9.3.2
Pintura para demarcação viária na cor amarela - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 14,00 49,75 696,50

9.4 TRECHO A

SINAPI 73865/1 9.4.1
Primer para demarcação viária - Mabplus selador 
multiuso ou similar

M2 62,50 9,01 563,13

SINAPI 72815 9.4.2
Pintura para demarcação viária na cor amarela - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 18,15 49,75 902,96

SINAPI 72815 9.4.3
Pintura para demarcação viária na cor branca - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 22,05 49,75 1.096,99

SINAPI 72815 9.4.4
Pintura para demarcação viária na cor vermelha - 
tinta epóxi para demarcação 

M2 16,50 49,75 820,88

SINAPI 72815 9.4.5
Pintura para demarcação viária na cor preta - tinta 
epóxi para demarcação 

M2 5,45 49,75 271,14

Sub Total 11.550,97

10 URBANISMO
10.1 TRECHO D

FIOCRUZ Comp.27 10.1.1 Realocar lixeira UN 4,00 53,82 215,28
FIOCRUZ Comp.28 10.1.2 Instalar nova lixeira UN 1,00 318,19 318,19
FIOCRUZ Comp.29 10.1.3 Balizador removível, tipo Olegário UN 4,00 280,43 1.121,72

10.2 TRECHO C
FIOCRUZ Comp.27 10.2.1 Realocar lixeira UN 2,00 53,82 107,64
FIOCRUZ Comp.28 10.2.2 Instalar nova lixeira UN 1,00 318,19 318,19

10.3 TRECHO B
FIOCRUZ Comp.27 10.3.1 Realocar lixeira UN 2,00 53,82 107,64
FIOCRUZ Comp.28 10.3.2 Instalar nova lixeira UN 2,00 318,19 636,38

FIOCRUZ Comp.54 10.3.3

Banco em concreto pré-moldado aparente da 
marca Neo-Rex ou similar de igual ou superior 
qualidade, modelo BMR115, nas medidas 
115x50x45cm e 7cm de espessura

UN 2,00 430,95 861,90

FIOCRUZ Comp.51 10.3.4 Instalação abrigo de ônibus UN 1,00 371,61 371,61
10.4 TRECHO A

FIOCRUZ Comp.27 10.4.1 Realocar lixeira UN 2,00 53,82 107,64

FIOCRUZ Comp.54 10.4.2

Banco em concreto pré-moldado aparente da 
marca Neo-Rex ou similar de igual ou superior 
qualidade, modelo BMR115, nas medidas 
115x50x45cm e 7cm de espessura

UN 2,00 430,95 861,90

Sub Total 5.028,09

12.2 Instalação Elétrica
12.2.1 TRECHO D

12.2.1.2 Instalação Elétrica 

FIOCRUZ Comp.43 12.2.1.2.1

Luminária para iluminação pública a LED, com 
corpo de alumínio, acabamento com pintura epóxi 
na cor cinza claro, composta por módulos LEDs 
de potência, 120W, 120-240V. Ref.: Luminária 
FLEDSS09P120 da FORTLIGHT.

UN 27,00 1.885,24 50.901,48
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FIOCRUZ Comp.44 12.2.1.2.2

Luminária para iluminação pública a LED, com 
corpo de alumínio, acabamento com pintura epóxi 
na cor cinza claro, composta por módulos LEDs 
de potência, 85W, 120-240V. Ref.: Luminária 
FLEDSS09P85 da FORTLIGHT.

UN 2,00 1.519,24 3.038,48

FIOCRUZ Comp.60 12.2.1.2.3
Poste ornamental em aço galvanizado a fogo, 
flangeado, simples com 6 m de altura. Ref.: 
Modelo Flo da Metalsinter ou similar. 

UN 25,00 1.636,86 40.921,50

FIOCRUZ Comp.61 12.2.1.2.4

Poste ornamental em aço galvanizado a fogo, 
flangeado, simples com 6 m de altura + braço 
auxiliar com 4 m de altura.. Ref.: Modelo Flo da 
Metalsinter ou similar. 

UN 2,00 1.865,48 3.730,96

FIOCRUZ Comp.47 12.2.1.2.5 Placa de identificação do circuito, fixada no poste. UN 27,00 8,04 217,08

FIOCRUZ Comp.33 12.2.1.2.6

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em termo-
plastico (não propagante de chama) para 70ºC-
750V e seção nominal 3x#2,5 mm².  Ref.: PP 
Cordplast da PRYSMIAN ou similar.

M 210,00 6,53 1.371,30

SINAPI 92982 12.2.1.2.7

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em 
termoplástico (não propagante de chama) para 70 
°C,  / 1 kV e seção nominal de #16,0 mm². 
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

M 2850,00 10,14 28.899,00

FIOCRUZ Comp.36 12.2.1.2.8
Conjunto para emenda e terminais de cabos por 
bitola

CJ 30,00 23,29 698,70

SINAPI 97661 12.2.1.2.9 Serviço de recolhimento de cabos elétricos M 1263,00 0,55 694,65

SINAPI 92980
12.2.1.2.1

0

Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico 
(não propagante de chama) para 70 ºC- 1 kV  e 
seção nominal #10mm² . Ref.: Prysmian

M 37,50 6,63 248,63

SINAPI 96986
12.2.1.2.1

1

Haste de aterramento cobreada de alta camada 
Ø3/4x2,40m. Ref.: TEL 5822 da Termotécnica ou 
similar.

UN 25,00 72,44 1.811,00

SBC 78040
12.2.1.2.1

2

Conector cabo-haste para um cabo em bronze 
natural com grampo U e porcas de aço 
galvanizado a fogo. Ref.: TEL 585 ou similar.

UN 25,00 38,37 959,25

FIOCRUZ Comp.78
12.2.1.2.1

3
Quadro de força e comando QDL-EXT-CB, 
conforme projeto.

UN 1,00 1.897,20 1.897,20

FIOCRUZ Comp.79
12.2.1.2.1

4
Quadro de força e comando QDL-EXT-ETG3, 
conforme projeto.

UN 1,00 1.897,20 1.897,20

12.2.2 TRECHO C
12.2.2.2 Instalação Elétrica 

FIOCRUZ Comp.43 12.2.2.2.1

Luminária para iluminação pública a LED, com 
corpo de alumínio, acabamento com pintura epóxi 
na cor cinza claro, composta por módulos LEDs 
de potência, 120W, 120-240V. Ref.: Luminária 
FLEDSS09P120 da FORTLIGHT.

UN 12,00 1.885,24 22.622,88

FIOCRUZ Comp.60 12.2.2.2.2
Poste ornamental em aço galvanizado a fogo, 
flangeado, simples com 6 m de altura. Ref.: 
Modelo Flo da Metalsinter ou similar. 

UN 12,00 1.636,86 19.642,32

FIOCRUZ Comp.47 12.2.2.2.3 Placa de identificação do circuito, fixada no poste. UN 12,00 8,04 96,48

FIOCRUZ Comp.33 12.2.2.2.4

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em termo-
plastico (não propagante de chama) para 70ºC-
750V e seção nominal 3x#2,5 mm².  Ref.: PP 
Cordplast da PRYSMIAN ou similar.

M 92,50 6,53 604,03

SINAPI 92982 12.2.2.2.5

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em 
termoplástico (não propagante de chama) para 70 
°C,  / 1 kV e seção nominal de #16,0 mm². 
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

M 984,00 10,14 9.977,76

FIOCRUZ Comp.36 12.2.2.2.6
Conjunto para emenda e terminais de cabos por 
bitola

CJ 14,40 23,29 335,38

SINAPI 97661 12.2.2.2.7 Serviço de recolhimento de cabos elétricos M 651,00 0,55 358,05

SINAPI 92980 12.2.2.2.8
Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico 
(não propagante de chama) para 70 ºC- 1 kV  e 
seção nominal #10mm² . Ref.: Prysmian

M 18,00 6,63 119,34
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SINAPI 96986 12.2.2.2.9
Haste de aterramento cobreada de alta camada 
Ø3/4x2,40m. Ref.: TEL 5822 da Termotécnica ou 
similar.

UN 12,00 72,44 869,28

SBC 78040
12.2.2.2.1

0

Conector cabo-haste para um cabo em bronze 
natural com grampo U e porcas de aço 
galvanizado a fogo. Ref.: TEL 585 ou similar.

UN 12,00 38,37 460,44

12.2.3 TRECHO B
12.2.3.2 Instalação Elétrica 

FIOCRUZ Comp.43 12.2.3.2.1

Luminária para iluminação pública a LED, com 
corpo de alumínio, acabamento com pintura epóxi 
na cor cinza claro, composta por módulos LEDs 
de potência, 120W, 120-240V. Ref.: Luminária 
FLEDSS09P120 da FORTLIGHT.

UN 17,00 1.885,24 32.049,08

FIOCRUZ Comp.60 12.2.3.2.2
Poste ornamental em aço galvanizado a fogo, 
flangeado, simples com 6 m de altura. Ref.: 
Modelo Flo da Metalsinter ou similar. 

UN 17,00 1.636,86 27.826,62

FIOCRUZ Comp.47 12.2.3.2.3 Placa de identificação do circuito, fixada no poste. UN 17,00 8,04 136,68

FIOCRUZ Comp.33 12.2.3.2.4

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em termo-
plastico (não propagante de chama) para 70ºC-
750V e seção nominal 3x#2,5 mm².  Ref.: PP 
Cordplast da PRYSMIAN ou similar.

M 150,00 6,53 979,50

SINAPI 92984 12.2.3.2.5

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em 
termoplástico (não propagante de chama) para 70 
°C,  / 1 kV e seção nominal de #25,0 mm². 
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

M 1176,00 17,12 20.133,12

SINAPI 92982 12.2.3.2.6

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em 
termoplástico (não propagante de chama) para 70 
°C,  / 1 kV e seção nominal de #16,0 mm². 
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

M 392,00 10,14 3.974,88

FIOCRUZ Comp.36 12.2.3.2.7
Conjunto para emenda e terminais de cabos por 
bitola

CJ 21,00 23,29 489,09

SINAPI 97661 12.2.3.2.8 Serviço de recolhimento de cabos elétricos M 255,00 0,55 140,25

SINAPI 92980 12.2.3.2.9
Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico 
(não propagante de chama) para 70 ºC- 1 kV  e 
seção nominal #10mm² . Ref.: Prysmian

M 25,50 6,63 169,07

SINAPI 96986
12.2.3.2.1

0

Haste de aterramento cobreada de alta camada 
Ø3/4x2,40m. Ref.: TEL 5822 da Termotécnica ou 
similar.

UN 17,00 72,44 1.231,48

SBC 78040
12.2.3.2.1

1

Conector cabo-haste para um cabo em bronze 
natural com grampo U e porcas de aço 
galvanizado a fogo. Ref.: TEL 585 ou similar.

UN 17,00 38,37 652,29

12.2.4 TRECHO A
12.2.4.2 Instalação Elétrica 

FIOCRUZ Comp.43 12.2.4.2.1

Luminária para iluminação pública a LED, com 
corpo de alumínio, acabamento com pintura epóxi 
na cor cinza claro, composta por módulos LEDs 
de potência, 120W, 120-240V. Ref.: Luminária 
FLEDSS09P120 da FORTLIGHT.

UN 6,00 1.885,24 11.311,44

FIOCRUZ Comp.60 12.2.4.2.2
Poste ornamental em aço galvanizado a fogo, 
flangeado, simples com 6 m de altura. Ref.: 
Modelo Flo da Metalsinter ou similar. 

UN 6,00 1.636,86 9.821,16

FIOCRUZ Comp.47 12.2.4.2.3 Placa de identificação do circuito, fixada no poste. UN 6,00 8,04 48,24

FIOCRUZ Comp.33 12.2.4.2.4

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em termo-
plastico (não propagante de chama) para 70ºC-
750V e seção nominal 3x#2,5 mm².  Ref.: PP 
Cordplast da PRYSMIAN ou similar.

M 45,00 6,53 293,85

SINAPI 92984 12.2.4.2.5

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em 
termoplástico (não propagante de chama) para 70 
°C,  / 1 kV e seção nominal de #25,0 mm². 
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

M 445,00 17,12 7.618,40

SINAPI 92982 12.2.4.2.6

Cabo de cobre flexível classe 5, isolado em 
termoplástico (não propagante de chama) para 70 
°C,  / 1 kV e seção nominal de #16,0 mm². 
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.

M 150,00 10,14 1.521,00
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FIOCRUZ Comp.36 12.2.4.2.7
Conjunto para emenda e terminais de cabos por 
bitola

CJ 8,00 23,29 186,32

SINAPI 97661 12.2.4.2.8 Serviço de recolhimento de cabos elétricos. M 78,00 0,55 42,90

SINAPI 92980 12.2.4.2.9
Cabo de cobre flexível isolado em termoplástico 
(não propagante de chama) para 70 ºC- 1 kV  e 
seção nominal #10mm² . Ref.: Prysmian

M 9,00 6,63 59,67

SINAPI 96986
12.2.4.2.1

0

Haste de aterramento cobreada de alta camada 
Ø3/4x2,40m. Ref.: TEL 5822 da Termotécnica ou 
similar.

UN 6,00 72,44 434,64

SBC 78040
12.2.4.2.1

1

Conector cabo-haste para um cabo em bronze 
natural com grampo U e porcas de aço 
galvanizado a fogo. Ref.: TEL 585 ou similar.

UN 6,00 38,37 230,22

Sub Total 311.722,29

Total Parcial 782.272,64

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 09/18 ATÉ 
IF - 08/2020

8,64% 67.588,36

Total REAJUSTADO SEM LDI 849.861,00

ÁREA indicada no Estudo Técnico 3200,00
Total REAJUSTADO SEM LDI 849861,00
VALOR DO M2 265,58
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24.1 Instalação Hidráulica
24.1.1 PVC SOLDÁVEL MARROM (água fria)

SINAPI 18050/2 24.1.1.1 Tubo PVC Soldável marrom, diametro de 25mm. M 78,00 5,72 446,16

SINAPI 18050/3 24.1.1.2 Tubo PVC Soldável marrom, diametro de 32mm. M 156,00 9,41 1.467,96

SINAPI 18050/4 24.1.1.3 Tubo PVC Soldável marrom, diametro de 40mm. M 132,00 13,96 1.842,72

SINAPI 18050/5 24.1.1.4 Tubo PVC Soldável marrom, diametro de 50mm. M 75,00 17,14 1.285,50

SINAPI 18050/6 24.1.1.5 Tubo PVC Soldável marrom, diametro de 60mm. M 3,00 24,91 74,73

SINAPI 18050/8 24.1.1.6 Tubo PVC Soldável marrom, diametro de 85mm. M 27,00 42,81 1.155,87

SINAPI 72790 24.1.1.7
Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água de 
32mmx1"

UN 1,00 15,33 15,33

SINAPI 72791 24.1.1.8
Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água 
40mmx1,1/4"

UN 10,00 19,80 198,00

SINAPI 72795 24.1.1.9
Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água 
85mmx3"

UN 3,00 186,13 558,39

SINAPI 89538 24.1.1.10
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 
25mmx3/4"

UN 48,00 2,63 126,24

SINAPI 89553 24.1.1.11 Adaptador soldável curto bolsa e rosca 32mmx1" UN 32,00 3,50 112,00

SINAPI 89572 24.1.1.12
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 
40mmx1,1/4"

UN 18,00 5,87 105,66

SINAPI 89596 24.1.1.13
Adaptador soldável curto bolsa e rosca 
50mmx1,1/2"

UN 10,00 7,54 75,40

SINAPI 89610 24.1.1.14 Adaptador soldável curto bolsa e rosca 60mmx2" UN 4,00 14,00 56,00

SINAPI 89616 24.1.1.15 Adaptador soldável curto bolsa e rosca 85mmx3" UN 10,00 35,69 356,90

SINAPI 22874/2 24.1.1.16 Bucha de redução curta 32mmx25mm UN 4,00 3,34 13,36
SINAPI 22874/3 24.1.1.17 Bucha de redução curta 40mmx32mm UN 5,00 5,58 27,90
SINAPI 22874/4 24.1.1.18 Bucha de redução curta 50mmx40mm UN 2,00 6,87 13,74
SINAPI 22878/3 24.1.1.19 Bucha de redução longa 40mmx25mm UN 4,00 6,50 26,00
SINAPI 22878/4 24.1.1.20 Bucha de redução longa 50mmx25mm UN 2,00 6,80 13,60
SINAPI 22878/5 24.1.1.21 Bucha de redução longa 50mmx32mm UN 6,00 7,29 43,74
SINAPI 22878/8 24.1.1.22 Bucha de redução longa 60mmx40mm UN 3,00 12,96 38,88
SINAPI 22878/9 24.1.1.23 Bucha de redução longa 60mmx50mm UN 6,00 14,51 87,06
SINAPI 15432 24.1.1.24 Cap soldável de 85mm UN 2,00 31,85 63,70
SINAPI 22992/3 24.1.1.25 Joelho 90 com bucha de latão 25mmx1/2" UN 68,00 8,92 606,56
SINAPI 22984/2 24.1.1.26 Joelho 90° soldável de 25mm UN 28,00 5,19 145,32
SINAPI 22984/3 24.1.1.27 Joelho 90° soldável de 32mm UN 43,00 6,08 261,44

SINAPI 22989/2 24.1.1.28 Joelho 90° soldável de redução de 32mmx25mm UN 11,00 6,89 75,79

SINAPI 22984/4 24.1.1.29 Joelho 90° soldável de 40mm UN 18,00 10,30 185,40
SINAPI 22984/5 24.1.1.30 Joelho 90° soldável de 50mm UN 21,00 11,04 231,84
SINAPI 22984/6 24.1.1.31 Joelho 90° soldável de 60mm UN 3,00 24,48 73,44
SINAPI 22984/8 24.1.1.32 Joelho 90° soldável de 85mm UN 5,00 71,19 355,95
SINAPI 19188 24.1.1.33 Luva com bucha de latão 25mmx1/2" UN 4,00 9,52 38,08
SINAPI 89426 24.1.1.34 Luva de redução 32mmx25mm UN 1,00 4,78 4,78
SINAPI 3271 24.1.1.35 Luva com rosca 25mmx3/4". UN 3,00 4,40 13,20
SINAPI 72005 24.1.1.36 Tê de redução 32mmx25mm UN 50,00 10,37 518,50
SINAPI 72007 24.1.1.37 Tê de redução 50mmx32mm UN 1,00 20,93 20,93
SINAPI 72009 24.1.1.38 Tê de redução 60mmx50mm UN 3,00 47,64 142,92
SINAPI 72010 24.1.1.39 Tê de redução 85mmx60mm UN 6,00 85,31 511,86
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SINAPI 71997 24.1.1.40 Tê soldável de 25mm UN 26,00 6,05 157,30
SINAPI 71998 24.1.1.41 Tê soldável de 32mm UN 4,00 8,03 32,12
SINAPI 71999 24.1.1.42 Tê soldável de 40mm UN 13,00 15,15 196,95
SINAPI 72000 24.1.1.43 Tê soldável de 50mm UN 9,00 15,84 142,56
SINAPI 72001 24.1.1.44 Tê soldável de 60mm UN 1,00 36,87 36,87
SINAPI 72003 24.1.1.45 Tê soldável de 85mm UN 7,00 77,37 541,59
SINAPI 89552 24.1.1.46 União soldável de 32mm UN 3,00 11,75 35,25
SINAPI 89568 24.1.1.47 União soldável de 40mm UN 7,00 21,90 153,30
SINAPI 89594 24.1.1.48 União soldável de 50mm UN 2,00 25,13 50,26
SINAPI 89609 24.1.1.49 União soldável de 60mm UN 2,00 51,39 102,78
SINAPI 89615 24.1.1.50 União soldável de 85mm UN 4,00 221,96 887,84
SINAPI 89536 24.1.1.51 União soldável de 28mm UN 3,00 6,62 19,86
SINAPI 23050/1 24.1.1.52 Plug roscavel de 1/2" UN 6,00 2,50 15,00

24.1.2 CPVC AQUATERM
SINAPI 89716 24.1.2.1 Tubo CPVC Aquaterm, diametro de 22mm M 47,00 16,96 797,12
SINAPI 89717 24.1.2.2 Tubo CPVC Aquaterm, diametro de 28mm M 83,00 25,72 2.134,76

FIOCRUZ COMP.11 24.1.2.3 Bucha de redução Aquaterm 28mmx22mm UN 34,00 5,25 178,50
SINAPI 79365 24.1.2.4 Conector Aquaterm 22mmx3/4" UN 120,00 26,33 3.159,60
SINAPI 79366 24.1.2.5 Conector Aquaterm 28mmx1" UN 9,00 31,01 279,09
SINAPI 79577 24.1.2.6 Joelho 90° Aquaterm de 22mm UN 52,00 8,49 441,48

FIOCRUZ COMP.12 24.1.2.7 Joelho 90° Aquaterm de 28mm UN 52,00 13,13 682,76
SINAPI 83310 24.1.2.8 Joelho 90 de transição 22mmx1/2" UN 34,00 14,82 503,88
SINAPI 79390 24.1.2.9 Luva de transição Aquaterm 28mmx1". UN 11,00 23,28 256,08
SINAPI 79355 24.1.2.10 Luva de transição Aquaterm 22mmx3/4". UN 30,00 13,86 415,80

SINAPI 79370 24.1.2.11 Tê Aquaterm misturador de transição 22mmx3/4" UN 30,00 33,79 1.013,70

SINAPI 85074 24.1.2.12 Tê Aquaterm de 28mm UN 31,00 9,57 296,67
FIOCRUZ COMP.13 24.1.2.13 União Aquaterm de 28mm UN 3,00 16,38 49,14

24.1.3 REGISTROS
SINAPI 89987 24.1.3.1 Registro de Gaveta com acabamento 3/4" UN 7,00 84,29 590,03
SINAPI 74184/1 24.1.3.2 Registro de Gaveta bruto 1" UN 6,00 67,37 404,22
SINAPI 74175/1 24.1.3.3 Registro de Gaveta com acabamento 1" UN 21,00 113,00 2.373,00
SINAPI 74182/1 24.1.3.4 Registro de Gaveta bruto 1,1/2" UN 6,00 113,14 678,84
SINAPI 74183/1 24.1.3.5 Registro de Gaveta bruto 1,1/4" UN 10,00 95,71 957,10
SINAPI 74181/1 24.1.3.6 Registro de Gaveta bruto 2" UN 2,00 146,02 292,04
SINAPI 74179/1 24.1.3.7 Registro de Gaveta bruto 3" UN 5,00 485,85 2.429,25

FIOCRUZ COMP.111 24.1.3.8
Registro de Pressão  Aquaterm 3/4".  com 
acabamento

UN 60,00 27,67 1.660,20

FIOCRUZ COMP.112 24.1.3.9
Ligação flexível revestida com malha de aço inox 
de 400mm. 

UN 40,00 28,22 1.128,80

FIOCRUZ COMP.114 24.1.3.10

Reservatório (Tanque) de polietileno com 
capacidade de 5.000 litros, tampa com 
fechamento por meio de travas, fabricado 
conforme norma da ABNT.

UN 3,00 2.741,77 8.225,31

FIOCRUZ COMP.113 24.1.3.13

Hidrômetro de medição por pulso. Relojoaria 
Eletrônica, saídas Mbus e Pulsada 
(Programáveis), indicação de vazão imediata, 
sinal de alarme de corte de fio, bateria interna 
com durabilidade de, no mínimo, 10 anos. 
Diâmetro de 3" - de acordo com o especificado 
em projeto

UN 1,00 3.044,28 3.044,28

SINAPI 20944/4 24.1.3.14 Torneira boia anticorrosiva de 1" de diametro. UN 1,00 67,89 67,89
SINAPI 17508/19 24.1.3.15 Escavação de vala em material de 1º categoria M3 1,80 34,36 61,85

SBC 22912 24.1.3.16

Bota-fora de escavação de vala. Destinação dos 
resíduos para locais licenciados de acordo com 
as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 
2002 da CONAMA

M3 0,60 185,49 111,29
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SINAPI 74164/4 24.1.3.17
Lastro de brita corrida e compactada com 10cm 
de espessura.

M3 0,23 114,39 26,31

SINAPI 77999 24.1.3.18
Pó de pedra compactado manualmente em 
camada de 15 em 15cm de espessura.

M3 0,40 119,78 47,91

SINAPI 556 24.1.3.19
Reaterro compactado manualmente em camada 
de 15 em 15cm de espessura com material de 1º 
categoria.

M3 1,40 79,22 110,91

Sub Total 46.180,34

Total Parcial 46.180,34

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/15 
ATÉ IF - 08/2020

31,71% 14.643,79

Total REAJUSTADO SEM LDI 60.824,13

ÁREA de intervenção 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 60824,13
VALOR DO M2 124,10
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24.2 Instalação Sanitária
SINAPI 19065/9 24.2.1 Tubo de PVC rígido SN de 150 mm M 18,50 23,69 438,27
SINAPI 19065/8 24.2.2 Tubo de PVC rígido SN de 100 mm M 60,00 22,66 1.359,60
SINAPI 19065/7 24.2.3 Tubo de PVC rígido SN de 75 mm M 62,00 18,98 1.176,76
SINAPI 19065/6 24.2.4 Tubo de PVC rígido SN de 50 mm M 117,00 14,51 1.697,67
SINAPI 19065/5 24.2.5 Tubo de PVC rígido SN de 40 mm M 61,00 9,39 572,79

SINAPI 72031 24.2.6
Joelho 90º de PVC rígido, serie N, ponta e bolsa, 
diâmetro de 75mm.

UN 2,00 22,89 45,78

SINAPI 72030 24.2.7
Joelho 90º de PVC rígido, serie N, ponta e bolsa, 
diâmetro de 50mm.

UN 25,00 13,78 344,50

SINAPI 72029 24.2.8
Joelho 90º de PVC rígido, serie N, ponta e bolsa 
para anel diâmetro de 40mm x 1.1/2"

UN 32,00 9,02 288,64

SINAPI 72035 24.2.9
Joelho 45º de PVC rígido, serie N, ponta e bolsa, 
diâmetro de 50mm.

UN 15,00 13,05 195,75

SINAPI 72033 24.2.10
Joelho 45º de PVC rígido, serie N, ponta e bolsa, 
diâmetro de 40mm.

UN 44,00 9,22 405,68

SINAPI 89750 24.2.11
Curva 90º de PVC rígido, serie N, ponta e bolsa, 
diâmetro de 100mm.

UN 18,00 41,36 744,48

SINAPI 89743 24.2.12
Curva 90º de PVC rígido, serie N, ponta e bolsa, 
diâmetro de 75mm.

UN 12,00 27,15 325,80

SINAPI 89735 24.2.13
Curva 90º de PVC rígido, serie N, ponta e bolsa, 
diâmetro de 50mm.

UN 5,00 12,17 60,85

SINAPI 89730 24.2.14
Curva 90º de PVC rígido, serie N, ponta e bolsa, 
diâmetro de 40mm.

UN 36,00 8,08 290,88

SINAPI 23023/2 24.2.15 Junção Simples SN de 75x50mm. UN 1,00 22,79 22,79
SINAPI 23023/1 24.2.16 Junção Simples SN de 50x50mm. UN 8,00 15,78 126,24

SINAPI 89778 24.2.17
Luva de PVC rígido, serie N, diâmetro de 
100mm.

UN 36,00 12,93 465,48

SINAPI 89774 24.2.18 Luva de PVC rígido, serie N, diâmetro de 75mm. UN 27,00 9,96 268,92

SINAPI 89753 24.2.19 Luva de PVC rígido, serie N, diâmetro de 50mm. UN 70,00 6,21 434,70

FIOCRUZ COMP.14 24.2.20
Luva de PVC de redução rígido, serie N, diâmetro 
de 75x50mm.

UN 2,00 15,38 30,76

FIOCRUZ COMP.15 24.2.21 Redução SN de 50x40mm. UN 4,00 9,38 37,52

SINAPI 72039 24.2.22
Te sanitário de PVC rígido, serie N, diâmetro de 
50mm. 

UN 33,00 14,61 482,13

SINAPI 72042 24.2.23
Te sanitário de PVC rígido, serie N, diâmetro de 
100x50mm.

UN 18,00 27,10 487,80

SINAPI 72041 24.2.24
Te sanitário de PVC rígido, serie N, diâmetro de 
75x50mm.

UN 15,00 21,73 325,95

SINAPI 86171 24.2.25 Terminal de ventilação, diâmetro de 50mm. UN 5,00 17,99 89,95
SINAPI 86172 24.2.26 Terminal de ventilação, diâmetro de 75mm. UN 2,00 22,26 44,52

FIOCRUZ COMP.16 24.2.27
Caixa Sifonada montada com grelha e porta 
grelha em aço inox - 150 x 185 x 75

UN 6,00 77,22 463,32

FIOCRUZ COMP.17 24.2.28
Caixa Sifonada montada com grelha e porta 
grelha em aço inox - 150 x 150 x 50

UN 2,00 68,23 136,46

FIOCRUZ COMP.18 24.2.29
Caixa Sifonada montada com grelha e porta 
grelha em aço inox com tampa cega - 150 x 185 x 
75

UN 2,00 74,54 149,08

SINAPI 19065/9 24.2.30 Tubo prolongamento p/ caixa sifonada-DN150 M 10,00 23,69 236,90

SINAPI 89550 24.2.31 Tê de inspeção SR 50x50mm (Tubo Operculado) UN 1,00 41,21 41,21

FIOCRUZ COMP.19 24.2.32
Grelha côncava leve de 200x200mm, aluminio 
polido

UN 2,00 17,74 35,48

FIOCRUZ COMP.20 24.2.33
Anti infiltração para bacia sanitária, diâmetro de 
100mm.

UN 18,00 20,93 376,74

SBC 53469 24.2.34
Válvula de escoamento p/lavatório, diametro de 
1" x 1.1/2"

UN 22,00 62,54 1.375,88

SBC 190870 24.2.35 Válvula p/pia, diâmetro de 1.1/2" x 3.1/2". UN 4,00 61,91 247,64

SINAPI 23124/2 24.2.36
Sifão metálico para lavatório, diâmetro de 1"x 
1.1/2” acabamento cromado.

UN 22,00 94,12 2.070,64

SINAPI 23124/1 24.2.37
Sifão metálico para pia, diâmetro de 1.1/2"x 2” 
acabamento cromado.

UN 4,00 116,79 467,16



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.2.1

Data: 19/03/2015 Mês Base: fev/15
Título: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO DE

VESTIÁRIOS E ÁREA DE CONVÍVIO DO DMC/ DIRAC 

Unidade: DIRAC
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

FIOCRUZ COMP.52 24.2.38
Fita de identificação auto adesiva fundo marrom 
"ESGOTO PRIMÁRIO" e identificação do sentido 
do fluxo

M 30,00 1,10 33,00

FIOCRUZ COMP.52 24.2.39
Fita de identificação auto adesiva fundo marrom 
"VENTILAÇÃO" e identificação do sentido do 
fluxo

M 60,00 1,10 66,00

FIOCRUZ COMP.107 24.2.40
Fita espuma adesiva antivibração de 12mm x 
6mm x 4m, Vonder ou similar.

UN 1,00 23,20 23,20

SINAPI 19453/9 24.2.41
Abraçadeira galvanizada tipo copo 4" com 
parafuso e bucha.

UN 20,00 8,98 179,60

SINAPI 23336/1 24.2.42

Canaleta para drenagem dos chuveiros dos 
vestiários, em concreto com seção interna de 
(0,15x0,15)m, sendo o fundo em concreto 
armado, inclusive grelha de ferro (tipo pesado) e 
caixilho.

M 25,90 146,23 3.787,36

FIOCRUZ COMP.21 24.2.43

Caixa de Inspeção (CI), de concreto pré-
moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, 
constando de círculo de fundo, anéis superpostos 
de 5cm de espessura e 60cm diâmetro interno 
com profundidade variável, inclusive o tampão de 
ferro fundido e assentamento.

UN 10,00 886,86 8.868,60

FIOCRUZ COMP.22 24.2.44
Caixa sifonada (CS) de anel de concreto com 
diâmetro de 42cm e profundidade de 60cm, 
inclusive tampa de fºfº e assentamento.

UN 6,00 834,76 5.008,56

FIOCRUZ COMP.23 24.2.45

Caixa de gordura dupla (CGD), de concreto 
conforme especificação da CEDAE, inclusive 
tampa de ferro fundido de 60cm de diametro e 
assentamento.

UN 1,00 906,60 906,60

SINAPI 17508/19 24.2.46 Escavação de vala em material de 1º categoria. M3 42,50 34,36 1.460,30

SINAPI 74164/4 24.2.47
Lastro de brita corrida e compactada com 10cm 
de espessura.

M3 4,65 114,39 531,91

SINAPI 556 24.2.48
Reaterro compactado manualmente em camada 
de 15 em 15cm de espessura com material de 1º 
categoria.

M3 6,95 79,22 550,58

SINAPI 77999 24.2.49
Pó de pedra compactado manualmente em 
camada de 15 em 15cm de espessura.

M3 16,25 119,78 1.946,43

SBC 22912 24.2.50

Bota-fora de escavação de vala. Destinação dos 
resíduos para locais licenciados de acordo com 
as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 
2002 da CONAMA

M3 17,55 185,49 3.255,35

SINAPI 82160 24.2.51
Demolição e remoção de Caixa de Inspeção (CI), 
de concreto pré-moldado de 60cm diâmetro 
interno com profundidade variável.

UN 1,00 15,22 15,22

Sub Total 42.997,43

Total Parcial 42.997,43

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/15 
ATÉ IF - 08/2020

31,71% 13.634,49

Total REAJUSTADO SEM LDI 56.631,92

ÁREA de intervenção 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 56631,92
VALOR DO M2 115,54
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ANEXO 8 - COMP.22.3.1

Data: 19/03/2015 Mês Base: fev/15
Título: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO DE
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24.3 Instalação Drenagem
FIOCRUZ COMP.25 24.3.1 Tubo de PVC rígido SR de 150 mm M 36,00 64,85 2.334,60
FIOCRUZ COMP.26 24.3.2 Tubo de PVC rígido SR de 100 mm M 100,00 30,12 3.012,00
FIOCRUZ COMP.27 24.3.3 Tubo de PVC rígido SR de 75 mm M 5,00 23,18 115,90

SINAPI 23257/3 24.3.4
Curva 90º de PVC rígido, SR, ponta e bolsa, 
diâmetro de 100mm.

UN 11,00 57,44 631,84

FIOCRUZ COMP.28 24.3.5 Curva 87º30' curta para pé de coluna SR - 100 UN 7,00 60,19 421,33
SINAPI 89669 24.3.6 Luva de PVC rígido, SR, diâmetro de 100mm. UN 28,00 16,16 452,48

SINAPI 89559 24.3.7
Tê de inspeção SR 100x100mm (Tubo 
Operculado)

UN 7,00 48,58 340,06

SINAPI 87102 24.3.8
Calha de aço galvanizado em chapa # Nº12 
(2,7mm). Ver Projeto.

M 51,00 32,01 1.632,51

FIOCRUZ COMP.29 24.3.9
Suporte metálico em cantoneira de aço 
galvanizado para calha.

UN 36,00 14,03 505,08

SINAPI 19442/4 24.3.10 Ralo hemisferico de Fofo DN 100mm. UN 1,00 38,61 38,61
SINAPI 19442/6 24.3.11 Ralo hemisferico de Fofo DN 150mm. UN 6,00 57,49 344,94

FIOCRUZ COMP.30 24.3.12
Terminais e Bocais ø 100 mm em alumínio para 
calha 

UN 5,00 39,67 198,35

FIOCRUZ COMP.31 24.3.13
Sika MultiSeal-Fita impermeável auto-adesiva 
10cmx10m

UN 2,00 79,90 159,80

FIOCRUZ COMP.107 24.3.14
Fita espuma adesiva antivibração de 12mm x 
6mm x 4m, Vonder ou similar.

UN 2,00 23,20 46,40

FIOCRUZ COMP.52 24.3.15
Fita de identificação auto adesiva ÁGUAS 
PLUVIAIS de acordo com a NBR 7485, NBR 
13193 e NBR 6493

UN 50,00 1,10 55,00

SINAPI 19453/9 24.3.16
Abraçadeira galvanizada tipo copo 4" com 
parafuso e bucha.

UN 28,00 8,98 251,44

SINAPI 23336/1 24.3.17

Canaleta para drenagem de águas pluviais, em 
concreto com seção interna de (0,20x0,20)m, 
sendo o fundo em concreto armado, inclusive 
grelha de ferro (tipo pesado) e caixilho. Ver 
projeto.

M 4,30 146,23 628,79

FIOCRUZ COMP.21 24.3.18

Caixa de Águas Pluviais (CA), de concreto pré-
moldado para coletor de águas pluviais, 
constando de laje de fundo em concreto armado 
e anéis superpostos de 10cm de espessura e 
60cm de diâmetro interno e profundidade 
variável, tampão completo de ferro fundido de 
60cm de dâmetro, articulado, clase 125 KN. e 
assentamento.

UN 6,00 886,86 5.321,16

SINAPI 17508/19 24.3.19 Escavação de vala em material de 1º categoria. M3 37,00 34,36 1.271,32

SINAPI 74164/4 24.3.20
Lastro de brita corrida e compactada com 10cm 
de espessura.

M3 4,10 114,39 469,00

SINAPI 556 24.3.21
Reaterro compactado manualmente em camada 
de 15 em 15cm de espessura com material de 1º 
categoria.

M3 6,10 79,22 483,24

SINAPI 77999 24.3.22
Pó de pedra compactado manualmente em 
camada de 15 em 15cm de espessura.

M3 14,20 119,78 1.700,88



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.3.1

Data: 19/03/2015 Mês Base: fev/15
Título: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO DE

VESTIÁRIOS E ÁREA DE CONVÍVIO DO DMC/ DIRAC 

Unidade: DIRAC
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

SBC 22912 24.3.23

Bota-fora de escavação de vala. Destinação dos 
resíduos para locais licenciados de acordo com 
as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 
2002 da CONAMA

M3 15,40 185,49 2.856,55

SINAPI 82160 24.3.24
Remoção de Caixa de Águas Pluviais (CA), de 
concreto pré-moldado de 60cm diâmetro interno 
com profundidade variável.

UN 3,00 15,22 45,66

Sub Total 23.316,94

Total Parcial 23.316,94

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/15 
ATÉ IF - 08/2020

31,71% 7.393,80

Total REAJUSTADO SEM LDI 30.710,74

ÁREA de intervenção 490,14
Total REAJUSTADO SEM LDI 30710,74
VALOR DO M2 62,66



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.4.1

Data: 10/01/2019 Mês Base: dez/18
Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REPARO E ADEQUAÇÃO AS NORMAS

DA SUBESTAÇÃO ETG 09 DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
SÉRGIO AROUCA – ENSP E DA ETG DA EXPANSÃO DO CAMPUS MANGUINHOS

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

5.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA SUBESTAÇÃO

FIOCRUZ COMP.211 5.5.1

Transformador a seco c/ encapsulamento em 
epóxi a vácuo, 1000 kVA; 
13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV – 0,220/0,127kV – 60 
Hz; lig.: delta – estrela c/ neutro acessível; nível 
de isolamento do primário 15 kV; nível de 
isolamento do secundário 1,2 kV; classe térmica 
F (155); grau de proteção IP 00; rodas 
orientáveis; sensores térmicos PT-100, olhais de 
suspensão e termômetro digital com dois 
contatos; referencia WEG ou similar - (Trabalho 

a ser executado a noite e/ou em finais de 

semana)

UN 1,00 66.730,00 66.730,00

FIOCRUZ COMP. 26 5.5.2

Chave seccionadora de média tensão 17,5 
Kv,uso interno, tripolar, manobra sem carga 
Inom=400 A; NBI = 95 kV. Fornecida com "KIRK" 
comprolongador de eixo e acionador simples. 
Ref.: HA da BEGHIM - (Trabalho a ser 

executado a noite e/ou em finais de semana)

UN 1,00 4.045,81 4.045,81

FIOCRUZ
COMP. 

188
5.5.3

Serviço de retirada dos dois transformadores 
existentes, transporte vertical e horizontal e 
instalação do novo transformadore e chave 
seccionadora - (Trabalho a ser executado a noite 

e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 7.436,00 7.436,00

FIOCRUZ
COMP. 

103
5.5.4

Estruturas metálicas para sustentação das 
chaves seccionadoras fabr. em cantoneiras, 
barras e perfis de aço, inclusive acessórios de 
fixação  montagem e pintura (conforme indicado 
projeto) - (Trabalho a ser executado a noite e/ou 

em finais de semana)

kg 32,00 19,27 616,64

FIOCRUZ COMP. 27 5.5.5

Leito p/ cabos de 200x100 mm, em aço 
galvanizado, com longa-rinas em chapa #12MSG 
e travessas em chapa #14MSG. espaçadas de 
250 mm Ref.: 2500 GFC tipo médio B da MEGA.

M 12,00 47,85 574,20

FIOCRUZ COMP. 28 5.5.6
Redução à esquerda p/ leito de cabos de 
300/200x100mm. ref.:MG 2126 GFC médio tipo B 
da MEGA.

UN 1,00 41,67 41,67

FIOCRUZ COMP. 28 5.5.7
Redução à direita p/ leito de cabos de 
300/200x100mm. ref.:MG 2127 GFC médio tipo B 
da MEGA.

UN 1,00 41,67 41,67

FIOCRUZ COMP. 29 5.5.8

Leito p/ cabos de 300x100x3000 mm, em aço 
galvanizado, com longa-rinas em chapa #12MSG 
e travessas em chapa #14MSG. espaçadas de 
250 mm Ref.: 2500 GFC médio tipo B  da MEGA.

M 15,00 60,77 911,55

FIOCRUZ
COMP. 

100
5.5.9

Redução à esquerda p/ leito de cabos de 
400/300x100mm. ref.:MG 2126 GFC médio tipo B  
da MEGA.

UN 1,00 35,12 35,12

FIOCRUZ
COMP. 

100
5.5.10

Redução à direita p/ leito de cabos de 
400/300x100mm. ref.:MG 2127 GFC médio tipo B  
da MEGA.

UN 1,00 35,12 35,12

FIOCRUZ
COMP. 

101
5.5.11

Leito p/ cabos de 400x100x3000 mm, em aço 
galvanizado, com longa-rinas em chapa #12MSG 
e travessas em chapa #14MSG. espaçadas de 
250 mm Ref.: 2500 GE médio tipo B  da MEGA.

M 45,00 74,52 3.353,40

FIOCRUZ COMP. 25 5.5.12
Cuva horizontal 90º em leito de cabos de 
400x100mm, ref.:MG 2001 GE médio tipo B da 
MEGA.

UN 4,00 72,00 288,00

FIOCRUZ COMP. 25 5.5.13
Cuva 90º vertical externa em leito de cabos de 
400x100mm. ref.:MG 2003 GE médio tipo B da 
MEGA.

UN 2,00 72,00 144,00



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.4.1
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FIOCRUZ COMP. 25 5.5.14
Cuva vertical Interna 90º em leito de cabos de 
400x100mm. ref.:MG 2005 GE médio tipo B da 
MEGA.

UN 2,00 72,00 144,00

FIOCRUZ
COMP. 

101
5.5.15

Leito p/ cabos pesado de 400x100x3000 mm, em 
aço galvanizado a fogo, com longa-rinas em 
chapa #12MSG e travessas em chapa #14MSG. 
espaçadas de 250 mm Ref.: 2500 GFC pesado 
tipo A  da MEGA.

M 13,00 74,52 968,76

FIOCRUZ
COMP. 

128
5.5.16

Leito p/ cabos pesado de 600x100x3000mm, em 
aço galvanizado, com longa-rinas em chapa 
#12MSG e travessas em chapa #14MSG. 
espaçadas de 250 mm Ref.: 2500 GE pesado 
tipo A  da MEGA.

M 3,00 78,55 235,65

FIOCRUZ
COMP. 

130
5.5.17

Redução à esquerda p/ leito de cabos de 
700/600x100mm. ref.:MG 2126 GE médio tipo B 
da MEGA.

UN 1,00 55,22 55,22

FIOCRUZ
COMP. 

130
5.5.18

Redução à direita p/ leito de cabos de 
700/600x100mm. ref.:MG 2127 GE médio tipo B 
da MEGA.

UN 1,00 55,22 55,22

FIOCRUZ
COMP. 

129
5.5.19

Cuva 90º vertical externa em leito de cabos de 
600x100mm. ref.:MG 2003 GE médio tipo B da 
MEGA.

UN 2,00 75,05 150,10

FIOCRUZ
COMP. 

120
5.5.20

Leito p/ cabos de 700x100x3000 mm, em aço 
galvanizado, com longarinas em chapa #12MSG 
e travessas em chapa #14MSG. espaçadas de 
250 mm Ref.: 2500 GFC médio tipo B da MEGA.

M 9,00 96,20 865,80

FIOCRUZ
COMP. 

121
5.5.21

Cuva horizontal 90º em leito de cabos de 
700x100mm, ref.:MG 2001 GE médio tipo B da 
MEGA.

UN 1,00 82,05 82,05

FIOCRUZ
COMP. 

112
5.5.22

Tê vertical em leito para cabos de 
700x100mm.ref.:MG 2113 GFC médio tipo B da 
MEGA.

UN 2,00 78,43 156,86

FIOCRUZ
COMP. 

110
5.5.23

Acoplamento de leito de cabos de 700x100mm à 
painel elétrico. Ref.: MG 2117 GFC médio tipo B  
da MEGA.

UN 2,00 20,43 40,86

FIOCRUZ
COMP. 

108
5.5.24

Junção simples p/ leito de 100mm de altura. ref.: 
MG 2115-3 GFC médio tipo B da MEGA.

UN 66,00 15,68 1.034,88

FIOCRUZ
COMP. 

108
5.5.25

Junção 90º p/ leito de 100mm de altura. ref.: MG 
2122-3 GFC médio tipo B da MEGA.

UN 6,00 15,68 94,08

FIOCRUZ COMP.206 5.5.26 Tampa normal para leito de 400 mm, aba interna. M 17,00 39,80 676,60

FIOCRUZ COMP.207 5.5.27 Tampa normal para leito de 300 mm, aba interna. M 7,00 24,34 170,38

FIOCRUZ COMP.208 5.5.28 Tampa normal para leito de 200 mm, aba interna. M 5,00 17,16 85,80

FIOCRUZ COMP.209 5.5.29
Tampa normal para redução concêntrica de 
400mm para 300mm.

UN 1,00 33,54 33,54

FIOCRUZ COMP.210 5.5.30
Tampa normal para redução concêntrica de 
300mm para 200mm.

UN 1,00 20,72 20,72

FIOCRUZ
COMP. 

109
5.5.31 Suspensão para tirante. Ref.: MG2545 da MEGA UN 15,00 15,48 232,20

FIOCRUZ COMP.163 5.5.32

Instalação dos Quadros de Distribuição Geral de 
Baixa Tensão módulo Normal montado em  
painéis metálicos auto  sustentáveis de 
2,00x0,80x0,80m (QGBTN) e  módulo 
Emergência montado em  painéis metálicos auto  
sustentáveis de 2,00x0,80x0,80m (QGBTE), 
composição conforme Especificação técnica e 
Diagrama Unifilar Geral - (Trabalho a ser 

executado a noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 215.603,04 215.603,04
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FIOCRUZ COMP.165 5.5.33

Quadro de Transferência Automática de Baixa 
Tensão módulo QTA montado em  painéis 
metálicos auto  sustentáveis de 2,00x0,80x0,80m 
(QTA) composição conforme Especificação 
técnica e Diagrama Unifilar Geral - (Trabalho a 

ser executado a noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 45.533,84 45.533,84

FIOCRUZ COMP.184 5.5.34
Serviço de transferência dos transformadores de 
corrente existentes (TC's) para os novos 
quadros.

CJ 1,00 7.679,00 7.679,00

FIOCRUZ COMP.166 5.5.35

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDN-1), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 50.033,84 50.033,84

FIOCRUZ COMP.167 5.5.36

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDE-1), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 16.133,84 16.133,84

FIOCRUZ COMP.168 5.5.37

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDE-1B), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 6.033,84 6.033,84

FIOCRUZ COMP.169 5.5.38

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDN-4), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 22.033,84 22.033,84

FIOCRUZ COMP.170 5.5.39

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDE-5), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 6.033,84 6.033,84

FIOCRUZ COMP.171 5.5.40

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDE-6), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 6.033,84 6.033,84

FIOCRUZ COMP.172 5.5.41

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDN-7), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana) 

CJ 1,00 14.133,84 14.133,84

FIOCRUZ COMP.173 5.5.42

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDE-7), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 5.933,84 5.933,84

FIOCRUZ COMP.174 5.5.43

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDN-8), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana) 

CJ 1,00 14.133,84 14.133,84

FIOCRUZ COMP.175 5.5.44

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDE-8), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 6.033,84 6.033,84

FIOCRUZ COMP.176 5.5.45

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDN-9), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 9.833,84 9.833,84
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FIOCRUZ COMP.177 5.5.46

Quadro elétrico de baixa tensão (QGDE-9), em  
chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor 
conforme especificado em diagrama unifilar e 
quadro de cargas - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 6.033,84 6.033,84

FIOCRUZ COMP.183 5.5.47
Locação de Gerador com cabos para plano de 
Contigência

H 32,00 103,76 3.320,32

FIOCRUZ COMP.218 5.5.48

Grupo Gerador Diesel Carenado Silencioso - 
375kVA, Standart Automático, com Motor Marca 
Scania, 5 cil.,  com transferência em Quadro 
separado, Controlador Microprocessado, 
Contêiner SSL (75dB(A)@1,5m) dimensões 
CxLxA = 4480x1160x2310, 3953Kg modelo DC9 
072A 02 Fab. STEMAC. (posto obra).

CJ 1,00 240.260,00 240.260,00

FIOCRUZ
COMP. 

118
5.5.49

Luminária de sobrepor com 1 lâmpada de LED
tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de
2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.:
Luminária FHT03-S128 da Lumicenter e lâmpada
ultraled tubular cód. 3903 da Golden.

CJ 9,00 168,44 1.515,96

FIOCRUZ
COMP. 

107
5.5.50

Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas de LED 
tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso mínimo de 
2000 lm, T=6500 K e soquete G13. Ref.: 
Luminária CAN01-S232 da Lumicenter e 
lâmpada ultraled tubular cód. 3903 da Golden.

CJ 4,00 229,54 918,16

FIOCRUZ COMP.42 5.5.51
Plug saída axial 2P+T em linha 10A/250V, pinos 
cilíndricos até 8mm. REF.: PIAL.

UN 3,00 24,72 74,16

FIOCRUZ COMP.43 5.5.52
Prolongador 2P+T em linha 10A/250V pinos, 
cilindricos até 8mm. REF.: PIAL.

UN 3,00 22,72 68,16

SINAPI 77756/2 5.5.53

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
70ºC, 750V  e seção nominal #2,5mm².Ref.: 
Prysmian.

M 60,00 4,72 283,20

SINAPI 77756/3 5.5.54

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
70ºC, 750V  e seção nominal #4mm².Ref.: 
Prysmian.

M 60,00 5,90 354,00

SINAPI 91993 5.5.55

Tomada 2P+T 20A - 250V  (Preta para 127V) 
com espelho montada em caixa condulete 4x2 
para 1" REF.: Tomada Prime / espelho Tigre / 
Condulete Tigre.

CJ 1,00 36,30 36,30

SINAPI 93408 5.5.56
Limpeza com jato de ar para equipamentos e 
acessórios elétricos em M.T. e B.T. - (Trabalho a 

ser executado a noite e/ou em finais de semana)

H 2,00 71,03 142,06

FIOCRUZ
COMP. 

102
5.5.57

Limpeza com benzena ou similar para 
equipamentos e acessórios elétricos em M.T. e 
B.T. - (Trabalho a ser executado a noite e/ou em 

finais de semana)

CJ 1,00 130,02 130,02

FIOCRUZ
COMP. 

114
5.5.58

Serviço de Identificação dos circuitos existentes 
do QGBTN/QGBTE

UN 1,00 169,60 169,60

FIOCRUZ
COMP. 

116
5.5.59

Vergalhão de cobre Ø 3/8" - (Trabalho a ser 

executado a noite e/ou em finais de semana)
M 6,00 109,23 655,38

FIOCRUZ
COMP. 

117
5.5.60

Conector terminal olhal p/ vergalhão de cobre de 
Ø 3/8" - (Trabalho a ser executado a noite e/ou 

em finais de semana)

UN 3,00 22,42 67,26

FIOCRUZ
COMP. 

117
5.5.61

Conector emenda reta p/ vergalhão de cobre de 
Ø 3/8" - (Trabalho a ser executado a noite e/ou 

em finais de semana)

UN 3,00 22,42 67,26

SINAPI 77756/15 5.5.62

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #240mm² . Ref.: 
Prysmian

M 916,00 171,01 156.645,16
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SINAPI 77756/14 5.5.63

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #185mm² . Ref.: 
Prysmian

M 23,00 131,05 3.014,15

SINAPI 77756/13 5.5.64

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #150mm² . Ref.: 
Prysmian

M 265,00 103,27 27.366,55

SINAPI 77756/12 5.5.65

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #120mm² . Ref.: 
Prysmian

M 462,00 82,84 38.272,08

SINAPI 77756/11 5.5.66

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #95mm² . Ref.: 
Prysmian

M 23,00 63,82 1.467,86

SINAPI 77756/10 5.5.67

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #70mm² . Ref.: 
Prysmian

M 1498,00 49,55 74.225,90

SINAPI 77756/8 5.5.68

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #35mm² . Ref.: 
Prysmian

M 947,00 26,05 24.669,35

SINAPI 77756/7 5.5.69

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #25mm² . Ref.: 
Prysmian

M 45,00 19,97 898,65

SINAPI 72269 5.5.70
Conector terminal olhal prensado #240mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana )
UN 56,00 42,49 2.379,44

SINAPI 72268 5.5.71
Conector terminal olhal prensado #185mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 3,00 38,76 116,28

SINAPI 72267 5.5.72
Conector terminal olhal prensado #150mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 6,00 37,78 226,68

SINAPI 72266 5.5.73
Conector terminal olhal prensado #120mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 16,00 37,57 601,12

SINAPI 72265 5.5.74
Conector terminal olhal prensado #95mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 2,00 28,72 57,44

SINAPI 72264 5.5.75
Conector terminal olhal prensado #70mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 22,00 25,68 564,96

SINAPI 72262 5.5.76
Conector terminal olhal prensado #35mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 17,00 19,10 324,70

SINAPI 72261 5.5.77
Conector terminal olhal prensado #25mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 2,00 19,05 38,10

SINAPI 72269 5.5.78
Conector emenda prensado #240mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 36,00 42,49 1.529,64

SINAPI 72268 5.5.79
Conector emenda prensado #185mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 3,00 38,76 116,28

SINAPI 72267 5.5.80
Conector emenda prensado #150mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 6,00 37,78 226,68

SINAPI 72266 5.5.81
Conector emenda prensado #120mm² - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 8,00 37,57 300,56
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SINAPI 72265 5.5.82
Conector emenda prensado #95mm² - (Trabalho 

a ser executado a noite e/ou em finais de 

semana)

UN 2,00 28,72 57,44

SINAPI 72264 5.5.83
Conector emenda prensado #70mm² - (Trabalho 

a ser executado a noite e/ou em finais de 

semana)

UN 10,00 25,68 256,80

SINAPI 72262 5.5.84
Conector emenda prensado #35mm² - (Trabalho 

a ser executado a noite e/ou em finais de 

semana)

UN 6,00 19,10 114,60

FIOCRUZ COMP.185 5.5.85

Serviço para remanejamento dos circuitos dos 
quadros existentes para os novos, conforme 
projeto - (Trabalho a ser executado a noite e/ou 

em finais de semana)

UN 1,00 1.735,36 1.735,36

FIOCRUZ
COMP. 

134
5.5.86

tampa em chapa xadrez com espessura de 
4,75mm conforme projetoRef.: Aços Continente 
ou similar.

UN 3,00 323,11 969,33

FIOCRUZ
COMP. 

131
5.5.87

colocação de plaquetas de identificação em 
acrilico

UN 28,00 13,71 383,88

FIOCRUZ
COMP. 

132
5.5.88

Serviço para retirada de condutores desativados 
(sem carga) - (Trabalho a ser executado a noite 

e/ou em finais de semana)

UN 1,00 54,23 54,23

FIOCRUZ
COMP. 

133
5.5.89

Serviço para troca de fusível por disjuntor 30 A e 
remanejamento do cabo alimentador - (Trabalho 

a ser executado a noite e/ou em finais de 

semana)

UN 1,00 128,61 128,61

FIOCRUZ COMP.186 5.5.90

Serviço para retirada de dois armários com chave 
seccionadora do térreo, Baixa Tensão - 
(Trabalho a ser executado a noite e/ou em finais 

de semana)

UN 1,00 433,84 433,84

SINAPI 77756/3 5.5.91

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #4mm² . Ref.: 
Prysmian

M 40,00 5,90 236,00

SINAPI 77756/6 5.5.92

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) para 
90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal #16mm² . Ref.: 
Prysmian

M 240,00 13,84 3.321,60

FIOCRUZ
COMP. 

135
5.5.93

Caixa de passagem ou de ligação Dailet tamanho 
N  Ø2", tipo "LL" Referência, Modelo: DNG 200 
(C-PB) - LL - Fabricante - Daisa.

UN 1,00 51,07 51,07

FIOCRUZ
COMP. 

135
5.5.94

Caixa de passagem ou de ligação Dailet tamanho 
N  Ø2", tipo "C" Referência, Modelo: DNG 200 (C-
PB) - C - Fabricante - Daisa.

UN 3,00 51,07 153,21

FIOCRUZ
COMP. 

135
5.5.95

Caixa de passagem ou de ligação Dailet tamanho 
N  Ø2", tipo "LB" Referência, Modelo: DNG 200 
(C-PB) - LB - Fabricante - Daisa.

UN 3,00 51,07 153,21

SINAPI 93009 5.5.96 Eletroduto em PVC na cor cinza de Ø2" M 60,00 18,06 1.083,60
SINAPI 93020 5.5.97 Curva longa em PVC na cor cinza de Ø2" UN 3,00 22,69 68,07
SINAPI 93014 5.5.98 Luva em PVC na cor cinza de Ø2" UN 20,00 14,41 288,20

SINAPI 91953 5.5.99

Interruptor simples,  10A - 250V, com espelho 
montado em caixa tipo condulete top 4x2 para 1" 
REF.: Tomada Prime ou MEC-TRONIC 
COMPONETS / espelho Tigre / Condulete Tigre.

UN 4,0 22,21 88,84

FIOCRUZ COMP.213 5.5.100
Comissionamento dos Quadros QGBTs, inclusive 
manual de operação, conforme Projeto e Termo 
de Referência

CJ 1,00 1.686,60 1.686,60

FIOCRUZ COMP.201 5.5.101
Comissionamento do Gerador, inclusive manual 
de operação, conforme Projeto e Termo de 
Referência

CJ 1,00 821,84 821,84

FIOCRUZ COMP.202 5.5.102

Comissionamento do Transformador,  inclusive 
manual de operação, conforme Projeto e Termo 
de Referência - (Trabalho a ser executado a 

noite e/ou em finais de semana)

CJ 1,00 1.124,40 1.124,40
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FIOCRUZ COMP.221 5.5.103
Locação de banco de cargas para testes e
ensaios do grupo gerador, conforme Projeto e
Termo de Referência

CJ 1,00 25.550,00 25.550,00

Sub Total 1.140.442,01

Total Parcial 1.165.000,00

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 12/18 
ATÉ IF - 08/2020

7,98% 92.967,00

Total REAJUSTADO SEM LDI 1.257.967,00

ÁREA de intervenção 12.151,07, porém será 
considerado para o cálculo somente metade da 
área, para descontra as áreas de circulação, 
subsolo, pavimento técnico e outros
Total REAJUSTADO SEM LDI
VALOR DO M2

6075,54
1257967,00

207,05
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06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.01.300 Redes em Média e Baixa Tensão

06.01.301 Quadros gerais de baixa tensão

06.01.301
.01

Fornecimento e Instalação Q.G.D (Quadro Geral 
de Distribuição), com as caracterisiticas técnicas 
dos equipamentos e equipamentos indicados nas 
peças desenhadas e ET, incluindo toda a fiação e 
acessórios necessários á correta instalação. 

un 1,00 16.808,27 16.808,27

06.01.301
.02

Fornecimento e Instalação Q.D.L.T.0 (Quadro 
Distribuição Luminárias e Tomadas - Térreo), 
com as caracterisiticas técnicas dos 
equipamentos e equipamentos indicados nas 
peças desenhadas e ET, incluindo toda a fiação e 
acessórios necessários á correta instalação. 

un 1,00 3.167,57 3.167,57

06.01.301
.03

Fornecimento e Instalação Q.D.L.T.1 (Quadro 
Distribuição Luminárias e Tomadas - 1º 
Pavimento), com as caracterisiticas técnicas dos 
equipamentos e equipamentos indicados nas 
peças desenhadas e ET, incluindo toda a fiação e 
acessórios necessários á correta instalação. 

un 1,00 4.081,72 4.081,72

06.01.301
.04

Fornecimento e Instalação Q.D.L.T.2 (Quadro 
Distribuição Luminárias e Tomadas - 2º 
Pavimento), com as caracterisiticas técnicas dos 
equipamentos e equipamentos indicados nas 
peças desenhadas e ET, incluindo toda a fiação e 
acessórios necessários á correta instalação. 

un 1,00 6.075,24 6.075,24

06.01.301
.05

Fornecimento e Instalação Q.D.L.T.3 (Quadro 
Distribuição Luminárias e Tomadas - 3º 
Pavimento)  com as caracterisiticas técnicas dos 
equipamentos e equipamentos indicados nas 
peças desenhadas e ET, incluindo toda a fiação e 
acessórios necessários á correta instalação. 

un 1,00 1.130,70 1.130,70

06.01.301
.06

Fornecimento e Instalação Q.D.L.T.SS (Quadro 
Distribuição Luminárias e Tomadas - Subsolo)  
com as caracterisiticas técnicas dos 
equipamentos e equipamentos indicados nas 
peças desenhadas e ET, incluindo toda a fiação e 
acessórios necessários á correta instalação. 

un 1,00 1.086,51 1.086,51

06.01.301
.07

Fornecimento e Instalação Q.AC.3 (Quadro Ar 
Condicionado 3º Pavimento) com as 
caracterisiticas técnicas dos equipamentos e 
equipamentos indicados nas peças desenhadas 
e ET, incluindo toda a fiação e acessórios 
necessários á correta instalação. 

un 1,00 6.857,75 6.857,75

06.01.301
.08

Fornecimento e Instalação Q.D.E.L (Quadro 
Distribuição Oficina de Eletronica)  com as 
caracterisiticas técnicas dos equipamentos e 
equipamentos indicados nas peças desenhadas 
e ET, incluindo toda a fiação e acessórios 
necessários á correta instalação. 

un 1,00 1.031,31 1.031,31
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06.01.301
.09

Fornecimento e Instalação Q.D.O.B (Quadro 
Distribuição Oficina Óticas e Balanças)  com as 
caracterisiticas técnicas dos equipamentos e 
equipamentos indicados nas peças desenhadas 
e ET, incluindo toda a fiação e acessórios 
necessários á correta instalação. 

un 1,00 1.203,15 1.203,15

06.01.301
.10

Fornecimento e Instalação Q.D.E (Quadro 
Distribuição Oficina de Elétrica) com as 
caracterisiticas técnicas dos equipamentos e 
equipamentos indicados nas peças desenhadas 
e ET, incluindo toda a fiação e acessórios 
necessários á correta instalação. 

un 1,00 2.560,59 2.560,59

06.01.301
.11

Fornecimento e Instalação Q.D.M.C (Quadro 
Distribuição Oficina de Mecanica)  com as 
caracterisiticas técnicas dos equipamentos e 
equipamentos indicados nas peças desenhadas 
e ET, incluindo toda a fiação e acessórios 
necessários á correta instalação. 

un 1,00 2.824,47 2.824,47

06.01.301
.12

Fornecimento e Instalação Q.D.R.F (Quadro 
Distribuição Oficina de Refrigeração Fria)  com 
as caracterisiticas técnicas dos equipamentos e 
equipamentos indicados nas peças desenhadas 
e ET, incluindo toda a fiação e acessórios 
necessários á correta instalação. 

un 1,00 1.273,57 1.273,57

06.01.301
.13

Fornecimento e Instalação Q.D.M.T (Quadro 
Distribuição Oficina de Metrologia)  com as 
caracterisiticas técnicas dos equipamentos e 
equipamentos indicados nas peças desenhadas 
e ET, incluindo toda a fiação e acessórios 
necessários á correta instalação. 

un 1,00 935,57 935,57

06.01.303 Conectores

06.01.303
.01

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 2,5 mm²

un 170,00 17,57 2.986,90

06.01.303
.02

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 4,0 mm²

un 355,00 17,57 6.237,35

06.01.303
.03

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 6,0 mm²

un 28,00 17,57 491,96

06.01.303
.04

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 10,0 mm²

un 51,00 17,57 896,07

06.01.303
.05

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 16,0 mm²

un 52,00 18,78 976,56

06.01.303
.06

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 25,0 mm²

un 20,00 20,08 401,60

06.01.303
.07

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 35,0 mm²

un 32,00 20,08 642,56

06.01.303
.08

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 50,0 mm²

un 24,00 26,62 638,88

06.01.303
.09

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 70,0 mm²

un 2,00 26,62 53,24

06.01.303
.10

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 95,0 mm²

un 20,00 29,21 584,20

06.01.303
.11

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 150,0 mm²

un 10,00 37,30 373,00
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06.01.303
.12

Fornecimento e instalação de conectores e 
terminais para cabo, do tipo olhal, com seção 
nominal 185,0 mm²

un 40,00 37,30 1.492,00

06.01.304 Eletrodutos

06.01.304
.01

Fornecimento e instalação de eletroduto de aço 
galvanizado a fogo com conexões e acessórios 
ø1"

m 1227,00 41,00 50.307,00

06.01.304
.02

Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC 
rígido com conexões e acessórios ø1"

m 55,00 20,52 1.128,60

06.01.304
.03

Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 
metálico tipo SEAL, no vazado do pavimento, 
com conexões e acessórios ø1"

m 65,00 34,13 2.218,45

06.01.304
.04

Fornecimento e instalação de eletroduto de aço 
galvanizado a fogo com conexões e acessórios 
ø3/4"

m 50,00 38,58 1.929,00

06.01.305 Cabos e Fios - Condutores

06.01.305
.01

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 10,0 mm², 
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou 
tecnicamente equivalente

m 935,00 11,59 10.836,65

06.01.305
.02

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 16,0 mm², 
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou 
tecnicamente equivalente

m 540,00 15,91 8.591,40

06.01.305
.03

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 25,0 mm², 
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou 
tecnicamente equivalente

m 115,00 22,60 2.599,00

06.01.305
.04

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 35,0 mm², 
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou 
tecnicamente equivalente

m 141,00 30,69 4.327,29

06.01.305
.05

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 50,0 mm², 
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou 
tecnicamente equivalente

m 64,00 41,42 2.650,88

06.01.305
.06

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 70,0 mm², 
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou 
tecnicamente equivalente

m 223,00 56,42 12.581,66

06.01.305
.07

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 95,0 mm², 
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou 
tecnicamente equivalente

m 220,00 76,56 16.843,20

06.01.305
.08

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno / externo, com isolação 
XLPE, 0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 120,0 
mm², unipolar.Ref.: Afumex da PRYSMIAN ou 
equivalente técnico.

m 460,00 88,62 40.765,20

06.01.305
.09

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 150,0 mm², 
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou 
tecnicamente equivalente

m 15,00 110,36 1.655,40
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06.01.305
.10

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 185,0 mm², 
unipolar.REF.: Afumex da PRYSMIAN ou 
tecnicamente equivalente

m 165,00 133,24 21.984,60

06.01.305
.11

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso externo, com isolação XLPE, 
0,6/1,0 kV, 90°C, seção nominal 240,0 mm², 
unipolar.Ref.: Afumex da PRYSMIAN ou 
equivalente técnico.

m 630,00 175,05 110.281,50

06.01.305
.12

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com EPR, 750V, 70°C, 
seção nominal 2,5mm2, unipolar.REF.: Afumex 
da PRYSMIAN ou tecnicamente equivalente

m 8235,00 4,25 34.998,75

06.01.305
.13

Fornecimento e instalação de cabo de cobre 
isolado para uso interno, com EPR, 750V, 70°C, 
seção nominal 4mm2, unipolar.REF.: Afumex da 
PRYSMIAN ou tecnicamente equivalente

m 15370,00 6,07 93.295,90

06.01.305
.14

Fornecimento e instalação de dutos de piso 
retangulares de 140x25mm, em chapa de aço pré 
zincada a fogo, com 0,7 micra de zinco por face, 
com tampa rebaixada em alumínio para aplicação 
de revestimento com espessura até 12mm, 
aplicação com contrapiso. Marca de Ref.: LUME 
140-1/140, da MOPA ou equivalente

m 80,00 73,14 5.851,20

06.01.305
.15

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a 
fogo com tampa, incluindo o fornecimento, 
instalação, ferramental, fixação, suportação e 
todos os acessórios ao nível de curvas, talas, 
reduções, saídas para eletrodutos, vergalhões e 
todo os sistema de suportação, fabricação MOPA 
ou equivalente, com as dimensões: 200x100mm

m 640,00 102,06 65.318,40

06.01.305
.16

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a 
fogo com tampa, incluindo o fornecimento, 
instalação, ferramental, fixação, suportação e 
todos os acessórios ao nível de curvas, talas, 
reduções, saídas para eletrodutos, vergalhões e 
todo os sistema de suportação, fabricação MOPA 
ou equivalente, com as dimensões: 300x100mm

m 35,00 109,41 3.829,35

06.01.305
.17

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a 
fogo com tampa, incluindo o fornecimento, 
instalação, ferramental, fixação, suportação e 
todos os acessórios ao nível de curvas, talas, 
reduções, saídas para eletrodutos, vergalhões e 
todo os sistema de suportação, fabricação MOPA 
ou equivalente, com as dimensões: 400x100mm

m 40,00 122,11 4.884,40

06.01.305
.18

Fornecimento e instalação de canaleta de 
PVC,incluindo o fornecimento, instalação, 
ferramental, fixação, suportação e todos os 
acessórios para fixação a paredes. Marca de 
Ref.: Sistema DLP EVOLUTIVA 105x50 da 
LEGRAND ou equivalente .

m 290,00 130,36 37.804,40
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06.01.305
.19

Fornecimento e instalação de dutos de piso 
retangulares de 70x25mm, em chapa de aço pré 
zincada a fogo, com 0,7 micra de zinco por face, 
com tampa rebaixada em alumínio para aplicação 
de revestimento com espessura até 12mm, 
aplicação com contrapiso. Marca de Ref.: LUME 
140-1/070, da MOPA ou equivalente

m 250,00 44,76 11.190,00

06.01.306 Caixas de passagem

06.01.306
.01

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
ou de ligação tipo condulete "LR" em liga de 
alumínio fundido, na cor grafite, com entradas 
rosqueadas para Ref.: B - DNR 034 - LR 
fabricação.: DAISA ou Similar

un 45,00 24,14 1.086,30

06.01.306
.02

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
ou de ligação tipo condulete "LL" em liga de 
alumínio fundido, na cor grafite, com entradas 
rosqueadas para eletroduto diametro 1". Ref.: B - 
LL fabricação.: DAISA ou Similar

un 33,00 24,14 796,62

06.01.306
.03

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
ou de ligação tipo condulete "LB" em liga de 
alumínio fundido, na cor grafite, com entradas 
rosqueadas para eletroduto diâmetro 3/4". Ref.: B 
- DNR 034 - C fabricação.: DAISA ou Similar

un 26,00 16,99 441,74

06.01.306
.04

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
ou de ligação tipo condulete "T" em liga de 
alumínio fundido, na cor grafite, com entradas 
rosqueadas para eletroduto diametro 1". Ref.: B - 
T fabricação.: DAISA ou Similar

un 83,00 28,27 2.346,41

06.01.306
.05

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
ou de ligação tipo condulete "X" em liga de 
alumínio fundido, na cor grafite, com entradas 
rosqueadas para eletroduto diametro 1". Ref.: B - 
C fabricação.: DAISA ou Similar

un 25,00 29,39 734,75

06.01.308 Disjuntores

06.01.308
.01

Fornecimento e Instalação de Disjuntor 
Tetrapolar de 1600A 50kA no QGBT existente,  
com as caracterisiticas técnicas dos 
equipamentos e equipamentos indicadas nas 
peças desenhadas e ET, incluindo 
adaptação/substituição do armário se necessário 
e toda a fiação e acessórios necessários á 
correta instalação. 

un 1,00 10.364,25 10.364,25

06.01.401 Luminárias

06.01.401
.01

F1 - Fornecimento e instalação de luminária , 
equipada com lâmpadas,  incluindo todos os 
acessórios necessários ao correto 
funcionamento. Ref.: Luminária modelo FAN02-
S228 da Lumicenter ou equivalente técnico.

un 202,00 535,45 108.160,90

06.01.401
.02

F1 - Fornecimento e instalação de luminária , 
equipada com lâmpadas, e módulo  de 
emergência para autonomia com tempo minimo 
de 1 hora, incluindo todos os acessórios 
necessários ao correto funcionamento. Luminária 
modelo FAN02-S228 da Lumicenter ou 
equivalente técnico.

un 42,00 656,37 27.567,54
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06.01.401
.03

F2 - Fornecimento e instalação de luminária , 
equipada com lâmpadas,  incluindo todos os 
acessórios necessários ao correto 
funcionamento. Ref.: Luminária modelo FAN02-
E228 da Lumicenter ou equivalente técnico.

un 75,00 342,32 25.674,00

06.01.401
.04

F2 - Fornecimento e instalação de luminária , 
equipada com lâmpadas, e módulo  de 
emergência para autonomia com tempo minimo 
de 1 hora, incluindo todos os acessórios 
necessários ao correto funcionamento. Luminária 
modelo FAN02-E228 da Lumicenter ou 
equivalente técnico.

un 16,00 463,24 7.411,84

06.01.401
.05

F3 - Fornecimento e instalação de luminária , 
equipada com lâmpadas,  incluindo todos os 
acessórios necessários ao correto 
funcionamento. Ref.: Luminária modelo FHT03-
S228 da Lumicenter ou equivalente técnico.

un 15,00 159,86 2.397,90

06.01.401
.06

F3 - Fornecimento e instalação de luminária , 
equipada com lâmpadas, e módulo para  de 
emergência autonomia com tempo minimo de 1 
hora, incluindo todos os acessórios e comando 
necessários ao correto funcionamento. Luminária 
modelo FHT03-S228 da Lumicenter ou 
equivalente técnico.

un 4,00 287,68 1.150,72

06.01.401
.07

F4 - Fornecimento e instalação de luminária , 
equipada com lâmpadas,  incluindo todos os 
acessórios e comando necessários ao correto 
funcionamento. Ref.: Luminária modelo Tatu da 
Itaim ou equivalente técnico.

un 13,00 138,04 1.794,52

06.01.401
.08

F5 - Fornecimento e instalação de luminária , 
equipada com lâmpadas,  incluindo todos os 
acessórios necessários ao correto 
funcionamento. Ref.: Luminária modelo Calcário 
A da Itaim ou equivalente técnico.

un 8,00 369,20 2.953,60

06.01.401
.09

Fornecimento e instalação de bloco autonomo de 
emergencia, nas areas técnicas e áreas de 
trabalho,incluindo todos os acessórios 
necessários ao correto funcionamento. Ref: 
Modelo LUM16025 da Cooper-Menvier ou 
equivalente técnico.

un 30,00 677,25 20.317,50

06.01.401
.10

Fornecimento e instalação de bloco autômono de 
emergência, com indicação de direção de saída 
dupla face, nas áreas de circulação,incluindo 
todos os acessórios necessários ao correto 
funcionamento. Ref: Modelo LUM10533 da 
Cooper-Menvier ou equivalente técnico.

un 27,00 151,61 4.093,47

06.01.403 Interruptores

06.01.403
.01

Fornecimento e instalação de interruptor bipolar 
simples de embutir em caixa de 10x5cm ou 
montado em condulete de sobrepor a 1,20 do 
piso. Ref.: Interruptor bipolar simples 25A Modelo 
6121 05 da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un 25,00 31,36 784,00

06.01.403
.02

Fornecimento e instalação de interruptor bipolar 
duplo de embutir em caixa de 10x5cm ou 
montado em condulete de sobrepor a 1,20 do 
piso. Ref.: Interruptor bipolar simples 25A Modelo 
6121 00 da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un 26,00 58,80 1.528,80
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06.01.403
.03

Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 
de embutir em caixa de 10x5cm ou montado em 
condulete de sobrepor a 1,20 do piso. REF: Ref.: 
Interruptor bipolar simples 25A Modelo 6121 08 
da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un 4,00 28,95 115,80

06.01.403
.04

Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 
duplo de embutir em caixa de 10x5cm ou 
montado em condulete de sobrepor a 1,20 do 
piso. Ref.: Interruptor bipolar simples 25A Modelo 
6121 08 da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un 2,00 57,57 115,14

06.01.403
.05

Fornecimento e instalação de interruptor bipolar 
triplo de embutir em caixa de 10x5cm ou 
montado em condulete de sobrepor a 1,20 do 
piso. Ref.: Interruptor bipolar simples 25A Modelo 
6121 00 da Pial Legrand ou equivalente técnico.

un 3,00 156,28 468,84

06.01.404 Tomadas

06.01.404
.01

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica simples 2x20A+T, 250V, embutida na 
parede de rede normal, cor branca, padrão 
brasileiro conforme norma ABNT NBR 14136. 
Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus, Legrand ou 
equivalente técnico.

un 22,00 27,40 602,80

06.01.404
.02

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica simples 2x20A+T, 250V, embutida na 
parede de rede normal, cor vermelha, padrão 
brasileiro conforme norma ABNT NBR 14136. 
Ref.: Mod. 6150-79 da Pial Plus, Legrand ou 
equivalente técnico.

un 16,00 27,40 438,40

06.01.404
.03

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica 2x20A+T, 250V, embutida em 
estrutura de alvenaria de rede normal,com grau 
de proteção IP44, padrão brasileiro conforme 
norma ABNT NBR 14136. Ref.: Mod. Pial Aquatic 
da Pial Plus, Legrand ou equivalente técnico.

un 3,00 27,40 82,20

06.01.404
.04

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica simples 2x20A+T, 250V, embutida 
em canaleta de parede de rede normal, cor 
branca, padrão brasileiro conforme norma ABNT 
NBR 14136. Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus, 
Legrand ou equivalente técnico.

un 86,00 27,40 2.356,40

06.01.404
.05

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica simples 2x20A+T, 250V, embutida 
em canaleta de parede de rede normal, cor 
vermelha, padrão brasileiro conforme norma 
ABNT NBR 14136. Ref.: Mod. 6150-79 da Pial 
Plus, Legrand ou equivalente técnico.

un 83,00 27,40 2.274,20

06.01.404
.06

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica dupla 2x20A+T, 250V, embutida em 
canaleta de parede de rede normal,cor branca, 
padrão brasileiro conforme norma ABNT NBR 
14137. Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus Legrand 
ou equivalente técnico.

un 2,00 45,64 91,28

06.01.404
.07

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem 
de sobrepor em condulete de rede normal, cor 
branca, padrão brasileiro conforme norma ABNT 
NBR 14136. Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus 
Legrand ou equivalente técnico.

un 38,00 27,40 1.041,20
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06.01.404
.08

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem 
de sobrepor em condulete de rede normal, cor 
vermelha, padrão brasileiro conforme norma 
ABNT NBR 14136. Ref.: Mod. 6150-79 da Pial 
Plus Legrand ou equivalente técnico.

un 20,00 27,40 548,00

06.01.404
.09

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem 
no mobiliario de rede normal, cor branca, padrão 
brasileiro conforme norma ABNT NBR 14136. 
Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus Legrand.

un 12,00 27,40 328,80

06.01.404
.10

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem 
no mobiliario de rede normal, cor vermelha, 
padrão brasileiro conforme norma ABNT NBR 
14136. Ref.: Mod. 6150-79 da Pial Plus Legrand 
ou equivalente técnico.

un 12,00 27,40 328,80

06.01.404
.11

Fornecimento e instalação de tomada 
monofasica simples 2x20A+T, 250V, montagem 
no embutida no piso, cor branca, com placa 
metalica para instalação no piso, padrão 
brasileiro conforme norma ABNT NBR 14137. 
Ref.: Mod. 6150-40 da Pial Plus Legrand ou 
equivalente técnico.

un 3,00 27,40 82,20

06.01.404
.12

Fornecimento e instalação de tomada trifasica 
industrial 3P+N+T, 250V,IP44, IK08 conforme o 
padrão brasileiro ABNT NBR IEC 60309 - 1, 
60309 - 2. Montagem embutida na parede. Ref.: 
Tomada trifásica fabricação steck, modelo 
QUA4246 ou equivalente técnico.

un 9,00 58,54 526,86

06.01.404
.13

Fornecimento e instalação de tomada trifasica 
industrial 3P+N+T, 250V,IP44, IK08 conforme o 
padrão brasileiro ABNT NBR IEC 60309 - 1, 
60309 - 2. Montagem no mobiliario rede normal. 
Ref.: Tomada trifásica fabricação steck, modelo 
QUA4243 ou equivalente técnico.

un 3,00 58,54 175,62

06.01.404
.14

Fornecimento e instalação de tomada trifasica 
industrial 3P+N+T, 250V,IP44, IK08 conforme o 
padrão brasileiro ABNT NBR IEC 60309 - 1, 
60309 - 2. Montagem de sobrepor em condulete 
de rede normal. Ref.: Tomada trifásica fabricação 
steck, modelo S3009 ou equivalente técnico.

un 8,00 58,54 468,32

06.01.404
.15

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
para montagem embutida no piso com 
dimensoes 524mmx524mm e acabamento igual 
ao piso do pavimento. Ref.: Fabricação Mopa ou 
equivalente técnico.

un 18,00 328,67 5.916,06

06.01.404
.16

Fornecimento e instalaçao de caixa do tipo 
PEAD, montagem aparente. Ref.: Fabricação 
Tigre ou equivalente técnico.

un 10,00 11,59 115,90

06.01.404
.17

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
para montagem embutida no piso com 
dimensoes 241mmx241mm e acabamento igual 
ao piso do pavimento. Ref.: Fabricação Mopa ou 
equivalente técnico.

un 2,00 152,53 305,06

06.01.404
.18

Fornecimento e instalação de caixa de tomadas 
para montagem embutida no piso, com 2 
tomadas eletricas e 2 pontos de rede, com 
dimensoes 241mmx241mm e acabamento igual 
ao piso do pavimento. Ref.: Fabricação Mopa ou 
equivalente técnico.

un 51,00 246,45 12.568,95



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.4.2

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

06.01.606 Infraestrutura de Rede de Baixa Tensão

06.01.606
.01

Fornecimento do material e construção de caixas 
de passagem de concreto, tipo CP II, incluindo 
tampa classe D400, dimensões (CxLxH) 
1200X1200X1200mm e todos os acessórios 
complementares á correta instalação

un 2,00 4.124,82 8.249,64

06.01.606
.02

Fornecimento do material e construção de caixas 
de passagem de concreto, dimensões (CxLxH) 
1000X1000X1000mm e todos os acessórios 
complementares á correta instalação

un 1,00 2.550,53 2.550,53

06.01.606
.03

Escavação de valas mecanizada m³ 10,00 6,31 63,10

06.01.606
.04

Reaterro compacto mecanizado m³ 12,00 38,38 460,56

06.01.606
.05

Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, 
meio duro, 7 fios, secção do condutor 50mm². 
Referência: Prysmian ou Equivalente.

m 60,00 39,28 2.356,80

06.01.606
.06

Rede de linha de dutos em PEAD, corrugado 
helicoidal, 3x6", conforme indicado nas peças 
gráficas. Ref: Kanaflex ou equivalente técnico.

m 55,00 435,68 23.962,40

Sub Total 896.881,69

Total Parcial 896.881,69

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/16 
ATÉ IF - 08/2020

22,91% 205.475,60

Total REAJUSTADO SEM LDI 1.102.357,29

ÁREA de intervenção 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI ########
VALOR DO M2 405,70



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.4.3

Data: 21/08/2017 Mês Base: jul/17
Título: EXECUÇÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA E SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA – SPDA, NA COBERTURA PRÉDIO PRINCIPAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA - EVANDRO CHAGAS (INI-HEC), CAMPUS MANGUINHOS.

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

06 Instalação Elétrica - SPDA
SINAPI 72254 6.1 Cabo de cobre nu 50mm² (7 fios ø 3,0mm) M 300,00 33,41 10.023,00

SINAPI 68069 6.2
Haste de aterramento de alta camada 254 
microns 5/8" x 3,0

UN 40,00 50,44 2.017,60

FIOCRUZ COMP.19 6.3
Caixa de inspeção tipo solo em tubo de PVC 
Ø300 h-60mm, com tampa de ferro fundido 
(super reforçado) T-30  Ø34cm

UN 10,00 112,15 1.121,50

FIOCRUZ COMP.20 6.4
Conector de emenda e medição de bronze, com 
quatro parafuso, para cabos 16-70mm² 

UN 10,00 43,12 431,20

FIOCRUZ COMP.21 6.5
Conector Cabo-Haste em Latão Estanhado Para 
Dois Cabos 16-70mm² c/ Grampo U e Porcas em 
Aço GF

UN 10,00 43,11 431,10

FIOCRUZ COMP.22 6.6
Conector Cabo-Haste em Latão Estanhado Para 
um Cabo 16-70mm² c/ Grampo U e Porcas em 
Aço GF

UN 30,00 40,56 1.216,80

FIOCRUZ COMP.23 6.7
Barra chata de alumínio c/ furos e encaixe 7/8” x 
1/8” x 3m (70mm²)

M 800,00 10,46 8.368,00

FIOCRUZ COMP.24 6.8
Curva vertical 90º para barra chata de alumínio c/ 
furos e encaixe 7/8” x 1/8” x 3m (70mm²)

UN 50,00 7,76 388,00

FIOCRUZ COMP.25 6.9
Terminal áereo de alumínio com fixação 
horizontal, 7/8"x18/" h=300mm.  (+ as pecas de 
fixação).

UN 30,00 8,55 256,50

FIOCRUZ COMP.26 6.10

Terminal áereo de aço galvanizado com fixação 
horizontal com um furo, ø 3/8"  h=250mm.  Com 
conector com furo vertical (+ as pecas de 
fixação)

UN 6,00 26,55 159,30

FIOCRUZ COMP.27 6.11
Presilha latão estanhado com furo 7mm para 
cabos de 70mm²

UN 100,00 3,40 340,00

FIOCRUZ COMP.28 6.12
Conector de pressão split-bolt bimetálico 
parafuso fendido de  70mm²

UN 80,00 24,40 1.952,00

FIOCRUZ COMP.29 6.13 Cabo de alumínio nu 70mm² (7 fios x ø 3,5mm) M 200,00 19,45 3.890,00
FIOCRUZ COMP.30 6.14 kanaduto flexível (tipo kanaflex) de 1" M 10,00 9,60 96,00

FIOCRUZ COMP.31 6.15
Luva para conectar kanaduto em eletroduto rígido 
de pvc de 1"

UN 10,00 7,99 79,90

SINAPI 91864 6.16 Eletroduto rígido de 1" M 120,00 10,46 1.255,20
SINAPI 91876 6.17 Luva para eletroduto rígido de 1" M 40,00 6,70 268,00

FIOCRUZ COMP.32 6.18
Abraçadeiras em aço galvanizado a fogo para 
Eletroduto ø1"

UN 30,00 6,44 193,20

SINAPI 93358 6.19
Escavação manual de vala 60cm x 60cm de 
profundidade - 200m2

M3 120,00 71,42 8.570,40

SINAPI 73964/6 6.20 Reaterro compactado manualmente M3 8,00 54,18 433,44
SINAPI 85375 6.21 Remoção de pavimentação de blockret. M2 200,00 14,10 2.820,00
SINAPI 83694 6.22 Recolocação de pavimentação de blockret. M2 200,00 16,75 3.350,00

SCO
SC04.10.0

100
6.23 Demolição da calçada M2 50,00 8,63 431,50

SINAPI 94996 6.24 Recomposição da calçada M2 50,00 81,10 4.055,00

SINAPI 96139 6.25

Destinação dos resíduos para locais licenciados, 
inclusive: identificação, quantificação e 
classificação dos mesmos de acordo com as 
diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 
da CONAMA

M3 34,50 84,19 2.904,56

SINAPI 72263 6.26 Terminal de compressão # 50mm² UN 10,00 19,72 197,20
SINAPI 72264 6.27 Terminal de compressão # 70mm² UN 30,00 19,84 595,20

SINAPI 96562 6.28
Fita perfurada de latão niquelado para uso 
externo 20x1,2m para fixação de elementos 
metálicos.

M 3,00 28,56 85,68

FIOCRUZ COMP.35 6.29

Caixa de equipotencialização com 5 ou mais 
termais para uso externo . Dimensões mínimas 
180x150x90mm, fabricado em 
polipropileno.Composto de todos os barramentos 
e terminais de compressão.(conforme indicado 
em projeto)

UN 1,00 101,77 101,77

FIOCRUZ COMP.36 6.30
Bisnaga para impermeabilizção, poliuretano 
flexivel 

UN 10,00 68,91 689,10



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.4.3

Data: 21/08/2017 Mês Base: jul/17
Título: EXECUÇÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA E SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA – SPDA, NA COBERTURA PRÉDIO PRINCIPAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA - EVANDRO CHAGAS (INI-HEC), CAMPUS MANGUINHOS.

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

FIOCRUZ COMP.37 6.31
Medições no sistema de aterramento e laudo de 
funcionalidade do sistema

UN 1,00 2.500,00 2.500,00

Sub Total 59.221,15

Total Parcial 59.221,15

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 07/17 
ATÉ IF - 08/2020

13,37% 7.917,87

Total REAJUSTADO SEM LDI 67.139,02

PERÍMETRO DA COBERTURA DA INTERVENÇÃO 179,65
Total REAJUSTADO SEM LDI 67139,02
VALOR DO M 373,72



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.5.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

06.09.001 Equipamentos

06.09.001
.01

Fornecimento e instalação de "rack" aberto 
padrão 19" x 42 U para ponto de concentração ou 
distribuição, próprio para acomodar equipamentos 
de rede do tipo auto sustentavel (de piso). Deverá 
estar em conformidade com as normas ABNT 
NBR 14565, ANSI/TIA/EIA-569-B e ANSI/TIA/EIA-
310-E.Marca de Ref.: Rack 2P Aberto 19” 42U 
ITMAX Furukawa ou equivalente

un 1,00 3.269,50 3.269,50

06.09.001
.02

Painel Modular - Patch Panel de 24 portas RJ45 
cat.6, de acordo com as especificações técnicas 
específicas

un 16,00 772,62 12.361,92

06.09.001
.03

Distribuidor Interno Óptico (DIO) monomodo – 19” 
–  para 24 Fibras Óticas, incluindo fusões, de 
acordo com as especificações técnicas 
específicas

un 2,00 2.036,84 4.073,68

06.09.001
.04

Fornecimento e instalação de "rack" aberto 
padrão 19" x 28 U para ponto de concentração ou 
distribuição, próprio para acomodar equipamentos 
de rede do tipo auto sustentavel (de piso). Deverá 
estar em conformidade com as normas ABNT 
NBR 14565, ANSI/TIA/EIA-569-B e ANSI/TIA/EIA-
310-E.Marca de Ref.: Rack 2P Aberto 19” 28U 
ITMAX Furukawa ou equivalente

un 1,00 2.309,14 2.309,14

06.09.001
.05

Fornecimento de Caixa com Tampa 900x800x250 
mm para Distribuidor Geral  - Ligação ao operador

un 1,00 4.547,19 4.547,19

06.09.001
.06

Repartidor de Distribuição do Distribuidor Geral un 1,00 19.058,49 19.058,49

06.09.001
.07

Fornecimento e instalação de módulo de 
distribuição tipo armário de parede composto por 
colunas ou trilhos em aço/alumínio para 
instalação de blocos do tipo IDC110 de 100 pares 
de categoria 5E.

un 2,00 12.991,13 25.982,26

06.09.001
.08

Fornecimento e instalação de bloco de conexão 
110 IDC de 100 pares Categoria 5e

un 5,00 429,30 2.146,50

06.09.005 Cabos e Fios

06.09.005
.01

Fornecimento de cabo telefônico CI 50, 100 
pares, previstos para cabeamento horizontal ou 
secundário, uso interno, em ponto cabeamento 
vertical ou primário (backbones) entre blocos de 
conexão de alta capacidade, localizados nos 
armários de telecomunicações. Marca de Ref.: CI-
50 da AMPHENOL ou equivalente.

m 100,00 45,80 4.580,00

06.09.005
.02

Fornecimento de cabo telefônico CTP-APL, para 
uso externo em rede subterrânea, composto por 
100 pares. Marca de Ref.: CTP-APL-100 da 
AMPHENOL ou equivalente.

m 320,00 67,39 21.564,80

06.09.005
.03

Cabo UTP, categoria 6 com 4 pares # 24 AWG, 
incluindo identificação fabricação Furukawa ou 
equivalente

m 14684,00 12,12 177.970,08



META 2014.000
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06.09.005
.04

Patch Cord UTP 4 pares - Categoria 6, com 1,5m 
com conectrores RJ45 categoria 6 de ambos os 
lados, de acordo com as especificações  técnicas 
específicas

un 296,00 41,50 12.284,00

06.09.005
.05

Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra 
Optica Monomodo 3 Pares - 6 Fibras, constituido 
por fibras monomodo 9/125 μm e atenuacao 
maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo 
com a ABNT 13488. Ref.: Furukawa ou 
equivalente

m 100,00 10,58 1.058,00

06.09.005
.06

Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra 
Optica Monomodo 6 Pares - 12 Fibras, constituido 
por fibras monomodo 9/125 μm e atenuacao 
maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo 
com a ABNT 13488. Ref.: Furukawa ou 
equivalente

m 320,00 17,84 5.708,80

06.09.005
.07

Fornecimento de Caixa estampada com espelho 
de 4"x2"x2" com 2 tomada RJ45 categoria 6, para 
montagem aparente

un 96,00 70,48 6.766,08

06.09.005
.08

Fornecimento de Caixa estampada com espelho 
de 4"x2"x2" com 2 tomada RJ45 categoria 6, para 
montagem embutida

un 9,00 70,48 634,32

06.09.009 Eletrodutos

06.09.009
.01

Fornecimento e instalação de eletrodutos em aço 
galvanizado eletroliticamente, diâmetro 1", com 
costura e rebarbas removidas, tipo pesado, 
conforme NBR 5597,  fabricação APOLO ou 
equivalente

m 274,00 35,46 9.716,04

06.09.009
.02

Fornecimento e instalação de eletrodutos em aço 
galvanizado eletroliticamente, diâmetro ø3/4", 
com costura e rebarbas removidas, tipo pesado, 
conforme NBR 5597,  fabricação APOLO ou 
equivalente

m 30,00 33,99 1.019,70

06.09.009
.03

Fornecimento e instalação de eletrodutos em aço 
galvanizado eletroliticamente, diâmetro ø1.1/4", 
com costura e rebarbas removidas, tipo pesado, 
conforme NBR 5597,  fabricação APOLO ou 
equivalente

m 15,00 54,18 812,70

06.09.009
.04

Fornecimento e instalação de eletrodutos em aço 
galvanizado eletroliticamente, diâmetro ø1.1/2", 
com costura e rebarbas removidas, tipo pesado, 
conforme NBR 5597,  fabricação APOLO ou 
equivalente

m 19,00 60,03 1.140,57

06.09.009
.05

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
ou de ligação tipo condulete "LR" em liga de 
alumínio fundido, na cor grafite, com entradas 
rosqueadas para Ref.: B - DNR 034 - LR 
fabricação.: DAISA ou Similar

un 5,00 24,14 120,70

06.09.009
.06

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
ou de ligação tipo condulete "LL" em liga de 
alumínio fundido, na cor grafite, com entradas 
rosqueadas para eletroduto. Ref.: B - DNR 034 - 
LL fabricação.: DAISA ou Similar

un 2,00 24,14 48,28

06.09.009
.07

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
ou de ligação tipo condulete "T" em liga de 
alumínio fundido, na cor grafite, com entradas 
rosqueadas para eletroduto. Ref.: B - DNR 034 - T 
fabricação.: DAISA ou Similar

un 4,00 28,27 113,08
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06.09.009
.08

Fornecimento e instalação de caixa de passagem 
ou de ligação tipo condulete "LB" em liga de 
alumínio fundido, na cor grafite, com entradas 
rosqueadas para eletroduto diâmetro 3/4". Ref.: B - 
DNR 034 - C fabricação.: DAISA ou Similar

un 3,00 16,99 50,97

06.09.009
.09

Fornecimento e instalação de eletrodutos em 
PEAD rigido embutido no pavimento, diâmetro 1" - 
Classe B, conforme norma NBR 6150, incluindo 
todos os acessórios, fabricação TIGRE, MOPA ou 
equivalente técnico

m 37,00 10,16 375,92

06.09.009
.10

Fornecimento e instalação de eletrodutos em 
SEAL metálico embutido no pavimento, diâmetro 
1" - Classe B, conforme norma NBR 6150, 
incluindo todos os acessórios, fabricação APOLO 
ou equivalente

m 70,00 34,13 2.389,10

06.09.011 Eletrocalhas

06.09.011
.01

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a 
fogo com tampa, incluindo o fornecimento, 
instalação, ferramental, fixação, suportação e 
todos os acessórios ao nível de curvas, talas, 
reduções, saídas para eletrodutos, vergalhões e 
todo os sistema de suportação, fabricação MOPA 
ou equivalente, com as dimensões: 50x50mm

m 88,00 86,99 7.655,12

06.09.011
.02

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a 
fogo com tampa, incluindo o fornecimento, 
instalação, ferramental, fixação, suportação e 
todos os acessórios ao nível de curvas, talas, 
reduções, saídas para eletrodutos, vergalhões e 
todo os sistema de suportação, fabricação MOPA 
ou equivalente, com as dimensões: 100x50mm

m 125,00 90,94 11.367,50

06.09.011
.03

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a 
fogo com tampa, incluindo o fornecimento, 
instalação, ferramental, fixação, suportação e 
todos os acessórios ao nível de curvas, talas, 
reduções, saídas para eletrodutos, vergalhões e 
todo os sistema de suportação, fabricação MOPA 
ou equivalente, com as dimensões: 200x100mm

m 110,00 102,06 11.226,60

06.09.011
.04

Eletrocalha perfurada, em chapa galvanizada a 
fogo com tampa, incluindo o fornecimento, 
instalação, ferramental, fixação, suportação e 
todos os acessórios ao nível de curvas, talas, 
reduções, saídas para eletrodutos, vergalhões e 
todo os sistema de suportação, fabricação MOPA 
ou equivalente, com as dimensões: 300x100mm

m 10,00 109,41 1.094,10

06.09.011
.05

Fornecimento e instalação de canaleta de 
PVC,incluindo o fornecimento, instalação, 
ferramental, fixação, suportação e todos os 
acessórios para fixação a paredes. Marca de Ref.: 
Sistema DLP EVOLUTIVA 105x50 da LEGRAND 
ou equivalente.

m 210,00 128,26 26.934,60

06.09.011
.06

Curva de eletrocalha para fixação a parede un 25,00 77,51 1.937,75

06.09.020
Remanejamento da Rede de 
Telecomunicaçoes Existente



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.5.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

06.09.020
.01

Desativaçao de Cabo de Fibra Optica Monomodo 
2 Pares - 4 Fibras, constituido por fibras 
monomodo 9/125 μm e atenuacao maxima de 
0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo com a ABNT 
13488

m 750,00 3,48 2.610,00

06.09.020
.02

Desativaçao de Cabo de Fibra Optica Monomodo 
3 Pares - 6 Fibras, constituido por fibras 
monomodo 9/125 μm e atenuacao maxima de 
0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo com a ABNT 
13489

m 300,00 3,96 1.188,00

06.09.020
.03

Desativaçao de Cabo de Fibra Optica Monomodo 
6 Pares - 12 Fibras, constituido por fibras 
monomodo 9/125 μm e atenuacao maxima de 
0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo com a ABNT 
13490

m 500,00 4,47 2.235,00

06.09.020
.04

Desativação de cabo telefônico CTP 20 pares, 
previstos para cabeamento horizontal ou 
secundário, uso interno, em ponto cabeamento 
vertical ou primário (backbones) entre blocos de 
conexão de alta capacidade, localizados nos 
armários de telecomunicações. 

m 1300,00 5,22 6.786,00

06.09.020
.05

Desativação de cabo telefônico CTP 100 pares, 
previstos para cabeamento horizontal ou 
secundário, uso interno, em ponto cabeamento 
vertical ou primário (backbones) entre blocos de 
conexão de alta capacidade, localizados nos 
armários de telecomunicações. 

m 500,00 10,41 5.205,00

06.09.020
.06

Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra 
Optica Monomodo 2 Pares - 4 Fibras, constituido 
por fibras monomodo 9/125 μm e atenuacao 
maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo 
com a ABNT 13488

m 800,00 9,76 7.808,00

06.09.020
.07

Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra 
Optica Monomodo 3 Pares - 6 Fibras, constituido 
por fibras monomodo 9/125 μm e atenuacao 
maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo 
com a ABNT 13489

m 350,00 10,58 3.703,00

06.09.020
.08

Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra 
Optica Monomodo 6 Pares - 12 Fibras, constituido 
por fibras monomodo 9/125 μm e atenuacao 
maxima de 0,25 dB/Km em 1550 nm, de acordo 
com a ABNT 13490

m 880,00 10,30 9.064,00

06.09.020
.09

Fornecimento e instalação de cabo telefônico 
CTP 20 pares, previstos para cabeamento 
horizontal ou secundário, uso interno, em ponto 
cabeamento vertical ou primário (backbones) 
entre blocos de conexão de alta capacidade, 
localizados nos armários de telecomunicações. 

m 1400,00 19,82 27.748,00

06.09.020
.10

Fornecimento e instalação de cabo telefônico 
CTP 100 pares, previstos para cabeamento 
horizontal ou secundário, uso interno, em ponto 
cabeamento vertical ou primário (backbones) 
entre blocos de conexão de alta capacidade, 
localizados nos armários de telecomunicações. 

m 880,00 29,51 25.968,80



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.5.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

06.09.020
.11

Fornecimento do material e construção de caixas 
de passagem de concreto, tipo CP II, incluindo 
tampa classe D400, dimensões (CxLxH) 
1200X1200X1200mm e todos os acessórios 
complementares á correta instalação

un 3,00 4.124,82 12.374,46

06.09.020
.12

Escavação de valas mecanizada m³ 10,00 6,31 63,10

06.09.020
.13

Reaterro compacto mecanizado m³ 15,00 38,38 575,70

06.09.020
.14

Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio 
duro, 7 fios, secção do condutor 50mm². 
Referência: Prysmian ou Equivalente.

m 50,00 39,28 1.964,00

06.09.020
.15

Rede de linha de dutos em PEAD, corrugado 
helicoidal, 4x4", conforme indicado nas peças 
gráficas. Ref: Kanaflex ou equivalente técnico.

m 55,00 180,85 9.946,75

Sub Total 497.557,30

Total Parcial 497.557,30

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/16 ATÉ 
IF - 08/2020

22,91% 113.990,38

Total REAJUSTADO SEM LDI 611.547,68

ÁREA de intervenção 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 611547,68
VALOR DO M2 225,07



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.5.2

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

06.07.000 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

06.07.100 Central de Supervisão

06.07.100
.01

Fornecimento e instalação de servidor de video 
para instalação em rack de 19", 16 GB memória, 
2x1 TB de HD, completo com todos os 
componentes e acessórios de montagem. 
Conforme descrito nas Especificações Técnicas. 
Ref.: Dell, HP ou equivalente técnico.

un 1,00 46.128,86 46.128,86

06.07.100
.02

Fornecimento e instalação de estação e 
visualização, core i7, 8 GB memória, incluindo 
monitor, teclado e mouse. Conforme descrito nas 
Especificações Técnicas. Ref.: Dell, HP ou 
equivalente técnico.

un 1,00 7.856,75 7.856,75

06.07.100
.03

Fornecimento e instalação de software operativo 
de rede TCP/IP para mínimo de 20 câmeras e 
estações de visualização. Conforme descrito nas 
Especificações Técnicas

cj 1,00 10.502,76 10.502,76

06.07.200
Câmaras, Objetivas e Equipamentos 
Auxiliares

06.07.200
.01

Fornecimento e instalação de conjunto de 
câmera fixa tipo minidome, sensor 1/3" com 
leitura progressiva, equipada com lente varifocal 
de 2,8 a 10mm  ou 9 a 22mm, função day/night e 
ligação IP PoE. Fornecida com caixa de proteção 
para instalação interna (abrigada)  e todos os 
acessórios de montagem. Conforme descrito nas 
Especificações Técnicas. Ref.: Bosch, pelco ou 
equivalente técnico.

cj 13,00 837,67 10.889,71

06.07.200
.02

Fornecimento e instalação de conjunto de 
câmera fixa, sensor 1/3" com leitura progressiva, 
equipada com lente varifocal de 2,8 a 12mm, 
função day/night e ligação IP PoE. Fornecida 
com caixa de proteção para instalação externa e 
todos os acessórios de montagem. Conforme 
descrito nas Especificações Técnicas. Ref.: 
Bosch, pelco ou equivalente técnico.

cj 3,00 837,67 2.513,01

Sub Total 77.891,09

Total Parcial 77.891,09

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/16 
ATÉ IF - 08/2020

22,91% 17.844,85

Total REAJUSTADO SEM LDI 95.735,94

ÁREA de intervenção 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 95735,94
VALOR DO M2 35,23



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.6.1

Data: 19/08/2014 Mês Base: jul/14
Título: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO-PRINCIPAL E DO PRÉDIO 

DA BIBLIOTECA-AUDITÓRIO DA ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - EPSJV/FIOCRUZ

Unidade: EPSJV
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

24.5 Instalação de Ar Cond. e Vent. Mecânica

24.5.1
Serviços de Manutenção preventiva dos 
Condicionadores de ar e Reforma de Dutos 

24.5.1.1 PREDIO PRINCIPAL (ENSINO)
24.5.1.1.1

.2
Fornecimento de NOVOS SPLITS em 
substituição aos Removidos

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.1
PISO-TETO: 60.000 BTUS (1CJ= 1UE+1UC) cj 6,00 6.579,00 39.474,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.2
PISO-TETO: 48.000 BTUS cj 3,00 5.790,00 17.370,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.3
PISO-TETO: 36.000 BTUS cj 2,00 4.559,00 9.118,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.4
BI SPLIT HI-WALL:36.000 BTUS (1 CJ=1UC + 
2UE)

cj 1,00 7.976,05 7.976,05

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.5
PISO-TETO: 24.000 BTUS cj 3,00 3.619,00 10.857,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.6
PISO-TETO: 18.000 BTUS cj 8,00 3.169,00 25.352,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.7
BI SPLIT HI-WALL: 18.000 BTUS (1 CJ=1UC + 
2UE)

cj 1,00 3.231,00 3.231,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.8
HI-WALL: 12.000 BTUS cj 12,00 1.469,00 17.628,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.9
HI-WALL: 9.000 BTUSl cj 2,00 1.119,00 2.238,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.2.10
HI-WALL: 7.500 BTUS cj 1,00 1.069,00 1.069,00

24.5.1.1.1
.3

Instalação dos Splits (materiais de consumo e 
mão de obra APLICÁVEIS)

Mercado -
24.5.1.1.1

.3.1

Frigoríficas e elétricas TERMINAIS, Testes de 
vazamento, vácuo,carga de gás R-22 - para 4 
U.C.de 7,5TR (STUDIO)

CJ 1,00 400,00 400,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.3.2

Frigoríficas e elétricas TERMINAIS, teste de 
vazamento, vácuo, carga R 410, partida - para 
splits de 60.000 a 30.000 BTUs (7/8" x 3/8")

cj 11,00 400,00 4.400,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.3.3

Frigoríficas e elétricas TERMINAIS,  teste de 
vazamento, vácuo, carga R - 410, partida  - para 
splits de 24.000 a 18.000 BTUs (3/4") 5/8" x 1/4"

cj 13,00 400,00 5.200,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.3.4

Frigoríficas e elétricas TERMINAIS,  teste de 
vazamento, vácuo, carga R_ 410, partida - para 
splits de 12.000 a 7.000 BTUs  (1/2") 3/8" x 1/4"

cj 17,00 300,00 5.100,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.3.5
Colocação das plaquetas de identificação em aço 
inox (1cj = 1 plaqueta + 1 corrente + 1 fecho)

cj 80,00 55,00 4.400,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.3.6

Quadro de apoio das unidades condensadoras 
tipo torre, perfilado de aço galvanizado - 60,48  e 
36KBTU

pçs 9,00 88,00 792,00



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.6.1

Data: 19/08/2014 Mês Base: jul/14
Título: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO-PRINCIPAL E DO PRÉDIO 

DA BIBLIOTECA-AUDITÓRIO DA ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - EPSJV/FIOCRUZ

Unidade: EPSJV
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

Mercado -
24.5.1.1.1

.3.7

Suportes tipo Mão-francesa, pré fabricado em 
alumínio, com buchas, parafusos e porcas - 30 a 
18KBTU

par 9,00 80,00 720,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.3.8

Calços de neoprene com parafusos e porcas, 
para unidades condensadoras (1Cj = 4 calços de 
10x10x5cm

cj 39,00 120,00 4.680,00

Mercado -
24.5.1.1.1

.3.9
Mangueira cristal revestida com isolamento 
térmico - idem tubulações frigoríficas

ml 41,00 20,00 820,00

Sub Total 160.825,05

Total Parcial 160.825,05

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 07/14 
ATÉ IF - 08/2020

34,58% 55.613,30

Total REAJUSTADO SEM LDI 216.438,35

ÁREA FASE 1 - EPSJV 375,58
Total REAJUSTADO SEM LDI 216438,35
VALOR DO M2 576,28



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.7.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

06.10.000 AUTOMAÇÃO

06.10.100 Equipamentos

06.10.100
.01

Fornecimento e instalação de sistema central 
baseado em microcomputador, incluindo monitor, 
teclado, mouse, sistema de interligação à rede de 
comunicação, com as caracterisiticas técnicas 
indicadas nas peças desenhadas e ETE, 
incluindo todo cabeamento e acessórios 
necessários á correta instalação. Ref: Dell, HP ou 
equivalente técnico.

un 1,00 7.856,75 7.856,75

06.10.100
.04

Software de configuração e parametrização, 
quando não fornecido com o equipamento.

un 1,00 10.764,00 10.764,00

06.10.100
.05

Software para tratamento gráfico, quando não 
fornecido com o equipamento.

un 1,00 10.764,00 10.764,00

06.10.100
.06

Fornecimento e instalação de impressora 
multifuncional, impressão a laser, papel A3 e A4,  
com as caracterisiticas técnicas indicadas nas 
peças desenhadas e ETE, incluindo todo 
cabeamento e acessórios necessários á correta 
instalação. Ref: Dell, HP ou equivalente técnico.

un 1,00 16.926,68 16.926,68

06.10.100
.07

Fornecimento e instalação de unidades de 
aquisição local - DDC com capacidade de 
entradas / saídas de acordo com lista de 
pontos do projeto, incluindo painel de abrigo 
(QGT), relés auxiliares, fonte de alimentação 
(127VAC/24VDC), régua de bornes, softwares 
e todos os acessórios de fixação e 
montagem, com as caracterisiticas técnicas 
indicadas nas peças desenhadas e ETE. Ref. 
TAC, Schneider Eletric ou equivalente técnico.

06.10.100
.08

DDC Subsolo un 1,00 45.700,51 45.700,51

06.10.100
.09

DDC Térreo un 1,00 48.805,51 48.805,51

06.10.100
.10

DCC 1º Pavimento un 1,00 48.805,51 48.805,51

06.10.100
.11

DCC 2º Pavimento un 1,00 45.700,51 45.700,51

06.10.100
.12

DCC 3º Pavimento un 1,00 48.805,51 48.805,51

06.10.200 Cabos e Fios

06.10.200
.01

Cabos específicos do sistema de gestão para 
rede principal de alta velocidade, com as 
caracteristicas técnicas indicadas nas peças 
desenhadas e ETE. Ref: BELDEN 8471 ou 
equivalente técnico.

m 80,00 30,90 2.472,00

06.10.200
.02

Cabo blindado LIHCH, 7x0,75, para interligação 
com os equipamentos terminais e / ou quadros 
de gestão técnica, com as caracterisiticas 
técnicas indicadas nas peças desenhadas e ETE. 
Ref.: Lapp cable ou equivalente técnico.

m 367,00 18,95 6.954,65

06.10.200
.03

Cabo blindado LIHCH, 12x0,75, para interligação 
com os equipamentos terminais e / ou quadros 
de gestão técnica, com as caracterisiticas 
técnicas indicadas nas peças desenhadas e ETE. 
Ref.: Lapp cable ou equivalente técnico.

m 67,00 30,45 2.040,15



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.7.1

Data: Mês Base: fev/16
Título: OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE DEMEQ/DIRAC

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

06.10.200
.04

Cabo blindado LIHCH, 18x0,75, para interligação 
com os equipamentos terminais e / ou quadros 
de gestão técnica, com as caracterisiticas 
técnicas indicadas nas peças desenhadas e ETE. 
Ref.: Lapp cable ou equivalente técnico.

m 42,00 45,08 1.893,36

06.10.200
.05

Cabo blindado LIHCH, 25x0,75, para interligação 
com os equipamentos terminais e / ou quadros 
de gestão técnica, com as caracterisiticas 
técnicas indicadas nas peças desenhadas e ETE. 
Ref.: Lapp cable ou equivalente técnico.

m 4,00 66,94 267,76

06.10.300 Tanque de Retardo

06.10.300
.01

Chave de nivel tipo boia, instalacao lateral, 
atuacao por contato seco, com as caracterisiticas 
técnicas indicadas nas peças desenhadas e ETE. 
Ref: Nivetec ou equivalente técnico.

un 1,00 429,06 429,06

06.10.400 Serviços

06.10.400
.01

Ensaio de colocação em serviço com simulação 
e teste de todos os parâmetros do sistema.

cj 1,00 3.642,54 3.642,54

Sub Total 301.828,50

Total Parcial 301.828,50

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 02/16 
ATÉ IF - 08/2020

22,91% 69.148,91

Total REAJUSTADO SEM LDI 370.977,41

ÁREA de intervenção 2717,20
Total REAJUSTADO SEM LDI 370977,41
VALOR DO M2 136,53



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.8.1

Data: 21/08/2017 Mês Base: jul/17
Título: EXECUÇÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA E SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA – SPDA, NA COBERTURA PRÉDIO PRINCIPAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA - EVANDRO CHAGAS (INI-HEC), CAMPUS MANGUINHOS.

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

05 LINHA DE VIDA HORIZONTAL

FIOCRUZ COMP.05 5.1

Esticador de cabo de aço modelo TF-100 tipo 
manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo, 
com travas anti-rotacionais para evitar 
desregulagem acidental da tensão da linha, curso 
de regulagem com 30 cm, carga de ruptura 
superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou similar

UN 4,00 360,03 1.440,12

FIOCRUZ COMP.06 5.2
Indicador de tensão modelo TF-200 em aço inox, 
com janela de retangular de inspeção. Fabricante 
GULIN ou similar

UN 4,00 960,00 3.840,00

FIOCRUZ COMP.07 5.3
Absorvedor de energia modelo TF-300 em aço 
inox. Fabricante GULIN ou similar

UN 4,00 1.440,02 5.760,08

FIOCRUZ COMP.08 5.4

Placa de ancoragem modelo TF-610 em aço inox, 
incluindo parafusos de fixações, para carga 
máxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN 
ou similar

UN 8,00 239,99 1.919,92

FIOCRUZ COMP.09 5.5
Suporte intermediário modelo TF-400 em aço 
inox, incluindo parafusos de fixações. Fabricante 
GULIN ou similar

UN 10,00 600,50 6.005,00

FIOCRUZ COMP.10 5.6
Curva modelo TF-500-I em aço inox, curva 90º,  
incluindo parafusos de fixações. Fabricante 
GULIN ou similar

UN 6,00 1.440,02 8.640,12

FIOCRUZ COMP.11 5.7
Curva modelo TF-500-E em aço inox, curva 90º, 
incluindo parafusos de fixações. Fabricante 
GULIN ou similar

UN 2,00 1.440,02 2.880,04

FIOCRUZ COMP.12 5.8
Pilar de ancoragem modelo TF-600 em aço 
galvanizado, para carga máxima de trabalho 
1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou similar

UN 26,00 960,00 24.960,00

FIOCRUZ COMP.13 5.9

Troler modelo TR-5 em aço inox, incluindo 
mosquetão oval com trava de segurança para 
bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou 
similar

UN 4,00 2.040,09 8.160,36

FIOCRUZ COMP.14 5.10
Manilha modelo TF-615 em aço galvanizado, 
incluindo porca e cupilha com carga de ruptura 
superior a 4.000 Kgf.

UN 32,00 72,17 2.309,44

FIOCRUZ COMP.15 5.11
Cabo de aço galvanizado com 8,0 MM de 
diâmetro, alma de aço 6x19-AA, carga de ruptura 
superior a 4.800Kgf.

M 170,00 24,16 4.107,20

FIOCRUZ COMP.16 5.12

Conjunto com 02 sapatilhas pesadas modelo SFP-
10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 
MM e 06 Grampos pesados modelo GP-10 em 
aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. 

CJ 4,00 239,99 959,96

FIOCRUZ COMP.17 5.13
Chumbador mecânico Bolt CB 58312 (5/8" x 
3.1/2"), incluindo parafuso, arruela lisa 
galvanizada, jaqueta e cone.

UN 104,00 9,18 954,72

Sub Total 71.936,96

Total Parcial 71.936,96

REAJUSTE LAPSO TEMPORAL - I0 - 07/17 ATÉ 
IF - 08/2020

13,37% 9.617,97

Total REAJUSTADO SEM LDI 81.554,93

PERÍMETRO DA COBERTURA PROJETO EVANDRO CHAGAS179,65
Total REAJUSTADO SEM LDI 81554,93
VALOR DO M 453,97



META 2014.000

ANEXO 8 - COMP.22.9.1

Data: Mês Base:
Título:

Unidade:
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

LAURO TRAVASSOS

11 Central de Incêndio (CI)

FIOCRUZ
COMP. 

11.1
11.1

Central de detecção e alarme de incêndio para 
até 04 laços, Com impressora, protocolo aberto, 
programação compatível com a maioria dos 
protocolos de comuniçção analógicos e 
endereçáveis, fibraóptica e tcp/ip. MARCA GFE 
MODELO JUNO NET, REFERÊNCIA J-NET-EN54-
SC-004. ou similar.

UN 1,00 26.184,60 26.184,60

FIOCRUZ COMP. 3.2 11.3
Conversor ethernet serial CES0200 RS-232 ou 
similar

UN 1,00 3.522,73 3.522,73

FIOCRUZ COMP. 3.3 11.4
Interface de comunicação J-NET-ADV-COMS-FO 
DA GFE

UN 1,00 3.362,45 3.362,45

Sub Total 33.069,78

12 DISPOSITIVOS SDAI

FIOCRUZ COMP. 4.1 12.1

Detector de fumaça analógico endereçável com 
02 leds para 360° de visibilidade, incluindo a 
base para detector, MARCA APOLLO MODLEO 
XP95-AD-SGE ou MARCA GE MODELO ZEOS-AD-S 
ou similar 

UN 151,00 307,73 46.467,23

FIOCRUZ COMP. 4.2 12.2

Detector de fumaça entre forro analógico 
endereçável com 02 leds para 360° de 
visibilidade, incluindo a base para detector, 
MARCA APOLLO MODLEO XP95-AD-SGE ou 
MARCA GE MODELO ZEOS-AD-S ou similar 

UN 139,00 307,73 42.774,47

FIOCRUZ COMP. 4.3 12.3

Detector temperatura analógico endereçável com 
02 leds para 360° de visibilidade incluindo a base 
para detector, MARCA APOLLO MODLEO XP95-AD-
SGE ou MARCA GE MODELO ZEOS-AD-H ou 
similar 

UN 5,00 297,73 1.488,65

FIOCRUZ COMP. 4.4 12.4
Sinalizador visual remoto (led) endereçável 
MODELO REM-IND DA GFE ou similar;

UN 154,00 310,45 47.809,30

FIOCRUZ COMP. 4.5 12.5
Módulo isolador de curto circuito GFE-AD-ISO ou 
similar

UN 15,00 400,45 6.006,75

FIOCRUZ COMP. 4.6 12.6
Módulo endereçável entrada/ saída MODELO IO-
ISO DA GFE ou similar

UN 7,00 112,73 789,11

FIOCRUZ COMP. 4.7 12.7
Acionador manual (botoneira) endereçável 
MARCA GLOBAL FIRE MODELO GFE-MCPE-AI-
IP67 ou similar 

UN 7,00 1.595,35 11.167,45

FIOCRUZ COMP. 4.8 12.8
Sinalizador audivisual endereçável de parede 
MARCA GLOBAL FIRE MODELO VALKYRIE ASB ou 
similar 

UN 14,00 450,45 6.306,30

FIOCRUZ COMP. 4.9 12.9
Detector de gás GLP convencional com base 
modelo NB-983 GLP. GFE

UN 2,00 607,73 1.215,46

FIOCRUZ
COMP. 

4.10
12.10

Fonte 24VDC 2,4A/h para alimentar o detector de 
gás.

UN 2,00 1.348,73 2.697,46

Sub Total 166.722,18

13 Infraestrutura para sdai

FIOCRUZ COMP. 5.1 13.1
Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado 
eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, 
diâmetro 3/4”.

M 982,00 9,28 9.112,96

FIOCRUZ
COMP. 

13.1
13.2 Eletroduto flexível (sealtube ) ø3/4' M 231,00 16,80 3.880,80

CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES PAVILHÃO ADOLPHO LUTZ E 
PAVILHÃO LAURO TRAVASSOS DA FIOCRUZ MANGUINHOS-RJ 
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FIOCRUZ COMP. 5.1 13.3
Cabo flexível para laço 2x1,5mm antichama 
blindado 0,75/1 kv

M 1340,00 5,28 7.075,20

FIOCRUZ COMP. 5.2 13.4
Caixas de passagem ctp-10 ø3/4” em liga de 
alumínio silício dotadas de juntas de vedação e 
acabamento em epóxi-poliéster.

UN 340,00 39,55 13.447,00

FIOCRUZ
COMP. 

13.2
13.5 Conector giratório "macho" para sealtube UN 680,00 6,28 4.270,40

SINAPI 91170 13.6
Abraçadeira aço galvanizado ø3/4' incluindo 
bucha e parafuso.

UN 720,00 2,33 1.677,60

SINAPI 95777 13.7
Caixa de derivação múltipla XPW-15 s/ pintura
modelo x 3/4'' c/ tampa, incluindo tampões e
conectores  

UN 105,00 26,02 2.732,10

Sub Total 42.196,06

14 Infraestrutura para integração das centrais

FIOCRUZ COMP. 5.1 14.1
Eletroduto em aço-carbono, sem costura, zincado 
eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133, 
diâmetro 3/4”. Fabricante APOLLO ou similar;

M 45,00 9,28 417,60

SINAPI 91170 14.2
Abraçadeira aço galvanizado ø3/4' incluindo 
bucha e parafuso.

UN 33,00 2,33 76,89

SINAPI 95777 14.3
Caixa de derivação múltipla XPW-15 s/ pintura
modelo x 3/4'' c/ tampa, incluindo tampões e
conectores  

UN 6,00 26,02 156,12

FIOCRUZ COMP. 6.4 14.4
Cabo UTP 4 pares trançados # 24AWG, CAT 6 
(não propagante de chama) multi-lan / cm da 
FURUKAWA, AMP ou similar

M 50,00 7,60 380,00

FIOCRUZ COMP. 6.5 14.5
Conector RJ-45 CAT. 6 MULTI-LAN / CM DA 
FURUKAWA, AMP ou similar

UN 4,00 13,45 53,80

Sub Total 1.084,41

17 Pintura

FIOCRUZ COMP. 8.1 17.1
Primer epóxi, ref. WASCH PRIMER 98201 ou 
similar

M         982 0,94 923,08

FIOCRUZ COMP. 8.2 17.2
Pintura esmalte sintético cor vermelho (COR 
350), indicada por norma vigente

M         982 2,98 2.926,36

Sub Total 3.849,44

18 Destinação de RCC

FIOCRUZ COMP. 9.1 18.1

Retirada de entulho de obra em caçamba de aço 
com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento 
do container, transporte e descarga, Disposição 
final de materiais e resíduos de obras em locais 
de operação e disposição final apropriados, 
autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida 
por tonelada transportada, sendo comprovada 
conforme legislação pertinente.

M³ 5            116,38 581,90

Sub Total 581,90

19
Comissionamento, teste, treinamento e 

Documentos Finais

FIOCRUZ
COMP. 

19.1
19.1 Comissionamento do sistema CJ 1,00 805,44 805,44
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FIOCRUZ
COMP. 

19.2
19.2

Testes e START-UP  do sistema incluindo 
equipamentos e materiais de consumo

CJ 1,00 979,20 979,20

FIOCRUZ
COMP. 

10.3
19.3

Painel SINÓPTICO  em impressão colorida e 
plastificada em formato A3 

CJ 1,00 244,80 244,80

FIOCRUZ
COMP. 

19.4
19.4 Treinamento de operação e manutenção CJ 1,00 816,00 816,00

FIOCRUZ
COMP. 

10.5
19.5 Manual de operação e manutenção CJ 1,00 383,98 383,98

Sub Total 3.229,42

Total Parcial 250.733,19

mês base atual - sem reajuste

Total REAJUSTADO SEM LDI 250.733,19

ÁREA de intervenção 2742,21
Total REAJUSTADO SEM LDI 250733,19
VALOR DO M2 91,43


