
META 2014.000

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 15/10/2020 Mês Base: set/20
Título: CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, INCLU-

SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

FIOCRUZ COMP.1.1 1.1 Levantamento Topográfico, Arbóreo e de Redes CJ 1,00 8.985,69 8.985,69

FIOCRUZ COMP.1.2 1.2 Estudo Geotécnicos CJ 1,00 7.131,38 7.131,38
Sub Total 16.117,07

02
PROJETOS DESENVOLVIDOS EM BIM, 
INCLUINDO LICENCIAMENTOS NOS OTP

FIOCRUZ COMP.2.1 2.1

Projeto de arquitetura, detalhamentos 
(esquadrias, impermeabilização, linha de vida e 
ancoragem), planejamento de execução da obra, 
caderno de encargos, especificações técnicas, 
orçamento detalhado e cronograma físico

CJ 1,00 83.396,95 83.396,95

FIOCRUZ COMP.2.2 2.2 Projeto de desenho industrial CJ 1,00 12.406,35 12.406,35
FIOCRUZ COMP.2.3 2.3 Projeto de paisagismo CJ 1,00 2.295,00 2.295,00
FIOCRUZ COMP.2.4 2.4 Projeto de urbanismo CJ 1,00 10.072,50 10.072,50
FIOCRUZ COMP.2.5 2.5 Projeto estrutural (fundação e estrutura) CJ 1,00 62.013,90 62.013,90
FIOCRUZ COMP.2.6 2.6 Instalações Hidráulicas CJ 1,00 9.404,15 9.404,15
FIOCRUZ COMP.2.7 2.7 Instalações de Esgoto Sanitário CJ 1,00 6.825,25 6.825,25
FIOCRUZ COMP.2.8 2.8 Instalações Pluviais CJ 1,00 6.825,25 6.825,25

FIOCRUZ COMP.2.9 2.9
Instalações Elétrica e SPDA, incluindo projeto de 
adequação da Subestação ET 22

CJ 1,00 13.134,05 13.134,05

FIOCRUZ
COMP.2.1

0
2.10

Instalações de Telefonia, Rede de Dados de 
CFTV

CJ 1,00 2.893,85 2.893,85

FIOCRUZ
COMP.2.1

1
2.11 Instalações de Automação CJ 1,00 12.034,05 12.034,05

FIOCRUZ
COMP.2.1

2
2.12

Instalações de sistemas de Climatização e 
renovação de ar

CJ 1,00 10.226,30 10.226,30

FIOCRUZ
COMP.2.1

3
2.13

Instalações para Detecção, escape e combate a 
incêndio

CJ 1,00 5.432,95 5.432,95

FIOCRUZ
COMP.2.1

4
2.14 Projeto de canteiro de obra CJ 1,00 5.004,55 5.004,55

Sub Total 241.965,10

03 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO

SBC 20004 3.1 Locação da obra M2 605,00 24,90 15.064,50

FIOCRUZ COMP.3.2 3.2

Tapume em telha de aço trapezoidal com pintura 
em uma das faces com 2 demãos de tinta 
esmalte sintética e placas em acrílico para 
informação visual, de acordo com projeto 
(inclusive manutenção)

M2 200,00 85,92 17.184,00

FIOCRUZ COMP.3.3 3.3 Andaimes, Passarelas e Telas de Proteção M2 1095,00 32,81 35.926,95
FIOCRUZ COMP.3.4 3.4 Barracão (inclusive manutenção mensal) CJ 1,00 30.064,30 30.064,30

FIOCRUZ COMP.3.5 3.5 Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) CJ 1,00 4.833,02 4.833,02

FIOCRUZ COMP.3.6 3.6 Placa da obra CJ 1,00 1.985,64 1.985,64

FIOCRUZ COMP.3.7 3.7
Controle técnológico de concreto e ensaios 
técnicos necessários

CJ 1,00 15.035,18 15.035,18

Sub Total 120.093,59

04 ADMINISTRAÇÃO
FIOCRUZ COMP.4.1 4.1 Administração CJ 1,00 342.511,22 342.511,22

Sub Total 342.511,22
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05
ESCAVAÇOES, DEMOLIÇÕES E 
REMANEJAMENTOS

FIOCRUZ COMP.5.1 5.1 Escavações, demolições e Bota-fora M2 1095,00 43,06 47.150,70

FIOCRUZ COMP.5.2 5.2
Reimplantar a estrutura modular existente com 
toda a infra necessária em local indicado no 
Estudo de Referência

CJ 1,00 1.512,88 1.512,88

FIOCRUZ COMP.5.3 5.3
Supressão e compensação arbórea de acordo 
com o licenciamento ambiental

M2 605,00 21,79 13.182,95

Sub Total 61.846,53

06 FUNDAÇÕES
FIOCRUZ COMP.6.1 6.1 Fundação das edificações M2 1095,00 311,04 340.588,80

Sub Total 340.588,80

07 ESTRUTURA
FIOCRUZ COMP.7.1 7.1 Estrutura das edificações M2 1095,00 1.024,21 1.121.509,95

Sub Total 1.121.509,95

08 PAREDES

FIOCRUZ COMP.8.1 8.1
Fechamentos em alvenaria ou em outras 
soluções previstas em projeto

M2 1095,00 134,20 146.949,00

Sub Total 146.949,00

09 PAINÉIS

FIOCRUZ COMP.9.1 9.1
Fechamento em drywall ou em outras soluções 
previstas em projeto

M2 1095,00 137,44 150.496,80

Sub Total 150.496,80

10 COBERTURAS

FIOCRUZ
COMP.10.

1
10.1

Cobertura de toda edificação incluindo: estrutura, 
cumieras, rufos etc.

M2 183,16 532,36 97.507,06

Sub Total 97.507,06

11 IMPERMEABILIZAÇÕES

FIOCRUZ
COMP.11.

1
11.1

Impermeabilização de todas as áreas previstas no 
projeto de impermeabilização

M2 373,81 179,95 67.267,11

Sub Total 67.267,11

12 REVESTIMENTOS

FIOCRUZ
COMP.12.

1
12.1

Revestimentos em pisos e paredes, incluindo 
rodapés, peitoris, soleiras e chapins, de acordo 
com as especificações do projeto de arquitetura

M2 1095,00 486,52 532.739,40

Sub Total 532.739,40

13 FORROS

FIOCRUZ
COMP.13.

1
13.1

Forros de gesso ou drywall de acordo com projeto 
de arquitetura

M2 1095,00 79,92 87.512,40

Sub Total 87.512,40

14 ESQUADRIAS

FIOCRUZ
COMP.14.

1
14.1

Esquadrias de toda a edificação, incluindo portas, 
janelas, vidros, ferragens etc.

M2 1095,00 143,96 157.636,20

Sub Total 157.636,20
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15 SERRALHERIA

FIOCRUZ
COMP.15.

1
15.1

Gradil para fechamento de todo o perímetro da 
edificação, incluindo portões de acesso e demais 
serviços de serralheria

M 136,70 407,16 55.658,77

Sub Total 55.658,77

16 PINTURAS

FIOCRUZ
COMP.16.

1
16.1

Pintura de paredes e tetos de toda edificação, 
incuindo selador, massa acrílica ou PVA e pintura 
acrilica ou PVA, de acordo com a especificação 
do projeto de arquitetura

M2 1095,00 155,32 170.075,40

FIOCRUZ
COMP.16.

2
16.2

Pintura esmalte de todas as serralheirias e 
esquadrias de acordo com projeto de arquitetura

M2 1095,00 7,41 8.113,95

Sub Total 178.189,35

17 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

FIOCRUZ
COMP.17.

1
17.1 Louças M2 1095,00 19,10 20.914,50

FIOCRUZ
COMP.17.

2
17.2 Metais M2 1095,00 14,82 16.227,90

FIOCRUZ
COMP.17.

3
17.3 Acessórios M2 1095,00 16,72 18.308,40

Sub Total 55.450,80

18 BANCADAS

FIOCRUZ
COMP.18.

1
18.1

Bancadas de aço inox ou de granito, incluindo 
cubas e metais e demais acessórios de acordo 
com projeto de arquitetura

M2 1095,00 31,45 34.437,75

Sub Total 34.437,75

19 MOBILIÁRIOS

FIOCRUZ
COMP.19.

1
19.1

Armários fixos, balcões e bancadas de madeira 
de acordo com projeto de desenho industrial

M2 1095,00 37,71 41.292,45

Sub Total 41.292,45

20 SINALIZAÇÃO PREDIAL

FIOCRUZ
COMP.20.

1
20.1

Sinalização interna e externa da edificação de 
acordo com o projeto de desenho industrial

M2 1095,00 12,03 13.172,85

Sub Total 13.172,85

21 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

FIOCRUZ
COMP.21.

1
21.1

Urbanização e paisagismo de todo o entorno da 
edificação, incluindo terraplenagem, 
pavimentações, calçadas e iluminação externa de 
acordo com projeto de urbano

M2 850,00 265,58 225.743,00

Sub Total 225.743,00

22 INSTALAÇÕES GERAIS

22.1 Instalação Hidráulica

FIOCRUZ
COMP.22.

1.1
22.1.1

Instalações Hidráulicas de toda a edificação, 
incluindo sistema de reservação de água, rede 
externa e interligação na rede existente, de 
acordo com o projeto de inst. Hidráulicas

M2 1095,00 124,10 135.889,50

Sub Total 135.889,50
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22.2 Instalação Sanitária

FIOCRUZ
COMP.22.

2.1
22.2.1

Instalações Sanitárias de toda a edificação, 
incluindo sistema de tratamento de efluentes, 
rede externa e interligação na rede existente, de 
acordo com o projeto de inst. Sanitárias

M2 1095,00 115,54 126.516,30

Sub Total 126.516,30

22.3 Instalação Pluvial

FIOCRUZ
COMP.22.

3.1
22.3.1

Instalações Pluviais de toda a edificação, 
incluindo rede externa e interligação na rede 
existente, de acordo com o projeto de Inst. 
Pluviais

M2 1095,00 62,66 68.612,70

Sub Total 68.612,70

22.4 Instalação Elétrica e SPDA

FIOCRUZ
COMP.22.

4.1
22.4.1

Adequação da subestação ET 22, incluindo 
instação de transformador, novo QGBT e grupo 
gerador, de acordo com o projeto de Subestação

M2 1095,00 207,05 226.719,75

FIOCRUZ
COMP.22.

4.2
22.4.2

Instalações Elétricas de toda a edificação, 
incluindo quadros de distribuição, canaletas, 
eletrocalhas etc, toda rede externa e interligação 
na rede existente, de acordo com o projeto de 
Elétrica

M2 1095,00 405,70 444.241,50

FIOCRUZ
COMP.22.

4.3
22.4.3

Instalação do SPDA da edificação, de acordo com 
o projeto de SPDA - (foi considerado o perímetro 
da edificação como unidade de medida)

M 129,90 373,72 48.546,23

Sub Total 719.507,48

22.5
Instalação de Telefonia, Rede de Dados e 
CFTV

FIOCRUZ
COMP.22.

5.1
22.5.1

Instalações de telefonia de toda a edificação, 
incluindo interligação na rede existente, de acordo 
com o projeto de Telefonia e instalações de Rede 
de Dados de toda a edificação, incluindo 
interligação na rede existente, de acordo com o 
projeto de Telecom

M2 1095,00 225,07 246.451,65

FIOCRUZ
COMP.22.

5.2
22.5.2

Instalações de CFTV de toda a edificação, 
incluindo interligação na rede existente, de acordo 
com o projeto de CFTV

M2 1095,00 35,23 38.576,85

Sub Total 285.028,50

22.6
Instalações de sistemas de Climatização e 
renovação de ar

FIOCRUZ
COMP.22.

6.1
22.6.1

Instalações de climatização e renovação de ar de 
toda a edificação, incluindo equipamentos, redes 
de interligações frigoríficas, redes de dutos, 
difusores, grelhas, dispositivos etc, de acordo 
com o projeto de HVAC

M2 1095,00 576,28 631.026,60

Sub Total 631.026,60

22.7 Instalação de automação

FIOCRUZ
COMP.22.

7.1
22.7.1

Instalações de Automação de toda a edificação, 
incluindo todos os equipamentos necessários, de 
acordo com o projeto de Automação

M2 1095,00 136,53 149.500,35

Sub Total 149.500,35
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22.8 Instalação de linha de vida e ancoragem

FIOCRUZ
COMP.22.

8.1
22.8.1

Instalações de linha de vida e ancoragem de toda 
a edificação, incluindo todos os equipamentos 
necessários, de acordo com o projeto de linha de 
vida e ancoragem - (foi considerado o perímetro 
da edificação como unidade de medida)

M 129,90 453,97 58.970,70

Sub Total 58.970,70

22.9 Instalação Contra Incêndio

FIOCRUZ
COMP.22.

9.1
22.9.1

Instalações de Detecção, Escape e Combate a 
incêndio de toda a edificação, incluindo todos os 
equipamentos necessários, de acordo com o 
projeto de Incêndio

M2 1095,00 91,43 100.115,85

Sub Total 100.115,85

23
OPERAÇÃO ASSISTIDA, INCLUSIVE MANUAIS, 
COMISSIONAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - 
"AS BUILT" EM BIM

FIOCRUZ
COMP.23.

1
23.1

Operação assistida, inclusive manuais, 
comissionamento e registro gráfico - "As Built" de 
todas as disciplinas em BIM

CJ 1,00 18.381,60 18.381,60

Sub Total 18.381,60

24 LIMPEZA

FIOCRUZ
COMP.24,

1
24.1 Limpeza permanente da obra CJ 1,00 17.696,80 17.696,80

Sub Total 17.696,80

25 DESMOBILIZAÇÃO

FIOCRUZ
COMP.25.

1
25.1 Desmontagem do barracão UN 1,00 1.771,70 1.771,70

FIOCRUZ
COMP.25.

2
25.2 Desmontagem das instalações provisórias UN 1,00 1.510,62 1.510,62

Sub Total 3.282,32

Total Parcial - OBRA 6.161.248,80

LDI - OBRA 27,64% 1.702.969,17

Total Parcial - PROJETO 241.965,10

LDI - PROJETO 19,85% 48.030,07

Total Geral 8.154.213,14
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