
 ANEXO 8a - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação
NOTA: De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

COMP 7.1.1.10 UN

COD DESCRIÇÃO UN INDICE PREÇO TOTAL

IEQ014900 - SCO H 12,0000 47,88

88297 H 54,2500 1.544,50

88316 H 14,2500 286,57

TOTAL: 1.878,95

COMP 7.1.1.11 KG

COD DESCRIÇÃO UN INDICE PREÇO TOTAL

1332 KG 0,0550000 0,32

10977 KG 0,0034 0,12

41596 KG 1,0000 6,92

88240 H 0,0013000 0,03

88278 H 0,0050000 0,13

88317 H 0,0283000 0,77

93287 CHP 0,0015000 0,55

93288 CHI 0,0014000 0,13

Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante 
toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja 
verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura 
da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no 
artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.
Nota 2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e 
indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, 
descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, 
tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, 
seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho 
e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e 
posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, 
conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que 
alguma parcela do custo foi omitida.                                                                                                                                                         NOTA 3: Este 
orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, foi desenvolvido de acordo com o guia de preços referênciais em compras públicas, 
disponibilizado pelo TCU, que indica o uso da média saneada como método estatístico para o tratamento dos dados coletados pela administração 
pública, quando da estimativa de preços de mercado para fins de licitação.                                                      

Macaqueamento de viga (ref.: SCO ET 30.15.0050)

Macaco Hidraulico cilindrico, comando a distancia, 
aluguel e capacidade para 100Tf

Operador de máquinas e equipamentos com encargos 
complementares

Servente com encargos complementares

PREÇO UNIT

3,99

28,47

20,11

Fornecimento e instalação de pilar metálico laminado estrutural, com conexões soldadas - incluso transporte, 
içamento, chapa de base e de topo, fundo zarcão executado em fábrica conf. projeto, ref.: (SINAPI 100766)

PREÇO UNIT

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 
KG/M2

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 x 62

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

27,33

365,94

91,98

35,50

6,92

20,11

25,50

5,84

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
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Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

100716 M2 0,0227000 0,51

100719 M2 0,0227000 0,16

TOTAL: 9,64

COMP 7.1.1.12 UN

COD DESCRIÇÃO UN INDICE PREÇO TOTAL

39746 UN 1,0000 205,44

88240 H 0,0013000 0,03

88278 H 0,0050000 0,13

TOTAL: 205,60

COMP 7.2.1.1 M2

COD DESCRIÇÃO UN INDICE PREÇO TOTAL

Cotação UN 0,1200 0,13

88309 H 0,1500 3,79

TOTAL: 3,92

COMP 9.1.3 M2

COD DESCRIÇÃO UN INDICE PREÇO TOTAL

3777 M2 1,1500 0,77

88316 H 0,1556 3,13

TOTAL: 3,90

COMP 7.2.1.5 M2

COD DESCRIÇÃO UN INDICE PREÇO TOTAL

7161 M2 1,0000 5,08

88316 H 0,2000 4,02

TOTAL: 9,10

COMP 31.1 MÊS

COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

88316 H 176,00 3.539,36

TOTAL : 3.539,36

COMP 20.1.1 M

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,11

Limpeza permanente da obra 

1,06

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,27

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,67

Demarcação das regiões de reparo

PREÇO UNIT

Lápis de carpinteiro

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

25,50

20,11

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

7,09

22,59

Fornecimento e colocação de lona plástica para proteção na execução de serviços

PREÇO UNIT

LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA

20,11

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Instalação da tela metálica (tipo Deployer)

PREÇO UNIT

TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYER) 5,08

Fornecimento e instalação de chumbadores em aço ASTM A325 CB φ19mm, conf. projeto 

PREÇO UNIT

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM 
BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

205,44

Fornecimento e instalação de filete em mármore branco (3x2cm), ref.: SBC 170223



 ANEXO 8a - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
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Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

88213/SBC M 1,0500 25,31

13284 KG 0,3230 0,13

367 M3 0,0010 0,08

34357 KG 0,0840 0,26

88309 H 0,1030 2,60

88316 H 0,1030 2,07

TOTAL : 30,45

COMP 20.1.2 M

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

10381/SBC M 1,0500 64,05

13284 KG 1,8600 0,76

367 M3 0,0020 0,15

34357 KG 0,2840 0,88

88309 H 0,6000 15,16

88316 H 0,2400 4,83

TOTAL : 85,83

COMP 21.1.2.1 M2

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

3767 UN 0,10000 0,07

50359/SBC GL 0,04890 6,35

88310 H 0,31200 8,22

88316 H 0,11400 2,29

TOTAL : 16,93

COMP 21.1.2.2 M2

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

3767 UN 0,0600000 0,04

50359/SBC GL 0,0328000 4,26

88310 H 0,5040000 13,29

88316 H 0,1850000 3,72

TOTAL : 21,31

REJUNTE CIMENTÍCIO - QUALQUER COR

REJUNTE CIMENTÍCIO - QUALQUER COR

3,11

3,11

CIMENTO PORTLAND CP III-32 0,41

AREIA GROSSA LAVADA

FILETE MARMORE (3X2CM)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENARES

24,10

25,27

20,11

CIMENTO PORTLAND CP III-32

75,00

0,41

AREIA GROSSA LAVADA 75,00

Fornecimento e instalação de rodapé em mármore branco h=20cm, ref.: SBC 130307

RODAPÉ MARMORE H=20CM 61,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

Fornecimento de aplicação e lixamento de massa corrida látex acrílica em paredes - duas demão, ref.: 
SINAPI 88497

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 
(COR VERMELHA)

0,67

MASSA CORRIDA ACRÍLICA DA SHERWIN WILLIANS (18L) 129,90

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,27

26,36

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENARES 20,11

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

Fornecimento de aplicação e lixamento de massa corrida látex acrílica em teto - duas demão, ref.: 
SINAPI 88494

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 
(COR VERMELHA)

0,67

MASSA CORRIDA ACRÍLICA DA SHERWIN WILLIANS (18L) 129,90

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,36
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Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
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Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

COMP 29.4.1.1 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

97631 M2 0,03000 0,09

99814 M2 0,06000 0,11

12 UN 0,20000 1,97

Cotação 
termotécnica

UN 1,00000 5,86

Cotação 
termotécnica

UN 2,00000 1,02

Cotação 
termotécnica

UN 2,00000 0,60

88247 H 0,20000 3,99

88264 H 0,20000 5,10

87807 M2 0,03000 1,82

TOTAL : 20,56

COMP 29.4.1.2 M

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Cotação 
termotécnica

M 1,0500000 18,30

88247 H 0,3928000 7,84

88264 H 0,3928000 10,01

98463 UN 0,5000000 10,90

TOTAL : 47,05

COMP 29.4.1.3 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Abertura e fechamento de furo com 10x30x5 cm (LxAxP) na alvenaria conforme indicado em desenho 
na fachada principal para interceptação da barra chata de aterramento embutida, com fornecimento e 
instalação de curva 90° em barra chata de aço galvanizado a fogo Ø 7/8″ x 1/8″ x 300mm (70mm²) (Ref.: 
TEL-777 ou similar), fixada com 02 parafusos inox fenda simples Ø 1/4" x 3/4", para emenda de barras 
chatas condutoras  (Ref.: TEL-5341 ou similar) e 02 porcas sextavada inox Ø 1/4" (Ref.: TEL-5314 ou 
similar)

PARAFUSO INOX FENDA SIMPLES 1/4" X 3/4", TEL-5341 0,51

PORCA SEXTAVADA INOX 1/4", TEL-5314 0,30

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 19,95

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 - PARA LIMPEZA ANTES E APÓS ESCOVAÇÃO 
NA BARRA CHATA 

1,80

ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE 
CERDAS, PARA LIMPEZA DA BARRA CHATA COM POSSIVEIS 
RESTIGIOS DE ARGAMASSA

Fornecimento e instalação de cordoalha em Aço Galvanizado Ø 7/16″ SM – Com 7 fios – 74mm² (Ref.: 
TEL-5776 similar), Ref.: SINAPI 96975

CORDOALHA AÇO GF 7/16" 7F 74mm², TEL-5776 17,43

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3,05

9,86

Curva 90º AGF 7/8" x 1/8" x 300mm, TEL-777 5,86

FECHAMENTO DO FURO COM EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 
MM. AF_06/2014

60,51

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

21,80

Fornecimento e a instalação de curva 90° em barra chata de aço galvanizado a fogo Ø 7/8″ x 1/8″ x 
300mm (70mm²) (Ref.: TEL-777 ou similar), fixada com 02 parafusos inox fenda simples Ø 1/4" x 3/4", 
para emenda de barras chatas condutoras  (Ref.: TEL-5341 ou similar) e 02 porcas sextavada inox Ø 

 1/4" (Ref.: TEL-5314 ou similar)
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Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação
Cotação 
termotécnica

UN 1,00000 5,86

Cotação 
termotécnica

UN 2,00000 1,02

Cotação 
termotécnica

UN 2,00000 0,60

88247 H 0,20000 3,99

88264 H 0,20000 5,10

TOTAL : 16,57

COMP 29.4.1.4 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

1579 UN 1,00000 4,60

Cotação CCP UN 1,00000 1,25

Cotação CCP UN 1,00000 0,71

88247 H 0,06000 1,20

88264 H 0,06000 1,53

TOTAL : 9,29

COMP 29.4.1.5 M

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Cotação 
termotécnica

M 1,00000 11,39

Cotação CCP UN 4,00000 3,84

Cotação CCP UN 4,00000 1,64

88247 H 0,08000 1,60

88264 H 0,08000 2,04

TOTAL : 20,51

COMP 29.4.1.7 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Cotação 
termotécnica

UN 1,00000 32,84

88247 H 0,12800 2,55

88264 H 0,12800 3,26

TOTAL : 38,65

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M10

4,60

PARAFUSO INOX 5/16" x 1.1/4" PARA FIXAÇÃO DO 
TERMINAL 

1,25

Curva 90º AGF 7/8" x 1/8" x 300mm, TEL-777 5,86

PARAFUSO INOX FENDA SIMPLES 1/4" X 3/4", TEL-5341 0,51

PORCA SEXTAVADA INOX 1/4", TEL-5314 0,30

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

Fornecimento e instalação para terminal tipo "olhal" estanhado 1 furo e 1 compressão para cordoalha 
em Aço Galvanizado Ø 70mm (Ref.: TEL-5170 ou similar)

PORCA INOX 5/16" 0,71
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

Fornecimento e instalação de barra chata em Aço Galvanizado a fogo de 7/8″ x 1/8″ x 3m – (70mm²) 
com furos Ø7 mm.  (Ref.: TEL-761)

BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO FOGO FURADA 7/8" x 
1/8" x 3m.

11,39

PARAFUSO ROSCA INTEIRA SEXTAVADO INOX 1/4"-20 X 
1.3/4"  PARA INTERLIGAÇÃO DA BARRA NAS VIGAS DO 
CENTRO COM ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO

0,96

PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" 0,41
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

Conector mecânico cabo-haste, com aperto  Para um cabo de Cobre 16-70mm² com grampo U, porcas 
e arruelas em Aço GF. (Ref.: TEL-585 ou similar), ref.: SBC 78368

CONECTOR CABO-HASTE P/ 1 CABO EM BRONZE, TEL-585 32,84

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49
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Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

COMP 29.4.1.8 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

1563 UN 1,00000 15,09

88247 H 0,20800 4,15

88264 H 0,20800 5,30

TOTAL : 24,54

COMP 29.4.1.9 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

1588 UN 1,00000 6,52

88247 H 0,03000 0,60

88264 H 0,03000 0,76

TOTAL : 7,88

COMP 29.4.1.11 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

98111 UN 1,00000 25,69

Cotação 
termotécnica

UN 1,00000 48,09

88247 H 0,00500 0,10

TOTAL : 73,88

COMP 29.4.1.12 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Cotação 
Montal

UN 1,00000 97,50

88264 H 0,25310 6,45

88247
H 0,25310 5,05

TOTAL : 109,00

COMP 29.4.1.13 UN

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 
BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA 
CABOS ATE 70 MM2

15,09

Fornecimento e instalação de conectores tipo Split-Bolt Bimetálicos 70mm² – acabamento  estanhado

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

Fornecimento e instalação de terminal de pressão para cabos de Cobre Nu 50mm². (Ref.: TEL-5050 ou 
similar), ref.: SBC 61354

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, 
COM 1 FURO DE FIXACAO

6,52

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

Fornecimento e instalação de caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø300 x 300 mm (Ref.: TEL-552 
similar), com tampa de ferro fundido Ø300, 200kg de carga (Ref.: TEL-506 similar)

TAMPA FoFo DN 300mm CAP MAX 200kg - TEL-506 48,09

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM 
POLIPROPILENO DN 300x300mm

25,69

Fornecimento e instalação de haste de aterramento de alta camada 254 microns 5/8'' x 3,0m, 14,3mm 
(Ref.: TEL-5820 ou similar), ref.: SINAPI 96985

Fornecimento e aplicação de conjunto de solda exotérmica, no molde HCL 5/8.50-5 (ref: TEL-905611 ou 
similar), com cartuchos Nº 115 (ref: TEL-999115 ou similar), com uso do alicate de fusão tipo Z-201 (ref: 
998201), ref.: SBC 78383

HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 254MC 5/8"x3m 97,50

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 19,95
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Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Cotação 
Montal

UN 1,00000 9,05

12 UN 0,10000 0,99

88264 H 0,11700 2,98

TOTAL : 13,02

COMP 29.4.1.14 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

91677 H 6,00000 498,30

88247 H 10,0000 199,50

88264 H 10,0000 254,90

CREA RJ UN 1,0000 88,78

TOTAL : 1.041,48

COMP 29.4.1.21 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Cotação 
termotécnica

UN 1,00000 8,52

88264 H 0,05000 1,27

88247 H 0,05000 1,00

TOTAL : 10,79

COMP 29.4.1.18 M3

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

4718 UN 1,15000 69,00

88316 H 1,00000 20,11

TOTAL : 89,11

COMP 29.4.1.17 M3

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

5795 CHP 1,5562000 43,68

5952 CHI 0,4411000 11,77

88316 H 3,15300 63,40

Demolição de passeio em concreto de forma mecanizada, ref.: SINAPI 97629

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 
COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

28,07

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

26,69

Preparação de terreno com leito de brita antes da concretagem, ref.: SINAPI 73883/2

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

60,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

PLACA ADV PVC 11X18CM, REF.:TEL-5910 8,52

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

EMISSÃO DE ART COM LAUDO DO SISTEMA (VALOR DE 
CONTRATO APLICADO À ART DE OBRA OU SERVIÇO - 
TABELA "A", FAIXA 1)

88,78

Placa de advertência risco de choque elétrico em PVC, 11cm x 18cm. Aplicada ao lado dos condutores 
de descida dos sistemas de SPDA EXTERNO. (Ref.: TEL-5910 ou similar)

Medições no sistema de aterramento e laudo de funcionalidade de todo o sistema

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 83,05
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE 
CERDAS, PARA LIMPEZA DO CABO

9,86

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº115 9,05
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Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

TOTAL : 118,85

COMP 4.1.21 M3

COD DESCRIÇÃO UNI PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Cotação UN 310,00 0,200 62,00

MAT128400 T 14,59 1,500 21,89

88316/sinapi H 20,11 1,200 24,13

TOTAL : 108,02

COMP 21.1.4.2 M2

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Cotação L 0,3000 10,98

88310 H 0,3015 7,95

88316 H 0,07500 1,51

TOTAL : 20,44

COMP 31.2 M2

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

12 UN 0,20000 1,97

88316 H 0,04500 0,90

TOTAL : 2,87

COMP 21.1.3.1 M2

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

151 L 0,35000 7,06

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 8,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 6,84

TOTAL : 22,86

ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE 
CERDAS, PARA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E PARTICULAS 
SOLTAS DE ARGAMASSA

9,86

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

36,60

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,36

Limpeza do substrato proveniente de demolição com escova de aço - platibanda prédio principal 

Aplicação de verniz hidrofugante à base de resina de silicone, sobre placas de granito, Ref.: SINAPI 
73978/1

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE 
FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE

20,17

20,11

26,36

CAÇAMBA - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e 
classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho - REF 96139 / SINAPI / SCO 
TC 04.15.0100

Tarifa de vazamento de material de bota-fora em 
aterro licenciados por orgão ambiental competente

Aluguel de caçamba metálica 

SERVENTE (com encargos complementares)

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica fosco na cor vermelha, ref.: C-80RR 07/260 - base 
VV super lavável da Sherwin Williams, em panos de fachada, platibanda pátio interno - três demão (ref.: 
SINAPI 95623)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

TINTA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS METALATEX NA COR 
VERMELHA COM REF.: C-80RR 07/260, BASE VV
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Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
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Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

COMP 8.1.2 M

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

659 UN 5,3400000 8,65

4491 M 0,2200000 0,91

6193 M 0,1830000 1,41

87294 M3 0,0014000 0,53

88309 H 0,2530000 6,39

88316 H 0,1260000 2,53

90279 M3 0,0114000 3,81

92793 KG 0,7900000 5,98

TOTAL : 30,21

COMP 8.1.3 M

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

659 UN 5,3400000 8,65

87294 M3 0,0014000 0,53

88309 H 0,2530000 6,39

88316 H 0,1260000 2,53

90279 M3 0,0114000 3,81

92793 KG 0,7900000 5,98

TOTAL : 27,89

Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com vão maior que 1,50m - 
subestação, Ref.: SINAPI 93205 + 93191

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

334,63

7,71

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM 
(3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

4,15

7,57

CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - 
NBR 6136)

1,62

375,11

25,27

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ 
CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, 
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ 
CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

334,63

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

7,57

Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com vão maior que 1,50m - 
subestação, Ref.: SINAPI 93199

CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - 
NBR 6136)

1,62

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

375,11

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,27
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Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

COMP 20.3.1 M

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

25981 M 0,2500 63,73

37595
KG 2,1500 3,50

39961 UN 0,0250 0,41

88274
H 0,5470 12,23

88316 H 0,4250 8,55

TOTAL : 88,42

COMP 5.1.7 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

88247 H 0,0883 1,76

88264 H
0,0559

1,42

TOTAL : 3,18

COMP 5.1.8 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

88248 H 0,08083 1,57

88267 H 0,05155 1,31

TOTAL : 2,88

COMP 7.1.2.10 M

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

88316 H 0,2000 4,02

TOTAL : 4,02

COMP 14.2.1 M2

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

43130 KG 0,01600 0,23

Remoção cuidadosa com reaproveitamento de luminárias do forro removível - depósitos, arquivo e 
oficina (REF.: SINAPI 97665)

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,36

SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280G 16,48

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 1,63

PISO/REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=*2cm* 

254,92

Fornecimento e instalação de moldura em granito cinza andorinha levigado com espessura 2cm e 
pingadeira, conf projeto (Ref.: SINAPI 98688+SBC 120211)

Abertura de um sulco em “V”, ao longo da fissura

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

Fornecimento e instalação de forro removível em placas de 625 x 1250mm em gesso acartonado, 
revestida á quente com película rídida de PVC na cor branca, conforme cadernos de encargos. REF.: 
(SBC 120412)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

25,49

Remoção cuidadosa com reaproveitamento de difusores do sistema de ar condicionado do forro 
removível - depósitos, arquivo e oficina (REF.: SINAPI 97664)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

19,46

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) 
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

14,50



 ANEXO 8a - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
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Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

COTAÇÃO M2 1,10000 31,90

39570 M 4,00000 11,76

39569 M 4,00000 11,60

88278 H 0,4566000 11,64

88316 H 0,4566000 9,18

TOTAL : 76,31

COMP 15.1.1.1 M2

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

COTAÇÃO 
MULTVENT

M2 1,0000 882,39

TOTAL : 882,39

COMP 15.1.2.1 M2

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

COTAÇÃO 
MULTVENT

M2 1,0000 484,00

TOTAL : 484,00

COMP 29.4.2.1 UN

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

88247 H 0,1519 3,03

88264 H 0,3645 9,29

TOTAL : 12,32

COMP 29.9.1 UN

Recolocação cuidadosa das luminárias no forro removível e teto - prédio 247  (REF.: SINAPI 97583)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

19,95

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,49

Recolocação dos difusores, acoplando ao sistema/duto de ar condicionado do forro - prédio 247 

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

25,50

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11

FORRO REMOVÍVEL 625 x 1250 x 9,5mm EM GESSO 
ACARTONADO COM BORDA RETA, REVESTIDO COM PELÍCULA 
DE PVC BRANCO LISO 

29,00

PERFIL TRAVESSA CLICADO EM AÇO GALVANIZADO BRANCO 
PARA FORRO REMOVÍVEL 24x625mm

2,90

PERFIL TRAVESSA CLICADO EM AÇO GALVANIZADO BRANCO 
PARA FORRO REMOVÍVEL 24x1250mm

2,94

Fornecimento e instalação de veneziana industrial em aço galvanizado em chapa galvalume, com 
pintura eletrostática branca, na passarela de interligação entre prédio 230 e auditório / biblioteca - 
incluso vigas de suportação dos módulos, conforme o existente, projeto e caderno de encargos 

Fornecimento e instalação de veneziana industrial em aço 
galvanizado em chapa galvalume, com pintura 
eletrostática branca, na passarela de interligação entre 
prédio 230 e auditório / biblioteca - incluso vigas de 
suportação dos módulos, conforme o existente, projeto e 
caderno de encargos 

882,39

Fornecimento e instalação de veneziana industrial em aço galvanizado em chapa galvalume, com 
pintura eletrostática branca, na subestação - conforme projeto e caderno de encargos 

Fornecimento e instalação de veneziana industrial em aço 
galvanizado em chapa galvalume, com pintura 
eletrostática branca, na subestação - conforme projeto e 
caderno de encargos 

484,00



 ANEXO 8a - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

1
COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

88316 H 0,3500 7,04

100308 H 0,5500 13,45

TOTAL : 20,49

COMP 21.2.1 M2

COD DESCRIÇÃO UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

5318 L 11,20 0,0254 0,28

7311 L 29,19 0,2548 7,42

88310 H 26,36 1,3558 35,72

TOTAL : 43,42

COMP 16.1 CJ

COD DESCRIÇÃO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL

Análise 1
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 67.784,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 21.954,96
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 91.883,88
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 29.768,01

Desvio padrão = 32.832,66
Valor médio = ( 67.784,00 + 21.954,96 + 91.883,88 + 29.768,01 )     / 4 52.847,71
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 85.680,37
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 20.015,05

Análise 2
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 67.784,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 21.954,96
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 29.768,01

Desvio padrão = 24.517,21
Valor médio = ( + 67.784,00 + 21.954,96 + 29.768,01 )     / 3 39.835,66
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 64.352,87
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 15.318,45

Análise 3
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 21.954,96
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 29.768,01

Desvio padrão = 5.524,66
Valor médio = ( + 21.954,96 + + 29.768,01 )     / 2 25.861,49
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 31.386,15
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 20.336,83

Linha de vida - edificação principal 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,11
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

24,46

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento em esmalte sintético acetinado branco, aplicado a 
rolo, sobre superfície metálica - duas demão em pilar de reforço  (REF.: SINAPI 100742)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

Este orçamento estimativo apresentado abaixo pela FIOCRUZ, foi desenvolvido de acordo com o "Guia de Preços Referenciais em Compras Públicas", 
disponibilizado pelo TCU, que indica o uso da média saneada como método estatístico para o tratamento dos dados coletados pela Administração 
Pública, quando da estimativa de preços de mercado para fins de licitação.

67.784,00
21.954,96
91.883,88
29.768,01

67.784,00
21.954,96
29.768,01

21.954,96
29.768,01
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Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
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Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

Média Saneada = ( + 21954,96 + 29.768,01 ) / 2 = 25861,49
Média Saneada (custo final do serviço) = 25.861,49
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço
Custo Unit. do Serviço = 25.861,49

COMP 16.2 CJ

COD DESCRIÇÃO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
Análise 1
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 28.050,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 1.804,42
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 13.278,89
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 20.580,05

Desvio padrão = 11.181,50
Valor médio = ( 28.050,00 + 1.804,42 + 13.278,89 + 20.580,05 )     / 4 15.928,34
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 27.109,84
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 4.746,84

Análise 2

Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 13.278,89
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 20.580,05

Desvio padrão = 5.162,70
Valor médio = ( + + 13.278,89 + 20.580,05 )     / 2 16.929,47
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 22.092,17
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 11.766,77

Média Saneada = ( 22.092,17 + 11.766,77 ) / 2 = 16929,47
Média Saneada (custo final do serviço) = 16.929,47
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço
Custo Unit. do Serviço = 16.929,47

COMP 16.3 CJ

COD DESCRIÇÃO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
Análise 1
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 14.110,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 8.258,18
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 11.757,81
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 2.299,62

Desvio padrão = 5.135,42
Valor médio = ( 14.110,00 + 8.258,18 + 11.757,81 + 2.299,62 )     / 4 9.106,40
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 14.241,82
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 3.970,98

Análise 2
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 14.110,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 8.258,18
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 11.757,81

Desvio padrão = 2.944,60
Valor médio = ( + 14.110,00 + 8.258,18 + 11.757,81 )     / 3 11.375,33
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 14.319,93
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 8.430,73

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serão desconsiderados no cálulo da Média Saneada

Prédio almoxarifado, oficina e subestação 

28.050,00
1.804,42
13.278,89
20.580,05

13.278,89
20.580,05

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serão desconsiderados no cálulo da Média Saneada

Biblioteca e auditório 

14.110,00
8.258,18
11.757,81
2.299,62

14.110,00
8.258,18
11.757,81



 ANEXO 8a - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

Análise 3
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 14.110,00
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 11.757,81

Desvio padrão = 1.663,25
Valor médio = ( + 14.110,00 + + 11.757,81 )     / 2 12.933,91
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 14.597,16
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 11.270,66

Média Saneada = ( + 14.110,00 + 11.757,81 ) / 2 = 12933,91
Média Saneada (custo final do serviço) = 12.933,91
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço
Custo Unit. do Serviço = 12.933,91

COMP 16.4 CJ

COD DESCRIÇÃO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
Analise 1
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 18.450,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 2.708,96
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 19.225,67
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 2.875,23

Desvio padrão = 9.269,67
Valor médio = ( 18.450,00 + 2.708,96 + 19.225,67 + 2.875,23 )     / 4 10.814,97
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 20.084,64
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 1.545,30

Média Saneada = ( 18.450,00 + 2.708,96 + 19.225,67 + 2.875,23 ) / 4 10814,97
Média Saneada (custo final do serviço) = 10.814,97
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço
Custo Unit. do Serviço = 10.814,97

COMP 16.5 CJ

COD DESCRIÇÃO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
Análise 1
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 17.450,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 1.110,08
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 28.801,02
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 606,69

Desvio padrão = 13.667,17
Valor médio = ( 17.450,00 + 1.110,08 + 28.801,02 + 606,69 )     / 4 11.991,95
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 25.659,12
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = -1.675,22

Análise 2
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 17.450,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 1.110,08
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 606,69

Desvio padrão = 9.582,48
Valor médio = ( + 17.450,00 + 1.110,08 + 606,69 )     / 3 6.388,92
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 15.971,40
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = -3.193,56

18.450,00
2.708,96
19.225,67
2.875,23

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serão desconsiderados no cálulo da Média Saneada

Pátio circular

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serão desconsiderados no cálulo da Média Saneada

Castelo d´água

17.450,00
1.110,08
28.801,02

606,69

14.110,00
11.757,81

17.450,00
1.110,08
606,69



 ANEXO 8a - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação
Análise 3
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 1.110,08
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 606,69

Desvio padrão = 355,95
Valor médio = ( + 1.110,08 + + 606,69 )     / 2 858,39
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 1.214,34
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 502,44

Média Saneada = ( + 1.110,08 + 606,69 ) / 2 = 858,385
Média Saneada (custo final do serviço) = 858,39
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço
Custo Unit. do Serviço = 858,39

COMP 16.6 CJ

COD DESCRIÇÃO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
Análise 1
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 34.900,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 8.823,11
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 41.596,31
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 11.998,10

Desvio padrão = 16.354,30
Valor médio = ( 34.900,00 + 8.823,11 + 41.596,31 + 11.998,10 )     / 4 24.329,38
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 40.683,68
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 7.975,08

Análise 2
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 34.900,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 8.823,11
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 11.998,10

Desvio padrão = 14.227,80
Valor médio = ( + 34.900,00 + 8.823,11 + 11.998,10 )     / 3 18.573,74
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 32.801,54
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 4.345,94

Análise 3
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 8.823,11
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 11.998,10

Desvio padrão = 2.245,06
Valor médio = ( + 8.823,11 + + 11.998,10 )     / 2 10.410,61
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 12.655,67
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 8.165,55

Média Saneada = ( + 8.823,11 + 11.998,10 ) / 2 = 10410,61
Média Saneada (custo final do serviço) = 10.410,61
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço
Custo Unit. do Serviço = 10.410,61

COMP 16.7 CJ

COD DESCRIÇÃO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PREÇO UNIT INDICE PREÇO TOTAL
Análise 1
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 32.800,00
Cotação B CMIC SOLUÇÕES CJ 1,00 5.748,15

1.110,08
606,69

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serão desconsiderados no cálulo da Média Saneada

Estudo Preliminar e Teste de Carga com Relatório Técnico 

34.900,00

Projeto executivo e ART

32.800,00
5.748,15

8.823,11

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serão desconsiderados no cálulo da Média Saneada

41.596,31
11.998,10

34.900,00
8.823,11
11.998,10

8.823,11
11.998,10



 ANEXO 8a - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 36.158,42
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 10.611,25

Desvio padrão = 15.362,37
Valor médio = ( 32.800,00 + 5.748,15 + 36.158,42 + 10.611,25 )     / 4 21.338,45
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 36.700,82
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 5.976,08

Análise 2
Cotação A ARANHAS ANCORAGEM CJ 1,00 32.800,00
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 36.158,42
Cotação D PROKLINE CJ 1,00 10.611,25

Desvio padrão = 13.882,11
Valor médio = ( + 32.800,00 + 36.158,42 + 10.611,25 )     / 3 26.523,22
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 40.405,33
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 12.641,11

Análise 3
Cotação A ARANHAS CJ 1,00 32.800,00
Cotação C MAIS EPI CJ 1,00 36.158,42

Desvio padrão = 2.374,76
Valor médio = ( + 32.800,00 + + 36.158,42 )     / 2 34.479,21
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrão = 36.853,97
Limite Inferior - diferença entre Média e Desvio Padrão = 32.104,45

Média Saneada = ( + 32.800,00 + 36.158,42 ) / 2 = 34479,21
Média Saneada (custo final do serviço) = 34.479,21
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço
Custo Unit. do Serviço = 34.479,21

36.158,42
10.611,25

32.800,00
36.158,42
10.611,25

32.800,00
36.158,42

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serão desconsiderados no cálulo da Média Saneada

Custo Unit. do Serviço com ART/RJ faixa 3 34.713,15


