Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacao O Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGO ESTRUTURAL DA SUBESTACAOQ - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

NOTA: De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mao de Obra estdo desonerados.

[cop [DESCRICAO [unt ] PRECO UNIT|  INDICE|] PRECO TOTAL |

Nota1: Este orcamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante
toda e qualquer conferéncia de quantidades de servigos necessarios para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitagdo. Caso seja
verificado a necessidade de alteragdes, as licitantes deverdo consultar por escrito a Comisséo de Licitagdes, em 5 (cinco) dias antes da abertura
da licitagdo, sobre possibilidade de altera¢é@o. A consulta sera analisada e, caso seja pertinente, a Comissao procedera conforme o disposto no
artigo 21, paragrafo 19, da Lei 8.666/93.

Nota 2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os pregos unitarios ofertados incluem todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execucao dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga,
descarga, armazenagem, vigilancia, logistica, manutengao, conservagao, instalagdo, supervisao, gerenciamento, operagao, processamento,
tratamento, combustiveis, despesas junto a concessiondrias publicas (agua, energia, gas, telefone, esgoto), mao de obra especializada ou néo,
seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislagao Social Trabalhista, Previdencidria, da Infortunistica do Trabalho
e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugao total e completa dos servigos, bem como o seu lucro,
conforme especificagbes constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegagao de que
alguma parcela do custo foi omitida. NOTA 3: Este
orcamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, foi desenvolvido de acordo com o guia de precos referénciais em compras publicas,
disponibilizado pelo TCU, que indica o uso da média saneada como método estatistico para o tratamento dos dados coletados pela administragao
publica, quando da estimativa de pregcos de mercado para fins de licitagdo.

COMP 7.1.1.10 Macaqueamento de viga (ref.: SCO ET 30.15.0050) UN

CcOoD DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

Macaco Hidraulico cilindrico, comando a distancia,

IEQ014900 - SCO aluguel e capacidade para 100Tf H 3,99 12,0000 47,88

88297 Operador de maquinas e equipamentos com encargos u 28,47 54,2500 1.544,50
complementares

88316 Servente com encargos complementares H 20,11 14,2500 286,57
TOTAL: 1.878,95
Fornecimento e instalacado de pilar metalico laminado estrutural, com conexées soldadas - incluso transporte,

COMP 7.1.1.11 . = P . KG

icamento, chapa de base e de topo, fundo zarcao executado em fabrica conf. projeto, ref.: (SINAPI 100766)

CcoD DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69

1332 ! ! / 4 ) ! KG 5,84 0,0550000 0,32
KG/M2

10977 ELETRODO REVESTIDO AWS — E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 35,50 0,0034 0,12

41596 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 x 62 KG 6,92 1,0000 6,92
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS

88240 COMPLEMENTARES H 20,11 0,0013000 0,03
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS

88278 COMPLEMENTARES H 25,50 0,0050000 0,13

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,33 0,0283000 0,77

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
93287 TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 CHP 365,94 0,0015000 0,55
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
93288 TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 CHI 91,98 0,0014000 0,13
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016



Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacao O Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTECAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGO ESTRUTURAL DA SUBESTACAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio
Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL
100716 METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 M2 22,59 0,0227000 0,51
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA M2 7,09 0,0227000 0,16
(POR DEMAO) . AF_01/2020
TOTAL: 9,64
COMP 7.1.1.12  Fornecimento e instalacdo de chumbadores em aco ASTM A325 CB ¢19mm, conf. projeto UN
cobD DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM
39746 BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA UN 205,44 1,0000 205,44
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
88240 COMPLEMENTARES H 20,11 0,0013000 0,03
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
88278 COMPLEMENTARES H 25,50 0,0050000 0,13
TOTAL: 205,60
COMP 7.2.1.1 Demarcacéao das regides de reparo M2
cobD DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
Cotagéo Lapis de carpinteiro UN 1,06 0,1200 0,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,27 0,1500 3,79
TOTAL: 3,92
COMP 9.1.3 Fornecimento e colocacéo de lona plastica para protecdo na execucéo de servicos M2
cob DESCRIGCAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 0,67 1,1500 0,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,1556 3,13
TOTAL: 3,90
COMP 7.2.1.5 Instalacdo da tela metalica (tipo Deployer) M2
cobD DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
7161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYER) M2 5,08 1,0000 5,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,2000 4,02
TOTAL: 9,10
COMP 31.1 Limpeza permanente da obra MES
cobD DESCRIGAO UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 176,00 3.539,36
TOTAL : 3.539,36
COMP 20.1.1 Fornecimento e instalacao de filete em marmore branco (3x2cm), ref.: SBC 170223 M



Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacao O Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGO ESTRUTURAL DA SUBESTACAOQ - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

COoD DESCRICAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

88213/SBC FILETE MARMORE (3X2CM) M 24,10 1,0500 25,31

13284 CIMENTO PORTLAND CP III-32 KG 0,41 0,3230 0,13

367 AREIA GROSSA LAVADA M3 75,00 0,0010 0,08

34357 REJUNTE CIMENTICIO - QUALQUER COR KG 3,11 0,0840 0,26

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,27 0,1030 2,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENARES H 20,11 0,1030 2,07
TOTAL : 30,45

COMP 20.1.2 Fornecimento e instalacdo de rodapé em marmore branco h=20cm, ref.: SBC 130307 M

CcoD DESCRIGCAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

10381/SBC RODAPE MARMORE H=20CM M 61,00 1,0500 64,05

13284 CIMENTO PORTLAND CP III-32 KG 0,41 1,8600 0,76

367 AREIA GROSSA LAVADA M3 75,00 0,0020 0,15

34357 REJUNTE CIMENTICIO - QUALQUER COR KG 3,11 0,2840 0,88

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,27 0,6000 15,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENARES H 20,11 0,2400 4,83
TOTAL : 85,83
Fornecimento de aplicacao e lixamento de massa corrida latex acrilica em paredes - duas demao, ref.:

COMP 21.1.2.1 M2
SINAPI 88497

COoD DESCRICAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
LlAan LM CVULOA DARA FARLUL VU MAUDDLLRA, nuMonny 1L4uv

3767 (AR URRMETHA ) UN 0,67 0,10000 0,07

50359/SBC MASSA CORRIDA ACRILICA DA SHERWIN WILLIANS (18L) GL 129,90 0,04890 6,35

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,36 0,31200 8,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,11400 2,29
TOTAL : 16,93
Fornecimento de aplicacao e lixamento de massa corrida latex acrilica em teto - duas demao, ref.:

COMP 21.1.2.2 plicag ’ M2
SINAPI 88494

CcoD DESCRIGCAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
LlAafn LIl CVvLOA rARNA rARNDLUDL VU NMAUDLLDNA, nurMonvw 1L4v

3767 (COR VERMRET.HA\ | UN 0,67 0,0600001 0,04

50359/SBC MASSA CORRIDA ACRILICA DA SHERWIN WILLIANS (18L) GL 129,90 0,032800! 4,26

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,36 0,504000! 13,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,185000! 3,72

TOTAL : 21,31
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FIOCRUZ

¢cao O Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

COMP 29.4.1.1

COD

97631

99814

12

Cotagéo
termotécnica

Cotacgéo
termotécnica

Cotagéo
termotécnica

88247
88264

87807

COMP 29.4.1.2

cob

Cotagéo
termotécnica

88247
88264
98463

COMP 29.4.1.3

COD

CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAQ DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

Abertura e fechamento de furo com 10x30x5 cm (LxAxP) na alvenaria conforme indicado em desenho
na fachada principal para interceptacao da barra chata de aterramento embutida, com fornecimento e
instalacao de curva 90° em barra chata de ago galvanizado a fogo @ 7/8" x 1/8" x 300mm (70mm?) (Ref.:
TEL-777 ou similar), fixada com 02 parafusos inox fenda simples @ 1/4" x 3/4", para emenda de barras
chatas condutoras (Ref.: TEL-5341 ou similar) e 02 porcas sextavada inox @ 1/4" (Ref.: TEL-5314 ou
similar)

UN

DESCRICAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,05

0,03000 0,09

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

AF_04/2019 - PARA LIMPEZA ANTES E APOS ESCOVACAO M2 1,80 0,06000 0,11
NA BARRA CHATA

ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE

CERDAS, PARA LIMPEZA DA BARRA CHATA COM POSSIVEIS UN 9,86 0,20000 1,97
RESTIGIOS DE ARGAMASSA

Curva 90° AGF 7/8" x 1/8" x 300mm, TEL-777 UN 5,86 1,00000 5,86
PARAFUSO INOX FENDA SIMPLES 1/4" X 3/4", TEL-5341 UN 0,51 2,00000 1,02
PORCA SEXTAVADA INOX 1/4", TEL-5314 UN 0,30 2,00000 0,60
AVALLLIAXK DL LLOLIXNLICLOLIA LUM LINCARGOUD 3 99
COMPT.EMENTARRES H 19,95 0,20000 4
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,49 0,20000 5,10
FECHAMENTO DO FURO COM EMBOCO OU MASSA UNICA EM

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 60,51 0,03000 1,82
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50

MM. AF_06/2014

TOTAL : 20,56

Fornecimento e instalacdo de cordoalha em Aco Galvanizado @ 7/16" SM — Com 7 fios — 74mm? (Ref.:

TEL-5776 similar), Ref.: SINAPI 96975 M

DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
CORDOALHA AGO GF 7/16" 7F 74mm2?, TEL-5776 M 17,43 1,050000! 18,30
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . 19,95 0, 3928001 7,84
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,49 0,392800! 10,01
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2017 UN 21,80 0,500000! 10,90
TOTAL : 47,05
Fornecimento e a instalacdo de curva 90° em barra chata de aco galvanizado a fogo @ 7/8" x 1/8" x

300mm (70mm?) (Ref.: TEL-777 ou similar), fixada com 02 parafusos inox fenda simples @ 1/4" x 3/4", UN

para emenda de barras chatas condutoras (Ref.: TEL-5341 ou similar) e 02 porcas sextavada inox @
1/4" (Ref.: TEL-5314 ou similar)
DESCRICAO UN

PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL



Ministério da Satde

FIOCRUZ

¢cao O Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

Cotagéo
termotécnica

Cotacgéo
termotécnica

Cotagéo
termotécnica

88247
88264

COMP 29.4.1.4

COD

1579

Cotagédo CCP

Cotagdo CCP
88247
88264

COMP 29.4.1.5

cob

Cotacgéo
termotécnica

Cotagédo CCP

Cotagdo CCP
88247
88264

COMP 29.4.1.7

COD

Cotagéo
termotécnica

88247
88264

CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGO ESTRUTURAL DA SUBESTACAOQ - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio
Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

Curva 90° AGF 7/8" x 1/8" x 300mm, TEL-777
PARAFUSO INOX FENDA SIMPLES 1/4" X 3/4",
PORCA SEXTAVADA INOX 1/4", TEL-5314
AUALLIARN UL DULLIRLULOLA LUM LINCARGUD

COMPT.RMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL :

Fornecimento e instalacédo para terminal tipo "olhal" estanhado 1 furo e 1 compressao para cordoalha

em Aco Galvanizado @ 70mm (Ref.: TEL-5170 ou similar)

DESCRICAO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO

70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M10

PARAFUSO INOX 5/16" x 1.1/4" PARA FIXAGAO DO
TERMINAL
PORCA INOX 5/16"

AUALLLIARN UL DLUGLIALULOLA LU LINCARIUD
COMPT.EMENTARREQ
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL :

Fornecimento e instalacdo de barra chata em Ago Galvanizado a fogo de 7/8" x 1/8" x 3m — (70mm?2)

com furos @7 mm. (Ref.: TEL-761)
DESCRIGAO

BARRA CHATA ACO GALVANIZADO FOGO FURADA 7/8" x
1/8" x 3m.

PARAFUSO ROSCA INTEIRA SEXTAVADO INOX 1/4"-20 X
1.3/4" PARA INTERLIGAGAO DA BARRA NAS VIGAS DO
CENTRO COM ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO

PORCA SEXTAVADA INOX 1/4"

AVUALLLIAN UL LLULDIODNLIULOLA LU LINCARNIUD
COMPT.ERMRENTARREQ

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL :

Conector mecanico cabo-haste, com aperto Para um cabo de Cobre 16-70mm2 com grampo U, porcas
e arruelas em Aco GF. (Ref.: TEL-585 ou similar), ref.: SBC 78368

DESCRICAO

CONECTOR CABO-HASTE P/ 1 CABO EM BRONZE, TEL-585

AUALLIARN UL DULLIRLULOLA LUM LINCARGUD
COMPT.RMRENTARRQ
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL :

TEL-5341

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

PRECO UNIT

PRECO UNIT

11,39

0,96

0,41
19,95
25,49

PRECO UNIT

32,84

19,95
25,49

1,00000 5,86
2,00000 1,02
2,00000 0,60
0,20000 3,99
0,20000 5,10

16,57

UN

INDICE PRECO TOTAL
1,00000 4,60
1,00000 1,25
1,00000 0,71
0,06000 1,20
0,06000 1,53
9,29

INDICE PRECO TOTAL
1,00000 11,39
4,00000 3,84
4,00000 1,64
0,08000 1,60
0,08000 2,04

20,51
UN

INDICE PRECO TOTAL
1,00000 32,84
0,12800 2,55
0,12800 3,26

38,65
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FIOCRUZ
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Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio
Pavilho: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

CcOoD DESCRICAO UN

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
1563 BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA UN
CABOS ATE 70 MM2

AUALLIARN UL DLUGINLICLIOLA LUM LINCARTUD

88247 COMPT.ERMENTARRESQ H
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
TOTAL :

coD DESCRICAO UN

1588 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, UN
COM 1 FURO DE FIXACAO

AUALLLIARN UL DLUGINLICLOLA LUM LINCARIUD

88247 COMPT.ERMENTARRESQ H
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
TOTAL :

CcOoD DESCRICAO UN

98111 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA EM UN
POLIPROPILENO DN 300x300mm

Cotagdo TAMPA FoFo DN 300mm CAP MAX 200kg - TEL-506 UN
termotécnica
AUALLLIAN VUL LLLIR1ICLO1A LUM oiNneARNaguUo

88247 COMPT.EMENTARREQ H

TOTAL :

coD DESCRlQAO UN
Cotacao HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 254MC 5/8"x3m UN
Montal
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 5
88247 COMPLEMENTARES
TOTAL :

UN

PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

15,09 1,00000 15,09
19,95 0,20800 4,15
25,49 0,20800 5,30

24,54

UN

PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

6,52 1,00000 6,52
19,95 0,03000 0,60
25,49 0,03000 0,76

7,88

UN

PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

25,69 1,00000 25,69
48,09 1,00000 48,09
19,95 0,00500 0,10

73,88

UN

PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

97,50 1,00000 97,50
25,49 0,25310 6,45
0,25310 5,05

19,95
109,00

UN
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Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

COD

Cotacgéo
Montal

12

88264

COMP 29.4.1.14

COD

91677
88247

88264

CREA RJ

COMP 29.4.1.21

cob

Cotagéo
termotécnica

88264
88247

COMP 29.4.1.18

cob

4718
88316

COMP 29.4.1.17

COD

5795

5952

88316

CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAQ DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

DESCRICAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N°115 UN 9,05 1,00000 9,05
e ve Ao Comon 1 NI TEES R o oss
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,49 0,11700 2,98
TOTAL : 13,02

Medicoes no sistema de aterramento e laudo de funcionalidade de todo o sistema UN

DESCRIGCAO UN PREGO UNIT INDICE PRECO TOTAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS H 83,05 6,00000 498, 30
AUALLLIAN VDL DuuoilnDlCelolaA LUl oiNneaAnNouvo

FOAMPT.RMENTARR Q H 19,95 10,0000 199,50
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,49 10,0000 254,90
EMISSAO DE ART COM LAUDO DO SISTEMA (VALOR DE

CONTRATO APLICADO A ART DE OBRA OU SERVIGCO - UN 88,78 1,0000 88,78
TABELA "A", FAIXA 1)

TOTAL : 1.041,48
Placa de adverténcia risco de choque elétrico em PVC, 11cm x 18cm. Aplicada ao lado dos condutores

de descida dos sistemas de SPDA EXTERNO. (Ref.: TEL-5910 ou similar) UN

DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
PLACA ADV PVC 11X18CM, REF.:TEL-5910 UN 8,52 1,00000 8,52
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,49 0,05000 1,27
AUAlLLIAN DD DoblDdlelolaAa LUk oiNneAnNguvo

COMPT.ERMRENTARRQ H 19! 95 OIOSOOO l/ 00
TOTAL : 10,79

Preparacao de terreno com leito de brita antes da concretagem, ref.: SINAPI 73883/2 M3

DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PREGO TOTAL
rouna DNL LAUA N . < \L2 n OO0 1ruvu) ruvoiv

PENRETRA /FORNECRNNAR QEM FRETE UN 60' OO 1’ 15000 69’ OO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 1,00000 20,11
TOTAL : 89,11
Demolicdo de passeio em concreto de forma mecanizada, ref.: SINAPI 97629 M3
DESCRICAO UN PRECO UNIT INDICE PREGO TOTAL
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG,

COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 28,07 1,5562001 43,68
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG,

COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 26,69 0,441100! 11,77
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 3,15300 63,40



Ministério da Satde

FIOCRUZ

Fundacao O Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA~DE FACHADAS PARA PROTECAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGO ESTRUTURAL DA SUBESTACAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo
TOTAL :

CACAMBA - Destinagao dos residuos para locais licenciados, inclusive: identificacdo, quantificacédo e

COMP 4.1.21 classificacdao dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolucao 307 de 5 de julho - REF 96139 / SINAPI / SCO
TC 04.15.0100

CcoD DESCRIGCAO UNI PRECO UNIT INDICE

Cotacédo Aluguel de cagamba metdlica UN 310,00 0,200

MAT128400 Tarifa d? vaz§mento de mat?rial Qe bota-fora em T 14,59 1,500
aterro licenciados por orgdo ambiental competente

88316/sinapi SERVENTE (com encargos complementares) H 20,11 1,200

TOTAL :

Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica fosco na cor vermelha, ref.: C-80RR 07/260 - base

COMP 21.1.4.2 VV super lavavel da Sherwin Williams, em panos de fachada, platibanda patio interno - trés demao (ref.:

SINAPI 95623)

COoD DESCRICAO UN PRECO UNIT INDICE
Cotach TINTA ACRILICA SHERWIN WILLIAMS METALATEX NA COR 36, 60 0.3000
otagao VERMELHA COM REF.: C-80RR 07/260, BASE VV ’ ’

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,36 0,3015

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,07500
TOTAL :

COMP 312 Limpeza do substrato proveniente de demolicdo com escova de aco - platibanda prédio principal

COoD DESCRICAO UN PRECO UNIT INDICE
ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE

12 CERDAS, PARA LIMPEZA DA SUPERFICIE E PARTICULAS UN 9,86 0,20000
SOLTAS DE ARGAMASSA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,04500
TOTAL :
Aplicacao de verniz hidrofugante a base de resina de silicone, sobre placas de granito, Ref.: SINAPI

COMP 21.1.3.1
739781

CcoD DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE

151 FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE L 20,17 0,35000

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,36 0,34000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,34000

TOTAL :

118,85

M3

PRECO TOTAL

62,00

21,89

24,13

108,02

M2

PRECO TOTAL

10,98

7,95
1,51

20,44

M2

PRECO TOTAL

M2

PRECO TOTAL

7,06

8,96
6,84

22,86



Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacao O Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAQ DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo
Verga moldada in loco com utilizacao de blocos canaleta para janelas com vao maior que 1,50m -

GelalPE subestagéo, Ref.: SINAPI 93205 + 93191 M
cop DESCRICAO UN PRECOUNIT  INDICE PRECO TOTAL
CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C -
659 NBR 6136) UN 1,62 5,340000! 8,65
* *
4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5 CM M 4,15 0,2200001 0,91

(3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM,
6193 CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 771 0,1830001 1,41

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA

87294 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 375,11 0,0014001 0,53
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,27 0,253000! 6,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,126000! 2,53

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGCO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/
90279 CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM M3 334,63 0,0114001 3,81
BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,

92793 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 7,57 0,790000! 5,98
AF_12/2015
TOTAL : 30,21

Contraverga moldada in loco com utilizacao de blocos canaleta para janelas com vao maior que 1,50m -
COMP 8.1.3 subestacio, Ref.: SINAPI 93199

cob DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C -
659 NBR 6136) UN 1,62 5,340000! 8,65

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA

87294 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 375,11 0,0014001 0,53
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,27 0,253000! 6,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,126000! 2,53

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGCO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/
90279 CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM M3 334,63 0,0114001 3,81
BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,

92793 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 7,57 0,790000! 5,98
AF_12/2015

TOTAL : 27,89



Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacao O Cruz
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Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTECAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Pavilho: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

_ M
COoD DESCRlQAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
PISO/REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU
25981 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2cm* M 254,92 0,2500 63,73
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,63 2,1500 3,50
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G UN 16,48 0,0250 0,41
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,36 0,5470 12,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,4250 8,55
TOTAL : 88,42
COoD DESCRlQAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
AUALLLIAN VUL LLLIR1ICLO1A LUM oiNneAnNaguUo
88247 FOMPTEMENTAREQ H 19,95 0,0883 1,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,49 1,42
0,0559
TOTAL : 3,18
CcoD DESCRIQAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
86248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,46 0,08083 1,57

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 25,49 0,05155 1,31

TOTAL : 2,88

CoD DESCRICAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,2000 4,02
TOTAL : 4,02

M2

cob DESCRIGAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL

ARAME UALVANLAOAUY 14 DWU, U — 4, /0 1M \U, U420 Dng/1)

43130 011 14 RWE N =211 MM (0 N2A KE/M

KG 14,50 0,01600 0,23



Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacao O Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTECAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Pavilhéo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

FORRO REMOVIVEL 625 x 1250 x 9,5mm EM GESSO
COTAGAO ACARTONADO COM BORDA RETA, REVESTIDO COM PELICULA M2 29,00 1,10000 31,90
DE PVC BRANCO LISO

PERFIL TRAVESSA CLICADO EM AGCO GALVANIZADO BRANCO

39570 PARA FORRO REMOVIVEL 24x1250mm M 2,94 4,00000 11,76
PERFIL TRAVESSA CLICADO EM ACO GALVANIZADO BRANCO

39569 PARA FORRO REMOVIVEL 24x625mm M 2,90 4,00000 11,60
MUNLADUR DL LOLIRULURA MOLbLIALLCA CLUM LINCARKRGOUD

88278 COMPT.RMENTARFS H 25,50 0,456600! 11,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,456600! 9,18
TOTAL : 76,31

M2
coD DESCRIQI\O UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
Fornecimento e instalagdo de veneziana industrial em ago
galvanizado em chapa galvalume, com pintura
COTACAO eletrostdtica branca, na passarela de interligacdo entre
MULTVENT prédio 230 e auditério / biblioteca - incluso vigas de M2 862,39 1,0000 882,39
suportagdo dos médulos, conforme o existente, projeto e
caderno de encargos
TOTAL : 882,39
M2
coD DESCRIQAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
Fornecimento e instalagdo de veneziana industrial em ago
COTACAO galvanlzal\dc? em chapa galvalume, c?m pintura . M2 484,00 1,0000 484,00
MULTVENT eletrostatica branca, na subestacdo - conforme projeto e
caderno de encargos
TOTAL : 484,00
coD DESCRIQAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
AVAlLLARN DL Dol DNICLlOo1lA LUM oiNnNeAROUO
88247 COMPT.RMENTARFS H 19,95 0,1519 3,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,49 0,3645 9,29
TOTAL : 12,32



Ministério da Satde

FIOCRUZ

Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

COD

88316
100308

COMP 21.2.1

cob

5318
7311
88310

¢cao O Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAQ DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio
Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

1

DESCRICAO UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,11 0,3500 7,04
mMmoeANLIOUY oL Lo [\J.UL[\A\,AU oM oiNneARguUo

~OMPT.RMENTARF Q H 24,46 0,5500 13,45
TOTAL : 20,49

Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento em esmalte sintético acetinado branco, aplicado a

rolo, sobre superficie metalica - duas demao em pilar de reforco (REF.: SINAPI 100742) M2

DESCRIGCAO UN PREGO UNIT INDICE PREGO TOTAL
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 11,20 0,0254 0,28
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 29,19 0,2548 7,42
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,36 1,3558 35,72
TOTAL : 43,42

Este orcamento estimativo apresentado abaixo pela FIOCRUZ, foi desenvolvido de acordo com o "Guia de Precos Referenciais em Compras Publicas”,
disponibilizado pelo TCU, que indica o uso da média saneada como método estatistico para o tratamento dos dados coletados pela Administracao
Publica, quando da estimativa de precos de mercado para fins de licitacao.

COMP 16.1 Linha de vida - edificagao principal CcJ

coD DESCRIGAO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
Analise 1

Cotagcédo A ARANHAS ANCORAGEM CJ 67.784,00 1,00 67.784,00
Cotagéo B CMIC SOLUGOES CJ 21.954,96 1,00 21.954,96
Cotagdo C MAIS EPI CJ 91.883,88 1,00 91.883,88
Cotagédo D PROKLINE CJ 29.768,01 1,00 29.768,01
Desvio padréao = 32.832,66

Valor médio = ( 67.784,00 + 21.954,96 + 91.883,88 + 29.768,01) / 4 52.847,71
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrao = 85.680,37
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrdo = 20.015,05
Andlise 2

Cotagdo A ARANHAS ANCORAGEM CJ 67.784,00 1,00 67.784,00
Cotacéo B CMIC SOLUGOES CJ 21.954,96 1,00 21.954,96
Cotagédo D PROKLINE CJ 29.768,01 1,00 29.768,01
Desvio padrao = 24.517,21

Valor médio = ( + 67.784,00 + 21.954,96 + 29.768,01) / 3 39.835,66
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrao = 64.352,87
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrdo = 15.318,45
Andlise 3 :

Cotagao B CMIC SOLUGOES CJ 21.954,96 1,00 21.954,96
Cotagédo D PROKLINE CJ 29.768,01 1,00 29.768,01
Desvio padrao = 5.524,66

Valor médio = ( + 21.954,96 + + 29.768,01) / 2 25.861,49
Limite Superior - soma Média e Desvio Padréo = 31.386,15

Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padréo = 20.336,83




Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacao O Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAQ DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serdo desconsiderados no calulo da Média Saneada

Média Saneada = ( + 21954,96 + 29.768,01 )/ 2= 25861,49

Média Saneada (custo final do servigo) = 25.861,49

Custo Final do Servigo = Custo Unitario do Servigo

Custo Unit. do Servigo = 25.861,49

COMP 16.2 Prédio almoxarifado, oficina e subestacao CJ

COD DESCRIGCAO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
Analise 1

Cotagdo A ARANHAS ANCORAGEM CJ 28.050,00 1,00 28.050,00
Cotagdo B CMIC SOLUGCOES CJ 1.804,42 1,00 1.804,42
Cotagéo C MAIS EPI CJ 13.278,89 1,00 13.278,89
Cotagédo D PROKLINE CJ 20.580,05 1,00 20.580,05
Desvio padrao = 11.181,50

Valor médio = ( 28.050,00 + 1.804,42 + 13.278,89 + 20.580,05) / 4 15.928,34
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrédo = 27.109,84
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padréo = 4.746,84
Analise 2

Cotagdo C MAIS EPI CJ 13.278,89 1,00 13.278,89
Cotagédo D PROKLINE CJ 20.580,05 1,00 20.580,05
Desvio padrao = 5.162,70

Valor médio = ( + + 13.278,89 + 20.580,05) / 2 16.929,47

Limite Superior - soma Média e Desvio Padréo = 22.092,17
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrao = 11.766,77
Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serao desconsiderados no calulo da Média Saneada

Média Saneada = ( 22.092,17 + 11.766,77 ) / 2= 16929,47

Média Saneada (custo final do servigo) = 16.929,47

Custo Final do Servigo = Custo Unitario do Servigo

Custo Unit. do Servigo = 16.929,47

COMP 16.3 Biblioteca e auditorio CJ

cOoD DESCRIGAO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
Andlise 1

Cotagéo A ARANHAS ANCORAGEM CJ 14.110,00 1,00 14.110,00
Cotacéo B CMIC SOLUGOES CJ 8.258,18 1,00 8.258,18
Cotagéo C MAIS EPI CJ 11.757,81 1,00 11.757,81
Cotagdo D PROKLINE CJ 2.299,62 1,00 2.299,62
Desvio padrao = 5.135,42

Valor médio = ( 14.110,00 + 8.258,18 + 11.757,81 + 2.299,62) / 4 9.106,40
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrédo = 14.241,82
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padréo = 3.970,98
Analise 2

Cotacédo A ARANHAS ANCORAGEM CJ 14.110,00 1,00 14.110,00
Cotagdo B CMIC SOLUGOES CJ 8.258,18 1,00 8.258,18
Cotagéo C MAIS EPI CJ 11.757,81 1,00 11.757,81
Desvio padrao = 2.944,60

Valor médio = ( + 14.110,00 + 8.258,18 + 11.757,81) / 3 11.375,33

Limite Superior - soma Média e Desvio Padréo =
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padréo =

14.319,93
8.430,73




Ministério da Satde

FIOCRUZ

Fundacéo O

Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8a - COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAQ DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Satde Joaquim Venancio

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagdo

Analise 3

Cotagéo A ARANHAS ANCORAGEM CJ 14.110,00 ,

Cotagéo C MAIS EPI CJ 11.757,81

Desvio padrao = 1.663,25

Valor médio = ( + 14.110,00 + + 11.757,81) / 2

Limite Superior - soma Média e Desvio Padrao =

Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrdo =

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serdo desconsiderados no calulo da Média Saneada

Média Saneada = ( + 14.110,00 + 11.757,81 )/ 2= 12933,91

Média Saneada (custo final do servigo) = 12.933,91

Custo Final do Servigo = Custo Unitario do Servigo

Custo Unit. do Servigo = 12.933,91

COMP 16.4 Patio circular

CcoD DESCRIGAO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PRECO UNIT INDICE

Analise 1

Cotacéo A ARANHAS ANCORAGEM CJ 18.450,00 1,00

Cotagao B CMIC SOLUGOES CJ 2.708,96 1,00

Cotagéo C MAIS EPI CJ 19.225,67 1,00

Cotagéao D PROKLINE CJ 2.875,23 1,00

Desvio padréao = 9.269,67

Valor médio = ( 18.450,00 + 2.708,96 + 19.225,67 + 2.87523) / 4

Limite Superior - soma Média e Desvio Padrao =

Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrdo =

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serdo desconsiderados no calulo da Média Saneada

Média Saneada = (  18.450,00 + 2.708,96 + 19.225,67 + 2.875,23)/ 4

Média Saneada (custo final do servigo) = 10.814,97

Custo Final do Servigo = Custo Unitario do Servigo

Custo Unit. do Servigo = 10.814,97

COMP 16.5 Castelo d'agua

CcoD DESCRIGAO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PRECO UNIT INDICE

Analise 1

Cotacéo A ARANHAS ANCORAGEM CJ 17.450,00 1,00

Cotagao B CMIC SOLUGOES CJ 1.110,08 1,00

Cotagdo C MAIS EPI CJ 28.801,02 1,00

Cotagéao D PROKLINE CJ 606,69 1,00

Desvio padrao = 13.667,17

Valor médio = ( 17.450,00 + 1.110,08 + 28.801,02 + 606,69 ) / 4

Limite Superior - soma Média e Desvio Padrao =

Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrdo =

Andlise 2

Cotagéao A ARANHAS ANCORAGEM CJ 17.450,00 1,00

Cotacéo B CMIC SOLUGOES CJ 1.110,08 1,00

Cotagéao D PROKLINE CJ 606,69 1,00

Desvio padrao = 9.582,48

Valor médio = ( + 17.450,00 + 1.110,08 + 606,69 ) / 3

Limite Superior - soma Média e Desvio Padrao =
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrdo =

14.110,00
11.757,81

12.933,91
14.597,16
11.270,66

CJ
PRECO TOTAL

18.450,00
2.708,96
19.225,67
2.875,23

10.814,97
20.084,64
1.545,30

10814,97

CJ
PRECO TOTAL

17.450,00
1.110,08
28.801,02
606,69

11.991,95
25.659,12
-1.675,22

17.450,00
1.110,08
606,69

6.388,92
15.971,40
-3.193,56
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Analise 3

Cotacéo B CMIC SOLUGOES CJ 1.110,08 1,00
Cotagédo D PROKLINE CJ 606,69 1,00
Desvio padrao = 355,95

Valor médio = ( + 1.110,08 + + 606,69 ) / 2

Limite Superior - soma Média e Desvio Padréo =
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padréo =

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serao desconsiderados no calulo da Média Saneada

Média Saneada = ( + 1.110,08 + 606,69 )/ 2= 858,385
Média Saneada (custo final do servigo) = 858,39

Custo Final do Servigo = Custo Unitario do Servigo

Custo Unit. do Servigo = 858,39

COMP 16.6 Estudo Preliminar e Teste de Carga com Relatério Técnico

COD DESCRIGCAO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PRECO UNIT INDICE
Andlise 1

Cotagao A ARANHAS ANCORAGEM CJ 34.900,00 1,00
Cotagéo B CMIC SOLUGOES CJ 8.823,11 1,00
Cotagdo C MAIS EPI CJ 41.596,31 1,00
Cotagéo D PROKLINE CJ 11.998,10 1,00
Desvio padrao = 16.354,30

Valor médio = ( 34.900,00 + 8.823,11 + 41.596,31 + 11.998,10) / 4

Limite Superior - soma Média e Desvio Padrédo =
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padréo =

Analise 2

Cotagdo A ARANHAS ANCORAGEM CJ 34.900,00 1,00
Cotacéo B CMIC SOLUGOES CJ 8.823,11 1,00
Cotagédo D PROKLINE CJ 11.998,10 1,00
Desvio padrao = 14.227,80

Valor médio = ( + 34.900,00 + 8.823,11 + 11.998,10) / 3

Limite Superior - soma Média e Desvio Padréo =
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padréo =

Andlise 3 B

Cotagdo B CMIC SOLUGOES cJ 8.823,11 1,00
Cotagéo D PROKLINE CJ 11.998,10 1
Desvio padréao = 2.245,06

Valor médio = ( + 8.823,11 + + 11.998,10) / 2

Limite Superior - soma Média e Desvio Padrao =
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrdo =

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serdo desconsiderados no calulo da Média Saneada

Média Saneada = ( + 8.823,11 + 11.998,10 ) / 2= 10410,61
Média Saneada (custo final do servigo) = 10.410,61

Custo Final do Servigo = Custo Unitario do Servigo

Custo Unit. do Servigo = 10.410,61

COMP 16.7 Projeto executivo e ART

CcoD DESCRI(;AO / EMPRESA PARTICIPANTE UN PRECO UNIT INDICE
Andlise 1

Cotagao A ARANHAS ANCORAGEM CJ 32.800,00 1,00
Cotacédo B CMIC SOLUGCOES CJ 5.748,15 1,00

1.110,08
606,69

858,39
1.214,34
502,44

CJ
PRECO TOTAL

34.900,00

8.823,11
41.596,31
11.998,10

24.329,38
40.683,68
7.975,08

34.900,00
8.823,11
11.998,10

18.573,74
32.801,54
4.345,94

8.823,11
11.998,10

10.410,61
12.655,67
8.165,55

CJ
PRECO TOTAL

32.800,00
5.748,15
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Cotacgdo C MAIS EPI CJ
Cotagéo D PROKLINE CcJ
Desvio padréao = 15.362,37

Valor médio = ( 32.800,00 + 5.748,15 + 36.158,42 +
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrao =

Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrdo =

Analise 2

Cotagcédo A ARANHAS ANCORAGEM CJ
Cotacgao C MAIS EPI CJ
Cotagéo D PROKLINE CcJ
Desvio padrao = 13.882,11

Valor médio = ( + 32.800,00 + 36.158,42 +
Limite Superior - soma Média e Desvio Padrao =

Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padrdo =

Analise 3

Cotagcédo A ARANHAS CJ
Cotacgao C MAIS EPI CJ
Desvio padréo = 2.374,76

Valor médio = ( + 32.800,00 + +

Limite Superior - soma Média e Desvio Padréo =
Limite Inferior - diferenga entre Média e Desvio Padréo =

Valores superiores ao Limite Superior e inferiores ao Limite Inferior serao desconsiderados no calulo da Média Saneada

Média Saneada = ( + 32.800,00 +
Média Saneada (custo final do servigo) =

Custo Final do Servigo = Custo Unitario do Servigo

Custo Unit. do Servigo = 34.479,21

36.158,42 ) /

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

34479,21

36.158,42
10.611,25

21.338,45
36.700,82
5.976,08

32.800,00
36.158,42
10.611,25

26.523,22
40.405,33
12.641,11

32.800,00
36.158,42

34.479,21
36.853,97
32.104,45




