
META 2014.000

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 22/12/2020 Mês Base: 09/2020
Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  

REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Controle Tecnológico

SCO
AD 

34.15.0050 
1.1.1

Controle Tecnologico de obras em concreto 
armado, considerando-se apenas o controle do 
concreto e constando de coleta, moldagem e 
capeamento de corpos de prova, transporte ate 
50Km, ensaios de resistência a compressão aos 
28 dias e "slump test", medido por metro cubico 
de concreto colocado nas formas 

M3 4,91 29,20 143,37

INTEGRA COMP 1.1.2 1.1.2 Relatório de Vistoria Cautelar da Obra UN 1,00 13.697,64 13.697,64
INTEGRA COMP 1.1.3 1.1.3 Equipe Topográfica MÊS 3,00 5.483,28 16.449,84

1.2 Andaimes - prédio principal 

SCO
CO 

04.10.0100 
1.2.1

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, 
formado por elementos de 2m de largura e 1,50m 
de altura, considerando-se a área da projeção 
vertical do andaime e pago pelo tempo necessario 
a sua utilização  - fachada principal e varandas 
internas 

M2 x 
MÊS

1.737,00 6,00 10.422,00

SCO
CO 

04.10.0100 
1.2.1

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, 
formado por elementos de 2m de largura e 1,50m 
de altura, considerando-se a área da projeção 
vertical do andaime e pago pelo tempo necessario 
a sua utilização  - vazio do pátio descoberto e 
trecho em "U" delimitado em projeto, até acesso 
terraço descoberto

M2 x 
MÊS

945,21 6,00 5.671,26

INTEGRA COMP-7.2 1.2.2
Transporte de andaime tubular, considerando-se 
a area de projecao vertical do andaime, inclusive 
ida e volta do caminhao com carga e descarga

UN 2,00 1.344,19 2.688,38

SCO
CO 

04.05.0550
1.2.3

Plataforma ou passarela de madeira medindo (2,5 
x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da 
madeira 20 vezes

M2 319,28 1,05 335,24

SCO
CO 

04.15.0100
1.2.4

Montagem e desmontagem de andaime tubular, 
considerando-se a area vertical recoberta

M2 3.812,24 5,62 21.424,79

INTEGRA COMP-7.5 1.2.5
Fornecimento e colocação de sinalização com fita 
zebrada (caso necessário)

M 129,14 2,89 373,21

SINAPI 97062 1.2.6 Colocação de tela em andaime fachadeiro M2 3.812,24 5,38 20.509,85
INTEGRA COMP-7.7 1.2.7 Proteção das janelas (fachada principal) M2 197,00 26,83 5.285,51

1.3 Andaimes - Almoxarifado, oficina e subestação

SCO
CO 

04.10.0100 
1.3.1

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, 
formado por elementos de 2m de largura e 1,50m 
de altura, considerando-se a área da projeção 
vertical do andaime e pago pelo tempo necessario 
a sua utilização  - fachada 4

M2 x 
MÊS

62,27 6,00 373,62

SCO
CO 

04.10.0100 
1.3.2

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, 
formado por elementos de 2m de largura e 1,50m 
de altura, considerando-se a área da projeção 
vertical do andaime e pago pelo tempo necessario 
a sua utilização  - execução para trabalhos 
internos de demolição e reforço 

M2 x 
MÊS

80,46 6,00 482,76
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SCO
CO 

04.05.0550
1.3.3

Plataforma ou passarela de madeira medindo (2,5 
x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da 
madeira 20 vezes

M2 16,26 1,05 17,07

SCO
CO 

04.15.0100
1.3.4

Montagem e desmontagem de andaime tubular, 
considerando-se a area vertical recoberta

M2 89,09 5,62 500,69

SINAPI 97062 1.3.5 Colocação de tela em andaime fachadeiro M2 62,27 5,38 335,01
Sub Total 98.710,24

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO

SINAPI 10775 2.1
Locação de um container 2,30 x 6,00m, altura 
2,50m. com um sanitário, para escritório, 
completo, sem divisórias internas 

UN x 
MÊS

9,00 552,50 4.972,50

SINAPI 10778 2.2
Locação de um container 2,30 x 6,00m, altura 
2,50m. para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 
1 lavatório, e 1 mictório

UN x 
MÊS

9,00 690,62 6.215,58

SINAPI 10776 2.3
Locação de dois container 2,30 x 6,00m, altura 
2,50m. para escritório, sem divisórias internas e 
sem sanitário (almoxarifado e vestiário) 

UN x 
MÊS

18,00 431,84 7.773,12

INTEGRA COMP 2..4 2.4 Transporte / carga / descarga de container UN 4,00 1.199,61 4.798,44

SCO
CI 

05.05.0100
2.5

Fornecimento e instalação de madeiramento para 
cobertura de telhas onduladas (containeres e área 
de vivência)

M2 120,00 26,52 3.182,40

SCO
CI 

05.45.0050
2.6

Fornecimento e instalação de cobertura em telhas 
onduladas, sem amianto, com espessura de 
4mm. (containeres e área de vivência)

M2 120,00 26,09 3.130,80

SCO
AD 

19.20.0050 
2.7

Instalação e ligação provisórias de alimentação 
de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para 
canteiro de obras

UN 1,00 1.355,41 1.355,41

SINAPI 93214 2.8
Execução de reservatório elevado de água (1000 
litros) em canteiro de obras, apoiado em estrutura 
de madeira

UN 1,00 3.831,84 3.831,84

SCO
AD 

19.20.0100 
2.9

Instalação e ligação provisória de obra de água e 
esgoto da rede publica

UN 1,00 1.421,76 1.421,76

SCO
AD 

20.25.0310 
2.10

Placa de identificacao de obra publica,
confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo,
textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura 
de requadro, suporte estruturado em peca de
madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado,
inclusive transporte,  fornecimento e colocação

M2 2,00 416,44 832,88

SINAPI 98459 2.11
Tapume com telha metálica - atendendo os
prédios 230 e 270

M2 796,88 66,39 52.904,86

SINAPI 98458 2.12
Tapume com compensado de madeira para as 
varandas, separando alunos de operários

M2 205,92 83,07 17.105,77

INTEGRA COMP 2.11 2.13
Proteção de estruturas metálicas retiradas das 
varandas do prédio principal (telhadinhos) por 
pavimento

CJ 3,00 272,62 817,86

Sub Total 108.343,22

03 ADMINISTRAÇÃO
INTEGRA COMP 3.1F 3.1 Administração MÊS 9,00 54.254,98 488.294,82

Sub Total 488.294,82
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04 DEMOLIÇÕES
4.1 Prédio 247 - Almoxarifado, Oficina e Subestação

SINAPI 97622 4.1.1
Demolição de alvenaria de vedação no depósito 
de materiais, conforme prancha nº: A247X01

M3 4,82 52,43 252,71

SINAPI 97641 4.1.2
Remoção de trecho de forro de gesso de forma 
manual sem reaproveitamento, para demolição da 
alvenaria 

M2 4,38 4,60 20,15

SINAPI 97645 4.1.3
Retirada de venezianas existentes da subestação 
e entregues para a fiscalização - fachada 4

M2 2,04 28,10 57,32

SBC 22409 4.1.4
Retirada cuidadosa com reaproveitamento de 
revestimento de granito da fachada - subestação

M2 7,64 42,05 321,26

SINAPI 97622 4.1.5
Demolição de alvenaria na fachada 4 da 
subestação, com uso de maquita para 
demarcação da área a ser retirada

M3 1,91 52,43 100,14

SINAPI 97638 4.1.6
Remoção cuidadosa de chapas e perfis do forro 
removível de forma manual, sem 
reaproveitamento - depósitos, arquivo e oficina

M2 73,88 7,70 568,88

FIOCRUZ COMP 5.1.7 4.1.7
Remoção cuidadosa com reaproveitamento de 
luminárias do forro removível - depósitos, arquivo 
e oficina

UN 37,00 3,18 117,66

FIOCRUZ COMP 5.1.8 4.1.8
Remoção cuidadosa com reaproveitamento de 
difusores do sistema de ar condicionado do forro 
removível - depósitos, arquivo e oficina

UN 16,00 2,88 46,08

FIOCRUZ
COMP 
4.1.21

4.1.9
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço 
com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, 
transporte e descarga.

M3 10,10 108,02 1.091,00

4.2 Prédio Principal 

SINAPI 97631 4.2.1
Demolição de argamassa de revestimento de 
forma manual (onde necessário) sem 
reaproveitamento - platibanda

M2 328,29 3,05 1.001,28

FIOCRUZ
COMP 
4.1.21

4.2.2
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço 
com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento 
do container, transporte e descarga.

M3 21,34 108,02 2.305,15

Sub Total 5.881,63

05 FUNDAÇÕES
5.1 Em Estacas Raiz - entorno do prédio principal 

SINAPI 99060 5.1.1
Locação com cavalete com altura de 1,00m - 2 
utilizações  

UN 22,00 111,37 2.450,14

SCO
FD 

04.65.0050
5.1.2

Estaca raiz com diametro de 6", perfurada em 
solo, incluindo a perfuracao, o fornecimento de 
todos os materiais e a injecao

M 360,00 402,50 144.900,00

INTEGRA COMP-4.1.3 5.1.3
Mobilização/retirada de equipamento de 
moldagem de estaca "in loco"

UN 1,00 7.250,00 7.250,00

SINAPI 95601 5.1.4
Arrasamento mecânico de estaca de concreto 
armado, diâmetro de até 40cm

UN 22,00 23,60 519,20

SINAPI 96522 5.1.5
Escavação manual para arrasamento das estacas 
e blocos de coroamento

M3 41,09 143,05 5.877,92

SINAPI 94968 5.1.6
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 
(cimento/areia/brita 1) - Preparo mecânico com 
betoneita

M3 2,48 260,01 644,82

SINAPI 99814 5.1.7 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. M2 4,64 1,80 8,35
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SINAPI 96537 5.1.8

Fabricação, montagem, e desmontagem de forma 
para bloco de coroamento, em chapa de de 
madeira compensada resinadfa E=17mm, 2 
utilizações 

M2 30,72 139,78 4.294,04

SINAPI 96530 5.1.9
Fabricação, montagem, e desmontagem de forma 
para viga baldrame em madeira serrada, 
E=25mm, 1 utilização.

M2 9,40 110,96 1.043,02

SCO
ET 

19.30.0050
5.1.10

Escoramento de formas de caixas de concreto em 
geral, cintas, blocos de fundacao e ou 
paramentos verticais ate 1,5m; com 
aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive 
retirada.(desonerado) m2 

M2 40,12 32,72 1.312,73

SINAPI 96544 5.1.11
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 
utilizando aço ca-50 de 6,3mm

 KG 186,00 13,24 2.462,64

SINAPI 96547 5.1.12
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 
utilizando aço ca-50 de 12,5mm

 KG 92,00 8,44 776,48

SINAPI 96548 5.1.13
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 
utilizando aço ca-50 de 16,0mm

 KG 14,00 7,73 108,22

INTEGRA
COMP-
4.1.14

5.1.14
Concretagem de blocos de coroamento e vigas 
baldrame, FCK = 40MPa, com uso de bomba, 
lançamento e adensamento 

M3 4,91 406,48 1.995,82

SCO
CI 

14.05.0800 
5.1.15

Pintura asfaltica (uma demao com 200g/m2), para 
superficies lisas de marquizes, banheiros e 
demais superficies de pequenas dimensoes. Igol 
2 ou similar. Fornecimento e 
aplicacao.(desonerado) m2 

M2 40,12 7,13 286,06

INTEGRA
COMP-
4.1.16

5.1.16
Fornecimento e instalação de parafuso de aço, 
tipo M-10 chumbador parabolt, diametro 3/8" 
comprimento 65mm 

UN 272,00 23,34 6.348,48

INTEGRA
COMP-
4.1.17

5.1.17
Fornecimento e instalação de parafuso de aço, 
tipo M-16 chumbador parabolt, diametro 5/8" 
comprimento 120mm

UN 92,00 35,78 3.291,76

SINAPI 99814 5.1.18 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. M2 6,33 1,80 11,39

SCO
ET 

74.05.0050  
5.1.19

Grauteamento com argamassa Epoxi 
(Grout).(desonerado) m3 

M3 0,08 2.940,31 235,22

SINAPI 93382 5.1.20
Raterro manual de valas com compactação 
mecânicizada. 

M3 33,70 31,31 1.055,15

FIOCRUZ
COMP 
4.1.21

5.1.21
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço 
com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento 
do container, transporte e descarga.

M3 9,61 108,02 1.038,07

Sub Total 185.909,51

06 ESTRUTURA
6.1 Tratamento de Anomalias - prédio 247 (Almoxarifado, oficina e subestação)

6.1.1 Em concreto armado 
Tratamento Tipo T2E - Adição de pilar com 
sapata isolada

SINAPI 97628 6.1.1.1 Abertura de janela na laje M3 0,75 259,11 194,33
SINAPI 93358 6.1.1.2 Escavação e compactação de vala M3 4,06 79,55 322,97
SINAPI 94037 6.1.1.3 Escoramento de vala M2 10,00 19,52 195,20
SINAPI 96616 6.1.1.4 Execução de lastro de concreto magro M3 0,11 478,52 52,64

SINAPI 96546 6.1.1.5
Fornecimento e montagem de armação para 
sapata utilizando aço CA-50 φ10mm

KG 18,66 10,02 186,97

SINAPI 96532 6.1.1.6
Fornecimento, montagem, desmontagem e 
escoramento de forma em madeira serrada, 
e=25mm para sapata - incluso desmoldante

M2 2,34 158,07 369,88
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SINAPI 96558 6.1.1.7
Concreto usinado fck=30MPa, com uso de bomba 
para sapata isolada - incluso lançamento, 
adensamento e acabamento

M3 0,90 391,99 352,79

SINAPI 98557 6.1.1.8
Fornecimento e impermeabilização da sapata 
com 3 demãos, com tinta asfáltica a base de 
agua, Igol 2 da Sika ou similar 

M2 2,34 30,81 72,10

SINAPI 93382 6.1.1.9
Reaterro manual de vala com compactação 
mecanizada

M3 3,31 31,31 103,64

FIOCRUZ 
COMP 

7.1.1.10
6.1.1.10 Macaqueamento da viga UN 1,00 1.878,95 1.878,95

FIOCRUZ 
COMP 

7.1.1.11
6.1.1.11

Fornecimento e instalação de pilar metálico 
laminado estrutural, com conexões soldadas - 
incluso transporte, içamento, chapa de base e de 
topo, fundo zarcão executado em fábrica conf. 
projeto

KG 220,60 9,64 2.126,58

FIOCRUZ 
COMP 

7.1.1.12
6.1.1.12

Fornecimento e instalação de chumbadores em 
aço ASTM A325 CB φ19mm, conf. projeto 
especifico

UN 4,00 205,60 822,40

SINAPI 94993 6.1.1.13
Recomposição do piso, com concreto usinado 
C20, acabamento convencional e armado

M2 5,15 53,26 274,29

SBC 40197 6.1.1.14
Escoramento tubular metálico para forma/laje de 
concreto - utilização para quebra da laje

M2 12,25 16,90 207,03

6.1.2 Em alvenaria

Tratamento Tipo T1B - Reparo de fissuras na 
interface de elementos (alvenaria x concreto)

FIOCRUZ 
COMP 
7.2.1.1

6.1.2.1 Demarcação das regiões de reparo M2 2,77 3,92 10,86

INTEGRA
COMP 
8.1.28

6.1.2.2 Delimitação da área de reparo com disco de corte M2 2,77 7,88 21,83

SINAPI 97631 6.1.2.3
Demolição manual do revestimento sem 
reaproveitamento

M2 2,77 3,05 8,45

SINAPI 99814 6.1.2.4 Limpeza da superfície com jato de alta pressão M2 2,77 1,80 4,99

FIOCRUZ 
COMP 
7.2.1.5

6.1.2.5 Instalação da tela metálica (tipo Deployer) M2 2,77 9,10 25,21

SINAPI 87878 6.1.2.6
Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de 
concreto interna, com colher de pedreiro, preparo 
manual e argamassa traço 1:3

M2 2,77 3,93 10,89

SINAPI 87530 6.1.2.7
Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicado manualmente em paredes 
internas espessura ≥ 2cm e execução de taliscas

M2 2,77 34,26 94,90

Tratamento Tipo T2B - Reparo de fissuras na 
alvenaria em regiões intermediárias 

FIOCRUZ 
COMP 
7.2.1.1

6.1.2.8 Demarcação das regiões de reparo M2 3,41 3,92 13,37

INTEGRA
COMP 
8.1.28

6.1.2.9 Delimitação da área de reparo com disco de corte M2 3,41 7,88 26,87

FIOCRUZ 
COMP 

7.1.2.10
6.1.2.10 Abertura de um sulco em “V”, ao longo da fissura M 3,41 4,02 13,71

SINAPI 97631 6.1.2.11
Demolição manual do revestimento sem 
reaproveitamento

M2 3,41 3,05 10,40

FIOCRUZ COMP 31.2 6.1.2.12
Limpeza da superfície com escovas de cerdas 
metálicas

M2 3,41 2,87 9,79

SINAPI 99814 6.1.2.13 Limpeza da superfície com jato de alta pressão M2 3,41 1,80 6,14
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SCO
ET 

30.10.0150
6.1.2.14

Junta de dilatação e vedação, confeccionada com 
aplicação de Sikaflex 1A, sobre superficie limpa, 
na espessura de 20mm e profundidade de 15mm, 
inclusive limpeza

M 3,41 52,92 180,46

FIOCRUZ 
COMP 
7.2.1.5

6.1.2.15 Instalação da tela metálica (tipo Deployer) M2 3,41 9,10 31,03

SINAPI 87878 6.1.2.16
Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de 
concreto interna, com colher de pedreiro, preparo 
manual e argamassa traço 1:3

M2 3,41 3,93 13,40

SINAPI 87530 6.1.2.17
Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicado manualmente em paredes 
internas espessura ≥ 2cm e execução de taliscas

M2 3,41 34,26 116,83

Tratamento Tipo T3B - Reparo em fissuras nas 
alvenarias de abertura (esquadrias)

FIOCRUZ 
COMP 
7.2.1.1

6.1.2.18 Demarcação das regiões de reparo M2 2,44 3,92 9,56

INTEGRA
COMP 
8.1.28

6.1.2.19 Delimitação da área de reparo com disco de corte M2 2,44 7,88 19,23

SINAPI 97631 6.1.2.20
Demolição manual do revestimento sem 
reaproveitamento

M2 2,44 3,05 7,44

FIOCRUZ COMP 31.2 6.1.2.21
Limpeza da superfície com escovas de cerdas 
metálicas

M2 2,44 2,87 7,00

SINAPI 99814 6.1.2.22 Limpeza da superfície com jato de alta pressão M2 2,44 1,80 4,39

SINAPI 98559 6.1.2.23
Fornecimento e instalação de véu poliester 
(bandagem)

M 2,44 3,88 9,47

FIOCRUZ 
COMP 
7.2.1.5

6.1.2.24 Instalação da tela metálica (tipo Deployer) M2 2,44 9,10 22,20

SINAPI 87873 6.1.2.25
Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de 
concreto interna, preparo manual, argamassa 
traço 1:4 com emulsão polimérica 

M2 2,44 4,49 10,96

SINAPI 87530 6.1.2.26
Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicado manualmente em paredes 
internas espessura ≥ 2cm e execução de taliscas

M2 2,44 34,26 83,59

SCO
SC 

05.15.0200
6.1.2.27

Ensacamento e transporte de entulho de forma 
manual, utilizando a escada do prédio 

M3 12,00 46,54 558,48

FIOCRUZ
COMP 
4.1.21

6.1.2.28
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço 
com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, 
transporte e descarga

M3 12,00 108,02 1.296,24

Sub Total 9.787,46

07 PAREDES

7.1 Prédio 247 (Almoxarifado, oficina e subestação)

SINAPI 87461 7.1.1
Execução de alvenaria vedação em bloco de 
concreto 14x19x39cm - subestação

M2 3,59 78,79 282,86

FIOCRUZ COMP 8.1.2 7.1.2
Verga moldada in loco com utilização de blocos 
canaleta para janelas com vão maior que 1,50m - 
subestação

M 3,54 30,21 106,94

FIOCRUZ COMP 8.1.3 7.1.3
Contraverga moldada in loco com utilização de 
blocos canaleta para vão de janela maior que 
1,50m - subestação 

M 3,54 27,89 98,73

Sub Total 488,53
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08 PAINÉIS
8.1 Divisórias em gesso (Gypsun) - Almoxarifado, oficina e subestação

SINAPI 96358 8.1.1

Fornecimento e instalação de parede com placa 
de gesso acartonado (drywall), com duas faces 
simples e estrutura metálica com guias simples no 
depósito de material 

M2 32,11 84,92 2.726,78

Sub Total 2.726,78

09 COBERTURAS
9.1 Telha de Alumínio - prédio 230 (prédio principal)

SCO
SC 

04.05.1950
9.1.1

Retirada das telhas metálicas existentes sem 
reaproveitamento - varandas internas

M2 66,30 6,70 444,21

SCO
SC 

04.05.1950
9.1.2

Retirada das telhas metálicas existentes sem 
reaproveitamento - pátio circular

M2 189,67 6,70 1.270,79

FIOCRUZ COMP 9.1.3 9.1.3
Fornecimento e colocação de lona plástica para 
proteção durante retirada das telhas

M2 255,97 3,90 998,28

SCO
CI 

04.37.0200
9.1.4

Fornecimento e instalação (NOVA) de cobertura 
termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, 
de aco galvanizado 0,43mm, para uso onde se 
requer conforto termico, dupla estanqueidade 
lateral (superior/inferior) e pintura nas 2 faces, 
recheio de poliester expandido (EPS altura = 
40mm) com retardante a chama e densidade 
conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 
985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os 
acessorios para fixacao e pintura eletrostatica 
com tinta em po, a base de poliester com 
espessura de 60 micras, em estufa continua a 
200oC, Facil & Rapido ou similar - nas varandas 
internas e pátio circular

M2 255,97 124,44 31.852,91

SINAPI 97659 9.1.5
Remoção das tesouras (estrutura metálicas), com 
vão maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, 
com reaproveitamento - varandas internas

UN 24,00 58,37 1.400,88

INTEGRA COMP-6.1.4 9.1.6
Reinstalação da tesouras (estrutura metálica) de 
forma mecanizada (existentes) 

UN 24,00 47,57 1.141,68

9.2 Rufos

INTEGRA COMP-6.1.5 9.2.1
Retirada sem reaproveitamento dos rufos - 
varandas internas

M 33,15 3,04 100,78

INTEGRA COMP-6.1.5 9.2.2
Retirada sem reaproveitamento dos 
rufos/acabamento das telhas - pátio circular

M 62,16 3,04 188,97

SCO
CI 

04.40.0353
9.2.3

Fornecimento e instalação de rufo em aluminio, 
com acabamento pintado nas 2 faces, trapezoidal 
ou ondulada, da alcoa ou similar, com 
fornecimento e colocação - varandas internas e 
pátio circular

M 95,31 55,07 5.248,72

FIOCRUZ
COMP 
4.1.21

9.2.4
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço 
com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, 
transporte e descarga para telhas e rufos

M3 7,89 108,02 852,28

Sub Total 43.499,50

10 TRATAMENTOS ESPECIAIS (BLINDAGEM)

BLINDAGEM - Prédio Principal - ESTRUTURA DE SEGURANÇA NÍVEL III

10.1  FACHADA PRINCIPAL - Parte A  (do eixo A ao F) 
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ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

INTEGRA
COMP 
5.1.1.1

10.1.1
Estrutura Metálica de Suporte
PILARES

KG 2420,34 19,42 47.003,00

INTEGRA
COMP 
5.1.1.2

10.1.2
Estrutura Metálica de Suporte
VIGAS E CHAPAS

KG 16525,00 19,42 320.915,50

INTEGRA
COMP 
5.1.1.3

10.1.3
Componentes da Blindagem, Nível III 
Módulos de Brises (1,50x3,37) em Chapa 
Blindada

KG 47587,27 37,95 1.805.936,90

10.2  FACHADA PRINCIPAL - PARTE B (entre eixos F-G - Acesso)

INTEGRA
COMP 
5.1.2.1

10.2.1
Estrutura Metálica de Suporte 
PILARES

KG 3236,41 19,42 62.851,08

INTEGRA
COMP 
5.1.2.2

10.2.2
Estrutura Metálica de Suporte 
VIGAS E CHAPAS

KG 6751,00 19,42 131.104,42

INTEGRA
COMP 
5.1.2.3

10.2.3
Componentes da Blindagem, Nível III
Módulos de Brises (0,75x3,37) em Chapa 
Blindada

KG 33,20 37,95 1.259,94

INTEGRA
COMP 
5.1.2.4

10.2.4
Componentes da Blindagem, Nível III 
Painel em Chapa Blindada Nível III

KG 6882,31 37,95 261.183,66

10.3  FACHADA PRINCIPAL - Parte C (do eixo G ao M)

INTEGRA
COMP 
5.1.3.1

10.3.1
Estrutura Metálica de Suporte 
PILARES

KG 2420,34 19,42 47.003,00

INTEGRA
COMP 
5.1.3.2

10.3.2
Estrutura Metálica de Suporte
VIGAS E CHAPAS

KG 16525,00 19,42 320.915,50

INTEGRA
COMP 
5.1.3.3

10.3.3
Componentes da Blindagem, Nível III 
Módulos de Brises (1,50x3,37) em Chapa 
Blindada

KG 47587,27 37,95 1.805.936,90

10.4 FACHADA DAS VARANDAS (do eixo A' ao E')

INTEGRA
COMP 
5.1.4.1

10.4.1
Estrutura Metálica de Suporte 
PILARES

KG 4128,10 19,42 80.167,70

INTEGRA
COMP 
5.1.4.2

10.4.2
Estrutura Metálica de Suporte 
VIGAS E CHAPAS

KG 8253,57 19,42 160.284,33

INTEGRA
COMP 
5.1.4.3

10.4.3
Componentes da Blindagem, Nível III 
Módulos em Chapa Blindada Nível III

KG 4909,97 37,95 186.333,36

INTEGRA
COMP 
5.1.4.4

10.4.4
Componentes da Blindagem, Nível III 
Módulos de Janelas em VIDRO BLINDADO Nível 
III

M2 96,00 4.585,85 440.241,60

10.5 Apoio para instalação de blindagem e controle de qualidade

INTEGRA
COMP 
5.1.5.1

10.5.1

Locação de guindaste autopropelido, com 
capacidade de 100 toneladas, incluindo: Frete dos 
contrapesos, ART, Plano de Rigging, Rigger 
(mensal) e locação do guindaste (mensal)

MÊS 3,00 89.344,58 268.033,74

INTEGRA
COMP 
5.1.6.1

10.5.2

Locação de duas plataformas elevatória 
articulada autopropelida, (altura minima 15m, 
capacidade 200kg). Inclui mobilização, 
desmobilização, locação mensal e operador

MÊS 18,00 13.049,05 234.882,90

INTEGRA COMP 1.1.4 10.5.3

Controle da qualidade da estrutura de 
sustentação da blindagem.  Inspeção realizada 
por Inspetor qualificado nos ensaios: Ultrassom, 
LP, END, visual, dimensional e pintura

MÊS 5,00 30.500,00 152.500,00

Sub Total 6.326.553,53

11 REVESTIMENTOS

SINAPI 98680 11.1

Recomposição de piso com traço 1:3, 
acabamento liso (caso necessário) para 
colocação de parede drywall no depósito de 
material

M2 5,27 34,17 180,08
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SINAPI 87905 11.2

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro, em 
argamassa traço 1:3 preparo mecânico - 
subestação

M2 7,18 8,04 57,73

SINAPI 87777 11.3

Emboço em argamassa industrializada com 
preparo mecânico em panos de fachada com 
presença de vão, inclusive requadros -  
subestação

M2 7,18 53,13 381,47

SINAPI 87893 11.4

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro, em 
argamassa traço 1:3 preparo mecânico, sem 
presença de vão - platibanda pátio interno do 
prédio principal 

M2 328,29 6,46 2.120,75

SINAPI 87794 11.5

Emboço em argamassa industrializada com 
preparo mecânico em panos de fachada sem 
presença de vão, inclusive requadros -  platibanda 
pátio interno do prédio principal 

M2 328,29 35,05 11.506,56

Sub Total 14.246,59

12 FORROS
12.1 Placas de gesso 

SINAPI 96113 12.1.1
Fornecimento e instalação de forro em placa de 
gesso 60x60cm no depósito de materiais, 
proveniente da recomposição da demolição

M2 4,68 38,99 182,47

12.2 Forro removível 

FIOCRUZ
COMP 
14.2.1

12.2.1

Fornecimento e instalação de forro removível em 
placas de 625 x 1250 x 9,5mm em gesso, 
revestida á quente com película rídida de PVC na 
cor branca, conforme cadernos de encargos no 
prédio almoxarifado, oficina e subestação

M2 73,88 76,31 5.637,78

Sub Total 5.820,25

13 ESQUADRIAS
13.1 Aço 

13.1.1 Prédio principal 

FIOCRUZ
COMP 

15.1.1.1
13.1.1.1

Fornecimento e instalação de veneziana industrial 
em aço galvanizado em chapa galvalume, com 
pintura eletrostática branca, na passarela de 
interligação entre prédio principal e auditório / 
biblioteca - incluso vigas de suportação dos 
módulos, conforme o existente, projeto e caderno 
de encargos 

M2 19,88 882,39 17.541,91

13.1.2 Prédio Almoxarifado, oficina e subestação

FIOCRUZ
COMP 

15.1.2.1
13.1.2.1

Fornecimento e instalação de veneziana industrial 
em aço galvanizado em chapa galvalume, com 
pintura eletrostática branca, na subestação - 
conforme projeto e caderno de encargos 

M2 6,09 484,00 2.947,56

13.2 Alumínio 
13.2.1 Prédio principal 

SCO
ES 

14.05.0150 
13.2.1.1

Porta tipo P1 - Fornecimento e instalação de porta 
de aluminio, conforme projeto específico

M2 19,20 1.386,00 26.611,20

Sub Total 47.100,67
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14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
14.1 Rodapé

FIOCRUZ
COMP 
20.1.1

14.1.1

Fornecimento e instalação de filete em mármore 
branco polido em uma face com e=2cm e largura 
de 3cm - incluso rejunte no prédio almoxarifado, 
oficina e subestação

M 21,92 30,45 667,46

FIOCRUZ
COMP 
20.1.2

14.1.2

Fornecimento e instalação de rodapé em 
mármore branco polido com e=2cm e altura de 
20cm - incluso rejunte no prédio almoxarifado, 
oficina e subestação

M 21,92 85,83 1.881,39

14.2 Moldura

FIOCRUZ
COMP 
20.3.1

14.2.1
Fornecimento e instalação de moldura em granito 
cinza andorinha levigado com pingadeira, 
conforme prancha nº A247X02 - subestação

M 10,16 88,42 898,35

Sub Total 3.447,20

15 PINTURAS
15.1 Acrílica

15.1.1 Prédio almoxarifado, oficina e subestação (interior)

SINAPI 88412 15.1.1.1
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes 
internas (drywall) nos depósitos 

M2 64,22 2,09 134,22

SINAPI 88484 15.1.1.2
Aplicação de fundo selador acrílico em teto 
(recomposição forro gessol) nos depósitos  

M2 4,38 3,04 13,32

SINAPI 88489 15.1.1.3

Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica na cor marfim, em paredes, duas demão 
com ref.: Sherwin Willians Premium ou similar - 
interior do prédio

M2 421,41 13,29 5.600,54

SINAPI 88489 15.1.1.4

Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica na cor branca, em paredes, duas demão 
com ref.: Sherwin Willians Premium ou similar - 
subestação

M2 100,20 13,29 1.331,66

SINAPI 88488 15.1.1.5

Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica acetinado na cor branca, em tetos, duas 
demão - ref.: Sherwin Willians Premium ou similar 
- interior do prédio

M2 222,44 15,20 3.381,09

15.1.2 Massa Acrílica (interior)

FIOCRUZ
COMP 

21.1.2.1
15.1.2.1

Aplicação e lixamento de massa corrida látex 
acrílica em paredes internas (drywall) - duas 
demão nos depósitos

M2 64,22 16,93 1.087,24

FIOCRUZ
COMP 

21.1.2.2
15.1.2.2

Aplicação e lixamento de massa corrida látex 
acrílica em teto - duas demão nos depósitos

M2 4,38 21,31 93,34

15.1.3 Prédio Almoxarifado, oficina e subestação (fachada 4)

FIOCRUZ
COMP 

21.1.3.1
15.1.3.1

Aplicação de verniz hidrofugante à base de resina 
de silicone, sobre placas de granito - uma demão 

M2 34,25 22,86 782,96

SINAPI 88411 15.1.3.2

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes 
de fachada sobre novo revestimento, ref.: Eco 
Fundo Preparador da Sherwin Williams ou similar 
de melhor qualidade  

M2 2,00 2,79 5,58

SINAPI 88417 15.1.3.3

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada 
acrílica em panos cegos de fachada na cor 
branca, ref.: procraft da sherwin williams ou 
similar  

M2 34,25 14,90 510,33
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FIOCRUZ
COMP 

21.1.3.2
15.1.3.4

Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica fosco na cor vermelha, ref.: C-80RR 
07/260 - base VV super lavável da Sherwin 
Williams, em panos de fachada - três demão

M2 21,90 20,81 455,74

15.1.4 Prédio Pricipal 

SINAPI 88411 15.1.4.1

Aplicação de fundo selador acrílico em panos de 
fachada - platibanda pátio interno, ref.: Eco Fundo 
Preparador da Sherwin Williams ou similar de 
melhor qualidade 

M2 328,29 2,79 915,93

FIOCRUZ
COMP 

21.1.4.2
15.1.4.2

Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica fosco na cor vermelha, ref.: C-80RR 
07/260 - base VV super lavável da Sherwin 
Williams, em panos de fachada na platibanda 
pátio interno - três demão

M2 328,29 20,44 6.710,25

INTEGRA COMP-7.8 15.1.4.3

Aplicação de uma demão de METALATEX Eco 
Fundo Preparador de Paredes da Sherwin 
Williams ou similar - incluso retoques e lixamento 
(onde necessário) de massa corrida acrílica 
METALATEX ou similar - fachada 1 e varandas no 
pátio interno 

M2 1.693,90 7,40 12.534,86

INTEGRA COMP-7.9 15.1.4.4

Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica fosco na cor vermelha, ref.: C-80RR 
07/260 - base VV super lavável da Sherwin 
Williams, em panos da fachada 1 e varandas no 
pátio interno - três demão

M2 1.693,90 20,44 34.623,32

INTEGRA COMP-7.10 15.1.4.5
Aplicação e lixamento de massa acrílica em teto, 
duas demão -  teto do acesso

M2 23,01 21,31 490,34

SINAPI 88484 15.1.4.6
Aplicaçao de fundo selador acrilico Metalatex ou 
similar, em teto com uma demão - teto do acesso

M2 23,01 3,04 69,95

INTEGRA COMP-7.12 15.1.4.7
Aplicação e lixamento de massa latex em 
paredes, duas demão -  paredes do acesso  

M2 58,80 16,93 995,48

SINAPI 88489 15.1.4.8

Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica na cor marfim, em paredes, duas demão - 
ref.: Sherwin Willians Premium ou similar - 
paredes do acesso

M2 58,80 13,29 781,45

15.2 Esmalte

FIOCRUZ
COMP 
21.2.1

15.2.1

Pintura com tinta alquídica de fundo e 
acabamento em esmalte sintético acetinado 
branco, aplicado a rolo, sobre superfície metálica - 
duas demão no pilar de reforço 

M2 9,09 43,42 394,69

Sub Total 70.912,29

16 LINHA DE VIDA 
Linha de vida 

FIOCRUZ COMP 16.1 16.1 Prédio principal CJ 1,00 25.861,49 25.861,49
FIOCRUZ COMP 16.2 16.2 Prédio almoxarifado, oficina e subestação CJ 1,00 16.929,47 16.929,47
FIOCRUZ COMP 16.3 16.3 Biblioteca e auditório CJ 1,00 12.933,91 12.933,91
FIOCRUZ COMP 16.4 16.4 Pátio circular CJ 1,00 10.814,97 10.814,97
FIOCRUZ COMP 16.5 16.5 Castelo d´água CJ 1,00 858,39 858,39

FIOCRUZ COMP 16.6 16.6
Estudo Preliminar e Teste de Carga com Relatório 
Técnico 

CJ 1,00 10.410,61 10.410,61

FIOCRUZ COMP 16.7 16.7 Projeto executivo e ART CJ 1,00 34.713,15 34.713,15
Sub Total 112.521,99
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17 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
17.1 Retirada de interferências e recomposições - prédio 230 e entorno

SINAPI 98524 17.1.1
Retirada do gramado remanescente e acerto do 
terreno

M2 300,00 3,19 957,00

SCO
SE 

19.05.0200
17.1.2

Preparo manual de terreno, compreendendo 
acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de 
profundidade e afastamento lateral do material 
excedente

M2 300,00 8,44 2.532,00

SCO
PJ 

04.10.0106
17.1.3

Plantio de grama, incluindo preparo do terreno 
com 10cm de saibro e 5cm de terra estrumada, 
exclusive fornecimento da grama

M2 300,00 21,62 6.486,00

INTEGRA COMP 8.1.4 17.1.4 Fornecimento e plantio de grama, ESMERALDA M2 300,00 11,83 3.549,00

SINAPI 97622 17.1.5 Demolição de muretas do jardins M3 4,50 52,43 235,94

INTEGRA COMP-8.1.6 17.1.6
Construção das muretas dos jardins,  inclusive 
chapisco, emboço e pintura

M2 30,00 211,49 6.344,70

INTEGRA COMP-8.1.7 17.1.7 Retirada da rede elétrica - jardins PTO 18,00 81,00 1.458,00

INTEGRA COMP-8.1.8 17.1.8 Reinstalação da rede eletrica - jardins PTO 18,00 228,11 4.105,98

SCO
IP 

59.20.0450 
17.1.9

Retirada cuidadosa dos refletores do gramado, 
para reaproveitamento futuro

UN 12,00 11,96 143,52

SINAPI  7424/001 17.1.10
Reinstalação dos refletores reaproveitados do 
gramado

UN 12,00 90,88 1.090,56

INTEGRA
COMP-
8.1.11

17.1.11
Retirada cuidadosa dos postes decorativos dos 
jardins, para reaproveitamento futuro

UN 6,00 43,48 260,88

INTEGRA
COMP-
8.1.12

17.1.12
Reinstalação dos postes decorativos, 
reaproveitados

UN 6,00 215,08 1.290,48

SINAPI 97627 17.1.13 Demolição das bases dos mastros das bandeiras. M3 9,00 74,36 669,24

INTEGRA
COMP-
8.1.14

17.1.14
Novas bases para os mastros da bandeira, 
conforme descrito no termo de referência. Incluso 
forma, armação, concreto, escavação e reaterro. 

UN 9,00 152,84 1.375,56

SINAPI 97644  17.1.15
Remoção da porta de acesso principal 
(Deverá ser entregue à Fiscalização)

M2 17,50 8,51 148,93

SCO
SC 

04.05.2950
17.1.16

Demolição / retirada de piso de granito, do 
acesso.

M2 18,00 16,87 303,66

SINAPI 98671 17.1.17
Fornecimenro e instalação de piso de granito 
andorinha flameado, no acesso

M2 18,00 333,12 5.996,16

INTEGRA
COMP-
8.1.19

17.1.18 Demolição de rodapé em granito, do acesso M 6,00 8,04 48,24

SINAPI 98685 17.1.19
Fornecimento e instalação de rodapé em granito, 
conforme padrao existente, altura 10cm, no 
acesso 

M 6,00 60,99 365,94

SCO
SC 

04.05.1600
17.1.20 Demolição de soleira de granito, do acesso M2 1,00 8,70 8,70

SINAPI 98689 17.1.21
Fornecimento e instalação de soleira em granito, 
do acesso

M 7,00 87,24 610,68

SINAPI 97629 17.1.22
Demolição manual da calçada junto às fachada 
do prédio principal, de forma manual, sem 
reaproveitamento  AF_12/2017 M3 C 259,11

M3 1,92 126,55 242,98
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SINAPI 94991 17.1.23
Reparo de passeio (calçada) junto à fachada do 
prédio principal, com concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, não armado 

M3 1,92 468,76 900,02

INTEGRA
COMP-
8.1.25

17.1.24
Retirada de ponto de água fria - 1º Pavimento, 
próximo da cozinha

PTO 4,00 3,04 12,16

SINAPI 89957 17.1.25 Instalação de ponto de água fria - vide local acima PTO 4,00 124,77 499,08

SINAPI 101090 17.1.26

Eventual reparo em piso de pedra portuguesa, 
localizasa nas "juntas" do plaqueado de concreto 
existente no jardim dos fundos, proximo 
biblioteca/auditório (caso necessário)

M2 2,00 119,76 239,52

INTEGRA
COMP-
8.1.28

17.1.27
Delimitação da área de corte - Fulget - acesso
Definição de demarcação da área de corte, 
utilizando disco de corte

M2 1,05 7,88 8,27

INTEGRA
COMP-
8.1.29

17.1.28

Fornecimento e instalação de peças tipo 
“Ilhargas” em granito cinza andorinha com 
acabamento flameado, com 15 cm de largura,  2 
cm de espessura e 3,50m de altura, para acesso

M2 1,05 424,64 445,87

Sub Total 40.329,07

18 INSTALAÇÕES GERAIS

18.1 Instalação Elétrica
18.1.1 SPDA - Proteção Blindagem

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.1
18.1.1.1

Abertura e fechamento de furo com 10x30x5 cm
(LxAxP) em revestimento conforme indicado em
desenho na fachada principal para interceptação
da barra chata de aterramento embutida, para
instalação de curva 90° em barra chata de aço
galvanizado a fogo Ø 7/8″ x 1/8″ x 300mm
(70mm²) (Ref.: TEL-777 ou similar), fixada com 02
parafusos inox fenda simples Ø 1/4" x 3/4", para
emenda de barras chatas condutoras (Ref.: TEL-
5341 ou similar) e 02 porcas sextavada inox Ø
1/4" (Ref.: TEL-5314 ou similar)

UN 12,00 20,56 246,72

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.2
18.1.1.2

Fornecimento e instalação de cordoalha em Aço
Galvanizado Ø 7/16″ SM – Com 7 fios – 74mm²
(Ref.: TEL-5776 similar)

M 24,00 47,05 1.129,20

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.3
18.1.1.3

Fornecimento e a instalação de curva 90° em
barra chata de aço galvanizado a fogo Ø 7/8″ x
1/8″ x 300mm (70mm²) (Ref.: TEL-777 ou similar),
fixada com 02 parafusos inox fenda simples Ø
1/4" x 3/4", para emenda de barras chatas
condutoras (Ref.: TEL-5341 ou similar) e 02
poscas sextavada inox Ø 1/4" (Ref.: TEL-5314 ou

 similar)

UN 12,00 16,57 198,84

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.4
18.1.1.4

Fornecimento e instalação para terminal tipo
"olhal" estanhado 1 furo e 1 compressão para
cordoalha em Aço Galvanizado Ø 70mm (Ref.:
TEL-5170 ou similar)

UN 100,00 9,29 929,00

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.5
18.1.1.5

Fornecimento e instalação de barra chata em Aço
Galvanizado a fogo de 7/8″ x 1/8″ x 3m – (70mm²)
com furos Ø7 mm.  (Ref.: TEL-761 ou similar)

M 36,00 20,51 738,36
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FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.4
18.1.1.6

Fornecimento e instalação de terminal tipo "olhal" 
estanhado 1 furo e 1 compressão para cordoalha 
em Aço Galvanizado Ø 7/16″ SM – Com 7 fios – 
74mm² (Ref.: TEL-5170 ou similar)

UN 100,00 9,29 929,00

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.7
18.1.1.7

Conector mecânico cabo-haste, com aperto Para
um cabo de Cobre 16-70mm² com grampo U,
porcas e arruelas em Aço GF. (Ref.: TEL-585
similar)

UN 24,00 38,65 927,60

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.8
18.1.1.8

Fornecimento e instalação de conectores tipo
Split-Bolt Bimetálicos 70mm² – acabamento
estanhado

UN 30,00 24,54 736,20

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.9
18.1.1.9

Fornecimento e instalação de terminal de pressão
para cabos de Cobre Nu 50mm². (Ref.: TEL-5050
similar)

UN 16,00 7,88 126,08

SINAPI 96974 18.1.1.10
Fornecimento e instalação de cabo de cobre Nu
50mm² – 7 Fios x Ø 3,45 mm (NBR6524) (Ref.:
TEL-5770 ou similar)

M 90,00 54,36 4.892,40

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.11
18.1.1.11

Fornecimento e instalação de caixa de inspeção
tipo solo em PVC Ø300 x 300 mm (Ref.: TEL-552
ou similar), com tampa de ferro fundido Ø300,
200kg de carga (Ref.: TEL-506 ou similar)

UN 2,00 73,88 147,76

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.12
18.1.1.12

Fornecimento e instalação de haste de 
aterramento de alta camada 254 microns 5/8'' x 
3,0m, 14,3mm (Ref.: TEL-5820 similar)

UN 16,00 109,00 1.744,00

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.13
18.1.1.13

Fornecimento e aplicação de conjunto de solda
exotérmica, no molde HCL 5/8.50-5 (ref: TEL-
905611), com cartucho Nº 115 (ref: TEL-999115
ou similar), com uso do alicate de fusão tipo Z-
201 (ref: 998201)

CJ 16,00 13,02 208,32

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.14
18.1.1.14

Medições no sistema de aterramento e laudo de 
funcionalidade de todo o sistema

UN 1,00 1.041,48 1.041,48

SINAPI 93358 18.1.1.15
Escavação e compactação manual de vala 
30cmx50cm de profundidade

M3 8,00 79,55 636,40

SINAPI 93382 18.1.1.16
Reaterro manual de vala com compactação 
mecanizada

M3 2,00 31,31 62,62

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.17
18.1.1.17

Demolição de passeio em concreto de forma 
mecanizada

M3 3,80 118,85 451,63

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.18
18.1.1.18

Preparação de terreno com leito de brita antes da 
concretagem 

M3 3,80 89,11 338,62

SINAPI 94991 18.1.1.19
Recomposição de passeio, com concreto usinado 
C20, com acabamento convencional

M3 3,80 468,76 1.781,29

FIOCRUZ
COMP 
4.1.21

18.1.1.20
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço 
com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, 
transporte e descarga.

M3 8,60 108,02 928,97

FIOCRUZ
COMP 

29.4.1.21
18.1.1.21

Placa de advertência risco de choque elétrico em 
PVC, 11cm x 18cm. Aplicada ao lado dos 
condutores de descida dos sistemas de SPDA 
EXTERNO. (Ref.: TEL-5910 ou similar)

UN 16,00 10,79 172,64

18.1.2 Luminárias

FIOCRUZ
COMP 

29.4.2.1
18.1.2.1

Recolocação cuidadosa de luminárias retiradas 
do forro removível  e no teto - prédio 247

UN 37,00 12,32 455,84

Sub Total 18.822,97
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18.2 Instalação de Ar Cond. e Vent. Mecânica

FIOCRUZ 
COMP 
29.9.1

18.2.1
Recolocação dos difusores, acoplando ao sistema 
de ar condicionado do forro - prédio almoxarifado, 
oficina e subestação

UN 16,00 20,49 327,84

Sub Total 327,84

19
LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - 
ELETRÔNICO DE "AS BUILT"

SBC 56 19.1 "As Built" Arquitetura (blindagem) - Pranchas A0 UN 1,00 2.163,23 2.163,23

SBC 64 19.2
"As Built" Elétrica (SPDA) - Pranchas A1 (caso 
necessário)

M2 1.632,05 12,00 19.584,60

SBC 64 19.3
"As Built" Linha de Vida - Pranchas A1 (caso 
necessário)

M2 1.800,00 12,00 21.600,00

Sub Total 43.347,83

20 LIMPEZA
FIOCRUZ COMP 31.1 20.1 Limpeza permanente do canteiro MÊS 9,00 3.539,06 31.851,54

FIOCRUZ COMP 31.2 20.2
Limpeza do substrato proveniente de demolição 
com escova de aço - platibanda prédio principal 

M2 328,29 2,87 942,19

SINAPI 99814 20.3
Limpeza de superfície com jato de alta pressão - 
platibanda prédio principal 

M2 328,29 1,80 590,92

SINAPI 99814 20.4
Limpeza de superfície com jato de alta pressão - 
na calha do pátio circular  - parede e fundo

M2 86,41 1,80 155,54

Sub Total 33.540,19

21 DESMOBILIZAÇÃO
INTEGRA COMP-10.1 21.1 Retirada da placa de obra M2 2,00 12,30 24,60
INTEGRA COMP-10.2 21.2 Retirada da instalação provisória elétrica UN 1,00 395,68 395,68

INTEGRA COMP-10.3 21.3
Retirada de instalação provisória de água e 
esgoto

UN 1,00 195,24 195,24

SINAPI 97637 21.4
Remoção de tapumes em chapas metálicas e de 
madeira, de forma manual, sem 
reaprovaitamento.

M2 1.002,80 2,65 2.657,42

Sub Total 3.272,94

Total Parcial (I) 1.337.331,52

Total Parcial (II) 6.326.553,53

LDI  DIFERENCIADO (II) 19,07% 1.206.473,76

LDI CONVENCIONAL (I) 27,64% 369.638,43

9.239.997,24Total Geral (I+II)

Página 15


