Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

Coordenacgéo Geral de Infraestrutura dos Campi

Anexo

PREMISSAS DA CONTRATAGCAO

CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADA PARA I?ROTECAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGO ESTRUTURAL DA SUBESTACAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJVIFIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

O objetivo do presente documento é apresentar ao Servigo de Gestdo de Compras aspectos importantes a serem

observados em relacdo a temas pontuais do Edital.
OBJETO PARA ABERTURA DE PROCESSO:

O objeto da presente contratagdo é a CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADA PARA I?ROTE(}AO
DAS JANELAS, VARANDAS E REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTACAO - ESCOLA POLITECNICA DE
SAUDE JOAQUIM VENANCIO (EPSJV/IFIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

A Escola Politécnica em Salde Joaquim Venancia localiza-se na Av. Brasil, 4365, no bairro de Manguinhos, municipio
do Rio de Janeiro/RJ.

1. RECOMENDAGOES GERAIS:

Recomendamos que o edital, a ser elaborado, considere:

e  Contratacdo por empreitada por preco global

e Sejam inseridas clausulas que permitam o agrupamento de empresas, permitindo-se, dessa forma, a

participagéo de consdrcios

e  Se possivel, adote-se 0 Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas — RDC com critério de julgamento: Maior

Desconto

2. DOS PRAZOS

Recomendamos que o prazo de vigéncia do contrato exceda o prazo de execugdo em 4 meses ou 120 dias, de modo
a viabilizar o recebimento do objeto, segundo o § 30 do art. 73 da Lei 8666/93, bem como 0s necessarios

procedimentos administrativos para emisséo da Ordem de Servigo do mesmo.

Informamos que o lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias entre os prazos de execugéo e vigéncia visa contemplar
nos primeiros 30 (trinta) dias da vigéncia, prazo para realizagdo da Reunido de Partida, entrega da documentagao
exigida no Edital e respectiva analise pela Fiscalizagio. Apenas a partir da aprovagéo desta documentacdo podera

ser emitida a Ordem de Servico e inicio da contagem do prazo de execugdo. Dentre as documentagdes citadas estdo
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0 planejamento da obra, projeto do canteiro de obras, as ART's / RRT’s, documentos referentes a legislagdo

trabalhista, garantia de cumprimento do contrato, entre outros conforme item do Edital;

Os ultimos 90 (dias) dias de vigéncia, corresponde ao prazo necessario para o recebimento do objeto conforme
previsto §3° do artigo 73 da Lei 8.666/93.

3. VISTORIA

A exigéncia de Visita Técnica é para somar e constatar in loco as informagdes que recebeu através dos documentos
técnicos do Edital em referéncia e assegurar que a licitante tomou conhecimento de todas as informacfes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. Como o objeto a ser licitado é para atividade
de obra, se faz necessario que o profissional indicado pelo licitante seja capacitado, e tenha comprovagéo e
reconhecimento do exercicio profissional, que é feito através de documento emitido pelo Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

A fim de melhor entendimento da quest&o, segue trecho da orientagdo do Sindicato da Industria da Construgao Civil
no Estado de Sergipe - SINDUSCON - SE, para Visita Técnica, contendo a mesma concepgao anteriormente descrita,

a saber:

“Visita Técnica - A lei federal 8666/93 dispde sobre o atestado de visita técnica no artigo 30, inciso IlI,
onde este se encaixa como documento relativo a qualificagéo técnica de comprovagéo, pelo érgao
licitante, no qual se demonstra que a empresa licitante tomou conhecimento das condigdes locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo. Contudo, a referida norma ndo prevé determinadas
especificidades para realizagéo da visita técnica, como as seguintes:

- Quem pode realizar a visita técnica?
- Qual o periodo para realizagéo da visita técnica?

A visita técnica pode ser feita por qualquer pessoa, leiga ou profissional, independente de vinculo
com a empresa licitante, desde que o edital ndo exija a presenga de engenheiro habilitado para
determinada_especialidade e que seja empregado da empresa. Entretanto, recomenda-se que seja
enviado para efetuar a vistoria no lugar das obras a serem executadas, um profissional
devidamente inscrito no CREA ou CAU, e que pertenca a equipe técnica da empresa ou que possua
procuracdo desta ultima. Esta atitude é um meio de cautela, uma vez que esta visita atesta que o local
se encontra em perfeitas condi¢des para execugdo do servigo a ser contratado e qualquer ocorréncia
posterior referente ao estado do local ndo podera ser questionada futuramente.

Ressalta-se que se houver no instrumento editalicio previsao da presenca de engenheiro habilitado e
que possua vinculo empregaticio com a empresa licitante, devera ser cumprida a exigéncia. Assim, s6
0 que constar no edital deve ser rigorosamente obedecido.

No que se refere ao pré-estabelecimento no edital de data para a visita técnica, é plenamente possivel
que o 6rgéo licitante determine dia e hora para a realizagao desta. Havendo qualquer impedimento da
empresa em nao poder se dirigir ao local para atestar as condi¢des, € aconselhavel que se comunique.”

http://www.sinduscon-
se.com.br/sinduscon/interna.wsp?tmp_page=interna&tmp_codigo=483&tmp secao=2
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*A orientagdo em relato estd em consonancia com o Acérdao 785/2012- TCU — Plenaria.

Sera facultada vistoria técnica prévia no local de prestagdo do servigo, a fim de garantir o conhecimento do

empreendimento o licitante tem a opgao de realizagao da Visita Técnica ou se abster da mesma.

Para os optantes pela abstengéo de vistoria, devera formalizar a opgdo através de declaragéo de abstengdo de
vistoria, ndo cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razdo disto, nem tao pouco
eximir-se de qualquer obrigagdo assumida ou revisdo dos termos do contrato que vier a firmar, conforme modelo

constante no edital, com base no Acérdao 234/2015 - Plenario TCU.

Para os optantes pela visitagdo ao local da obra, é necessario agendamento de datas e horarios especificos para
cada licitante, de modo a preservar o carater competitivo do certame, com base no Acérdao 1842/2013-Plenério —

TCU, e devera estar com o atestado de visita, conforme modelo constante do edital.

Os servigos seréo executados no Campus da Fundagdo Oswaldo Cruz em Manguinhos - RJ, na Avenida Brasil, n°

4.365 em Manguinhos, Rio de Janeiro.

4. ADMINISTRAGAO LOCAL PROPORCIONAL A EXECUGAO FINANCEIRA DA OBRA

Recomendamos o estabelecimento de critérios objetivos de medi¢do para a administracdo local, estipulando

pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, de acordo com a legislagao vigente.
Conforme o Acdrdao N° 2622/2013 — TCU — Plenario, no item 9.3.2.2. temos:

[...] estabelecer, nos editais de licitagdo, critério objetivo de medi¢do para a
administracdo local, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira
da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um
valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracdo
local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do prazo de
execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicio
Federal e no Arts. 55, inciso Ill, e 92, da Lei n. 8.666/1993;

5. DO CRITERIO PARA CONCESSAO DE ADITIVOS

As alteragdes contratuais decorrentes de alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,
plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites
do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

Apenas as imprecisdes quantitativas de itens de servico materialmente relevantes, superiores a 10% do quantitativo

do item previsto no orgamento, poderao ensejar a celebracdo de termo aditivo de acréscimo.

OBSERVACAO: A redagéo acima se baseia nas orientagdes emanadas do Acordao TCU 1.977/2013 — Plenario, que

estabelece diretrizes para adogao do regime de empreitada por preco global. A estipulagao de percentual visa tornar
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objetiva as situacbes ensejadoras de termos aditivos por “erro de projeto”, dado que pequenas imprecisdes devem

ser suportadas financeiramente pela Contratada, em virtude da alea ordinaria insita ao regime adotado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do sistema de referéncia
utilizado na elaboragdo do orgamento-base da licitagdo ndo poderad ser reduzida, em favor da Contratada, em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, exceto em casos excepcionais e devidamente
justificados, para a preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, devendo ser assegurada a
manutencao da vantagem da proposta vencedora diante da proposta da segunda colocada na licitagéo e observados,
nos custos unitarios dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os custos unitarios de referéncia (art. 14,

paragrafo unico, do Decreto 7.983, de 2013).

6. GARANTIA

Para execug&o do servigo recomendamos a prestagao da garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condigdes daquele, ressalvado o previsto no paragrafo 3°
do Art. 56 da Lei 8666/93.

A garantia prestada pelo contratado seré liberada ou restituida apds a execugéo do contrato e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

Recomendamos que os seguintes critérios relacionados 8 GARANTIA sejam considerados no Edital:

e A garantia respondera pelo fiel cumprimento das disposices do Contrato, ficando a FIOCRUZ autorizada a
executa-la para cobrir multas, indenizacdes a terceiros e pagamentos de qualquer obrigag&o, inclusive no

caso de rescisao.

e (aso a Contratada opte por prestar garantia na forma de Seguro Garantia, a apélice deve garantir o

pagamento de quaisquer das multas contratuais previstas na Lei no 8.666/93.

e (Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer obrigagdo, inclusive multas
contratuais ou indenizagdo a terceiros, a Contratada obriga-se a rep6-la ou complementa-la, no valor
correspondente ao efetivamente utilizado, no prazo maximo de 3 (trés) dias, contados da data em que for

notificada.

e Agarantia deve ter validade de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada
a cada prorrogagéo efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 8.666, de 1993, sendo vedada a

colocagdo de clausula excludente de qualquer natureza.
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7. DA GARANTIA ADICIONAL

Conforme a lei 8.666, solicitamos que seja considerado no edital uma clausula que verse sobre propostas que sejam

préximas ao limite da inexequibilidade, de acordo com o art. 48:

Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b" do §
1° no art. 48 da referida lei, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacao de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca
entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.
(Incluido pela Lei n° 9.648, de 1998).

A garantia a que se refere este item seré liberada e/ou restituida ap6s a comprovagéo do cumprimento e aceitagdo

definitiva do objeto do Contrato.

8. FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O fiscal do contrato sera nomeado por portaria ap6s a assinatura do contrato.
Recomendamos que 0s seguintes critérios relacionados & FISCALIZACAQ sejam considerados no Edital:

o Afiscalizacdo néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos, nem implica em corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus

agentes e prepostos.

o O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servigos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou

com as disposi¢des constantes neste Edital e de seus Anexos.

e Sera comunicado a CONTRATADA, por escrito, as deficiéncias ou irregularidades porventura verificadas
pela fiscalizagdo, cabendo a mesma sua imediata correcdo ou adequagéo, sem prejuizo das sangdes

cabiveis.

e A CONTRATADA se sujeitara a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE quanto a

execucdo dos SERVICOS, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.

9. SUBCONTRATAGOES
Recomendamos que 0s seguintes critérios relacionados 8 SUBCONTRATACAO sejam considerados no Edital:
O valor do percentual que a contratada podera subcontratar até o limite de 11,58% (onze inteiros e cinquenta e oito

centésimos percentuais), sem prejuizo das responsabilidades contratuais € legais, conforme previsto no Art. 72 da Lei
8.666/93.
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Informo que o critério para fixagdo do percentual da subcontratagdo corresponde o percentual total de contratagao

subtraido os percentuais dos servigos de relevancia técnica e valor significativo.

Os servicos que serao passiveis de subcontratacdo sio:

Em caso de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugéo contratual,
cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

Né&o se admite a subcontratagdo de itens de servigos que tenham sido exigidos para fins de qualificagéo técnica na

fundacgdes

linha de vida

pinturas

paisagismo e urbanizagéo
coberturas

estrutura

esquadrias

SPDA - protegao blindagem
demolicbes

forros

rodapés, soleiras e peitoris
desmobilizagdo

painéis

revestimentos

paredes

instalagéo de ar condicionado e ventilagdo mecénica

controle de qualidade da estrutura de sustentagéo e de blindagem

testes especificos

presente licitag&o.
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10. DISPOSICOES GERAIS

Recomendamos que seja considerado no Edital o seguinte apontamento:

A CONTRATADA obriga-se a apresentar todas as documentagdes exigidas, atualizadas e em dia com as obrigagdes
legais relativas a sua profissao, incluida as respectivas ART's e RRT’s dos profissionais ora envolvidos no presente
contrato em um prazo maximo de 10 dias contados a partir da data de assinatura do contrato. Em caso de substituigéo
do profissional apds o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ART's e RRT’s dos novos
profissionais em substituigdo ao profissional anterior em um prazo maximo de 10 dias apds a sua aprovagéo pela
CONTRATANTE.

11. DO PAGAMENTO - CONDICIONANTE

A apresentacéo e devidas atualizagbes das ART’s e RRT’s relacionadas a execugdo do objeto séo condicionantes

para 0 pagamento das parcelas do contrato.

12. DO PAGAMENTO ANTECIPADO DE SERVICOS E/OU MATERIAIS

Considerando o valor e o tempo significativos para fabricagdo do ago blindado previsto nesta contratagéo, sugerimos
a previsdo de antecipagado de pagamentos conforme critérios definidos na tabela adiante, em consonancia com as
condi¢bes de mercado deste seguimento. Estes critérios foram baseados nas propostas de pregos e respectivas

condigdes de pagamento e objetivam preservar o equilibrio econdmico do contrato.

A antecipagao sera referente ao fornecimento do material balistico, contemplados nos itens 10.1.3, 10.2.3, 10.2.4,
10.3.3, 10.4.3. da planilha orcamentéria. Cabe esclarecer que estes referidos itens contemplam fornecimento,
beneficiamentos e instalag&o e por este motivo as antecipagdes propostas correspondem a 18% do valor dos itens

indicados e equivalem a 30% do valor exclusivo do fornecimento do ago balistico.

A empresa responsavel pela execucdo das obras devera apresentar garantia bancaria no respectivo valor a ser
antecipado, conforme prescrito na Lei n® 8.666/1993, Artigo 56, paragrafo 5° — cabendo salientar que esta garantia

podera ser feita por meio de complementagédo da garantia ja prevista no edital.

A primeira parcela da antecipagao somente podera ser paga a partir da apresentacdo do contrato assinado entre a
Contratada e a empresa fornecedora do ago balistico. Sera considerado o percentual de 18% sobre o valor dos itens
10.1.3, 10.2.3, 10.2.4, 10.3.3, 10.4.3. Este percentual de 18% equivale a 30% do valor do fornecimento do ago

balistico.

A segunda parcela da antecipagdo somente podera ser paga com a apresentacdo dos certificados com os ensaios

realizados na Usina, atestando as caracteristicas dos materiais e a comprovagéo da disponibilidade do material para
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corte, tratamento e pintura através da apresentagdo da Nota Fiscal ou outro instrumento de comprovagdo.Cabera

também a apresentagéo da garantia bancéria referente a esta parcela.

Estas antecipagdes estédo previstas no cronograma fisico-financeiro.

A liberagdo das garantias referentes a antecipagdo de pagamentos devera ser realizada logo apds a entrega e

instalagdo dos materiais em obra e sua conferéncia.

O saldo referente ao material sera pago mediante a sua instalagéo na obra.

Seguem na tabela abaixo os critérios previstos:

ago blindadas | corte/tratamento/pintura

valor dos itens

10.1.3,10.2.3,

10.2.4,10.3.3,
10430

Material Etapa/Descricdo Percentuais Prazo Condigédo
Chapas de | Na assinatura do Até 18% do 30 dias Apresentacdo de
ago blindadas | contrato/Ordem de | valor dos itens contrato  assinado
compra entre a Contratada | 10.1.3,10.2.3, entre a Contratada
e a empresa fornecedora | 10.2.4,10.3.3, e a empresa
do aco balistico. 10.4.3 fornecedora do ago
balistico com a
especificacdo  do
material,
quantidade e prazo
e apresentagdo da
garantia no valor da
antecipagao.
Chapas  de | Material disponivel para Até 18% do 120 dias | Comprovante dos

certificados com os
ensaios previstos,
apresentacdo de
Nota Fiscal,
comprovante  da
disponibilidade do
material para
pintura e demais
tratamentos e

apresentacdo de
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garantia no valor da

antecipagao.

13. QUALIFICAGAO TECNICA PARA SERVIGOS CONTRATADOS

13.1. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

Buscando aferir a experiéncia da Empresa Licitante, sera requerido Atestado(s) em seu nome, considerando
caracteristicas, quantidades, prazos e niveis de satisfagdo que evidenciem que a licitante ja realizou objeto

semelhante ao que esta sendo licitado.

Na Capacitagdo Técnica Operacional, deve-se considerar o Acérddo no 128/2012 do TCU bem como a Deciséo
Normativa CONFEA no 085/2011 que aprova a Resolugdo CONFEA no 1.025/2009.

A licitante deve comprovar a:

e Execucdo de obra com o0 uso de estrutura metélica com no minimo 300 m? em area

13.2.  QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

Para atendimento a qualificagéo técnico-profissional, sera exigida comprovagao do licitante de possuir em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, profissionais de nivel superior, detentores de atestados de
responsabilidade técnica - ART, devidamente registrados no conselho profissional competente, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico - CAT, expedidas pelo conselho profissional, que comprovem ter os

profissionais executado servigos relativos.

Quando solicitado na Premissa profissional de nivel médio em Técnico de Seguranga do Trabalho, é obrigatério o

registo profissional no Ministério do Trabalho, para exercer as atividades.

e “Engenheiro Civil"’ ou “Arquiteto e Urbanista” com experiéncia comprovada na execugdo de obras em

edificagbes com estrutura metalica

Atenciosamente,
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