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DISPOSIGOES GERAIS

SIGLAS

FIOCRUZ: Fundagao Oswaldo Cruz

COGIC: Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi

DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia

ABNT: Associagéo Brasileira de Normas Técnicas

AsBEA: Associagéo Brasileira de Escritdrios de Arquitetura

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBMERJ: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

IBRAORP: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza¢do e Qualidade Industrial
ISO: International Organization for Standardization (Organizag&o Internacional para Padronizagéo)
NBR: Norma Brasileira

OTP: Orgéo Técnico Publico

SEAP: Secretaria de Estado e Administragdo do Patriménio

TCU: Tribunal de Contas da Uni&o

NORMAS E ORGAOS DE CONTROLE

Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica
Caodigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2020

Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica

Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrénomo

Resolugao n° 237/97 - CONAMA - Dispde de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental

Instrugdo Normativa n° 02 de 04 de julho de 2014 (critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administragao Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras

providéncias

Orientagao Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP - Obra e Servigo

de Engenharia

Cadernos de Projeto, Construcdo e Manutencdo do Manual de Obras Publicas - Edificagfes: Praticas da Secretaria

de Estado e Administracdo do Patrimdnio — SEAP
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0 NBR 15.575:2013 - Edificagbes habitacionais - Desempenho;

1 NBR 14.037:2011 - Diretrizes para elabora¢do de manuais de uso, opera¢éo e manutengao
das edificagbes;

[ NBR 5674:2012 - Manuteng&o de edificagoes;

0 Inspec@o Predial Total - Acidentes Prediais: Analise de risco, ordem de prioridades;

1 NBR 16.280:2014 - Reforma em edificagbes.

Normas referentes a Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em particular as abaixo
pontuadas:

@)
O

NR 06 - Equipamento de protec&o individual;

NR 18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;Edificio da Coordenagao Geral de
Infraestrutura dos Campi - COGIC

NR 23 - Protecdo contra Incéndios;

NR 35 - Trabalho em Altura;

Normas da Portaria n° 254 de 04 de agosto de 2011 (D.O.U. de 08/08/2011 - Segéo 1 - pag. 140) do Ministério
do Trabalho e Emprego - Secretaria de Inspegédo do Trabalho;

Norma da Portaria SIT n® 313 de 23 de margo de 2012 (D.O.U. de 27/03/2012) do Ministério do Trabalho e
Emprego - Secretaria de Inspeg¢ao do Trabalho.

Normas referentes aos servigos especificos contidos neste anexo, em particular, as abaixo pontuadas:

O
O
O
O

1 NBR 06118 - Projeto de Estrutura de Concreto;
I ABNT NBR 6327 - Cabo de ago para uso geral;
I NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas e com
utilizagdo de argamassa colante - Procedimento.

Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Unido

Normas estabelecidas pela FIOCRUZ

Disposicdes legais do Estado e Municipio

Normas das concessionarias de servigos publicos locais

InstrucGes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREACONFEA

Recomendacdes dos fabricantes de materiais

1.3. DEFINICOES

1.3.1.

CONTEUDO TECNICO

Todo Projeto, incluindo "as built", deve apresentar contetidos suficientes e precisos, representados em

elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de engenharia e/ou arquitetura.

As pranchas de desenho e demais pegas deverdo possuir identificagdo contendo:
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Denominacao e local da obra;

Nome da entidade executora;

Tipo de projeto;

Data;

Nome do responsavel técnico, nimero de registro no CREA ou CAU, bem como sua assinatura

1.3.2. DESENHO

Representagéo grafica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo em escala
adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificagdes, perfeitamente definida em
plantas, cortes, elevacdes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

1.3.3. PROJETO BAsIcO

O Projeto Bésico, segundo a Lei 8.666 de 21 de junho de 1933 do Brasil, é o conjunto de elementos necessérios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugaoEdificio da Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC.

1.3.4. PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo, segundo a Lei n°® 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, € o conjunto dos elementos necessarios e
suficientes a execugéo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

1.3.5. MEMORIAL DESCRITIVO

Descri¢do detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde s&o apresentadas as solugdes técnicas adotadas, bem
como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos
desenhos referenciados no item "Desenho”.

1.3.6.  ESPECIFICAGAO TECNICA

Texto no qual se fixam todas as regras e condi¢des que se devem seguir para a execugdo da obra ou servigo de engenharia,
caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem
aplicados e 0 modo como seréo executados cada um dos servigos apontando, também, os critérios para a sua medigo.

1.3.7.  ORGAMENTO

Avaliagéo do custo total da obra tendo como base pregos dos insumos praticados no mercado ou valores de referéncia e
levantamentos de quantidades de materiais e servigos obtidos a partir do conteudo dos elementos descritos nos itens
"Desenho", "Memorial Descritivo" e "Especificacdo Técnica", sendo inadmissiveis apropriagdes genéricas ou imprecisas, bem
como a inclusdo de materiais e servicos sem previséo de quantidades.

O Orgamento é lastreado em composicdes de custos unitarios e expresso em planilhas de custos e servigos, referenciadas
a data de sua elaboragéo.

O valor do BDI considerado para compor o prego total deve ser explicitado no orgamento.
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1.3.8. OBRA

Obra, segundo a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, é toda construgéo, reforma, fabricagdo, recuperagao ou
ampliacao, realizada por execugéo direta ou indireta.

1.3.9. SERVIGO

Segundo a Lei n°® 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, servigo € toda atividade destinada a obter determinada utilidade
de interesse para a Administracdo, tais como: demolicdo, conserto, instalagdo, montagem, operagdo, conservagao,
reparagao, adaptagdo, manutengao, transporte, locagéo de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

1.3.10. DIARIO DE OBRAS (REGISTRO DE OCORRENCIAS)

E documento de controle pertinente a obras contratadas, nos termos da Lei n® 8.666/93, contendo as anotagdes periddicas,
ou até diarias do andamento dos servigos.

1.3.11. MEDIGAO

Medic&o é a verificagdo das quantidades e qualidade dos servigos executados em cada etapa do contrato pela fiscalizagio
designada formalmente pela CONTRATANTE, tendo como base os servicos efetivamente executados e os padrbes
estabelecidos no contrato (quantidade e especificagdes). Normalmente é mensal, mas a periodicidade é definida no contrato.
Com base na medic&o é que sao efetivados os pagamentos. No registro ou planilha de medi¢do deve constar a descrigio
dos servigos, com as respectivas unidades de medida, quantidades, pregos unitarios e totais estabelecidos no contrato e
efetivamente medidos. Anexada a medicdo devem constar a memoéria de célculo das quantidades aferidas e o registro
fotografico dos servigos executados.

1.3.12. CRITERIOS DE ANALOGIA

Este Apéndice tem o propdsito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial, em conformidade
com o “Manual de Orientagbes Basicas do Tribunal de Contas da Uni&o” (Brasilia, 2003), que em suas paginas 59 a 61
esclarece o seguinte:

“A indicagdo de marca como pardmetro de gualidade pode ser admitida para facilitar a descri¢cdo do objeto a
ser licitado, desde que seguida das expressoes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste
caso, o produto deve, de fato e sem restri¢Ges, ser aceito pela Administracdo /...] .

Em consonancia com a Lei n.° 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 5°, afirma-se que ndo ha vinculos a qualquer fabricante
aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no mercado de onstrugao civil, conforme
definigdo do “Manual de Obras Publicas — Edificagbes: Praticas da Secretaria de Estado e Administragdo do Patriménio”
(Brasilia):

o [ Similaridade: “componentes que tém a mesma fungdo na edificacdo’;
e [ Equivaléncia: “componentes que tém a mesma funcdo e desempenho técnico na edificagdo”.

Tais aplicagdes se justificam porque, através da realizagéo das obras de construgéo e reforma, desenvolvidas e fiscalizadas
pela COGIC, ao longo de varios anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o emprego de alguns materiais
e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificacdo de algumas marcas que apresentam resultados
satisfatorios quanto a durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais € marcas especificados sdo indicados por sua notoria qualidade e como referéncia para a normatizagdo dos
orcamentos desta instituicdo. Além disso, torna-se necessario utilizar os materiais definidos, citados os devidos fabricantes
ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais instalados no local, a fim de manter o padrao ja existente e
garantir a qualidade final do servigo, além de proporcionar uma manuteng@o mais adequada de tais materiais.
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Desse modo, a descricdo dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e é necessaria para
atingirem-se parametros qualitativos e orgamentarios orientativos que devem atender as caracteristicas especificas de cada
tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a manutengéo dos mesmos,
conforme recomendac&o da Lei n.° 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificagao.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.° 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos s&o levados em conta os
seguintes requisitos:

¢ [ Funcionalidade e adequagao ao interesse publico; observando as possibilidades de mudangas de uso e reforma
dos espagos;

o [ Economia na execucao, conservagao e operagao, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagéo de
componentes;

o [ Utilizacdo de materiais, componentes e solugbes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo da
edificacao;

o [ Facilidade na execugéo, conservagéo e operagao sem prejuizo da durabilidade.
o [ Adogao de normas técnicas de salde e de segurancga do trabalho adequadas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, poderao ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a equivaléncia
determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizagdo de medidas; Qualidade de resisténcia;
Uniformidade de coloragao; Uniformidade de textura; Composigao quimica; e Propriedade ductil do material.

A substituicdo dos materiais descritos nesta especificagdo técnica podera ser aceita, bastando que a CONTRATADA
apresente comprovagao, através do INMETRO ou 6rg&o equivalente, das caracteristicas técnicas dos produtos propostos.
Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC.

Observagao: As marcas citadas sdo marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no Brasil e/
Ou em outros paises.

Todos os materiais que forem substituidos dever&o ser previamente aprovados pela Equipe de Projetos do DAE e pela Equipe
de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de arquitetura e complementares, o caderno de especificagdes e as
planilhas orgamentarias sdo complementares entre si, de modo que qualquer informag&do que se mencione em um documento
e se omita em outro, sera considerado especificado e valido. Ja informagdes divergentes deverao ser relatadas a Equipe de
Fiscalizacdo do DAE, que encaminhara a alternativa correta a ser executada, conforme diretrizes a serem discutidas e
aprovadas pelo coordenador do projeto e respectivos responsaveis técnicos.

2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS PRELIMINARES
2.1, . VISTORIA CAUTELAR

A vistoria cautelar € uma atividade primordial que deve anteceder o inicio das obras.

A execugdo é de responsabilidade da CONTRATADA e tem por finalidade estabelecer uma relagéo de confianga entre os
envolvidos, pois o cadastro inicial permitira estabelecer a responsabilidade por possiveis danos que possam acontecer
durante a obra.

A metodologia a ser utilizada devera estar baseada no registro de forma sistematica a pré-existéncia ou ndo de patologias
nas edificagdes, no seu entorno incluindo pavimentos, elementos da urbanizagéo e instalagdes.
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A término da obra a CONTRATADA devera devolver a area de implantagao e de canteiro de obras nas mesmas condi¢oes
que as encontrou, sem danos em revestimentos, instalagdes hidrossanitarias, pavimentacdes, calgadas e meios-fios etc.,
inclusive, total limpeza.

2.2. QUESTOES QUE ENVOLVEM O USO DE MATERIAIS EM AGO E VIDRO BALISTICOS

Todas as consideragdes a respeito do pagamento antecipado de servigos e/ou materiais, entre outras, estdo descritas nas
Premissas do Edital.

2.2.1. CRITERIO DE EQUIVALENCIA PARA 0OS COMPONENTES - AGO E VIDRO

Todo material empregado na execugéo dos servigos seré o especificado, sendo rejeitados, aqueles que ndo se enquadrarem
nas especificacdes fornecidas nos projetos.

Poderao aceitos materiais equivalentes aos especificados desde que consultada previamente a Fiscalizago.

A CONTRATADA se obriga, no entanto, a demonstrar a equivaléncia do material proposto mediante a apresentagéo de
laudos técnicos comprobatérios juntamente com Certificados, de igual teor ao do material especificado, referentes a testes
de ensaios provenientes de institutos iddéneos e reconhecidos nacional ou internacionalmente.

Para o ago e vidro balisticos Nivel lll serdo exigidos:

a) O Certificagado RETEX ou Relatério Técnico Experimental e Resultado de Avaliagao Técnica (RAT) emitidos
pelo Exército Brasileiro.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias € normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. Em especial
pontuam-se 0s seguintes documentos:

= NBR 15.000/2005
= Portaria 552017 do COLOG - Exército Brasileiro
= Recomendacdes dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer servico devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumirad integral
responsabilidade pela boa execugo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da realizagéo
dos referidos trabalhos.

2.2.2. CONTROLE DA QUALIDADE DE FABRICAGAO DOS COMPONENTES DA BLINDAGEM NiVEL Il

2.2.21.  Contratagao de empresa especializada para inspe¢ao e emissao de laudos técnicos

A CONTRATADA devera contratar empresa especializada em programa de garantia da qualidade ou similar para assegurar
que a fabricagéo dos componentes e a montagem estdo de acordo com o projeto e especificagdes e as normas aplicaveis.

A CONTRATADA devera apresentar para a Fiscalizacdo o curriculo e a CAT/CONFEA (Certiddo de Acervo Técnico emitido
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) para prévia aprovagao.

A empresa especializada devera possuir, no minimo:

a) Atestado de servico similar com Acervo Técnico emitido pelo CREA, e o Curriculo dos Profissionais END Nivel 2
conduzidos e orientados por Profissional END Nivel 3;

b) O Profissional END deveré ser credenciamento pela ABENDI;

A empresa especializada escolhida pela CONTRATADA devera ser apresentada a Fiscalizagdo para a aprovagao prévia.
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2.2.2.2. Servicos a serem executados para o controle da qualidade

A empresa especializada, por meio de seu(s) técnico(s) engenheiro(s) civi(s), deveré realizar inspecédo independente, a qual
executara os servigos a seguir relativos a um acompanhamento para Inspecao de fabricacdo da estrutura de suporte,
dos brises, caixilhos e vidros blindados.

1 Inspegao de Matéria Prima
a) Conferéncia dos certificados da Usina quanto ao atendimento dos requisitos do pedido;
b) Inspegéo visual do material recebido do fornecedor;

c) Emissao de Laudo Técnico com apresentacdo de ART/CREA (Atestado de Responsabilidade Técnica emitido
pelo Conselho de Engenharia e Agronomia).

2 Inspegao na fabricacao

a) Verificag@o dimensional conforme projeto;

O

Inspegéo visual das soldas;

o O

)
)
) Liquidos penetrantes na fabricagao;
) Ultrassom;

)

e) Emisséo de Laudo Técnico com apresentacdo de ART/CREA (Atestado de Responsabilidade Técnica emitido

pelo Conselho de Engenharia e Agronomia).
3 Inspegdo na execugao da Pintura

a) Verificagéo da limpeza e preparacdo das superficies;

b) Verificagdo da espessura da camada umida;
c) Verificagao da pelicula seca;
d) Emisséo de Laudo Técnico com apresentacdo de ART/CREA (Atestado de Responsabilidade Técnica emitido

pelo Conselho de Engenharia e Agronomia).
4 Inspegdo na execugao da montagem

a) Verificagdo da preparagéo das superficies para execucédo de soldas;

(=

Verificagdo das juntas soldas com utilizagdo de END’s;

o O

)
)
) Verificagdo da limpeza antes da execugao de pintura;
) Controle da espessura da camada umida;

)

D

Verificagdo da pelicula seca (aderéncia e espessura);
f) Instalagdo dos chumbadores;
g) Verificagdo do torque.

h) Emissdo de Laudo Técnico com apresentagdo de ART/CREA (Atestado de Responsabilidade Técnica emitido
pelo Conselho de Engenharia e Agronomia).

5 Utilizagdo das Normas e Procedimentos para o Controle da Qualidade
a) Normas NBR 15239 - Tratamento de superficies de ago com ferramentas manuais e mecanicas
b) Norma NBR 8862 — Ensaios Nao Destrutivos — Ultrassom — Inspeg&o de soldas
c) PR 001 ABENDI - Liquido Penetrante — Procedimento de END

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil + CEP:21.040-360 Pag 17 de 103
Tel: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacao Oswaldo Cruz

Coordenagédo Geral de Infraestrutura dos Campi

d) SENAI - Ensaios Nao-Destrutivos — Inspegao Visual Dimensional
e) ABRACO - RP PAC 001- Recomendagdes Praticas Pintura Anticorrosiva

2.3. QUESTOES QUE ENVOLVEM A ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PONTOS DE ANCORAGEM E SISTEMA DE LINHA DE
VIDA (PROVISORIOS E DEFINITIVOS)

2.3.1. Escoro DO PROJETO

Os projetos a serem desenvolvidos deverao conter um conjunto de informacées técnicas necessarias e suficientes para a
realizacdo da obra, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicagdes e detalhes construtivos para o perfeito
entendimento técnico de tudo aquilo que foi projetado e especificado, visando montagem e execugéo dos servigos de obras
elou fornecimento de materiais, equipamentos, entre quaisquer outros produtos especificados.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de qualquer servigo n&o previsto no edital que se faga necessario para
o0 atendimento pleno das diretrizes e escopo do objeto contratual. Para isto, a CONTRATADA devera complementar, sem
onus a FIOCRUZ, quaisquer outros elementos solicitados pela CONTRATANTE de modo a atender plenamente os requisitos
do objeto contratual.

E responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento dos seguintes documentos antes do desenvolvimento dos projetos:
1) Documentos cadastrais de Arquitetura de todos os prédios;

2) Documentos cadastrais de Estrutura de todos os prédios.

2.31.1.  Testes de Carga

A CONTRATADA devera considerar em seu planejamento e orcamento a inclusdo do fornecimento de Relatérios Técnicos
dos Testes de Carga para cada prédio individualmente, com plantas esquematicas do(s) local(ais) do(s) teste(s).

2.31.2. Elaboragéo de estudo preliminar e de projeto executivo para instalagéo de dispositivos de ancoragem e
sistema de linha de vida (provisérios e definitivos)

A CONTRATADA dever3, obrigatoriamente, atender o escopo expostos a seguir, ndo podendo eximir-se de incluir quaisquer
outros que sejam necessarios para atender ao objeto contratado e a seguranca do trabalho, mesmo que n&o estejam
explicitos neste documento.

Este projeto a ser elaborado pela CONTRATADA visa contemplar todos os requisitos técnicos representados por elementos
da engenharia com o objetivo de instalar equipamentos de protegéo para servicos em altura nos prédios do complexo
descritos anteriormente, tanto para os sistemas provisorios focados para que seja possivel o inicio dos trabalhos em altura,
quanto para os permanentes, 0s quais ficardo definitivamente instalados.

2.3.1.21. Definicao e escopo detalhado para cada Fase do Projeto

O escopo das atividades previstas no presente documento esta dividido em 3 (trés) Fases, que por sua vez séo
subdivididas em Etapas. Todas as Fases, bem como suas Etapas, deverdo ser desenvolvidas de maneira harménica e
deverdo ser compatibilizadas entre si e tudo o que existe nos edificios, conforme descrigdo a seguir.

a) CONCEITUAGAO

Nesta fase, a CONTRATADA devera estudar os prédios existentes e todas as plantas cadastrais fornecidas pela
Fiscalizagdo analisando-os aos resultados dos Testes de Carga realizados.

A CONTRATADA devera buscar solugdes conceitos, restricdes e condicionantes do projeto visando garantir a
viabilidade da obra, cumprimento das normas e legislagdes pertinentes, funcionamento, sustentabilidade e eficiéncia do
objeto a desenvolver.
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Deverdo ser desenvolvidos nessa fase:
o Relatorio Técnico (RT) composto por:

- Relatérios das analises de todos os documentos fornecidos pela FIOCRUZ.

- Opgdes de sistemas a serem adotados para o provisério e para o definitivo, (com apresenta¢do de catalogo de
produtos);

- Intengdes projetuais propostas para todos os sistemas (provisério e definitivo), que serdo submetidas a validagéo
da FIOCRUZ, antes do inicio do desenvolvimento dos Projetos na etapa de Estudo Preliminar. Deve-se considerar
para a definicdo dos sistemas, aspectos de regionalidade quanto aos condicionantes de fornecimento de materiais
para execucdo da obra e manutengdo, além da melhor técnica relaticva ao custo-beneficio, a qual deve ser
justificada no RT.

Esse material & o primeiro produto da fase. Tem como objetivo consolidar as diretrizes que serdo seguidas no
desenvolvimento dos projetos, alinhando expectativas da CONTRATANTE e responsabilidades da CONTRATADA.

o Etapa Estudo Preliminar (EP) provisério e definitivo, composto por:

- Plantas baixas, cortes e fachadas esquematicos e em escala 1:100 ou 1:50 com as propostas de localiza¢des dos
pontos para ancoragem;

- Minuta do Caderno de Especificagdes;

- Qutros elementos técnicos que sejam identificados pela CONTRATADA e/ou CONTRATANTE visando o melhor
atendimento ao objeto contratual.

Na etapa de Estudo Preliminar (EP) a CONTRATADA devera desenvolver a proposta projetual para cada prédio,
conforme estabelecido no RT consolidado e aprovado pela Fiscalizagdo. O projeto devera resultar no estudo de
alternativas de solugao, adotando-se a mais vantajosa para a FIOCRUZ em seus critérios técnicos e de custo-beneficio.

b) CONSOLIDAGAO

Nesta fase, todas as solugdes construtivas ja estdo definidas.
Deveré&o ser desenvolvidos nessa fase:

o Projeto Executivo (PE) provisorio e definitivo, composto por:

- Projeto para dispositivos de ancoragem:
o Plantas baixas, cortes e fachadas e em escala 1:50 com as localiza¢des dos pontos de ancoragem cotados;
o Cortes e detalhes executivos do tipo de engaste para cada ponto cotados;

o Detalhes tipicos de todos os pontos e tipo de ancoragem em escala, cotados e com textos explicativos e de
indicagéo de materiais, etc.;

o Caderno de Especificacdes;
o Planilha de quantitativos de materiasi e servigos completa;
o Planejamento de execugao dos servigos.
- Projeto de Sistema de Linha de Vida (em escala e com legendas):

o Plantas baixas de cada telhado com as localizag6es do equipamentos e sistema de linha de vida, em escala
1:50 e cotados;

o Detalhes tipicos de todos os pontos e tipo de ancoragem em escala, cotados e com textos explicativos e de
indicagéo de materiais, etc.;

o Caderno de Especificagdes;
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o Planilha de quantitativos de materiasi e servigos completa;
o Planejamento de execugao dos servigos.

2.31.2.2. Requisitos para a elaboragao do projeto (provisorio e definitivo)

a)

A CONTRATADA devera apresentar os projetos Estudo Preliminar e Projeto Executivo em escalas compativeis e
adequadas a leitura, visualizagdo e compreensao do Projeto em seus detalhes e como um todo.

1. Fluxo geral de entregas dos produtos

a)

f)

9)

Atentar que os servigos s6 poderao ser iniciados com o recebimento de uma Ordem de Servigo (OS) que indica a
Fase, ou Etapa, ao qual se refere e seu respectivo prazo de desenvolvimento, a saber:

- 12 0S: Fase de Teste de Carga (para inicio efetivo da obra e demais itens concomitantes, conforme
cronograma fisico aprovado pela Fiscaliza¢do);

- 22 0S Fase de Conceituagéo (somente para Projeto);
- 32 0S: Fase de Consolidagéo (somente para Projeto)

Atentar que cada OS apresentada possui diferentes prazos de desenvolvimento;

Atentar que a OS subsequente s6 sera emitida apds a aprovacdo da Fase anterior por parte da FISCALIZAGAO da
FIOCRUZ.

Considerar que o0 pagamento esta diretamente vinculado a entrega dos produtos de cada uma das Etapas, que s6
sera realizado apds sua revisdo e aprovacao integral pela Fiscalizagao, ou seja, ndo havera pagamento com entrega
parcial dos produtos e sem aprovagéo da Fiscaliza¢ao;

Respeitar os prazos, para as analises dos produtos entregues, os quais poderao ser subdivididos da seguinte forma:
- 07 dias Uteis para primeira analise pela FISCALIZACAO;
- (7 dias uteis para revisdo pela CONTRATADA,;
- 07 dias Uteis para segunda anélise pela FISCALIZACAO;
- (7 dias uteis para revisdo pela CONTRATADA,;
- 07 dias Uteis para aprovacéo final pela FISCALIZACAO.
¢ Notas de atengao:

- A CONTRATADA devera trabalhar e se empenhar para que ndo haja necessidade de vérias revisoes,
sendo que devera buscar todo o esforgo para apresentar o projeto a contento logo na 12 entrega, evitando
impactos nos prazos do projeto e da obra e, portanto, negativos ao contrato. Dessa forma, apesar de ser
possivel ocorrer mais de uma revisdo, podera, também, a depender da Fiscalizagdo mediante motivagao
sobre a qualidade do produto entregue e reincidéncias de erros ou ndo atendimento do que foi solicitado,
realizar adverténcias e notificagdes, entre outros mecanismos contratuais previstos e legais;

- Os prazos referentes as andlises da Fiscalizagdo devem ser considerados, em média, ou seja, podera ser
feito com menos ou mais dias;

- Caso a Fiscalizag8o necessite de mais prazo, isto sera com unicado formalmente a CONTRATADA sem
que cause quaisquer danos a mesma.

Apresentar, obrigatoriamente, Projeto para instalagio de ancoragem proviséria e de linha de vida proviséria para a
realizagdo dos Testes de Carga e demais servicos em altura, ja que os prédios ndo possuem tais elementos
instalados, os quais sdo objetos de projeto e de instalagdo pela CONTRATADA ap6s aprovado o projeto pela
Fiscalizagao;

Apresentar, obrigatoriamente, um Projeto para cada prédio, independente do outro e de forma organizada |,
codificada. de facil identificagao e leitura;
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h) Apresentar um Estudo Preliminar (EP) - objetivando que a Fiscalizag&o conhega e autorize previamente, as opgdes,
sistemas e intengdes projetuais, entre outras. Sem a aprovagéo do EP, pela Fiscaliza¢do, ndo seré autorizado o
inicio efetivo do desenvolvimento do Projeto (ver tabela mais abaixo);

i) Enviar o projeto em formato digital para analise preliminar da FISCALIZACAO antes da apresentagao presencial por
meio de reunio;

j)  Formalizar toda e quaisquer entrega de produto do projeto em todas as dsuas etapas e/ou fases com o envio de um
pacote Unico;

k) Realizar reviséo dos produtos, pela sua equipe de profissionais, antes da entrega formal & Fiscaliza¢&o;

[)  Atentar que ap6s a analise, a CONTRATADA recebera um relatério de avaliagéo, contendo pontos de inspegéo,
indicando correcdes e alteragbes entre outras agdes a serem executados. A entrega deste relatdrio a CONTRATADA
sera formalizada através de documento com registro de recebimento e ciéncia (pela CONTRATADA) do que esta
sendo solicitado. Esse relatério pode vir acompanhado dos documentos efou das plantas plotadas (da
CONTRATADA) com os devidos registros, a mao livre, dos pontos a serem corrigidos, complementados ou alterados
e/ou removidos. Este relatério podera ser enviado, previamente, por e-mail visando agilizar o processo de
conhecimento sobre os resultados das analises;

m) Ha possibilidade de que, ap6s essa primeira analise, 0 pagamento correspondente ao recebimento inicial da etapa,
que corresponde a 5% DA RESPECTIVA ETAPA, possa ser liberado. A decisdo se isto ocorrera ou n&o é totalmente
da FISCALIZAGAO, n&o podendo a CONTRATADA exigi-lo, visto que a qualidade dos produtos e a necessidade de
varias revisdes seréo critérios utilizados, além dos itens a seguir serem mandatarios;

n) Atentar que uma etapa so sera considerada concluida se todos os seus pontos exigidos forem cumpridos e o aceite
formalizado pela FISCALIZAGAO for emitido;

0) Atentar que ap6s aprovados, por meio de relatério, e autorizada a entrega do produto conforme a fase do projeto,
em todos os documentos e plantas constitutivos deverdo constar as assinaturas e 0s numeros do registro
profissional dos respectivos responsaveis técnicos da CONTRATADA e SUBCONTRATADA;

p) Atentar que somente apds o item acima ser atendido é que podera ser liberado 0 pagamento correspondente ao
recebimento final da etapa;

q) Fornecer o produto completo impresso e assinado pelos responsaveis técnicos, bem como de todos os arquivos
eletronicos editaveis referentes aos documentos de projetos. Todos os arquivos deverdo ser entregues em seus
formatos originais e também em formato PDF para impress&o nos tamanhos compativeis com o documento e
gravados em midia digital compativel (CD ou DVD);

r) Realizar a entrega dos produtos referente a cada etapa que compde o escopo do trabalho, bem como qualquer
documentagao referente ao processo do contrato, através do Servigo de Protocolo (Seprote) da COGIC. O Seprote
funciona das 08h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira. Caso os servigos sejam realizados em outro Estado
da Federagao, a empresa CONTRATADA podera enviar material através de sistemas de entrega, preferencialmente
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A) ou, esporadicamente, servicos de courier
particulares. Em ambos 0s casos, 0s horarios para envio de qualquer material ou documentacdo deveréo ser os
mesmos do Servigo de Protocolo da COGIC; assim sendo, a empresa CONTRATADA devera apresentar o protocolo
de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do material na empresa transportadora;

s) Sempre que necessario 0 envio de documentos a FIOCRUZ, a CONTRATADA devera enviar um documento formal
listando todos os demais documentos anexos.

t) Este projeto contempla as caracteristicas estruturais e elementos principais para a sua implantagéo, considerando
a morfologia arquiteténica da edificagéo ja construida e sua situagéo no terreno com outras edificagdes conjugadas,
sendo constituido dos seguintes documentos técnicos para possibilitar a execugao, como:

i. Memorial descritivo;

i. Desenhos e detalhes especificos;
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ii. Especificagdes dos materiais a serem empregados e dos servigos a serem realizados;
iv. Planilha de quantidade de servigos a serem realizados;
v. Indicagéo da forma de medi¢io dos servigos a serem realizados;

u) Considerar que eventuais necessidades de modificaces deveréo ser submetidas ao projetista — autor e responséavel
técnico pelo projeto (ART/CREA) - e aprovadas pela Fiscalizagdo. Caso ndo sejam aprovadas pelo projetista, o
mesmo devera corrigir 0 projeto e reapresenta-lo para prévia aprovacdo pela Fiscalizagdo e sem 6nus para a
Fiocruz;

v) Considerar a “Tabela de Cronograma das Fases de Projeto”, a qual esta descrita abaixo com a proposta de
cronograma para cada uma dessas Fases e suas Etapas correspondentes, conforme definigbes sobre o conteldo
que deve estar contemplado em cada delas e também como estd descrito neste documento logo em seguida as
tabelas.

Notas sobre a apresentagao, os prazos, as entregas e a aprovagao dos projetos:

a) Os prazos apresentados nas tabelas abaixo correspondem ao total, ou seja, prazo para elaboragdo somado ao prazo
para a avaliagdo e aprovacgdo pela Fiscalizagdo, portanto, a CONTRATADA s6 podera utilizar-se do prazo de
“elaboracdo”. Por isto, & recomendavel que a CONTRATADA apresente seu cronograma de entregas inserido neste
prazo;

b) A depender da qualidade dos produtos entregues (projetos e respectivas representagdes graficas), a CONTRATANTE
podera levar mais tempo do que o estimado para a analise/aprovagao, portanto, cabera a CONTRATADA a revisao total
antes da entrega para a Fiscalizagdo, de modo a ndo causar dano ao prazo de execugao do contrato;

c) Cabera a Fiscalizagdo a autorizagdo para inicio efetivo dos servicos em cada prédio, em fungdo da aprovagéo dos
projetos e sua fase anterior aprovada;

d) A 12 Ordem de Servigo é aquela emitida pelo Fiscal do Contrato, a qual autoriza a CONTRATADA a iniciar os servigos
contratados de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro aprovado pela Fiscalizag&o;

e) A data da emiss&o da 12 Ordem de Servigo € aquela onde inicia-se a contar o Prazo de Execugao do Contrato;

f) A CONTRATADA devera observar, no Cronograma Fisico-financeiro aprovado, os outros itens que deverdo ser
executados concomitantemente com os das fases do Projeto;

g) A CONTRATADA devera apresentar cronograma fisico-financeiro detalhado para cada fase do projeto;

h) Recomenda-se que A CONTRATADA realize apresentagdes dos projetos para a Fiscalizagdo antes da data de entrega
de modo que possam ser dirimidas duvidas e agilizar a analise e aprovagao pela Fiscalizago.
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Tabela de cronograma das Fases de Projeto

CRONOGRAMA DAS FASES DE PROJETO = 60 DIAS

ORDEM DE SERVICO 1

TESTE DE CARGA =

05 DIAS

Inclui todas as recomposicdes necessarias por parte da CONTRATADA

- Projeto esquematico dos pontos para execugao dos testes de carga
- Teste de carga Prédio Principal
- Teste de carga Prédio do Aimoxarifado, Oficina e Subestacéo
- Teste de carga Prédio da Biblioteca e Auditdrio

- Teste de carga Patio Circular em estrutura metalica
— Teste de carga Castelo Dagua

05 dias

Observacgdes:

1a) Obrigatorio o fornecimento de Relatérios Técnicos dos Testes de Carga por prédio (com plantas esquematicas do local dos testes);

22) Para o Prédio Principal devera ser incluido o Projeto Executivo (fornecido pela CONTRATANTE) relacionado as ‘“estruturas
metdalicas para prote¢do das dreas das janelas da fachada principal e varandas internas”.

Portanto, neste caso, ndo é somente o prédio existente o objeto de projeto a ser elaborado pela CONTRATADA, mas também, com a
inclusdo do projeto executivo fornecido pela CONTRATANTE.

ORDEM DE SERVICO 2

Prédio do - -
Prédio Principal | Almoxarifado, Oficina e | PrédiodaBibliotecae | pytig gircufar Castelo D’4gua
Subestacao
CONCEITUAGAO (RT + EP) = 25DIAS

Estudo Preliminar (EP) Ancoragem e Linha de Vida
RT + EP_ RT + ER RT + EP RT + EP_ RT + EP
Ancoragem e Sistema | Ancoragem e Sistema Ancoragem Ancoragem e Sistema Ancoragem
de Linha de Vida de Linha de Vida g de Linha de Vida g
20 dias elaboracdo
05 dias andlise
ORDEM DE SERVIGO 3
il Prédio da Biblioteca e
Prédio Principal Almoxarifado, Oficina e NIditans Patio Circular Castelo D’agua
Subestacio
CONSOLIDAGAO (PE) = 30 DIAS
Projeto Executivo (PE)
PE Ancoragem PE Ancoragem PE Ancoragem
PE Sistema de Linha PE Sistema de Linha PE Ancoragem PE Sistema de Linha PE Ancoragem
de Vida de Vida de Vida

23 dias elaboragdo

07 dias analise
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2. Leqgislacdo e Normas

a)
b)

Normas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas, em particular as abaixo pontuadas;

Norma da ABNT - NBR 16325-1 - Protec&o contra quedas de altura Parte 1: Dispositivos de ancoragem tipos A, B
e D;

Norma ABNT NBR 16325-2 - Protec&o contra quedas de altura Parte 2: Dispositivos de ancoragem tipo C;

Norma Regulamentadora referentes a Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em particular
as abaixo pontuadas;

NR 06 - Equipamento de protecéo individual;

NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcao;
NR 35 - Trabalho em Altura;

Manual de Escopo de Servigos para Coordenagao de Projetos — AsBEA;

Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistemas CAD — Emisséo D — Dezembro/1997,
FIOCRUZ / DIRAC / DPO; e,

Preceitos constantes na Lei 8.666 e INO5 (e demais leis complementares) que institui normas para contratos com a
Administragao Publica;

Demais legislagbes que se apliquem ao objeto.

3. Interfaces com as partes intervenientes

a)

Conhecer as condi¢des peculiares para a execugao dos servigos, tais como: conhecimento do local, construgdes,
prédios e vizinhanga, suas caracteristicas naturais e de infraestrutura; conhecimento dos processos de trabalho e
procedimentos na comunicagdo com a Fiscalizagdo e os usuarios; conhecimento dos procedimentos especiais,
relativos as expertises especificas dos usos;

Adquirir, de forma proativa e presencial, todas as informagdes necessarias para o desenvolvimento e conclusao
efetiva dos servicos;

Realizar visita ao local do empreendimento, com levantamentos que se fagam necessarios;

Participar, obrigatoriamente, de reunides periédicas no Rio de Janeiro, na sede da COGIC/FIOCRUZ, as quais
deverao comparecer o Coordenador do Contrato e todos os responsaveis técnicos cuja presenca se faga necessaria,
conforme convocacdo da CONTRATANTE. A sede da COGIC esta situada na Avenida Brasil, 4365 no bairro de
Manguinhos no Rio de Janeiro. A periodicidade minima prevista € de 2 (duas) reunides mensais, podendo ser
alterada segundo a necessidade do projeto;

Obedecer as datas e horarios para a realizacdo das reunides, as quais ficardo sob a responsabilidade da
CONTRATANTE e serao agendadas em conjunto com o Coordenador do Contrato. Caso a empresa CONTRATADA
tenha sede fora do Rio de Janeiro, a reunido devera ser agendada com antecedéncia, a fim de que a empresa possa
providenciar os deslocamentos da equipe, onde todos os custos deverdo ser de responsabilidade da
CONTRATADA,;

Registrar em ata todas as decisdes discutidas e promovidas em reunido, cuja elaboragéo, divulgagéo e coleta de
assinaturas é de responsabilidade da CONTRATADA. Esta Ata devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis
ao Fiscal do contrato da CONTRATANTE.
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4. Planejamento, controle e monitoramento

a)

Desenvolver, previamente ao inicio do servigo, o seu planejamento, definindo a logistica de execugao, controle e
gerenciamento de risco em todas as etapas do projeto, considerando todas as atividades predecessoras
obrigatorias. Este planejamento devera ser um importante instrumento para informar & CONTRATANTE acerca do
andamento do servigo e documentar o processo sobre a realizagdo do mesmo, através de sua atualizagéo frequente;

Desenvolver um plano de trabalho detalhado, avaliando sua compatibilidade com o cronograma elaborado e
proposto pela FIOCRUZ.

Propor alteragéo no cronograma elaborado e apresentado pela FIOCRUZ, desde que seja feita com o objetivo de
diminuir os prazos e/ou aperfeigoar os produtos/servigos, sem quaisquer dnus ou danos para a CONTRATANTE;

Apresentar documentagdo em quantidade e frequéncia pré-determinada, contendo a listagem dos produtos e suas
datas de entrega, registro das emissdes de desenhos, memérias de célculo, relatérios e demais informagdes
necessérias para compor a documentacdo de fiscalizagdo do contrato. Todos esses elementos deveréo ser
compatibilizados com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro do contrato para que seja possivel, por
parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliagdo do servico contratado, medigdes e instrugdes no Processo
Administrativo.

5. Representacdo grafica:

a)

b)

d)

f)

Planta Baixa: Definem detalhadamente a configurag&o, no plano horizontal, das esquadrias de ago e vidro balistico
e sua estrutura de fixagdo, indicando a solugéo técnica adotada e o dimensionamento final (comprimentos e
larguras) de todos os seus elementos significativos. Indicam todos os elementos especificados e/ou detalhados em
outros documentos e/ou desenhos. Apresentagao em escala 1:50 e/ou 1:25.

Cortes gerais e/ou parciais: Definem detalhadamente a configuragéo, no plano vertical, das esquadrias de ago e
vidro balistico e sua estrutura de fixagao, indicando a solugao técnica adotada e o dimensionamento final (alturas e
niveis acabados) dos elementos significativos. Indicam todos os elementos especificados e/ou detalhados em outros
documentos efou desenhos. Apresentagao em escala 1:50 e/ou 1:25.

Fachadas ou Elevagoes: Definem a configuragdo das fachadas do prédio com suas esquadrias, estruturas, entre
outros, indicando todos seus elementos constitutivos, incluindo os locais onde os pontos de ancoragem deverao ser
fixados. Apresentacdo em escala 1:100 e/ou 1:50.

Detalhes: Complementam as informagdes contidas nos desenhos acima relacionados e com todos os detalhes de
fabricagdo que deverao ser submetidos a apreciagéo e aprovagao pela Equipe de Fiscalizagdo. Seréo representados
por plantas, cortes, elevagdes e perspectivas. Definem todos os elementos arquitetdnicos e estruturais necessarios
a execugao do servico. Apresentagdo em escala 1:20, 1:10, 1:5, 1:1 ou outra conforme solicitado pela Fiscalizagéo.
Deverao ser apresentados quantos forem necessarios para o perfeito entendimento visando a execug&o.

Caderno de Especificagdes: Definem detalhadamente todos os materiais, acabamentos e normas para a execugéo
de servigos, necessarios a execucado do servigo; também, devem ser resumidamente grafadas nos desenhos e em
um quadro geral de materiais e acabamentos e detalhadas.

Memoéria de calculo: Define a proposta estrutural, o peso estrutural de cada componente do conjunto e seu
somatorio, e apresenta as bases do dimensionamento adequado das pegas com fungéo estrutural e sistemas de
fixagoes.

2.4. PLANEJAMENTO E LOGISTICA DA OBRA

A CONTRATADA devera se orientar pelos documentos do Apéndices: ANEXO 7A - CRONOGRAMA FisIcO
ETAPAS/FASES e MEMORIA DE CALCULO - CRONOGRAMA do Edital. No entanto, cabera 8 CONTRATADA elaborar seu
préprio planejamento.

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil + CEP:21.040-360 Pag 25 de 103
Tel: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacao Oswaldo Cruz

Coordenagédo Geral de Infraestrutura dos Campi

Para o planejamento e logistica, a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, considerar, contemplar e integrar todos os
projetos executivos elaborados pela mesma e os fornecidos pela Fiocruz.

O planejamento e a logistica elaborados pela CONTRATADA deverdo ser apresentados a fiscalizagdo Fiocruz para prévia
aprovagéo antes do inicio dos servigos. Esta apresentagao devera ser feita através de programas de computador utilizados
no mercado da construgéo civil para planejamento de obras do tipo MS PROJECT ou equivalente, ou similar e/ou de melhor
qualidade.

E de total responsabilidade da CONTRATADA a elaboragéo do planejamento e logistica para a obra mediante o estudo e
andlise de todos e quaisquer elementos existentes e/ou projetados. Cabera a Fiscalizagdo a aprovagdo ou ndo desse
planejamento.

No entanto, para permitir um melhor entendimento para a elaborag¢do de uma logistica que consideramos necesséria para
esta obra, relacionamos abaixo os critérios principais que a CONTRATADA devera considerar para elaborar o seu
planejamento.

Os itens relacionados abaixo s&o 0s principais, considerando os de relevancia para o planejamento, entretanto, ndo exime a
CONTRATADA de analisar todos os locais de intervengéo, todos os Projetos, Especificagdes, Planilha e incorporar quaisquer
outros que considere necessario para a perfeita execugéo do objeto contratual de sua responsabilidade.

2.41. PRINCIPAIS ITENS QUE DEVERAO SER CONSIDERADOS NOS PRAZOS, NO HISTOGRAMA DE MAO-DE-OBRA, NO ORGAMENTO
E NO PLANEJAMENTO E LOGISTICA DA OBRA

Sem eximir de sua responsabilidade por incluir quaisquer outros, a CONTRATADA devera considerar que:
a) As atividades escolares e administrativas continuarao funcionando durante o periodo de execugéo das obras;

b) As etapas propostas pela CONTRATANTE foram pensadas levando-se em consideragdo a dinamica de atividades da
Escola e da instituicao;

c) A CONTRATADA podera alterar a proposta e devera detalha-la, ao maximo, de modo que seja possivel o entendimento
da Fiscalizagdo tanto quanto dos executores dos servigos, no entanto, tais alteragbes e/ou complementagbes devem
oferecer vantagem de menor prazo ou que visem minimizar ou melhorar aspectos operacionais sem, contudo,
corresponderem a maiores transtornos as atividades da Escola;

d) Todas e quaisquer protecbes e elementos delimitadores de areas visando a protecdo tanto do usuario quanto das
atividades, servigos da obra e seu entorno serdo obrigatdrios e de responsabilidade e custo da CONTRATADA;

e) Todos os materiais provenientes de demolicbes, desmontagem, entulhos etc., deverdo ser transportados pela
CONTRATADA, devidamente protegidos, e deveréo ser transportados para fora do Campus de Manguinhos da Fiocruz
conforme determinagdes da legislagdo de residuo de obra em vigor;

f) O fechamento total de via devera ser evitado, mas, caso seja necessario € apds aprovagdo da Fiscalizagdo, a
CONTRATADA devera permitir a passagem parcial de veiculos em vias que se caracterizem como Unica alternativa de
acesso as edificagbes. Para tanto, deve estar incluido na logistica da obra o sistema “pare e siga”, no qual a
CONTRATADA disponibilizara dois funcionarios que se posicionaréo nas extremidades dos trechos de intervengao e se
comunicarao por radio, a fim de permitir a passagem de veiculos em apenas em um sentido da via;

g) Quando for necessério o fechamento total de via para a execugéo da obra, a CONTRATADA devera sinalizar as
alternativas de trajetos aos motoristas e pedestres, através de Placas de Suporte para Obras conforme modelos da
CONTRATANTE, as quais deverao ser fornecidas pela CONTRATADA,

h) Quando néo houver caminhos alternativos para os pedestres, a CONTRATADA deveré destinar uma faixa de seguranga
para circulacdo isolada com tela tapume e com largura minima de 1,20m, incluindo sinalizagdes com Placas de Suporte
para Obras conforme modelos da CONTRATANTE, as quais deverao ser fornecidas pela CONTRATADA,;

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil + CEP:21.040-360 Pag 26 de 103
Tel: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenagédo Geral de Infraestrutura dos Campi

i) Havera obra em 05 (cinco) dos 07 prédios do complexo EPSJV. A maior intervengao ocorrera no Prédio Principal. A
CONTRATADA devera considerar a realizagao de servigos concomitantemente em todos esses prédios;

j) Caso sejam necessaérias, as interrupgdes de energia elétrica, de agua, de gas, de esgoto, de elétrica, de telecomunicacdes
ou quaisquer outras, deverao ocorrer prioritariamente nos finais de semana. Interrupcdes durante os dias Uteis, somente
deverao ser consideradas como Ultimo recurso e deveréo ser programadas com antecedéncia minima de trés dias Uteis.
Para esses casos a CONTRATADA devera considerar expediente de trabalho nos fins de semana, principalmente no que
diz respeito & interrupgéo do funcionamento das redes de instalagdes;

k) Qualquer servigo no interior da subestacdo devera atender ao disposto nas normas aplicadas as obras em subestagoes,
tais como, NR n°06, NR n° 07, NR n°® 09, NR n° 10, NR n° 17, NR n° 18, NR n° 35 considerando alteragles, atualizagdes
como outras normas pertinentes;

[) As escavacdes para as fundacdes deverdo ser somente do tipo manual. O material escavado deverd ser reservado no
todo ou em parte, para posterior aproveitamento. A CONTRATADA devera considerar em seu planejamento de custo a
incorporagdo de terra para reaterro e em quantidade suficiente para as valas a serem abertas, recobertas/fechadas,
incluindo volume para compactacdo adequada aos niveis acabados, projetados e compativeis com o existente para o
entorno urbanistico melhorado;

m) N&o sera admitido o acimulo de entulhos nas areas de intervengéo. O material para bota-fora deveréa ser depositado em
cagamba, a qual deverd, assim que estiver cheia, ser removida do Campus da Fiocruz e de acordo com a legislagéo
pertinente;

n) Serd obrigatério programar medidas de controle de risco e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranga e a
saude dos trabalhadores, principalmente, no que se refere a trabalhos em altura;

0) Sera de responsabilidade e custo da CONTRATADA a demoli¢do e retirada de todos os elementos existentes nos locais
de intervencgdo para a execugao da obra indicados ou néo claramente indicados neste documento e/ou nas plantas do
projeto;

p) A CONTRATADA devera observar, no Cronograma Fisico-financeiro aprovado, os outros itens que deverdo ser
executados concomitantemente com as fases do Projeto Executivo para instalagdo de dispositivos de ancoragem e
sistema de linha de vida.

24141, Equipamentos

Deverdo ser utilizados outros equipamentos que agilizem os trabalhos e confiram maior seguranga aos mesmos. Tais
equipamentos deverdo sempre ser submetidos a Fiscalizagao, para devida aprovagao.

2.4.1.2. Armazenamento de Materiais

O armazenamento de materiais a serem elevados, bem como dos materiais retirados deverdo ficar armazenados em locais
préprios, no térreo, em pontos onde a “mini grua” possa acessa-los.

2.4.1.3. Andaimes e Plataformas

Cabera a CONTRATADA a locagéo para montagem e desmontagem de andaimes e/ou plataformas do tipo mais adequado
para execugdo dos servicos descritos nesta especificacdo e conforme projeto fornecido pela empresa de andaimes e
previamente aprovado pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

2.4.1.31. Projeto de Andaimes e Plataformas

Cada Fachada de cada prédio podera exigir sistemas diferenciados para acesso e execugao dos servigos obrigatorios.

Portanto, a CONTRATADA devera apresentar Projeto Executivo de Andaimes e Plataformas para cada fachada de cada
prédio separadamente. Os projetos deveréo ser previamente aprovados pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera considerar para a elaboragdo do Projeto Executivo de Andaimes e Plataformas os requisitos
descritos abaixo:

a)
b)

Os andaimes deverao possuir escadas metélicas com acessos (patamares) a todos o0s niveis;

No caso de ocorréncia de quaisquer danos a edificacdo e seus elementos (quebra, rachadura, trincas, lascas, portas,
janelas, telhados, painéis etc.), os mesmos deverdo ser concertados e/ou removidos e substituidos por novos
integralmente, conforme decisé&o da Fiscalizagéo;

As telas deverdo ser utilizadas no canteiro de obras, nas fachadas e em todas as areas internas e externas para
delimitagéo dos trechos onde houver atividade da obra e conforme indicagao da Fiscalizagéo de Obras;

As telas fachadeiras deverdo ser aquelas confeccionadas em nylon com monofilamentos de PE (poliestileno de alta
densidade — PEHD) tipo 88g/m?2.

Considerar as tabelas abaixo com a proposta de cronograma para cada uma das Fases e suas Etapas correspondentes
e conforme definicbes sobre o contetido de cada Fase/Etapa descritas neste documento logo em seguida as tabelas.

2.5. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA OBRA

A CONTRATADA devera gerenciar os residuos da obra segundo as diretrizes da resolug¢do 307 de 5 de julho de 2002 da
Conama, a saber:

Os residuos da construgao civil deveréo ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo a sua classe
(A, B, C e D) estabelecida na resolugao acima citada.

A triagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinagéo licenciadas para
esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

Os residuos deverao ser acondicionados apds sua geragéo até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos
que seja possivel, as condi¢des de reutilizagao e de reciclagem.

Os residuos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos, destinados
somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos.

A documentacao de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do transportador e
do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢éo da fiscalizagdo dos érgaos governamentais e da Fiocruz.

A empresa devera possuir permissdo da prefeitura local para prestagdo do servigo de coleta de entulho, e cadastramento
no 6rgdo de limpeza urbana local.

O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitura, através
de seu 6rgao de limpeza urbana, e conforme a legislagao vigente;

Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinacao final, deverao ser utilizados equipamentos e veiculos
automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislacéo vigente;

Os servigos de retirada, transporte e descarte deverao ser executados por profissionais devidamente treinados para o
desempenho da atividade, portando EPI's (equipamentos de protec¢ao individual) adequados a realizagéo do servico;

O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira responsabilidade
da CONTRATADA;

Apo6s atendimento da solicitagao de retirada, transporte e descarte do entulho, devera ser apresentado certidao atestando
a destinagao final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgéo de limpeza urbana do Municipio, no prazo
maximo de 60 dias, apds a execugéo do servigo.
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2.6. DESCRIGAO GERAL DOS SERVIGOS A EXECUTAR

2.6.1. IMPLANTAGAO DA OBRA/ INSTALAGOES PROVISORIAS

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessarios para implantacéo e
desenvolvimento do servigo, bem como por todas as providéncias correspondentes as instalagdes provisorias da obra, tais
como: barracéo, tapumes, andaimes, passarelas e telas de protecdo, instalagdes destinadas a depésitos de materiais e
ferramentas, escritdrio e sanitério/ vestiario, e placas da obra aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

O canteiro de obras devera ser instalado em local indicado em planta fornecida pela CONTRATANTE e/ou pela Equipe de
Fiscalizagao de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera apresentar um croquis das instalagdes contendo, no minimo: um escritdrio para a Fiscalizagéo da
Fiocruz com &rea minima de 6,00m? com mesa e cadeira, ar condicionado 10.000btu, instalagéo elétricas com ponto de
forca para ar condicionado e 3 tomadas de 110V e uma tomada para telefone, escritério para engenheiro residente,
apontadoria, almoxarifado, deposito de cimento e vestiario/sanitario, nas dimensbes necessarias ao porte da obra. Este
croquis devera ser entregue antes do inicio da obra para ser aprovado pela Fiscalizagao DAE.

Os canteiros deverao ser devidamente sinalizados, conforme a Norma Regulamentadora 18 (NR-18), indicando: locais de
apoio, que compdem o canteiro de obras; as saidas por meios de dizeres ou setas; locais de perigo de contato ou
acionamento acidental de maquinas e equipamentos; locais de risco de queda; a obrigatoriedade do uso do EPI especifico
para cada atividade executada; o isolamento de areas de transporte e circulagdo de materiais por grua, guincho ou guindaste;
risco de passagem, onde houver pé-direito inferior a 1,8m; e locais contendo substancias toxicas, corrosivas, inflamaveis,
explosivas e radioativas.

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus. Todas as instalagdes
provisérias deverdo ser desmobilizadas e deverdo ser executados todos os acertos necessarios no terreno tais como
reaterros, regularizaco, limpezas e reurbanizagéo no local.

2.6.2.  AREA DE VIVENCIA

As areas de vivéncia deverdo ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e externamente
com tinta esmalte sintético fosco, de acordo com o modelo anexo do edital, com as demaos necessarias para um bom
acabamento. Os painéis a serem usados dever&o ser avaliados pela Fiscalizagdo DAE. Tais painéis poder&o ser recusados.

A depender de avaliagéo do local e aprovagao pela Fiscalizagéo, sera admitida a utilizacdo de contéineres para compor as
areas de vivéncia.

A CONTRATADA devera obedecer ao que consta na Normas NR-18, NR-24 e NBR12284.

2.6.3. TAPUMES E TELAS DE PROTECAO

Para os tapumes de fechamento do canteiro de obras deverao ser utilizados telhas trapezoidais de ago zincado pré-pintado
(esp.: 0,50mm) na cor branca, instaladas na posigao vertical sobre pecas estruturais de madeira ou metalicas, com altura de
2,20m. Os tapumesi/telhas deverdo ser estar de acordo com o modelo anexo do edital, com perfeito acabamento.

Para o isolamento de trecho que apresentem aberturas e valas durante a execugdo das obras de redes de infraestrutura e
urbanismo, serdo utilizados tapumes dispostos de forma continua e com um dispositivo de amarrag&o firme entre as pegas.
Estes isolamentos deverdo ser de madeirites, pintados externamente com tinta esmalte sintético. Os madeirites a serem
usados deverao ser avaliados pela Fiscalizagao, que podera recusa-los.

Quando deteriorados, os tapumes ou telhas de isolamento deverdo ser retirados e/ou substituidos. A protegdo para
isolamento da area de intervencdo s6 podera ser removida do local quando a obra estiver finalizada, ou seja, apos a
recomposi¢do do piso. Durante a remogao do isolamento, a CONTRATADA devera tomar os devidos cuidados para que as
pecas possam ser reutilizadas no fechamento de outras areas de intervencéo.
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Caso haja trechos de calgada ou pista liberados para passagem de pedestres ou carros, com a vala aberta ou com a
pavimenta¢do ainda ndo recomposta integralmente, devem possuir dispositivos de fechamento provisério. Deveréo ser
utilizadas chapas de ago SAE 1045 para esse fechamento. As chapas de ago para trafego de veiculos deveréo ter espessura
compativel com a largura da vala e no minimo com 1”.

Conforme 0 caso e necessidade, as chapas de ago para passagem de veiculos devem estar bem firmes e deve ser feito um
recorte no asfalto ou na calgada, para perfeito encaixe da chapa fixada com grampos, de modo que a chapa n&o deslize
sobre o piso. Devera ser colocada borracha sob a chapa de ago, para aumentar a aderéncia e diminuir o ruido.

Conforme o caso e necessidade para as calgadas, devera ser utilizado chapas de ago e elas poderéo ter um desnivel méaximo
de 15 mm. As chapas de ago para passagem de veiculos devem estar bem firmes e deve ser feito um recorte no asfalto ou
na calg¢ada, para perfeito encaixe da chapa fixada com grampos, de modo que a chapa n&o deslize sobre o piso.

No caso de ser necessario isolamento de algumas areas que sofrerdo intervencéo, devera ser utilizado tela tapume. O
material da tela tapume sera em polietileno na cor laranja e as telas deverdo ser estruturadas e instaladas com pegas
estruturais de madeira, distanciadas a cada 1,5m.

Locais:
- Canteiro de obras;

- Fachadas para delimitagao dos trechos onde houver atividade da obra e conforme indicagao da Fiscalizagdo de Obras da
Fiocruz;

- Em todas as areas internas (circulagdes) onde houver atividade da obra e conforme indica¢do da Fiscalizagdo de Obras da
Fiocruz.

2.6.31.  Tela Tapume

Quando houver interdicbes em passeios, a CONTRATADA devera providenciar caminhos acessiveis para passagem de
pedestres. Os locais de passagem que utilizem laterais de vias deverao proteger o pedestre do fluxo de veiculos por meio
de tela tapume. Os caminhos disponibilizados ao pedestre deveréo ser acessiveis, respeitando a largura minima de 1,2m, e
deverdo possuir rampas provisorias, caso existam desniveis a vencer. As rampas provisorias deverdo seguir as orientagoes
da NBR-9050:2015 para obras sobre o passeio.

Lote
| |
" | Obras | p
. | | O\ Passeio
R Lo &Y
——— - - - = -Guia
Il —9S S I § Leito
I_l-—_—;—_+_~_-.~_~—_—_—-_—.;—_—.—_+;~~_e_—_e?go;—JJ ! carrogavel
Rampa provisoria Tapume v E

i max. =10%
Vista superior
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2.6.3.2. Tela Fachadeiro

Caberd & CONTRATADA o fornecimento, instalacdo e montagem de telas tipo fachadeiro para todos os andaimes,
plataformas e quaisquer outros locais que requisitarem seu uso.

As Telas tipo fachadeiro deveréo ser fabricadas em polietileno e produzidas em monofilamentos que proporcionam alta
resisténcia a quedas e a impactos.

As telas fachadeiros deveréo seguir os padrdes da norma NBR-18 que regulamenta condi¢des e meio ambiente de trabalho
na construgao civil.

Deverao ser fornecidas e instaladas telas fachadeiro dos tipos, conforme escolha da CONTRATADA:

e Malha Triangular
Material: Polietileno com monofiamentos
Abertura: de 2 a 3 mm
Fio: 0,18mm
Formato: Triangular
Cores: Branca e Verde
Largura : 4,00m

e Malha Retangular
Material: Polietileno com monofiamentos
Abertura: de 2 a 3 mm
Fio: 0,18mm
Formato: Retangular
Cores: Branca e Verde
Largura : 4,00m

2.6.4. ANDAIMES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS

Cabera a CONTRATADA a locagdo para montagem e desmontagem de andaimes tubulares tipo fachadeiro ou tipo “torre” de
facil montagem e desmontagem e/ou também plataformas elevatorias do tipo mais adequado para execugdo dos servigos
descritos nesta especificacdo e de acordo com o projeto executivo elaborado pela CONTRATADA (ver item “Questdes que
envolvem a elaboragdo de Projeto Executivo para pontos de ancoragem e sistema de linha de vida (provisérios e definitivos)

Os equipamentos de acesso a serem utilizados dependerdo de cada fase da obra e para todos os casos deverdo ser
obrigatorio escadas, rodapés e guarda corpos incorporados aos andaimes. A instalagao de telas de protegéo nos andaimes,
previamente aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, também sera obrigatdrio.

O equipamento apo6s instalado devera ser acompanhado pela CONTRATADA, a qual devera promover cotidianamente sua
manutengao trocando pegas danificadas pela agdo do tempo, ou por qualquer outro agente, garantindo em todo o periodo
de locagédo um aspecto novo.

A Fiscalizagéo podera em qualquer periodo, solicitar modificagdes das torres visando apropriar a locagéo destas ao fluxo e
funcionalidade do prédio.

Os assoalhos deverdo manter o bom aspecto durante todo o periodo do contrato, sendo trocadas as pegas de madeiras que
apresentarem rachaduras ou placas que se encontrarem em processo de corrosdo, suprimindo qualquer risco de atingir a
um passante.

A retirada do equipamento devera ser conduzida com todo o cuidado, dentro da mais perfeita técnica. A sinalizacdo deve ser
retirada somente quando néo houver mais risco. A CONTRATADA devera deixar a area de implantacdo em perfeitas
condigBes nos seus revestimentos, pavimentagdes, meios-fios, etc., inclusive limpeza total.
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Apobs o término dos servigos, as superficies seréo cuidadosamente limpas, livres de entulhos e quaisquer danos causados
dever&o ser recuperados e refeitos com materiais idénticos aos existentes anteriormente.

Tudo isto sem 6nus para a Fiocruz.

A CONTRATADA devera obedecer a todas normas e legislagdes referentes & Seguranga do Trabalho, em especial ac item
18.15 — Andaimes e Plataformas de Trabalho da NR 18.

Os operadores dos equipamentos - Plataformas Elevatorias, deverdo ter Certificacdo especifica para opera¢do dos
equipamentos.

Da mesma forma a equipe para trabalho em altura devera ter Certificacdo NR 35.

2.6.5. GUINDASTE

2.6.5.1. Movimentagao de Cargas

Devido a impossibilidade de posicionar um guindaste no pétio interno, ocupado por tendas provisérias, para a movimentagéo
das pecas que compdem os pilares e vigas da estrutura de sustentagéo e da blindagem das varandas dever&o ser utilizados
guindastes com langa de longo alcance, posicionados nas vias a frente da fachada principal.

A alternativa que representa de utilizar equipamentos menores posicionado préximo a varanda também ¢ a dificultada pela
disténcia entre as edificacdes.

A CONTRATADA devera considerar a utilizagdo de equipamento semelhante ao apresentado no croqui abaixo.

30000

29616
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Seréo de responsabilidade da CONTRATADA a locagdo, montagem e manutencdo de guindaste autopropelido, com
capacidade de 100 toneladas, incluindo: Frete dos contrapesos, ART, Plano de Rigger, Riger (mensal) e locagdo do
guindaste (mensal).

O guindaste sera composto também de:

a) Plataforma Elevatéria Articulada Autopropelida (altura 15m, capacidade 200kg)). Inclui mobilizagao, desmobiliza¢éo
e locagao mensal.

Uma vez concluidos os trabalhos, a CONTRATADA se responsabilizara pela retirada do equipamento e pela recuperagao
total dos pisos e pavimentagbes existentes nos mesmos padrdes encontrados referentes aos materiais entre outros
elementos do locall.

2.6.6. INSTALAGAO DO SISTEMA DE DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA

Em edificios com no minimo doze metros de altura, quatro pavimentos ou trabalhos realizados em alturas a partir de dois
metros de altura, o uso de pontos de ancoragem e equipamentos de protecdo sdo obrigatérios, conforme as Normas
Regulamentadoras NR 18 e NR 35.

Sejam edificagbes novas ou antigas, suas estruturas devem dispor de pontos de ancoragem para 0 acoplamento dos
acessorios para protegao.

O presente escopo estabelece que a CONTRATADA deverd instalar sistema de dispositivos de ancoragem permanentes
com vistas a atender, ndo somente os servigos em questdo, mas a outros futuros trabalhos em altura a serem realizados em
todas as fachadas — Manutengéo Preventiva e Corretiva.

2.6.6.1.  Condigoes Gerais

Somente uma empresa especializada em instalagao de ancoragem predial e linha de vida para trabalho em altura
podera executar os servigos.

Cabera a CONTRATADA a apresentagdo de Atestado de Capacidade Técnica de trabalhos realizados de ancoragem predial
e linha de vida para trabalho em altura e CAT (Certificado de Acervo Técnico) em ancoragem predial € linha de vida para
trabalho em altura desta empresa e profissional averbado referente a execugdo de obra de complexidade equivalente ao do
servigo a ser realizado de modo a subsidiar a aceitagao pela administragdo publica — Fiscalizagao.

A empresa e 0 responsavel técnico deverdo ser registrados no CREA/RJ. A empresa devera apresentar a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART - emitida pelo CREA/RJ.

A execugao dos servigos de instalagdes dos dispositivos de ancoragem predial e montagem da linha de vida horizontal devera
ser totalmente planejado e compatibilizado levando-se em consideragéo, entre outros:

¢ Os equipamentos existentes na laje;

o As caracteristicas estruturais e a morfologia arquitetonica da edificacdo e sua implantagéo no terreno, incluindo a sua
relacdo com outras edificagdes conjugadas;

o Os servigos de execugao das escadas de marinheiros e plataformas existentes na cobertura da edificagao.
¢ 0 atendimento as Normas Brasileiras e Recomendagdes pontuadas no item 1.3. deste Anexo 4, no que couber.

o Sera obrigatdrio seguir os Projetos apresentados pela CONTRATANTE, serdo eles de Linha de Vida Proviséria, Sistema
Permanente de Ancoragem e Sistema de Linha de Vida de Cobertura.

Serdo da CONTRATADA todas e quaisquer responsabilidades quanto aos materiais € a mao-de-obra qualificada, tanto
quanto aos procedimentos e logistica para a instalagao, entre outros:

o Aluguel, montagem e desmontagem, limpeza, recomposicoes, etc.;
o Estoque, conservacgao e seguranga dos materiais e equipamentos;
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o Teste de cargas;
o Todos os tributos incidentes sejam eles municipais estaduais ou federais, bem como, aqueles junto ao CREA.

2.6.6.2.  Seguranga do Trabalho

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, utilizar as NR-6 — Equipamento de Protegao Individual, NR-18 — Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria e Construgdo e NR-35 - Trabalho em Alturas.

A CONTRATADA devera apresentar os documentos abaixo:

e PPRA - Programa de Prevencg&o de Riscos Ambientais

e Treinamento em NR- 35

o Treinamento Inicial de Seguranga do Trabalho — NR -18

o Ficha de Treinamento de EPI — Equipamento de Prote¢éo Individual
o Termo de responsabilidade pela guarda e uso de Equipamento de Protecéo Individual - EPI
e Ordem de Servico de Ancoragem

o Treinamento de Primeiros Socorros

e Treinamento de Combate a Incéndio

o Ficha de Treinamento Inicial de Maquinas e Equipamentos

o  Esmerilhadeira manual

e Furadeira manual

e Serra de esquadria de bancada

2.6.6.3. Normas

1. Normas referentes a Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em particular as abaixo
pontuadas:

a) NR 06 - Equipamento de protecéo individual;
b) NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na induUstria da construgao;
c) NR 35- Trabalho em Altura

2. Normada ABNT - NBR BRASILEIRA 16325-1 - Prote¢ao contra quedas de altura Parte 1: Dispositivos de ancoragem
tiposA,BeD

3. NORMA ABNT NBR BRASILEIRA 16325-2 - Protecdo contra quedas de altura Parte 2: Dispositivos de ancoragem
tipo C
2.6.7. INSTALAGAO DO SISTEMA DE LINHA DE VIDA EM CABOS DE AGO - SISTEMA DE SEGURANGA PARA SERVIGOS EM ALTURA

2.6.7.1, Sistema de Linha de Vida Provisoria

Cabera a CONTRATADA a instalagao da linha de vida proviséria, conforme projeto executivo elaborado pela CONTRATADA
e aprovado pela Fiscalizagdo. Portanto, os postes, cabos de a¢o e demais elementos constitutivos do sistema, inclusive
fixagao de reforgo, se for 0 caso, deverdo ser instalados conforme descritivo do projeto.

2.6.7.2.  Controle de Qualidade

Sera instituido um sistema de controle de qualidade dos pontos instalados, que constara de:
1. Controle de recepgéo e certificados de qualidade dos materiais empregados;
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2. Controle de mé&o de obra, com supervisao e profissional com treinamento em NR-6, NR-18 e  NR-35;
3. Apresentacao de Boletim Fispq (Ficha de informac&o de seguranga de produto quimico).

4. Controle de sistema aplicado:

a) O profissional devera seguir o dimensionamento dos furos conforme projeto;

b) Executar a furagdo com dimensdes de @ 2" com 12cm (didmetro de meia polegada com doze centimetros de
profundidade) na estrutura/concreto para aplicagdo do chumbamento quimico e kit haste roscada;

c) Instalagéo dos postes com dispositivo de ancoragem, se for 0 caso e conforme projeto.
5. Montagem da Linha de Vida conforme projeto.

2.6.7.3.  Conceituagiao Adotada

Para que um determinado produto seja considerado conforme, no tocante a definigbes, esforgos solicitantes entre outros, o
mesmo devera atender aos requisitos constantes das especificagdes do projeto, devidamente certificadas por laboratério de
anélise de materiais de constru¢do de renome nacional.

Nota:

a) Quando, eventualmente, as especificagdes do projeto exigirem, para alguns itens, um desempenho superior ao perfil
correspondente ao da norma da ABNT, estes dever&o atender tanto as exigéncias da norma quanto as do projeto.

2.6.74.  Teste e Entrega

O engenheiro responsavel técnico pela obra (CONTRATADA) juntamente com o engenheiro fiscal (CONTRATANTE)
acompanharao os testes.

Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para ndo causar danos aos servigos ja
executados.

A CONTRATADA devera atualizar os desenhos do projeto caso haja alteragdes, devendo entregar, no final dos servigos, um
relatorio completo de desenhos, fotos e detalhes (As Built).

Ao final dos servigos executados a CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE uma pasta, constando os relatérios
da execugao, relatdrio fotografico dos servigos realizados, laudos dos materiais empregados, relatério dos testes realizados
em cada dispositivo instalado (contendo identificagdo dos testes realizados) e manual de utilizag&o.

Os testes de aceitagdo e de homologagéo séo os descritos a seguir.

2.6.7.41. Inspegdo Visual

Devem ser observados os seguintes aspectos: deformagao, acabamentos uniformes, auséncia de oxidagao, superficies livres
de rebarbas e trincas ou outros defeitos/falhas.

Dimens6es: conforme aquelas indicadas no projeto de instalagao.

2.6.7.4.2. Ensaio de Resisténcia Mecanica a Ruptura ou Deformagao

Os dispositivos deverdo ser testados pontualmente.

O ensaio devera ser de tragdo horizontal a superficie instalada com, no minimo, 1500Kgf.

A forca aplicada devera ser de forma gradual enquanto se observa se havera alteragdes no dispositivo instalado.
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O resultado serd considerado satisfatério se apds aplicagdo deste esfor¢o o dispositivo de ancoragem definitivo nao
apresentar deformagdes ou trincas na superficie.

Sera obrigatério o fornecimento de relatério de laudo de ensaio emitido por 6rgao ou laboratdrio credenciado para
os ensaios do protdtipo e da ferramenta de teste, demonstrando o atendimento das condigoes prescritas.

2.6.8.  SISTEMA DE LINHA DE VIDA DEFINITIVA

Para a instalagdo do Sistema de Linha de Vida, a CONTRATADA devera seguir as conformacfes do projeto executivo
elaborado pela CONTRATATADA e aprovado pela Fiscalizagao.

A linha de vida deve ser utilizada exclusivamente para a prote¢éo contra queda de pessoas.

Em hipétese alguma podera ser utilizado para outros fins, como ancoragem de andaime e cadeira em balanco.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras de materiais ndo aproveitaveis.
Devera estar incluido nos itens da CONTRATADA o seguinte elemento:

1. Fornecimento de prancha — 2000mm x 400mm (dois mil milimetros por quatrocentos milimetros). Confeccionada em
aluminio de chapa xadrez com 1/8” (didmetro de um oitavo de polegada) de espessura, com reforgos laterais, que sera
utilizada para andar em cima dos telhados.

A quantidade devera ser de 2 (duas) unidades para cada telhado (agua) de cada prédio.

Referéncia para orientagao:
- Modelo AG 125. Fornecedor Aranhas Ancoragem Predial ou equivalente ou similar de melhor qualidade.

2.6.8.1. Controle de Qualidade.

A instalagdo da linha de vida de cobertura deve ser efetuada com meios adequados, em condi¢cdes de seguranga que
controlem totalmente os riscos de queda do instalador e em fungéo da configuragdo do local.

Antes da primeira utilizagdo da linha de vida deverao ser realizados os testes de aceitagao do sistema conforme descrito no
item abaixo “Testes e Entrega”. Caso seja constatado, visualmente, um estado defeituoso ou exista uma duvida sobre o
estado da linha, sera imperativo solucionar esse defeito observado, antes de iniciar a utilizagao.

Os testes somente serdo realizados ap6s limpeza total do local, sem entulhos ou sobras de materiais ndo aproveitaveis.

2.6.8.2.  Teste e Entrega
Sera obrigatorio que o engenheiro responsavel pela obra e 0 engenheiro fiscal acompanhem a realizagéo dos testes.

Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para ndo causar danos aos servicos ja
executados.
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Sera obrigatério que a CONTRATADA o fornecimento do “As built” e as atualiza¢des de todos os desenhos do projeto deveréo
ser elaboradas & medida em que os servigos forem sendo executados de modo que as informagdes do que foi executado
diferente o projeto néo seja perdida e/ou esquecida. Isto sera monitorado pela Fiscalizagao.

Ao final dos servigos e obras, um jogo do projeto completo caracterizando o conjunto representativo do que esté instalado
em cada prédio, e ndo somente do que sofreu alteragéo, deverao ser entregues a Fiscalizagao, incluindo detalhes.

Sera instituido um sistema de controle de qualidade, que constara de:
a) Controle de recepgao e certificados de qualidade dos materiais empregados;

b) Controle de méo de obra, com supervisdo constante de profissional com treinamento em
NR 6, NR18 e NR35;

c) Controle de sistema aplicado, conforme o caso:
i. O profissional devera seguir o dimensionamento dos furos na laje conforme projeto;

ii. Executar afuragdo com dimensdes de @ 2" com 120mm (didmetro de meia polegada com cento e vinte milimetros
de profundidade) na estrutura/concreto para aplicagdo do chumbamento quimico e kit haste roscada;

iii. Instalagdo dos pilares de no minimo 0,400mm (quatrocentos milimetros), com dispositivos de ancoragem na
extremidade inicial, na parede como passa cabo parede e extremidade final, conforme projeto;

d) Montagem da Linha de Vida com cabo de ago:

i. 01 esticador de cabo de aco tipo manilha x manilha, instalado em um dispositivo de ancoragem de extremidade e o
indicador de tenséo.

ii. 01 Indicador de tensdo, devera ser instalado entre o esticador e 0 absorvedor de energia.

iii. 01 Absorvedor de energia, devera ser instalado entre o indicador de tensao e o cabo de linha de vida.

iv. 02 sapatilhas sendo 01 em cada extremidade da linha de vida.

v. 06 grampos pesados, fixados 03 em cada extremidade do cabo de ago, mantendo 50 mm de distancia entre eles.

vi. 03 manilhas pesadas com porca e cupilha, usada entre indicador de tensao, absorvedor de energia e o dispositivo
na extremidade.

vii. Os pilares deverao ser instalados conforme projeto, se aplicavel.
e) Apresentagao de Boletim Fispq (Ficha de informagao de seguranga de produto quimico).

Os ensaios de aceitacdo e de homologag&o séo os descritos a seguir:

2.6.8.2.1. Inspegdo Visual

Devem ser observados os seguintes aspectos: deformagédo, acabamentos uniformes, auséncia de oxidagao, superficies livres
de rebarbas e trincas ou outros defeitos/falhas;

Dimensbes: conforme aquelas indicadas no projeto de instalagao.

2.6.8.2.2. Ensaio de Resisténcia Mecanica a Deformacao

O dispositivo deve ser preso de forma que simule uma situagao equivalente a real condigdo de trabalho. Em seguida deve
ser aplicada uma forga de tragéo, com elevagéo de forma lenta e gradual até atingir o valor de 500 Kgf.

O resultado sera considerado satisfatorio se ap6s aplicagdo deste esforgo o dispositivo para fixagéo da linha de vida ndo
apresentar deformacdes.
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2.6.8.2.3. Ensaio de Resisténcia Mecanica a Ruptura

0O ensaio deve seguir o mesmo procedimento citado no item anterior. Neste caso, no entanto, a forga, de 500 Kgf devera ser
aplicada durante, no minimo, 2 minutos.

O ensaio sera considerado satisfatorio se ndo houver ruptura da peca.

Observacao:

a) O fornecedor devera apresentar relatério de laudo de ensaio, emitido ou realizado por érgéo ou laboratério credenciados
dos referidos ensaios em protdtipo, demonstrando o atendimento das condicbes prescritas, nos itens anteriores.

2.6.9. INSTALAGOES PROVISORIAS

Deverao ser providenciadas, junto as concessionarias de servigcos publicos ou ao Departamento de Arquitetura e Engenharia
(DAE), as ligagdes provisdrias da agua, esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades para funcionamento das
instalagdes do canteiro.

2.6.10. PLACA DA OBRA

A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com 0 modelo anexo do edital, e fixada no barracéo
em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE. As informagbes constantes da placa podem ser
conferidas no modelo anexo do edital.

2.6.11. PLACAS DE SUPORTE PARA OBRA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e instalagéo de todas as placas necessarias a sinalizagao da
obra destinadas a pedestres e/ou veiculos.

Estas placas sdo destinadas para quando houver intervengdes que possam interferir no fluxo com necessidade de
redirecionamento e/ou orientagdo para pedestres e/ou para veiculos em calgadas e/ou vias.

As placas deverdo seguir as especificagdes apresentadas nos desenhos técnicos de Desenho Industrial e deveréo ser
instaladas nos locais conforme a necessidade e mediante aprovagao prévia pela Fiscalizagao.

As placas confeccionadas deverao ser reaproveitadas durante a obra, em diferentes trechos de execugao.
A CONTRATADA sera responsavel pela substituicdo, por placas novas, de todas as placas danificadas e/ou que ndo possam
mais ser reaproveitadas.

2.6.12. DISPOSITIVOS DE ORDENAGAO DE FLUXOS DE VEICULOS E PEDESTRES

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e instalagdo de elementos de organizacédo de fluxo de transito,
tais como: balizadores, piquetes, barreiras e cones.

Esses dispositivos dever&o, obrigatoriamente, possuir cores contrastantes e vibrantes, como laranja com fundo branco ou
PRETO com fundo laranja.

Esses dispositivos deverao ser utilizados sempre for constatada a necessidade de ordenar ou reordenar os fluxos e caminhos
de pedestres e veiculos.

2.6.13. ESCAVAGOES

Para quaisquer servigos de escavacdes a CONTRATADA devera:

a) Realizar andlise prévia dos locais, das instalagdes de redes subterraneas e aéreas existentes visando prevenir danos
ao funcionamento das atividades que deverao permanecer ininterruptas.
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b) Realizar nivelamento do terreno necessario para a execugéo do projeto.
c) Ser realizado manualmente nos locais onde existirem caixas proximas de diversas redes de instalagdes.

d) Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagao de pedestres ou veiculos.

2.6.14. REATERRO

Para quaisquer servigos de reaterros a CONTRATADA devera:

a) Executar e fornecer material qualificado para reaterro das valas a serem abertas para as instalagdes do SPDA ou
quaisquer outras intrinsecas aos servigos.

b) Fornecer material em volume suficiente, o qual devera ser compactado de modo a alcangar o nivel em 0sso para posterior
execucao da pavimentagéo.

c) Executd-lo com material da prépria escavagéo, exceto quando especificado em algum servigo especifico, acrescentando
terra para reaterro em quantidade suficiente incluindo volume para compactagao obrigatéria.

Nota:

- Todo reaterro devera ser compactado e com acréscimo de material novo caso a compactagao nao atinja nivel e/ou
dureza suficiente.

2.6.15. DEMOLIGOES

As demoligbes necessarias a execugdo da obra deveréo ser de responsabilidade da CONTRATADA e deveréo ser feitas
dentro da mais perfeita técnica. Deveréo ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a integridade do
prédio e de seu entorno.

As desmontagens e remanejamento de instalagdes existentes, necessarias a execugdo dos servigos, deverdo ser de
responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser feitas dentro da mais rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados para
evitarem-se danos nas redes de energia elétrica, agua, esgoto, gas, telefonia e rede de dados.

Caso ocorram danos em tais redes, a CONTRATADA devera assumir a responsabilidade pela corre¢do dos problemas, sem
Onus extra para a Fiocruz.

As operacdes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverédo se dar de modo a afetar ao minimo possivel o
trafego de pessoas e veiculos em toda a area sob intervencdo. Deverdo ser previstos locais e horarios adequados as
operagdes de carga e descarga de qualquer natureza.

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame de levantamento da edificagéo ou estrutura
a ser demolida. Deverao ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados
nas construgdes da edificagéo, as condicdes das construgdes vizinhas, a existéncia de pordes subsolos e depositos de
combustiveis, e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua, gas, bem como as canalizagbes de esgoto e aguas pluviais deverdo
ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinag0es das empresas concessionarias de servigos publicos e
reparticdes publicas competentes.

Devera ser fornecido, para aprovacao pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, um programa detalhado, descrevendo
as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remogéo de
materiais reaproveitaveis.

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranga deverdo ser executados conforme o projeto e as recomendagdes da
NBR-5687.
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Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificagdo, mediante o emprego de calhas,
evitando o langamento do produto da demoli¢cdo em queda livre.

Os materiais provenientes da demoli¢éo, reaproveitaveis ou ndo, deverao ser convenientemente removidos para os locais
indicados pela Equipe de Fiscaliza¢do de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza da area, ao término de cada servigo.

2.6.16. DEMOLIGAO CONVENCIONAL

A demoli¢do convencional, manual ou mecanica, devera ser executada conforme previsto no projeto e de acordo com as
recomendagdes da NR-18, reviséo publicada em 10/02/2020.

A demolicdo manual devera ser executada progressivamente, utilizando ferramentas portaveis motorizadas ou manuais.

A remoc&o de entulhos poderé ser feita por meio de calhas e tubos ou por meio de abertura nos pisos, desde que respeitadas
as tolerancias estipuladas pela Norma Regulamentadora mais atualizada.

Devera ser evitado 0 acimulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre 0s pisos ou pressao
lateral excessiva sobre as paredes.

Pecas de grande porte de concreto, ago ou madeira poderao ser aterradas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas
através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

A demolicdo mecéanica, com empurrador, por colapso planejado, com bola de demoligdo ou com utilizagdo de cabos
puxadores, devera ser executada com os equipamentos indicados em cada caso, seguindo sempre as recomendacdes dos
fabricantes.

Quando necessario e previsto em projeto, indicar a demoligéo por processo manual, de modo a facilitar o prosseguimento
dos servigos. Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura, através de um s6 método executivo, e nao
for obtido éxito, dever-se-ao utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do
DAE.

3. FUNDAGOES
3.1. NORMAS DE REFERENCIA

Esta especificagdo complementa as seguintes normas em suas Ultimas edigdes:

o NBR-6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

o NBR-6122 - Projeto e execugéo de fundagdes — Procedimento.

e  ABNT NBR 6489 - Prova de Carga Direta sobre o Terreno de Fundagdes — Procedimento;
e  ABNT NBR 7191 - Execugao de Desenhos para Obras de Concreto Simples ou Armado;

e  ABNT NBR 8036 - Programacéo de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundagdes de Edificios.
3.2. DESCRIGAO DO SERVIGO

3.2.1. LOCAGAODAS FUNDAGOES

A atividade inicial em campo seré a Locagdo da Fundagdes e devera ser executada em perfeita obediéncia ao projeto —
desenho - Fachada Principal e Varanda/Locagao das Cargas nas Fundagdes.

A Locagao devera ser executada utilizando-se equipamentos topografico a partir das RN estabelecidas sendo materializados
os pontos de eixo das estacas no terreno como também as cotas de topo dos blocos de fundagao.
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Definido o posicionamento das estacas podera ser identificado de forma preliminar as interferéncias constituidas por
tubulagdes de esgoto, drenagem e inclusive de algum cabo de distribuigo elétrica. Todas elas deverao ser reposicionadas
de modo a n&o interferir no normal funcionamento da escola. A CONTRATADA devera considerar os custos desses servigos
no seu orgamento.

A locagéo das estacas servira também para estabelecer areas que deverédo ser demolidas e demarcar as escavagdes, as
quais serdo necessarias para confirmacao de alguma outra interferéncia ndo cadastrada.

A CONTRATADA devera informar a Fiscalizagao, por escrito, antecipadamente, sobre quaisquer divergéncias ou mudangas
relativas a locagéo da obra, que por ventura possa ocorrer.

3.2.2. ESTACAS TIPO RAIZ

De acordo com o desenho do projeto — Forma e Armagéo das Fundagdes, a infraestrutura para as estruturas metélicas de
sustentacédo serao profundas, executadas com estacas tipo raiz de 15 ¢cm de diédmetro.

O processo executivo das estacas devera considerar as etapas a seguir:

1°. Perfuragéo: normalmente € utilizado o processo rotativo com circulagdo de agua, lama bentonitica ou polimero sintético,
que permite a fixagdo do tubo metalico para o revestimento provisério até a ponta da estaca. Se durante a perfuragéo
encontrar algum material resistente, como matacdes ou rocha, pode se prosseguir a perfuragdo por processo rotativo
com ferramentas de corte.

2°, Limpeza interna do tubo metélico: executada com &gua, sendo inserida armadura no interior do tubo, conforme
especificacdo do projeto estrutural da estaca e também as caracteristicas do solo informadas pela sondagem.

3°. Injegao de argamassa: bombeada através de um tubo a partir da ponta da estaca e a medida que sobe o nivel da
argamassa dentro do tubo este é retirado, até alcancar a cota de projeto. A profundidade e o didmetro da perfuragdo s&o
definidos previamente, de acordo com as caracteristicas do solo determinadas na sondagem SPT do terreno. Deve-se
ter cuidado e verificar se 0 material que sai pelo tudo durante a perfuragio é o mesmo indicado nas sondagens.

3.2.3. ESCAVAGOES E REATERROS

As escavagdes necessarias deverdo ser abertas com equipamento manual ou mecanico, com obedecendo rigorosamente
0 projeto executivo desenho do projeto — Forma e Armagéo das Fundagdes.

Antes da escavacdo devera ser verificada a existéncia de redes subterréneas e aéreas existentes visando prevenir danos
ao funcionamento das atividades que deverdo permanecer ininterruptas.

Em areas onde existirem caixas proximas de diversas redes de instalagdes o processo devera ser manual.
Devera ser evitado que o material escavado alcance as areas de circulagao de pedestres ou veiculos.

Apbs a execucdo dos blocos de fundagdo, o solo para a execucdo dos reaterros sera o das proprias escavacdes ou
provenientes de fontes externas tomando-se o cuidado que seja de boa qualidade, ser isento de material organico e de
impurezas.

A compactacao sera executada em camadas de 0,20 m, com compactadores manuais de placa vibratoria de modo a alcangar
0 nivel em 0ss0 para posterior execugao da fundagao.

Todo solo ndo empregado no reaterro devera ser devidamente acondicionado e transportado até um bota-fora legalizado.

3.2.4. EXECUGAODOS BLOCOS DE COROAMENTO

3.2.4.1. Arrasamento das estacas

As formas e armaduras dos blocos de fundagdes estéo definidas no desenho do projeto — Forma e Armagéo das Fundagdes.
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A demoligdo das estacas devera ser até a cota definida no projeto, levando em consideragdo que devera ficar
embutida 0,10 m para dar engastamento ao conjunto bloco/estaca.

Apobs do arrasamento, o fundo da escavagao devera ser regularizado e aplicado o concreto magro nivelado que servira
como fundo e cota de referéncia das formas e do bloco.

. Execugado das Formas

A etapa seguinte seré a confecgéo e instalagao das formas que deverdo apresentar geometria, alinhamento e dimensdes
rigorosamente de acordo com as indicagdes dos desenhos de projeto.

Confeccionadas a partir de chapas de madeira compensada plastificada e dimensionadas com travamentos para garantir a
estanqueidade e ainda devidamente escoradas para manter o alinhamento e a estabilidade requerida.
3.24.2.  Montagem das Armaduras

No desenho do projeto estéo indicadas as categorias e classes de agos a serem utilizados nas diferentes partes da estrutura.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverao estar rigorosamente de acordo com as indicagdes dos desenhos do
projeto.

Os dobramentos para ganchos e estribos deverdo ser feitos segundo os critérios especificados no item 6.1.4.1 da NBR-
6118 e os dobramentos de barras curvadas, segundo o que estabelece o item 6.1.4.2 da mesma NBR-6118.

A montagem das barras das armaduras obedecera sempre as posi¢des indicadas nos desenhos do projeto.

As barras deverdo ser devidamente amarradas a fim de ndo sofrerem deslocamentos de suas posi¢cdes no interior das
formas antes e durante a concretagem.

O cobrimento de concreto a ser garantido com a utilizagdo de espagadores fixados nas barras das armaduras, ndo podera
ser inferior aos valores mencionados no item 6.1.1.1 da NBR-6118.

3.24.3. Langamento do Concreto

O concreto a ser utilizado devera ser fck 35 Mpa, produzido em central em que a dosagem dos materiais utilizados ¢ feita
de forma controlada e monitorada para garantir que a qualidade do concreto seja maior do que o misturado em obra. Devera
ser fabricado de acordo com a NBR 7212/2012 — Execucéo de Concreto Dosado em Central-Procedimento.

O concreto devera ser transportado da Central até a obra em caminhdes betoneiras. Ao chegar a obra, a equipe responsavel
devera conferir se 0 caminh&o betoneira esta lacrado e se 0 cddigo do lacre corresponde ao cddigo da nota fiscal onde esta
especificado o volume e também o fck. Antes do descarregamento o concreto devera ser misturado por alguns minutos para
garantir a completa homogeneizagao.

De acordo com a NBR 7212/2012, o concreto usinado ndo deve ser langado ap6s decorridas 2 horas e meia da primeira
adigao de &gua caso seja transportado por caminhao betoneira.

Os ensaios para o controle de Aceitagdo do concreto deverdo seguir as prescri¢des dos itens 6.1 — Ensaio de Consisténcia
e 6.2 — Ensaio de Resistencia da NBR 12655 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, controle e recebimento —
Procedimento.

O controle de aceitagao devera ser executado por empresa especializada a ser contratada pela executora.
As amostras devem ser coletadas aleatoriamente durante a operag&o de concretagem, conforme a ABNT NBR NM 33.
Transcorridos 3 dias dever&o ser retiradas as formas e iniciada a cura Umida durante 7 dias.

Antes do langamento do aterro as superficies do concreto, que ficardo em contato com solo, deverdo ser impermeabilizadas
utilizando-se asfalto emulsionado com elastémero sintético aplicado com rolo em duas demaos (Igolflex Preto da SIKA,
Vedapren da Vedacit ou equivalente).
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3.2.5. [ESTRUTURAS METALICA DE SUPORTE

3.2.5.1. Fabricagao

A estrutura de suporte e a de blindagem seréo fabricadas separadamente, em funcdo disso a CONTRATADA devera
preparar desenhos de fabricagdo e de montagem, levando-se em conta a transferéncia de forma precisa e completa de
todas as informagdes contidas no projeto. Devera ainda fornecer informag6es dimensionais precisas e detalhadas para
atender ao correto ajuste entre as pegas da estrutura e as pegas da blindagem que seréo incorporadas.

3.2.5.1.1. Certificados com os ensaios realizados na Usina

A CONTRATADA, no pedido de compra dos materiais para fabricagao das estruturas, devera condicionar o recebimento a
apresentacéo dos certificados com os ensaios realizados na Usina, para atestar as caracteristicas dos materiais.

O material que néo estiver com as certificagcbes do fabricante ndo devera ser utilizado até que sejam confirmadas as
caracteristicas por meio de ensaios, de acordo com as normas pertinentes da ABNT.

Sera obrigatorio que a CONTRATADA apresente este certificado para a Fiscalizagéo.

3.25.2.  Preparagédo do Material

O corte do ago estrutural, podera ser por processos automaticos, manuais ou qualquer outra técnica de fabricagao que
produza o acabamento exigido.

3.2.5.3. Juntas Soldadas

As ligagdes com solda deverdo seguir as especificagdes do projeto e as prescrigdes da norma A.W.S. (American Welding
Society).

Os eletrodos utilizados deverdo ser os especificados no projeto, que sao compativeis com o tipo de ago empregado.
Todas as pegas que no projeto possuam comprimento maior que os padrdes comerciais deverao ser soldados na fabrica.

Deverao ser previstos cuidados e controles especiais no que diz respeito as soldas executadas no campo, afim de se evitar
defeitos que possam comprometer a capacidade de trabalho.

Os eletrodos dos pacotes ou latas abertas sé poderéo ser utilizados se forem mantidos conservados em local ou recipiente
apropriado, de forma a preservar suas propriedades fisicas e quimicas.

Mesmo para as soldas realizadas na fabrica deverdo ser executadas inspegdes e ensaios objetivando garantir sua qualidade.

A CONTRATADA devera manter durante a fabricagdo empresa de ensaios ndo destrutivos — END’s  para realizar inspe¢éo
visual auxiliada com o uso de liquido penetrante, ultrassom e em alguns casos radiograma (raio x).

3.2.5.4. Juntas Parafusadas

Os furos para parafusos deverdo ser feitos a broca diamantada, com folga maxima de 0,5mm em relagdo ao didmetro
nominal do parafuso.

A furagdo devera ser realizada utilizando-se gabaritos metélicos.

A instalacéo dos parafusos de alta resisténcia devera obedecer as recomendagdes da NBR 8800/86, item 7.

3.2.5.5. Instalagdo dos chumbadores nos blocos de fundagao

Alocagéo dos chumbadores nos blocos devera ser de acordo com o projeto e executada com auxilio de equipe de topografia
para garantir precisdo milimétrica. A perfuragao sera realizada com broca diamantada com didmetro imediatamente superior
ao do chumbador de acordo com a orientagao do fabricante.
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3.2.5.6. Montagem da estrutura metalica
A montagem devera seguir rigorosamente os desenhos de projeto.

Os perfis e estruturas usinadas e pintadas na oficina sob estrito controle de qualidade, deverdo ser transportados e
armazenados na obra de maneira conveniente, protegidos com lonas plésticas, de maneira a evitar arranhdes e
deformacoes.

Antes de iniciar a montagem, a CONTRATADA devera fornecer o planejamento com sequéncia légica a ser seguida para
aprovagdo da Fiscalizagéo.

A CONTRATADA devera informar os pontos de controle a serem acompanhados pela equipe de topografia que devera
permanecer na obra em tempo parcial.

A CONTRATADA devera indicar no seu planejamento as interferéncias a serem retiradas, a interdi¢do de vias, a quantidade
de guindastes e plataformas elevatérias que serao utilizadas.

Nas varandas internas, antes da montagem deverao ser retirados os “telhadinhos” do 1°, 2° e 3° pavimento, que para a
instalacdo foram aparafusados aos pilares. Durante a retirada devera ser realizado o registro da posi¢do de cada um deles
considerando que dever&o voltar a posi¢do apos a instalagao da blindagem.

No canteiro da obra a CONTRATADA devera preparar um local para 0 armazenamento temporario da estrutura dos
telhadinhos, com a finalidade de evitar deformagbes e deterioragdo por corrosdo. As telhas e os rufos ndo serdo
reaproveitados

Os guindastes de deverao ter altura de langa que permita i¢ar e manter na posi¢éo de fixagdo dos pilares nos blocos de
fundacgéo.

Durante a montagem, os contraventamentos indicados no projeto, deverdo sempre ser fixados através das placas e
chumbadores de expanséo em pegas estruturais, vigas ou pilares.

Para os casos que estas estejam embutidas nas paredes como no caso do prédio da Biblioteca, deveréo ser utilizados
ensaios ndo destrutivos para sua localizagéo, evitando-se danos no revestimento.

Durante a montagem e como consta no projeto a ligagdo dos pilares com as vigas metalicas sdo soldadas, o que demandara
a execucdo de soldas na obra o que demandara profissionais qualificados € a inspe¢éo continua por Inspetor de END’s de
empresa independente da CONTRATADA.

Apbs a montagem da estrutura de suporte, deverdo ser realizados os retoques com a pintura de acabamento. A preparagao
das superficies devera ser realizada apds a limpeza com solventes (tipo aguaras mineral) apenas nas regides onde
constatar-se vestigios de 6leo, graxa ou gordura. Se forem utilizados panos ou estopas para aplicagdo desses solventes,
deverdo ser periodicamente substituidos a fim de evitar o acumulo de graxas e 6leos que poderiam ser depositados nas
superficies em limpeza.

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil + CEP:21.040-360 Pag 44 de 103
Tel: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagdo Oswaldo Cruz
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

3.2.6. COMPONENTES DA BLINDAGEM NiVEL llI

3.2.6.1. Protecao da Fachada do Prédio Principal (ago balistico)

Foto ilustrativa do local — Fachada principal do Prédio Principal.

Como consta no projeto, a blindagem da Fachada Principal € composta por brises fabricados a partir de chapa de ago
balistico Nivel Ill com 6,5 mm de espessura, 0s quais serdo dispostos na fachada fixados através de parafusos.

Na fabricagao dos brises deverao ser seguidos os mesmos critérios para preparacao das superficies e aplicagdo da pintura
protetora e de acabamento indicados para os perfis metalicos que constituem a estrutura de suporte, de maneira a garantir
a durabilidade prevista com as caracteristicas estéticas projetadas.

Além dos brises, na fachada principal esta prevista a blindagem semicilindrica no acesso principal que devera ser usinada
na forma final na metallrgica e transportada para ser montada nos pilares metalicos de suporte e contraventadas na
marquise e nas vigas do 2° e 3° pavimento.

A blindagem da Fachada Principal estd complementada com a instalagao de painéis fixos blindados compostos por caixilhos
e vidros Nivel Ill apoiados diretamente na laje de piso (Ver Projeto e item Esquadria para a Porta P1 neste documento).

O Sistema de pintura é o especificado no item “Pintura protetora e de acabamento” neste documento.
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3.2.6.1.1. Varandas Internas (ago e vidro balistico)

Foto ilustrativa do local — A esquerda a vista das Varandas Internas do Prédio Principal, com as edificagdes adjacentes.
Ao centro o Patio Circular e o Prédio da Biblioteca/Auditorio. Mais a direita o Castela D "agua.
A foto registra a situagédo anterior a instalagdo de tendas que hoje ocupam toda a area.

Foto ilustrativa do local — A direita a vista das Varandas Internas do Prédio Principal,
com as tendas que hoje ocupam toda a area.
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Conforme consta no projeto, nas varandas internas a blindagem esta composta por caixilhos de aco Nivel Il com vidros
blindados com espessura de 56 mm, detalhados no Desenho- Mapa de Esquadrias

Completam a blindagem chapas de aco Nivel lll de 1,5 m de altura posicionadas sob os caixilhos a quais devero ser soldadas
como indicado no projeto, a viga VM 1 e no perfil C 8”.

A montagem dos caixilhos devera ser auxiliada por guindaste de modo a serem posicionados sobre a viga VM 1 no 2° e 3°
pavimento na posic&o final e aparafusados conforme projeto. A viga VM8, sera instalada ap6s concluido cada trecho entre
pilares.

Os retoques da pintura protetora e de acabamento dever&o ser realizados onde seja necessario na chapa metélica e nos
caixilhos seguindo-se as recomendagdes do item “Montagem da Estrutura Metalica”.

3.2.6.1.2. Porta de acesso principal (Recepgéo) — P1

A blindagem da Fachada Principal est4 complementada com a instalagdo de painéis fixos blindados compostos por caixilhos
e vidros Nivel Ill apoiados diretamente na laje de piso.

Como a posigao de instalagdo dos painéis néo coincide com pegas estruturais e a laje ndo foi estruturada para cargas
concentradas, ha necessidade de executar vigas baldrames conforme segue:

1 - Demoligéo da laje de piso na regido de posicionamento dos modulos;
2 - Execugao de vigas baldrame conforme croqui mais abaixo

3 - Recomposic&o da laje de piso;
4

- Recomposigao do pavimento em placas de granito andorinha com acabamento flameado com 2 ¢cm de espessura,
incluindo nova soleira e rodapé (Ver item especifico neste documento), de acordo com a paginag¢do do desenho de
arquitetura;

- Fixag&o da esquadria no piso através de chumbadores de ago;
- Instalagéo dos caixilhos fixados por parafusos de ago;
- Instalagéo da porta P1 (2 folhas);

o ~N O O

- Instalacdo das ilhargas nos vaos remanescentes do Fulget (Ver item Granitos neste documento).

Nota: Devido a remog&o da porta existente, durante a retirada dos marcos e contramarcos, o Fulget devera ser recortado
com serra marmore para evitar rebarbas e imperfeices e os reparos deverao seguir o padréo existente.

9 - Execuco de pintura das paredes e teto do ambiente, incluindo recomposi¢des que se fizerem necessarias.

Apo6s a conclusdo da retirada da porta existente e a instalagdo dos painéis fixos blindados devera ser executada a pintura
das paredes e teto do ambiente da Recepgao do 1° Pavimento com pintura acrilica com massa na cor conforme o existente
no local (Ver item Pintura neste documento).
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Imagem: Croquei para execugéo das vigas baldrame

3.2.6.1.3.

O sistema de pintura a ser utilizado esta composto por:

Pintura protetora e de acabamento

a) Primer Epoxi - 25 microns;
b) Camada de Tinta Epoxidica BA — 140 microns

()

d) Durabilidade pretendida: Alta > de 15 anos.

e) A superficie apos a limpeza, devera ser Sa 21/2.

) Camada de Tinta Poliuretano BA pigmentado na cor branca — 60 microns

Referéncia para orientagcdo Jotun Brasil — Industria de Tintas ou Tintas Internacional ou equivalente ou de melhor

qualidade.
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A Norma I1SO 12944 identifica a agressividade ambiental como grau C3, em fungéo do ambiente urbano e industrial, com
polui¢do moderada de didxido de enxofre e por estar situado em areas costeiras de baixa salinidade.

Toda a superficie a ser pintada deve ser inspecionada e limpada com solvente ou outros produtos, de acordo com a
necessidade e com a ABNT NBR 15158.

Durante a fabricacao, antes da aplica¢do do primer que constitui a etapa inicial do Sistema de Pintura especificado, a limpeza
e preparagao das superficies deveréo ser inspecionadas e liberadas pelo Inspetor da empresa de END’s independente.

A preparagéo de superficies deve ser executada de acordo com a ABNT NBR 7348.

Durante a fabricagao, antes da aplica¢do do primer que constitui a etapa inicial do Sistema de Pintura especificado, a limpeza
e preparacdo das superficies deverdo ser inspecionadas e liberadas por Inspetor da empresa de END’s independente,
conforme a NBR -15218 da ABNT.

De acordo com o sistema de pintura, o preparo da superficie pode ser realizado por meio de tratamento manual ou mecanico,
utilizando as normas ABNT NBR 15239 ou SSPC-SP 11 e conforme critério indicado formalmente pelo fabricante.

3.3. REFORGO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS — PREDIO DO ALMOXARIFADO, OFICINA E SUBESTAGAO

Estes servigos estdo destinados especificamente e somente ao Prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestacéo.

Os servigos de recuperagao deverao ser executados por etapas, conforme o planejamento aprovado pela Fiscalizag&o.

3.3.1.  CONSIDERAGOES RELEVANTES SOBRE O CONTEUDO TECNICO ELABORADO PARA A CONTRATAGAO

Os contetidos técnicos utilizados para a montagem do escopo da obra para o Edital dessa licitagdo destinada a execugéo
dos servigos descritos abaixo foram totalmente baseados nas visitas “in loco”, nos relatérios e laudos técnicos mais projetos
(plantas), especificagdes, orgamentos e cronogramas, entre outros, elaborados pela CONCREMAT Engenharia e Tecnologia
S.A., os quais se complementam mutuamente.

Os servigos de recuperagao deverao ser executados em etapas definidas por trechos limitados, conforme planejamento.

Desta forma, a CONTRATADA devera identificar as anomalias/patologias em cada trecho definido e executar a recuperagéo
conforme descrigdo técnica a seguir definida para cada elemento.

Ressalta-se que para o embasamento técnico das indicagdes das metodologias de reforco citadas a seguir realizou-se a
determinagdo da resisténcia a compressao axial do concreto com Meméria de Calculo e emissao de Certificado de Ensaio
de Resisténcia a Compresséo, também realizados e fornecidos pela CONCREMAT.

Ressaltamos que os documentos originais fornecidos pela CONCREMAT poderao ser consultados pela CONTRATADA a
qualquer momento e copias dos mesmos sdo elementos constitutivos dos Anexos deste documento.

3.3.2. IDENTIFICAGAO DAS ANOMALIAS EXISTENTES A SEREM TRATADAS NO EDIFICIO — ALMOXARIFADO, OFICINA E SUBESTAGAO

Para identificacdo das anomalias que deverao ser tratadas e seus respectivos tratamentos, as anomalias estdo relacionadas
(por numeragdo) a cada tipo de tratamento descrito a seguir. As mesmas encontram-se relacionadas em plantas
esquematicas contidas mais adiante neste documento com o titulo: “Locais das Anomalias”.

3.3.21. Tipologia das Anomalias
1. Nas Estruturas de Concreto

a) Tratamento TIPO T2E - Adi¢éo de pilar metalico com sapata isolada.

' Contrato n° 027/2012 — Processo n° 25389.000197/2012-42 — Pregao eletronico n° 028/2012.

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil + CEP:21.040-360 Pag 49 de 103
Tel: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenagédo Geral de Infraestrutura dos Campi

2. Nas Alvenarias
a) Tratamento TIPO T1B - reparos em fissuras na interface de elementos (alvenaria x concreto)

b) Tratamento TIPO T2B - reparos em fissuras nas alvenarias em regides intermediarias

c) Tratamento TIPO T3B - reparos em fissuras nas alvenarias em regides de aberturas para esquadrias

d) Tratamento TIPO T4B - Preparo da superficie para aplicagao de protegao superficial (lixamento e limpeza);
e) Tratamento TIPO T5B - Aplicagdo de protegao superficial.

3.3.3.  PROCEDIMENTOS DE CONTROLE PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A Fiscalizacdo DAE/COGIC/Fiocruz realizara controle rigoroso de recebimento de todos os servigos executados e durante
0S Seus processos de execugao.

Entretanto, é de total responsabilidade da CONTRATADA a execugdo de controle rigoroso de recebimento, aplicagéo e
armazenamento dos materiais, bem como sua propria execugao, utilizando-se critérios rigorosos de aceita¢édo e rejeigao.

Deverao ser observados 0s seguintes aspectos:

a) Prazos de validade, armazenamento, modo de preparo e pot-life dos produtos industrializados, segundo informacdes
do fabricante;

b) Quanto aos materiais industrializados bicomponentes, proibir a fragéo das porgdes que ja vém pré-dosadas, ou seja,
preparar toda a por¢éo do material de uma Unica vez;

c) Cabera a CONTRATADA a realizacdo do controle tecnoldgico para todo material recebido para execugéo da obra
de recuperagao, com amostragem e ensaios definidos pelas normas brasileiras vigentes conforme descrito neste
documento — “Normas de Referéncia”;

d) As Normas de Referéncia vigentes servirdo para orientar as especificagdes necessarias na execugdo das
metodologias. Cada material deve ser ensaiado de acordo com as suas especificagdes técnicas e em conjunto com
0s outros materiais para a verificagdo do desempenho do sistema;

e) Mesmo que sejam aplicados produtos de qualidade, a CONTRATADA devera possuir equipe executora devidamente
qualificada e treinada. Além disto, é fundamental que estas equipes sejam supervisionadas por especialistas,
assegurando a qualidade dos servigos e métodos de aplicacdo dos materiais e usos dos equipamentos.

f)  Quando da realizagéo das atividades, a CONTRATADA devera observar o uso de equipamentos de protegéo
individual (EPIs) e de protegao coletiva (EPCs);

g) Para as estruturas metalicas deveréo ser seguidas as Normas j& descritas neste documento, sendo que isto ndo
exime a CONTRATADA de considerar quaisquer outras que se apliquem ao objeto contratual.

3.3.4. REFORGO ESTRUTURAL — SUBESTAGAO (PREDIO DO ALMOXARIFADO, OFICINA E SUBESTAGAO)

3.34.1. Informagao importante

Antes de iniciar a execugdo do reforco a Contratada devera observar o contetido da “Carta de Correcdo de Relatério
Técnico para a FIOCRUZ".

Esta Carta é parte integrante deste documento e consta em um de seus anexos da mesma forma que os respectivos projetos:
Carta de Correcdo de Relatorio Técnico para a FIOCRUZ.pdf.
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3.34.2. Tratamento TIPO T2E - Adigao de pilar com sapata isolada
O reforco estrutural devera ser realizado de acordo com o projeto indicado no Projeto de Reforgo.
Em sintese, o reforco contempla a adi¢do de 1 (um) pilar formado por um perfil HP 250x62 sob a viga 9 existente do 2°

pavimento, fixado em uma sapata de concreto armado.

3.3.5. TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS — PREDIO DO ALMOXARIFADO, OFICINA E SUBESTAGAO

3.3.51. Normas de Referéncia

E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia &s normas citadas abaixo efou todas e quaisquer outras que as
substituam no momento de inicio e/ou durante a execugéo da obra.

3.3.5.1.1. Revestimentos - Especificagao, Aceitagdo e Ensaios
o NBR-07200 Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutengao.

o NBR-13528 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Determinagdo da resisténcia de
aderéncia a tragao - Método de ensaio.

o NBR-13529 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgénicas — Terminologia.
o NBR-13530 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgénicas — Classificagao.
o NBR-13749 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especifica¢éo.

o NBR-13755 Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas e com utilizagdo de argamassa
colante — Procedimentos.

3.3.5.1.2. Controle de Materiais — Desempenho e Avaliagao

o Aglomerantes

o NBR-11172 Aglomerantes de origem mineral — Terminologia.

3.3.5.1.3. Agregados
o NBR-7221 Agregados — Ensaio de qualidade de agregado miudo.
o NBR-7211(*) Agregados para concreto — Especificagoes.
o NBR-9935 Agregados — Terminologia.

(*) No caso da areia, ndo ha uma norma especifica para uso em argamassa, sendo assim, deve-se utilizar a norma
identificada para agregados em concreto.

3.3.5.1.4. Argamassas executadas “in loco”

o NBR-13276 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Preparo da mistura e determinagao
do indice de consisténcia.

o NBR-13277 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagao da retengéo de agua.

o NBR-13278 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinag&o da densidade de
massa e do teor de ar incorporado.

o NBR-13279 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo da resisténcia a
tracdo na flexao e a compressao.
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o NBR-13280 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo da massa aparente
no estado endurecido.

o NBR-15258 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagdo da resisténcia
potencial de aderéncia a tragéo.

o NBR-15259 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo absorgao de agua
por capilaridade e do coeficiente de capilaridade.

o NBR-15261 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinacdo da variagéo
dimensional (retragdo ou expansao linear).

3.3.5.1.5. Cal
o NBR-6453/03 Cal virgem para a construcéo civil — Requisitos.
o NBR-6471/98 Cal virgem e cal hidratada - Retirada e preparac¢do de amostra — Procedimento.
o NBR-6473/03 Cal virgem e hidratada — Anélise quimica.
o NBR-7175/03 Cal hidratada para argamassas — Requisitos.
o NBR-9205/01 Cal hidratada para argamassas - Determinacéo da estabilidade.
o NBR-9206/03 Cal hidratada para argamassas - Determinag&o da plasticidade.

o NBR-9207/00 Cal hidratada para argamassas - Determinagdo da capacidade de incorporacdo de areia no
plastdmero de Voss.

o NBR-9289/00 Cal hidratada para argamassas - Determinag&o da finura.
o NBR-9290/96 Cal hidratada para argamassas - Determinagdo de retengdo de agua.
o NBR-14399/99 Cal hidratada para argamassas - Determinacéo da agua da pasta de consisténcia normal
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Planilha de Cadastro de Anomalias - 1°. Pavimento

PLANILHA DE REGISTRO DA INSPEGAO VISUAL

Em alvenarias a serem demolidas
para serem substituidas por tipo

“drywall’;

14e22

2 Este Quadro Resumo néo exime a CONTRATADA de ler todo o documento, observar, comparar e conferir todas as informagées.
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Paredes de Alvenaria
Parede 05 Face Oeste FIS inclinada T 1 - - 90 0,10 0,10 22
Parede 12 Face Sul FIS vertical T 1 55 0,10 0,10 5 Causada por assentamento.
Parede 13 Face Norte FIS inclinada T 1 4 0,10 0,10 5 Causada por assentamento.
Parede 12 Face Norte FIS vertical T 1 20 0,10 0,10 22
QUADRO RESUMO?
Tipo de tratamento Numeragdo da localizagao da tipologia

T1B 07e19

T2B 2,3,5,10,11,12,13,18,20 e 21

T3B

T4B Em todas as alvenarias internas de todos os ambientes.

T5B
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3.3.5.1.7. Planilha de Cadastro de Anomalias - 2°. Pavimento

Paredes de Alvenaria - - - - - - - - -
Parede 01 Face Oeste 5 FIS aleatoria - 6 0,10 0,10 1 -
Parede 03 Face Oeste 6 FIS horizontal - 75 0,10 0,10 22 -
Parede 02 Face Oeste 7 FIS horizontal - 226 0,10 0,10 1 -
Parede 03 Face Oeste 8 FIS inclinada - 126 0,10 0,10 22 -
Parede 04 Face Oeste 9 FIS inclinada - 60 0,10 0,10 22 -
Parede 04 Face Oeste 10 FIS horizontal - 60 0,10 0,10 1 -
Parede 16 Face Sul 11 FIS horizontal - 32 0,10 0,10 1 -
Parede 17 Face Norte 12 FIS horizontal - 118 0,10 0,10 - Causadal p0r~SO|ICIt§QOGS
estruturais ndo previstas.
Parede 18 Face Norte 13 FIS inclinada - 110 0,10 0,10 5 Causada por assentamento.
Parede 07 Face Leste/ Oeste 14 FIS inclinada - 130 0,10 0,10 - Passante. Anomalia em
elemento a ser demolido.
Parede 07 Face Leste/ Oeste 15 FIS horizontal - 250 0,50 0,50 1 Passante. Anomalia em
elemento a ser demolido.
Parede 09 Face Leste 16 FIS inclinada - 15 0,10 0,10 22 -
Parede 09 Face Leste 17 FIS inclinada - 20 0,10 0,10 22 -
Parede 09 Face Leste 18 FIS inclinada - 30 0,10 0,10 22 -
Parede 20 Face Norte 19 FIS horizontal - 236 0,10 0,10 1 -
Parede 08 Face Oeste 20 FIS vertical - 60 0,10 0,10 5 Causada por assentamento.
Parede 08 Face Oeste 21 FIS horizontal - 93 0,10 0,10 5 Causada por assentamento.
Parede 22 Face Sul/ Norte 22 FIS horizontal - 220 0,50 0,50 1 Passante. Anomalia e
elemento a ser demolido.
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3.3.5.1.8. Locais das anomalias - 1°. Pavimento
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3.3.5.1.9. Locais das anomalias - 2°. Pavimento
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3.3.6. TRATAMENTOS PARA AS ALVENARIAS

Informamos que as metodologias a seguir visam & melhoria estética e de desempenho desses elementos de vedagéo.
Ressalta-se que as melhorias ndo possuem fungéo estrutural.

As diferencas entre os tratamentos propostos sdo essencialmente relacionadas a localizagdo das fissuras nas paredes
(expostas a intempéries, na interface com elementos de concreto ou em aberturas de esquadrias). Para tanto, é necessario
atentar-se para a localizagao das fissuras, indicadas nas plantas do Mapeamento Esquematico das Anomalias para obter-se
uma recuperacéo eficiente.

3.3.6.1.  Tratamento TIPO T1B - Reparos em fissuras na interface alvenaria x concreto

Todas as regibes que apresentam fissuras verticais e horizontais na interface de elementos de diferentes materiais
submetidos & variagéo térmica deveréo ser tratadas de acordo com as especificacdes deste tratamento.

Essas fissuras encontram-se relacionadas nas Planilha de Cadastro de Anomalias, apresentadas anteriormente, com as
numeragdes: 07 e 19.

A seguir séo apresentadas as etapas para esse tratamento.

3.3.6.1.1. Etapas de tratamento
1°. Demarcagao das regioes de reparo
A area de recuperagao deve-se abranger o comprimento da fissura, em uma faixa de 25 cm para cada lado da fissura.

Assim sendo, com lapis estaca circunscrever as regides que receberdo os tratamentos especificos de maneira a formar
figuras geométricas regulares, evitando o excesso de arestas.

2°. Delimitagao e Remogao do revestimento

Definidas as areas a receberem os tratamentos especificos, proceder a delimitagdo com maquina munida de serra circular
com disco diamantado, proprio para revestimento.

Quando em uso, a maquina de corte deverad ser mantida ortogonal a superficie e deve-se atentar para ndo danificar a
alvenaria.

Ll

25cm

-

l 25cm

Imagem ilustrativa: Limites da remogao do revestimento

Utilizando marretas leves e talhadeiras retirar-se o revestimento deve-se realizar um chanfro no revestimento.
3°. Limpeza da superficie com ar comprimido
As superficies deverdo receber limpeza final através de jato de ar comprimido com pressao superior a 2000 Ib/pol?.
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4°. Aplicacao de tela metalica

Apo6s a limpeza fixar uma tela metalica leve (malha 25 x 25 mm e fio 1,24 mm? de didmetro), como a tela de estuque, na
alvenaria com o auxilio de pregos ou cravos de metal, medianamente distendido — nem frouxa, nem esticada.

4 a ’

AN r'f

AN ,'/.TELA CALVANIZADA ELETROSOLDADA

Imagem ilustrativa: Aplicagéo de tela metélica

5° Aplicagao de Chapisco
Chapiscar o conjunto alvenaria/pilar apds a colocagéo da tela.

6°. Revestimento com argamassa

Revestir com argamassa de baixo modulo de deformagao, ou seja, argamassa com pouco consumo de cimento, para torna-
la flexivel ao invés de rigida. Sugere-se o trago 1:2:9 (cimento : cal hidratada : areia) em volume.

3.3.6.2. Tratamento TIPO T2B - Reparos em fissuras nas alvenarias em regides intermediarias

Todas as regides que apresentam fissuras verticais ou inclinadas em regides intermediarias da alvenaria deverdo ser
recuperadas de acordo com as especificacdes deste tratamento.

Todas as regides que apresentam fissuras verticais ou inclinadas em regides intermediarias da alvenaria deverdo ser
recuperadas de acordo com as especificacdes deste tratamento.

Essas fissuras encontram-se relacionadas nas Planilha de Cadastro de Anomalias, apresentadas anteriormente, com as
numeragoes: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20 e 21.

A seguir s@o apresentadas as etapas para esse tratamento.

Edificio da Coordenacado Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil + CEP:21.040-360 Pag 58 de 103
Tel: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenagédo Geral de Infraestrutura dos Campi

3.3.6.2.1. Etapas de tratamento
1°. Demarcagao das regioes de reparo

A area de recuperacéo deve-se abranger o comprimento da fissura, em uma faixa de 25 ¢cm para cada lado da fissura. Assim
sendo, com lapis estaca circunscrever as regides que receberdo os tratamentos especificos de maneira a formar figuras
geométricas regulares, evitando 0 excesso de arestas.

2°. Remocgao do revestimento

Definidas as areas a receberem os tratamentos especificos, proceder a delimitacdo com méaquina munida de serra circular
com disco diamantado, proprio para revestimento.

Quando em uso, a maquina de corte devera ser mantida ortogonal & superficie e deve-se atentar para ndo danificar a
alvenaria.

Utilizando marretas leves e talhadeiras retirar-se o revestimento deve-se realizar um chanfro no revestimento.

3°. Execucao de sulcos

Executar a abertura de um sulco em “V”, ao longo do comprimento da fissura, com 20 mm de largura por 10 mm de
profundidade, através da utilizagao de ponteiros afiados e marreta leve.

10mm

T2Omm6

/
S

- = LEGENDA

FISSURA

Figura ilustrativa: Limites da remog&o do revestimento.

4°, Limpeza da superficie com escovas de cerdas metalicas

Realizar escovagdo manual com escovas dotadas de cerdas metalicas, removendo-se todas as partes soltas e sem
resisténcia.

5° Limpeza da superficie com ar comprimido
As superficies dever&o receber limpeza final através de jato de ar comprimido com presséo superior a 2000 Ib/pol>.
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6°. Preenchimento do sulco em “V” com mastique

Preencher o sulco com mastique elastomérico de base acrilica, conforme as recomendag6es do fabricante. Apés a cura,
cobrir a fissura tamponada com fita adesiva, com a face colante voltada para o bloco. A fita devera ter no minimo 5 cm de
largura, sendo 2,5 cm para cada lado do rasgo.

Figura ilustrativa: Preenchimento com mastique.

7°. Aplicagéo de tela metalica

Apbs a limpeza fixar uma tela metalica leve (malha 25 x 25 mm e fio 1,24 mm? de didmetro), como a tela de estuque, na
alvenaria com o auxilio de pregos ou cravos de metal, medianamente distendido — nem frouxa, nem esticada.

8°. Aplicagao de Chapisco

Apos a colocagdo da tela, chapiscar a alvenaria.

9°. Revestimento com argamassa

Revestir com argamassa de baixo médulo de deformagao, ou seja, argamassa com pouco consumo de cimento, para tormna-
la flexivel ao invés de rigida. Sugere-se o trago 1:2:9 (cimento : cal hidratada : areia) em volume.

3.3.6.3.  Tratamento TIPO T3B - Reparos em fissuras nas alvenarias em regioes de aberturas das esquadrias

Todas as regibes de aberturas que possuem janelas, onde ndo ha a presenca de verga ou contraverga deveréo ser
recuperadas de acordo com as especificagdes deste tratamento.

3.3.6.3.1. Etapas de tratamento
1°. Demarcagao das regioes de reparo
A area de recuperagao deve-se abranger o comprimento da fissura, em uma faixa de 25 cm para cada lado da fissura.

Assim sendo, com lapis estaca circunscrever as regides que receberdo os tratamentos especificos de maneira a formar
figuras geométricas regulares, evitando o excesso de arestas.
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Figura ilustrativa; Demarcacéo das regides de reparo.

2°. Remogao do revestimento

Definidas as areas a receberem os tratamentos especificos, proceder a delimitagdo com maquina munida de serra circular
com disco diamantado, proprio para revestimento.

Quando em uso, a maquina de corte deverad ser mantida ortogonal & superficie e deve-se atentar para ndo danificar a
alvenaria. Utilizando marretas leves e talhadeiras retirar-se o revestimento deve-se realizar um chanfro no revestimento.

3°. Limpeza da superficie com escovas de cerdas metalicas

Realizar escovagdo manual com escovas dotadas de cerdas metélicas, removendo-se todas as partes soltas e sem
resisténcia.

4°, Limpeza da superficie com ar comprimido
As superficies deverao receber limpeza final através de jato de ar comprimido com pressao superior a 2000 Ib/pol?.

5° Aplicagcdo de bandagem ou tela de nailon

Cobrir a fissura com bandagem (fita adesiva com resisténcia) ou tela de nailon e colagem adequada, com a face colante
voltada para o bloco. A fita deve ter no minimo 50 mm de largura, posicionando-a 25 mm para cada lado da fissura.
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Figura ilustrativa: Aplicacdo de bandagem.

6°. Chapisco

Executar a inspe¢éo e preparo da base de alvenaria, aplicando sobre ela chapisco preparado em obra, executado no traco
em volume 1:3 (cimento CP-II-F 32: areia média a grossa), aditivado com resina acrilica, amolentado em agua no trago em
volume 1:3. Sobre as bordas laterais da argamassa de emboco que nao foi removida, também deve ser aplicado 0 mesmo
chapisco, e curar por 03 dias consecutivos.

7°. Aplicagao de tela metalica

Apo6s a limpeza fixar uma tela metalica leve, como a tela de estuque, na alvenaria com o auxilio de pregos ou cravos de
metal, medianamente distendido — nem frouxa, nem esticada.

Apbs a colocagao da tela, chapiscar a alvenaria .

8°. Revestimento com argamassa

Revestir com argamassa de baixo médulo de deformagao, ou seja, argamassa com pouco consumo de cimento, para torna-
la flexivel ao invés de rigida. Sugere-se o trago 1:2:9 (cimento : cal hidratada : areia) em volume.
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3.3.6.4. Tratamento TIPO T4B - Preparo da superficie para aplicagao de protegao superficial (lixamento e limpeza)
Antes da aplicacdo da prote¢ao superficial nas alvenarias € necessario preparar esta superficie.
A seguir séo apresentadas as etapas para esse tratamento.
1°. Lixamento
Lixar a parede para uma repintura através de lixa de n° 150 ou superior.
2°. Limpeza
Executar limpeza manual da superficie com tecido umedecido.

3.3.6.5.  Tratamento TIPO T5B - Aplicagao de Prote¢ao Superficial

Apobs terminada a aplicagao dos tratamentos especificos para reabilitagdo dos danos existentes na alvenaria, 0 acabamento
das areas devera ser executado a preparacgao para a pintura — Ver item “PINTURA” neste documento.

4. ESTRUTURA
4.1. REMOGAO DOS TELHADOS DAS VARANDAS INTERNAS (ESTRUTURAS + TELHAS)
A CONTRATA devera remover os telhados (estrutura + telhas) das varandas do 1°., do 2°. e do 3°. Pavimentos para que seja

possivel a execucdo da protegao balistica.

Todas as pegas deverdo ser cuidadosamente removidas e armazenadas. Deverdo ser envolvidas por protegdo que néo
cause quaisquer danos as mesmas.

Deverao ser abrigadas das intempéries.

As telhas ndo serdo reaproveitadas.

Caso a Fiscalizagao identifique quaisquer danos as pecas metalicas, a CONTRATADA devera corrigir, seja ele qual
for, até mesmo o fornecimento de nova pega a depender da avaria, e sem dnus para a Fiocruz.

4.2. - REPOSICIONAMENTO DOS TELHADOS DAS VARANDAS INTERNAS (ESTRUTURAS + TELHAS)

Na instalagdo dos telhados devera ser considerada a colocagéo de novas telhas metalicas com isolamento termoacustico
em poliuretano expandido, modelo trapezoidal e rufos na cor cinza claro. O material devera ser equivalente ao existente e
devera ser aprovado pela fiscalizagao.

Apbs a montagem deverao ser efetuados os retoques da tinta das estruturas metélicas e a pintura das areas danificadas
quando da retirada dos rufos, conforme descrito neste documento — pintura das platibandas internas do prédio principal (ver
item Cobertura).

A CONTRATADA devera executar a recomposi¢do do piso na regido das estacas com a colocagao de placas de argamassa
semelhantes as existentes.
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5. ARQUITETURA
5.1. PAREDES
5.2. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAGAO: DE 14CM X 19CM X 39CM

Deverao ser fornecidos e utilizados blocos de concreto para vedagao nas dimensdes: 14cm x 19cm x 39cm
Locais:

- Pavimento Alvenaria de bloco estrutural de concreto: de 14cm x 19¢cm x 39¢m

Deverao ser fornecidos e utilizados blocos estruturais de concreto nas dimensaées:

14cm x 19¢m x 39cm

Locais:

- Parede da Subestagao.

5.2.1. ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO: DE 14cM X 19cM X 39cm

Deverdo ser fornecidos e utilizados blocos estruturais de concreto nas dimensdes:
14cm x 19¢cm x 39cm
Local:

- Alvenarias dos canteiros/rampas e muretas do acesso ao Prédio Principal.

5.3. PAINEIS

5.4. PAINEIS DE GESSO ACARTONADO

Os servigos deverdo seguir todos os procedimentos do Manual de Montagem de Sistemas “Dry-Wall” da Abragesso da

Editora PINI.

As divisorias deverao ser moduladas compostas de estrutura metalica de ago galvanizado e painéis montados por simples
processo de encaixe. O sistema construtivo devera possibilitar diversas modulagdes e permitir o acoplamento dos painéis
em “L" ou em “T".

A correcdo dos desniveis, caso exista, de piso devera ser obtida pelo emprego de suportes regulaveis.

A modulacédo dos painéis, as suas dimensdes e instalagdo deveréo ser decorrentes do manual técnico do fabricante, do
projeto arquitetonico e seus detalhes especificos para gesso acartonado.

Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto deverao permitir a passagem de fiagao elétrica e telefénica. Na passagem
das tubulagbes devera ser colocado anel de protecdo nos furos dos montantes.

Para as caixas de tomadas e interruptores elétricos a serem afixadas nos painéis deverao ser utilizadas ferragens especificas
parra este fim, conforme orientagcéo do fabricante, aparafusadas as caixas e aos painéis. Também deverdo ser utilizadas
travas para cada conduite que chegue a caixas elétricas instaladas.

Os rodapés deverao ser fixados por encaixe, dispensando o uso de parafusos.

E imprescindivel que todos os painéis que cheguem & obra ja estejam nas dimensdes e com o encabegamento, arremates e
tratamentos necessarios a sua montagem, nos locais indicados. Nao deverdo ser permitidos o corte e a execugao de
arremates e tratamentos dos painéis na obra.
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Deverao ser instaladas segundo orienta¢des do fabricante e fornecidas com as guias, montantes, parafusos TTPC 25, placa
em gesso acartonado ST 12,5 mm e chapa com 1,20 m x 2,40 m, acabamento com massa e fitas para juntas e todo material
necessario para a sua fixagao e perfeito acabamento compatibilizado com o projeto.

N&o serdo aceitos perfis fabricados de forma artesanal, nem perfis que sdo comumente utilizados em divisoria naval.

A espessura final e acabada do painel devera ser compativel com os perfis estruturais internos e com o local existente, se
for 0 caso, sem comprometer o perfeito acabamento de arremates e encaixes.

Deveréo, ainda, ser utilizado na montagem dos painéis:

o Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com acabamento zincado ou fosfatizado, para fixagdo das placas e
fixacao perfil/perfil;

o Perfil cantoneira perfurada em ago galvanizado Z275 com espessura de 0,50mm para acabamento e prote¢do das
placas nos cantos salientes;

o Fita de papel micro perfurada empregada nas juntas entre placas;
o Massa especial para rejuntamento de pega rapida;
o Massa especial para calafetagio e colagem das placas.

A empresa instaladora devera ser credenciada pelo fabricante e o profissional responsavel pela montagem devera possuir
certificado de capacitagdo de montagem fornecido pelo fabricante.

E indispensavel a consulta ao departamento técnico do fabricante, bem como a obediéncia a todas as suas recomendagées.

Deverao ser fornecidas e instaladas divisorias de painéis de gesso acartonado e estrutura de ago galvanizado ou
zincado, marca Lafarge (Sistema Lafarge Gypsum) ou Placo (Sistema Plascotil), compostas por placas de gesso tipo
Standard (ST - para ambientes secos, com 12,5mm de espessura.

Referéncia para orientagao: R61/48 /600 - 1 ST, da Placo — Sistemas Placostil ou equivalente, ou similar e ou de
melhor qualidade.

Locais:

- Ambientes do 2°. Pavimento do Almoxarifado do prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestacao, conforme indicado
no projeto.

Nomenclatura adotada para a especificacdo dos painéis/paredes de gesso acartonado:

NOMENCLATURA PAREDES:

ESPESSURA ESPACAMENTO EM MM MONTANTE

SISTEMA TOTAL DO SISTEMA ENTRE MONTANTES DUFLO CAMADAS DE LA MINER AL

J N A

W116 ST/ST 210/ 70/ 600 MD DEL 1 XLM

J I >

TIFO DE CHAPA (S) LARGURA EM M DAS

UTILIZADAS NAS GUIAS EMONTANTES UTILZADOS DUFLAESTRUTURA ST = CHAPA STANDARD

FACES DO SISTEMA — NAESTRUTURA DOS SISTEMAS LIGADA (DEL) RU = CHAPA RESISTENTE A UMIDADE
DUPLAESTRUTURA  RF = CHAPA RESISTENTE AQ FOGO
SEFARADA (DES) CIM = CHAPA DUROCK CIMENTICEA

5.4.1. TRATAMENTO PARA ENCONTROS ENTRE PAINEIS DE GESSO ACARTONADO E ALVENARIAS DE TIJOLOS

A CONTRATADA devera executar tratamento dos encontros entre painéis de gesso acartonado e alvenarias de tijolos
ceramicos existentes nos quais se constata a existéncia de trincas.
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5.4.1.1. Para encontros no mesmo plano
Deverao ser empregados:
o Fita de papel micro perfurada comumente utilizada em painéis de gesso acartonado para juntas entre placas;

o Massa especial para rejuntamento de pega répida pronta para uso sobre e perpassando ambas as superficies da
fita/placa de gesso acartonado e da parede/alvenaria.

5.4.1.2. Para encontros perpendiculares 900
Deverao ser empregados:

o Nos encontros de 900, formando vinco, fita de papel micro perfurada (“fita de canto”) comumente utilizada em painéis
de gesso acartonado para juntas entre placas;

o Massa especial para rejuntamento de pega répida pronta para uso sobre e perpassando ambas as superficies da
fita/placa de gesso acartonado e da parede/alvenaria.

5.5. REVESTIMENTOS

5.5.1. CONDIGOES GERAIS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes,
retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corregao neste sentido devera ser feita antes da aplicagao do revestimento.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e niveladas, as arestas
vivas e as superficies planas.

As superficies das paredes deverdo ser limpas com vassouras e abundantemente molhadas, antes do inicio dos
revestimentos.

Deverdo ser constatadas com exatiddo as posicdes, tanto em elevagdo quanto em profundidade, dos condutores de
instalagdes elétricas, hidraulicas e outros inseridos na parede.

5.5.2. REVESTIMENTO DE MESCLAS

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas (cimento, areia, cal, agua e outros) deveréo ser da melhor
procedéncia, para garantir uma boa qualidade dos servigos.

Para 0 armazenamento, o cimento devera ser colocado em pilhas que ndo ultrapassem 2m de altura. A areia e a brita deverdo
ser armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados
dos caminhdes, se espalhardo, tomando a forma de uma pirémide truncada. A armazenagem da cal devera ser em local seco
e protegido, de maneira a preserva-la das variagdes climaticas.

Quando especificado em projeto, poderéa ser utilizada argamassa pré-fabricada, cujo armazenamento devera ser feito em
local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos deverao ser preparadas com particular cuidado, satisfazendo
as seguintes especificacdes:

a) As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente;

b) Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, o
emassamento podera ser manual;
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Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os revestimentos, 0 amassamento devera
ser mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes
(inclusive agua) estiverem langados na betoneira;

O emassamento manual devera ser feito sob area coberta de acordo com as circunstancias e recursos do canteiro
da obra, em masseiras, tabuleiros de superficies planas impermeaveis e resistentes;

De inicio, misturar a seco os agregados (areia, saibro, quartzo e outros) com os aglomerantes ou plastificantes
(cimento, cal, gesso e outros), revolvendo os materiais a pa até que a mescla adquira coloragdo uniforme. Em
seguida, a mistura devera ser disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, dgua necesséria no
centro da cratera assim formada;

O assentamento prosseguira com os devidos cuidados, para evitar perda de dgua ou segregagao dos materiais, até
formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada;

As quantidades de argamassa dever&o ser preparadas na medida das necessidades dos servigos a executar em
cada etapa, de maneira a evitar o inicio de endurecimento antes de seu emprego;

As argamassas contendo cimento deverdo ser usadas dentro de 2 horas e meia, a contar do primeiro contato do
cimento com agua;

Nas argamassas de cal, contendo pequena proporgéo de cimento, a adi¢do deste devera ser realizada no momento
do emprego;

As argamassas de cal e areia deverao ser curadas durante 4 dias apds o seu preparo;

Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento devera ser rejeitada e inutilizada, sendo
expressamente vedado tornar amassa-la;

A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugao ndo podera ser novamente empregada;
No preparo da argamassa, devera ser utilizada agua apenas na quantidade necessaria a plasticidade adequada;
Apos o inicio da pega da argamassa, nédo devera ser adicionada agua (para aumento de plasticidade) na mistura;
Os tragos recomendados nesta pratica para a s argamassas de revestimento poderdo ser alteradas mediante
indicacdo do projeto ou exigéncia da Equipe de Fiscalizag&o.

Argamassas

Devera ser usado argamassa pronta industrializada, o qual devera ser armazenada em local seco e arejado, protegido sobre
estrados, em pilhas que ndo ultrapassem 2m de altura.

As argamassas para revestimentos deverdo ser preparadas com particular cuidado, satisfazendo as seguintes
especificacdes:

a)
b)

e)

As argamassas poderao ser misturadas em betoneiras ou manualmente;

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, o
emassamento podera ser manual;

Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os revestimentos, 0 amassamento devera
ser mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes
(inclusive agua) estiverem langados na betoneira;

O emassamento manual devera ser feito sob coberta e de acordo com as circunstancias e recursos do canteiro da
obra, em masseiras, tabuleiros de superficies planas impermeaveis e resistentes;

O assentamento devera ser executado com os devidos cuidados, para evitar perda de &gua ou segregagéo dos
materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada;
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f)  As quantidades de argamassa deverdo ser preparadas na medida das necessidades dos servigos a executar em
cada etapa, de maneira a evitar o inicio de endurecimento antes de seu emprego;

g) Aargamassa devera ser usada até no maximo 3 horas ap6s sua mistura;

h) Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento deverd ser rejeitada e inutilizada, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la;

i) Aargamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugé@o ndo podera ser novamente empregada;
i) No preparo da argamassa, devera ser utilizada agua apenas na quantidade necessaria a plasticidade adequada;
k) Apos o inicio da pega da argamassa, ndo devera ser adicionada agua (para aumento de plasticidade) na mistura;
[) Os tracos recomendados nesta pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser alterados mediante
indicacdo do projeto ou exigéncia da Equipe de Fiscalizag&o.
5.5.2.2. Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida devera ser chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos deverao ser
executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.

Apos a aplicagéo, alisar grosseiramente a superficie com a prépria colher, de modo a que se apresente plana e aspera.

Deverao ser chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, tais como tetos, vergas e outros elementos de
estrutura que terdo contato com as alvenarias, inclusive fundo de vigas.

5.5.23. Embogo com Argamassa Industrializada

0 embogo de cada pano de parede s6 podera ser iniciado depois de embutidas todas as canalizagdes projetadas, concluidas
as coberturas e ap6s a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco.

De inicio, deverdo ser executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a2 metros, que servirdo de
referéncia.

As guias internas deveréo ser constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas fixados nas extremidades superior e
inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio prumo.

Preenchidas as faixas de alto a baixo entre as referéncias, proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical.
Depois de secas as faixas de argamassa, os sarrafos deverdo ser retirados e embogados os espagos.

Os embogos deverdo apresentar-se regularizados. A espessura maxima dos embogos devera ser de 15mm, salvo quando
especificados em projeto.

Devera ser utilizada argamassa pronta industrializada para assentamento e revestimento em alvenarias sujeitas a umidade,
composto de cal, cimento, agregados, aditivos especiais e aditivo impermeavel, com densidade aparente de 1,5g/cm® e
classificago alta-b, segundo a NBR 13.281/2005 P5, M5, R5, C1, D4, U4, A3.

5.6. TELAS GALVANIZADAS

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto deveréo ser utilizadas telas galvanizadas
apropriadas para este fim e fixadas na estrutura através de pinos de ago. Posteriormente as superficies deveréo ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 e em todas as partes destinadas a ficar em contato com aduelas.

5.6.1. TELA TiPO “DuPLOIE”

Devera ser forecido e instalado tela do tipo “Duploi¢” em todo local que necessite arremate adequado ao perfeito
acabamento entre alvenarias existentes e alvenarias novas evitando trincas e rachaduras.
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Locais:

o Emtodos os locais que necessite arremate adequado ao perfeito acabamento.
5.7. COBERTURAS

5.7.1.  TELHAS METALICAS COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO COM POLIURETANO

Devera ser fornecido e instalado telhas em ago galvanizado e seus complementos, espessura de 0,43 mm com acabamento
nas duas faces, & base de primer epoxi e tinta poliéster, com isolamento termoacustico em poliuretano expandido, com
densidade 35/45 Kg/m3 e espessura de 50mm, modelo trapezoidal, na cor cinza claro.

As telhas tipo sanduiche deverao ser fornecidas com “fechamento de onda”.
Locais:

- Telhados das varandas internas do Prédio Principal que serdo removidos e recolocados em fungdo da protegéo balistica,
conforme descrito anteriormente no item “Estruturas”.

- Patio Circular

5.7.1.1. Processos para substituicao das telhas metalicas existentes no Patio Circular

As telhas existentes na cobertura do Pétio Circular estdo com ferrugem e dever&o ser totalmente removidas para posterior
instalacdo de novas telhas conforme especificagao acima.

A CONTRATADA devera realizar a remogao com todos os cuidados mediante consulta prévia ao Projeto Executivo de
Estrutura Metélica datado de 2004 visando conhecer para executar os servigos.

Todo e quaisquer danos a quaisquer elementos existentes das estruturas e/ou de elementos adjacentes cabera a
CONTRATADA a recomposu;ao elou fornecimento e/ou execugéo de novo elemento sem dnus para a Fiocruz.
B " ' ™ o o v .

_;u—:m':'?"-"

Foto ilustrativa do local — Patio Circular
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Foto ilustrativa do local — Cobertura do Pétio Circular

Foto ilustrativa do local — Vista interna das estruturas e Cobertura do Patio CIar
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Foto ilustrativa do local — Vlsta interna corroséo das telhas do Patlo Circular

Foto ilustrativa do local - Vista interna corrosdo das telhas do Patio Circular

5.7.2. RUFos

A CONTRATADA devera fornecer e instalar rufos para o modelo das telhas especificadas.
5.8. GRANITOS

5.8.1.  GRANITO CINZA FLAMEADO

e - Fachada do Prédio do Almoxarifado

Em fungdo da remog&o das janelas existentes e colocagéo de nova janela com outras dimensdes em uma das fachadas do
prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestagdo, a CONTRATADA devera executar cuidadosamente a remocao das pegas de
granito existentes, realizando o mapeamento para a reinstalacao.

No entanto, todo material de revestimento que for danificado devera ser substituido, sem dnus para a Fiocruz, na totalidade
da area e ndo apenas na pega e/ou trecho de modo a ndo haver incompatibilidade de tonalidades entre os granitos, pintura
e textura e causar dano a estética do prédio.

Para a area de textura desta fachada ver especificagdes especificas para este item — Textura e Pintura neste documento.
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Devera ser fornecido e aplicado placas de 40cm x 40cm de granito cinza andorinha com acabamento flameado na
espessura de 2 cm para revestimento conforme padrao existente no local.

Os rejuntes devem ter uma espessura minima de forma a proporcionar um acabamento homogéneo, aparentando o minimo
necessario de espagamento entre as placas.

Todos os granitos da &rea e ndo somente as placas aplicadas deveréo receber tratamento com hidrofugante a base de resina
de silicone ou & base de silano-siloxano oligomérico, monocomponente, disperso em agua e incolor.

Referéncia para orientagdo: Verniz hidrofugante tipo AQUELLA da OTTO BAUNGART ou equivalente, ou similar e ou
de melhor qualidade.

Locais:

e Fachada do prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestacdo em fun¢do da remogdo das janelas existentes e
colocagéo de nova janela com outras dimensoes.

o —Recepcao do Prédio Principal.

Deveréo ser aplicadas pegas tipo “llhargas” em granito cinza andorinha com acabamento flameado, com 15 cm de largura,
2 cm de espessura e 3,50m de altura. Esta altura devera ser em duas partes.

Devera compor e emoldurar o vao de enquadramento — laterais com larguras e comprimentos de acordo com o respectivo
vao indicado em projeto e conferéncia no local.

Isto se fara necessario devido a remogao da porta existente e instalagdo da nova porta em outro local. O Fulget existente
devera ser recortado com makita e ndo serao aceitos rebarbas e acabamentos com massas e/ou argamassas a vista.

Locais:

e [ocal da porta a ser removida na Recepgdo do Prédio Principal.

5.8.1.1. Moldura em granito cinza levigado

Deverao ser aplicadas pegas em granito cinza andorinha com acabamento levigado, com 2 ¢cm de espessura compondo e
emoldurando o vdo de enquadramento — laterais, superior e inferior com larguras e comprimentos de acordo com o respectivo
vao indicado em projeto e conferéncia no local.

Devera ser aplicado | em todo o perimetro da moldura (lados interno e externo) em jungéo com a alvenaria, conforme detalhe
esquematico no projeto.

Locais:

e A novajanela da Subestagdo devera ter uma moldura em granito cinza andorinha levigado, com 25 cm de largura,
e 2 cm de espessura, sendo obrigatério o desnivel com batente de 1 cm na parte inferir conforme prancha de
detalhes esquematicos da esquadria.

5.9. FORROS

5.9.1. CONDIGOES GERAIS

Para utilizagéo de qualquer tipo de ferro deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

a) Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas.
b) Teste de todas as instalagdes antes do fechamento do forro.
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c) Verificagao das interferéncias do forro com as divisérias moveis, de tal maneira que um sistema néo prejudique o
outro em eventuais modificagdes.

d) Colocagéo das luminérias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas.
e) Sé deverdo ser permitidos o uso de ferramentas e acessdrios indicados pelo fabricante.

5.9.2. GEsso Comum

Este item deveré ser considerado tanto para os servicos na Recepgao do Prédio Principal quanto para servigos no prédio do
Almoxarifado, Oficina e Subestacéo.

As placas de gesso deverao ser perfeitamente planas, de espessura uniforme, arestas vivas e qualidade compativel com a
finalidade a que se destinam.

As bordas poderao ser de 3 tipos: rebaixadas, retas e bisotadas.

Deverao chegar & obra em embalagens préprias, protegidas contra quebras e ser armazenadas em local protegido, seco e
sem contato com o solo. As chapas apresentarao uniformidade de cor e isentas de defeitos, tais como trincas, fissuras, cantos
quebrados, depressdes e manchas.

A estrutura da fixagao obedecera as indicagdes do projeto e as recomendagdes do fabricante.

O tratamento das juntas devera ser executado de modo a resultar uma superficie lisa e uniforme; para isso as chapas deverao
estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si. Recomenda-se para o tratamento de junta invisivel 0 emprego de gesso
calcinado com sisal e fita perfurada.

O forro fixo, composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de madeira devera ser aplicado com pregos ou parafusos.
Neste caso, o proprio madeiramento do telhado podera constituir essa estrutura de apoio.

Locais:
e Prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestagao

o Teto da Recepcéo do Prédio Principal

5.9.3. FORRO EM PLACAS REMOVIVEIS

As placas existentes deverao ser removidas e substituidas por novas.
As placas de gesso deverao ser perfeitamente planas, com dimensdes e espessura uniforme.

Deverado chegar a obra em embalagens proprias, protegidas contra quebras e ser armazenadas em local protegido, seco e
sem contato com o solo. As chapas apresentaréo uniformidade de cor e isentas de defeitos, tais como trincas, fissuras, cantos
quebrados, depressdes e manchas.

Todo e qualquer servigo sera executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral responsabilidade
pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagéo dos referidos
trabalhos.

A CONTRATADA devera verificar o forro existente e todas as pecas danificadas tais como pendurais rigidos ou perfis
principais, deverdo ser substituidas por novas a cada 625mm e com perfil “T” de ago galvanizado, tipo clicado com pintura
na cor branca e atirantados a laje através de sistema de fitas de aco perfuradas fixadas as superficies de concreto por pinos
de ago

Nota:

a) Existem ambientes onde havera instalag&o conjugada de trechos em gesso comum e placas removiveis. Para estes
casos, a CONTRATADA devera instalar e executar todo e qualquer dispositivo para 0 adequado e seguro apoio
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destas placas junto ao gesso comum evitando fragilidade na retirada/visita como também para evitar que ocorra
quebra do gesso comum.

Devera ser fornecido e instalado forro removivel, composto por placa de gesso, revestida a quente, com uma pelicula
rigida de PVC. A pelicula é aplicada sobre a face aparente contornando as bordas laterais longitudinais até o inicio
da face posterior da placa, dando acabamento e protegéao.

Caracteristicas técnicas da placa:

o Dimenséo da placa: 618x1243 mm

o Moédulo do forro eixo a eixo: 625x1250 mm

e Cor: branca

e Acabamento: pelicula de PVC padréo liso

o  Espessura da placa (nominal): 9,5mm

o Peso: 9,00Kg/m2

o Resisténcia a umidade: RH 90%

o Perfil: Perfil T - 24 mm

e Tipo de borda: reta
Referéncia para orientagdo: linha GYPREX LISO da PLACO ou equivalente, ou similar e ou de melhor qualidade.
Locais:
- Oficina, Arquivos, Hall de Distribuicdo e Depésitos, isto €, todos os ambientes do prédio do Almoxarifado, Oficina e
Subestagao, porém, com exceg¢do o0 da subestagao, pois, ndo tem rebaixo.
5.10. ESQUADRIAS

5.10.1. CONDIGOES GERAIS

Cabera a CONTRATADA assentar, fornecer e instalar as esquadrias nos vaos e locais indicados no projeto.

Os chumbadores deveréo ser solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com cimento, o qual devera ser firmemente
socado nos respectivos furos.

Deverao ser realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de méo-de-obra especializada de primeira qualidade e
executadas rigorosamente apds analise e conferéncia prévia no local e respectivas medidas.

Cabera a CONTRATADA elaborar, caso necessario, e com base nos desenhos do projeto basico, os desenhos de detalhes
de fabricagao, os quais deverao ser submetidos a aprecia¢do e aprovagao da Equipe de Fiscalizago.

As esquadrias s6 poderao ser assentadas depois de serem submetidas a aprovagéo da Equipe de Fiscalizagao Fiocruz.

Sera exigido protétipo de quaisquer das esquadrias projetadas para que seja submetido e aprovado pela Equipe de
Fiscalizagao.

Cabera a CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito,
depois de definitivamente fixadas.

Deveréo ser sumariamente recusadas as pegas que apresentarem sinais de empenamento ou amassadas, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdades ou outros defeitos.

As operagdes de corte, furacdo e outras eventualmente necessarias deverdo ser executadas com equipamentos mecanicos.

Sera obrigatorio que a CONTRATADA realize a conferéncia das dimensfes dos vaos existentes nos locais antes da
fabricagdo das portas.
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5.10.2. ESQUADRIAS DE AGO

As janelas existentes na Subestacdo deverao ser removidas e substituidas por novas.
As janelas existentes deverdo ser removidas cuidadosamente e entregues totalmente limpas para a Fiscalizagao.

Para as remogdes/demolicdes das esquadrias existentes, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados de modo a
minimizar, ao maximo, os danos as alvenarias internas e/ou externas e materiais da fachada. Quaisquer danos deverao ser,
obrigatoriamente, sanados, ou seja, as alvenarias e/ou materiais de revestimento deveréo ser reconstituidos e/ou substituidos
por novos em sua totalidade.

0 véo sofrera alteracdo de dimensdes, no entanto, sera obrigatorio que a CONTRATADA realize toda a regularizagéo dos
perimetros das alvenarias a confira as dimensfes dos vaos existentes nos locais antes da fabricacdo de quaisquer
esquadrias.

A esquadria deverd ser assentada com verga e contra verga.

A esquadria devera apresentar requadros com marco e contramarco.

A janela devera ter acabamento em moldura de granito (perimetro) conforme projeto.
Todas as medidas deveréo ser conferidas e aferidas no local.

A CONTRATADA devera apresentar o modelo/linha e tipo de perfil que pretende utilizar para ser aprovado previamente pela
Fiscalizagdo Fiocruz.

Apos esta aprovagédo, a CONTRATADA devera apresentar um prototipo para prévia aprovagédo para a Fiscalizagéo Fiocruz.
¢ Quadro de esquadria de ago

JANELAS DIMENSOES ABERTURA CARACTERISTICAS E ACABAMENTOS

J3N 3,10x 1,90m Fixa Pecas de ago fosfatizado com primer, incluindo requadros marco e
(Ver projeto) contramarco.

Lado externo:
Barras chatas fixas de ago com espagamentos para ventilagao
acabamento final em tinta esmalte brilho na cor branca
Lado interno:
Tela metalica 3/8" removivel, fio 14, ¢/ requadros possibilitando
remocao e acabamento final na cor branco
GUARNICOES: requadros e batentes em ago ¢/ acabamento final em
pintura esmalte na cor branco
MOLDURA: moldura em granito cinza andorinha levigado c/
tratamento hidrofugante e pingadeira.

5.11. PAVIMENTAGOES

5.11.1. CONTRAPISO

O contrapiso sera executado sobre laje sem revestimento para nivelamento e determinag&o dos niveis nos compartimentos.

A CONTRATADA devera executar contrapiso em argamassa de cimento e areia no trago 1:3, nas espessuras que se fizerem
necessarias.

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil + CEP:21.040-360 Pag 75 de 103
Tel: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenagédo Geral de Infraestrutura dos Campi

Estas argamassas deveréo receber argamassa com aditivo impermeabilizante de pega normal - Referéncia para orientagao:
Sika n°1 da SIKA ou equivalente, ou similar e ou de melhor qualidade, para a impermeabilizagdo do piso conforme
especificacdo do fabricante.

Quando aplicavel, nas dreas molhadas devera ter caimento em rela¢éo aos ralos de escoamento, com declividade na maioria
de 0,5%.

Quando aplicavel, s serdo executadas as areas de pisos e pavimentagbes apos a liberagao das instalagoes.

Né&o sera permitida a passagem nas 24 horas apds a execugao dos pisos, mesmo sobre tabuas.

5.11.1.1. Cimentado liso queimado

Sobre a base estrutural de concreto (Ver projeto de estrutura) e o contrapiso j& preparado, deverd ser aplicada uma
argamassa de regularizagao de cimento e areia média no trago 1:3, quando ndo especificado ou definido pela Equipe de
Fiscalizagao.

As superficies dos pisos cimentados dever&o ser curadas, mantendo permanente umidade durante os 7 dias posteriores a
sua execucdo e com a total prote¢éo da area dos trafos.

O caimento devera ser em oposicdo aos trafos existentes.

Para se obter acabamento liso, ap6s o langamento e sarrafeamento da argamassa, a superficie devera ser desempenada,
devendo, a seguir, polvilhar cimento seco em p6 sobre ela e alisa-la com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago.

Apobs a concluséo do servigo a fiscalizagao Fiocruz devera verificar todas as etapas do processo executivo de maneira a se
garantir um perfeito nivelamento, acabamentos previstos e arremates com juntas, ralos e outros. Caso nao esteja satisfatorio,
a CONTRATADA devera corrigir ou refazer o servico sem énus para a Fiocruz.

Locais:

- Todas as Lajes/pisos das rampas de acesso com paginag¢do minima de 1,00 x 1,00m, conforme o local.
5.12. RODAPES, SOLEIRAS, FILETES E MOLDURAS

5.12.1. RODAPES EM MARMORE BRANCO 12 QUALIDADE

A CONTRATADA devera fornecer e instalar rodapés em marmore branco de 12 qualidade com 20 cm de altura e 2 cm de
espessura.

As pegas ndo poderdo ser inferiores a 2 metros e deveréo ter as mesmas paginagdes dos filetes em marmore.

Antes da fixagao do rodapé, este devera estar cortado nos comprimentos necessarios ao arremate dos pisos com as paredes
laterais; os cortes nos cantos deverdo ser feitos a "meia esquadria”.

A fixacdo devera ser realizada com cola do préprio fabricante e conforme suas orientagdes.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo construtivo, de modo a garantir perfeita fixagao dos rodapés e arremates
com pisos e paredes.

Local:

- Todas as alvenarias/painéis tipo drywall no 2°. Pavimento do Prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestagéo.

5.12.2. RODAPES EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar rodapés em - Instalagao de rodapés de granito cinza andorinha com acabamento
flameado com 10 cm de altura e 2 cm de espessura, acompanhando a reposicéo das novas placas do piso.
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Antes da fixagao do rodapé, este devera estar cortado nos comprimentos necessarios ao arremate dos pisos com as paredes
laterais; os cortes nos cantos deveré&o ser feitos a "meia esquadria”.

A fixacdo devera ser realizada com cola do préprio fabricante e conforme suas orientagdes.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo construtivo, de modo a garantir perfeita fixagao dos rodapés e arremates
com pisos e paredes.

Local:

- Recepgao do Prédio Principal.

5.12.3. SOLEIRA DE GRANITO

A CONTRATADA deveré fornecer e instalar soleira em granito andorinha flameado de 12 qualidade com 40 cm de largura,
2cm de espessura e comprimento conforme projeto e conferéncia no local.

Somente sera admitida soleira em duas pegas devido a dimenséo do local.

Deverao apresentar cantos vivos para uma emenda perfeitamente camuflada. O acabamento devera ser flameado isento de
falha, lasca, quebra ou qualquer outro defeito.

Deverao ser guardadas de deitadas apoiadas sobre ripas de madeira e encostadas em paredes em local ndo muito distante
das areas de aplicacdo e que seja de facil remog&o com ajuda de carrinhos.

Local:

- Hall da Recepgéo do 1°. Pavimento, conforme projeto.

5.12.4. FILETES DE MARMORE BRANCO

complementar todos os vaos resultantes da demoli¢cdo das alvenarias tijolos e novas em tipo drywall com filetes de marmore
branco polido de 1a. qualidade.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar filetes em marmore branco de 12 qualidade com 2 cm de espessura e
comprimento das alvenarias, porém, as pecas ndo podero ser inferiores a 2 metros e deverdo ter as mesmas paginagdes
dos rodapés em marmore.

Antes da fixag8o do rodapé, este devera estar cortado nos comprimentos necessarios ao arremate dos pisos com as paredes
laterais; os cortes nos cantos deverdo ser feitos a "meia esquadria”.

A fixacdo devera ser realizada com cola do préprio fabricante e conforme suas orientagdes.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo construtivo, de modo a garantir perfeita fixagdo dos rodapés e arremates
com pisos e paredes.

Local:

- Todas as alvenarias/painéis tipo drywall no 2°. Pavimento do Prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestago.

5.12.5. APLICAGAO DE HIDROFUGANTE EM PEGAS DE GRANITOS E MARMORES

A CONTRATADA devera aplicar hidrofugante a base de resina de silicone ou a base de silano-siloxano oligomérico,
monocomponente, disperso em agua e incolor em todas as pegas de granito e marmores a serem instaladas.

Referéncia para orientagdo: Verniz hidrofugante tipo Aquella da Otto Baungart ou equivalente, ou similar e ou de
melhor qualidade.
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5.13. PINTURA E TEXTURA

5.13.1.

CONDIGOES GERAIS

Este servico devera estar totalmente compatibilizado com todos os Tratamentos das Patologias para o Prédio do
Almoxarifado, Oficina e Subestagéo descritos neste documento tanto quanto para os demais elementos a receberem textura
e/ou pintura nos demais prédios.

Nesse sentido, a CONTRATADA devera considerar todos os procedimentos que antecedem os servigos de pintura e a propria
execucao nas superficies.

1.

10.

1.

12.

13.
14.

Todas as superficies que serdo pintadas deverao ser cuidadosamente limpas, e raspadas, para remover sujeiras,
poeiras e outras substancias estranhas.

As superficies a pintar deverao ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais
estranhos possam se depositar durante a aplicagéo e secagem da tinta.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.
Aplicar cada demao de tinta quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de 26
horas entre demé&os sucessivas.

Igual cuidado deveréa ser tomado entre demé&os de tinta e de massa pléstica, observando um intervalo minimo de 48
horas ap6s cada demé&o de massa.

Adotar precaucdes especiais com a finalidade de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura,
tais como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Para protecao de superficies e pegas, a CONTRATADA devera proceder com:
a. Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
b. Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

c. Remocgao de respingos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando remover adequado, sempre que
necessario.

d. Antes doinicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensdes minimas
de 1,00x1,00m no préprio local a que se destina, para aprovagao da Fiscalizag&o.

Deverdo ser usadas tintas j& preparadas em fabrica ou em maquinas certificadas pelo fabricante da tinta
especificada. Nao serdo permitidas composigdes manuais de cor, salvo com autorizagéo expressa da Fiscalizac&o.

As tintas aplicadas deverao ser diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na proporgao recomendada.
As camadas deverao ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar limpos e livres de
quaisquer materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas deverao ser rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagéo, para obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentagéo dos pigmentos
€ componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, deverdo ser usadas mascaras, salvo se forem empregados materiais
nao toxicos. Além disso, devera haver ventilagao forgada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados deverao ser suspensos em tempos de chuva ou excessiva umidade.

Todos os materiais entregues na obra deverdo estar em seus recipientes originais, contendo as indicagdes do
fabricante, identificacdo da tinta, numerac&o da férmula e com seus rétulos intactos.
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15. A area para o armazenamento devera ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais,
prevenir incéndios ou explosdes provocadas por uma armazenagem inadequada. Esta &rea devera ser mantida
limpa, sem residuos sélidos, que deverdo ser removidos ao término de cada dia de trabalho.

16. Os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura sao:

Corantes, naturais ou artificiais;

T o

Dissolventes;

c. Diluentes, para dar fluidez;

d. Aderente, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
e. Cargas, para dar corpo e aumentar 0 peso;

f.  Plastificante, para dar elasticidade;

g. Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

17. De acordo com a classificacdo das superficies, estas deverao ser convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que deverao ser submetidas.

5.13.1.1.  Superficies rebocadas

Em todas as superficies rebocadas verificar as ocasionais trincas ou outras imperfeicbes visiveis e aplicar enchimento de
cimento branco ou massa, conforme 0 caso, lixando levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas.

As superficies deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, raspadas, escovadas, lixadas, seladas e limpas para receber
0 acabamento.

Deverao ser dadas tantas demaos quantas forem necessarias, para obter um acabamento perfeito, recobrimento total.

Proporg¢ao de 500 gramas para 16 quilos de massa, adicionando agua e corante, conforme especificado no projeto.

5.13.2. APLICAGOES DE TEXTURAS — EM AREAS COM TEXTURAS EXISTENTES

5.13.2.1. Preparacao da Superficie - Fundo Preparador
A CONTRATADA devera executar os procedimentos descritos abaixo.

1. Realizar lavagem completa em toda a area com hidro jateamento, para que sejam removidas todas as partes soltas
e 0 material impregnado nas superficies.

2. Para as areas onde existem fungos, bolor e mofo é preciso verificar o nivel de impregnagdo nas areas das
superficies, pois se ja estiverem alojados nas camadas inferiores do acabamento, uma lavagem superficial ndo os
removera totalmente. Neste caso serd necessaria a remogao até o reboco inferior (ou o revestimento la aplicado),
refazendo-o em seguida.

3. Para aimpregnagao superficial, 0s seguintes passos deverdo ser seguidos:

a) As paredes deverdo ser esfregadas com agua, para remogao mecanica dos esporos.
b) Com o auxilio de um pincel ou brocha, aplicar solugdo de agua e agua sanitéria (1:1) em toda as areas das
superficies.
c) Aguardar 06 horas e, sé entdo, lavar toda a superficie com agua em abundancia para a completa remogéo de
possiveis residuos. Deixar a superficie secar completamente.
4. Nas éreas das superficies rebocadas, aplicar uma demao de Fundo Preparador de Paredes & Base de Agua, com
rolo de 1a ou pincel, sem diluicdo para fixar as particulas soltas e bloquear a alcalinidade.
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Referéncia para orientagao: Fundo preparador a base de agua Metalatex Eco Fundo Preparador de Paredes
da Sherwin Williams, ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade.
5.13.2.2. Aplicagao dos Revestimentos de Acabamentos — Textura e Pintura

1. Aplicar a Textura acrilica até regularizacdo das superficies texturizadas e rebocadas. Aguardar a secagem de no
minimo 4 horas.

Referéncia para orientacao: Textura Acrilica Procraft da Sherwin Williams, acabamento textura alta, na cor
branca ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade.

2. Aplicar 3 (trés) demaos no minimo, ou mais demaos para recobrimento total, com tinta acrilica de acabamento
acetinado em todas as superficies. com intervalos de 4 horas entre elas. A secagem total ocorrera apds 4 horas
depois da dltima deméo.

Diluicao: acrescentar 20% de &gua.
Antes e durante a aplicacao, a tinta precisa estar homogénea. Para isto, usar uma espétula de plastico, metal ou
madeira.

Referéncia para orientagdo 02: Metalatex Fosco Perfeito Superlavavel sem cheiro da Sherwin Williams, na cor C-
80RR 07/260 Vermelho Escuro - base WV.

Nota:

a) Paraoacabamento, a contratada devera realizar 3 amostras da textura e 3 amostras da cor da tinta para prévia aprovagao
da Fiocruz. A dimens&o da area a ser pintada para amostras devera ser de 1,00m x 1,00m para cada uma, ou seja, 3
par cada textur e 3 para cada cor.

Locais:

- Platibandas do perimetro interno do Prédio Principal (considerar 50% da area para recomposi¢éo de argamassa e 100%
para aplicagao de textura e pintura 3 demé&os);

- Varandas (trechos externos) onde serdo instaladas as protecdes balisticas (considerar pintura 3 demé&os);

- Fachada do Prédio do Almoxarifado na qual havera intervencdo de remogdo de janela existente com abertura e véo e
instalagéo de nova esquadria da Subestacao - (100% para aplicagéo de textura e pintura 3 demaos).

Referéncia para orientagdo: Design Acrilico acetinado Premium da Sherwin Williams, na cor BRANCO ou equivalente
ou similar ou de melhor qualidade.

Local:

- Muretas frontais do Prédio Principal:

5.13.3. PINTURA TINTA ACRILICA SOBRE TEXTURA

Devera ser fornecido e aplicado um fundo preparador mais aplicacdo de tinta acrilica 3 demé&os de modo a cobrir todas as
imperfeicdes e obter um resultado sem manchas.

Referéncia para orientagao 01: Metalatex Eco Fundo Preparador de Paredes da Sherwin Williams, ou equivalente ou
similar ou de melhor qualidade.

Referéncia para orientagdao 02: Metalatex Fosco Perfeito Superlavavel sem cheiro da Sherwin Williams, na cor C-
80RR 07/260 Vermelho Escuro - base VV.

Locais:

- Fachada do Prédio Principal
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Nota: Nao podera ser utilizada outra cor em fungdo da imensa area ja pintada nesse prédios e nos demais prédios
da Escola, portanto, as diferengas de cor ndo serdo aceitas.

5.13.4. PINTURA TINTA ACRILICA COM MASSA

Deverao ser executados os seguintes servicos preliminares:
e Lixamento da superficie.
e Aplicagdo de massa acrilica em camadas finas sucessivas.
e Lixamento a seco e limpeza de pd.

Todas as superficies que irdo receber a pintura acrilica deverao estar previamente preparadas, limpas e livres de peliculas
soltas, poeiras ou quaisquer residuos.

Apos a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta primaria ou seladora, conforme recomendacao do fabricante,
de acordo com o tipo do material a ser pintado.

Apobs a completa secagem do "primer", devera ser aplicada a primeira dem&o a pincel, rolo ou pistola.

A segunda demdo s6 devera ser aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as
recomendagdes do fabricante.

Locais:
- Nas paredes de todos os ambientes do prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestagao:

Referéncia para orientagdo: Cor MARFIM - Fabricante Sherwin-Williams ou equivalente ou similar ou de melhor
qualidade.

- Tetos de gesso de todos os ambientes do prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestacao:

Referéncia para orientagdo: Design Acrilico acetinado Premium da Sherwin Williams, na cor BRANCO ou equivalente
ou similar ou de melhor qualidade.

- Nas paredes do ambiente da Recepgao do 1°. Pavimento do Prédio Principal:

Referéncia para orientagao: Cor MARFIM - Fabricante Sherwin-Williams ou equivalente ou similar ou de melhor
qualidade.

- Teto de gesso da Recepgéo do 1°. Pavimento do Prédio Principal, incluindo Marquise:
Referéncia para orientagdo: Design Acrilico acetinado Premium da Sherwin Williams, na cor BRANCO ou equivalente
ou similar ou de melhor qualidade.

5.13.5. PINTURA TINTA ESMALTE

Devera ser fornecido e aplicado: Fundo preparador mais 2 (duas) demé&os, ou mais demé&os para recobrimento total com
tijinta esmalte.

Referéncia para orientagdo: Metalatex Fundo Antiferrugem para Metal da Sherwin Williams ou equivalente ou similar
ou de melhor qualidade.

Referéncia para orientagcdo: Metalatex Esmalte Sintético Maxima Protecdo ECO Acetinado da Sherwin Williams na
cor BRANCO ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade.

Local:

- Nova janela da Subestacéo J3N.
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5.13.6. TINTA POLIURETANO

O sistema de pintura a ser utilizado estad composto por:
a) Primer Epoxi - 25 microns;
b) Camada de Tinta Epoxidica BA — 140 microns
c) Camada de Tinta Poliuretano BA pigmentado na cor branca — 60 microns

Referéncia para orientagdo Jotun Brasil — Industria de Tintas ou Tintas Internacional ou equivalente ou de melhor
qualidade.

A Norma 1SO 12944 identifica a agressividade ambiental como grau C3, em fung¢do do ambiente urbano e industrial, com
polui¢do moderada de didxido de enxofre e por estar situado em areas costeiras de baixa salinidade.

Na defini¢do do esquema foi levado em conta a durabilidade pretendida como Alta > de 15 anos.
Para aplicagao do sistema de pintura proposto a superficie apos a limpeza, devera ser Sa 21/2.

Durante a fabricagao, antes da aplica¢do do primer que constitui a etapa inicial do Sistema de Pintura especificado, a limpeza
e preparagao das superficies deveréo ser inspecionadas e liberadas por Inspetor de END’s.

A pintura poderé ser aplicada por qualquer processo, a critério do fabricante.

Locais:

- Todas as estruturas metélicas, em ago balistico e das esquadrias em vidro balistico.
- Estruturas metélicas do reforgo estrutural para a Subestag&o.

6. DIVERSOS
6.1. INSTALAGAO DE VENEZIANAS METALICAS (VENEZIANA INDUSTRIAL) — PREDIO PRINCIPAL

Devera ser fornecido e instalado painéis fixos de venezianas industriais metéalicas igual ao padrao existente no local e estudo
preliminar fornecido pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar projeto basico para prévia aprovagdo. Este projeto devera ser elaborado pelo
fornecedor das venezianas industriais, apds conferéncia das medidas nos locais e verificagdo das dimensdes e
caracteristicas daquelas existentes. Estas caracteristicas deveréo ser obedecidas para as novas venezianas.

Essas venezianas deverdo ser compostas e fornecidas completas, ou seja, estruturadas em quadros de perfis de chapa
galvanizada pintada.

Estes quadros de perfis estruturantes deverao ser fixados na estrutura do prédio existente - pilares e vigas.

A CONTRATADA devera considerar em seu orgamento e logistica a recomposicdo de quaisquer elementos que venham a
ser danificados pela fixagao/instalagdo das venezianas industriais, tais como: forros/rebaixos em gesso, pinturas dos tetos,
paredes, efc.

Estas venezianas industriais deveréo ser instaladas nas passarelas/circulacdes de acesso ao prédio da Biblioteca (1°., 2°. e
3°. Pavimentos).
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6.2. REMOGAO COM REINSTALAGAO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS E LUMINARIAS

Foto ilustrativa do local - Fachada Principal, observa-se em primeiro
plano a iluminagéo e os mastros das bandeiras e a marquise do acesso.

6.2.1. REINSTALAGAO DAS LUMINARIAS

As luminarias que foram retiradas no inicio das obras e permaneceram armazenadas no almoxarifado da CONTRATADA e
deverdo ser reposicionadas acompanhando a nova posi¢do das bandeiras e nos mesmos locais nos demais pontos da
fachada.

6.2.2. - EXECUGAO DOS BLOCOS PARA INSTALAGAO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS

A instalagéo das bases dos mastros das bandeiras devera seguir a nova distribui¢&o a ser fornecida pela Escola.

Deveré&o ser construidas bases em blocos de concreto de acordo com o projeto apresentado por meio da imagem mais
abaixo.

Antes da execugdo dos blocos o terreno devera ser escavado até a cota da base, regularizado e executada camada de
concreto magro, onde serdo montadas as formas e armaduras.
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6.2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS DAS VENEZIANAS INDUSTRIAIS

Venezianas Industriais em chapa galvanizada com requadro em perfil de chapa galvanizada pés pintado com as seguintes
caracteristicas principais:

MATERIA PRIMA Chapa Galvanizada

Grau de ventilagao 56%

Grau de lluminagéo 30%

Especificagao MV 100 (100mm de espessura)
Veneziana Chapa Galvanizada Pés Pintada 0,65 mm
Cor da Tinta Branco

Tipo de Tinta Poliéster

Tipo de Pintura Eletrostatica

Area total estimada 32,00 m2

Referéncia para orientagdo: Venezianas Industriais MULTVENT* ou similar ou de melhor qualidade.

*Nota: Padrdo existente no local desde 2005.

6.3. LIMPEZA DE CALHAS E TELHAS - PATIO CIRCULAR
A CONTRATADA devera realizar toda e quaisquer limpeza nas pegas dos telhados e areas sob, sobre e adjacentes a eles
conforme as seguintes orientagdes:

a) Remover cuidadosamente todas as sujidades e/ou materiais existentes nas calhas e telhas do telhado;

b) Proceder limpeza cuidadosa com sab&o neutro, agua e panos umedecidos removendo todas os elementos
encrustados de todas as telhas, pegas e calhas

7. INSTALACOES GERAIS

7.1.1.  INSTALAGAO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS — SPDA

A presente especificagdo técnica tem como objetivo apresentar as caracteristicas minimas e necessarias para a execugéo
dos servigos, assim como o fornecimento de materiais para a execugdo dos respectivos servigos construtivos das instalagoes
de um sistema de protegdo contra descargas atmosféricas para a protecao balistica metalica instalada na fachada da Escola
Politécnica de Saude Joaquim Venancio (EPSJV)

A execucao dos servigos devera obedecer criteriosamente ao projeto proposto, assim como, primordialmente a Norma NBR-
5419:2015 e demais normas complementares as citadas anteriormente em suas versées mais atualizadas a época da
execucao do servigo ou quaisquer normas que venham a substitui-las.

Todo e qualquer servigo devera ser efetuado por profissionais habilitados.
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Os materiais a serem utilizados na obra deveréo ser de qualidade comprovada, resguardada a Fiscalizagéo o direito de
recusar aqueles que julgarem de ma qualidade.

A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, programar medidas de controle de risco e sistemas preventivos, de
forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente irdo estar envolvidos nas instalagdes
do SPDA e com servigos de eletricidade.

A CONTRATADA devera seguir os requisitos e condigdes contidas nas Normas Reguladoras NR-10, NR-35 dentre outras,
cumprindo suas obriga¢des com a seguranca do trabalho.

7111, Descrigao do Servigo

Os servigos compreendem a instalagao de um sistema de protegao contra descargas atmosféricas (SPDA) para a prote¢éo
balistica da fachada da edificagdo, conforme a Norma NBR 5419:2015 — Protecéo contra descargas atmosféricas.

Objetivando por sua vez ndo sé a adequagdo com as especificidades da norma NBR 5419, mas também, com a melhoria
das caracteristicas do sistema de descarga atmosférica, devera ser construida um novo sistema de aterramento
conectando as descidas das estruturas metalicas a malha de terra existente associadas as hastes de terra com
configuragdes em linha, conforme projeto, para descarregamento eficiente das possiveis descargas que possam ocorrer.

Todo o sistema de aterramento existente nesta area deveréo ser interligadas com 0 mesmo cabeamento da malha que
devera ser construida com cabo de cobre #50 mm? enterrado a uma profundidade aproximada de 0,50m complementada
por hastes de aterramento de ago-cobreado com @5/8” x 3,0m, distribuidas conforme projeto.

Todas as conexdes enterradas, assim como, as emendas € derivagdes aparentes deverdo ser executadas por 02 (dois)
conectores continuos de pressdo em latdo estanhado, evitando-se consequentemente a danificagdo da galvanizagéo do
cabo condutor adotado, observando-se que este sistema possuira descidas e pontos de medi¢do desta malha (sistema
de aterramento), localizados nas caixas de inspecdo e medi¢do periodicas.

Deverdo ser construidos um sistema de aterramento onde é recomendado a haste de alta camada, com 254 de
cobertura de cobre, sobre uma barra redonda de aco (NBR 13571), as quais deverdo ser cravadas ao solo propiciando o
aumento do comprimento do eletrodo de aterramento e reduzindo riscos pessoais. Estes eletrodos de aterramento, tipo
haste, podem ser introduzidos na posicdo vertical. Além das hastes de alta camada, também serdo utilizadas nesse
processo, os cabos de cobre nu de no minimo #50mm2. Este tipo de cabo por exemplo deve possuir 7 fios com 3,00mm
de didmetro cada fio, utilizando conectores de pressado e grampos e garantindo a perfeita ligagdo dos eletrodos de
aterramento.

Importante ressaltar que outros sistemas de aterramento existentes deverdao ser interligados garantindo a
equipotencializagao.

Com a construgdo da protecéo balistica metalica da fachada, dever&o ser considerados como elemento captor do sistema,
ou seja, as seguintes partes da estrutura podem ser consideradas como condutores naturais de descida:

a) as instalagdes metalicas, desde que:

— A continuidade elétrica entre as varias partes seja feita de forma duravel de acordo com 5.5.2 da norma;

— Suas dimensdes sejam no minimo iguais ao especificado na Tabela 6 para condutores de descida normalizados.
Tubulagdes contendo misturas inflamaveis ou explosivas ndo podem ser consideradas como um componente natural de
descida se as gaxetas nos acoplamentos dos flanges ndo forem metalicas ou se os lados dos flanges ndo forem
apropriadamente conectados.

Configuragdes e areas de se¢do minima dos condutores dos subsistemas de captagdo e de descida sao dadas
na Tabela 6.
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Area da secdo
Material Configuragdo minima Comentarios d
mm?
Fita macica 35 Espessura 1,75 mm
Arredondado macico 9 35 Diametro 6 mm
Caobre . ]
Encordoado 35 Diametro de cada fio da cordoalha 2,5 mm
Arredondado macico P 200 Diametro 16 mm
Fita macica 70 Espessura 3 mm
. Arredondado macico 70 Diametro 9,5 mm
Aluminio — :
Encordoado 70 Diametro de cada fio da cordoalha 3,5 mm
Arredondado macico P 200 Diametro 16 mm
Aco cobreado Arredondado macico 50 Didmetro 8 mm
IACS 30 % *© Encordoado 50 Diametro de cada fio da cordoalha 3 mm
Aluminio Arredondado macico 50 Diametro 8 mm
cobreado [ACS i, .
64 % Encordoado 70 Diédmetro de cada fio da cordoalha 3,6 mm
Fita macica 50 Espessura minima 2,5 mm
Aco galvanizado | Arredondado macico 50 Didmetro 8 mm
aquente @ Encordoado 50 Diametro de cada fio cordoalha 1,7 mm
Arredondado macico P 200 Diametro 16 mm
Fita macica 50 Espessura 2 mm
o Arredondado macigo 50 Diametro 8 mm
Aco inoxidavel © = :
Encordoado 70 Diametro de cada fio cordoalha 1,7 mm
Arredondado macico P 200 Diametro 16 mm
4 O recobrimento a quente (fogo) deve ser conforme ABNT NBR 6323 [1].
b Aplicavel somente a minicaptores. Para aplicacdes onde esfor¢os mecanicos, por exemplo, forga do vento, néo forem
criticos, € permitida a utilizagéo de elementos com diametro minimo de 10 mm e comprimento maximo de 1 m.
€ Composi¢ao minima AISI 304 ou composto por: cromo 16 %, niquel 8 %, carbono 0,07 %.
d Espessura, comprimento e didmetro indicados na tabela refere-se aos valores minimos, sendo admitida uma
tolerancia de 5 %, exceto para o diAmetro dos fios das cordoalhas cuja tolerancia € de 2 %.
€ A cordoalha cobreada deve ter uma condutividade minima de 30 % IACS (International Annealed Copper Standard).
NOTA 1 Sempre que os condutores desta tabela estiverem em contato direto com o solo & importante que as prescricoes
da Tabela 7 sejam atendidas.
NOTA 2 Esta tabela nao se aplica aos materiais utilizados como elementos naturais de um SPDA.

Tabela 6 — Material, configuragéo e area de segao minima dos condutores de captagao, hastes
captoras e condutores de descidas

Elementos captores e condutores de descidas devem ser firmemente fixados de forma que as forgas eletrodindmicas ou
mecanicas acidentais (por exemplo, vibragdes, expanséo térmica etc.) ndo causem afrouxamento ou quebra de
condutores.

Todos os perfis metalicos do tipo “I” deverao ser conectados a malha de aterramento existente através de cabos de cobre
nu de no minimo #50mm? (tabela 7) enterrado a uma profundidade aproximada de 0,50m criando uma equipotencializagéo
no sistema conforme representado em projeto.

Configuragdes e dimensdes minimas dos condutores do subsistema de aterramento sao dadas na Tabela 7
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Dimensdes minimas '
. B Eletrodo o
Material Configuragio Eletrodo Comentarios
cravado .
L nao cravado
(Diametro)
Diametro de cada fio
Encordoado © = 50 mm?
cordoalha 3 mm
Arredondado .
e = 50 mm?2 Diametro 8 mm
S macico
o - -
Fita macica © - 50 mm? Espessura 2 mm
Arredondado
’ 15 mm —
macico
Tubo 20 mm - Espessura da parede 2 mm
Arredondado Diametro
: b 16 mm -
. macico 2 10 mm
Ago;a{:rs:tlzado Tubo 2P 25 mm - Espessura da parede 2 mm
E Fita macica @ - 90 mm?2 Espessura 3 mm
Encordoado = 70 mm?2 —
Arredondado T Ty
. idmetro de cada fio da
Aco cobreado Macica ¢ 12,7 mm 70 mm?2
cordoalha 3,45 mm
Encordoado 9
Arredondado Diametro
Aco inoxidavel ® macico 15 mm 10 mm Espessura minima 2 mm
Fita macica 100 mmZ
2 O recobrimento a quente (fogo) deve ser conforme a ABNT NBR 6323 [1].
b Aplicavel somente a mini captores. Para aplicagGes onde esforcos mecanicos, por exemplo: forga do vento, ndo forem
criticos, & permitida a utilizagdo de elementos com didmetro minimo de 10 mm e comprimento maximo de 1 m.
¢ Composicdo minima AlS] 304 ou composto por: cromo 16 %, niquel 8 %, carbono 0,07 %.
d Espessura, comprimento e didmefro indicados na tabela refere-se aos valores minimos sendo admitida uma
tolerancia de 5 %, exceto para o didmetro dos fios das cordoalhas cuja tolerancia & de 2 %.
®  Sempre que os condutores desta tabela estiverem em contato direto com o solo devem atender as prescrigdes desta
tabela .
T A cordoalha cobreada deve ter uma condutividade minima de 30 % IAGS (Interational Annealed Gopper Standard).
0 Esta tabela ndo se aplica aos materiais utilizados como elementos naturais de um SPDA.
Tabela 7

— Material, configuracdo e dimensdes minimas de eletrodo de aterramento

Os pilares metalicos e estrutura metalica para fixagao dos brises de prote¢éo balisticas deverdo ser conectados ao sistema
de descida existente (barras chatas embutidas na alvenaria) através de pequenas aberturas na suficiente da fachada para
fixagao de conectores de compressao conforme indicado em projeto.

Vale ressaltar que os pilares metalicos e estrutura metalica para fixagdo dos brises de prote¢do balisticas séo um meio
de captacéo de descargas atmosféricas, ou seja, necessita de um aviso que na eminéncia de tempestades e/ou raios &
proibido chegar préximo a estrutura, mantendo distancia superior a 3 metros.

71.1.2
Fazem parte da presente especificagéo de servigos:

Abrangéncia do fornecimento

1) Fornecimento de materiais e acessorios necessarios e suficientes a constru¢do do sistema de captagéo e
equipotencializagdo da protegéo balistica metélica da fachada, fixados através de presilhas, grampos, conectores de
pressao, buchas e parafusos, conforme representados em projeto;
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Fornecimento e instalagdo de barras chatas de aluminio e barras chatas de ago galvanizado a fogo necessérios e
suficientes a constru¢éo do sistema de captacdo e equipotencializagdo da protegao balistica metalica da fachada,
conforme representados em projeto;

Fornecimento e instalagéo de hastes de aterramento, caixa de inspegao e conectores;
Fornecimento e instalagéo de cabos de cobre nu para aterramento;

Fornecimento de materiais e acessérios necessarios e suficientes a construcdo da malha de aterramento, distribuido no
solo através de cabos de cobre nu de #50mm?, haste de aterramento de alta camada com 254 de cobertura de cobre e
caixa de inspec¢éo, conforme representados em projeto;

Fornecimento de materiais e acessorios necessarios e suficientes para aterramento de elementos metalicos existentes,
tais como escadas, guarda corpo e outros

Fornecimento de itens necessarios a escavacéo, reaterro e bota-fora;

Realizagdo de medigbes de resisténcia do solo e emiss&o de laudo técnico garantindo a funcionalidade do sistema de
aterramento

71.1.3. Escopo dos Servigos

1 |Interligagdo das descidas do sistema de captacdo existente (gaiola de Faraday), embutindo-as por sob o
embogo das alvenarias das fachadas do prédio (em barras chatas de aluminio) com os pilares metalicos e
estrutura metalica de fixagao dos brises de prote¢éo balisticas;

2 |Interligacdo das descidas do sistema de captacdo existente (gaiola de Faraday), sobre as colunas das
fachadas internas do prédio (em cabos de ago), com os pilares metalicos e estrutura metalica de fixagao dos
brises de protegao balisticas;

3 Aterramento de todas as ferragens préximas as descidas, principalmente as internas;

4  Construgdo de um novo sistema de aterramento, o qual devera ser enterrado a aproximadamente 0,50m de
profundidade e onde estardo interligadas todas as descidas que vem do sistema de captacéo, passando por
suas respectivas caixas de inspe¢ao e medicéo periodicas;

5 Interligacdo e conexdo de todas as descidas estruturais ao sistema de captagéo existente (gaiola de
Faraday/anel superior) €, consequentemente, a malha de terra (anel inferior);
Nota:

Quando da construgao do aterramento inferior devera ser prevista a interligagao deste novo sistema
de aterramento do SPDA a todas as malhas de terra existentes, incluindo-se a malha de aterramento
da subestagdo, unificando-se todo o sistema de SPDA, que atualmente é o principal objeto de
reconstrugao;

6 Demoligbes e reconstituicdo dos todos os locais onde forem necessarias intervengdes de obras civis para
implantagdo do novo sistema de aterramento e de captagdo (SPDA), sejam alvenarias calgadas, degraus
com acabamento em granito cinza flameado, pavimentagbes de concreto e/ou de pedras portuguesas,
canteiros, etc.

7 Devera ser executada a medicdo da resisténcia da malha de aterramento do Sistema de Protecdo de
Descargas Atmosféricas (SPDA) para a verificagdo e compatibilizagédo com os pardmetros de Norma.

8 Emissao de laudo técnico garantindo a funcionalidade do sistema de aterramento.

71.1.4. Normas, Especificagoes e Métodos Oficiais

Esta especificagdo complementa a seguinte norma da ABNT em sua Ultima edicéo:
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o NBR-5419-2015 — Proteg&o de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.

8. URBANISMO
8.1. DEMOLIGAO DE PASSEIOS EM CONCRETO ARMADO E CANTEIROS EM ALVENARIA

A locagao das estacas necessariamente exigira a demolicio de passeios em concreto e a demolicdo de canteiros.

As demolices necessarias a execugdo da obra deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA e deverdo ser feitas
dentro da mais perfeita técnica.

Deverao ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a integridade do prédio e de seu entorno.

As desmontagens e remanejamento de instalagdes existentes, necessarias a execugdo dos servigos, deverdo ser de
responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser feitas dentro da mais rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados para
evitarem-se danos nas redes de energia elétrica, agua, esgoto, gas, telefonia e rede de dados.

A CONTRATADA devera considerar em seu orgamento 0s custos para a execugdo desses servigos. Caso ocorram danos
em tais redes, a CONTRATADA devera assumir a responsabilidade pela corre¢éo dos problemas, sem 6nus extra para a
Fiocruz.

A demolicdo mecanica devera ser realizada com a utilizagao de equipamentos tipo marteletes e rompedores. As armaduras
existentes devem ser preservadas.

Essa atividade devera ser precedida dos seguintes cuidados:

1°. Desligar as redes elétrica e hidraulica da regido e isolar a area que sera demolida utilizando tapumes e telas de protecéo
para que as estruturas das areas vizinhas nao sofram danos;

2°. Manter o local sinalizado e ndo permitir pessoas estranhas ao servigo antes, durante e depois de ter ocorrido a
demoli¢éo;

3°. Coletar, embalar e descartar os residuos sélidos produzidos, conforme legislagao vigente;

4°, Todos os elementos deverdo ser reconstruidos integralmente pela CONTRATADA até o seu acabamento final.
8.2. PASSEIOS

8.2.1. PASSEIOS EM CONCRETO ARMADO

8.2.1.1. Execucgao de passeios laterais e rampas em concreto armado
A recomposicdo do passeio nos lugares que tiveram que ser demolidos devera seguir 0 mesmo padrao do existente.

A recomposicao da devera ser executada entre juntas existentes ou criadas com essa finalidade para permitir um acabamento
regular.

O concreto a ser utilizado devera ter fck 30 Mpa e na aplicagdo possuir consisténcia seca, de maneira a evitar a exsudagéo
e permitir o acabamento similar ao existente.

N&o serdo aceitos remendo em hipotese alguma.

A pavimentacao do passeio sera constituida de concreto com espessura de 10 cm que desempenha, simultaneamente, as
fungdes de base e de revestimento, com resisténcia fck=30MPa.

O terreno devera ter uma camada de 20cm de espessura retirada a partir da cota de base do piso, e substituida por um
material argilo-arenoso de boa qualidade e compactado. A compactagéo do solo sera feita com o uso de placa vibratdria no
caso de terreno granular (com britas, solo rochoso, destrogos de asfalto ou outros materiais). Caso o terreno seja limpo
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(material de primeira categoria, como argila ou saibro), a compactacao seré realizada com um compactador leve, do tipo
CM13 ou similar.

Apbs a compactacdo do solo, ele devera ser coberto com uma lona plastica. Sobre a lona plastica, aplicar um lastro de
concreto magro (cimento e areia) de 5cm, fck=15 Mpa, para aplicagdo da armac&o.

Todos os passeios em concreto receberao armadura simples em tela soldada nervurada L283, de agco CA-60, marca Gerdau
ou equivalente de igual ou superior qualidade. A armadura devera ser interrompida nos locais de instalacao das juntas
plasticas, para o perfeito funcionamento da dilatac&o e retracéo do concreto

Deverao ser instaladas juntas plasticas de dilatagéo a cada 1,5m no sentido transversal do piso ou conforme orienta¢do do
projeto. As juntas também serdo instaladas entre a pavimentagao em concreto e outros elementos de mesmo material, como
meio-fio, tento e muro de concreto, seguindo a paginacdo determinada pelo projeto.

Imediatamente ap6s o langamento e adensamento do concreto, deve-se iniciar a operacdo de sarrafeamento, realizada até
que se obtenha uma superficie plana. Deve-se observar no projeto de drenagem a locagéo dos pontos de captacao de aguas,
sendo exigida a inclinagdo minima transversal de 1% e méaxima de 3%.

A superficie devera ser desempenada com desempenadeira float de magnésio ou aluminio com, no minimo, 1,20m de
comprimento, ou sarrafeada com régua de aluminio para eliminar as depressoes e ressaltos, e camurgada, garantindo a
regularidade superficial do pavimento.

Apobs a concretagem, devera ser realizada a cura do concreto.

Apobs a concluséo do servigo deverdo ser verificadas todas as etapas do processo executivo de maneira a se garantir um
perfeito nivelamento, escoamento de aguas e acabamento previstos no projeto. Deverdo ser verificados também os
arremates com juntas, meio-fio, tentos, caixas de inspecdo, entre outros. O acabamento deve ser homogéneo e sem
agregados aparentes.

O trafego de pedestre sobre o passeio de concreto devera permanecer interditado por, no minimo, dois dias apds a execugao.
Dimensdes estao indicadas em projeto.
Local:

- Area de circulagdo, rampas e quaisquer outras que sofrerem intervengao na frente da fachada do Prédio Principal.

8.2.1.2. Execugao da Pavimentacao
Devera ser compactada uma camada minima de 20 cm de solo que receberd, posteriormente, a camada de assentamento.

Antes da execugéo da camada de assentamento, devem ser colocadas e verificadas as contengdes, que serdo constituidas
de estrutura rigida ou de dispositivos fixados na base do pavimento (tentos, meios-fios, etc.), de modo a impedir seu
deslocamento.

Sobre o solo compactado, devera ser espalhada uma camada de areia grossa ou p6 de pedra, que servira de camada de
assentamento para o0s blocos.

Uma vez espalhado, o material de assentamento ndo pode ser deixado no local aguardando a colocagédo das pegas, devendo-
se lancar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista no dia, evitando-se deformagdes na
camada. No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a area danificada deve ser refeita.

Deve-se marcar o esquadro da primeira fiada e posicionar as linhas-guia ao longo da frente de servigo, indicando o
alinhamento das pegas tanto na dire¢o transversal quanto na longitudinal da area de assentamento.

O assentamento deve obedecer a paginag&o estabelecida pelo projeto e aos caimentos especificados, sempre direcionados
para os dispositivos de coleta de aguas pluviais. As juntas entre as pecas devem ser de 2mm a 5Smm.

Assentar a primeira fiada respeitando o esquadro e o alinhamento previamente marcados.
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O assentamento das pegas deve ser executado sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. As
pecas ndo podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até sua posi¢éo final.

As linhas-guia devem ser mantidas & frente da area de assentamento das pegas, verificando regularmente o alinhamento
longitudinal e transversal.

Devem ser efetuados os ajustes de alinhamento das pegas, mantendo as espessuras das juntas uniformes.

Apbs o assentamento das pecas inteiras em cada trecho da frente de servigo, devem ser feitos os ajustes e arremates na
camada de revestimento, utilizando-se pecgas cortadas com serra de disco diamantada.

O rejuntamento dos blocos deve ser realizado com agregado mitido (pedrisco), que deve ser espalhado seco sobre a camada
de revestimento, formando uma camada uniforme em toda a &rea executada. O preenchimento das juntas se dara por
processo de varrigido do pedrisco.

A compactag@o deve ser executada com duas ou trés aplicacdes de placas vibratorias, alternando com a etapa de
rejuntamento, até que as juntas tenham sido totalmente preenchidas. O procedimento de compactagéo deve ser realizado
com sobreposi¢ao entre 15cm a 20cm em cada passada sobre a anterior.

A inspegao final deve verificar se alguma pega foi danificada durante a compactagéo e se as juntas estdo devidamente
preenchidas.

A superficie da pavimentagdo n&o pode apresentar, em ponto algum, desnivel maior que 10mm, medindo com régua metélica
de 3m de comprimento. O topo dos blocos intertravados deve estar entre 3mm e 5mm acima do nivel das caixas de visita ou
tampas de bueiros, a fim de compensar sua acomodagao.

Somente depois de aprovado pela CONTRATANTE a area podera ser liberada para o trafego.

8.2.2. MURETAS DOS CANTEIROS DO JARDIM E RAMPAS

A execucdo das novas estacas e a movimentagdo de maquinas irdo danificar as muretas e os canteiros existentes.

A CONTRATADA devera considerar a execugéo integral das muretas dos canteiros do jardim e rampas e ndo apenas de um
trecho.

A reposicao das areas danificadas devera ser com blocos estruturais de concreto nas dimensdes de 14cm x 19cm x39cm
revestidos com argamassa para reboco trago de 1:2:6 de cimento, cal, areia fina ou média e agua.

N&o seréo aceitos remendos.
Local:
- Canteiros, rampas e quaisquer outras que sofrerem intervenc¢do no Prédio Principal.

9. PAISAGISMO

Apo6s a concluséo das obras, as areas de jardins deveréo ser preparadas para receber nova grama.
Todas as areas de jardins deverdo ser preparadas como segue:

a) Todo entulho e restos da obra civil deverao ser eliminados das areas de plantio;

b) Tanto 0 mato quanto ervas daninhas (incluindo suas raizes) deverao ser eliminados;

c) Aterraexistente devera ser revolvida em toda area do plantio, eliminando os torrées;

d) Todo o terreno devera ser coberto com uma camada de 15 centimetros de terra propria para plantio.
e) Regularizar e nivelar o terreno.

f)  Aplicar a nova grama do tipo esmeralda em placas. A
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Nota: As placas deverdo ter coloragio verde intenso, ndo podendo apresentar coloragdo amarelada, indicando
armazenamento excessivo e sinais de fermentacgéo.

g) Apbs a aplicacdo as placas deverao ser “apertadas” manualmente com compactadores de madeira.
A CONTRATADA sera a responsavel por manter a grama viva até o Recebimento Definitivo da obra pela Contratante.

10. ENTREGA DA OBRA/ DESMOBILIZAGAO

O servigo somente devera ser considerado como concluido apés aprovacao final pela Equipe de Fiscalizagao de Obras.

Ao término do servigo, a empresa contratada deverd executar toda a desmobilizagcdo do canteiro, constando do desmonte
ou demoli¢do dos barracdes, tapumes, instalagdes provisorias, bases, placa, andaimes, passarelas, etc.

O material removido deveré ser levado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos 6rgéos
competentes, e feitos todos os acertos necessarios no terreno tais como reaterros, regularizago, limpezas e reurbanizagéo
do local que se fizerem necessarias.

10.1. LIMPEZA DA OBRA
10.2. LIMPEZA DIARIA

Diariamente o entulho devera ser removido para local indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE ou retirado
para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos 6rgdos competentes, conforme a disponibilidade
de espaco no canteiro. As areas de circulagdo e acessos deverdo estar sempre limpas e varridas de modo a evitarem
acidentes de trabalho.

Os servigos de limpeza deveréo satisfazer as seguintes condigdes:

= Devera haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies.

= Todas as manchas e salpicos de tinta deverao ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo a perfeita
execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

= O servico somente devera ser recebido, apos uma limpeza geral.
10.3. LIMPEZA GERAL

10.3.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

= Remover devidamente da obra todos os materiais € equipamentos, assim como as pegas remanescentes e sobras
utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

= Proceder a remogao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de
construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

= Limpar os elementos de modo a nao danificar outras partes ou componentes da edificagéo;
= Dedicar particular cuidado na remoc&o de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies;

= Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificagao, dando-
se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pegas e metais sanitarios;

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os que a Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE determinar.

A execucao de servicos de limpeza de obras devera atender também as seguintes Normas e Praticas complementares:
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= Norma do INMETRO
= Préatica DASP
= Pratica de execugdo 00.00 - Geral.

10.3.2. PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS

10.3.2.1.  Cimentado liso e placas pré-moldadas
Limpeza com vassourdes e talhadeiras.

10.3.2.2. Piso melaminico, vinilico ou de borracha;
Limpeza com pano Umido com agua e detergente neutro.

10.3.2.3.  Pisos ceramicos, ladrilhos industriais e pisos industriais monoliticos

Lavagem com solugéo de acido muriatico, na propor¢éo de uma parte de acido para sete de agua, seguida de nova lavagem
com agua e sabéo.

10.3.2.4. Tapetes e Carpetes
Limpeza com aspirador de p6 e remogao de eventuais manchas com solugéo apropriada a cada tipo.

10.3.2.5. Pisos de Madeira

Raspagem com lixa grossa e média. Calafetacdo com massa de gesso e dleo de linhaga. Raspagem com lixa fina, seguida
de uma demao de dleo de linhaga aplicado com estopa.

10.3.2.6.  Piso vinilico
Limpeza com pano Umido com agua e detergente neutro.

10.3.2.7.  Azulejos
Remogao do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem com agua e sabdo neutro.

10.3.2.8. Diviséria de Marmore
Aplicagéo com lixa fina d'agua, Umida, seguida de lavagem com agua e saponaceo em pé.

10.3.2.9. Divisérias de Granitos

Apbs o Ultimo polimento, lavagem das superficies e encerramento, depois de secas, com 2 (duas) deméaos de cera incolor,
seguida de lustracao.

10.3.2.10. Divisérias de Madeira
Limpeza com pano umido e, em seguida, aplicagao de 6leo adequado.

10.3.2.11. Marmore
Aplicagdo com lixa fina d'agua, umida, seguida de lavagem com agua e saponaceo em pé.

10.3.2.12. Granitos

Apbs o ultimo polimento, lavagem das superficies e encerramento, depois de secas, com 2 (duas) demé&os de cera incolor,
seguidas de lustracao.
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10.3.2.13. Vidros

Remogao de respingos de tinta com removedor adequado e palha de ago fino, remogdo dos excessos de massa com
espatulas finas e lavagem com &gua e papel absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com alcool.

10.3.2.14. Ferragens e Metais

Limpeza das pegas cromadas e niqueladas com removedor adequado para recuperagéo do brilho natural, seguida de
polimento com flanela. Lubrificagdo adequada das partes méveis das ferragens para o seu perfeito acionamento.

10.3.2.15. Aparelhos Sanitarios
Remogao de papel ou fita adesiva de protegao, seguida de lavagem com &gua e sab&o neutro, sem adi¢ao de qualquer acido.

10.3.2.16. Aparelhos de iluminagao
Remogao do excesso de argamassa ou tinta com palha de ago fina, seguida de lavagem com &gua e sab&o neutro.

11. LEVANTAMENTO CADASTRAL E REGISTRO GRAFICO-ELETRONICO (AS BUILT)?
11.1. CONDIGOES GERAIS DOS SERVIGOS

Cabera a CONTRATADA, no término dos servigos, o fornecimento do registro cadastral (as built) de todas as planchas do
projeto, conforme as normas de desenho em sistemas CAD implantadas na DIRAC e de acordo com os procedimentos das
etapas de trabalho descritos neste documento.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrdnico denominados as builf, o conjunto completo dos registros das
memorias de levantamento de execucéo de servigo e desenhos eletrnicos (Sistema CAD) da edificagdo, de toda a sua area
e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja, alteragdes e modificagdes de qualquer espécie.

Todos os desenhos as built a serem emitidos deverdo estar em total conformidade com o normatizado no "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisao D, dezembro de 1997) e na NBR-14.645.

Toda a simbologia e/ou padronizagdo de camadas (layers) adotadas nos projetos que néo constem do "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverdo sofrer prévia
aprovacao da Fiscalizacdo Fiocruz.

Todas as orientagdes para o desenvolvimento desses servigos serdo fornecidas pela Equipe de Fiscalizagéo da Fiocruz.

11.1.1. EQUIPE TECNICA, EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA LEVANTAMENTO E REGISTROS GRAFICO-
ELETRONICOS DE AS BUILT

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer e manter no escritorio da obra, durante o periodo de execucédo dos
servigos, ao menos 01 (um) computador e 01 (um) desenhista/ cadista/projetista que devera, acompanhado do engenheiro
residente ou de um arquiteto, realizar o levantamento in loco e registrar graficamente todas as alteragdes que ocorrerem em
relacdo ao projeto executivo original, segundo os critérios relacionados neste documento e orientagbes da Equipe de
Fiscalizacdo da Fiocruz.

Os desenhos deverdo ser elaborados no Sistema CAD no formato DWG.

3 Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrdnico denominados as built, o conjunto completo dos registros das memérias de levantamento
de execugao de servico e desenhos eletronicos da edificagéo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja,
alteragdes e modificagdes de qualquer espécie dos projetos executivos fomecidos pela CONTRATANTE.
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Os desenhos decorrentes do as built deverdo seguir os padroes definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos
para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisao D, dezembro de 1997).

Observacao:

Todos os arquivos em DWG gerados pela CONTRATADA deverdo ser compativeis com versdes anteriores a de
2016.

11.1.2. MEMORIAS DE LEVANTAMENTO DO EFETIVAMENTE EDIFICADO (ALTERAGOES E MODIFICAGOES)

11.1.2.1.  Procedimentos e etapas de trabalho

Os levantamentos dever&o ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo de obra, ou seja, todas
as etapas diarias executadas (alteragbes e modificagdes) de qualquer espécie deveréo ser registradas nas plantas/plotagens
do projeto executivo original.

Estas plotagens serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera disponibilizar quantas plotagens forem
necessarias de cada planta do projeto executivo para que um profissional exclusivo (desenhista/ cadista/projetista) realize o
levantamento e o registro das memérias do efetivamente construido (alteragdes e modificagdes) de qualquer espécie.

Para a etapa de levantamento devera ser considerado que os registros seréo feitos a méo livre através de caneta na cor
vermelha para o modificado/construido/relocado e amarelo para o modificado/suprimido/transferido, todos com cotas e
informagdes complementares respectivas. Esta etapa é denominada de “Memoria de Levantamento”.

Estes registros (meméria de levantamento) deverdo ser entregues a Fiscalizagdo Fiocruz semanalmente ou conforme
definido pela mesma, a qual sera responsavel pela conferéncia, avaliagdo e aprovagéo por meio de assinatura nas plantas
de registro de memoria datadas e registro no Diario de Obras para posterior faturamento, conforme cronograma fisico-
financeiro presente neste edital.

Caso a Equipe de Fiscalizagdo de Fiocruz considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0s mesmos contenham
erros ou auséncia de alguma informagao, estes deverdo ser recusados € a CONTRATADA devera apresentar novos
documentos (plotagens ou impress&o) para nova conferéncia e aprovagao.

O levantamento do efetivamente edificado (altera¢des e modificagdes) diz respeito ao acompanhamento sistematico diario
do engenheiro residente junto do profissional responsavel (desenhista/ cadista/projetista), que registrara todas as
modificagdes na plotagem do projeto original, de modo a documentar fielmente o efetivamente executado, assim como os
desenhos e informagdes complementares a estes projetos.

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compdem o objeto da licitagdo e deverdo
conter todas as informagdes conforme o descrito graficamente no projeto executivo, dentre outros dados necessarios ao
perfeito entendimento do que realmente sofreu alteragéo, se comparado ao projeto executivo original.

Este conjunto de documentos que compdem a “Meméria de Levantamento’devera, obrigatoriamente, ter suas informacdes
transferidas para os arquivos digitais originais (em formato “DWG”) que deverdo ser entregues a Equipe de Fiscalizagao
Fiocruz a cada més ou conforme definido pela mesma, correspondendo, desta forma, a uma etapa mensal de “Levantamento
e Registro Grafico-Eletrénico de As built’, referente aquele momento da obra.

Os arquivos em formato “DWG” do projeto executivo original seréo fornecidos a CONTRATADA pela Equipe de Fiscalizagao
da Fiocruz para o desenvolvimento dos registros eletrénicos/digitais. Além dos arquivos eletronicos do projeto executivo
relativos ao objeto da licitagcdo, a Equipe de Fiscalizagdo fornecera, também, os arquivos em formato “DWG” de toda a
edificacéo.

Desta forma e se for o caso, a CONTRATADA deverd, ao término dos servigos, inserir digitalmente e compatibilizar o trecho
que corresponde ao objeto da licitagdo no pavimento onde este estd localizado, permitindo a atualizagdo do
pavimento/edificagdo como um todo.

Observagoes:
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A CONTRATADA nao sera responsavel por executar o as built de todo o pavimento e de toda a edificagao
edificacdo se este néo for o objeto da licitagdo.Porém, faz parte do servigo de “Levantamento e Registro Grafico-
Eletrénico de As built” a inser¢ao do trecho contratado no pavimento e/ou edificago.

A medicdo mensal referente a este servigo contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos
denominados “Memoria de Levantamento” somados aos arquivos digitais (em formato “DWG”) denominados
‘Levantamento e Registro Gréfico-Eletrénico de As built” daquele més;

O “Levantamento e Registro Grafico — Eletronico de As built” devera ser entregue em duas vias plotadas e mais
uma cépia digital em midia CD-Rom com os arquivos em formato “DWG”. Uma cépia plotada e assinada devera
ficar com a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DPO e a outra cdpia plotada e assinada deveré ficar com a
CONTRATADA e deveréa ser mantida no escritorio da obra.

11.1.2.1.1. Conferéncia e aprovagao do as built semanal vinculada ao desenvolvimento da obra

Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado por Fiscal nomeado pela DIRAC/Fiocruz que devera
conferir, na obra (in loco), todas as informagdes contidas na memdria de levantamento (registros sistematicos da execugédo
dos servicos de alteragao, modificagdes etc.).

Este material € documentos deverao estar disponiveis no escritério da CONTRATADA na obra junto ao desenhista/cadista/
projetista.

Observagao:

Fica estabelecido e considerado como obrigatério que para este servigo qualquer instalagdo embutida (elétrica,
hidraulica, esgoto, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilagdo e exaustéo
mecanica, telefonia e rede de dados/voz, dentre outras existentes no projeto executivo) somente podera receber
fechamento com alvenaria, painel divisério, pavimentagdes, pisos e forros, apos a aprovagéo da Equipe de
Fiscalizagdo Fiocruz, mediante a conferéncia da meméria de levantamento e registro a méo livre fornecidos pela
CONTRATADA.

11.1.2.1.2. Entrega final

No término dos servigos, ou seja, no término da obra (entrega final), a CONTRATADA devera reunir todas as informagdes
levantadas, registradas e contidas em todos os meses da obra, realizar conferéncias e compatibilizagdes pertinentes para
posterior insercao das alteragdes (efetivamente construido/reformado/alterado) no arquivo em formato “DWG” do pavimento
e/ou edificagdo do trecho contratado.

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro grafico-eletrénico de as built deverdo estar em total conformidade
com todas as alteragbes e mudangas registradas nas pranchas assinadas pela Equipe de Fiscalizacdo Fiocruz
semanalmente/ mensalmente durante o prazo da obra, a qual cabera a responsabilidade de conferéncia e aprovagao.

Neste momento, a CONTRATADA devera fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento e/ou
edificagdo com o trecho ja inserido, conforme os padrdes estabelecidos pela Fiocruz.

Caso a Equipe de Fiscalizagdo Fiocruz considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0os mesmos contenham erros
ou auséncia de alguma informacéao, estes deveréo ser recusados e a CONTRATADA devera apresentar novas plotagens e
arquivos em formato “DWG” para nova conferéncia e aprovagao, reiniciando o processo conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro grafico-eletrénico (as builf) somente sera considerado como finalizado, mediante a
conferéncia e aprovagéo pela Equipe de Fiscalizagéo de todos os arquivos eletronicos (em formato “DWG”) correspondentes
ao efetivamente construido, a inser¢ao correta do trecho, objeto da licitagéo, no arquivo do pavimento e/ou edificacdo e se o
mesmo estiver em absoluta conformidade com os padrdes de desenho da Fiocruz.

Apos a conferéncia total desse servico a CONTRATADA devera fornecer em midia CD-Rom todos os arquivos em formato
‘DWG?”, ja aprovados.
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11.1.2.2. Descrigado das informagdes de as built relacionadas as disciplinas de projetos

Caberé a Equipe de Fiscalizagéo da Fiocruz fornecer os arquivos do projeto executivo original € a Ordem de Emisséo (OE)
contendo a lista dos desenhos a serem elaborados, sua nomenclatura, escala de plotagem e dados para preenchimento dos
carimbos das pranchas e codigo para inser¢éo digital dos arquivos em formato “DWG” no Sistema Informatizado da Dirac/
Fiocruz (SIENGE).

Observacao:

Com relagao aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA devera realizar
tantos quantos forem necessarios a perfeita compreensdo de todos os elementos
construtivos/alterados/modificados.

11.1.3. DISCIPLINAS PARA A REALIZAGAO DE AS BUILT

Para quaisquer disciplinas nédo seréo admitidos desenhos de trechos ou de detalhes sem a respectiva identificagdo na
prancha do projeto original.

11.1.3.1.  Estrutura - Estrutura metalica
= Todas as pranchas que compdem o que foi alterado na obra, porém, com base nas pranchas do projeto.

11.1.3.2.  Estrutura - Reforgo Estrutural Subestagao
= Todas as pranchas que compdem o que foi alterado na obra, porém, com base nas pranchas do projeto.

11.1.3.3.  Arquitetura

= Todas as pranchas que compdem o que foi alterado na obra, porém, com base nas pranchas do projeto.

11.1.3.4. Instalagao Elétrica - SPDA
= Todas as pranchas que compdem o que foi alterado na obra, porém, com base nas pranchas do projeto.
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12. MANUAL DE MANUTENGAO PREDIAL

A CONTRATADA devera produzir um manual de manutencdo preventiva contemplando os materiais e equipamentos
instalados, apontando a periodicidade de manutengdes necessérias, o quantitativo ou metragens de materiais ou pegas a
serem substituidas e os aspectos técnicos relevantes para execugéo de tais manutengdes.

13. JUSTIFICATIVAS TECNICAS

Este anexo tem o prop6sito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial, em conformidade com
0 “Manual de Orientagbes Basicas do Tribunal de Contas da Unido” (Brasilia, 2003), que em suas paginas 59 a 61 esclarece
0 seguinte:

“A indicagdo de marca como pardmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descri¢do do objeto a ser licitado,
desde que sequida das expressoes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso, o produto deve, de
fato e sem restrigbes, ser aceito pela Administragéo [...J".

Em consonancia com a Lei n.° 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 5°, afirma-se que n&o hé vinculos a qualquer fabricante
aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no mercado de construgéo civil, conforme
definigdo do “Manual de Obras Publicas — Edificagfes: Praticas da Secretaria de Estado e Administracéo do Patriménio”
(Brasilia):

= Similaridade: “componentes que tém a mesma funcdo na edificacdo’;
= Equivaléncia: “‘componentes que tém a mesma fungdo e desempenho técnico na edificagdo”.

Tais aplicagdes se justificam porque, através da realizacdo das obras de construcéo e reforma, desenvolvidas e fiscalizadas
pela COGIC, ao longo de varios anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o emprego de alguns materiais
e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificagdo de algumas marcas que apresentam resultados
satisfatorios quanto a durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais € marcas especificados s&o indicados por sua notéria qualidade e como referéncia para a normatizagéo dos
orcamentos desta instituicdo. Além disso, tornasse necessario utilizar os materiais definidos, citados os devidos fabricantes
ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais instalados no local, a fim de manter o padréo ja existente e
garantir a qualidade final do servigo, além de proporcionar uma manutengao mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descricdo dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e é
necessaria para atingirem-se parametros qualitativos e orgamentarios orientativos que devem atender as
caracteristicas especificas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a manutengao dos
mesmos, conforme recomendacgao da Lei n.° 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificagao.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.° 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos sdo levados em conta os
seguintes requisitos:

= Funcionalidade e adequagdo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudangas de uso e reforma dos
espacos.

= Economia na execugdo, conservagio e operagao, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagdo de
componentes.

= Utilizagdo de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo da edificagao.
= Facilidade na execugao, conservagao e operagdo sem prejuizo da durabilidade.
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= Adogéo de normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, poder&o ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a equivaléncia
determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizacdo de medidas; Qualidade de resisténcia;
Uniformidade de coloragao; Uniformidade de textura; Composigao quimica; e Propriedade ductil do material.

A substituicdo dos materiais descritos nesta especificagdo técnica poderad ser aceita, bastando que a CONTRATADA
apresente comprovagao, através do INMETRO ou érgéo equivalente, das caracteristicas técnicas dos produtos propostos.
Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC.

Observagao: As marcas citadas sé@o marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no Brasil e/
ou em outros paises.

14. LISTAGEM DE PRANCHAS DE DESENHOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES AO
CADERNO DE ENCARGOS E OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS POR CADA DISCIPLINA

Disciplina:
Coordenagao e ARQUITETURA (EPSJV/FIOCRUZ)

Registro no CAU/BR: A18086 6

Profissional responsavel: Ma. Cristina F. Ribeiro
RRT CAU/BR: 9848981

Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
Caderno de Encargos EPSJV_CADERNO_ENCARGOS.pdf A 09/2020

Plantas, cortes e fachadas gerais
Prédio Principal, Biblioteca/Auditério, Patio Circular e Castelo D"Agua A 09/2020
A230Z89A.pdf
Planta de informagdes com localizagdo de caixas de piso -
Area Frontal & Fachada Principal do Prédio Principal A 09/2020
A230Z88A.pdf
Plantas, cortes e fachadas
Prédio: Almoxarifado/Oficina e Subestagéo A 09/2020
Cadastro com informagodes A247Z01A.pof S :
gerais Planta, cortes e detalhes Pétio Circular (para consulta visando
substituicdo das telhas) A 03/2004
C230A58A
Plantas e cortes Patio Circular (para consulta visando substituicio das 03/2004
telhas) A
C230A60A
Cortes e detalhes Patio Circular (para consulta visando substituicio 03/2004
das telhas) A
C230A61A
Prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestagao
Demolir-Construir A 09/2020
A247X01A.pdf
Prédio do Almoxarifado, Oficina e Subestagao
Plantas de Projeto de Nova Esquadria A 09/2020
Arquitetura A247X02A.pdf
(Estudo Preliminar) Prédio Principal
Venezianas Industriais — A Construir/Instalar A 09/2020
A230X10A.pdf
Planta Baixa — Canteiro de obras
A230X11A.pdf

A 09/2020
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Disciplina: ARQUITETURA Estrutura Metalica — Protegéo fachada e varandas

Marcela Furtado Green , )
Profissional responsvel: Pela INTEGRA Consultoria de Engenharia | Re9stro no CAURJ: A333913
' Contrato:030/2020
Processo: 25389.100125/2020-12 RRT/CAU-BR 5110170830100
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
Fachada principal / plantas baixa, vista e cortes
A230A240A pdf A | 0972020
Plantas de Projeto de Fachada principal / detalhes gerais A 09/2020
Arauitetura (Executivo) d A230A241A.pdf
rquitetura (Executivo) da Fachada varanda / plantas baixa, vista e cortes
Estrutura A 09/2020
o x A230A242A pdf
Metalica - Protegdo Fachada varandas / detalhes
fachada e varandas A230A243A pof A 09/2020
Mapa de esquadria
A230A244A pdf A 09/2020

Nota: Os documentos originais poder&o ser consultados, no entanto, o conteudo esta reproduzido nos documentos do Edital.

Disciplina: ESTRUTURA - Protegao fachada e varandas

J. Eduardo V. Zufiiga . )
. .| PelaINTEGRA Consultoria de Engenharia | Redisiro no CREARJ: 841052108-D
Profissional responsavel: Contrato:030/2020
Processo: 25389.100125/2020-12 ART - CREA 2020200077939
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
EST 01 - Fach/vara locagéo e carga das fundagdes
C230A238A pdf A | 092020
EST 02 - Fachada Principal Instalagdo dos Brises
C230A236A pdf A | 092020
EST 03 - Fachada principal cortes e detalhes
C230A243A pdf A | 092020
EST 04 - Varandas internas - instalagdo da blindagem
C230A237A pdf A | 0912020
Plantas de Projeto EST 05 - Formas e armagdes das fundagdes A 09/2020
Executivo da Estrutura | C230A244A .pdf
Metalica - Protegao EST 06 - Fachada principal - Parte A A 09/2020
fachada e varandas C230A245A .pdf
EST 07 - Fachada principal - Parte B
C230A246A pdf A 09/2020
EST 08 - Fachada principal - Parte C
C230A247A pdf A | 0912020
EST 09 - Fachada varandas plantas baixas e detalhes
C230A248A pdf A | 0912020
EST 10 - Fachada varandas vista e corte
C230A249A pdf A | 0912020

Nota: Os documentos originais poderao ser consultados, no entanto, o contetdo esta reproduzido nos documentos do Edital.
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Disciplina: ESTRUTURA - Reforgo Estrutural

Profissional responsavel:

J. Eduardo V. Zufiga )
Pela empresa CAONCREMAT Engenharia e | Registro no CREA/RJ:

841052108-D

Tecnologia S/A

Contrato: n2 027/2012 ART - CREA IN00859887
Processo: n? 25389.000197/2012-42
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
Reforgo Estrutural 1 de 2.pdf A 11/2013
Plantas de Projeto Reforgo Estrutural 2 de 2.pdf A 09/2013
E i Ref
xecutivo de Reforgo | - <tico - Reforgo Estrutural 1 de 2.pdf A 06/2013
Estrutural e Relatério
Técnico Geométrico - Reforgo Estrutural 2 de 2.pdf A 06/2013
Relatério Parcial: Projeto Executivo de Recuperagédo do Prédio do
Almoxarifado A 11/2013
RTS_9.5.8.172-009_13 rev 1.pdf
Carta de Corregédo de Relatdrio Técnico - RTS_9.5.8.172-009_13 rev 1 - 10/2020
para a FIOCRUZ.pdf

Nota: Os documentos originais poderéo ser consultados, no entanto, o contetido esta reproduzido nos documentos do Edital.

Disciplina: ELETRICA - SPDA - Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas

Registro no CREA/RJ: 2001109223
Profissional responsavel: Jefferson llarindo
ART - CREA 2020200158705
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
SPDA - Sistema de aterramento / EPSJV fachada principal/pl baixa, vistas e
Plantas de Projeto cortes A 09/2020
Executivo de Elétrica - E230A12?A.pdf —
SPDA SPDA - Sistema de aterramento / EPSJV fachada varanda / pl baixa, vistas
e cortes A 09/2020
E230A128A.pdf
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Disciplina: ELABORAGAO DE ORGAMENTO

Registro no CREA/RJ: 2010144505
Profissional responsavel 01: Leandro Mario Andrade José
ART - CREA 2020200209292
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data
Anexos V.pdf
Anexos 5, 6, 7 e 8 do Edital | Anexo VI.pdf A 09/2020
Anexo VIl.pdf
Disciplina: ELABORAGAO DE ORGAMENTO
Registro no CREA/RJ: 1983106613
Profissional responsavel 02: Otavio Pereira Nogueira
ART - CREA 2020200185250
Tipo de documento Titulo/Assunto e Nome do arquivo Rev. Data

Nota: O orgamento da estrutura metalica de suporte e protegao balistica, incluindo suas repercussées na arquitetura e no urbanismo
existentes, séo de responsabilidade técnica do engenheiro Otavio Pereira Nogueira vinculado a empresa INTEGRA Consultoria de

Engenharia - Contrato:030/2020, Processo: 25389.100125/2020-12;

Este orgamento faz parte do or¢gamento total para a obra como um todo. O documento original dessa parte podera ser consultado, no

entanto, 0 contelido esta reproduzido nos documentos do Edital.
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