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CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio

Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depositos e subestagao

ORIGEM |CODIGO

ITEM

|DISCRIMINAGAO

UN.

| QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| SUBTOTAL

01

SERVICOS PRELIMINARES

1.1

Controle Tecnolégico

SCO

AD
34.15.0050

Controle Tecnologico de obras em concreto
armado, considerando-se apenas o controle do
concreto e constando de coleta, moldagem e
capeamento de corpos de prova, transporte ate
50Km, ensaios de resisténcia a compressdo aos
28 dias e "slump test", medido por metro cubico
de concreto colocado nas formas

M3

4,91

29,20

143,37

INTEGRA

COMP 1.1.2

Relatério de Vistoria Cautelar da Obra

UN

1,00

13.697,64

13.697,64

INTEGRA

COMP 1.1.3

JY
Y
w(io

Equipe Topografica

MES

3,00

5.483,28

16.449,84

1.2

Andaimes - prédio principal

SCO

CO
04.10.0100

1.2.1

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas,
formado por elementos de 2m de largura e 1,50m
de altura, considerando-se a area da projecéo
vertical do andaime e pago pelo tempo necessario
a sua utilizagéo - fachada principal e varandas
internas

Mg X
MES

1.737,00

6,00

10.422,00

SCO

CO
04.10.0100

1.2.1

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas,
formado por elementos de 2m de largura e 1,50m
de altura, considerando-se a area da projegéao
vertical do andaime e pago pelo tempo necessario
a sua utilizagao - vazio do patio descoberto e
trecho em "U" delimitado em projeto, até acesso
terrago descoberto

Mg X
MES

945,21

6,00

5.671,26

INTEGRA

COMP-7.2

1.2.2

Transporte de andaime tubular, considerando-se
a area de projecao vertical do andaime, inclusive
ida e volta do caminhao com carga e descarga

UN

2,00

1.344,19

2.688,38

SCO

CO
04.05.0550

1.2.3

Plataforma ou passarela de madeira medindo (2,5
x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
madeira 20 vezes

M2

319,28

1,05

335,24

SCO

CO
04.15.0100

1.24

Montagem e desmontagem de andaime tubular,
considerando-se a area vertical recoberta

M2

3.812,24

5,62

21.424,79

INTEGRA

COMP-7.5

1.2.5

Fornecimento e colocagao de sinalizagao com fita
zebrada (caso necessario)

129,14

2,89

373,21

SINAPI

97062

1.2.6

Colocacao de tela em andaime fachadeiro

M2

3.812,24

5,38

20.509,85

INTEGRA

COMP-7.7

1.2.7

Protecéo das janelas (fachada principal)

M2

197,00

26,83

5.285,51

1.3

Andaimes - Almoxarifado, oficina e subestacéao

SCO

CO
04.10.0100

1.3.1

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas,
formado por elementos de 2m de largura e 1,50m
de altura, considerando-se a area da projegéao
vertical do andaime e pago pelo tempo necessario
a sua utilizagéo - fachada 4

Mg X
MES

62,27

6,00

373,62

SCO

CO
04.10.0100

1.3.2

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas,
formado por elementos de 2m de largura e 1,50m
de altura, considerando-se a area da projecéo
vertical do andaime e pago pelo tempo necessario
a sua utilizagéo - execugao para trabalhos

internos de demoligéo e reforgo

Mg X
MES

80,46

6,00

482,76
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ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 22/12/2020 Més Base: 09/2020

Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGCAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao

ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
co Plataforma ou passarela de madeira medindo (2,5
SCO 1.3.3 [x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da M2 16,26 1,05 17,07
04.05.0550 .
madeira 20 vezes
CO Montagem e desmontagem de andaime tubular,
SCO 04.15.0100 134 considerando-se a area vertical recoberta M2 89,09 5,62 500,69
SINAPI 97062 1.3.5 [Colocacéo de tela em andaime fachadeiro M2 62,27 5,38 335,01
Sub Total 98.710,24
02  |INSTALACOES PROVISORIAS / MOBILIZACAO
Locagao de um container 2,30 x 6,00m, altura UN x
SINAPI 10775 2.1 2,50m. com um sanitario, para escritorio, MES 9,00 552,50 4.972,50
completo, sem divisérias internas
Locagao de um container 2,30 x 6,00m, altura UN x
SINAPI 10778 2.2 2,50m. para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros, MES 9,00 690,62 6.215,58
1 lavatério, e 1 mictério
Locagao de dois container 2,30 x 6,00m, altura UN x
SINAPI 10776 2.3 2,50m. para escritério, sem divisorias internas e MES 18,00 431,84 7.773,12
sem sanitario (almoxarifado e vestiario)
INTEGRA [ COMP 2..4 2.4 Transporte / carga / descarga de container UN 4,00 1.199,61 4.798,44
cl Fornecimento e instalagdo de madeiramento para
SCO 2.5 cobertura de telhas onduladas (containeres e area| M2 120,00 26,52 3.182,40
05.05.0100 e
de vivéncia)

Fornecimento e instalagdo de cobertura em telhas

SCO cl 2.6 onduladas, sem amianto, com espessura de M2 120,00 26,09 3.130,80
05.45.0050 : . e
4mm. (containeres e area de vivéncia)
AD Instalagéo e ligagéo provisoérias de alimentagao

SCO 2.7 de energia elétrica, em baixa tensédo (BT), para UN 1,00 1.355,41 1.355,41
19.20.0050 )
canteiro de obras

Execugéo de reservatério elevado de agua (1000

SINAPI 93214 2.8 litros) em canteiro de obras, apoiado em estrutura UN 1,00 3.831,84 3.831,84
de madeira
AD Instalacéo e ligagéo provisoria de obra de agua e
SCO | 49200100 | 2 |esgoto da rede publica UN 1,00 1.421,76 1.421,76

Placa de identificacao de obra publica,
confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo,
AD textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura
SCO 20.25.0310 210 de requadro, suporte estruturado em peca de M2 2,00 416,44 832,88
madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado,

inclusive transporte, fornecimento e colocagao

Tapume com telha metdlica - atendendo os

SINAPI 98459 2.1 prédios 230 e 270 M2 796,88 66,39 52.904,86
SINAPI 98458 242 |T@Pume com compensado de madeira para as M2 205,92 83,07|  17.105,77
varandas, separando alunos de operarios
Protegao de estruturas metdlicas retiradas das
INTEGRA | COMP 2.11 2.13 |varandas do prédio principal (telhadinhos) por CJ 3,00 272,62 817,86
pavimento
Sub Total 108.343,22
03 ADMINISTRACAO
INTEGRA | COMP 3.1F 3.1 |Administracdo | MES | 900 | 5425498 488.294,82
Sub Total 488.294,82
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ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
Data: 22/12/2020 Més Base: 09/2020 .
Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGCAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio
Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao
ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
04 DEMOLICOES
4.1 Prédio 247 - Almoxarifado, Oficina e Subestagao
Demolicéo de alvenaria de vedacédo no deposito
SINAPI 97622 411 de materiais, conforme prancha n®: A247X01 M3 4.82 5243 252,71
Remocgéo de trecho de forro de gesso de forma
SINAPI 97641 4.1.2 [manual sem reaproveitamento, para demoli¢cao da M2 4,38 4,60 20,15
alvenaria
SINAPI 97645 413 Retirada de venezianas <_aX|st?ntes da subestagao M2 2.04 28.10 57.32
e entregues para a fiscalizagao - fachada 4
SBC 22409 414 Rehrac_ja cuidadosa com reaproveitamento de i} M2 7.64 42,05 321,26
revestimento de granito da fachada - subestagéo
Demoli¢éo de alvenaria na fachada 4 da
SINAPI 97622 4.1.5 [subestagédo, com uso de maquita para M3 1,91 52,43 100,14
demarcacéo da area a ser retirada
Remocgao cuidadosa de chapas e perfis do forro
SINAPI 97638 4.1.6 [removivel de forma manual, sem M2 73,88 7,70 568,88
reaproveitamento - depésitos, arquivo e oficina
Remogéo cuidadosa com reaproveitamento de
FIOCRUZ [ COMP 5.1.7| 4.1.7 [luminarias do forro removivel - depésitos, arquivo UN 37,00 3,18 117,66
e oficina
Remocéo cuidadosa com reaproveitamento de
FIOCRUZ [ COMP 5.1.8| 4.1.8 |[difusores do sistema de ar condicionado do forro UN 16,00 2,88 46,08
removivel - depésitos, arquivo e oficina
COMP Retirada de entulho de obra em cagamba de ago
FIOCRUZ 4121 4.1.9 [com 5m? de capacidade, inclusive carregamento, M3 10,10 108,02 1.091,00
o transporte e descarga.
4.2 Prédio Principal
Demoli¢céo de argamassa de revestimento de
SINAPI 97631 4.2.1 [forma manual (onde necessario) sem M2 328,29 3,05 1.001,28
reaproveitamento - platibanda
COMP Retirada de entulho de obra em cagcamba de ago
FIOCRUZ 41.21 4.2.2 [com 5m?3de capacidade, inclusive carregamento M3 21,34 108,02 2.305,15
o do container, transporte e descarga.
Sub Total 5.881,63
05 FUNDACOES
5.1 Em Estacas Raiz - entorno do prédio principal
SINAPI | 99060 541 |-ocacdo com cavalete com altura de 1,00m - 2 UN 22,00 111,37 2.450,14
utilizacbes
FD Estaca raiz com diametro de 6", perfurada em
SCO 5.1.2 |solo, incluindo a perfuracao, o fornecimento de M 360,00 402,50 144.900,00
04.65.0050 s o
todos os materiais e a injecao
INTEGRA |COMP-4.1.3| 513 |Mobilizacdofretirada de equipamento de UN 1,00 7.250,00 7.250,00
moldagem de estaca "in loco
SINAPI 95601 51.4 Arrasamer_ljo mecénico fje estaca de concreto UN 22,00 23,60 519,20
armado, didmetro de até 40cm
SINAPI 96522 515 Escavagao manual para arrasamento das estacas M3 41,09 143,05 5.877.92
e blocos de coroamento
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5
SINAPI 94968 5.1.6 [(cimento/areia/brita 1) - Preparo mecanico com M3 2,48 260,01 644,82
betoneita
SINAPI 99814 5.1.7 |Limpeza de superficie com jato de alta pressao. M2 4,64 1,80 8,35
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Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E

REFORGCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio
Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao
ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
Fabricagcdo, montagem, e desmontagem de forma
SINAPI 96537 5.1. |Parablocode coroamento, em chapa de de M2 30,72 139,78 4.294,04
madeira compensada resinadfa E=17mm, 2
utilizacoes
Fabricagcdo, montagem, e desmontagem de forma
SINAPI 96530 5.1.9 |para viga baldrame em madeira serrada, M2 9,40 110,96 1.043,02
E=25mm, 1 utilizac&o.
Escoramento de formas de caixas de concreto em
ET geral, cintas, blocos de fundacao e ou
SCO 5.1.10 |paramentos verticais ate 1,5m; com M2 40,12 32,72 1.312,73
19.30.0050 ; . . .
aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive
retirada.(desonerado) m2
SINAPI 96544 5.1.11 |Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata KG 186,00 13,24 2.462,64
utilizando aco ca-50 de 6,3mm
SINAPI 96547 5.1.12 |Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata KG 92,00 8,44 776,48
utilizando aco ca-50 de 12,5mm
SINAPI 96548 5.1.13 |Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata KG 14,00 7,73 108,22
utilizando aco ca-50 de 16,0mm
COMP- Concretagem de blocos de coroamento e vigas
INTEGRA 4114 5.1.14 |baldrame, FCK = 40MPa, com uso de bomba, M3 4,91 406,48 1.995,82
o lancamento e adensamento
Pintura asfaltica (uma demao com 200g/m2), para
cl superficies lisas de marquizes, banheiros e
SCO 5.1.15 |demais superficies de pequenas dimensoes. Igol M2 40,12 7,13 286,06
14.05.0800 co .
2 ou similar. Fornecimento e
aplicacao.(desonerado) m2
COMP- Fornecimento e instalagéo de parafuso de ago,
INTEGRA 4116 5.1.16 |tipo M-10 chumbador parabolt, diametro 3/8" UN 272,00 23,34 6.348,48
U comprimento 65mm
COMP- Fornecimento e instalagéo de parafuso de acgo,
INTEGRA 4117 5.1.17 |tipo M-16 chumbador parabolt, diametro 5/8" UN 92,00 35,78 3.291,76
o comprimento 120mm
SINAPI 99814 5.1.18 |Limpeza de superficie com jato de alta pressao. M2 6,33 1,80 11,39
ET Grauteamento com argamassa Epoxi
SCO 74.05.0050 5.1.19 (Grout).(desonerado) m3 M3 0,08 2.940,31 285,22
SINAPI | 93382 | 5.1.00 |Raterromanualde valas com compactacao M3 33,70 31,31 1.055,15
mecanicizada.
COMP Retirada de entulho de obra em cagamba de ago
FIOCRUZ 41.21 5.1.21 |com 5m? de capacidade, inclusive carregamento M3 9,61 108,02 1.038,07
o do container, transporte e descarga.
Sub Total 185.909,51
06 ESTRUTURA
6.1 Tratamento de Anomalias - prédio 247 (Almoxarifado, oficina e subestagao)
6.1.1 [Em concreto armado
Tratamento Tipo T2E - Adicéo de pilar com
sapata isolada
SINAPI 97628 6.1.1.1 |Abertura de janela na laje M3 0,75 259,11 194,33
SINAPI 93358 6.1.1.2 |Escavacéo e compactagdo de vala M3 4,06 79,55 322,97
SINAPI 94037 6.1.1.3 |[Escoramento de vala M2 10,00 19,52 195,20
SINAPI 96616 6.1.1.4 |Execucéo de lastro de concreto magro M3 0,11 478,52 52,64
SINAPI | 96546 | 6.1.1.5 |Fomecimento e montagem de armagdo para KG 18,66 10,02 186,97
sapata utilizando ago CA-50 @10mm
Fornecimento, montagem, desmontagem e
SINAPI 96532 6.1.1.6 |escoramento de forma em madeira serrada, M2 2,34 158,07 369,88
e=25mm para sapata - incluso desmoldante
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Data: 22/12/2020 Més Base: 09/2020 .
Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTECAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTACAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio
Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao
ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
Concreto usinado fck=30MPa, com uso de bomba
SINAPI 96558 6.1.1.7 |para sapata isolada - incluso langamento, M3 0,90 391,99 352,79
adensamento e acabamento
Fornecimento e impermeabilizagao da sapata
SINAPI 98557 6.1.1.8 |com 3 demé&os, com tinta asfaltica a base de M2 2,34 30,81 72,10
agua, Igol 2 da Sika ou similar
SINAPI | 93382 | 6.1.1.9 |Rieaterromanualde valacom compactagao M3 3,31 31,31 103,64
mecanizada
COMP .
FIOCRUZ 711.10 6.1.1.10 [Macaqueamento da viga UN 1,00 1.878,95 1.878,95
Fornecimento e instalagéo de pilar metalico
COMP laminado estrutural, com conexdes soldadas -
FIOCRUZ 711.11 6.1.1.11 [incluso transporte, icamento, chapa de base e de KG 220,60 9,64 2.126,58
T topo, fundo zarcéo executado em fabrica conf.
projeto
COMP Fornecimento e instalagdo de chumbadores em
FIOCRUZ 71412 6.1.1.12 [ago ASTM A325 CB @19mm, conf. projeto UN 4,00 205,60 822,40
U especifico
SINAPI 94993 | 6.1.1.13 |Recomposicdo do piso, com concreto usinado M2 5,15 53,26 274,29
C20, acabamento convencional e armado
SBC 40197 6.1.1.14 Escoramentq .tubu_lar metdlico para forma/laje de M2 12,25 16.90 207,03
concreto - utilizacdo para quebra da laje
6.1.2 [Em alvenaria
Tratamento Tipo T1B - Reparo de fissuras na
interface de elementos (alvenaria x concreto)
COMP - .
FIOCRUZ 7011 6.1.2.1 |Demarcacgéo das regides de reparo M2 2,77 3,92 10,86
INTEGRA g’?'\gg 6.1.2.2 |Delimitacdo da 4rea de reparo com disco de corte M2 2,77 7,88 21,83
SINAPI 97631 6.1.2.3 Demollgéo manual do revestimento sem M2 277 3,05 8.45
reaproveitamento
SINAPI 99814 6.1.2.4 |Limpeza da superficie com jato de alta pressao M2 2,77 1,80 4,99
FIOCRUZ ?g'\:“; 6.1.2.5 |Instalagio da tela metalica (tipo Deployer) M2 2,77 9,10 25,21
Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de
SINAPI 87878 6.1.2.6 |concreto interna, com colher de pedreiro, preparo M2 2,77 3,93 10,89
manual e argamassa traco 1:3
Embogo em argamassa traco 1:2:8, preparo
SINAPI 87530 6.1.2.7 |manual, aplicado manualmente em paredes M2 2,77 34,26 94,90
internas espessura = 2cm e execucao de taliscas
Tratamento Tipo T2B - Reparo de fissuras na
alvenaria em regi6es intermediarias
FIOCRUZ ?g'\:“: 6.1.2.8 |Demarcagéo das regides de reparo M2 3,41 3,92 13,37
INTEGRA g’?'\gg 6.1.2.9 |Delimitagdo da area de reparo com disco de corte M2 3,41 7,88 26,87
FIOCRUZ 701‘32/'1'30 6.1.2.10 |[Abertura de um sulco em “V”, ao longo da fissura M 3,41 4,02 13,71
SINAPI 97631 6.1.2.11 Demollgéo manual do revestimento sem M2 3.41 3,05 10,40
reaproveitamento
FIOCRUZ | COMP 31.2 | 6.1.2.12 |LIMPeza da superficie com escovas de cerdas M2 3,41 2,87 9,79
metdlicas
SINAPI 99814 6.1.2.13 [Limpeza da superficie com jato de alta pressao M2 3,41 1,80 6,14
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Data: 22/12/2020 Més Base: 09/2020 .
Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTECAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio
Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao
ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
Junta de dilatagédo e vedagéao, confeccionada com
ET aplicagao de Sikaflex 1A, sobre superficie limpa,
SCO 30.10.0150 61214 na espessura de 20mm e profundidade de 15mm, M 3,41 52,92 180,46
inclusive limpeza
COMP = - .
FIOCRUZ 7015 6.1.2.15 [Instalagao da tela metdlica (tipo Deployer) M2 3,41 9,10 31,03
Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de
SINAPI 87878 6.1.2.16 [concreto interna, com colher de pedreiro, preparo M2 3,41 3,93 13,40
manual e argamassa traco 1:3
Embogo em argamassa trago 1:2:8, preparo
SINAPI 87530 6.1.2.17 [manual, aplicado manualmente em paredes M2 3,41 34,26 116,83
internas espessura = 2cm e execucao de taliscas
Tratamento Tipo T3B - Reparo em fissuras nas
alvenarias de abertura (esquadrias)
FIOCRUZ ?gl\{“: 6.1.2.18 [Demarcagéo das regides de reparo M2 2,44 3,92 9,56
INTEGRA g?ngsp 6.1.2.19 [Delimitagao da area de reparo com disco de corte M2 2,44 7,88 19,23
SINAPI 97631 6.1.2.20 Demollgéo manual do revestimento sem M2 0.44 3,05 7.44
reaproveitamento
FIOCRUZ | COMP 31.2 | 6.1.2.21 |LIMPeza da superficie com escovas de cerdas M2 2,44 2,87 7,00
metdlicas
SINAPI 99814 6.1.2.22 [Limpeza da superficie com jato de alta presséao M2 2,44 1,80 4,39
SINAPI 98559 6.1.093 Fornecimento e instalagcao de véu poliester M 2.44 3,88 9.47
(bandagem)
FIOCRUZ 5(2)'\1/'2 6.1.2.24 [Instalagdo da tela metalica (tipo Deployer) M2 2,44 9,10 22,20
Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de
SINAPI 87873 6.1.2.25 [concreto interna, preparo manual, argamassa M2 2,44 4,49 10,96
traco 1:4 com emulsdo polimérica
Embogo em argamassa trago 1:2:8, preparo
SINAPI 87530 6.1.2.26 [manual, aplicado manualmente em paredes M2 2,44 34,26 83,59
internas espessura = 2cm e execucao de taliscas
SC Ensacamento e transporte de entulho de forma
SCO 05.15.0200 6.1.227 manual, utilizando a escada do prédio M3 12,00 46,54 558,48
COMP Retirada de entulho de obra em cagamba de ago
FIOCRUZ 41.21 6.1.2.28 [com 5m?3 de capacidade, inclusive carregamento, M3 12,00 108,02 1.296,24
s transporte e descarga
Sub Total 9.787,46
07 PAREDES
74 Prédio 247 (Almoxarifado, oficina e subestacao)
SINAPI 87461 711 Execugao de alvenaria vedagao e~m bloco de M2 3,59 78,79 282,86
concreto 14x19x39cm - subestagcao
Verga moldada in loco com utilizagcdo de blocos
FIOCRUZ | COMP 8.1.2| 7.1.2 [canaleta para janelas com vdo maior que 1,50m - M 3,54 30,21 106,94
subestacao
Contraverga moldada in loco com utilizacdo de
FIOCRUZ | COMP 8.1.3| 7.1.3 [blocos canaleta para vao de janela maior que M 3,54 27,89 98,73
1,50m - subestacao
Sub Total 488,53
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Ministério da Satde
FIOCRUZ
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Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 22/12/2020 Més Base: 09/2020

Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGCAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao

ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL

08 PAINEIS

8.1 Divisérias em gesso (Gypsun) - Aimoxarifado, oficina e subestacéo

Fornecimento e instalagdo de parede com placa
de gesso acartonado (drywall), com duas faces
simples e estrutura metalica com guias simples no
depésito de material

SINAPI 96358 8.1.1 M2 32,11 84,92 2.726,78

Sub Total 2.726,78

09 COBERTURAS

9.1 Telha de Aluminio - prédio 230 (prédio principal)

SC Retirada das telhas metdlicas existentes sem
SCO 04.05.1950 9.1.1 reaproveitamento - varandas internas M2 66,30 6.70 444,21

SCo SC 912 Retirada _das telhas me_tahgas existentes sem M2 189,67 6,70 1.270.79
04.05.1950 reaproveitamento - patio circular

Fornecimento e colocagao de lona plastica para

FIOCRUZ | COMP 9.1.3 913 protecdo durante retirada das telhas

M2 255,97 3,90 998,28

Fornecimento e instalagdo (NOVA) de cobertura
termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal,
de aco galvanizado 0,43mm, para uso onde se
requer conforto termico, dupla estanqueidade
lateral (superior/inferior) e pintura nas 2 faces,
recheio de poliester expandido (EPS altura =
sco Cl 914 40mm) com retardante a chama e densidade
04.37.0200 o conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de
985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os
acessorios para fixacao e pintura eletrostatica
com tinta em po, a base de poliester com
espessura de 60 micras, em estufa continua a
2000C, Facil & Rapido ou similar - nas varandas
internas e patio circular

M2 255,97 124,44 31.852,91

Remogéo das tesouras (estrutura metalicas), com
SINAPI 97659 9.1.5 |vao maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, UN 24,00 58,37 1.400,88
com reaproveitamento - varandas internas

Reinstalagéo da tesouras (estrutura metalica) de

INTEGRA | COMP-6.1.4( 9.1.6 . . UN 24,00 47,57 1.141,68
forma mecanizada (existentes)
9.2 Rufos
INTEGRA | COMP-6.1.5 921 Retirada sem reaproveitamento dos rufos - M 33,15 3,04 100,78
varandas internas
INTEGRA | COMP-6.1.5| 9.22 |Retirada sem reaproveitamento dos M 62,16 3,04 188,97

rufos/acabamento das telhas - patio circular

Fornecimento e instalagdo de rufo em aluminio,
cl com acabamento pintado nas 2 faces, trapezoidal
SCO 9.2.3 |ou ondulada, da alcoa ou similar, com M 95,31 55,07 5.248,72
04.40.0353 . - .
fornecimento e colocagéo - varandas internas e
patio circular

Retirada de entulho de obra em cagamba de ago

FIOCRUZ 2(1)'\2? 9.2.4 |com 5m? de capacidade, inclusive carregamento, M3 7,89 108,02 852,28
o transporte e descarga para telhas e rufos
Sub Total 43.499,50

10 TRATAMENTOS ESPECIAIS (BLINDAGEM)

BLINDAGEM - Prédio Principal - ESTRUTURA DE SEGURANGA NIVEL Il

10.1 |FACHADA PRINCIPAL - Parte A (do eixo A ao F)
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Ministério da Satde

FIOCRUZ

Fundacéo O

ldo Cruz

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 22/12/2020 Més Base: 09/2020 .
Titulo: CONTRATAGCAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio
Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestacdo
ORIGEM |CODIGO ITEM |DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
COMP Estrutura Metalica de Suporte
INTEGRA 5111 10.1.1 PILARES KG 2420,34 19,42 47.003,00
COMP Estrutura Metalica de Suporte
INTEGRA 5112 10.1.2 VIGAS E CHAPAS KG 16525,00 19,42 320.915,50
COMP Componentes da Blindagem, Nivel Ill
INTEGRA 5113 10.1.3 [Modulos de Brises (1,50x3,37) em Chapa KG 47587,27 37,95 1.805.936,90
o Blindada
10.2 (FACHADA PRINCIPAL - PARTE B (entre eixos F-G - Acesso)
COMP Estrutura Metalica de Suporte
INTEGRA 5121 10.2.1 PILARES KG 3236,41 19,42 62.851,08
COMP Estrutura Metalica de Suporte
INTEGRA 5100 10.2.2 VIGAS E CHAPAS KG 6751,00 19,42 131.104,42
COMP Componentes da Blindagem, Nivel Ill
INTEGRA 5123 10.2.3 |Moddulos de Brises (0,75x3,37) em Chapa KG 33,20 37,95 1.259,94
T Blindada
COMP Componentes da Blindagem, Nivel Ill
iyietis 5.1.2.4 i Painel em Chapa Blindada Nivel Ill Ne) sl i s iel
10.3 [(FACHADA PRINCIPAL - Parte C (do eixo G ao M)
COMP Estrutura Metalica de Suporte
INTEGRA 5131 10.3.1 PILARES KG 2420,34 19,42 47.003,00
COMP Estrutura Metalica de Suporte
INTEGRA 5132 10.3.2 VIGAS E CHAPAS KG 16525,00 19,42 320.915,50
COMP Componentes da Blindagem, Nivel IlI
INTEGRA 51323 10.3.3 [Modulos de Brises (1,50x3,37) em Chapa KG 47587,27 37,95 1.805.936,90
T Blindada
10.4 |FACHADA DAS VARANDAS (do eixo A' ao E')
COMP Estrutura Metalica de Suporte
INTEGRA 5141 10.4.1 PILARES KG 4128,10 19,42 80.167,70
COMP Estrutura Metalica de Suporte
INTEGRA 5142 10.4.2 VIGAS E CHAPAS KG 8253,57 19,42 160.284,33
COMP Componentes da Blindagem, Nivel Ill
LISl 5.1.4.3 L) Moédulos em Chapa Blindada Nivel Il Ne) il i Lagee e
COMP Componentes da Blindagem, Nivel Ill
INTEGRA 5144 10.4.4 |Modulos de Janelas em VIDRO BLINDADO Nivel M2 96,00 4.585,85 440.241,60
T [}
10.5 [Apoio para instalacao de blindagem e controle de qualidade
Locagao de guindaste autopropelido, com
COMP capacidade de 100 toneladas, incluindo: Frete dos -
INTEGRA 5151 10.5.1 contrapesos, ART, Plano de Rigging, Rigger MES 3,00 89.344,58 268.033,74
(mensal) e locagédo do guindaste (mensal)
Locacao de duas plataformas elevatéria
COMP articulada autopropelida, (altura minima 15m, o
INTEGRA 5161 10.5.2 capacidade 200kg). Inclui mobilizagao, MES 18,00 13.049,05 234.882,90
desmobilizacdo, locacéo mensal e operador
Controle da qualidade da estrutura de
NiEeRs | eep 1] epe |PECEIECOCREMEEGEM, ITEREORAFERE | yioe 5,00 30.500,00|  152.500,00
por Inspetor qualificado nos ensaios: Ultrassom,
LP, END, visual, dimensional e pintura
Sub Total 6.326.553,53
11 REVESTIMENTOS
Recomposic¢ao de piso com trago 1:3,
SINAPI 98680 19,1 |acabamento liso (caso necessario) para M2 5,27 34,17 180,08
colocagao de parede drywall no depdsito de
material
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Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhao:

22/12/2020

Més Base: 09/2020

CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E

REFORGCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio

Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depositos e subestagao

ORIGEM [CODIGO |

ITEM

|DISCRIMINAGAO

UN.

| QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| SUBTOTAL

SINAPI

87905

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro, em
argamassa trago 1:3 preparo mecéanico -
subestagdo

M2

7,18

8,04

57,73

SINAPI

87777

Embogo em argamassa industrializada com
preparo mecanico em panos de fachada com
presenca de vao, inclusive requadros -
subestagdo

M2

7,18

53,13

381,47

SINAPI

87893

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro, em
argamassa trago 1:3 preparo mecanico, sem
presenca de vao - platibanda patio interno do
prédio principal

M2

328,29

6,46

2.120,75

SINAPI

87794

Embogo em argamassa industrializada com
preparo mecanico em panos de fachada sem
presenca de vao, inclusive requadros - platibanda
patio interno do prédio principal

M2

328,29

35,05

11.506,56

Sub Total

14.246,59

12

FORROS

121

Placas de gesso

SINAPI

96113

12.1.1

Fornecimento e instalagao de forro em placa de
gesso 60x60cm no depodsito de materiais,
proveniente da recomposicdo da demolicdo

M2

4,68

38,99

182,47

12.2

Forro removivel

FIOCRUZ

COMP
14.2.1

12.2.1

Fornecimento e instalagéo de forro removivel em
placas de 625 x 1250 x 9,5mm em gesso,
revestida & quente com pelicula ridida de PVC na
cor branca, conforme cadernos de encargos no
prédio almoxarifado, oficina e subestacéo

M2

73,88

76,31

5.637,78

Sub Total

5.820,25

13

ESQUADRIAS

13.1

Aco

13.1.1

Prédio principal

FIOCRUZ

COMP
15.1.1.1

13.1.1.1

Fornecimento e instalagcdo de veneziana industrial
em ago galvanizado em chapa galvalume, com
pintura eletrostatica branca, na passarela de
interligagéo entre prédio principal e auditério /
biblioteca - incluso vigas de suportagao dos
modulos, conforme o existente, projeto e caderno
de encargos

M2

19,88

882,39

17.541,91

13.1.2

Prédio Almoxarifado, oficina e subestacao

FIOCRUZ

COMP
15.1.21

13.1.21

Fornecimento e instalagcdo de veneziana industrial
em ago galvanizado em chapa galvalume, com
pintura eletrostatica branca, na subestagéo -
conforme projeto e caderno de encargos

M2

6,09

484,00

2.947,56

13.2

Aluminio

13.21

Prédio principal

SCO

ES
14.05.0150

13.2.1.1

Porta tipo P1 - Fornecimento e instalagdo de porta
de aluminio, conforme projeto especifico

M2

19,20

1.386,00

26.611,20

Sub Total

47.100,67
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Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhao:

22/12/2020

Més Base: 09/2020

CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio

Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depositos e subestagao

ORIGEM |CODIGO

ITEM |DISCRIMINAGAO

UN.

| QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| SUBTOTAL

14

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

141

Rodapé

FIOCRUZ

COMP
20.1.1

14.1.1

Fornecimento e instalagéo de filete em marmore

branco polido em uma face com e=2cm e largura
de 3cm - incluso rejunte no prédio almoxarifado,

oficina e subestacdo

21,92

30,45

667,46

FIOCRUZ

COMP
20.1.2

14.1.2

Fornecimento e instalagao de rodapé em
marmore branco polido com e=2cm e altura de
20cm - incluso rejunte no prédio almoxarifado,
oficina e subestacdo

21,92

85,83

1.881,39

14.2

Moldura

FIOCRUZ

COMP
20.3.1

14.2.1

Fornecimento e instalagdo de moldura em granito
cinza andorinha levigado com pingadeira,
conforme prancha n® A247X02 - subestagao

10,16

88,42

898,35

Sub Total

3.447,20

15

PINTURAS

15.1

Acrilica

15.1.1

Prédio almoxarifado, oficina e subestacgao (interior)

SINAPI

88412

15.1.1.1

Aplicacéo de fundo selador acrilico em paredes
internas (drywall) nos depésitos

M2

64,22

2,09

134,22

SINAPI

88484

15.1.1.2

Aplicagao de fundo selador acrilico em teto
(recomposicao forro gessol) nos depdsitos

M2

4,38

3,04

13,32

SINAPI

88489

15.1.1.3

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica na cor marfim, em paredes, duas deméo
com ref.: Sherwin Willians Premium ou similar -
interior do prédio

M2

421,41

13,29

5.600,54

SINAPI

88489

15.1.1.4

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica na cor branca, em paredes, duas deméo
com ref.: Sherwin Willians Premium ou similar -
subestacao

M2

100,20

13,29

1.331,66

SINAPI

88488

15.1.1.5

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica acetinado na cor branca, em tetos, duas
demao - ref.: Sherwin Willians Premium ou similar
- interior do prédio

M2

222,44

15,20

3.381,09

15.1.2

Massa Acrilica (interior)

FIOCRUZ

COMP
21.1.21

15.1.21

Aplicagéo e lixamento de massa corrida latex
acrilica em paredes internas (drywall) - duas
demao nos depdsitos

M2

64,22

16,93

1.087,24

FIOCRUZ

COMP
21.1.2.2

15.1.2.2

Aplicagéo e lixamento de massa corrida latex
acrilica em teto - duas demao nos depésitos

M2

4,38

21,31

93,34

15.1.3

Prédio Almoxarifado, oficina e subestacao (fachada 4)

FIOCRUZ

COMP
21.1.31

15.1.3.1

Aplicagao de verniz hidrofugante a base de resina
de silicone, sobre placas de granito - uma deméao

M2

34,25

22,86

782,96

SINAPI

88411

15.1.3.2

Aplicagao de fundo selador acrilico em paredes
de fachada sobre novo revestimento, ref.: Eco
Fundo Preparador da Sherwin Williams ou similar
de melhor qualidade

M2

2,00

2,79

5,58

SINAPI

88417

15.1.3.3

Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada
acrilica em panos cegos de fachada na cor
branca, ref.: procraft da sherwin williams ou
similar

M2

34,25

14,90

510,33
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ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data:
Titulo:

Unidade:

22/12/2020

(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio

; Més Base: 09/2020 .
CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGCAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGCAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao

ORIGEM |CODIGO

ITEM |

DISCRIMINACAO

UN.

| QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| SUBTOTAL

FIOCRUZ

COMP
21.1.3.2

15.1.3.4

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica fosco na cor vermelha, ref.: C-80RR
07/260 - base VV super lavavel da Sherwin
Williams, em panos de fachada - trés demao

M2

21,90

20,81

455,74

15.1.4

Prédio Pricipal

SINAPI

88411

15.1.41

Aplicagéo de fundo selador acrilico em panos de
fachada - platibanda patio interno, ref.: Eco Fundo
Preparador da Sherwin Williams ou similar de
melhor qualidade

M2

328,29

2,79

915,93

FIOCRUZ

COMP
21.1.4.2

15.1.4.2

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica fosco na cor vermelha, ref.: C-80RR
07/260 - base VV super lavavel da Sherwin
Williams, em panos de fachada na platibanda
patio interno - trés deméo

M2

328,29

20,44

6.710,25

INTEGRA

COMP-7.8

15.1.4.3

Aplicagédo de uma demao de METALATEX Eco
Fundo Preparador de Paredes da Sherwin
Williams ou similar - incluso retoques e lixamento
(onde necessério) de massa corrida acrilica
METALATEX ou similar - fachada 1 e varandas no
patio interno

M2

1.693,90

7,40

12.534,86

INTEGRA

COMP-7.9

15.1.4.4

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica fosco na cor vermelha, ref.: C-80RR
07/260 - base VV super lavavel da Sherwin
Williams, em panos da fachada 1 e varandas no
patio interno - trés deméo

M2

1.693,90

20,44

34.623,32

INTEGRA

COMP-7.10

15.1.45

Aplicacao e lixamento de massa acrilica em teto,
duas demao - teto do acesso

M2

23,01

21,31

490,34

SINAPI

88484

15.1.4.6

Aplicagao de fundo selador acrilico Metalatex ou
similar, em teto com uma deméo - teto do acesso

M2

23,01

3,04

69,95

INTEGRA

COMP-7.12

15.1.4.7

Aplicagao e lixamento de massa latex em
paredes, duas demao - paredes do acesso

M2

58,80

16,93

995,48

SINAPI

88489

15.1.4.8

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex
acrilica na cor marfim, em paredes, duas demao -
ref.: Sherwin Willians Premium ou similar -
paredes do acesso

M2

58,80

13,29

781,45

15.2

Esmalte

FIOCRUZ

COMP
21.21

15.2.1

Pintura com tinta alquidica de fundo e
acabamento em esmalte sintético acetinado
branco, aplicado a rolo, sobre superficie metalica -
duas demao no pilar de reforco

M2

9,09

43,42

394,69

Sub Total

70.912,29

16

LINHA DE VIDA

Linha de vida

FIOCRUZ

COMP 16.1

16.1

Prédio principal

CJ

1,00

25.861,49

25.861,49

FIOCRUZ

COMP 16.2

16.2

Prédio almoxarifado, oficina e subestacéo

CJ

1,00

16.929,47

16.929,47

FIOCRUZ

COMP 16.3

16.3

Biblioteca e auditério

1,00

12.933,91

12.933,91

FIOCRUZ

COMP 16.4

16.4

Patio circular

CJ

1,00

10.814,97

10.814,97

FIOCRUZ

COMP 16.5

16.5

Castelo d’agua

CJ

1,00

858,39

858,39

FIOCRUZ

COMP 16.6

16.6

Estudo Preliminar e Teste de Carga com Relatério
Técnico

CJ

1,00

10.410,61

10.410,61

FIOCRUZ

COMP 16.7

16.7

Projeto executivo e ART

CJ

1,00

34.713,15

34.713,15

Sub Total

112.521,99
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ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
Data: 22/12/2020 ; Més Base: 09/2020 .
Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGCAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGCAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio
Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao
ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
17 PAISAGISMO E URBANIZACAO
171 Retirada de interferéncias e recomposicées - prédio 230 e entorno
SINAPI | 98524 | 17.1.4 |elradadogramadoremanescente e acertodo | o | 50,00 3,19 957,00
Preparo manual de terreno, compreendendo
sco SE 1712 acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de M2 300.00 8 44 253200
19.05.0200 """ |profundidade e afastamento lateral do material ’ ’ T
excedente
PJ Plantio de grama, incluindo preparo do terreno
SCO 17.1.3 |[com 10cm de saibro e 5cm de terra estrumada, M2 300,00 21,62 6.486,00
04.10.0106 ) .
exclusive fornecimento da grama
INTEGRA | COMP 8.1.4 | 17.1.4 |Fornecimento e plantio de grama, ESMERALDA M2 300,00 11,83 3.549,00
SINAPI 97622 17.1.5 |Demolicédo de muretas do jardins M3 4,50 52,43 235,94
INTEGRA | COMP-8.1.6| 17.1.6 |COnstrugao das muretas dos jardins, inclusive M2 30,00 211,49 6.344,70
chapisco, emboco e pintura
INTEGRA | COMP-8.1.7 | 17.1.7 |Retirada da rede elétrica - jardins PTO 18,00 81,00 1.458,00
INTEGRA | COMP-8.1.8| 17.1.8 |Reinstalacdo da rede eletrica - jardins PTO 18,00 228,11 4.105,98
P Retirada cuidadosa dos refletores do gramado,
SCO 59.20.0450 17.1.9 para reaproveitamento futuro UN 12,00 11,96 143,52
SINAPI 7424/001 17.1.10 Reinstalagéo dos refletores reaproveitados do UN 12,00 90,88 1.090,56
gramado
INTEGRA COMP- 17111 ‘Ret|.rada cuidadosa dqs postes decorativos dos UN 6,00 4348 260,88
8.1.11 jardins, para reaproveitamento futuro
INTEGRA COMP- 17412 Remstalggéo dos postes decorativos, UN 6,00 215,08 1.290,48
8.1.12 reaproveitados
SINAPI 97627 17.1.13 |Demoligédo das bases dos mastros das bandeiras. M3 9,00 74,36 669,24
COMP- Novas bases para os mastros da bandeira,
INTEGRA 8.1.14 17.1.14 |conforme descrito no termo de referéncia. Incluso UN 9,00 152,84 1.375,56
o forma, armagéo, concreto, escavagao e reaterro.
SINAPI 97644 | 17.1.15 |emogdo da porta de acesso principal M2 17,50 8,51 148,93
(Devera ser entregue a Fiscalizagao)
SC Demoli¢éo / retirada de piso de granito, do
SCO 04.05.2950 17.1.16 208550, M2 18,00 16,87 303,66
SINAPI 98671 17.1.17 |Fornecimenro e instalagdo de piso de granito M2 18,00 333,12 5.996,16
andorinha flameado, no acesso
INTEGRA %O1M1|; 17.1.18 |Demoligéo de rodapé em granito, do acesso M 6,00 8,04 48,24
Fornecimento e instalagio de rodapé em granito,
SINAPI 98685 17.1.19 |conforme padrao existente, altura 10cm, no M 6,00 60,99 365,94
acesso
SC . ) .
SCO 04.05.1600 17.1.20 |Demoligéo de soleira de granito, do acesso M2 1,00 8,70 8,70
SINAPI 08689 171 21 Fornecimento e instalagéo de soleira em granito, M 7.00 87.24 610,68
do acesso
Demolicdo manual da calgada junto as fachada
SINAPI 97629 17.1.22 |do prédio principal, de forma manual, sem M3 1,92 126,55 242,98
reaproveitamento AF_12/2017 M3 C 259,11
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ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhao:

22/12/2020

Més Base: 09/2020

CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E

REFORGCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio

Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depositos e subestagao

ORIGEM |CODIGO

ITEM

[DISCRIMINACAO |

UN.

| QUANT. | P.UNIT. |

TOTAL

| SUBTOTAL

SINAPI

94991

17.1.23

Reparo de passeio (calgada) junto a fachada do
prédio principal, com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, ndo armado

M3

1,92

468,76

900,02

INTEGRA

COMP-
8.1.25

17.1.24

Retirada de ponto de agua fria - 1° Pavimento,
préximo da cozinha

PTO

4,00

3,04

12,16

SINAPI

89957

17.1.25

Instalagdo de ponto de agua fria - vide local acima

PTO

4,00

124,77

499,08

SINAPI

101090

17.1.26

Eventual reparo em piso de pedra portuguesa,
localizasa nas "juntas" do plaqueado de concreto
existente no jardim dos fundos, proximo
biblioteca/auditério (caso necessario)

M2

2,00

119,76

239,52

INTEGRA

COMP-
8.1.28

17.1.27

Delimitacdo da area de corte - Fulget - acesso
Definicao de demarcagéo da area de corte,
utilizando disco de corte

M2

1,05

7,88

8,27

INTEGRA

COMP-
8.1.29

17.1.28

Fornecimento e instalagéo de pegas tipo
“llhargas” em granito cinza andorinha com
acabamento flameado, com 15 cm de largura, 2
cm de espessura e 3,50m de altura, para acesso

M2

1,05

424,64

445,87

Sub Total

40.329,07

18

[INSTALACOES GERAIS

18.1

Instalacéo Elétrica

18.1.1

SPDA - Protecdo Blindagem

FIOCRUZ

COMP
29.4.1.1

18.1.1.1

Abertura e fechamento de furo com 10x30x5 cm
(LxAxP) em revestimento conforme indicado em
desenho na fachada principal para interceptagao
da barra chata de aterramento embutida, para
instalacdo de curva 90° em barra chata de aco
galvanizado a fogo @ 7/8" x 1/8" x 300mm
(70mm2) (Ref.: TEL-777 ou similar), fixada com 02
parafusos inox fenda simples @ 1/4" x 3/4", para
emenda de barras chatas condutoras (Ref.: TEL-
5341 ou similar) e 02 porcas sextavada inox @
1/4" (Ref.: TEL-5314 ou similar)

UN

12,00

20,56

246,72

FIOCRUZ

COMP
29.4.1.2

18.1.1.2

Fornecimento e instalagdo de cordoalha em Ago
Galvanizado @ 7/16" SM — Com 7 fios — 74mm?2
(Ref.: TEL-5776 similar)

24,00

47,05

1.129,20

FIOCRUZ

COMP
29.4.1.3

18.1.1.3

Fornecimento e a instalagdo de curva 90° em
barra chata de ago galvanizado a fogo @ 7/8" x
1/8" x 300mm (70mm2) (Ref.: TEL-777 ou similar),
fixada com 02 parafusos inox fenda simples &
1/4" x 3/4", para emenda de barras chatas
condutoras (Ref.: TEL-5341 ou similar) e 02
poscas sextavada inox @ 1/4" (Ref.: TEL-5314 ou
similar)

UN

12,00

16,57

198,84

FIOCRUZ

COMP
29.4.1.4

18.1.1.4

Fornecimento e instalagdo para terminal tipo
"olhal" estanhado 1 furo e 1 compressao para
cordoalha em Ago Galvanizado @ 70mm (Ref.:
TEL-5170 ou similar)

UN

100,00

9,29

929,00

FIOCRUZ

COMP
29.4.1.5

18.1.1.5

Fornecimento e instalagdo de barra chata em Ago
Galvanizado a fogo de 7/8" x 1/8" x 3m — (70mm?)
com furos @7 mm. (Ref.: TEL-761 ou similar)

36,00

20,51

738,36
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Data: 22/12/2020 Més Base: 09/2020 .
Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGCAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio
Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao
ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
Fornecimento e instalagao de terminal tipo "olhal"
COMP estanhado 1 furo e 1 compressao para cordoalha
FIOCRUZ 29414 18.1.16 em Ago Galvanizado @ 7/16" SM — Com 7 fios — UN 100,00 9,29 929,00
74mm? (Ref.: TEL-5170 ou similar)
Conector mecanico cabo-haste, com aperto Para
COMP um cabo de Cobre 16-70mm2 com grampo U,
FIOCRUZ 29.4.1.7 18.1.1.7 porcas e arruelas em Ago GF. (Ref.: TEL-585 UN 24,00 38,65 927,60
similar)
COMP Fornecimento e instalagdo de conectores tipo
FIOCRUZ 29418 18.1.1.8 |Split-Bolt Bimetalicos 70mm?2 - acabamento UN 30,00 2454 736,20
T estanhado
COMP Fornecimento e instalagao de terminal de pressao
FIOCRUZ 29419 18.1.1.9 |para cabos de Cobre Nu 50mmz?. (Ref.: TEL-5050 UN 16,00 7,88 126,08
T similar)
Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre Nu
SINAPI 96974 18.1.1.10 [50mm2 — 7 Fios x @ 3,45 mm (NBR6524) (Ref..| M 90,00 54,36 4.892,40
TEL-5770 ou similar)
Fornecimento e instalagdo de caixa de inspegao
COMP tipo solo em PVC @300 x 300 mm (Ref.: TEL-552
FIOCRUZ 294.1.11 18.1.1.11 |5y similar), com tampa de ferro fundido @300, UN 2,00 73,88 147,76
200kg de carga (Ref.: TEL-506 ou similar)
COMP Fornecimento e instalagao de haste de
FIOCRUZ 294112 18.1.1.12 |aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x UN 16,00 109,00 1.744,00
B 3,0m, 14,3mm (Ref.: TEL-5820 similar)
Fornecimento e aplicagdo de conjunto de solda
COMP exotérmica, no molde HCL 5/8.50-5 (ref: TEL-
FIOCRUZ 18.1.1.13 [905611), com cartucho N° 115 (ref: TEL-999115 CJ 16,00 13,02 208,32
29.4.1.13 - . .
ou similar), com uso do alicate de fuséo tipo Z-
201 (ref: 998201)
COMP Medicdes no sistema de aterramento e laudo de
FIOCRUZ 29.4.1.14 18.1.1.14 funcionalidade de todo o sistema UN 1,00 1.041,48 1.041,48
SINAPI 93358  |18.1.1.15 |ES0avagao e compactagdo manual de vala M3 8,00 79,55 636,40
30cmx50cm de profundidade
SINAPI 93382 |18.1.1.16 | F0AEIM0 manual de vala com compactagao M3 2,00 31,31 62,62
mecanizada
FIOCRUZ COMP 184117 Demolllgao de passeio em concreto de forma M3 3,80 118,85 451,63
29.41.17 mecanizada
FIOCRUZ COMP 181118 Preparacéo de terreno com leito de brita antes da M3 3,80 89,11 338,62
29.4.1.18 concretagem
SINAPI 94991 18.1.1.19 Recomposicao de passeio, com concreto usinado M3 3,80 468,76 1.781,29
C20, com acabamento convencional
COMP Retirada de entulho de obra em cagamba de ago
FIOCRUZ 41.21 18.1.1.20 [com 5m? de capacidade, inclusive carregamento, M3 8,60 108,02 928,97
o transporte e descarga.
Placa de adverténcia risco de choque elétrico em
COMP PVC, 11cm x 18cm. Aplicada ao lado dos
FIOCRUZ 29.4.1.21 18.1.1.21 condutores de descida dos sistemas de SPDA UN 16,00 10,79 172,64
EXTERNO. (Ref.: TEL-5910 ou similar)
18.1.2 |Luminarias
COMP Recolocagéo cuidadosa de luminérias retiradas
FIOCRUZ 29.4.21 18.1.2.1 do forro removivel e no teto - prédio 247 UN 37,00 12,32 455,84
Sub Total 18.822,97
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ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
Data: 22/12/2020 Més Base: 09/2020 .
Titulo: CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGCAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORCO ESTRUTURAL DA SUBESTAGAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ
Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio
Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depésitos e subestagao
ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINACAO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
18.2 |Instalacao de Ar Cond. e Vent. Mecéanica
COMP Recolocagao dos difusores, acoplando ao sistema
FIOCRUZ 299 1 18.2.1 |[de ar condicionado do forro - prédio almoxarifado, UN 16,00 20,49 327,84
- oficina e subestacédo
Sub Total 327,84
19 LEVANTAMENTO E REGISTRO GRAFICO -
ELETRONICO DE "AS BUILT"
SBC 56 19.1 "As Built" Arquitetura (blindagem) - Pranchas AO UN 1,00 2.163,23 2.163,23
SBC 64 19.2 As BUI|,t IEIetrlca (SPDA) - Pranchas A1 (caso M2 1.632,05 12,00 19.584,60
necessario)
SBC 64 193 As BUI|,t IL|nha de Vida - Pranchas A1 (caso M2 1.800,00 12,00 21.600,00
necessario)
Sub Total 43.347,83
20 LIMPEZA
FIOCRUZ | COMP 31.1 20.1 Limpeza permanente do canteiro MES 9,00 3.539,06 31.851,54
FIOCRUZ | COMP 312 | 202 |LimPezado substrato proveniente de demolicdo | ;> | 358 og 2,87 942,19
com escova de ago - platibanda prédio principal
SINAPI | 99814 203 |Limpeza de superficie com jato de altapressao- | 5 | 35 og 1.80 590,92
platibanda prédio principal
SINAPI 99814 20.4 Limpeza de sgperﬂ_me com jato de alta pressao - M2 86,41 1,80 15554
na calha do pétio circular - parede e fundo
Sub Total 33.540,19
21 DESMOBILIZACAO
INTEGRA | COMP-10.1 21.1 Retirada da placa de obra M2 2,00 12,30 24,60
INTEGRA | COMP-10.2 21.2 |Retirada da instalagcéo proviséria elétrica UN 1,00 395,68 395,68
INTEGRA | COMP-10.3 | 21.3 2:;';?;’3 de instalagdo proviscria de agua e UN 1,00 195,24 195,24
Remogéo de tapumes em chapas metdlicas e de
SINAPI 97637 21.4 |madeira, de forma manual, sem M2 1.002,80 2,65 2.657,42
reaprovaitamento.
Sub Total 3.272,94
l Total Parcial (I) | | 1.337.331,52
l Total Parcial (ll) | | 6.326.553,53
l LDI DIFERENCIADO (Il) 19,07% | I 1.206.473,76
l LDI CONVENCIONAL (1) 27,64% | I 369.638,43

Total Geral (1+1I)

9.239.997,24

Pagina 15



