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PROJETO BÁSICO

 

  
 
  
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto desta contratação é a prestação de Serviço de Engenharia para o desenvolvimento de projetos para setores
do Campus Manguinhos da Fiocruz, nas áreas de Saneamento, Urbanismo, Estruturas, Eletro-mecânica e
Automação, incluindo a realização de: (1) levantamentos e estudos preliminares; (2) maquetes eletrônicas e
animações; (3) relatórios e peças técnicas para aprovação dos projetos; (4) encargos e espe-cificações de serviços;
(5) orçamentos; (6) planejamento de execução de obras e cronograma �sico-financeiro; (7) projetos de canteiro de
obra, áreas de vivências e instalações provisórias para viabilização de obras.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO BÁSICO

2.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Em âmbito mais geral, a contratação se jus�fica pela contribuição para a redução das desigualdades e iniquidades no
campo da saúde, da ciência e tecnologia em saúde e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Relacionado
diretamente aos obje�vos estratégicos da Fiocruz, jus�fica-se pelo provimento indireto das condições necessárias de
infraestrutura para o desempenho de sua missão ins�tucional, através do desenvolvimento de projetos de
engenharia, que visem a melhoria das condições do Campus e a moderni-zação das redes de infraestrutura. 
Em âmbito mais direcionado, a rede de esgotamento sanitário do campus Manguinhos da Fiocruz está
diagnos�cada, através do seu plano de saneamento, com eminentes falhas operacionais nas estações elevatórias,
devido a falta de pré-tratamento que necessitam ser urgentemente reparadas, para que o sis-tema não sofra risco
de interrupções não programadas. 
Ainda que o corpo técnico do DAE possua conhecimento especializado e experiência profissional para atender a
demanda apresentada, no prazo de urgência necessário existem limitações quanto ao quan�ta�vo de técnicos,
principalmente quando avaliado sobre a ó�ca das demais necessidades dos campi da Fio-cruz. 
Por sua vez, empresas especializadas na área tendem a possuir em seus corpos técnicos quan�ta�vos de
profissionais qualificados capazes de atender tais demandas nos prazos necessários.

2.2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Esta contratação tem por obje�vo a elaboração de Projeto Execu�vo de duas unidades de pré-tratamento
(gradeamento e “caixa de areia”) e extravasores para as estações elevatórias de esgoto sanitário do cam-pus
Manguinhos da Fiocruz. Serão desenvolvidos projetos nas áreas de Saneamento, Urbanismo, Estrutu-ras, Eletro-
mecânica e Automação. 
Tais projetos serão precedidos por levantamentos e estudos preliminares e pelo desenvolvimento da fase de
Anteprojeto, com a inclusão de peças técnicas e relatórios para aprovação dos projetos. 
Para todos os efeitos desta contratação, a etapa de Projeto Execu�vo inclui obrigatoriamente a entrega de Caderno
de Encargos e Especificações de serviços; orçamentos (es�ma�vos e defini�vo); planejamento de execução de obras
e cronograma �sico-financeiro; e projetos de canteiro de obra, áreas de vivências e instalações provisórias para
viabilização de obras.

2.3. JUSTIFICATIVA NO QUE SE REFERE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA, NOTADAMENTE QUANTO A VIABILIDADE
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TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL DO SERVIÇO

Em função da natureza do serviço a ser contratado, das exigências legais e norma�vas aplicáveis, e das
caracterís�cas e especificidades técnicas a serem observadas, a contratação deverá ser realizada a par�r de
Concorrência Pública pelo Regime Diferenciado de Contratação precedida de Qualificação Técnica de empresas
interessadas no certame licitatório (licitação por técnica e preço).

2.4. PRAZO DA CONTRATAÇÃO

O prazo de vigência da presente contratação é de 8 (oito) meses, enquanto que o prazo de execução da contratação
será de 6 (seis) meses; o prazo total da contratação será distribuído da seguinte maneira: 
• 2 (dois) mês para elaboração de levantamentos e laudos técnicos e realização de estudos do solo. 
• 1 (um) mês para consolidação das Diretrizes de Projeto (Projeto Conceitual). 
• 2 (dois) mês para desenvolvimento do Anteprojeto. 
• 2 (dois) mês para desenvolvimento do Projeto Execu�vo. 
• 2 (dois) meses de recebimento dos serviços pela Administração, momento no qual serão (1) verifica-das a
superação de todas as não-conformidades apontadas pelos profissionais da CONTRATANTE e a conformidade da
documentação apresentada pela CONTRATADA rela�va à execução dos serviços; (2) emi�do o Atestado de
Capacidade Técnica da contratação; e (3) adotados os procedimentos adminis-tra�vos e financeiros para
encerramento do Contrato com a baixa das garan�as contratuais – com base na alínea “b” do inciso I e § 3º, ambos
do ar�go 73 da Lei nº 8.666/1993.

À pedido da CONTRATADA, excepcionalmente a CONTRATANTE poderá emi�r Atestado(s) de Capaci-dade Técnica
parcial(is) após o aceite (aprovação) de cada projeto técnico completo e concluído, inclu-ído neste Projeto Básico,
desde que não restem quaisquer pendências ou não-conformidades.

Abaixo, segue quadro síntese com o prazo geral e de cada etapa da contratação (expresso em meses):
 

 
3. ESCOPO GERAL

Esta contratação obje�va a elaboração do Projeto de duas unidades de pré-tratamento (gradeamento e “caixa de
areia”) e extravasores para as estações elevatórias de esgoto sanitário do campus Manguinhos da Fiocruz. 
Deverão ser executados os seguintes serviços:

• elaboração de Levantamentos e Laudos técnicos das condições constru�vas de Estrutura e Instala-ções em
construções existentes referentes as áreas de implantação do projeto; 
• realização de Estudos do Solo – tais como análise das sondagens fornecidas e validação do cadastro da rede de
esgotos/drenagem no local de projeto; 
• elaboração de Consolidação de Diretrizes de Projeto (Projeto Conceitual);
• desenvolvimento de Anteprojeto (consolidação da solução técnica); 
• desenvolvimento de Projeto Execu�vo (consolidação dos detalhes constru�vos);

4. APÊNDICES

APÊNDICE 01 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO E SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
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5. SERVIDOR(ES) QUE PARTICIPARÁ(ÃO) DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Miguel Alvarenga Fernández y Fernández
Siape: 2238647
 
Alessandro Timóteo
Siape: 2894770

 

Aprovo este Projeto Básico indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos
elementos con�dos no orçamento es�ma�vo e no cronograma �sico-financeiro de desembolso.

Coordenadora do Departamento de Arquitetura e Engenharia
Ana Paula Garcia de Madeiros 
DAE/COGIC/FIOCRUZ 
SIAPE: 1791789
 
 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO ELOISIO TIMOTEO, Gestor(ª) do
Departamento de Arquitetura e Engenharia, em 01/02/2021, às 16:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ,
Tecnologista em Saúde Pública, em 03/02/2021, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS, Gestor(ª) do
Departamento de Arquitetura e Engenharia, em 10/03/2021, às 11:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0546257 e
o código CRC CE3FF011.
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