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8. DIRETRIZES E PRODUTOS ESPECÍFICOS POR DISCIPLINAS 

8.6. PROJETO DE DESENHO INDUSTRIAL – MOBILIÁRIO 
Para projetos de mobiliário, devem ser consideradas as seguintes diretrizes gerais: 

• O projeto de mobiliário deve garantir uma boa interface com o prédio e com os usuários; 
• O projeto de mobiliário deverá estar compatibilizado com o projeto de arquitetura e demais disciplinas, 

levando em consideração fatores como cantos de paredes arredondados ou retos, pé direito, altura de 
janelas, acabamento de pisos e paredes, luminárias de teto, dispositivos de incêndio, grelhas de ar 
condicionado, linhas de distribuição de água, gás, energia, dados e esgotamentos, de modo a não gerar 
conflitos; 

• O fluxograma de trabalho, o nível de segurança exigido e os materiais e produtos utilizados para a 
higienização do ambiente influenciam nas características do projeto de mobiliário, portanto, todos esses 
elementos devem ser obrigatoriamente considerados; 

• É importante que todos os itens especificados para o mobiliário tenham uniformidade nos acabamentos, 
nos padrões de revestimento e nas peças metálicas, tais como puxadores, dobradiças, pés e estruturas 
de apoio, de modo a facilitar a aquisição relacionada a um mesmo fabricante e reposições futuras; 

• As normas de biossegurança, ergonomia e de bem-estar animal devem ser, obrigatoriamente, atendidas 
e respeitadas no momento das definições e escolhas do mobiliário.  

PROJETO DE MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO 
Deverão ser elaborados Projetos de Produto somente para os itens de mobiliário que, comprovadamente, não 
existam disponíveis no mercado da indústria de mobiliário para laboratório como produtos de linha, tais como 
suportes específicos para determinados equipamentos.  
A utilização do mobiliário para laboratório existente em mercado não exime a CONTRATADA de elaborar a 
descrição detalhada de suas características técnicas: dimensões, indicativos de ferragens para montagem, 
dobradiças, puxadores e corrediças, material estruturante e de revestimento com suas respectivas cores e 
padronagens, indicação de sua localização acompanhada de planilha de quantitativos, entre outros elementos a 
serem requisitados pela CONTRATANTE.  
PROJETO DE MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO 
O projeto de mobiliário deve contemplar em seu escopo, ambientes como escritórios de pesquisadores, 
secretarias, halls, portarias, ambientes de circulação, recepções, áreas de convívio (internas e externas), copas, 
vestiários etc. Alguns itens de mobiliário desses ambientes poderão ser diferenciados ou sob medida com desenho 
exclusivo em função da definição dada pela arquitetura de interiores para a sua ocupação. Esta situação deverá 
contar, obrigatoriamente, com a anuência formal da CONTRATANTE. 
Com exceção dos casos citados acima, todo o mobiliário de escritório adotado deverá estar disponível no mercado 
da indústria de mobiliário para escritório como produto de linha, descartando assim a necessidade de elaboração 
de Projeto de Produto. 
Da mesma forma, todo o mobiliário de ambientes de estar como cadeiras, poltronas e sofás entre outros com 
função equivalente, deverá estar disponível no mercado da indústria de mobiliário como produto de linha, 
descartando assim a necessidade de elaboração de Projeto de Produto. 
PRODUTOS 

• Relatório Inicial 
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• Estudo Preliminar Consolidado 
• Anteprojeto 
• Projeto Básico 
• Projeto Executivo 

8.6.1. RELATÓRIO INICIAL 
Nesta fase deverão ser realizados levantamentos de dados e informações junto aos usuários, junto aos projetistas 
da arquitetura e das instalações, por meio de entrevistas e reuniões, para saber os requisitos de mobiliário.  
Deverá ser elaborado um relatório indicando os laboratórios visitados, datas, profissionais contatadas e atas de 
reuniões com as informações obtidas durante as visitas. Um profissional indicado pela Fiocruz irá acompanhar a 
visita técnica, devendo ser agendada a data e horário das visitas. Este relatório deverá ser assinado pelo 
responsável técnico pelo projeto e pelo funcionário da Fiocruz que tenha acompanhado a visita. 

8.6.2. ESTUDO PRELIMINAR CONSOLIDADO 

• Relatório – Definição de produtos de projeto e produtos de linha 
Relatório resultado da 1ª compatibilização descrevendo, pontualmente, quais itens de mobiliário necessitarão de 
projeto de produto e quais deverão ser adquiridos no mercado oferecido pela indústria de móveis para laboratório 
como produtos de linha. 
Neste relatório deverão estar relacionados os diversos itens de mobiliário como bancadas, mesas, cadeiras, 
módulos volantes para armazenamento, estantes e armários diferenciados por tipo de uso etc. Deverão também 
ser apresentadas as seguintes informações por ambiente: itens, quantidade por item, dimensões mínimas 
requeridas pela atividade, material, instalações vinculadas e necessárias à sua composição, normas pertinentes 
e outros itens que a CONTRATANTE considerar fundamentais para atendimento do objeto. 
Este relatório deverá conter uma especificação técnica básica dos itens do mobiliário com suas características, 
entre as quais: dimensões, ferragens para montagem, dobradiças, puxadores e corrediças, material estruturante 
e de revestimento com suas respectivas cores e padronagens, indicação de sua localização por ambiente, por 
setor e pavimento, acompanhado de planilha de quantitativos. 
Estas informações sobre cada mobiliário deverão estar acompanhadas por justificativas segundo os requisitos de 
cada atividade e fluxos de trabalho desenvolvidos em cada ambiente laboratorial do complexo; explicitando, 
quando pertinente e/ou exigido pela CONTRATANTE, as normas relacionadas e as disposições das instalações 
que tal mobiliário deverá considerar na sua composição. 

• Orçamento Estimativo 
O orçamento nessa fase deverá ser estimativo, mas deverá conter os valores atualizados de mercado e 
respectivos custos médios para a fabricação dos mobiliários específicos.  

• Avaliação do Estudo Preliminar Consolidado 
O material dessa fase deverá ser analizado e averbado por um profissional técnico responsável definido 
anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo tenha plena ciência e esteja de acordo com as soluções 
adotadas antes de seguir para a próxima fase de desenvolvimento do projeto.  
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8.6.3. ANTEPROJETO 
Corresponde à aplicação no projeto das identificações das interfaces entre as diferentes necessidades 
(arquitetônicas, da pesquisa, do ambiente e das instalações) mais as determinações de soluções e definições 
técnicas recomendadas para o mobiliário, no que diz respeito a dimensões, tipologias, materiais, sistemas e/ou 
quaisquer outros aspectos que forem necessários ou solicitados pela CONTRATANTE.  
Deverão ser apresentados, pelo menos, 03 (três) catálogos de mobiliário existentes no mercado, fornecidos pela 
indústria de móveis para laboratório, para explicar e/ou elucidar as tipologias pretendidas para os itens de 
mobiliário que não necessitarem de desenho de produto específico. 
Os produtos a serem entregues são: 

• Plantas de layout 
Plantas de Layout referentes a todos os pavimentos, representando as ocupações dos ambientes, com indicação 
de todos os itens de mobiliários e dos equipamentos.  
As plantas devem representar: 
O conjunto integral da proposta configurando uma planta única com indicação gráfica dos eixos de referência 
modular da planta geral e indicações. 
Deverá ser feita uma legenda única indicando quais mobiliários serão projetados e quais serão de linha.  

• Projeto de mobiliário administrativo 
Mobiliário a ser projetado com desenho de produto específico: 
Desenhos técnicos cotados. 
Indicação de materiais. 
Indicação, nos desenhos, de todas e quaisquer conexões com as instalações, incluindo respectivas nomenclaturas 
de acordo com os projetos de instalações que estarão sendo desenvolvidos para o empreendimento. 
Perspectivas em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme solicitado pela 
CONTRATANTE. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 
Apresentação, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, das justificativas 
técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos. 
Mobiliário de linha encontrado no mercado da indústria de moveis para uso administrativo: 
Especificação da peça, contendo fabricantes, modelos e descrição detalhada que permita sua identificação 
inequívoca. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 

• Projeto de mobiliário de laboratório 
Mobiliário a ser projetado com desenho de produto específico: 
Desenhos técnicos cotados. 
Indicação de materiais. 
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Indicação, nos desenhos, de todas e quaisquer conexões com as instalações, incluindo respectivas nomenclaturas 
de acordo com os projetos de instalações que estarão sendo desenvolvidos para o empreendimento. 
Perspectivas em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme solicitado pela 
CONTRATANTE. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 
Apresentação, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, das justificativas 
técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos. 
Mobiliário de linha encontrado no mercado da indústria de moveis para laboratório: 
Especificação da peça, contendo fabricantes, modelos e descrição detalhada que permita sua identificação 
inequívoca. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 

• Cadernos de especificações técnicas dos mobiliários 
Caderno de Especificações Técnicas tanto para o mobiliário a ser adquirido no mercado como produto de linha, 
quanto para o que necessita de projeto de produto, identificados e separados dessa forma. 
Deve conter:  
Listagem completa dos itens do mobiliário com sua descrição, medidas gerais e localização. 
Listagem separando os itens de mobiliário por categorias, informando cada material estruturante, constitutivo, de 
revestimentos, acabamentos, cores e ferragens de cada categoria. 
Listagem com os números das pranchas e seus títulos.  
Descrição das características para a identificação do mobiliário de linha, aliadas às referências de similaridade 
com o que existe disponível no mercado. Deverá ser acompanhada de catálogos e/ou amostras para comparação 
e prévia aprovação. 
Deverão ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, as 
justificativas técnicas e estéticas para as escolhas do mobiliário e materiais sugeridos. 

• Orçamento Intermediário 
O orçamento nessa fase ainda será estimativo, mas deverá conter os valores atualizados de mercado e respectivos 
custos médios para a fabricação dos mobiliários específicos.  

• Avaliação do Anteprojeto 
O material dessa fase deverá ser analizado e averbado por um profissional técnico responsável definido 
anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo tenha plena ciência e esteja de acordo com as soluções 
adotadas antes de seguir para a próxima fase de desenvolvimento do projeto.  

8.6.4. PROJETO BÁSICO 
Corresponde à aplicação no projeto das identificações das interfaces entre as diferentes necessidades 
(arquitetônicas, da pesquisa, do ambiente e das instalações) mais as determinações de soluções e definições 
técnicas recomendadas para o mobiliário, no que diz respeito a dimensões, tipologias, materiais, sistemas e/ou 
quaisquer outros aspectos que forem necessários ou solicitados pela CONTRATANTE.  
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Deverão ser apresentados, pelo menos, 03 (três) catálogos de mobiliário existentes no mercado, fornecidos pela 
indústria de móveis para laboratório, para explicar e/ou elucidar as tipologias pretendidas para os itens de 
mobiliário que não necessitarem de desenho de produto específico. 
Os produtos a serem entregues são: 

• Plantas de layout 
Plantas de Layout referentes a todos os pavimentos, representando as ocupações dos ambientes, com indicação 
de todos os itens de mobiliários e dos equipamentos.  
As plantas devem representar: 
O conjunto integral da proposta configurando uma planta única com indicação gráfica dos eixos de referência 
modular da planta geral e indicações. 
Deverá ser feita uma legenda única indicando quais mobiliários serão projetados e quais serão de linha.  

• Projeto de mobiliário administrativo 
Mobiliário a ser projetado com desenho de produto específico: 
Desenhos técnicos cotados. 
Indicação de materiais. 
Indicação, nos desenhos, de todas e quaisquer conexões com as instalações, incluindo respectivas nomenclaturas 
de acordo com os projetos de instalações que estarão sendo desenvolvidos para o empreendimento. 
Perspectivas em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme solicitado pela 
CONTRATANTE. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 
Apresentação, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, das justificativas 
técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos. 
Mobiliário de linha encontrado no mercado da indústria de moveis para uso administrativo: 
Especificação da peça, contendo fabricantes, modelos e descrição detalhada que permita sua identificação 
inequívoca. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 

• Projeto de mobiliário de laboratório 
Mobiliário a ser projetado com desenho de produto específico: 
Desenhos técnicos cotados. 
Indicação de materiais. 
Indicação, nos desenhos, de todas e quaisquer conexões com as instalações, incluindo respectivas nomenclaturas 
de acordo com os projetos de instalações que estarão sendo desenvolvidos para o empreendimento. 
Perspectivas em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme solicitado pela 
CONTRATANTE. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 
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Apresentação, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, das justificativas 
técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos. 
 
Mobiliário de linha encontrado no mercado da indústria de moveis para laboratório: 
Especificação da peça, contendo fabricantes, modelos e descrição detalhada que permita sua identificação 
inequívoca. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 

• Caderno de especificações técnicas dos mobiliários 
Caderno de Especificações Técnicas tanto para o mobiliário a ser adquirido no mercado como produto de linha, 
quanto para o que necessita de projeto de produto, identificados e separados dessa forma. 
Deve conter:  
Listagem completa dos itens do mobiliário com sua descrição, medidas gerais e localização. 
Listagem separando os itens de mobiliário por categorias, informando cada material estruturante, constitutivo, de 
revestimentos, acabamentos, cores e ferragens de cada categoria. 
Listagem com os números das pranchas e seus títulos.  
Descrição das características para a identificação do mobiliário de linha, aliadas às referências de similaridade 
com o que existe disponível no mercado. Deverá ser acompanhada de catálogos e/ou amostras para comparação 
e prévia aprovação. 
Deverão ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, as 
justificativas técnicas e estéticas para as escolhas do mobiliário e materiais sugeridos. 

• Orçamento Intermediário 
O orçamento nessa fase deverá ser apresentado de forma mais completa, contendo os valores atualizados de 
mercado do mobiliário definido anteriormente e respectivos custos médios para a fabricação dos mobiliários 
específicos, bem como propostas de empresas que poderão fabricá-los.  

• Avaliação do Projeto Básico 
O material dessa fase deverá ser analizado e averbado por um profissional técnico responsável definido 
anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo tenha plena ciência e esteja de acordo com as soluções 
adotadas antes de seguir para a próxima fase de desenvolvimento do projeto.  

8.6.5. PROJETO EXECUTIVO 
Corresponde ao detalhamento de todas as especificidades dos mobiliários, incluindo a revisão e compatibilização 
com a arquitetura, com as necessidades requeridas pelas atividades e fluxos de trabalho (pesquisador/usuário) 
com as instalações, e tudo aquilo que já foi aprovado nas fases anteriores. 
Essa etapa tem o objetivo de gerar um conjunto de documentos com referências e informações técnicas claras, 
objetivas e suficientes para o perfeito entendimento e caracterização de cada produto em todos os seus aspectos 
e detalhes visando à futura contratação/compra por meio de licitação pública. 
As especificações e as planilhas de quantitativos deverão ser, mais uma vez, revisadas e atualizadas. 
Os produtos a serem entregues são: 
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• Projeto de mobiliário administrativo 
Mobiliário a ser projetado com desenho de produto específico: 
Desenhos técnicos detalhados em escala adequada à visualização das peças projetadas, com cotas e em 
quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme quantidade solicitada pela CONTRATANTE. 
Indicação de materiais, ferragens e outros itens de construção. 
Indicação, nos desenhos, de todas e quaisquer conexões com as instalações, incluindo respectivas nomenclaturas 
de acordo com os projetos de instalações que estarão sendo desenvolvidos para o empreendimento. 
Perspectivas em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme solicitado pela 
CONTRATANTE. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 
Apresentação, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, das justificativas 
técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos. 
Mobiliário de linha encontrado no mercado da indústria de móveis para uso administrativo: 
Especificação da peça, contendo fabricantes, modelos e descrição detalhada que permita sua identificação 
inequívoca. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 

• Projeto de mobiliário de laboratório 
Mobiliário a ser projetado com desenho de produto específico: 
Desenhos técnicos detalhados em escala adequada à visualização das peças projetadas, com cotas e em 
quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme quantidade solicitada pela CONTRATANTE. 
Indicação de materiais, ferragens e outros itens de construção. 
Indicação, nos desenhos, de todas e quaisquer conexões com as instalações, incluindo respectivas nomenclaturas 
de acordo com os projetos de instalações que estarão sendo desenvolvidos para o empreendimento. 
Perspectivas em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme solicitado pela 
CONTRATANTE. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 
Apresentação, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, das justificativas 
técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos. 
Mobiliário de linha encontrado no mercado da indústria de móveis para laboratório: 
Especificação da peça, contendo fabricantes, modelos e descrição detalhada que permita sua identificação 
inequívoca. 
Indicação, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliário projetado pertence. 

• Caderno de especificações técnicas do projeto de mobiliário 
Caderno de Especificações Técnicas, totalmente compatibilizada e revisada com todas as disciplinas com as quais 
mantém relação direta, tanto para o mobiliário a ser adquirido no mercado como produto de linha, quanto para o 
que necessitar de projeto de produto, identificados e separados dessa forma. 
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Deve conter: 
Listagem completa dos itens do mobiliário com sua descrição, medidas gerais e localização. 
Listagem separando os itens de mobiliário por categorias, informando cada material estruturante, constitutivo, de 
revestimentos, acabamentos, cores e ferragens de cada categoria. 
Listagem com os números das pranchas e seus títulos. 
Descrição das características para a identificação do mobiliário de linha aliadas às referências de similaridade com 
o que existe disponível no mercado. Deverá ser acompanhada de catálogos e/ou amostras para comparação e 
prévia aprovação. 
Deverão ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, as 
justificativas técnicas e estéticas para as escolhas do mobiliário e materiais sugeridos. 

• Orçamento Definitivo 
O orçamento nessa fase deverá estar com todos os dados e valores de mercado atualizados, contendo todas as 
propostas para os mobiliários de linha, bem como as propostas para a fabricação dos mobiliários específicos.  

• Avaliação do Projeto Executivo 
O material dessa fase deverá ser analizado e averbado por um profissional técnico responsável definido 
anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo verifique se todas as soluções foram desenvolvidas de 
forma correta nos projetos que posteriormente serão usados para confecção e/ou colocação das peças de 
mobiliário em seus respectivos locais de uso.  

8.7. PROJETO DE DESENHO INDUSTRIAL – SINALIZAÇÃO 
O projeto de sinalização (interna e externa) deve orientar com excelência todos os diferentes usuários, através de 
interface amigável, levando em consideração fatores como visibilidade e legibilidade, através de sistemas e 
padronização. 
O projeto deve prever a possibilidade de mudanças na sinalização, decorrentes de remanejamento de espaços, e 
considerar a localização de equipamentos, mobiliário, quadros de energia e outros elementos na definição do 
posicionamento das placas de sinalização. É imprescindível considerar também detalhes da arquitetura tais como 
acabamentos de paredes e tetos, tipos de portas, tipos de visores, cores e etc. Além disso, o projeto deve dar 
atenção à compatibilização da identidade visual com os diversos tipos de sinalização externa e interna: orientação 
direcional, identificação, regulamentação, advertência, emergencial e biossegurança.   
O projeto deve contemplar o mapeamento de todos os ambientes; identificar e definir fluxos e rotas; definir a 
localização das placas de modo a respeitar os aspectos ergonômicos, a legibilidade e a visibilidade; assegurar 
enunciados completos para a perfeita compreensão da informação; sistematizar as informações, indicando áreas 
de uso comum, salas, laboratórios, etc.; utilizar pictogramas para melhor compreensão; dispor de quadro geral 
remissivo na recepção; utilizar placas direcionais em corredores, halls, etc.; utilizar plantas de localização; sinalizar 
saídas de emergência; letreiros da fachada; considerar, para a tipologia escolhida, aspectos como legibilidade, 
visibilidade, estabilidade, simplicidade e proporção. 
PRODUTOS 

• Relatório Inicial 
• Estudo Preliminar Consolidado 
• Anteprojeto 
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• Projeto Básico 
• Projeto Executivo 

8.7.1. RELATÓRIO INICIAL 
Momento em que serão realizados levantamentos de dados e informações junto aos usuários, junto aos projetistas 
da arquitetura e das instalações, por meio de entrevistas e reuniões. 

8.7.2. ESTUDO PRELIMINAR CONSOLIDADO 
Deverão ser apresentados croquis esquemáticos para explicar e/ou elucidar os seguintes itens técnicos: 
Sinalização: 
Fluxos de trabalho 
Circulação 
Nomes para identificação de todos os locais 
Rotas de fuga 
Necessidade de uso de equipamentos individuais 
Avisos, proibições necessárias 
Localização e cores do mobiliário 
Áreas externas, urbanismo, paisagismo entre outros que forem solicitados pela CONTRATANTE. 

• Orçamento Estimativo 
O orçamento nessa fase deverá ser estimativo, mas deverá conter os valores atualizados de mercado e 
respectivos custos médios para a compra e/ou fabricação das peças de sinalização.  

• Avaliação do Estudo Preliminar Consolidado 
O material dessa fase deverá ser analizado e averbado por um profissional técnico responsável definido 
anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo tenha plena ciência e esteja de acordo com as soluções 
adotadas antes de seguir para a próxima fase de desenvolvimento do projeto.  

8.7.3. ANTEPROJETO 
Corresponde à aplicação no projeto das identificações das interfaces entre as diferentes necessidades 
(arquitetônicas, da pesquisa, do ambiente e das instalações) mais as determinações de soluções e definições 
técnicas recomendadas, tanto para o mobiliário quanto para a programação visual, no que diz respeito a 
dimensões, tipologias, materiais, sistemas e/ou quaisquer outros aspectos que forem necessários ou solicitados 
pela CONTRATANTE.  
Os produtos a serem entregues são: 

• Projeto de programação visual 
Sinalização 
. Pranchas de layouts, diagramações, desenhos técnicos com explosões, perspectivas e renderizações 3D de todo 
o sistema de sinalização, bem como especificações de materiais. 
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. Mapa de localização das placas e estudo da identificação externa do prédio, assim como das placas direcionais 
externas. 
Todos os produtos deverão ser apresentados em escala adequada à visualização. 

• Caderno de especificações técnicas do projeto de programação visual 
Deve conter a descrição técnica detalhada de todos os materiais propostos para as famílias de placas/sinalização, 
e as respectivas unidades de comercialização.  
Deverão ser apresentados catálogos e/ou amostras para prévia aprovação pela CONTRATANTE. 
Deverão ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, as 
justificativas técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos. 

• Orçamento Intermediário 
O orçamento nessa fase ainda será estimativo, mas deverá conter os valores atualizados de mercado e respectivos 
custos médios para a compra e/ou fabricação das peças de sinalização.  

• Avaliação do Anteprojeto 
O material dessa fase deverá ser analizado e averbado por um profissional técnico responsável definido 
anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo tenha plena ciência e esteja de acordo com as soluções 
adotadas antes de seguir para a próxima fase de desenvolvimento do projeto.  

8.7.4. PROJETO BÁSICO 
Corresponde à aplicação no projeto das identificações das interfaces entre as diferentes necessidades 
(arquitetônicas, da pesquisa, do ambiente e das instalações) mais as determinações de soluções e definições 
técnicas recomendadas, para a programação visual, no que diz respeito a dimensões, tipologias, materiais, 
sistemas e/ou quaisquer outros aspectos que forem necessários ou solicitados pela CONTRATANTE.  
Os produtos a serem entregues são: 

• Projeto de programação visual 
Sinalização 
Pranchas de layouts, diagramações, desenhos técnicos com explosões, perspectivas e renderizações 3D de todo 
o sistema de sinalização, bem como especificações de materiais. 
Mapa de localização das placas e estudo da identificação externa do prédio, assim como das placas direcionais 
externas. 
Todos os produtos deverão ser apresentados em escala adequada à visualização. 

• Caderno de especificações técnicas do projeto de programação visual 
Deve conter a descrição técnica detalhada de todos os materiais propostos para as famílias de placas/sinalização, 
e as respectivas unidades de comercialização.  
Deverão ser apresentados catálogos e/ou amostras para prévia aprovação pela CONTRATANTE. 
Deverão ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, as 
justificativas técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos 

• Orçamento Intermediário 
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O orçamento nessa fase deverá ser apresentado de forma mais completa, contendo os valores atualizados de 
mercado do mobiliário definido anteriormente e respectivos custos médios para a compra e/ou fabricação das 
peças de sinalização, bem como propostas de empresas que poderão fabricá-los. 

• Avaliação do Projeto Básico 
O material dessa fase deverá ser analizado e averbado por um profissional técnico responsável definido 
anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo tenha plena ciência e esteja de acordo com as soluções 
adotadas antes de seguir para a próxima fase de desenvolvimento do projeto.  

8.7.5. PROJETO EXECUTIVO 
Corresponde ao detalhamento de todas as especificidades da sinalização, incluindo a revisão e compatibilização 
com a arquitetura, urbanismo e paisagismo, com as necessidades requeridas pelas atividades e fluxos de trabalho 
(pesquisador/usuário) com as instalações, mobiliário e tudo aquilo que já foi aprovado nas fases anteriores. 
Essa etapa tem o objetivo de gerar um conjunto de documentos com referências e informações técnicas claras, 
objetivas e suficientes para o perfeito entendimento e caracterização de cada produto em todos os seus aspectos 
e detalhes visando à futura contratação/compra por meio de licitação pública. 
As especificações e as planilhas de quantitativos deverão ser, mais uma vez, revisadas e atualizadas. 
Os produtos a serem entregues são: 

• Manual de sinalização contendo: 
O Sistema de Sinalização com todos os tipos de placas (internas e externas – estacionamentos, vagas especiais, 
rotas de acesso ao prédio, entradas de serviço, etc.)  
Identificação externa do prédio com layout, diagramações, desenhos técnicos, perspectivas e renderizações 3D 
Layout de cada tipo de placa (internas e externas), com respectivas diagramações, fontes e cores 
Desenhos técnicos (detalhamentos construtivos), explosões e especificação de todos os materiais utilizados 
Modo de fixação  
Perspectivas e renderizações 3D, coloridas 
Listagem dos tipos de placas (exemplos: direção, identificação, emergência, risco, proibição, advertência, 
biossegurança, uso de EPIs, acesso restrito, saídas de emergência, etc.) 
Planta baixa com a localização de todas as placas. 
Pranchas com a listagem (desenhos) de todas as placas com respectivos nomes, diagramação e localização 
Layout dos pictogramas (família) com grade construtiva, diagramação e respectivas cores (Pantone, RGB, CMYK).  

• Caderno de Especificações Técnicas do projeto de programação visual 
Deve conter a descrição técnica detalhada (com características para sua identificação) de todos os materiais que 
serão utilizados na sinalização (interna e externa), organizada por tipo, indicando quantitativo de cada item com 
respectivas especificações. 
Deverão ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsável técnico, as 
justificativas técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos, bem como unidades de 
comercialização. 

http://www.fiocruz.br/


 

Edifício da Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC 
Av. Brasil, 4.365 • Manguinhos • Rio de Janeiro/RJ • Brasil • CEP:21.040-360 
Tel.: +55 21 2209-2020 • Fax:+55 21 2590-6348 • http://www.fiocruz.br 

Pág. 15 d 15 

 

Deverão ser apresentados catálogos e/ou amostras para prévia aprovação pela CONTRATANTE. 

• Orçamento Definitivo 
O orçamento nessa fase deverá estar com todos os dados e valores de mercado atualizados, contendo todas as 
propostas para compra e/ou fabricação das peças de sinalização, bem como as propostas de empresas que 
poderão fabricá-las.  

• Avaliação do Projeto Executivo 
O material dessa fase deverá ser analizado e averbado por um profissional técnico responsável definido 
anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo verifique se todas as soluções foram desenvolvidas de 
forma correta nos projetos que posteriormente serão usados para confecção e/ou colocação das peças de 
sinalização em seus respectivos locais de uso. 
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