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EMISSÃO INICIAL

LÉO LACERDA LÉO LACERDA

17/09/2021

1 - A CONTRATADA DEVERÁ DEMOLIR E RECONSTRUIR TODOS OS TRECHOS DE RUFO E CHAPIM ; ALERTA-SE PARA A

EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM TRECHOS PARA EVITAR-SE INFILTRAÇÕES OU QUAISQUER OUTROS DANOS À EDIFICAÇÃO.

2 - A CONTRATADA DEVE CERTIFICAR-SE DE INÍCIAR A EXECUÇÃO SOMENTE QUANDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO

ESTIVER POSTO EM OBRA PARA EVITAR-SE A EXPOSIÇÃO DE ÁREAS DESPROTEGIDAS À INTEMPÉRIES.

3 - QUAISQUER DANOS INCORRIDOS À EDIFICAÇÃO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO IMPUTADOS À

EMPRESA CONTRATADA, QUE DEVERÁ PRONTAMENTE CORRIGÍ-LOS ÀS SUAS EXPENSAS.

4 - EM TODA A ALVENARIA DEMOLIDA PARCIALMENTE DEVERÁ SER CONSIDERADA RECOMPOSIÇÃO E PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA PARA ÁREAS EXTERNAS NA COR BRANCO NEVE FOSCO; MARCA SUVINIL, LINHA PROTEÇÃO TOTAL OU SIMILAR.

5 - A ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÁ REGISTRADO NO ANEXO 4 (CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES) DA

CONTRATAÇÃO, ENQUANTO QUE O QUANTITATIVO ESTÁ NO ANEXO 5 (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA).

6 - TODO E QUALQUER SERVIÇO QUE VENHA A RESTRINGIR A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS OU INTERROMPER O

FORNECIMENTO DE ENERGIA OU ÁGUA DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADO PELA CONTRATADA À EQUIPE DE

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO DAE SOB PENA DE PARALISAÇÃO IMEDIATA.

NOTAS GERAIS SOBRE SERVIÇOS

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A CONSTRUIR EM PROJEÇÃO

A CONSTRUIR ENCOBERTA
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NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi

PAVILHÃO HÉLIO E PEGG PEREIRA

INTERVENÇÃO EM TELHADOS

REFORMA MANGUINHOS -

257 2021-013 2021.02.23.07 A257A112A.DWG

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

PLANTAS BAIXAS DE DEMOLIR E CONSTRUIR

NÍVEL + 18.00 METROS

17/09/2021

INDICADA

LEONARDO LACERDA LEONARDO LACERDA CAU Nº A31519-2 -
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PLANTA DEMOLIR | COBERT. NÍVEL + 18.00 m

ESCALA 1/200

1

PLANTA CONSTRUIR | COBERT. NÍVEL + 18.00 m

ESCALA 1/200

2

ÁREA NÃO INCLUÍDA NA INTERVENÇÃO

ÁREA DE TELHADO A DEMOLIR

ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇ. A RETIRAR

ÁREA NÃO INCLUÍDA NA INTERVENÇÃO

ÁREA DE TELHADO A CONSTRUIR

ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇ. A REFAZER


