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EMPREENDIMENTO: Bloco de Ensino e Pesquisa (Empreendimento “C”) e Utilidades do Campus Fiocruz Rondônia  
 
LOCALIZAÇÃO: 
Rodovia BR 364, s/n, km 5,5 - Porto Velho, Rondônia 
 
CAMPUS FIOCRUZ RONDÔNIA 
A ocupação do Campus Fiocruz Rondônia é constituída de três empreendimentos (A, B e C) que estabelecem um programa de 
faseamento e setorização para o campus.  

Empreendimento A – Bloco de Administração e Ensino, Eventos e Auditório 

Empreendimento B – Bloco de Laboratórios, Biotério, Apoio Técnico e Logístico e Utilidades  

Empreendimento C – Bloco de Ensino e Pesquisa  
 
 

   
Figura 1 – Imagem aérea do Campus Fiocruz Rondônia (Fonte: Google2020) 

                                                      Localização do Bloco de Ensino e Pesquisa (área do Empreendimento “C”) 
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O Empreendimento C compreende a primeira fase de ocupação, conforme Figura 2. 
 

 
Figura 2 - Planta de Localização 

                                                                                                  Área de intervenção 
                                                                                 Edificações contempladas nesta contratação 
 
 
ÁREA DO LOTE:  12.653,95 m² (área a receber intervenção) 
                                55.349,19 m² (área total do terreno) 
 
EMPREENDIMENTO C: 
  

o Edificação denominada Bloco de Ensino e Pesquisa com aproximadamente 3.387,20 m² distribuídos em três pavimentos, 
sendo o primeiro e segundo pavimento reservados a atividades laboratoriais de nível de biossegurança 2 (NB-2), área 
acadêmica e gestão, e um terceiro pavimento de uso técnico.  
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Deve fazer parte desse empreendimento os blocos de Utilidades que darão suporte operacional ao Bloco de Ensino e 
Pesquisa, sendo eles: Cabine de Entrada (22,00 m²), Castelo D´água – ETA (104,50 m²), Cisternas (115,80 m²), 
Subestação (142,40 m²), Central de Água Gelada (83,65 m²), ETE (119,00 m²), Central de Gases (13,22 m²) e Guarita 1 
(19,65 m²). 

o Urbanização da via de acesso ao Bloco de Ensino e Pesquisa, com iluminação externa e rede de infraestrutura com 
aproximadamente 6.380 m². 

Programa de Necessidade 
 

Áreas Externas                    Área  (m²) 

Áreas urbanizadas                      5.250 m² 
 
Estacionamento 60 vagas                                                                                                                               1.150 m²   
                

Administração               Área estimada (m²) 164,49 170 

  
Diretoria  

 
 
 

210,00 

Assessoria Diretoria 
Coordenação Administrativa 
Coordenação Infraestrutura 
Coordenação Pesquisa 
Coordenação Ensino 
Equipe Infraestrutura 
Equipe Acadêmica 
Equipe Administrativa 
Reunião 
  

Ensino                              Área estimada (m²)  225,51 

  
Escritórios Pesquisadores  

 
280,00 

Reunião 
Pesquisador Visitante 
Estudantes / Biblioteca 
Sala de Aula 
  

Áreas Laboratoriais             Área estimada (m²)  899,94 

 
Expressão Recombinante 

950,00 
Anticorpos / LabBio Prot./ Bio Info 
Entomologia 
Microbiologia / Virologia / Epidemiologia 
Imunologia / PBLM / Nimfar 
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Cultura de Bactérias 
Cultura de Vírus 
Cultura de Células 
Cultura de Parasitos 
Plataforma Microscopia 
Plataforma de Citometria 
Extração DNA 
Premix DNA 
PCR DNA 
Pós PCR DNA 
Extração RNA 
Premix RNA 
PCR RNA 
Pós PCR RNA 
Preparo de Soluções 
Freezers 
Imagens Sist. Óptico 

Biotério                              Área estimada (m²) 138,95 

 
Hall Acesso 

180,00 

Sanit. Masculino 
Sanit. Feminino 
DML 
Dep. Caixas 
Dep. Ração 
Dep. Maravalha 
Lavagem 
Manutenção 
Análise e Teste Comportamental 
Procedimento 
Ciclo Invertido 
Vest. Barreira 

Insetário                                        Área estimada (m²) 88,57 

 
Coleções 

120,00 

Mosquitos de Campo 
Triatomíneos 
Carrapatos / Flebotomos 
Anopheles - Larvário 
Anopheles - Experimentação 
Anopheles - Infectório 
Anopheles - Adulto 
Aedes - Criação 
Aedes – Experimentação / Infectório 

Áreas de Apoio               Área estimada (m²)  246,06 
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Hall Acesso 

280,00 

Recepção 
Cafeteria 
Convívio 
Lavagem 
Preparo / Esterilização 
Lavagem / Expurgo 
DTRS 
Sanit. Masculino 
Sanit. Feminino 
Sanit. P.C.D. 
Almoxarifado 
DML 

Áreas Técnicas               Área estimada (m²)  757,27 

 

CPD 

800,00 
No-Breaks 
Quadros 
Pavimento Técnico 

Circulação               Área estimada (m²) 464,20 

 
Circulação em Geral 

500,00 
Ante câmara 

Anexos (Utilidades)              Área estimada (m²) 620,22 

 
Cabine de Entrada 

680,00 

Castelo d´água 
Cisternas 
Subestação 
Central de Água Gelada 
ETE 
Central de Gases 
Guarita 01 
 
 
 
 
 
Total          Área estimada (m²) 
Área Urbanizada                         6.400,00 m² 
Área Construída          4.000,00 m² 
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Figura 3 – Setorização Pavimento Térreo 
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Figura 4 – Setorização Pavimento Superior 
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Figura 5 – Setorização Pavimento Técnico 
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Figura 6 – Layout Pavimento Térreo 
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Figura 7 – Layout Pavimento Superior 
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Figura 8 – Layout Pavimento Técnico 
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Informações Adicionais: 
 
 A contratação tem como finalidade viabilizar a implantação do Bloco de Ensino e Pesquisa no Campus Fiocruz Rondônia. A Obra foi 

iniciada em 2017 pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, porém paralisada em 2018. 
O Bloco tem como objetivo ser a primeira edificação em uso e operação no Campus. Busca dar melhores condições e estruturação 
física às linhas de pesquisa já desenvolvidas pela Fiocruz Rondônia. Nele serão locadas atividades laboratoriais de nível de 
biossegurança II (NB-II), atividades de ensino e gestão. O prédio ainda contará com um biotério e um insetário. 
Juntamente com o Bloco, serão executados os edifícios de utilidades que fornecerão as infraestruturas necessárias ao seu 
funcionamento: Cabine de Entrada; Guarita 01; Castelo D´água; ETA; Cisterna; Subestação; Central de Água Gelada; Central de 
Gases e ETE.  
 

 Utilidades  
 
Para a implantação do Bloco de Ensino e Pesquisa serão instalados diversos sistemas que darão suporte a todo o campus, bem como 
aos outros empreendimentos. O Empreendimento B, ainda em fase de desenvolvimento do projeto, receberá certificação AQUA e seus 
sistemas de infraestrutura devem atender às especificações e parâmetros rígidos de sustentabilidade. Diste disso, sendo o Bloco de 
Ensino e Pesquisa parte do Campus, seu projeto considerou os mesmos princípios de certificação, além de princípios já estabelecidos 
como acessibilidade e conforto aos usuários:  

 Alimentação de energia elétrica com a implantação da Cabine de Entrada, localizada na parte frontal do Campus, receberá a 
rede da concessionária em média tensão e a implantação da Subestação localizada na parte posterior do terreno, próximo ao 
Bloco de Ensino e Pesquisa. A potência a ser instalada é de 685kW, sendo 368kW para o Bloco de Ensino e Pesquisa 
especificamente. Os transformadores terão capacidade de 750kVA cada, totalizando 1500kVA nesta 1ª Fase. 

 Instalação de grupos Geradores para alimentação de emergência de energia elétrica. Estão previstos três geradores, sendo 2 
destes destinado a atender o Bloco Ensino e Pesquisa e os blocos de utilidades, carga trifásico na tensão 220V/127V, 60Hz e 
750kVA cada, totalizando 1500KVA para energia emergencial nesta 1ª Fase.  

 Central de Gases com capacidade para atender a todo o campus, incluindo a demanda do Bloco de Ensino e Pesquisa com 
fornecimento de Dióxido de Carbono (CO2), Mistura Primária de Gases (90% N2, 5% O2, 5% CO2) e Gás Natural (GN). 

 Sistema de Climatização através de uma central de água gelada – CAG, com 2 chillers com condensação a ar de capacidade 
nominal de 120TR e capacidade efetiva de 110TR, totalizando 220TR para este Bloco de Ensino e Pesquisa. Sistema de 
distribuição de ar no edifício será constante por caixas de insuflação que controlarão a vazão e pressão em áreas 
laboratoriais.  O Edifício ainda contará com sistema de exaustão e filtragem que garantirão a renovação mínima necessária as 
instalações laboratoriais e seus equipamentos. 

 O Campus contará com um Castelo D´água com capacidade para 102 m³, com duas células de água potável e duas de reuso, 
e cisternas com capacidade para 102 m³, com duas células para água potável e uma para água de reuso. O Sistema possuirá 
sistema de tratamento de água (ETA) e autonomia para fornecimento para 2 dias. 

 Sistema de descontaminação dos efluentes laboratoriais, por meio de Central de cloração e Estação de Tratamento de Esgoto 
compacta (ETE) dimensionada para tratar um volume de 16,5 m³/dia. O esgoto comum gerado no bloco será levado à E.T.E. 
para ser tratado e reaproveitado para uso em bacias, mictórios e sistema de irrigação. O esgoto ativo será levado à uma 
central de inativação e após esta será incorporado ao tratamento dado ao esgoto comum. 

 Estacionamento provisório com capacidade para 60 veículos que atenderá a demanda do Bloco de Ensino e Pesquisa durante 
essa primeira fase de implantação do Campus. 

 Execução do fechamento de todo o perímetro campus com muro de alvenaria com bloco de cimento e concreto. 
 Sistema de automação do Campus e do Bloco com parâmetros de controle e monitoramento de funções como: Controle de 

acesso, climatização, Sistemas elétricos, SDAI e SCA. 
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 Expansão Futura  
 

 O escopo desta obra, como mencionado acima, corresponde à 1ª Fase no plano de ocupação do campus, conforme a planta 
de faseamento do Plano Diretor do Campus Fiocruz Rondônia (PDCFR), ocupação esta que está programada em mais 5 
fases indicadas no esquema abaixo: 
 

 
 

Figura 9 – Planta de Faseamento do Campus 
 
 
 

 
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2020 

DAE/COGIC/FIOCRUZ 


