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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIC DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDAQ DE ACERVO TECNICO N°: 48796/2018
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CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA (M) ARF(S)
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Titulo Profissicmal..............: ENGENHEIRC CIVIL ........c0itenernncensnnesnnnnss .
ART N° 2020180063726 - de 13/04/2018...... Natureza: OBRA ¥ SERVIUO........cniuvurnnans
Baixada em: 14/05/2018 por: CONCLUSAU. vt e n it mneaennrasasreossssonsnnasnesnrnansnnss

EXECUTANTE: LEGU CONSTRUCOES EIRELY & Rag: 2016200709

Contratante: GRUPC CULTYRAL AFROREGGAE

Enderego: AVENIDA GENERAYL JJSTO 180  CENTRO CULTURAL - CENTRO. .. vnvvieeserennnannan
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agividads ‘Técnica (1) DIRECEY DE OBREauin ¢ s & o sosvasos & b osinss o oo & Smisises o & Sy 5 & s
(2): DIRECAC DE SERVICO TECHICO. .ttt vttt ousnsmmteeacm e snnsnnnennes

({3)if .SUPERVISAO TECNITA: tooe o & o o s obiiis o« Sbiaios & ieiiust § Salessis § § sy
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CONSTRUGCACQ DO CENTRO CULTURAL WALY SALOMAC COM CINCO PAVIMENTOS, COBERTURA TECNICA,

ESTACTONAMENTO E AREA DE CONVIVENCIA.

¥° do contrato: 01

QUantificagac: Ba9832,015 MBuiw ¢ swwn & v swin 5 o 4§ SRR E § ORREL § SRREE Y SR b 8 Sales § OYiaietey
Data de Inicioc: 15/09/2016

Prazo do Contrato: DETERMINADO.......... 15 mes{es)

N® Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00

Valor de Contrato/Honorarioc: R§ 5.670.110,49

Enderego: RUA SANTO ANTONIO 1l PREDIO - VIGARIO GERAL

RIC DE JANEIRC RJ
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0 Atestadc em anexo ndo confere reconhecimento de habilitagdo profissional para ol(s} .
servigo(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA[INSTALACAQ UE ALARME DE INCENDIO, DE ...
DETECTOR OTICO DE FUMACA, DE SENSOR DE PRESENCA, TELEFONICA, LéGICA, DE SOM, CFTV,
DE AUDIO], ENGENHARIA MECiNICA[INSTALAQ.iO DE ELEVADOR,AR CONDICIONADO E VENTILAQKO}
E ENGENHARTA AGRONOMICA [PLANTIO DE PLANTAS] of(s) qual(is) e(sdo) atribuicao(es) que ..
exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECANICO E

ENGENHEIRO AGRONOMO . . .iutitinnennntonsonnssnsenneennansonaesesnenassontosonnenconssss

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2018
}( :%mmmou L ©uyec

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAGAO)

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | wwWw,crea-rj.org.br

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GRUPO CULTURAL AFROREGGAE, estabelecido a Rua da Lapa,n®180 — Centro — Rio de Janeiro — R.J. —.
CEP.200.21-180, inscrito no CNPJ sob o n2 73.322.240/0001-36, neste ato representado por seu diretor
Sr. Luiz Augusto Salazar, portador da identidade n2 3886 502, inscrito no CPF sob o n2 401.913.207-06,
ATESTA para os devidos fins que contratou a empresa LEGU CONSTRUCOES EIRELI — EPP, estabelecida
na rua Silvia Pozzano, 3053 — sala 217- Recreio dos Bandeirantes — Rio de Janeiro — R.J. — CEP.22.790-
671, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 22.820.933/0001-68 e registro no CREA/RI*sob o n2 2016 200 709,
representada por seu responsavel técnico o engenheiro civil Uelton Santos de Lima, inscrito no CREA
sob o n2 2013 116 881; para os servicos relacionados a obra do CENTRO CULTURAL WALY SALOMAO,
sito a Rua Santo Antdnio, 11 — Vigério Geral — Rio de Janeiro — R,J. — CEP.21.010-400, tendo como objeto

os servicos de CONSTRUGAO DO EDIFICIO DO CENTRO CULTURAL WALY SALOMAC COM CINCO
PAVIMENTOS, COBERTURA TECNICA, ESTACIONAMENTO E AREA DE CONVIVENCIA, ART CREA

n°2020180063726; de acordo com os servicos descritos nos anexos 1l e lil; no valor de R$5.670.110,49
{cinco milhdes, seiscentos e setenta mil, cento e dez reais e quarenta e nove centavos); de acordo com o
contrato firmado, com inicio dos servigos em 15/09/2016 e término em 15/12/2017.
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GRUPO CULTURAL AFRO REGGAE

CENTRO CULTURAL WALY SALOMAO

CONCORRENCIA - REGISTRO DE PRECOS 04 / CCWS [/ 2016

Culursle

ANEXO Il

ORCAMENTO ESTIMADO DA OBRA

SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DO CENTRO CULTURAL E AREAS DE CONVIVENCIA
SITO A RUA SANTO ANTONIO,11 - VIGARIO GERAL - RIO DE JANEIRO - R.J.

Prazo de Execuc¢ao:450 DIAS.

Unidade

_ Vir.Unit| Valor Total | 7

1.1 Instalagdes Provisorias de obra
111 Abrigo provisério metalico tipo container
constituido por um conjunto de dois
modulos podendo ser acoplados pela
lateral, fundo e frente més 15,00 740,00 11.100,00
1.1.2 Aluguel de andaime suspenso, tipo
balancin, considerando cabo de aco,
cordas, equipamentos de seguranca
(cinto paraquedista, trava quedas, etc),
acessorios de montagem e fixacao (freios, ‘
afastador, jota, barra de ligacao, etc), .
inclusive deslocamentos horizontal e

vertical e manutencao do equipamento. més 6,00 390,00 2.340,00
1.2-3 Aluguel e instalagdo de 300m? de
andaime tubular fachadeiro da JAHU ou
equivalente. més 6,00| 1.100,00 6.600,00
1.14 Tela de protecdo de fachada, Sampa ou
similar, na cor azul, em polipropileno,
fornecimento e colocagdo. m?2 600,00 2,10 1.260,00
1.1.5 Ligacbes elétricas provisorias para obra un 1,00| 1.150,00 1.150,00
1.16 Ligacdes hidrossanitarias provisorias para
obra un 1,00 552,00 552,00
1.1.7 Placa de obra padrdo smu RJ un 1,00 428,74 428,74
1.1.8 Remocdo de entulho (inclusive transporte
e descarga) cagcamba 100,00 200,00| , 20.000,00 &
1.1.9 Tapume de chapa de madeira
compensada resinada e pintado conforme
padrdo do GCAR. m2 528,00 25,24 13.326,72
1.2 Administragdo \
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1.2, Administracdo da obra (engenheiro /

mestre / encarregado / serralheiro /

pedreiro de acabamento / pintor /

gesseiro / servente) més 15,00 | 25.000,00| 375.000,00
1.2.2 Alimentacdo, transportes e fretes més 15,00| 1.500,00 22.500,00
1.2.3 Pagamento da A.RT. ao CRFA-R],

referente a execugao das obras vb 1,00 750,00 750,00
1.2.4 Equipamentos de protecdo individual e

seguranca més 15,00 250,00 3.750,00
1.3 Servicos Complementares
131 Transporte de carga de qualquer natureza | km 3.000,00 0,67| 2.010,00
1.3.2 Limpeza continua da obra, inclusive

limpeza do canteiro. meés 15,00 100,00 1.500,00
133 Relatério mensal fotografico da obra. més 15,00 95,00 1.425,00
1.3.4 As Built e adequagdes dos projetos. vb 1,00| 1.250,00 1.250,00
14 Demoligdes
141 Apicoamento manual de concreto m2 76,00 3,60 273,60
1.4.2 Arrancamento de meios-fios, de granito

ou concreto retos ou curvos m 120,00 9,50 1.140,00
1.4.3 Demolicdo de alvenarias, sem

reaproveitamento m3 800,00 5,68 4.544,00
1.4.4 Demoli¢do de concreto simples com

utilizacdo de martelo rompedor m3 220,00 51,00| 11.220,00
1.4.5 Demolicdo de concreto simples manual m3 45,00 121,00 5.445,00
2.1 Compactacgdo de aterro m3 800,00 ©2230| 17.840,00
2.2 Reaterro mecinico m3 890,00/  3590| 31.951,00

Estruturas Metalicas (saia de .
danca,lounge e area técnica)

3.11 Sapata = Chapa de piso metalica,

tam.800x800mm, espessura 5/8", para

fixacdo de acordo ¢/ projeto estrutural

em anexo. _ un 52,00 450,00 23.400,00
3:1:2 Concreto de preenchimento e

nivelamento nas bases das "sapatinhas”,

tipo GROUNT. m3 4,00 255,00 1.020,00
3.13 Concreto magro m3 106,25| 279,21 29.666,06
3.14 Furo de 5/8" em chapas metdlicas de

5/8"de espessura. un 208,00 12,00 2.496,00
3.15 chumbador 1/2" para fixa¢do das bases un 208,00 4991| 10.381,28

mm“
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Estruturas de Concreto (estacas)

321

Sondagem a percussao, inclusive laudo.

un

5,00

1.200,00

3.2.2

Loca¢do convencional de obra, através de
gabarito de tabuas corridas pontaletadas,
com reaproveitamento de 10 vezes.

m2

1.250,00

2,50

3.125,00

323

Escavagao manual para execugdo dos
blocos da fundagdo.

m3

87,00

49,00

4.263,00

3.3.4

Estacas Protendidas com se¢do
hexagonal, @ P17,concreto a 40Mpa, aco
CP 175RB e carga efetiva de protensdo de
2.600 Kg. Inclusive transporte,colocacdo
em obra e retirada de equipamento
mecanico para cravagao de estacas,
cravagBes e emendas nos anéis de
emendas soldados com solda elétrica de
topo continuo, utilizando eletrodos, tipo
0K 48 (3,25mm).

330,00

145,00

49.170,00

3.3.5

Estacas Protendidas com se¢ao
hexagonal, @ P24,concreto a 40Mpa, aco
CP 175RB e carga efetiva de protensdo de
2.600 Kg. Inclusive transporte,colocagao
em obra e retirada de equipamento
mecanico para cravagdo de estacas,
cravacdes e emendas nos anéis de
emendas soldados com solda elétrica de
topo continuo, utilizando eletrodos, tipo
OK 48 (3,25mm).

850,00

185,00

157.250,00

Estacas Protendidas com secao
hexagonal, @ P31,concreto a 40Mpa, aco
CP 175RB e carga efetiva de protensao de
2.600 Kg. Inclusive transporte,colocagdao
em obra e retirada de equipamento
mecanico para cravagdo de estacas,
cravacdes e emendas nos anéis de
emendas soldados com solda elétrica de
topo continuo, utilizando eletrodos, tipo
0K 48 (3,25mm).

49.920,00

Estruturas Metalicas {sala de

danca,lounge e area técnica)

41.1

Perfil W 150 x 13,0

3.848,00

10,00

38.480,00

4.1.2

Perfil W 200 x 35,9

4.308,00

10,00

43.080,00

41.3

perfil [ ] 150X60X20X 3/16"X23,25

441,25

10,00

4.412,50

414

perfil [ ] 200X50X17X 3/16"X25,05

901,80

10,00

9.018,00

4.1.5

perfil L2"X L2"X 1/8"X 3,15

283,00

8,00

2.264,00

_-__Aﬁm___




4.1.6

Bombeamento de concreto - transporte
vertical e horizontal

m3

126,00

28,72

Teltho R~

=

o
as

3.618,72 ™

417

Concreto estrutural virado em obra ,
controle "A", consisténcia para vibragdo,
brita 1 e 2, fck 20 MPa

m3

126,00

199,50

25.137,00

4.1.8

Laje pre-moldada para sobrecarga de
300kgf/m2, em paineis com vao de 5,10m
ate 6,90m, Reta 16, ferros transversais e
negativos CA-50 e capeamento de 5cm de
espessura com concreto de fck=20MPa.

m2

840,00

81,30

68.292,00

4.2

Estruturas de Concreto
(Lajes/Vigas/Pilares/Escadas/Reservatori
os)

421

Concreto simples 13Mpa bombeado
(inclusive fornecimento dos
materiais,preparo,colocagdo nas
formas,adensamento e tranbsporte).

m3

990,00

98,00

97.020,00

4.2.2

Concreto fck 25Mpa bombeado (inclusive
fornecimento dos
materiais,preparo,colocagao nas
formas,adensamento e tranbsporte).

m3

1.275,00

250,00

318.750,00

423

Formas em madeira, em tdbuas de Pinho
ou madeira equivalente,e=2,5cm, com
reaproveitamento 4 vezes - inclusive
escoramentos.

m2

11.250,00

2,50

28.125,00

424

Armadura doce - Ago CA-50/CA-60
(incluidos corte,dobra,colocagdo nas
formas e perdas de ago).

kg

88.004,00

5,00

440.020,00

425

Controle tecnolégico de obras de
concreto armado, considerando-se
apenas o controle de concreto e
constando de coleta,moldagem e
capeamento de corpos de
prova,transporte até 50km, ensaios de
resisténcia 3 compressao aos 28 dias e
slump test, medido por m3 de concreto
colocado nas formas.

m3

1.152,00

6,20

7.142,40

Alvenaria de blocos de concreto

estrutural, com argamassa de cimento,
cal hidratada e areia fina no traco 1:3:5,
em paredes de 10cm de espessura.

m2

8.350,00

23,50

196.225,00

5.2

Fornecimento e colocagao de fechamento
em compensado naval com 20mm de
espessura,revestido com laminado
melaminico branco tx.

m2

63,00

94,00

5.922,00




5.3

Fornecimento e assentamento de cobogd
de vidro (capelinha),assentes com
argamassa de cimento,cal e areia fina no
trago 1:2:4 e rejuntados com argamassa

de cimento branco. m2 28,00 320,00 8.960,00
54 Caixa de inspegdo em alvenaria - 1 tijolo

comum macico revestido Internamente

com argamassa de cimento e areia sem

peneirar trago 1:3 un 30,00 120,86 3.625,80

| Calha de chpa galvanizada n° 26

desenvolvimento 50 cm

210,00

37,68

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo
sanduiche, trapezoidal, de aco
galvanizado 0,43mm, para uso onde se
requer conforto termico, dupla
estanqueidade lateral (superior/inferior)
e pintura em 1 face, recheio de poliester
expandido (EPS altura = 40mm) com
retardante a chama e densidade
conforme NBR-11.752 da ABNT, largura
util de 985mm, comprimento ate 7,00m,
incluindo os acessorios para fixacao e
pintura eletrostatica com tinta em po, a
base de poliester com espessura de 60
micras, em estufa continua a 2000C, Facil
& Rapido ou similar.

m?2

840,00

L

60,31

50.660,40

6.3

Estrutura metalica para cobertura em
telhas metalicas.

m?2

1.250,00

124,50

155.625,00

7.1 Regularizaca

0 de superficie de piso com
argamassa de cimento e areia no trago
1:3 com adicao de impermeabilizante Sika
1 ou similar,esp.2cm,com caimento dw 1
a 2% para o ralo nos

vestiarios, WC,copa,cantina e ducha.

m2

340,55

45,00

15.324,75

7.2

Impermeabilizacdo de laje de piso com
pintura asféltica (cada demao com
200g/m2), para superficies lisas, Igol 2 ou
similar em 4 deméao cruzadas, aplicado a
frio nos vestidrios, WC,copa,cantina e
ducha.

m2

340,55

65,00

22.135,75




7.3

Impermeabilizagdo composta de
argamassa de regularizag¢do de cimento e
areia,trago 1:3, esp.3cm, aplicagao de
primmer de aderéncia e manta asfaltica
lesp.4mm aderida a base, da Torodim ou
similar; argamassa de cimento e areia,
trago 1:4 para protecdo mecanica
esp.2cm nas lajes descobertas, jardineiras
e superior do reservatdrio.

m2

465,30

55,00

25.591,50

7.4

mpermeabilizacdo de reservatorio, com
sistema rigido (ndo sujeito a
ﬁssura;é‘o},constando de limpeza da
superficie,chapisco no trago 1:2
preparado com solugdo de sika 1 e dgua
na proporg¢ao 1:15,revestimento com
argamassa de cimento e areia,trago 1:3
preparada com solugdo de sika 1 e dgua
na proporgdo 1:2, em duas camadas de
15mm cada,acabamento final alisado d

colher no traco 1:1.

m2

200,00

45,00

9.000,00

8.1

Placas de |13 de rocha para isolamento
acustico

30,00

65,00

1.950,00

8.2

Placas de 13 de vidro, aglomerada com
resina sintética e revestida em uma das
faces com uma folha de aluminio sobre
papel kraft. Modelo: Isoflex RT Painel (Isar
solamento Acustico)

m2

30,00 |

84,35

2.530,50 |

2 L . e
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Soleiras,tabeiras, peitoris e rodapés

.1.1

ornecimento e instalagao de soleiras de

ortas internas em granito polido cinza
corumbd, 'acabamento polido, e=2cm,
largura da alvenaria, assentes com
argamassa pré-dosada tipo Quartzolit ou
similar.

60,00

16,20

972,00

0.1.2

Fornecimento e instalagdao de peitoris em
granito polido cinza corumb3,
acabamento polido, e=3cm, assentes com
argamassa pré-dosada tipo Quartzolit ou
similar.

103,00

16,20

1.668,60

0.1.3

Fornecimento e instalagao de chapim em
granito polido cinza corumba,
acabamento polido, e=3cm, com balanco
e 1,5cm para cada lado, assentes com

m

114,23

16,20 ] 1.850,53

__Aﬁmm




argamassa pré-dosada tipo Quartzolit ou
similar.

9.1.4

Fornecimento e instalagdo de rodapés em
granito polido cinza corumbsd,
acabamento polido, e=2cm,altura de
15cm), assentes com argamassa preé-
dosada tipo Quartzolit ou similar.

447,00

18,40

8.224,80

9.1.5

Fornecimento e colocagdo de réguas de
madeira do tipo canela ou freijé ou
similar, medindo 10x2cm, pregados em
tacos embutidos na alvenaria, inclusive
tacos e pregos.

342,69

16,20

5.551,58

9.2

Pisos

9.2.1

Base de concreto magro com 10cm de
espessura.

m2

1.590,00

45,00

71.550,00

9.2.2

Enchimento de piso com argamassa de
cimento e areia no traco 1:5, com e=2cm.

m2

3.914,46

8,54

33.429,49

9.23

Regularizacdo de base em argamassa de
cimento e areia trago 1:5, com e=3,5cm,
para piso ceramico.

m2

1.400,70

7,80

10.925,46

9.2.4

Fornecimento e assentamento de pso
ceramico, 41x41cm, marca Vectra, linha
Bauhaus, assentes com argamassa preé-
dosada tipo cimentcola Quartzolit ou
similar

m2

1.070,00

30,10

32.207,00

9.25

Piso em granito cinza Corumba apicoado,
placas com e=2cm, de acordo com as
dimensdes previstas em projeto, assentes
com argamassa de cimento, areia e saibro
no trago 1:2:2, inclusive rejuntamento.

m2

104,00

120,00

12.480,00

9.2.6

Fornecimento e colocagdo de piso
composto de regularizagdo em argamassa
de cimento e areia traco 1:3, piso '
nivelado e polido mecdnicamente e
camada de borracha clorada em quadra
polivalente, inclusive demarcagdo das
faixas.

167,00

34,00

5.678,00

101

Revestimento interno sobre paredes
novas,composto de chapisco de cimento
e areia traco 1:3, embog¢o em argamassa
pré-dosada tipo Quartzolit ou similar,
para paredes internas do estudio de
gravacdo e sala de ensaio.

m2

295,85

15,05

4.452,54




10.2

Revestimento sobre paredes
novas,composto de chapisco de cimento
e areija trago 1:3, embogo em argamassa
pré-dosada tipo Quartzolit ou similar,
acabamento liso para receber pintura
para paredes internas e externas.

m2

4.522,60

20,50

92.713,30

10.3

Revestimento de tetos, composto de
chapisco de cimento e areia trago 1:3,
emboco em argamassa pré-dosada tipo
Quartzolit ou similar, acabamento liso
para receber pintura.

m2

3.488,00

18,90

65.923,20

10.4

Revestimento de tetos, composto de
chapisco de cimento e areia trago 1:3,
embogo em argamassa pré-dosada tipo
Quartzolit ou similar, para paredes
internas do esttdio de gravagdo e sala de
ensaio.

m2

113,68

16,04

1.823,43

10.5

Revestimento interno sobre paredes
novas,composto de chapisco de cimento
e areia traco 1:3, emboco de
cimento,saibro e areia no traco 1:2:2 com
impermeabilizante Vedacit ou similar,
acabamento desempenado para receber
revestimento ceramico.

m2

1.285,60

38,50

49.495,60

10.6

Fornecimento e execugao de
revestimento cerdmico 20x20cm marca
Eliane ou similar, assentes com argamassa
pré-dosada tipo cimentcola da Quartzolit
ou similar; As juntas deverdo ter 2Zmm e
serdo rejuntadas com Soka - Rejunte ou
similar na cor branca.

m2

1.247,35

25,45

31.745,06

10.7

Fornecimento e execugao de
revestimento ceramico 10x10cm marca
camburi ou Arquitetural cinza claro com
cinza escuro ou similar, assentes com
argamassa pré-dosada tipo cimentcola da
Quartzolit ou similar; As juntas deverdo
ter 2mm e serdo rejuntadas com Soka -
Rejunte ou similar na cor branca.

m2

82,00

40,20

3.296,40

111

Fornecimento e colocagdo de forro falso

de gesso acartonado, inclusive tirantes e

perfis e acabamento com juntas e massas.

m2

3.488,00

125,00

436.000,00




12.1

Esquadrias de Madeira

12.1.1

Porta de madeira - 80x210cm, com
batente, guarni¢do e ferragens
(dobradicas 3 1/2"x3 em chapa dobrada
com 2 anéis, acabamento latdo cromado
acetinado (CRA) Ref: 85 - La Fonte -
conjunto com 3 unidades), revestida em
laminado Nogal Pégaso

un

15,00

354,00

5.310,00

12.1.2

Porta de madeira - 70x210cm, com
batente, guarnicdo e ferragens
(dobradigas 3 1/2"x3 em chapa dobrada
com 2 anéis, acabamento latdo cromado
acetinado (CRA) Ref: 85 - La Fonte -
conjunto com 3 unidades), revestida em
laminado Nogal Pégaso

un

19,00

354,00

6.726,00

12.1.3

Porta de madeira - 60x210cm, com
batente, guarnigdo e ferragens
(dobradicas 3 1/2"x3 em chapa dobrada
com 2 anéis, acabamento latdo cromado
acetinado (CRA) Ref: 85 - La Fonte -
conjunto com 3 unidades), revestida em
laminado Nogal Pégaso

un

10,00

354,00

3.540,00

12.14

Porta Aclstica de Madeira - 140x210cm,
macica lisa cedro,imbuia ou similar,
espessura 3,5cm, com miolo acustico,
inclusive batentes e alizares, todo o
conjunto preparado para receber pintura
esmalte.(hall do ensaio da banda).

un

2,00

,2.065,00

4.130,00

12.1.5

Porta Acustica de Madeira - 198x210cm,
macica lisa cedro,imbuia ou similar,
espessura 3,5cm, com miolo acustico,
inclusive batentes e alizares, todo o
conjunto preparado para receber pintura
esmalte.(hall de exposigdo).

un

+1,00

897,00

897,00

12.1.6

Fornecimento e colocagdo de porta de
box de sanitarios em compensado naval
de 30mm, com acabamento nas bordas e
cantos, preparado para pintura:

12.1.7

P - 50x150cm - em divisoria de granito

un

19,00

150,00

2.850,00

12.1.8

P - 80x150cm - em divisoria de granito

un

6,00

200,00

1.200,00

1.2.1.9

Esquadria fixa de madeira maciga, com
vidro duplo de 10mm, fixados com
baguetes de madeira e borrachas
automotivas, conforme
detalhe.(técnica/Gravacdo e voz).

un

2,00

7.400,82

14.801,64




131

Esquadrias de Aluminio/Vidro

13.1.1

Fornecimento e colocagdo de esquadria
de aluminio com pintura eletrostética
preta, quadriculado 20x20cm, tipo
bascula com vidro 3mm jateado branco,
em paineis.(fachadas).

m2

165,85

410,00

67.998,50

13.2

Esquadrias de Ferro

13.21

Fornecimento e colocagdo de esquadria
metdlica de fechamento com requadro
em chapa dobrada e fechamento em tela
tipo Gradex chumbada em cantoneira
metadlica, inclusive contraventamento
horizontal e diagonal metalicos e
ferragens completas :

13.2.2

ESQ-162x270cm (acesso a quadra).

vb

1,00

675,00

675,00

13.2.3

ESQ-180x220cm (quadra polivalente).

vb

1,00

600,00

600,00

13.2.4

Fornecimento e instalagdo de gradil
metdlico, com altura de 100cm, com
corrim3o em tubo de ferro galvanizado de
2.1/2", montantes em tubos de 2" e
travessas horizontais em tubos de 1.1/2",
em ferro galvanizado para gradil do.
terraco descoberto.

5,70

240,00

1.368,00

13:2:5

Fornecimento e instalagdo de gradil
metalico, com altura de 60cm, com
corrimio em tubo de ferro galvanizado de
2.1/2", montantes em tubos de 2" e
travessas horizontais em tubos de 1.1/2",
em ferro galvanizado para gradil da
mureta da rampa.

3,50

240,00

340,00

13.2.6

Fornecimento e instalagdo de gradil
metalico, com altura de 40cm, com
corrim3o em tubo de ferro galvanizado de
2.1/2", montantes em tubos de 2" e
travessas horizontais em tubos de 1.1/2",
em ferro galvanizado para gradil da
mureta do hall do 22 pavimento e terrago.

10,20

240,00

2.448,00

13.2.7

Fornecimento e colocagdo de corrimao
em tubos de aco galvanizado de 2.1/2",
inclusive haste, chapa de apoio e
parafusos de fixagdo para escada
principal.

112,00

240,00

26.880,00

13.2.8

Escada de marinheiro em ferro
galvanizado com 40cm de largura para
acesso da casa de maquinas.

7,50

150,00

1.125,00

13.2.9

Fornecimento e colocagado de gradil tipo
alambrado metalico de fechamento da
quadra em tela, com montantes e

m2

117,00

154,00

18.018,00

<§§§



AfroREGi

requadros em perfis metalicos para
quadra polivalente.

13.2.10

Gradil de protecdo da fachada
frontal,cvomposto de requadro em perfil
metalon 4x7cm e barras intermedidrias
em perfil metalon 2.50x2.50cm,formando
quadros e soldadas entre si para terraco
descoberto.

m2

6,70

218,00

1.460,60

14.1

Ferragens para portas de madeira

14.1.1

Dobradicas para portas internas de
madeira,3"x3",sem aneis, La Fonte ou
similar.

un

44,00

123,00

5.412,00

14.1.2

Fecho 400 CRA de 20cm x 3/4" para
portas duplas de abrir da La Fonte.

un

4,00

50,00

200,00

14.1.3

Conjunto completo de Fechadura La
Fonte linha Classic Aluminio.

un

44,00

88,00

3.872,00

14.1.5

Mola hidraulica aérea

un

44,00

179,00

7.876,00

14.1.6

Conjunto completo de Ferragens para
porta de box de sanitario,com fecho livre-
ocupado,dobradicas e
batentes,acabamento cromado.

un

3.000,00

Porta de vidro temperado 10 mm, com

ferragens (dobradicas superiores e
inferiores, trinco e contra-trinco, mola de
piso e puxadores verticais de ago inox) de
acordo com projeto de esquadrias.

m2

49,50

1.100,00

54.450,00

15.2

Painel de vidro temperado 10 mm, com
ferragens de acordo com projeto de
esquadrias. : ; '

m2

134,75

890,00

119.927,50

153

Divisérias de vidro temperado 10 mm,
para folhas de até 100x250cm com
ferragens, por folha

m2

30,00

539,73

16.191,90

Pintura em tinta acrilica, equivalente a
Suvinil ou similar em cores no sistema
selfcolor, acabamento de 12 qualidade,
sobre paredes, composta de raspegem,
lixamento, limpeza, demdo de selador, 2
dem3os de massa acrilica e 2 demaos de
acabamento.

m2

6.075,00

18,00

109.350,00

mmﬂ




16.2

Pintura em tinta latex PVA, equivalente a
Suvinil ou similar em cores no sistema
selfcolor, acabamento de 12 qualidade,
sobre paredes, composta de raspegem,
lixamento, limpeza, demdo de selador, 2
demios de massa acrilica e 2 demaos de
acabamenlo para tetos.

m2

3.488,00

12,00

o —————

41.856,00

16.3

Pintura em tinta latex PVA, equivalente a
Suvinil ou similar em cores no sistema
selfcolor, acabamento de 12 qualidade,
sobre paredes, composta de raspegem,
lixamento, limpeza, demao de selador, 2
dem3os de massa acrilica e 2 dem3os de
acabamento para paredes internas.

m2

3.618,08

14,50

52.462,16

16.4

Pintura em tinta esmalte sintético
acetinado da Coral, Suvinil ou similar,
acabamento de 12 qualidade, sobre
madeira, inclusive preparo com
lixamento, limpeza, demao de massa a
éleo e tinta de fundo e 2 demdos de de
acabamento.

m2

143,00

16,50

2.359,50

16.5

Pintura em tinta esmalte sintético
acetinado da Coral, Suvinil ou similar,
acabamento de 12 qualidade, sobre ferro,
inclusive preparo com lixamento, limpeza,
dem3o de pintura de fundo antioxidante,
2 demaos de acabamento.

m2

294,00

15,40

4.527,60

16.6

Verniz maritimo Suvinil ou similar,
acabamento de 12 qualidade, sobre
madeira, inclusive preparo com
lixamento, limpeza, 2 dem3os de de
acabamento.

m2

12,60

15,80

199,08

16.7

Demarcagio de quadra polivalente, com
borracha clorada.

m2

167,00

13,00

2.171,00

Lixamento de superficie de concreto

grosso ou fino com lixadeira elétrica, para
preparagdo do piso em concreto aparente
a ser pintado de acordo com detalhes em
anexo.

Acessorios diversos complementares para
instalacdo elétrica, incluindo buchas,
chumbadaores, cintas, conectores,
isoladores, suportes e demais materias

1.500,00

30.000,00

mm‘m“
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necessarios a perfeita montagem de
acordo com projeto.

18.2

Acessorios para aterramento e SPDA

un

2,00

300,00

18.3

Acessorios para eletrocalhas

vb

2,00

520,00

18.4

Caixa de medigio Padrao AMPLA/LIGHT

un

3,00

71,58

18.5

Caixa de sobrepor padrdo Telebras, 60
x60X12 externo (n° 5 A) em chapa
metdlica, com fecho e tampa. - CEMAR

un

5,00

186,60

933,00

18.6

Eletrocalha lisa com tampa de pressdo e
conexdes 200x100 (incluindo acessorios
de fixagdo)

300,00

135,00

40.500,00

18.7

Eletroduto corrugado de alta densidade
PVC conforme NBR-13988 110 mm

48,00

18,50

888,00

18.8

Eletroduto de PVC Rigido roscavel,
segundo NBR-6150, classe B, @25 mm (1
"x 3m) com conexdes.

p¢

240,00

7,28

1.747,20

18.9

QCA (Quadro de Comando e
Automatismo), completo conforme
projeto.

un

2,00

2.950,00

5.900,00

18.10

QCl (Quadro de Comando de Ilumiqagé‘o),
completo conforme projeto.

un

5,00

2.500,00

12.500,00

18.11

Quadro de Distribuicao de circuitos
(QDC), de sobrepor, fabricado em chapa
de aco #16MSG, portas com fecho rapido,
barramentos 3F+N+T(barramentos
isolados da carcaca e pintados) para 150A
a 225A, acabamento em epoxi na cor
cinza, NT isolados, com espago para chave
geral e 24 a 56 espagos monopolares,
montado com disjuntores IEC 947, DPS e
DRS, de acordo com o diagrama unifilar e
quadro de cargas do projeto. Espessura
minima da chapa :Tampa 0,91(20), caixa
0,91(20) e Placa de Montagem 0,95(20).
Quadro com tratamento anticorrosivo
pelo sistema de banho quimico
(desengraxe e fosfatizagdo a base de
fosfato de ferro). Tampa e Espelho:
Pintura eletrostatica epoxi a po. Caixa e
Placa de Montagem: Chapa zincada a
quente (galvanizada), protec¢do contra
contatos; REF.: Cemar QDETG -x56 S225A
- KIT BARRAMENTO DIN ou similar

un

2,00

680,00

",

~ \
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18.12 Quadro de Distribuicao de circuitos
(QGBT), de embutir, montado em fabrica
com chapa de a¢co #16MSG, portas com
fecho rapido, barramentos
3F+N+T(barramentos isolados da carcaga
e pintados) para 1000A, acabamento em
epoOxi na cor cinza, NT isolados, com
espaco para chave geral e espagos
monopolares, montado em fabrica, com
caixa de embutir, com dimensoes
800x600x250 mm, com disjuntores
NEMA-UL, DPS, de acordo com o
diagrama unifilar e quadro de cargas do
projeto. Espessura minima da chapa
:Tampa 1,20(18), caixa 1,20(18) e Placa de
Montagem 1,50(16). Quadro com
tratamento anticorrosivo pelo sistema de
banho quimico {desengraxe e fosfatizagao
a base de fosfato de ferro). Tampa e
Espelho: Pintura eletrostatica epdxi a po.
Caixa e Placa de Montagem: Chapa
zincada a quente (galvanizada), prote¢ao
contra contatos; Amperimetros;
Comutadores de amperimetro;
Voltimetros; Comutadores de voltimetros;
Transformadores de corrente, tipo janela;
Bases com fusiveis diazed, Chaves,
conforme projeto, de fabricagdo REF.:
Cemar CE-8060-25 COD.: 50.11.27 ou

similar un 3,00 ' 1.700,00 5.100,00
18.13 Tomada com placa 2P + T universal - 20 A |

linha PIAL PLUS un 210,00 12,99 2.727,90
18.14 Tomada conector F-e rabicho F para TV

com placa 4x2" un 6,00 14,80 88,80
18.15 Tomada de 20A, marca Lumitek un 105,00 12,00 1.260,00
18.16 Tomada para informatica RI45, marca } P f |

Lumitek un 89,00 13,00 1.157,00
18.17 Tomada para TV ( coaxial), marca Lumitek un 6,00 15,00 90,00

18.18 Tomada RJ-45 fémea CAT 5E (para caixas
de piso, paredes e para canaletas de

mobilidrio) un 89,00 11,10 987,90
Lumindrias
18.19 Bloco auténomo de iluminagdo de
emergéncia ¢/ autonomia superior a 2
horas - ver especificagdo completa no CGE un 25,00 217,70 5.442,50
18.20 Lampada fluorescente 32W un 90,00 6,80 612,00
18.21 Ldmpada PAR-LED20 Ref.: GE ou similar - 60,00 22,20 1.332,00 \ J
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18.22

LED - Fita de LED, 9 - 12 W/m, cor branca
ou azul Ref.:Via Luz, Nedpos ou similar

100,00

90,00

18.23

LED - mangueira de LED 600 lumens _

un

12,00

40,00

18.24

LED - Mangueira de LED na cor azul 300
lumens

un

12,00

40,00

18.25

LED Linc: régua de LED com 27 - 32 c¢m, 3 -
4'W , 110/220V, cor branca Ref.: Via
Luz, Nedpos ou similar

un

22,00

495,00

18.26

Lumindria arandela com corpo e chapa de
aco fosfotizado na cor branca refietor de
aluminio e vidro leitoso — DANO9S1E27
Lumicenter

un

6,00

81,40 |

488,40

18.27

Luminaria Arandela modelo Pisa, da
Allight, codigo EL-60-0100, cor: branca.
para ldmpada halégena Halopin - 1x40W.

un

6,00

131,06

786,38

18.28

Lumindria arandela tipo tartaruga em
aluminio fundido, acabamento: pintura
eletrostdtica branca com visor em vidro
transparente, para lampada
incandescente de 100W.

un

6,00

60,00

360,00

18.29

Luminaria Balizadora embutido, linha mini
done, da Allight/Everlight, codigo EL-36-
0020, com refletor em chapa de agd
frisada, cor branca para 5 leds, 3W, cor
3000K.

un

6,00

385,54

2.319,26

18.30

Lumindria balizadora para iluminagdo de
emergéncia, autonomia de 1:30h, com
indicacdo de saida.Modelo: BLL 06
B12/NE-TE. Fabricante: AUREON OU
SIMILAR.

un

6,00

288,10

1.728,58

18.31

Lumindria de coluna Manhattan cor
branca, Philips

un

40,00

258,00

10.320,00

18.32

Luminéria de embutir para ldampada
2x36W para iluminagdo refletida corpo
refletor parabdlico em chapa de aco na
cor branca, conjunto difusor de chapa
perfurada branca. REF BINARI-EL-20-0541,
EVERLIGHT.

un

100,00

220,00

22.000,00

18.33

Lumindria de embutir para ldmpada
4xPAR 70 50W moldura cor: branca,
fundo cor: preta, para, 24°, cor: 3000K
REF modelo Civic EL-23-0647, Allight

un

30,00

175,21

5.256,36

18.34

Luminariade embutir para lampada
MICRO LED 3W 8°, cor:3000K,
Allight/Everlight

un

44,00

241,68

10.633,92

18.35

Spot para piso, led pic, da Allight, para led
branco, 3W, cor 3000K.

un

24,00

286,20

6.868,80

_W#




Adaptador curto com bolsa e rosca @25 |

mmx3/4" : . un - 38,00 0,32 12,16
19.2 Adaptador curto de PVC soldavel 25

mmx3/4" un 29,00 31,90 925,10
19.3 Adaptador curto de PVC soldavel 32

mmx1" un 2,00 16,90 33,80
19.4 Adaptador curto de PVC solddvel 50

mmx1 1/2" un 8,00 2,90 23,20
19.5 Adaptador curto de PVC soldavel com

bolsa e rosca @ 32 mmx1" un 6,00 0,77 4,62
19.6 Adaptador curto de PVC soldavel com

bolsa e rosca @ 40 mmx11/4" un 4,00 0,71 2,84
19.7 Adaptador curto de PVC soldavel com

bolsa e rosca @ 60 mmx2" un 4,00 1,10 4,40
19.8 Adaptador Soldavel com Flanges Livres

para Cx.d’Agua @ 25 mmx3/4" un 3,00 21,30 63,90
19.9 Adaptador Soldével com Flanges Livres

para Cx.d’Agua @ 32 mmx1" un 3,00 23,65 70,95
19.10 Adaptador Soldével com Flanges Livres

para Cx.d’Agua @ 60 mmx2" un 8,00 49,26 394,08
19.11 Adesivo plastico para PVC . 850g 25,00 17,29 432,25
19.12 Bomba d'dgua centrifuga 1/2 cv Dancor

CAM-W-4 NE ou equivalente. un 4,00 430,00 1.920,00
19.13 Bucha de reducio PVC soldével @ 25

mmx20 mm un 5,00 0,25 1,25
19.14 Bucha de reducio PVC soldavel @ 32

mmx25 mm un 5,00 0,32 1,60
19.15 Bucha de reducdo PVC soldavel @ 40

mmx25 mm un 5,00 0,78 3,90
19.16 Bucha de reducdo PVC soldavel @ 50

mmx25 mm un 5,00 1,39 6,95
19.17 Bucha de reducdo PVC soldavel @ 50

mmx32 mm ; un . 5,00 2,53 . 12,65
19.18 Bucha de reducio PVC soldavel @ 60 | |

mmx25 mm un 5,00 1,20 6,00
19.19 Bucha de reducio PVC soldével @ 60

mmx32 mm un 5,00 1,30 6,50
19.20 Bucha de reducéo PVC soldavel @ 60

mmx40 mm un 5,00 1,40 7,00

Curva de transposicdo PVC soldavel @ 25
49.21 mm un 20,00 2,20 44,00
19.22 Estopa kg 30,00 6,99 209,70
19.23 Fita vedarosca 18 mmx50m un 30,00 2,60 78,00
19.24 Hidrometro @ 3/4" Zenner ou

equivalente. un 2,00 96,41 192,82
19.25 Joelho 45° PVC soldavel @ 25 mm un 20,00 0,61 12,2ﬂ




15.26 Joelho 90° de redugdo PVC soldavel @ 25
mmx3/4" com bucha de latdo un 80,00 2,33
19.27 Joelho 90° de redugio PVC soldavel @ 20
mmx1/2" com bucha de latdo un 2,00 1,20 2,40
19.28 Joelho 90° de redugio PVC soldavel @ 25
7 mmx1/2" com bucha de latao un 2,00 3,08 6,16
* 119.29 Joelho 90° PVC soldavel @ 20 mm un 10,00 0,29 2,90
19.30 Joelho 90° PVC soldavel @ 25 mm un 200,00 0,31 62,00
19.31 Joelho 90° PVC soldavel @ 32 mm un 60,00 0,77 46,20
19.32 Joelho 90° PVC soldavel @ 40 mm un 20,00 0,66 13,20
19.33 Joelho 90° PVC solddvel @ 60 mm un 30,00 0,81 24,30
19.34 Junco 45 ponta bolsa e virola de PVC @
100x100 mm un 2,00 13,10 26,20
19.35 Jungéo 45 ponta bolsa e virola de PVC @
100x50 mm un 4,00 5,40 21,60
19.36 Juncdo 45 ponta bolsa e virola de PVC
@75x75mm un 2,00 7,60 15,20
19.37 Luva PVC soldavel @ 25 mm un 20,00 0,30 6,00
19.38 Luva PVC soldével @ 32 mm un 10,00 0,60 6,00
19.39 Luva PVC soldavel @ 40 mm un 10,00 0,66 6,60
19.40 Luva PVC soldavel @ 60 mm - un 30,00 0,76 22,80
19.41 Luva soldavel com bucha de latdo @ 25
mmx3/4" un 4,00 2,60 10,40
19.42 Luva soldavel com bucha de latdo @ 32
mmx1" un 1,00 2,29 2,20
19.43 Registro de filtro @ 1/2" com acabamento
CR, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente. un 500({ 46,50 232,50
19.44 Registro de gaveta @ 1 1/2" com
acabamento CR, Fab. Fabrimar, Deca ou ,
equivalente. un 20,00 74,80 1.496,00
19.45 Registro de gaveta @ 1" bruto un 15,00 40,62 609,30
19.46 Registro de gaveta @ 1" com acabamento
CR, Fab..Fabrimar, Deca ou equivalente. un 44,00 59,00 2.596,00
19.47 Registro de gaveta @ 2" bruto un 3;00 33,35 666,80
19.48 Registro de gaveta @ 3/4" bruto un 20,00 31,92 638,40
19.49 Registro de gaveta @ 3/4" com
acabamento CR, Fab. Fabrimar, Dcca ou
equivalente. un 45,00 71,92 3.236,40
19.50 Reservatdrio de agua 1 m? de polietileno
Fortlev, ou equivalente. un 2,00 680,00 1.360,00
19.51 Reservatdrio de dgua 5 m® de polietileno
Fortlev, ou equivalente. un 5,00 2.500,00 12.500,00
19.52 Soluc3o preparadora | 20,00 18,24 364,80
19.53 TE 90° de reducdo @ 20 mmx1/2" com
bucha de latdo un 3,00 5,47 16,41 |
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19.54 TE 90° de reducdo @ 25 mmx1/2" com

bucha de latdo un 50,00 2,33 116,50
19.55 TE 90° de reducdo @ 32 mmx25 mm com

bucha de latio un 3,00 3,73 11,19
19.56 TE 90° PVC soldavel @ 25 mm un 30,00 0,53 15,90
19.57 TE 90° PVC solddvel @ 32 mm un 40,00 1,25 50,00
19.58 TE 90° PVC soldavel @ 40 mm un 50,00 0,66 33,00
19.59 TE 90° PVC soldédvel @ 60 mm un 60,00 0,94 56,40
19.60 TE 90° sold3vel de PVC azul com rosca

metalica 25x25 mm x1/2" un 25,00 7,66 191,50
19.61 TE 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 25,00 3,65 | 91,25
19.62 Torneira de bdia @ 3/4" un 7,00 42,00 294,00
19.63 Tubo de saida para vélvula de descarga un 28,00 26,00 728,00
19.64 Tubo PVC soldavel @ 20 mm, com

conexoes m 20,00 5,13 102,60
19.65 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, com

conexdes m 1.120,00 6,18 6.921,60
19.66 Tubo PVC solddvel @ 32 mm, com

conexdes m 70,00 4,94 345,45
19.67 Tubo PVC soldével @ 40 mm, com

conexoes m 20,00 11,51 230,10
19.68 Tubo PVC soldavel @ 60 mm, com

conexoes m 90,00 21,53 1.937,25
19.69 Unido PVC soldavel @ 25 mm, com

conexdes un 20,00 0,80 15,90
19.70 Unigo PVC soldavel @ 32 mm, com

conexdes un 10,001, 0,96 9,60
19.71 Valvula de descarga Hydra Max CPB

Plblica 2550C com cartucho

economizador p/6.0l Deca un 28,00 123,73 3.464,44
19.72 Valvula de descarga para mictdrio CR

1.1/4" , Fab. Fabrimar, Deca ou

equivalente. un 2,00 148,95 297,90
19.73 Vdlvula de descarga para mictorio, véalvula : ;

embutida automatica ref. 2780C de inox

da Deca un 12,00 950,00 11.400,00
19.74 Vilvula de pé @ 1" Docol ou equivalente. un 2,00 38,74 77,48

Projeto executivo de prevencdo e

combate contra incéndio e panico,

aprovado pelo CBMERJ. un 1,00 | 14.000,00| 14.000,00
20.2 Abrigo para mangueiras, embutir ou

sobrepor, (quadro com vidro) e

sinalizagBes un 9,00 280,00 2.520,00
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Acionador manual de alarme de incéndio,
tipo "Quebra Vidro"

un

5,00

132,67

204

Detector dtico de fumacga

un

12,00

210,00

205

Extintor de AP com suporte e sinalizagdo
10 litros

un

9,00

120,00

20,6

Extintor de CO2 com suporte e sinalizagdo
6 Kg

un

5,00

350,00

3.150,00

20.7

Extintor de Pé quimico com suporte e
sinalizacao 12 Kg

un

5,00

180,00

900,00

20.8

Hidrante completo com registro e 02
(dois) lances de mangueiras tipo I

un

9,00

780,00

7.020,00

20.9

Hidrante de recalque completo com
tampa padrdo em ferro fundido.

un

1,00

1.100,00

1.100,00

20.10

Tubo A¢o Galvanizado 50 mm com DIN
2440 vara 6,0m, com conexdes, registros
para montagem em sistema de
pressurizagdo do CCWS,inclusive pintura
esmalte vermelha aplicada sobre fundo
primmer.

77,00

19,50

1.501,50

21.1

Adesivo para PYC

I 12,00 27,50 330,00

21.2 Anel de borracha @ 100 mm un 150,00 1411 166,50
21.3 Anel de borracha @ 40 mm un 80,00 0,68 54,40
214 Anel de borracha @ 50 mm un 80,00 0,72 57,60
21.5 Anel de borracha @ 75 mm un 80,00 |/ 0,98 78,40
21.6 Bucha de reducdo PVC SR @ 50x40 mm,

longa un 10,00 0,76 7,60
21.7 Bucha de redu¢do PVC SR @ 75x50 mm un 10,00 0,88 8,80
21.8 Caixa de gordura simples de concreto,

conforme especificacao da CEDAE,

inclusive tampa de concreto, escavagao e

reaterro e W, g un 2,00| 86,53 173,06
21.9 Caixa de inspe¢do, de concreto pre-

motdado, do tipo aprovado pela CEDAE,

constando de circulo de fundo, 2 aneis

superpostos, de 50 mm de espessura e

600 mm de diametro interno, sendo 1

anel inferior (entrada e saida), de 300 mm

e 1 de 75 mm de altura, perfazendo 475

mm de altura total un 27,00 75,42 2.036,34
21.10 Caixa sifonada de PVC branco 150x150x50

mm, com anel e gretha. un 12,00 12,29 147,48
.5 i Caixa Sifonada de PVC branco

150x185x75 mm com tampa cega un 12,00 36,00 432,00
21.12 Cap PVC SR @ 100 mm un 12,00 8,50 102,00

o



21.13

Cap PVC SR @ 50 mm

‘Cabo coaxial 75 ohm (RG 59U)

un 12,00 2,81

21.14 Corpo Caixa Sifonada 100x100x50 mm Cj 45,00 3,65 164,25
21.15 Curva 90° longa PVC SR 100 mm un 33,00 19,96 658,68
21.16 Estopa kg 3,00 6,99 20,97
21.17 Grelha Quadrada Cromada 100 mm G 30,00 8,58 257,40
21.18 Joelho 45° PVC 5K % 100 mm _ un 33,00 6,12 201,96
21.19 Joelho 45° PVC SR ponta e bolsa @ 100

mm un 18,00 11,35 204,30
21.20 Joelho 90° PVC SR @ 100 mm un 18,00 12,49 224,82
21.21 Joelho 90° PVC SR ponta e bolsa @ 100 ‘

mm un 12,00 20,25 243,00
21.22 Jungdo dupla PVC SR @ 100 un 9,00 15,00 135,00
21.23 Jungdo simples PVC SR @ 100 mm un 26,00 24,99 649,74
21.24 Luva dupla de PVC SR @ 100 mm un 12,00 11,12 133,44
21.25 Luva PVC SR ponta e bolsa @ 100 mm un 12,00 5,46 65,52
21.26 Pasta Lubrificante kg 12,00 10,89 130,68
21.27 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha

Quadrada Cromado 100 mm cj 36,00 4,58 164,88
21.28 Ralo seco 100x40 mm porta grelha e

grelha metdlica a un 36,00 4,58 164,88
21.29 Ralo semihemisférico tipo "abacaxi" un 28,00 15,00 420,00
21.30 Redugc&o excéntrica PVC SR 75x50 mm un 4,00 1,95 7,80
21.31 Solugdo Limpadora | 2,00 19,70 39,40
21.32 TE'PVC SR @ 100 mm un 5,00 21,46 107,30
21.33 Terminal de ventilagdo 100 mm un 12,00 6,35 76,20
21.34 Tubo de PVC @ 100 mm, inclusive

conexdes e emendas m 600,00 19,92 11.952,00
21.35 Tubo de PVC @ 150 mm, inclusive '

conexdes e emendas m 24,00 36,52 876,48
21.36 Tubo de PVC @ 50 mm, inclusive conexdes

e emendas m 150,00 12,63 1.894,50
21.37 Tubo de PVC @ 75 mm, inclusive conexdes , _

e emendas ‘ m 300,00 11,94 3.582,00
21.38 Tubo de PVC soldavel @ 40 mm, inclusive

conexdes e emendas m 150,00 7,86 1.179,00
21.39 Vaselina ke 5,00 9,50 47,50

m 250,00 237 580,00
22.2 Cabo coaxial RGC6 m 500,00 4,28 2.140,00
22.3 Cabo de dudio estéreo P.2 m 50,00 7,00 350,00
22.4 Cabo U/UTP -cat.6A, 4 pares, 23 AWG. m 4.000,00 2,00 8.000,00
22.5 Caixa de passagem em chapa de aco com un 23,00 11,88 273,24

mmﬂ
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tampa 20x20x 10 cm

22.6 Caixa de passagem em chapa de aco com
tampa 30x30x 12 cm , un 11,00 11,76 129,36
22.7 Caixa de protecdo para camera 2 de CFTV

para uso interno, padrdo IP 66, estrutura
em aluminio e pintura feita com po de

epoxpolvester tipo RAL9002 un 44,00 30,00 1.320,00
22.8 Caixa de PVC 2x4" embutir em alvenaria. un 44,00 1,24 54,56
22.9 Caixa de PVC para instalagdo em drywall 4

x 2" un 12,00 2,34 28,08

22.10 Caixa quadrada em ABS, sistema de
montagem baffle e frame, tela frontal em
aluminio microperfurada, pintura
eletrostatica em poliester, oofer de 6”,
cone de polipropileno metalizado
titanium, divisor de frequéncias, tweeter
pivotante de 3/4” com pastilha de
neodimio e membrana de policarbonato.
Poténcia maxima admissivel: 100 watts
Impedéncia: 8 Ohms Sensibilidade: 89 dB
Resp. freqiiéncia: 42 Hz — 20 kHz
Dimensdées: 230 x 230 x 80 mm (Lx. A x P)
Peso: 1,760 kg Medida de corte: 200 X
200 mm Cores: branca ou preta - Marca:
Loud Modelo: SQ6-100 ou marcae

modelo similares un 1,00 200,00 200,00
22.11 Caixa Quebra vidro ( emergéncia ) Ref..

Automatiza ou similar un 500|, 8833 441,65
22.12 Central de alarme un 2,00 : 492,00 984,00
22.13 Condulete de aluminio tipo X, com rosca, '

25mm (1") un 700,00 12,00 8.400,00
22.14 Curva 90 de PVC rigido para eletroduto

roscavel @ 25 mm (1") un 300,00 1,66 496,80
22.15 Curva de ago para eletroduto galvanizado

a fogo, 90° - @ 25 mm (1") S un 120,00 4,71 565,20
22.16 Distribuidor VGA ( 01 entrada + 08 saldas

} Ref.: Transcortec 180 ou similar un 2,00 690,00 1.380,00
22.17 Eletrocalha lisa com tampa em aluminio
- 150mm pg 100,00/  4500|  4.500,00
22.18 Eletroduto de PVC rigido roscavel, com

conexdes, @ 11/4" pe 12,00| 10,14 121,68
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22.19 Fonte de alimentacdo para CFTV, Tensao
de alimentacdo, tipo centralizada para 12
VCC regime continuo, dotada de
transformador com primario e secundario
isolado (vedado uso de
autotransformador), carcaga metélica do
transformador e conjunto aterrados via
condutor de prote¢do da rede elétrica,
com régua de fusiveis individuais por
camera (0,5A) na saida, com sinalizacdo
de queima individual por LED vermelho,
com capacidade para alimentar 16
cameras simultaneamente, com folga de
20%, propria para rack 19", un 1,00 300,00 300,00
22.20 Fornecimento, montagem, adaptadores,
cabos e painéis de conexdo multimidia e
testes de conectores e equipamentos de

&

/”’e\\\u f"'u
“f‘,‘l“"ﬂ"‘hg* 'k_“-
b s (0

audio e video un 2,00| 2.500,00 5.000,00
22.21 Guia frontal de cabos pararack 19" 1U un 36,00 22,15 797,40
22.22 Identificacdo e acessorios de '

equipamentos e circuitos vb 1,00 250,00 250,00
22.23 Luva de PVC rigido para eletroduto
_ roscavel @ 40 mm (1 1/4") - un 15,00 1,38 20,70
22.24 Microfone com haste flexivel para

bancada de auditério - marca: TSI
modelo: MMS 302 ou marca e modelo

similares un 2,00 250,00 500,00
22.25 Patch-panel - 36 portas - cat 6A un 2,00 . 290,00 580,00
22.26 Placa termoplastica 4x2", cega un 50,00 L o191 95,50
22.27 Ponto alarme provisorio - leiautes

durante a obra un 40,00 50,00 2.000,00
22.28 Ponto CFTV provisério - leiautes durante a

obra un 80,00 50,00 4.000,00
22.29 Rack CFTV completo un 1,00| 2.800,00 2.800,00

22.30 Régua de bornes com fusiveis para CFTV. | - " .
(instalada em armério de seguranga) un 1,00 300,00 300,00

2231 Sensor de presenca -dupla tecnologia ¢
(Infravermelho e Microondas), com fio
(PAREDE) un 5,00 96,25 481,25
22.32 Septo para eletrocalha 100x50 un 1,00 7,22 7,22
22.33 Suporte para antena parabélica em ago '
galvanizado pesado = un 1,00 180,00 180,00
22.34 SWITCH 4X1 HDMI - marca: AKASA,
ATLONA ou similar un 1,00 900,00 900,00
22.35 TE para eletrocalha 150x100 un 4,00 37,43 149,72
22.36 Terminal para eletrocalha 100x50 un 12,00 12,70 152,4(ﬂ

I — C*



3.1

Fornecimento e instalagdo de Elevador
comercial Montele sem casa de mdquinas
para percursos de 15 metros,baixo
CONSUMO com $ensor para excesso de
passageiros, inclusive itens completos de
acessibilidade e adequado as normas
ABNT9050.

un

1,00

grriami A o
P > % ~
g !\’@‘, -.\

111.000,0

0

o)
=

i -

111.000,00

24'1 el

Tubo de cobre classe A-22mm com
conexodes, inclusive fornecimento e
instalagdes.

un

52,00

58,00

3.016,00

24.2

Tubo de cobre classe A - 28mm com
conexdes, inclusive fornecimento e
instalagoes.

un

27,00

78,00

2.106,00

Amortecedor de vibrgﬁo em neoprene
100x100x25 mm

un

52,00

9,00

468,00

252

Condicionador de ar split system, cap.
nominal 36000 Under Ceiling, aparente

un

13,00

4.610,00

59.930,00

253

Conexdes Flexiveis @50 mm

un

13,00

140,00

1.820,00

25.4

Exaustor tipo 280

un

5,00

293,44

1.467,20

255

Instalacdo de Condicionador Split 36.000
BTU/h

un

13,00

2.252,51

25.6

Interligacdo de Comando entre
Cond/Evap - 36.000 BTU/h

77,00

173,27

© 7,08

545,16

25.7

Interligagdo de FORCA entre pt de forca e
condensador - 36000 BTU/h

25,00

40,00

1.000,00

25.8

Interligacio de FORCA entre pt de forca e
condensadores - 18 TR (incluindo cabos,
cabinhos, eletrodutos, conduletes, etc.)

25,00

40,00

1.000,00

259

Interligacbes de forga e comando para os
ventiladores (incluindo cabos,
eletrodutos, conduletes, etc.).

37,00

25,00

925,00

25.10

Quadro elétrico de protegdo dos
condicionadores com DTT geral para
125A, um para 70A, um para 60A, um DTB
para 20 A, barramentd, interligacdes e
intertravamentos.

un

13,00

1.200,00

15.600,00

2511

Tubulages de cobre rigido, parede 1/16"
diametro 7/8" isoladas com calha de

poliestireno expandido 1/2" (ref. Isoduto)
ou calha de borracha elatomérica 20 mm

100,00

58,00

5.800,00

————Aﬁ%————




(ref. Armaflex) - confirmar bitola de
acordo com equipamento fornecido.

Aparelhos sanitarios - Fornecimento e

instalacdo
27.1.1 Vaso sanitario Celite / ref.91353 com ¢x

acoplada / ref.13570, na cor branca. un 28,00 212,00 5.936,00
27.1.2 Lavatdrio de canto Deca, linha lzy /

ref.L101. (camarim) un 1,00 285,00 285,00
27.1.3 Lavatorio suspenso Celite / ref.91038.

(quadra poliesportiva) un 3,00 223,00 669,00
27.14 Lavatério Celite de embutir redondo

branco. un 20,00 166,00 3.320,00
27.1.5 Mictdrio Celite / ref.08280, com sifZo

integrado. un 12,00 195,00 2.340,00
27.1.6 Cuba de aco inox Strike ou similar,

tamanho 500x400x20mm. un 2,00| -584,00 1.168,00
27.2 Metais e complementos sanitarios -

Fornecimento e instalagdo
| Torneira de mesa Fabrimar / ref.C-1175-A :

para lavatorios. un 24,00 . 134,85 3.236,40
27.2.2 Torneira de parede Fabrimar com saida

lateral. un 5,00 168,00 840,00
27.2.3 Torneira de mesa para pia de cozinha,

movel Fabrimar f ref.1158 un 2,00 205,00 410,00
27.24 Vilvula de escoamento para lavatorio

Fabrimar. i un 24,00 25,00 600,00
27.25 Valvula de escoamento tipo americana

para pia, Fabrimar. un 2,00 45,00 90,00
2726 |vélvula de mictério fabrimar. un 12,00 55,00 660,00
27.2.7 Sifio metdlico para lavatorios Fabrimar,

1.1/2"x1". un 24,00 65,00 1.560,00
27.2.8 | Sifio metélico para pia cozinha Fabrimar,

1.1/2"x1.1/2". un 2,00 75,00 150,00
27.29 Ligacdo flexivel cromada com 40cm para

lavatdrio, fabrimar. un 56,00 20,00 1.120,00
27.2.10 | Ducha manual Fabrimar Aquajet /

ref.2195, linha Aquarius. un 28,00 87,00 2.436,00
27.2.11 | Chuveiro cromado Fabrimar,

mandachuva. un 3,00 198,00 1.584,00

o
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27.2.12

Dispenser para papel higiénico. un 28,00 45,00
27.2.13 | Dispenser para papel toalha. un 12,00 69,00
27.2.14 | Assento para sanitdrio Celite / ref.90981,

cor branco. un 28,00 25,00 700,00
27.2.15 | Espelho cristal lapidado de 4mm, com

moldura de aluminio anodizado

fosco,devidamente estruturado sobre

compensado e colado em feltro. m2 15,75 176,00 2.772,00
27.3 Acessibilidade
27.3.1 Vaso sanitario Deca Vogue plus Conforto

com abertura frontal e caixa acoplada na ‘

cor branca. un 4,00 570,00 2.280,00
27.3.2 Assento sanitario Deca Conforto com

abertura frontal em poliéster branco. un 4,00 350,00 1.400,00
27.3.3 Botoeira tipo soco com alarme sonoro e

aviso luminoso (WC PNE) un 400 35000 1.400,00
27.3.4 Alca cromada de apoio com 1,60m, fixada

na parede. un 4,00 145,00 580,00
27.35 Alca cromada de apoio com 0,80m, fixada
' na diviséria de granito. un 400| 125,00 500,00
27.3.6 Alca cromada de apoio com 0,55m, fixada

na divisoria de granito. & un 4,00 95,00 380,00

28.1

Bancadas

28.1.1

Fornecimento e colocacdo de balcdo em
granito cinza corumbd, apoiados sobre
alvenaria, assentes com argamassa pré-
dosada Quartzolit ou similar,tamanho
2,15x0,30m (recepgdo).

un

1,00

150,00

150,00

28.1.2

Fornecimento e colocagdo de balcdo em
granito cinza corumba, apoiados sobre
alvenaria, assentes com argamassa pré-
dosada Quartzolit ou similar,tamanho
4,00x0,35 e 2,20x0,35m (cantina).

un

1,00

300,00

300,00

28.1.3

Fornecimento e instalagdo de bancadas
de granito cinza corumba, inclusive
frontspicio e saia do mesmo material,
com turo para cuba, tam.3,80x0,60m.

un

8,00

280,00

2.240,00

28.1.4

Fornecimento e instalacdo de bancadas
de granito cinza corumbd, inclusive
frontspicio e saia do mesmo material,
com furo para cuba, tam.1,95x0,55m.

un

2,00

125,00

250,00

28.1.5

Fornecimento e instalagdo de bancadas
de granito cinza corumba, inclusive

tam.3,80x0,60m.

frontspicio e saia do mesmo material, lisa,

un

1,00

280,00

280,00




28.2 Acessibilidade
PLACA de sinalizagdo visual e tatil de
ambientes ("Mulher", "Homem",
"Unissex", "Copa") com texto em relevo e un
em Braille - na parede acrilico 21x10cm,
. 28.2.1 em acrilico 20,00 49,32 986,40 |
SINALIZACAQ de botoeira tipo soco no -
28.2.2 banheiro para PNE 4,00 50,00 200,00
ADESIVO de acessibilidade - Simbolo un
28.2.3 internacional de acessibilidade - 10x10 cm 30,00 10,00 300,00
28.24 MAPA Tatil un 2,00 300,00 | 600,00
SINALIZACAO tétil de corrimao — un
28.2.5 13x60mm 20,00 14,00 280,00
SINALIZACAO tétil de corrimdo — anel de o
28.2.6 borracha 20,00 17,00 340,00
28.2.7 SINALIZACAO tatil no batente — 13x60mm un 12,00 14,00 168,00
SINALIZACAO Visual de degraus —adesivo un
28.2.8 0,03x0,20 cm 6,00 6,00 36,00
28.3 Paisagismo
28.3.1 Plantas de pequeno porte e qualquer
espécie, inclusive plantio, terra adubada,
manta de fibra de vidro, camada de
pedrisco fino, tutor de madeira para
plantas, rega e limpeza. vb 1,00| 2.514,14 2.514,14

Limpeza e verificagdo final da obra

17.658,86

r TOTAL DO ORCAMENTO l 4.536.088,39
Engenheiro Civil Uelton Santos de Lima | BDI 25% | 1.134.022,10
CREA 2013116881
Engenheiro Eletricista César Rogério do TOTAL DO ORGAMENTO C/
Amaral BDI INCLUSO 5.670.110,49
CREA 76101139
Rua Silvia Pozzano,3053 - sala 217
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro
- R.J.- CEP. 22.790-671 Area total m2: 8.932,15 1.120.70
Telefones : (21)96443-2263 / 96471-4358 '
| 96419-4840 / 96421-2304 CUSTO | M2

leguconstrucoes@gmail.com
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ANEXO Hl

ORCAMENTO ESTIMADO DA OBRA

LEGU CONSTRUGOES EIRELI-EPP

N° ITEM VALOR C/ BDI %
1 IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO 609.456,33 0,11
2 MOVIMENTO DE TERRA 62.238,75 0,01
3 FUNDACAO 420.864,18 0,07
4 ESTRUTURA 1.347.771,53 0,24
5 ALVENARIA 268.416,00 0,05
6 COBERTURA 267.747,75 0,05
7 IMPERMEABILIZACAO 90.065,00 0,02
8 TRATAMENTO TERMICO E ACUSTICO 5.600,63 0,00
9 PAVIMENTACAO 230.671,82 0,04
10 REVESTIMENTO 311.811,91 0,05
11 FORROS 545.000,00 0,10
12 CARPINTARIA 49.318,30 0,01
13 SERRALHERIA 151.766,38 0,03
14 FERRAGENS 25.450,00 0,00
15 VIDRACARIA 238.211,75 0,04
16 PINTURA 266.156,68 0,05
17 ENCERAMENTO E LUSTRACAO 528,75 0,00
18 INSTALACOES ELETRICAS 232.862,18 0,04
19 INSTALACOES DE AGUA 68.796,49 0,01
20 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.068,56 0,01
21 INSTALACOES SANITARIAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 34.037,00 0,01
22 INSTALACOES ESPECIAIS 60.598,45 0,01
23 INSTALACOES DE GAS 6.402,50 0,00
24 INSTALACOES DE TRANSPORTE VERTICAL 138.750,00 0,02
25 INST. AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 113.509,84 0,02
26 LIXO 0,00 0,00
27 EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZINHA 48.130,50 0,01
28 DIVERSOS 10.805,67 0,00
29 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL 22.073,58 0,00
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I R$ 5.670.110,49 1,00
e IMPOSTOS
| i ’
Engenheiro Civil Uelton Santos de Lima COFINS
CREA 2013116881 CSLL
Engenheiro Eletricista César Rogério do Amaral ISS
CREA 76101139 IRPJ
Rua Silvia Pozzano,3053 - sala 217 INSS
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - R.J.- CEP. 22.790-671 FGTS
Telefones ; (21)96443-2263 / 96471-4358 / 96419-4840 /96421-2304
'

lesuconstrucoes@gmail.com
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