




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 82574/2016



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 19 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

.....
UELTON SANTOS DE LIMA.....

Registro.....: 2013116881.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

.....
ART Nº OL00520467 - de 12/12/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 15/12/2016 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: LEGU CONSTRUÇÕES EIRELI e Reg: 2016200709.....

Contratante: GRUPO CULTURAL AFROREGGAE.....

Endereço: RUA GENERAL JUSTO 11 PRAÇA - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): INSPEÇÃO.....

Complemento (1): PRACA

Informação Complementar:

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA EVENTOS MUSICAIS COM PALCO, ARQUIBANCADA, CAMARINS ..
COM ÁREA DE COBERTURA.

Nº do contrato: 01.....

Quantificação: 2.735,25 m2.....

Data de Início: 15/09/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....3 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 701.000,00.....

Endereço: RUA SANTO ANTONIO 11 PRAÇA - VIGARIO GERAL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ..
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, DE LÓGICA, DE
DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA, SONORIZAÇÃO, DE CENTRAL DE ALARME E DE CFTV], ENGENHARIA ..
MECÂNICA[INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO] E ENGENHARIA AGRÔNOMICA[PLANTIO DE
GRAMA E ARBUSTOS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade ..

(CONTINUA)




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 82574/2016)

Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2016


ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


GRUPO CULTURAL AFROREGGAE, estabelecido a Rua da Lapa, nº180 – Centro – Rio de Janeiro – R.J. – CEP.200.21-180, inscrito no CNPJ sob o nº 73.322.240/0001-36, neste ato representado por seu diretor Sr. Luiz Augusto Salazar, portador da identidade nº 3886 502, inscrito no CPF sob o nº 401.913.207-06, **ATESTA** para os devidos fins que contratou a empresa **LEGU CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, estabelecida na rua Silvia Pozzano, 3053 – sala 217- Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – R.J. – CEP.22.790-671, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.820.933/0001-68 e registro no CREA/RJ sob o nº 2016 200 709, representada por seu responsável técnico o engenheiro civil Uelton Santos de Lima, inscrito no CREA sob o nº 2013 116 881; para os serviços relacionados a obra do CENTRO CULTURAL WALY SALOMÃO, sito a Rua Santo Antônio, 11 – Vigário Geral – Rio de Janeiro – R.J. – CEP.21.010-400, tendo como objeto os serviços de construção da praça Waly Salomão e entornos de acordo com os serviços descritos abaixo; no valor de R\$701.000,00 (setecentos e um mil reais) de acordo com o contrato firmado com início dos serviços em 15/09/2016 e término em 15/12/2016.

| | | | | | |
|---|---|-------|----------|-------------|------------------|
|  CENTRO CULTURAL WALY SALOMÃO CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇOS 01 / 2016 ANEXO 02 ORÇAMENTO ESTIMADO DA OBRA SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E AREA DE LAZER COM ESPEVENTOS ARTÍSTICOS SITO A RUA SANTO ANTÔNIO,11 - VIGÁRIO GERAL - RIO DE JANEIRO - R.J. | | | | | |
| Prazo de Execução: 90 DIAS. | | | | | |
| | unidade | QUANT | Vir.Unit | Valor Total | |
| 01 | PRELIMINARES | | | | 1.650,00 |
| 1.002 | ART(Contrato acima de R\$ 300.000,00) | un | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1.012 | Placa de identificação de obra inclusive estrutura e transporte | m2 | 2,00 | 375,00 | 750,00 |
| | | | | | |
| 02 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | | | | 99.744,82 |
| 2.002 | Abrigo provisório metálico tipo container constituído por um conjunto de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente | mês | 3,00 | 740,00 | 2.220,00 |
| 2.004 | Administração da obra (médio porte: engenheiro / mestre / encarregado / serralheiro / pedreiro de acabamento / pintor / gesso / servente) | mês | 3,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 2.007 | Alimentação, transportes e fretes | mês | 3,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |

[Handwritten signature]

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520487,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 3/21. RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento e
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA[INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, DE
LÓGICA, DE DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA, SONORIZAÇÃO
DE CENTRAL DE ALARME E DE CFTV], ENGENHARIA
MECÂNICA[INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E
EXAUSTÃO] E ENGENHARIA AGRÔNOMICA[PLANTIO DE
GRAMA E ARBUSTOS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que
exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO
AGRÔNOMO. RIO DE JANEIRO - 15/12/2016



Handwritten signature and stamp:
Hos...
[Illegible handwritten text and stamp]




AfroReggae Grupo Cultural

| | | | | | |
|-------------------|---|---------|----------|----------|-----------|
| 2.008 | Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, considerando cabo de aco, cordas, equipamentos de segurancia (cinto paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao (freios, afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive deslocamentos horizontal e vertical e manutencao do equipamento. | mês | 3,00 | 390,00 | 1.170,00 |
| 2.012 | Equipamentos de proteção individual e segurança | mês | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| 2.015 | Ligações elétricas provisórias para obra | un | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2.016 | Ligações hidrossanitárias provisórias para obra | un | 1,00 | 552,00 | 552,00 |
| 2.020 | Placa de obra padrão Banco do Brasil | un | 1,00 | 428,74 | 428,74 |
| 2.021 | Remoção de entulho (inclusive transporte e descarga) | caçamba | 20,00 | 200,00 | 4.000,00 |
| 2.022 | Tapume de chapa de madeira compensada resinada e pintado conforme padrão do GCAR. | m2 | 67,00 | 25,24 | 1.691,08 |
| 2.025 | Transporte de carga de qualquer natureza | km | 1.000,00 | 0,67 | 670,00 |
| Demolições | | | | | |
| 2.026 | Apicoamento manual de concreto | m2 | 60,00 | 3,60 | 216,00 |
| 2.027 | Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos | m | 50,00 | 9,50 | 475,00 |
| 2.028 | Demolição de alvenarias, sem reaproveitamento | m3 | 400,00 | 5,68 | 2.272,00 |
| 2.043 | Demolição de concreto simples com utilização de martelo rompedor | m3 | 20,00 | 51,00 | 1.020,00 |
| 2.044 | Demolição de concreto simples manual | m3 | 30,00 | 121,00 | 3.630,00 |
| | | | | | |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 1.409,40 |
| 3.003 | COMPACTAÇÃO de aterro | m3 | 30,00 | 22,30 | 669,00 |
| 3.010 | REATERRO manual | m3 | 30,00 | 24,68 | 740,40 |
| | | | | | |
| 04 | FUNDAÇÃO | | | | 21.414,01 |
| 4.008 | SAPATA = CHAPA de piso metálica, tam. 300x300mm, espessura 5/8", para fixação de acordo c/ projeto estrutural em anexo. | un | 38,00 | 250,00 | 9.500,00 |
| 4.009 | SAPATA = CHAPA de piso metálica, tam. 700x700mm, espessura 5/8", para fixação de acordo c/ projeto estrutural em anexo. | un | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4.010 | CONCRETO de preenchimento e nivelamento nas bases das "sapatinhas", tipo GROUT. | m3 | 2,00 | 255,00 | 510,00 |
| 4.012 | CONCRETO magro | m3 | 5,00 | 279,21 | 1.396,05 |
| 4.015 | FURO de 5/8" em chapas metálicas de 5/8" de espessura. | un | 156,00 | 12,00 | 1.872,00 |
| 4.016 | CHUMBADOR 1/2" | un | 156,00 | 49,91 | 7.785,96 |

h.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 4/21. RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

[Handwritten signature]
Pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado do Rio de Janeiro
CREA-RJ






Grupo Cultural
AfroReggae


| 05 | ESTRUTURA | | | | 51.632,61 |
|-------|---|----|----------|--------|-----------|
| 5.003 | PERFIL W 150 x 13,0 x 74000 | kg | 962,00 | 10,00 | 9.620,00 |
| 5.005 | PERFIL W 200 x 35,9 x 30000 | kg | 1.077,00 | 10,00 | 10.770,00 |
| 5.009 | PERFIL [J] 150X60X20X 3/16"X23,25X3800 | kg | 88,35 | 10,00 | 883,50 |
| 5.010 | PERFIL [J] 200X50X17X 3/16"X25,05X12000 | kg | 300,60 | 10,00 | 3.006,00 |
| 5.011 | PERFIL L2"X L2"X 1/8"X 3,15 X 15000 | kg | 47,25 | 8,00 | 378,00 |
| 5.020 | BOMBEAMENTO de concreto - transporte vertical e horizontal | m3 | 28,00 | 28,72 | 804,16 |
| 5.022 | CONCRETO estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 MPa | m3 | 72,50 | 199,50 | 14.463,75 |
| 5.045 | LAJE pre-moldada para sobrecarga de 300kgf/m2, em painéis com vão de 5,10m ate 6,90m, Beta 16, ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20MPa. | m2 | 144,00 | 81,30 | 11.707,20 |
| 06 | ALVENARIA | | | | 4.226,16 |
| 6.006 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina no traço 1:3:5, em paredes de 10cm de espessura. | m2 | 150,00 | 23,34 | 3.501,00 |
| 6.008 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 | un | 6,00 | 120,86 | 725,16 |
| 07 | COBERTURA | | | | 26.949,40 |
| 7.003 | CALHA de chapa galvanizada n° 26 desenvolvimento 50 cm | m | 52,50 | 37,68 | 1.978,20 |
| 7.011 | COBERTURA ISOTÉRMICA, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aço galvanizado 0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura em 1 face, recheio de poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os acessorios para fixacao e pintura eletrostatica com tinta em po, a base de poliester com espessura de 60 micras, em estufa continua a 200oC, Facil & Rapido ou similar. | m2 | 220,00 | 60,31 | 13.268,20 |
| 7.018 | ESTRUTURA metalica para cobertura em telhas metalicas. | m2 | 94,00 | 124,50 | 11.703,00 |
| | | | | | |

15/12/2016



| 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | 1.744,40 |
|------------|---|----|--------|--------|-----------|-----------|
| 8.015 | IMPERMEABILIZAÇÃO de jardineiras, calhas e superfícies metálicas com membrana flexível aderente, de base acrílica, aplicado a frio, em quatro demãos cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar. | m2 | 61,25 | 28,48 | 1.744,40 | |
| 09 | TRATAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | | | | | 4.480,50 |
| 9.011 | PLACAS de lã de rocha para isolamento acústico | m2 | 30,00 | 65,00 | 1.950,00 | |
| 9.012 | PLACAS de lã de vidro, aglomerada com resina sintética e revestida em uma das faces com uma folha de alumínio sobre papel kraft. Modelo: Isoflex RT Paineis (Isar Isolamento Acústico) | m2 | 30,00 | 84,35 | 2.530,50 | |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 57.021,75 |
| 10.02 4 | CIMENTADO com juntas 1x1m acabamento, com argamassa de cimento e areia 1:3, e= 1,5cm | m2 | 250,00 | 25,43 | 6.357,50 | |
| 10.02 6 | CONTRAPISO regularizado com argamassa 1:4, espessura 2,0 cm | m2 | 88,00 | 14,50 | 1.276,00 | |
| 10.03 6 | DRENO com brita - fornecimento e colocação | m3 | 22,00 | 87,74 | 1.930,28 | |
| 10.04 8 | GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto e execução de sarjeta moldada "in loco" (0,15x 0,30m), concreto fck=15 Mpa, controle tipo "C" | m | 100,00 | 43,66 | 4.366,00 | |
| 10.06 3 | PARALELEPÍPEDO assentado sobre coxim de areia | m2 | 40,00 | 31,87 | 1.274,80 | |
| 10.06 4 | PASSEIO EM CONCRETO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm | m2 | 40,00 | 37,34 | 1.493,60 | |
| 10.06 5 | PASTILHA DE VIDRO, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 48,00 | 220,64 | 10.590,72 | |
| 10.06 6 | PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA de blocos de concreto hexagonal sobre coxim de areia | m2 | 50,00 | 31,25 | 1.562,50 | |
| 10.07 2 | PISO podotátil em concreto 40x40cm, tipo alerta ou direcional | un | 70,00 | 13,40 | 938,00 | |
| 10.07 3 | PISO podotátil em placas de cimento, tipo alerta ou direcional | un | 30,00 | 10,20 | 306,00 | |
| 10.07 4 | PISO VINÍLICO em manta Absolut Cosmic e=2,0mm Uranus, da Tarkett Fadamac | m2 | 40,00 | 103,76 | 4.150,56 | |
| 10.08 1 | PORCELANATO h=10cm - rodapé | m | 63,00 | 45,00 | 2.835,00 | |
| 10.08 5 | PORCELANATO linha Colori Pietra Portinari 60x60cm polido, - cor Black Carbon (preto) da Portinari | m2 | 105,00 | 147,00 | 15.435,00 | |
| 10.10 3 | REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm | m2 | 105,00 | 17,72 | 1.860,60 | |
| 10.13 2 | SOLEIRA DE GRANITO preto São Gabriel, polido e lustrado, espessura 20mm - soleira | m | 21,00 | 51,39 | 1.079,19 | |

[Handwritten signature]




| | | | | | |
|------------|--|----|--------|--------|------------------|
| 10.13 6 | TABEIRA granito Preto São Gabriel - assentada com argamassa - e = 15 cm | m | 29,00 | 54,00 | 1.566,00 |
| 11 | REVESTIMENTO | | | | 14.468,14 |
| 11.01 9 | CERÂMICA Forma Slim, 28x45cm cor branca BR brilho Eliane, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntado | m2 | 84,00 | 25,70 | 2.158,80 |
| 11.02 4 | CHAPA em aço inox para porta de WC para portador de deficiência (0,80x0,40 m) - 3mm | cj | 1,00 | 156,00 | 156,00 |
| 11.02 8 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa pré-fabricada | m2 | 400,00 | 6,05 | 2.420,00 |
| 11.02 9 | EMBOÇO para parede interna ou externa com argamassa pré-fabricada | m2 | 400,00 | 13,90 | 5.560,00 |
| 11.06 6 | PASTILHA de porcelana Praias 5x5cm - Atlas | m2 | 27,00 | 119,57 | 3.228,34 |
| 11.06 7 | PASTILHA de porcelana, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:3:9, rejuntamento com pasta de cimento branco, incluindo limpeza e lavagem | m2 | 27,00 | 35,00 | 945,00 |
| 12 | DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS | | | | 26.093,00 |
| 12.00 3 | COLUNA FALSA em gesso acartonado revestido com Alucobond na cor Silver para estruturar mesa para acesso a Internet e para passagem das instalações elétrica e lógica (ESTILO 2.0) | m2 | 12,00 | 816,00 | 9.792,00 |
| 12.02 1 | DIVISÓRIA sanitária de granito Preto São Gabriel/ Preto Tijuca e=3 cm , com ferragens. | m2 | 19,80 | 220,00 | 4.356,00 |
| 12.02 8 | FORRO modulado 625x625cm Sahara da Hunter Douglas | m2 | 35,00 | 59,00 | 2.065,00 |
| 12.03 5 | PAREDE de gesso acartonado dupla e=9,5cm, uma chapa ST e a outra RU 12,5 mm (Knauf), com estrutura metálica interna de sustentação | m2 | 100,00 | 91,30 | 9.130,00 |
| 12.04 5 | PORTA divisória para sanitário - 60x210cm completa | un | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
| 13 | CARPINTARIA | | | | 1.947,50 |
| 13.01 1 | PORTA de madeira - 90x210cm, com batente, guarnição e ferragens (dobradiças 3 1/2"x3 em chapa dobrada com 2 anéis, acabamento latão cromado acetinado (CRA) Ref: 85 - La Fonte - conjunto com 3 unidades), revestida em laminado Nogueira Pégaso | un | 5,00 | 389,50 | 1.947,50 |
| 14 | SERRALHERIA | | | | 49.822,20 |
| 14.01 6 | CORRIMÃO tubular de aço inox Ø =1 1/2", acabamento fosco, com pés tubulares de aço inox chumbados no piso | m | 24,00 | 130,00 | 3.120,00 |

Handwritten signature

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, E
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467, J
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO F
12574/2016, FOLHA NÚMERO: 7/21. RIO DE JANEIRO - S
5/12/2018 1


Handwritten signature
CREA-RJ
2016/05/12
12574/2016



| | | | | | |
|------------|---|----|--------|--------|------------------|
| 14.01 7 | ESCADA de marinho com guarda corpo fabricado em aço estrutural A36, pintada esmalte sintético, duas demãos. | m | 12,00 | 186,67 | 2.240,00 |
| 14.01 8 | ESQUADRIA de alumínio tipo veneziana, fixa | m2 | 7,00 | 90,00 | 630,00 |
| 14.01 9 | ESQUADRIA de alumínio tipo veneziana, de correr | m2 | 15,00 | 130,00 | 1.950,00 |
| 14.03 8 | PERFIL em metalon seção 10x10cm para grades e portões; inclusos ferragens, confecção e montagem. | m | 50,00 | 65,00 | 3.250,00 |
| 14.03 9 | PERFIL em metalon seção 5x3 cm para painel. | m | 30,00 | 15,60 | 468,00 |
| 14.05 5 | PAINÉIS para gradil, tipo Nylofor, acabamento na cor verde, tamanho 2,50x2,43m; inclusos postes de fixação chumbado e montagem. | m2 | 249,00 | 135,00 | 33.615,00 |
| 14.06 1 | TUBO quadrado de aço inox 4" acabamento escovado, h=piso/teto para fixação das portas das divisória de vidro (sanitários) | m | 30,00 | 151,64 | 4.549,20 |
| 15 | FERRAGENS | | | | 15.602,06 |
| | Ferragens para vidro temperado | | | | |
| 15.00 1 | Conjunto para painéis fixos de vidro temperado de 10mm | un | 30,00 | 95,00 | 2.850,00 |
| 15.00 2 | Conjunto para porta de vidro de correr de até 1,00x2,20m | un | 4,00 | 170,00 | 680,00 |
| 15.00 5 | Guia superior e trilho para porta de correr | m | 12,00 | 110,00 | 1.320,00 |
| 15.00 6 | Mola hidráulica para piso ref. - BTS 75 V (Dorma) | un | 20,00 | 115,26 | 2.305,20 |
| 15.00 7 | Puxador tubular duplo em alumínio escovado 30cm, mod. Ibiza (Dorma) | cj | 10,00 | 178,00 | 1.780,00 |
| 15.00 8 | Puxador tubular duplo tipo alça "Dorma" ref. PD-376 | un | 10,00 | 240,00 | 2.400,00 |
| | Ferragens para portas de madeira | | | | |
| 15.01 0 | Conjunto de fechadura para portas-cilindro banheiro | un | 5,00 | 185,83 | 929,15 |
| 15.01 1 | Conjunto de fechadura para portas-cilindro externa | un | 5,00 | 185,83 | 929,15 |
| 15.01 2 | Conjunto de Fechadura La Fonte linha Tendency conj. 402 acab. acetinado externa | un | 5,00 | 132,50 | 662,50 |
| 15.01 6 | MOLA hidráulica aérea | un | 5,00 | 179,00 | 895,00 |
| | Ferragens para serralharia | | | | |
| 15.01 7 | Conjunto de 3 dobradiças, Papaiz, para portas metálicas | cj | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15.01 9 | Fechadura tipo tetra, acabamento cromado | un | 5,00 | 49,92 | 249,60 |
| | Ferragens para portas de segurança | | | | |
| 15.02 0 | Fechadura eletromagnética - Kit ATM - Automatiza | un | 1,00 | 586,46 | 586,46 |
| 16 | VIDRAÇARIA | | | | 20.591,90 |

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO OL00520467,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 8/21, RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

[Handwritten signature]
Carla da Silva
Coordenadora de Registro e Arquivo
CREA-RJ





AfroReggae Grupo Cultural


| | | | | | |
|------------|--|----|--------|----------|------------------|
| 16.00 4 | PORTA de vidro temperado 10 mm, 1 folha - 90x220cm com ferragens (dobradiças superiores e inferiores, trinco e contra-trinco, mola de piso e 2 puxadores verticais de aço inox) | un | 4,00 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 16.00 5 | DIVISÓRIAS de vidro temperado 10 mm, para folhas de até 100x220cm com ferragens, por folha | un | 30,00 | 539,73 | 16.191,90 |
| 17 | PINTURA | | | | 12.104,80 |
| 17.00 1 | EMASSAMENTO com massa à base PVA, 2 demãos | m2 | 400,00 | 4,97 | 1.988,00 |
| 17.00 4 | ESMALTE sintético, com emassamento - sobre superfícies de madeira (portas e divisórias)- 2 demãos, com lixamento | m2 | 30,00 | 16,80 | 504,00 |
| 17.00 6 | ESMALTE sintético em superfície metálica com duas demãos, e=50 micra, a revólver | m2 | 30,00 | 26,30 | 789,00 |
| 17.01 3 | PINTURA com tinta à base de resina acrílica Novacor piso | m2 | 30,00 | 36,30 | 1.089,00 |
| 17.02 1 | PINTURA Látex Acrílico acetinado, cor branco neve ou super branco da Coral, sem emassamento, Coral ou similar - 2 demãos | m2 | 220,00 | 15,24 | 3.352,80 |
| 17.02 4 | PINTURA látex PVA, sem emassamento, cor branco neve ou equivalente - forro ou laje 2 demãos | m2 | 150,00 | 7,68 | 1.152,00 |
| 17.02 5 | SELADOR acrílico em parede para PINTURA | m2 | 150,00 | 6,48 | 972,00 |
| 17.02 6 | TEXTURA acrílica em parede interna ou externa de alta camada, aplicado com desempenadeira | m2 | 100,00 | 22,58 | 2.258,00 |
| 18 | ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO | | | | 423,00 |
| 18.00 2 | Lixamento de superfície de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparação do piso em concreto aparente a ser pintado de acordo com detalhes em anexo. | m2 | 100,00 | 4,23 | 423,00 |
| 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO ATE 75KV_a | | | | 85.826,12 |
| 19.00 1 | Acessórios diversos complementares para instalação elétrica, incluindo buchas, chumbadores, cintas, conectores, isoladores, suportes e demais materiais necessários à perfeita montagem de acordo com projeto. | vb | 10,00 | 1.500,00 | 15.000,00 |
| 19.00 2 | Acessórios para aterramento e SPDA | un | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19.00 3 | Acessórios para eletrocalhas | vb | 1,00 | 520,00 | 520,00 |
| 19.09 1 | Caixa de medição Padrão AMPLA/LIGHT | un | 1,00 | 74,58 | 74,58 |
| 19.09 6 | Caixa de sobrepor padrão Telebras, 60 x60X12 externo (n° 5 A) em chapa metálica, com fecho e tampa. - CEMAR | un | 20,00 | 186,60 | 3.732,00 |

AfroReggae Grupo Cultural

Handwritten signature

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 9/21. RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

Handwritten signature
CREA-RJ






AfroReggae
Grupo Cultural

| | | | | | |
|------------|---|----|--------|----------|-----------|
| 19.19 4 | Eletrocalha lisa com tampa de pressão e conexões 200x100 (incluindo acessórios de fixação) | m | 130,00 | 138,00 | 17.940,00 |
| 19.20 5 | Eletroduto corrugado de alta densidade PVC conforme NBR-13988 110 mm | m | 36,00 | 18,50 | 666,00 |
| 19.22 2 | Eletroduto de PVC Rígido roscável, segundo NBR-6150, classe B, Ø 25 mm (1" x 3m) com conexões. | pç | 120,00 | 7,28 | 873,60 |
| 19.29 7 | QCA (Quadro de Comando e Automatismo), completo conforme projeto. | un | 1,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 19.29 8 | QCI (Quadro de Comando de Iluminação), completo conforme projeto. | un | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 19.30 1 | Quadro de Distribuição de circuitos (QDC), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A a 225A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 24 a 56 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa :Tampa 0,91(20), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 0,95(20). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos; REF.: Cemar QDETG -x56 S 225A - KIT BARRAMENTO DIN ou similar | un | 1,00 | 680,00 | 680,00 |
| 19.30 3 | Quadro de Distribuição de circuitos (QGBT), de embutir, montado em fábrica com chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados) para 1000A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e espaços monopolares, montado em fábrica, com caixa de embutir, com dimensões 800x600x250 mm, com disjuntores NEMA-UL, DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa :Tampa 1,20(18), caixa 1,20(18) e Placa de Montagem 1,50(16). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos; Amperímetros; Comutadores de amperímetro; Voltímetros; Comutadores de voltmímetro; Transformadores de corrente, tipo janela; Bases com fusíveis diazed, Chaves, conforme projeto, de fabricação REF.: Cemar CE-8060-25 COD.: 90.11.27 ou similar | un | 1,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 19.33 3 | Tomada com placa 2P + T universal - 20 A linha PIAL PLUS | un | 80,00 | 12,99 | 1.039,20 |

AfroReggae
Grupo Cultural

15/12/2016






AfroReggae Grupo Cultural

| | | | | | |
|------------|--|----|-------|--------|----------|
| 19.33 4 | Tomada conector F e rabicho F para TV com placa 4x2" | un | 20,00 | 14,80 | 296,00 |
| 19.33 5 | Tomada de 20A, marca Lumitek | un | 20,00 | 12,00 | 240,00 |
| 19.33 6 | Tomada para informatica RJ45, marca Lumitek | un | 20,00 | 13,00 | 260,00 |
| 19.33 7 | Tomada para TV (coaxial), marca Lumitek | un | 20,00 | 15,00 | 300,00 |
| 19.33 8 | Tomada RJ-45 fêmea CAT 5E (para caixas de piso, paredes e para canaletas de mobiliário) | un | 12,00 | 11,10 | 133,20 |
| | Luminárias | | | | |
| 19.34 3 | Bloco autônomo de iluminação de emergência c/ autonomia superior a 2 horas - ver especificação completa no CGE | un | 10,00 | 217,70 | 2.177,00 |
| 19.34 9 | Lâmpada fluorescente 32W | un | 40,00 | 6,80 | 272,00 |
| 19.35 4 | Lâmpada PAR-LED20 Ref.: GE ou similar | m | 20,00 | 22,20 | 444,00 |
| 19.35 5 | LED - Fita de LED, 9 - 12 W/m, cor branca ou azul Ref.: Via Luz, Neópos ou similar | m | 50,00 | 90,00 | 4.500,00 |
| 19.35 7 | LED - mangueira de LED 600 lumens | un | 20,00 | 40,00 | 800,00 |
| 19.35 8 | LED - Mangueira de LED na cor azul 300 lumens | un | 20,00 | 40,00 | 800,00 |
| 19.35 9 | LED Line: régua de LED com 27 - 32 cm, 3 - 4 W, 110/220V, cor branca Ref.: Via Luz, Neópos ou similar | un | 50,00 | 49,00 | 2.450,00 |
| 19.36 2 | Luminária arandela com corpo e chapa de aço fosfatizado na cor branca refletor de alumínio e vidro leitoso – DAN09S1E27 Lumicenter | un | 10,00 | 81,40 | 814,00 |
| 19.36 3 | Luminária Arandela modelo Pisa, da Allight, código EL-60-0100, cor: branca, para lâmpada halógena Halopin - 1x40W. | un | 10,00 | 131,06 | 1.310,64 |
| 19.36 4 | Luminária arandela tipo tartaruga em alumínio fundido, acabamento: pintura eletrostática branca com visor em vidro transparente, para lâmpada incandescente de 100W. | un | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
| 19.36 5 | Luminária Balizadora embutido, linha mini done, da Allight/Everlight, código EL-36-0020, com refletor em chapa de aço frisada, cor branca para 5 leds, 3W, cor 3000K. | un | 10,00 | 386,54 | 3.865,44 |
| 19.36 6 | Luminária balizadora para iluminação de emergência, autonomia de 1:30h, com indicação de saída. Modelo: BLL 06 B12/NE-TE. Fabricante: AUREON OU SIMILAR. | un | 10,00 | 288,10 | 2.880,96 |
| 19.36 7 | Luminária de coluna Manhattan cor branca, Philips | un | 20,00 | 258,00 | 5.160,00 |
| 19.38 1 | Luminária de embutir para lâmpada 2x36W para iluminação refletida corpo refletor parabólico em chapa de aço na cor branca, conjunto difusor de chapa perfurada branca. REF BINARI-EL-20-0541, EVERLIGHT. | un | 20,00 | 220,00 | 4.400,00 |
| 19.38 6 | Luminária de embutir para lâmpada 4xPAR 70 50W moldura cor: branca, fundo cor: preta, para 24°, cor: 3000K REF modelo Civic EL-23-0647, Allight | un | 12,00 | 175,21 | 2.102,54 |

AfroReggae Grupo Cultural

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 11/21. RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

Handwritten signature
Rafael de Silva Moreira Couto
Diretor de Registro e Arquivo
CREA-RJ






AfroReggae Grupo Cultural

| | | | | | |
|------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 19.39 3 | Luminária de embutir para lâmpada MICRO LED 3W 8°, cor:3000K , Allight/Everlight | un | 12,00 | 241,68 | 2.900,16 |
| 19.41 1 | Spot para piso, led pic, da Allight, para led branco, 3W, cor 3000K. | un | 4,00 | 286,20 | 1.144,80 |
| | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA | | | | 77.369,15 |
| 20.00 1 | Adaptador curto com bolsa e rosca Ø 25 mmx3/4" | un | 120,00 | 0,32 | 38,40 |
| 20.00 2 | Adaptador curto de PVC soldável 25 mmx3/4" | un | 42,00 | 31,90 | 1.339,80 |
| 20.00 3 | Adaptador curto de PVC soldável 32 mmx1" | un | 6,00 | 16,90 | 101,40 |
| 20.00 4 | Adaptador curto de PVC soldável 50 mmx1 1/2" | un | 3,00 | 2,90 | 8,70 |
| 20.00 5 | Adaptador curto de PVC soldável com bolsa e rosca Ø 32 mmx1" | un | 80,00 | 0,77 | 61,60 |
| 20.00 6 | Adaptador curto de PVC soldável com bolsa e rosca Ø 40 mmx1 1/4" | un | 50,00 | 0,71 | 35,50 |
| 20.00 7 | Adaptador curto de PVC soldável com bolsa e rosca Ø 60 mmx2" | un | 60,00 | 1,10 | 66,00 |
| 20.00 8 | Adaptador Soldável com Flanges Livres para Cx.d'Água Ø 25 mmx3/4" | un | 40,00 | 21,30 | 852,00 |
| 20.00 9 | Adaptador Soldável com Flanges Livres para Cx.d'Água Ø 32 mmx1" | un | 20,00 | 23,65 | 473,00 |
| 20.01 0 | Adaptador Soldável com Flanges Livres para Cx.d'Água Ø 60 mmx2" | un | 100,00 | 49,26 | 4.926,00 |
| 20.01 1 | Adesivo plástico para PVC | 850g | 40,00 | 17,29 | 691,60 |
| 20.01 2 | Bomba d'água centrífuga 1/2 cv Dancor CAM-WV-4 NE ou equivalente. | un | 20,00 | 480,00 | 9.600,00 |
| 20.01 3 | Bucha de redução PVC soldável Ø 25 mmx20 mm | un | 9,00 | 0,25 | 2,25 |
| 20.01 4 | Bucha de redução PVC soldável Ø 32 mmx25 mm | un | 20,00 | 0,32 | 6,40 |
| 20.01 5 | Bucha de redução PVC soldável Ø 40 mmx25 mm | un | 30,00 | 0,78 | 23,40 |
| 20.01 6 | Bucha de redução PVC soldável Ø 50 mmx25 mm | un | 3,00 | 1,39 | 4,17 |
| 20.01 7 | Bucha de redução PVC soldável Ø 50 mmx32 mm | un | 3,00 | 2,53 | 7,59 |
| 20.01 8 | Bucha de redução PVC soldável Ø 60 mmx25 mm | un | 20,00 | 1,20 | 24,00 |
| 20.01 9 | Bucha de redução PVC soldável Ø 60 mmx32 mm | un | 20,00 | 1,30 | 26,00 |
| 20.02 0 | Bucha de redução PVC soldável Ø 60 mmx40 mm | un | 25,00 | 1,40 | 35,00 |
| 20.02 1 | Caixa de descarga de embutir Montana | un | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 |
| 20.02 2 | Curva de transposição PVC soldável Ø 25 mm | un | 50,00 | 2,20 | 110,00 |
| 20.02 3 | Estopa | kg | 15,00 | 6,99 | 104,85 |
| 20.02 4 | Fita vedarosca 18 mmx50m | un | 100,00 | 2,60 | 260,00 |
| 20.02 5 | Hidrômetro Ø 3/4" Zenner ou equivalente. | un | 20,00 | 96,41 | 1.928,20 |
| 20.02 6 | Joelho 45° PVC soldável Ø 25 mm | un | 40,00 | 0,61 | 24,40 |
| 20.02 7 | Joelho 90° de redução PVC soldável Ø 25 mmx3/4" com bucha de latão | un | 40,00 | 2,33 | 93,20 |

AfroReggae Grupo Cultural

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 12/21. RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

[Handwritten signature]
Eng.º de Silveira Martins Costa
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ






AfroReggae Grupo Cultural

| | | | | | |
|------------|--|----|-------|----------|----------|
| 20.02 8 | Joelho 90° de redução PVC soldável Ø 20 mmx1/2" com bucha de latão | un | 21,00 | 1,20 | 25,20 |
| 20.02 9 | Joelho 90° de redução PVC soldável Ø 25 mmx1/2" com bucha de latão | un | 20,00 | 3,08 | 61,60 |
| 20.03 0 | Joelho 90° PVC soldável Ø 20 mm | un | 10,00 | 0,29 | 2,90 |
| 20.03 1 | Joelho 90° PVC soldável Ø 25 mm | un | 30,00 | 0,31 | 9,30 |
| 20.03 2 | Joelho 90° PVC soldável Ø 32 mm | un | 30,00 | 0,77 | 23,10 |
| 20.03 3 | Joelho 90° PVC soldável Ø 40 mm | un | 30,00 | 0,66 | 19,80 |
| 20.03 4 | Joelho 90° PVC soldável Ø 60 mm | un | 30,00 | 0,81 | 24,30 |
| 20.03 5 | Junção 45 ponta bolsa e virola de PVC Ø 100x100 mm | un | 30,00 | 13,10 | 393,00 |
| 20.03 6 | Junção 45 ponta bolsa e virola de PVC Ø 100x50 mm | un | 30,00 | 5,40 | 162,00 |
| 20.03 7 | Junção 45 ponta bolsa e virola de PVC Ø 75x75mm | un | 30,00 | 7,60 | 228,00 |
| 20.03 8 | Luva PVC soldável Ø 25 mm | un | 30,00 | 0,30 | 9,00 |
| 20.03 9 | Luva PVC soldável Ø 32 mm | un | 20,00 | 0,60 | 12,00 |
| 20.04 0 | Luva PVC soldável Ø 40 mm | un | 30,00 | 0,66 | 19,80 |
| 20.04 1 | Luva PVC soldável Ø 60 mm | un | 30,00 | 0,76 | 22,80 |
| 20.04 2 | Luva soldável com bucha de latão Ø 25 mmx3/4" | un | 20,00 | 2,60 | 52,00 |
| 20.04 3 | Luva soldável com bucha de latão Ø 32 mmx1" | un | 20,00 | 2,29 | 45,80 |
| 20.04 4 | Registro de filtro Ø 1/2" com acabamento CR, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente. | un | 21,00 | 46,50 | 976,50 |
| 20.04 5 | Registro de gaveta Ø 1 1/2" com acabamento CR, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente. | un | 14,00 | 74,80 | 1.047,20 |
| 20.04 6 | Registro de gaveta Ø 1" bruto | un | 50,00 | 40,62 | 2.031,00 |
| 20.04 7 | Registro de gaveta Ø 1" com acabamento CR, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente. | un | 14,00 | 59,00 | 826,00 |
| 20.04 8 | Registro de gaveta Ø 2" bruto | un | 60,00 | 83,35 | 5.001,00 |
| 20.04 9 | Registro de gaveta Ø 3/4" bruto | un | 60,00 | 31,92 | 1.915,20 |
| 20.05 0 | Registro de gaveta Ø 3/4" com acabamento CR, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente. | un | 14,00 | 71,92 | 1.006,88 |
| 20.05 1 | Reservatório de água 1 m³ de polietileno Fortlev, ou equivalente. | un | 10,00 | 680,00 | 6.800,00 |
| 20.05 2 | Reservatório de água 5 m³ de polietileno Fortlev, ou equivalente. | un | 2,00 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 20.05 3 | Solução preparadora | l | 40,00 | 18,24 | 729,60 |
| 20.05 4 | TE 90° de redução Ø 20 mmx1/2" com bucha de latão | un | 3,00 | 5,47 | 16,41 |
| 20.05 5 | TE 90° de redução Ø 25 mmx1/2" com bucha de latão | un | 50,00 | 2,33 | 116,50 |
| 20.05 6 | TE 90° de redução Ø 32 mmx25 mm com bucha de latão | un | 3,00 | 3,73 | 11,19 |

Handwritten signature or mark.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 13/21 RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

[Handwritten signature]
Silvia Martins
Secretaria
CREA-RJ






Grupo Cultural
AfroReggae

| | | | | | |
|------------|---|----|--------|--------|----------|
| 20.05 7 | TE 90° de redução Ø 50 mmx25 mm com bucha de latão | un | 2,00 | 3,28 | 6,56 |
| 20.05 8 | TE 90° de redução ponta bolsa e virola de PVC Ø 100 x75 mm | un | 25,00 | 4,42 | 110,50 |
| 20.05 9 | TE 90° de redução ponta bolsa e virola de PVC Ø 75 x50 mm | un | 25,00 | 3,64 | 91,00 |
| 20.06 0 | TE 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 50x25 mm | un | 25,00 | 3,28 | 82,00 |
| 20.06 1 | TE 90° ponta bolsa e virola de PVC Ø 100x100 mm | un | 25,00 | 4,88 | 122,00 |
| 20.06 2 | TE 90° ponta bolsa e virola de PVC Ø 50x50 mm | un | 25,00 | 2,25 | 56,25 |
| 20.06 3 | TE 90° PVC soldável Ø 25 mm | un | 30,00 | 0,53 | 15,90 |
| 20.06 4 | TE 90° PVC soldável Ø 32 mm | un | 40,00 | 1,25 | 50,00 |
| 20.06 5 | TE 90° PVC soldável Ø 40 mm | un | 50,00 | 0,66 | 33,00 |
| 20.06 6 | TE 90° PVC soldável Ø 50 mm | un | 2,00 | 9,55 | 19,10 |
| 20.06 7 | TE 90° PVC soldável Ø 60 mm | un | 30,00 | 0,94 | 28,20 |
| 20.06 8 | TE 90° soldável de PVC azul com rosca metálica 25x25 mm x1/2" | un | 25,00 | 7,66 | 191,50 |
| 20.06 9 | TE 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | un | 25,00 | 3,65 | 91,25 |
| 20.07 0 | TE 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm | un | 25,00 | 9,55 | 238,75 |
| 20.07 1 | Torneira de bóia Ø 3/4" | un | 20,00 | 42,00 | 840,00 |
| 20.07 2 | Tubo de saída para válvula de descarga | un | 50,00 | 26,00 | 1.300,00 |
| 20.07 3 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, com conexões | m | 125,00 | 5,13 | 641,25 |
| 20.07 4 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, com conexões | m | 420,00 | 6,18 | 2.595,60 |
| 20.07 5 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, com conexões | m | 120,00 | 4,94 | 592,20 |
| 20.07 6 | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, com conexões | m | 105,00 | 11,51 | 1.208,03 |
| 20.07 7 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, com conexões | m | 105,00 | 13,65 | 1.433,25 |
| 20.07 8 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, com conexões | m | 165,00 | 21,53 | 3.551,63 |
| 20.07 9 | União PVC soldável Ø 25 mm, com conexões | un | 30,00 | 0,80 | 23,85 |
| 20.08 0 | União PVC soldável Ø 32 mm, com conexões | un | 20,00 | 0,96 | 19,20 |
| 20.08 1 | Válvula de descarga CR 1.1/2", Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente. | un | 10,00 | 145,00 | 1.450,00 |
| 20.08 2 | Válvula de descarga Hydra Max CPB Pública 2550C com cartucho economizador p/6.0l Deca | un | 12,00 | 123,73 | 1.484,76 |
| 20.08 3 | Válvula de descarga Hydra Max CPB Pública 2551C Deca | un | 12,00 | 393,40 | 4.720,80 |
| 20.08 4 | Válvula de descarga para mictório CR 1.1/4", Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente. | un | 2,00 | 148,95 | 297,90 |
| 20.08 5 | Válvula de descarga para mictório cromada Decamatic ref: 2570C Deca | un | 5,00 | 470,88 | 2.354,40 |

Handwritten signature

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 14/21. RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

[Handwritten signature]
Rafael da Silva Mouton, Diretor
do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA-RJ




| | | | | | |
|-----------|---|----|-------|--------|-----------------|
| 20.08.6 | Válvula de descarga para mictório, válvula embutida automática ref. 2780C de inox da Deca | un | 5,00 | 950,00 | 4.750,00 |
| 20.08.7 | Válvula de pé Ø 1" Docol ou equivalente. | un | 1,00 | 38,74 | 38,74 |
| 21 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | 6.200,17 |
| 21.00.1 | Abrigo para mangueiras, embutir ou sobrepor, (quadro com vidro) e sinalizações | un | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 21.00.2 | Acionador manual de alarme de incêndio, tipo "Quebra Vidro" | un | 1,00 | 132,67 | 132,67 |
| 21.01.6 | Detector ótico de fumaça | un | 12,00 | 210,00 | 2.520,00 |
| 21.02.0 | Extintor de AP com suporte e sinalização 10 litros | un | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
| 21.02.1 | Extintor de CO2 com suporte e sinalização 6 Kg | un | 4,00 | 350,00 | 1.400,00 |
| 21.02.2 | Extintor de Pó químico com suporte e sinalização 12 Kg | un | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| 21.02.3 | Hidrante completo com registro e 02 (dois) lances de mangueiras tipo II | un | 1,00 | 780,00 | 780,00 |
| 21.04.7 | Tubo Aço Galvanizado 50 mm com DIN 2440 vara 6,0m, com conexões para montagem em sistema de pressurização do CCWS. | m | 25,00 | 19,50 | 487,50 |
| 22 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | | | | 5.540,33 |
| 22.00.1 | Adesivo para PVC | l | 3,00 | 27,50 | 82,50 |
| 22.00.2 | Anel de borracha Ø 100 mm | un | 80,00 | 1,11 | 88,80 |
| 22.00.3 | Anel de borracha Ø 40 mm | un | 36,00 | 0,68 | 24,48 |
| 22.00.4 | Anel de borracha Ø 50 mm | un | 80,00 | 0,72 | 57,60 |
| 22.00.5 | Anel de borracha Ø 75 mm | un | 80,00 | 0,98 | 78,40 |
| 22.00.6 | Bucha de redução PVC SR Ø 50x40 mm, longa | un | 8,00 | 0,76 | 6,08 |
| 22.00.7 | Bucha de redução PVC SR Ø 75x50 mm | un | 8,00 | 0,88 | 7,04 |
| 22.01.4 | Caixa de gordura simples de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro | un | 1,00 | 86,53 | 86,53 |
| 22.01.6 | Caixa de inspeção, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de círculo de fundo, 2 anéis superpostos, de 50 mm de espessura e 600 mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída), de 300 mm e 1 de 75 mm de altura, perfazendo 475 mm de altura total | un | 5,00 | 75,42 | 377,10 |
| 22.02.0 | Caixa sifonada de PVC branco 150x150x50 mm, com anel e grelha. | un | 12,00 | 12,29 | 147,48 |
| 22.02.1 | Caixa Sifonada de PVC branco 150x185x75 mm com tampa cega | un | 12,00 | 36,00 | 432,00 |
| 22.02.4 | Cap PVC SR Ø 100 mm | un | 12,00 | 8,50 | 102,00 |

Handwritten signature

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 15/21. RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

[Handwritten signature]
Presidente da Comissão de Registro, Catálogo
e Fiscalização do Conselho Técnico
de Engenharia - CREA-RJ
[Stamp: DELEGADO]






AfroReggae
Grupo Cultural

| | | | | | | |
|-------|---|--|----|-------|-------|----------|
| 22.02 | 5 | Cap PVC SR Ø 50 mm | un | 2,00 | 2,81 | 5,62 |
| 22.02 | 6 | Corpo Caixa Sifonada 100x100x50 mm | cj | 5,00 | 3,65 | 18,25 |
| 22.03 | 5 | Curva 90° longa PVC SR 100 mm | un | 3,00 | 19,96 | 59,88 |
| 22.03 | 7 | Estopa | kg | 4,00 | 6,99 | 27,96 |
| 22.03 | 9 | Grelha Quadrada Cromada 100 mm | cj | 6,00 | 8,58 | 51,48 |
| 22.04 | 1 | Joelho 45° PVC SR Ø 100 mm | un | 16,00 | 6,12 | 97,92 |
| 22.04 | 5 | Joelho 45° PVC SR ponta e bolsa Ø 100 mm | un | 6,00 | 11,35 | 68,10 |
| 22.04 | 8 | Joelho 90° PVC SR Ø 100 mm | un | 6,00 | 12,49 | 74,94 |
| 22.05 | 2 | Joelho 90° PVC SR ponta e bolsa Ø 100 mm | un | 10,00 | 20,25 | 202,50 |
| 22.05 | 5 | Junção dupla PVC SR Ø 100 | un | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| 22.05 | 7 | Junção simples PVC SR Ø 100 mm | un | 13,00 | 24,99 | 324,87 |
| 22.06 | 5 | Luva dupla de PVC SR Ø 100 mm | un | 7,00 | 11,12 | 77,84 |
| 22.07 | 0 | Luva PVC SR ponta e bolsa Ø 100 mm | un | 7,00 | 5,46 | 38,22 |
| 22.07 | 2 | Pasta Lubrificante | kg | 4,00 | 10,89 | 43,56 |
| 22.07 | 3 | Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Cromado 100 mm | cj | 3,00 | 4,58 | 13,74 |
| 22.07 | 6 | Ralo seco 100x40 mm porta grelha e grelha metálica | un | 3,00 | 4,58 | 13,74 |
| 22.07 | 7 | Ralo semi-hemisférico tipo "abacaxi" | un | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| 22.08 | 1 | Redução excêntrica PVC SR 75x50 mm | un | 3,00 | 1,95 | 5,85 |
| 22.08 | 2 | Solução Limpadora | l | 2,00 | 19,70 | 39,40 |
| 22.08 | 4 | TE PVC SR Ø 100 mm | un | 5,00 | 21,46 | 107,30 |
| 22.09 | 3 | Terminal de ventilação 75 mm | un | 3,00 | 6,35 | 19,05 |
| 22.09 | 4 | Tubo de PVC Ø 100 mm, inclusive conexões e emendas | m | 30,00 | 19,92 | 597,60 |
| 22.09 | 5 | Tubo de PVC Ø 150 mm, inclusive conexões e emendas | m | 30,00 | 36,52 | 1.095,60 |
| 22.09 | 6 | Tubo de PVC Ø 50 mm, inclusive conexões e emendas | m | 30,00 | 12,63 | 378,90 |
| 22.09 | 7 | Tubo de PVC Ø 75 mm, inclusive conexões e emendas | m | 30,00 | 11,94 | 358,20 |
| 22.09 | 8 | Tubo de PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões e emendas | m | 30,00 | 7,86 | 235,80 |
| 22.10 | 7 | Vaselina | kg | 2,00 | 9,50 | 19,00 |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|---|--------|------|------------------|
| 23 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | | | | | 21.421,41 |
| 23.01 | 2 | Cabo coaxial 75 ohm (RG 59U) | m | 200,00 | 2,32 | 464,00 |
| 23.01 | 3 | Cabo coaxial RGC 6 | m | 300,00 | 4,28 | 1.284,00 |
| 23.01 | | Cabo de áudio estéreo P.2 | m | 120,00 | 7,00 | 840,00 |

AfroReggae
Grupo Cultural

15/12/2018






AfroReggae
Grupo Cultural

| | | | | | |
|------------|---|----|--------|----------|----------|
| 4 | | | | | |
| 23.01 9 | Cabo UTP -cat 5E - 350 Mhz | m | 300,00 | 2,00 | 600,00 |
| 23.03 8 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa 20 x 20 x 10 cm | un | 9,00 | 11,88 | 106,92 |
| 23.03 9 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa 30 x 30 x 12 cm | un | 2,00 | 11,76 | 23,52 |
| 23.04 1 | Caixa de proteção para câmera de CFTV, para uso interno, padrão IP 66, estrutura em alumínio e pintura feita com pó de epoxipolíester tipo RAL9002 | un | 12,00 | 30,00 | 360,00 |
| 23.04 2 | Caixa de PVC 2x4" embutir em alvenaria. | un | 38,00 | 1,24 | 47,12 |
| 23.04 3 | Caixa de PVC para instalação em drywall 4 x 2" | un | 7,00 | 2,34 | 16,38 |
| 23.04 4 | Caixa quadrada em ABS, sistema de montagem baffle e frame, tela frontal em alumínio microperfurada, pintura eletrostática em poliéster, ocofer de 6", cone de polipropileno metalizado titanium, divisor de frequências, tweeter pivotante de 3/4" com pastilha de neodímio e membrana de policarbonato. Potência máxima admissível: 100 watts Impedância: 8 Ohms Sensibilidade: 89 dB. Resp. frequência: 42 Hz – 20 kHz Dimensões: 230 x 230 x 80 mm (L x A x P) Peso: 1,760 kg Medida de corte: 200 X 200 mm Cores: branca ou preta - Marca: Loud Modelo: SQ6-100 ou marca e modelo similares | un | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 23.04 5 | Caixa Quebra vidro (emergência) Ref.: Automatiza ou similar | un | 1,00 | 98,33 | 88,33 |
| 23.04 6 | Central de alarme | un | 1,00 | 492,00 | 492,00 |
| 23.04 8 | Condulete de alumínio tipo X, com rosca, 25 mm (1") | un | 260,00 | 12,00 | 3.120,00 |
| 23.05 2 | Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável Ø 25 mm (1") | un | 18,00 | 1,66 | 29,81 |
| 23.06 0 | Curva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, 90° - Ø 25 mm (1") | un | 140,00 | 4,71 | 659,40 |
| 23.07 5 | Distribuidor VGA (01 entrada + 08 saídas) Ref.: Transcortec 180 ou similar | un | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
| 23.07 6 | Eletrocalha lisa com tampa em alumínio 150mm | pç | 30,00 | 45,00 | 1.350,00 |
| 23.09 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 1 1/4" | pç | 5,00 | 10,14 | 50,70 |
| 23.09 6 | Fonte de alimentação para CFTV, Tensão de alimentação, tipo centralizada para 12 VCC regime contínuo, dotada de transformador com primário e secundário isolado (vedado uso de autotransformador), carcaça metálica do transformador e conjunto aterrados via condutor de proteção da rede elétrica, com régua de fusíveis individuais por câmera (0,5A) na saída, com sinalização de queima individual por LED vermelho, com capacidade para alimentar 16 câmeras simultaneamente, com folga de 20%, própria para rack 19"; | un | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 23.09 8 | Fornecimento, montagem, adaptadores, cabos e painéis de conexão multimídia e testes de conectores e equipamentos de áudio e vídeo | un | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 23.10 0 | Guia frontal de cabos para rack 19" 1U | un | 22,00 | 22,15 | 487,30 |

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520487 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 17/21. RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

[Handwritten signature]
de Silva
do Rio
de Janeiro
15/12/2016






AfroReggae
Grupo Cultural

| | | | | | |
|------------|---|----|-------|----------|-----------|
| 23.10 1 | Identificação e acessórios de equipamentos e circuitos | vb | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 23.10 7 | Luva de PVC rígido para eletroduto roscavel Ø 40 mm (1 1/4") | un | 5,00 | 1,38 | 6,90 |
| 23.11 0 | Microfone com haste flexível para bancada de auditório - marca: TSI modelo: MMS 302 ou marca e modelo similares | un | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 23.11 2 | Patch-panel - 24 portas - cat 5E - 19" | un | 1,00 | 290,00 | 290,00 |
| 23.11 5 | Placa termoplástica 4x2", cega | un | 50,00 | 1,91 | 95,50 |
| 23.11 6 | Ponto alarme provisório - leiautes durante a obra | un | 20,00 | 50,00 | 1.000,00 |
| 23.11 7 | Ponto CFTV provisório - leiautes durante a obra | un | 20,00 | 50,00 | 1.000,00 |
| 23.11 8 | Rack CFTV completo | un | 1,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 23.11 9 | Régua de bornes com fusíveis para CFTV (instalada em armário de segurança) | un | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 23.12 0 | Sensor de presença -dupla tecnologia (Infravermelho e Microondas), com fio (PAREDE) | un | 5,00 | 96,25 | 481,25 |
| 23.12 4 | Septo para eletrocalha 100x50 | un | 1,00 | 7,22 | 7,22 |
| 23.12 6 | Suporte para antena parabólica em aço galvanizado pesado | un | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 23.12 7 | SWITCH 4X1 HDMI - marca: AKAS [^] , ATLONA ou similar | un | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| 23.12 9 | TE para eletrocalha 150x100 | un | 2,00 | 37,43 | 74,86 |
| 23.13 2 | Terminal para eletrocalha 100x50 | un | 6,00 | 12,70 | 76,20 |
| 24 | INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL | | | | 0,00 |
| 25 | INSTALAÇÕES DE GÁS | | | | 0,00 |
| 26 | INST. AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA | | | | 22.115,01 |
| 26.00 1 | Amortecedor de vibração em neoprene 100x100x25 mm | un | 4,00 | 9,00 | 36,00 |
| 26.03 9 | Condicionador de ar split system, cap. nominal 36000 Under Ceiling, aparente | un | 3,00 | 4.610,00 | 13.830,00 |
| 26.08 0 | Conexões Flexíveis Ø50 mm | un | 5,00 | 140,00 | 700,00 |
| 26.11 6 | Exaustor tipo Ventokit 280 | un | 5,00 | 293,44 | 1.467,20 |
| 26.17 1 | Instalação de Condicionador Split 36.000 BTU/h | un | 3,00 | 173,27 | 519,81 |
| 26.17 8 | Interligação de Comando entre Cond/Evap - 36.000 BTU/h | m | 25,00 | 7,08 | 177,00 |
| 26.18 5 | Interligação de FORÇA entre pt de força e condensador - 36000 BTU/h | m | 3,00 | 40,00 | 120,00 |

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520487,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 18/21 RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

[Handwritten signature]
Assinatura do(a) Engenheiro(a) Responsável
pelo Registro, Certificado
e Anotação em Cartão
Nº 4.00000
15/12/2016





AfroReggae Grupo Cultural

| | | | | | |
|------------|--|----|-------|----------|----------|
| 26.18 6 | Interligação de FORÇA entre pt de força e condensadores - 15 TR (incluindo cabos, cabinhos, eletrodutos, condutores, etc.) | m | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| 26.18 7 | Interligações de força e comando para os ventiladores (incluindo cabos, eletrodutos, condutores, etc.) | m | 7,00 | 25,00 | 175,00 |
| 26.21 1 | Quadro elétrico de proteção dos condicionadores com DTT geral para 125A, um para 70A, um para 60A, um DTB para 20 A, barramento, interligações e intertravamentos. | un | 3,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 26.25 9 | Tubulações de cobre rígido, parede 1/16" diâmetro 7/8" isoladas com calha de poliestireno expandido 1/2" (ref. Isoduto) ou calha de borracha elatômica 20 mm (ref. Armaflex) - confirmar bitola de acordo com equipamento fornecido. | m | 25,00 | 58,00 | 1.450,00 |


| | | |
|----|-------------|------|
| 27 | LIXO | 0,00 |
|----|-------------|------|

| 28 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COPA | | | | | 18.254,60 |
|------------|--|----|-------|--------|----------|-----------|
| 28.00 1 | Acabamento cromado Linha Targa para registro de gaveta. | un | 20,00 | 40,00 | 800,00 | |
| 28.00 4 | Assento para bacia, em plástico, na cor GE 17 "Branco Gelo" (DECA); | un | 7,00 | 152,00 | 1.064,00 | |
| 28.00 7 | Assento sanitário Vogue Plus linha Conforto em poliéster ref:AP 52 GE17 branco da Deca | un | 1,00 | 373,95 | 373,95 | |
| 28.00 8 | Bacia de louça com caixa acoplada linha "Fit" com Ecoflux ref. 66353 cor 01, branco gelo, Celite, com acessórios | un | 6,00 | 275,00 | 1.650,00 | |
| 28.01 2 | Bacia de louça linha "Vogue Plus - Conforto" ref.: P510 (Deca) com acessórios (PPNE) | un | 1,00 | 370,00 | 370,00 | |
| 28.01 8 | Bancada de granito preto São Gabriel e= 30 mm | m2 | 5,00 | 271,39 | 1.356,95 | |
| 28.02 7 | Barra de apoio para para porta em aço inox - 45cm | un | 2,00 | 178,33 | 356,66 | |
| 28.02 8 | Barra de apoio para para porta em aço inox - 60cm | un | 2,00 | 208,00 | 416,00 | |
| 28.03 8 | Cuba de louça de sobrepor Ref. L65, cor branco gelo GE17 Deca, com acessórios | un | 5,00 | 60,00 | 300,00 | |
| 28.04 1 | Ducha Manual linha Aqua Jet, Fabrimar | un | 1,00 | 106,00 | 106,00 | |
| 28.04 4 | Espelho cristal 6 mm bisotado 15 mm no perímetro, colado em compensado fixado na parede | m2 | 6,00 | 403,20 | 2.419,20 | |
| 28.04 5 | Espelho cristal 6mm com requadro de alumínio instalado a 10° para portadores de necessidades especiais | un | 1,00 | 221,00 | 221,00 | |
| 28.04 6 | Filtro de água Soft Plus (Everest) | un | 1,00 | 840,00 | 840,00 | |

15/12/2016

Assinado

da Silva Martins e
da Registro, e
da Registro, e
da Registro, e





AfroReggae
Grupo Cultural


| | | | | | |
|------------|--|----|------|--------|----------|
| 28.04 9 | Lavatório linha Vogue Plus Conforto, ref. L510+C150 GE17, Deca, com acessórios | un | 1,00 | 237,96 | 237,96 |
| 28.05 0 | Mictório com sifão integrado M712 GE17 branco gelo, Deca, com acessórios | un | 2,00 | 229,00 | 458,00 |
| 28.05 7 | Porta papel toalha de papel interfolhado Linha Lalekla cod.:30180225 cor branco (Kimberly Clark) | un | 7,00 | 95,09 | 665,63 |
| 28.05 8 | Porta papel toalha para toalhas de papel Inter-Folha ABS ref.: AH31000 | un | 7,00 | 55,00 | 385,00 |
| 28.06 4 | Prateleira de granito Preto São Gabriel e=20 mm, fixadas com ferragens | m2 | 5,00 | 220,00 | 1.100,00 |
| 28.07 1 | Saboneteira para sabonete líquido, Docolmatic ref:17200006 cromado | un | 5,00 | 627,25 | 3.136,25 |
| 28.07 5 | Tampa cega de inox para ralo 15x15 cm mod: 119AC, Moldenox | un | 2,00 | 34,00 | 68,00 |
| 28.08 7 | Torneira para lavatório Decalux com sensor ref. 1180C cromada da Deca | un | 1,00 | 670,00 | 670,00 |
| 28.08 8 | Torneira para lavatório Decamatic Eco de Mesa ref. 1173C Deca | un | 7,00 | 180,00 | 1.260,00 |

| | | | | | |
|------------|---|----|-------|----------|----------|
| 29 | DIVERSOS | | | | 8.780,40 |
| 29.00 1 | ALÇAPÃO de teto escamoteável, com acionamento eletrônico, para projetor. Mod GLI 101 da Innovathi, em sala de reunião | un | 1,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 29.00 2 | BOTOEIRA tipo soco com alarme sonoro e aviso luminoso (WC PNE) | un | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| | Sinalização Interna | | | | |
| 29.08 0 | PLACA de sinalização visual e tátil de ambientes ("Mulher", "Homem", "Unisex", "Copa") com texto em relevo e em Braille - na parede acrílico 21x10cm, em acrílico | un | 20,00 | 49,32 | 986,40 |
| 29.09 0 | SINALIZAÇÃO de botoeira tipo soco no banheiro para PNE | un | 20,00 | 50,00 | 1.000,00 |
| | Acessibilidade | | | | |
| 29.09 2 | ADESIVO de acessibilidade - Símbolo internacional de acessibilidade - 10x10 cm | un | 3,00 | 10,00 | 30,00 |
| 29.09 3 | MAPA Tátil | un | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 29.09 4 | SINALIZAÇÃO tátil de corrimão - 13x60mm | un | 2,00 | 14,00 | 28,00 |
| 29.09 5 | SINALIZAÇÃO tátil de corrimão - anel de borracha | un | 2,00 | 17,00 | 34,00 |
| 29.09 6 | SINALIZAÇÃO tátil no batente - 13x60mm | un | 7,00 | 14,00 | 98,00 |
| 29.09 7 | SINALIZAÇÃO Visual de degraus - adesivo 0,03x0,20 cm | un | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| | Paisagismo | | | | |
| 29.09 9 | Arbusto - Podocarpus - h: 2,50m | un | 10,00 | 180,00 | 1.800,00 |
| 29.10 0 | Argila expandida (saco 50l/m2) | m2 | 20,00 | 19,00 | 380,00 |
| 29.11 0 | Delimitador de plástico para canteiro | m | 10,00 | 5,80 | 58,00 |

AfroReggae
Grupo Cultural


ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467.
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 20/21. RIO DE JANEIRO -
15/12/2016

Assinatura
Juliane da Silva Mouton Costa
Coordenadora de Registro - Cadastro
Arquivo Técnico
CREA-RJ - CORC
Rua 219, Quadra 1, Lote 17





Grupo Cultural
AfroReggae

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|--|-------------------|
| 29.11 4 | Grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga. | m2 | 30,00 | 10,20 | 306,00 |
| 29.11 5 | Grama Preta - Pelo de Urso | m2 | 30,00 | 10,00 | 300,00 |
| 29.13 0 | Terra Comum Vegetal Preta | m3 | 2,00 | 70,00 | 140,00 |
| 29.13 1 | Tubos para drenagem - 3/4" | m | 20,00 | 2,50 | 50,00 |
| 30 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | | | | 2.367,50 |
| 30.00 8 | Limpeza e verificação final da obra | m2 | 735,25 | 2,00 | 1.470,50 |
| 30.00 9 | Limpeza permanente da obra | mês | 3,00 | 299,00 | 897,00 |
|  | | | | | |
| | | | | TOTAL DO ORÇAMENTO | 659.200,34 |
| Engenheiro Civil Uelton Santos de Lima | | | | BDI 25% | 164.800,08 |
| CREA 2013116881 | | | | TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI INCLUSO | 824.000,42 |
| Engenheiro Eletricista César Rogério do Amaral | | | | | |
| CREA 76101139 | | | | | |
| Rua Silvia Pozzano, 3053 - sala 217 Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - R.J. - CEP. 22.790-671 Telefones : (21)96443-2263 / 96471-4358 / 96419-4840 / 96421-2304 | | | | Área total m2: 735,25m² | 1.120,70 |
| | | | | CUSTO / M2 | |
| leguconstrucoes@gmail.com | | | | | |

GRUPO CULTURAL AFRO REGGAE

Luiz Augusto Salazar

DIRETOR COMERCIAL

14 DEZ 2016

1º Ofício de Notas - Tabelião José da Brito Freire Filho

088872AA701028

Av. Rio Branco, 120 - SL 20, Centro - RJ - Telefex (21)2505-4350

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
LUIZ AUGUSTO SALAZAR.....

RJ 14/12/2016 Em testemunho da verdade. Conf. por

MARCUS VINICIUS BENVINDO PEREIRA ASSCREVENTE 114

Emolumentos: 5.03 Impostos: 1.94 Total: 6.94

EBVY94094-RWA

Consulte em <https://www3.tjn.jus.br/portalpublico>

AfroReggae

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00520467
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
82574/2016, FOLHA NÚMERO: 21/21. RIO DE JANEIRO.
15/12/2016

[Handwritten signature]
M. de S. Silva
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
CREA-RJ
15/12/2016

