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1. OBJETO

1.1. Contratagdo de Contratagéo de Servico de engenharia para reforma da Central de agua gelada, que atende
0 Pavilhdo Primeiro de Maio — SEDE-Il DO CESTEH — PREDIO 246, compreendidos entre: aquisigo e
substituicdo de (02) dois novos chillers com os respectivos acessérios hidraulicos e elétricos, e isolamento
térmico, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

ITEM DESCRICAQ/ESPECIFICACAO Valor maximo ou menor percentual de desconto

aquisicdo e substituicdo de (02) dois
novos chillers com os respectivos

1 acessorios hidraulicos e elétricos, Conforme Anexo 5 — Planilha de custos
tubulagao, suportagéo e isolamento
térmico.
1.1.1. NA

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos s&o os discriminados no anexo 5 (planilha de custos) deste Termo de Referéncia.
1.4. A presente contratagdo adotara como regime de execugao a Empreitada por Preco Global.

1.5. O contrato tem a vigéncia contratual determinada, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, Il, da Lei de
Licitagbes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado
mediante licitagdo, na modalidade pregéo, em sua forma eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja
execucdo indireta é vedada.

4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

5.2. Condigles, especificagdes técnicas, orgamento, critérios e praticas de sustentabilidade definidos neste
Termo de Referéncia
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5.3. Servigo comum de natureza ndo-continua a ser executado por um periodo de 03 meses;
5.4. Critérios e praticas de sustentabilidade conforme Itens 7.1.3.3 e 7.1.3.4 deste Termo de Referéncia.

5.5. A contratagao tera duracdo inicial de aproximadamente 90 dias corridos podendo ser prorrogado na forma do
art. 57, Inciso |l da Lei 8.666/93.

5.6. Nao ha necessidade de transferéncia de conhecimento com a finalizagdo do contrato, tendo em vista o
escopo do servigo ser de natureza de simples execugao.

5.7. Solugéo de Mercado

Empresa Localizagao

JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR- | Enderego: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA,

CONDICIONADO DO BRASIL LTDA KM, 141 - EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-

901 Municipio: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:
SP

5.8. O enquadramento das categorias profissionais que serdo empregadas no servico, dentro da Classificacdo
Brasileira de Ocupagdes (CBO), caso haja disponibilizacdo de mdo de obra em regime de dedicagéo
exclusiva, é o seguinte:

5.8.1. Nao ha para nenhuma categoria profissional empregada para esse servico a necessidade de
disponibilizagdo de méo de obra em regime de dedicacdo exclusiva.

5.8.2. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestagao do
Servico.

5.8.3. Nao héa quantidade estimada de deslocamentos e hospedagem.
5.8.4. As obrigagdes da Contratada e Contratante estéo previstas neste TR.
6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (21)2209-2125.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Uil
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a
realizacdo da vistoria.

6.3.1.  Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017; ou

6.3.2.  Declaragéo emitida pelo licitante de que conhece as condigbes locais para execugédo do objeto ou que
realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso
opte por néo realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer
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questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com este (6rgdo ou entidade),
conforme modelo constante no edital.

6.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderéa ser entregue CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagao, para que
a empresa tenha condicOes de bem elaborar sua proposta.

6.5. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo
dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacoes objeto da licitacéo.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinédmica:
7.1.1. Localidade, o horario de funcionamento, dentre outros:

7.1.1.1.  Alinstalagdo dos chillers sera realizada no Pavilhdo Primeiro de Maio — SEDE || DO CESTEH - Prédio
246, localizado no Campus de Manguinhos, (Av. Brasil, 4365 — Manguinhos — Rio de Janeiro-RJ).

7.1.1.2. As instalagbes deverdo ser realizadas em dias uteis, no horario de 8:00 as 17:00h. No caso de
necessidade de trabalho durante o fim de semana ou ap6s o horario do expediente, a Contratada devera
dar ciéncia e solicitar autorizagdo a Fiscalizagdo. Com a autorizagdo concedida, a Contratada devera
encaminhar lista com nomes completos, fungéo e nimero do documento de identidade com trés dias
de antecedéncia, no minimo. Mesmo nestes casos, o trabalho durante fim de semana ou apés horarios,
sera sem 6nus para a Fiocruz.

7.1.2.  Definicdo das rotinas da execugao, a frequéncia e a periodicidade dos servigos, quando couber;
NA

7.1.3.  Procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas

7.1.3.1.  Condigbes Gerais

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessarios para
implantagao e desenvolvimento do servigo, bem como por todas as providéncias correspondentes as
instalacdes provisdrias do servigo, tais como: barracdo, tapumes, andaimes, passarelas e telas de
protecdo, instalagdes destinadas a depdsitos de materiais e ferramentas, sanitario/ vestiario e placas
do servigo aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

O canteiro do servigo devera ser instalado em local indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do
DAE.

Ao término do servigo o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus.
Todas as instalacdes provisorias deverao ser desmobilizadas e deverdo ser executados todos os
acertos necessarios no terreno tais como reaterros, regularizagéo, limpezas e reurbanizagao no local.

. Area de escritorio

A area destinada devera ser de contéiner montado para utilizagdo como escritorio, com dimensdes 2,30
m largura x 6,00 de comprimento (20 pés). Teto e paredes com isolamento termoacustico em
poliestireno expandido prensado entre chapas de metal. Piso em compensado naval com 12 mm de
espessura revestido com emborrachado plurigoma. Instalagéo elétrica composta de 04 (quatro) pontos
de energia para tomadas de uso geral (TUG), 2(dois) pontos para iluminagao (fluorescente 40w), 01(um)
ponto de energia para ar condicionado (tomada de uso especifico - TUE), 01 (uma) abertura para
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instalacdo de aparelho de ar condicionado, 05 janelas tipo folna moével em apenas uma das laterais de
maior comprimento do contéiner de aproximadamente 0,70 m de altura e 0,60 m de comprimento, com
vidro transparente e uma marquise sobre a janela para prote¢do do sol e da chuva, pintura em
poliuretano interna e externa na cor branca. 01(uma) porta (0,80 m x 2,10 m) no lado de menor dimens&o
abrindo para fora.

° Vestiario/ Sanitario

Aquisi¢do de contéiner sanitario montado, de estrutura metalica, dimensées 2,30 m largura x 6,00 de
comprimento (20 pés). Chassi em ago galvanizado, caixa de dejetos acoplada, depésito de agua, 3
(trés) vasos sanitarios, 5 (cinco) chuveiros € 01 (um) mictdrio e 01 (um) lavatério. Porta externa, abrindo
para fora, medindo 0,80 m x 2,10m. Instalacéo elétrica fluorescente com respectivas lampadas Janelas
tipo venezianas para ventilagao.

. Area de vivéncia

As areas de vivéncia deverdo ser em piso cimentado e delineada por painéis de OSB (Oriented Strand
Board) de 8mm, pintados internamente e externamente com tinta esmalte sintético fosco, de acordo
com o modelo anexo do edital, com as demaos necessarias para um bom acabamento. Os painéis a
serem usados deverdo ser avaliados pela CONTRATANTE, podendo os mesmos ser recusados. A
depender de avaliagéo do local e aprovagao pela Fiscalizagao, sera admitida a utilizagdo de contéineres
para compor a area de vivéncia.

A cobertura dessa area devera ser com telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de
espessura e estrutura em madeira serrada.

Devera ser construida entre o contéiner de escritorios e contéiner de vestiario/ sanitarios e 0 acesso
para esta area devera feito por “portdes” feitos com os mesmos painéis de OSB (usados para o
delineamento da area) com dobradicas e corrente com cadeado para fechamento da area.

° Tapumes

Os tapumes no entorno do local da obra deveréo ser em telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.:
0,50mm) instaladas em posicdo vertical sobre pecgas estruturais de madeira ou metélicas, pintadas
extremamente com tinta esmalte sintético - cor branca. Os logotipos e a estrutura do tapume serdo
pintados com tinta esmalte sintético fosco cor branco neve de acordo com o modelo anexo do edital,
com as demaos necessarias a um bom acabamento.

Andaimes, Passarelas e Telas de Protecao

Caberad a CONTRATADA a locagdo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para
€Xecugao dos servigos descritos nesta especificacéo.
Os andaimes e passarelas deverao ter interferéncia minima nas atividades cotidianamente realizadas
no pavilhdo e seu entorno, além de garantirem total seguranga aos técnicos que fardo uso dos mesmos
€ aos usuarios que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

° Instalagdes Provisorias

Deverdo ser providenciadas, junto as concessionarias de servigos publicos ou ao Departamento de
Manutengo, as ligagdes provisérias da agua, esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades
para funcionamento das instalagdes do canteiro.

° Placa do Servigo

A placa do servigo devera ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o0 modelo anexo do
edital, e fixada no barracdo em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizagdo da Fiocruz. As
informacgdes constantes da placa podem ser conferidas no modelo anexo do edital.
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Administragao dos Servigos
° Documentagao Geral

Para o inicio dos trabalhos toda a documentagdo da CONTRATADA (CREA, INSS, Certidao Civel
Negativa etc.) devera estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalizagao
de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera emitir o CREA referente a execugao dos servigos, sendo que o0s profissionais
responsaveis pela geréncia do servigo deverdo pertencer ao seu quadro técnico. O servigo devera ser
executado pelo engenheiro responsavel técnico, conforme ART.

° Controle do Servigo

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE para
aprovagao os cronogramas de suprimento de materiais € méo de obra, visando com isto garantir que o
servico néo sofra atrasos devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser langados no
cronograma “postos no servigo”, ou montados, no caso de fabricagédo e/ou transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde
deverao estar inclusas todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo,
explicitando, etapa por etapa, quais 0s recursos (maquinario, tecnologia e pessoal), que serdo
empregados.

A apresentagdo por parte da CONTRATADA do cronograma fisico-financeiro do servigo indicara as
medicdes e as respectivas datas para pagamentos, ndo podendo ultrapassar 0s prazos estabelecidos
em contrato.

Devera ser apresentado o DIARIO DE OBRA na qual 0 mesmo devera ser atualizado diariamente com
as etapas e eventos realizados.

° Equipe Técnica e Equipamentos de Protegao

A CONTRATADA devera manter a equipe minima prevista no item “Administragdo Local” da planilha de
custos, respeitando as quantidades de profissionais € 0 nimero de horas previstas pela contratante.
Ressalta-se que os profissionais deverdo estar habilitados para a realizagdo dos servigos, receber
equipamentos de protegao coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada
assumira integral responsabilidade, técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A CONTRATANTE podera interromper a qualquer tempo a execugao dos servicos sem énus para a
Fiocruz se constatar a falta de tais equipamentos. N&o sera permitido que qualquer operario exerca
suas fungdes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de prote¢éo correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cedera, em hipdtese alguma, equipamentos ou ferramentas de
qualquer natureza para a execugao dos servicos. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios
sao de responsabilidade da CONTRATADA.

Equipe Técnica e Equipamentos de Protecao

A CONTRATADA devera alocar engenheiros, encarregados, vigias e pessoal de escritdrio, necessarios
para a execugdo das tarefas inerentes ao servico. Ressalta-se que os profissionais deverdo estar
habilitados para a realizagdo dos servigos, receber equipamentos de protegdo coletiva (EPC) e
individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumira integral responsabilidade, técnica,
juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A equipe de supervisdo e condugao técnica dos servigos a ser alocada pela CONTRATADA devera
constar de:
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Profissional Frequéncia Fase

Rotina de 03 visitas semanais a obra

(ou quando solicitado pela Fiscalizagéo) Durante todo o confrato

Engenheiro Mecanico Responsavel

Técnico em Mecanica ou

o Residente na obra Durante 0 andamento da obra
Eletromecanica
Técnico em Seguranga do Trabalho Residente na obra Durante 0 andamento da obra
Almoxarife Residente na obra Durante 0 andamento da obra
. " Durante o0 andamento das atividades
Técnico em Elétrica Eventual . o
relacionada a sua disciplina.
- T Durante o andamento das atividades
Técnico em edificagéo Eventual

relacionada a sua disciplina.

ao término dos servicos de montagem e
Eventual partida, para proceder a calibragem
operacional dos sistemas;

Equipe de Comissionamento /
Balanceamento

O INSTALADOR do sistema de Automacéo devera ser credenciado pelo fabricante para a execugdo
dos servigos.

Os técnicos de elétrica, bem como sua equipe, devem ter treinamento certificado conforme NR-10. O
certificado deve ser apresentado a equipe de fiscalizagdo da Fiocruz.

A Equipe de Fiscalizagao da Fiocruz podera interromper a qualquer tempo a execucdo dos servigos
sem &nus para a Fiocruz se constatar a falta de tais equipamentos. Nao sera permitido que qualquer
operario exerga suas fungdes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de protecéo
correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cedera, em hipdtese alguma, equipamentos ou ferramentas de
qualquer natureza para a execugao dos servicos. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios
sao de responsabilidade da CONTRATADA.

° Garantias Contratuais

Todos os equipamentos/ materiais instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos
fabricantes, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de
suas respectivas garantias; sem 6nus algum para a Fiocruz. Todos o0s servi¢os executados estarao
submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em legislagéo pertinente (Codigo Civil
Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII).

A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, para arquivamento,
todos os certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados no servico.

° Manual de Manutengao Predial

A empresa contratada devera produzir um manual de manutengdo preventiva contemplando os
materiais e equipamentos instalados, apontando a periodicidade de manutengbes necessarias, 0
quantitativo ou metragens de materiais ou pegas a serem substituidas e os aspectos técnicos relevantes
para execucdo de tais manutengdes. Além disso, deverdo ser produzidas pela contratada e entregue a
Fiscalizagdo do Contrato as documentagdes técnicas referentes a cada disciplina, considerando a
versao final de cada conjunto de médulos habitacionais.
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7.1.3.3.

7.1.34.

A contratada devera atender aos requisitos apresentados abaixo:
- Instalagéo Elétrica - Planta Baixa da Distribuigao de alimentag&o elétrica (escala 1:50)
- Instalag&o Hidraulica de agua gelada - Planta Baixa e cortes (escala 1:50)
- Fluxogramas das instalagdes das centrais de agua gelada (s/ escala)

Demoligbes

As desmontagens e remanejamento de instalagdes existentes, necessarias a execucao dos servigos,
deveréo ser de responsabilidade da CONTRATADA e deverdo ser feitas dentro da mais rigorosa
técnica, tomados os devidos cuidados para evitarem-se danos a integridade dos prédios adjacentes e
das redes de energia elétrica, agua, esgoto, gas, telefonia e rede de dados. Caso ocorram danos em
tais edificios ou redes, a CONTRATADA devera assumir a responsabilidade pela correcdo dos
problemas, sem 0nus extra para a Fiocruz.

As operagdes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deveréo se dar de modo a afetar ao
minimo possivel o trafego de pessoas e veiculos em toda a area sob intervengdo. Deverao ser previstos
locais e horarios adequados as operagdes de carga e descarga de qualquer natureza.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, &gua, gas, bem como as canaliza¢des de esgoto e
aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagdes das
empresas concessionarias de servigos publicos e reparticdes publicas competentes.

Devera ser fornecido, para aprovagao pela CONTRATANTE, um programa detalhado, descrevendo as
diversas fases da demoligdo previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados
na remogao de materiais reaproveitaveis.

Os tapumes e outros meios de prote¢éo e seguranga deverdo ser executados conforme o projeto e as
recomendagdes da NBR-5687.

Os materiais provenientes da demoligdo, reaproveitaveis ou ndo, deverdo ser convenientemente
removidos para os locais indicados pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.
Critérios de Sustentabilidade

Quanto ao gerenciamento dos residuos, estabelecemos que a CONTRATADA devera gerenciar 0s
residuos da obra segundo as diretrizes da resolucdo 307 de 5 de julho de 2002 da Conama, a saber:

o Os residuos da construgdo civil deverdo ser identificados, quantificados, classificados e
destinados segundo a sua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolugao acima citada.

° A triagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de
destinacdo licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

° Os residuos deverdo ser acondicionados apds sua geragdo até a etapa de transporte,
assegurando, em todos os casos que seja possivel, as condi¢des de reutilizagdo e de reciclagem.
° Os residuos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de

residuos, destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de
Residuos.

° A documentagdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do
gerador, do transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢do da
fiscalizagdo dos 6rgdos governamentais e da Fiocruz.

° A empresa devera possuir permissao da prefeitura local para prestagdo do servico de coleta de
entulho, e cadastramento no érgdo de limpeza urbana local.
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° O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas
pela Prefeitura, através de seu drgao de limpeza urbana, e conforme a legislagdo vigente;
° Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinag&o final, deverao ser utilizados

equipamentos e veiculos automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados
conforme legislagao vigente;

Os servigos de retirada, transporte e descarte deveréo ser executados por profissionais devidamente
treinados para o desempenho da atividade, portando EPI's (equipamentos de prote¢do individual)
adequados a realizagao do servico;

O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, € de inteira
responsabilidade da Contratada;

Apresentar, apos atendimento da solicitagao de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certidao
atestando a destinagao final do material para local adequado, autorizado pelo érgao de limpeza urbana
do municipio, no prazo maximo de 60 dias apos a execucao do servigo.

Quanto ao uso de agregados na obra, a CONTRATADA deveré fazer uso de agregados reciclados
sempre que existir oferta e capacidade de suprimento na regido em quantidade compativel com sua
aplicagédo e com custo inferior em relagdo aos agregados naturais; € sempre que for tecnicamente
recomendavel ao uso a que se destina, a saber, no caso deste projeto, apenas na aplicagdo de concreto
e argamassa nao estruturais.

7.1.4.  Deveres e disciplina exigidos;
E de responsabilidade da CONTRATADA fornecer:

° Fornecimento de todo o material, equipamento e ferramental necessario a boa execugéo dos

Servicos;

Fornecer méo de obra qualificada com EPI necessario;

Fornecer transporte e alimentacao para o pessoal alocado na obra;

Fornecimento de todos os equipamentos especificados em projeto e especificacdes;

Fabricagao, fornecimento e instalagao das bases em concreto e estrutura metalicas necessarias

para assentamento de todos os equipamentos e utilidades, conforme projeto e especificagdes;

Instalagéo de todos os equipamentos nos locais indicados em projeto e especificacdes;

° Alimentacdo elétrica de forca de todos os equipamentos, a partir do ponto de forca
disponibilizado, conforme projeto e especificagdes;
Abertura e recomposi¢do de furos em esquadrias, paredes, lajes, vigas e telhados;

° Fornecimento e instalacdo de todas as tubulagdes hidraulicas de agua gelada e de dreno,
construidas, isoladas, suportadas e pintadas conforme especificagdes;

° Realizagao de carga de gas (se necessario), partida, testes e balanceamento dos sistemas,
conforme projeto e especificagdes;

° Entrega de documentagéo de balanceamento, projeto as-built e manual de instalagéo, operagéo
e manutencao dos sistemas, conforme projeto e especificagdes;

° Recolhimento de ART referente aos servigos as instalagdes mecanicas de ar-condicionado e
exaustdo mecénica;
Fornecimento de mao-de-obra especializada e treinada para realizagao dos servigos;

° Disponibilizagdo de Engenheiro Mecanico para fiscalizagéo dos servigos e acompanhamento da
obra, que devera ser o preposto do INSTALADOR a junto a FIOCRUZ;

° Garantia de instalagao e dos equipamentos por 12 meses a contar do aceite definitivo;

° Todos os insumos necessarios a total implementacgao dos servigos acima listados deverdo ser
fornecidos pelo INSTALADOR, como materiais, fretes, transporte vertical, EPI's, ferramentas,
administracdo, seguros, efc.;
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° Obs.: Os servigos de instalagao dos equipamentos e de suas utilidades deverdo ser realizados
por empresa especializada, CREDENCIADA junto ao fabricante, visando possibilitar a FIOCRUZ
usufruir da garantia original de fabrica.

Todo e qualquer servigo devera ser feito por profissionais habilitados;

° Toda e qualquer perfuragéo, abertura etc. em pilares, lajes, ou na estrutura em geral, devera ser
previamente aprovada pela fiscalizagao;

° A planilha orgamentaria que relaciona os materiais necessarios para infraestrutura e cabeamento
devera ser utilizada como referéncia minima para a proposta de pregos, porém, o proponente
deve ser responsavel pelo fornecimento de todo o material necesséario a execugéo deste projeto.

° No caso de desinstalagdo de quaisquer equipamentos, 0s mesmos deverdo ser entregues a
Fiscalizagao para que os mesmos, sejam destinados ao Departamento pertinente.

° Ao final da obra devera ser fornecido 0 “Book” Técnico da instalagdo, o qual devera conter todos
0s manuais e catalogos de todos os elementos utilizados, incluindo o projeto “As-built”. Os
mesmos também deverao ser entregues em duas midias digitais.

Os servigos executados serdo considerados concluidos somente apos vistoria de técnicos
especializados da CONTRATANTE, objetivando garantir que os mesmos, estejam em conformidade
com o especificado e/ou ofertado pela CONTRATADA.

Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, nao aproveitaveis
de material.

Sera de total responsabilidade da CONTRATADA efetuar a recuperagdo de danos causados as
instalacdes da CONTRATANTE, decorrentes da execugao dos servigos.

A CONTRATADA devera remover totalmente as instalagbes existentes do local a ser reformado,
devendo-se armazenar o material retirado até que a fiscalizagao indique seu destino final.

Gerenciamento de equipamentos e materiais:

° Todos os equipamentos e materiais fornecidos devem possuir caracteristicas técnicas
compativeis com o descrito nestas especificagoes.

° O INSTALADOR devera enviar as cartas de credenciamento a Fiscalizagao no inicio do contrato.
O INSTALADOR devera enviar a Fiscalizagdo da FIOCRUZ a(s) folha(s) de dado(s) do(s)
modelo(s) e fabricante(s) do(s) equipamento(s) efetivamente fornecidos para aprovagéo da
compatibilidade técnica com o descrito nas especificagdes. As folhas devem ser preenchidas no
padrao a ser disponibilizado pela Fiscalizagdo, € devera ser entregue em copia impressa,
assinada pelo Engenheiro Mecanico responsavel.

° Nenhum equipamento podera ser fornecido e/ou entregue sem que sua respectiva folha de
dados (do fabricante) tenha sido aprovada formalmente pela Fiscalizagdo da FIOCRUZ, e sem
que a Carta de Credenciamento tenha sido formalmente enviada a Fiscalizagdo da FIOCRUZ.

° A aprovacao pela FIOCRUZ dos equipamentos e materiais similares ndo exime o INSTALADOR
da responsabilidade técnica pelo desempenho dos equipamentos e sistemas.

° O INSTALADOR ¢ responsavel pelos equipamentos e sistemas até a data do aceite definitivo
pela FIOCRUZ.

° O INSTALADOR é responsavel pelo correto armazenamento dos equipamentos na obra até a
data de instalag&o.

Protecéo contrafogo e incéndio

° Todos os materiais aplicados na montagem dos componentes de ar-condicionado e ventilagéo
mecanica deverdo ser do tipo incombustivel ou auto extinguivel, dando-se preferéncia ao
primeiro tipo.
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° A fiscalizagéo pode requerer o Certificado de Resisténcia ao fogo dos materiais aplicados, que
devera ser emitido por Orgdo Competente e Habilitado.

7.1.5.  Cronograma de realizagdo dos servigos
Conforme cronograma fisico-financeiro que compde o projeto basico.

7.1.6.  Método para quantificagdo do volume de servigos a demandar ao longo do contrato

ETAPA EVENTO DESCRICAO PRAZO (dias uteis)
Aprovacéo da documentagao: cronograma, projeto
1 executivo, preparagéo do canteiro de obra, mobilizagao 15
dos contéineres
2 Compra dos novos chillers URL-1 e URL-2 60"
3 Bases de concreto e novas suportacbes 03
Parada do sistema, drenagem parcial da tubulagéo;
ETAPA-1 4 seccionamento dos trechos de tubos indicados em 07
projeto, soldagem de flanges e instalag&o de valvulas de
bloqueio, desconexao elétrica das unidades
Remogao do isolamento térmico existente do restante da
5 tubulago, implantagdo do novo isolamento térmico e 30
protecdo mecéanica no restante da tubulagdo de agua
gelada
PRAZO TOTAL ETAPA-1 60 dias*
Transporte vertical/ horizontal para remog&o dos chillers
6 existentes 2
ETAPA-2 URL-1 e URL-2
7 Aumento das bases de concreto para as novas unidades 2
URL-1 e URL-2
PRAZO TOTAL ETAPA-2 4 dias
8 Transporte vertical/ horizontal e posicionamento das 02
novas unidades URL-1 e URL-2
9 Interligagéo das novas unidades URL-1 e URL-2 02
ETAPA-3 _ . (hidraulica) . -
Ligag&o elétrica e controle das novas unidades (incluindo
10 relocagéo dos transmissores da automacéo, instalagéo 02
dos novos disjuntores e encaminhamento dos novos
cabos elétricos) URL-1 e URL-2
PRAZO TOTAL ETAPA-3 6 dias
1" Teste hidrostatico nos novos trechos de interligacéo das 2
novas unidades URL-1 e URL-2
Isolamento térmico e protegdo mecénica nos novos
12 trechos de interligag&o hidraulica das novas unidades 5
URL-1 e URL-2
ETAPA-4
13 Balanceamento do fluxo de dgua nas novas unidades 2
URL-1 e URL-2
Comissionamento no inicio de funcionamento das novas
14 unidades 5
URL-1 e URL-2
PRAZO TOTAL ETAPA-4 14 dias
15 Drenagem das mangueiras flexiveis 1
ETAPA-5 Instalagéo de (02) dois flanges “cegos” e com o devido
16 isolamento térmico e protecdo mecanica com o devido 1
servigo de suporte para drenagem e retirada dos tubos
flexiveis
PRAZO TOTAL ETAPA-5 2 dias
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ETAPA EVENTO DESCRICAQ PRAZO (dias uteis)
ETAPA-6 17 Desmobilizag&o do canteiro de obra e limpeza 4
PRAZO TOTAL ETAPA-6 4 dias

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA: 60 +4 + 6 + 14 +2 + 4 = 90 DIAS

*ESTE PRAZO REFERE-SE AO PRAZO DE ENTREGA DAS UNIDADES URL-1, 2

7.1.7.  Servicos a serem realizados

A obra devera ser executada com o minimo impacto possivel a rotina normal da CAG, que trabalha com
(01) um chiller alugado instalado externamente a edificagdo, uma vez que, este se encontra
abastecendo a edificagdo que funciona 24hs x 7 dias por semana. Esta condi¢cdo impede a completa
paralisacdo do sistema de ar-condicionado para a dos equipamentos, portando a troca dos
equipamentos devera ser executada com a CAG em funcionamento sendo o seu fornecimento de agua
gelada sendo suprido pela unidade externa alugada pela Fiocruz e as paradas de circulagdo de agua
para intervencbes nas tubulagbes deverdo ser alinhadas com a Fiscalizagdo da Fiocruz e a
Administragao do CESTEH.

Para uma melhor organizagdo dos servicos a serem executados, as seguintes etapas deverao ser
seguidas:

° Etapa-1
o Parada do sistema, drenagem parcial da tubulagéo; seccionamento dos trechos de tubos
de interligacdo com as URL-1 & 2 conforme projeto; soldagem de flanges e instalagéo de
valvulas de bloqueio;
o  Enchimento da tubulag&o e retomada de funcionamento do sistema.
o Bases de concreto e novas suportacdes para os tubos de interligagdes de agua gelada das
unidades URL-1 e URL-2;
° Etapa-2
o Remoc&o dos chillers existentes;
o Aumento das bases de concreto dos chillers;
° Etapa-3
o Posicionamento dos novos chillers;
o Interligacdo hidraulica dos mesmos, incluindo novos apoios de concreto para 0s novos
tubos de interligagdo com o0s novos equipamentos;
o Ligagéo elétrica e de controle;
° Etapa-4
o Teste de pressdo nos novos trechos de tubos;
o Isolamentos térmico e protegdo mecanica nos novos trechos de tubos;
o Balanceamento do fluxo de agua nos novos equipamentos;
o Inicio de funcionamento das novas unidades incluindo (comissionamento de partida dos
equipamentos);
o Etapa-5
o Remocédo dos tubos flexiveis que interligam as unidades existentes e tamponamentos dos
trechos de interligacdo com flanges “cegos”;
o Etapa-6
o Isolamento térmico e prote¢do mecénica no restante da tubulacao de agua gelada;
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OBSERVAGOES.

PARA A CONEXAO DOS NOVOS CHILLERS COM O NOVO FECHAMENTO HIDRAULICO, OS KITS
DE CONEXAO ENTRE SISTEMA VICTAULIC (CHILLER) E CONEXAO PARA TUBOS/ FLANGES
(SOLDA) DEVERAO SER FORNECIDOS JUNTAMENTO COM OS SEUS RESPECTIVOS CHILLERS.
AMBOS 0S TRECHOS DE 3" (D=80mm - ENTRADA E SAIDA DE AGUA GELADA).

Apos sua instalagdo deste novo fechamento hidraulico e antes da isolagao térmica/ prote¢do mecanica,
este novo trecho devera ser pressurizado (com agua) com 1,5x a presséo maxima da linha em pelo
menos 24hs. A leitura da pressao devera ser feita com mandmetro certificado RBC.

Este teste de pressao devera ser acompanhado e aprovado pela Fiscalizagdo da Fiocruz, apos serao
seguidos os servigos de isolamento térmico/ prote¢do mecanica.

Os cabos de alimentagao elétrica e de alimentagao do comando para as URLs dever&o ser substituidos.
Devera ser fornecido todos os insumos necessarios para essa nova instalagdo elétrica como:
conduletes, eletroduto, tubos flexiveis, abragadeiras. Os disjuntores parciais também deverdo ser
substituidos.

Fig. 1 — Instalag&o atual
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Fig. 2 — Novas Instalagdes
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7.1.7.1.  Folha de dados do(s) equipamento(s)
FOLHA DE DADOS - CHILLER
Linha TAG URL-1, URL-2 Instalagao FICRUZ | CESTEH
1 F)ados Gerais
2 |Fabricante HITACHI
3 [Modelo RCU070SAZ4A9Z (COM RECUPERADOR DE CALOR)
4 |JCondensagio Ar T N
5 Capacidade 242 9kwW 69,1TR
6 |Refrigerante R-407C
7 Temperatura ambiente 38.1°C Altitude 6,0m
8 Instalagdo Abrigado N Coberto N Ao tempo | sim
9 Peso (kg) Peso em Operagéo 1953kg
10 |Dimenséo (BxHxP) [mm] 1891 x 2348 x 2254(H)mm
11 IEva porador
12 [Fluido Agua
13 [Temperatura Entrada | 125°C | Saida | 7,0°C [DetaT] s5°C |
14 |Vazao 38,0m%h
15 |Perda de carga 6,0MCA - BOKPA
16 IFalor de encrustagéo 0,000018m2.C°/W
17 IDiémelro de conexdo 80mm Morma Flange/ B16.1 obs.: incluir adaptador Victaulic x Flange
18 IPresséo maxima de operagao 1500kPa
19 [Condensador
20 [Tipo Ar
21 JAletado Aletas aluminio/ tubos de cobre
22 |Temperatura entrada de ar 35°C
23 |Compressor
24 [Tipo parafuso
25 |Quantidade 1
26 [Velocidade do motor -
27 |Partida -
28 INo, capacidade de estagios 1
20 [minimo estagio -
30 |Dados Elétricos
31 IPolé ncia total 85kW
32 |Consumo nominal / maximo / partida 121A [ 167A/ 235A
33 [Ponto de forga (KW) 85kw
34 |C.OP. 2,85
35 |Tensao de Alimentacao 3F 60Hz 440V
36 |Fator de poténcia 91,7
Observagao
37

Legenda: S: Sim - N: Ndo - NA: Ndo Aplicdvel
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7.1.7.2.  Servicos auxiliares
° Transmissores do sistema de automagao

Reinstalacdo de toda instrumentagao referente ao sistema de automagéo com as devidas conexdes
hidraulicas necessarias, para o fechamento hidraulico dos chillers.

Fig. 3 — Transmissores a serem relocados em ambos os chillers

o Drenagem e Enchimento de Trechos de Tubulagéo

Devera ser previsto 0 apoio necessario para drenagem e enchimento das redes durante os
procedimentos de seccionamento das tubulagdes e manobras hidraulicas. Deverao ser previstas
tubulagdes provisdrias, a partir de caixas existentes. Apds o enchimento das redes, o ar devera ser
purgado, através de purgadores existentes.

° Transporte vertical e horizontal

Para remogao de (02) dois chillers existentes e para o posicionamento de (02) dois novos chillers,
ambos na cobertura da edificagao. Na ocasiéo, devido a criticidade da atividade, o entorno da edificagéo
devera ser isolado para ndo permitir o acesso de transeuntes durante a atividade de icamento dos
equipamentos.

° Trechos de conexdes nas tubulagdes de agua gelada (chiller alugado)

Instalagéo de (02) dois flanges “cegos” e com o devido isolamento térmico e protecdo mecénica com o
devido servigo de suporte para drenagem e retirada dos tubos flexiveis.

° Substituicdo do isolamento térmico e protegdo mecanica

Substituicdo de todo isolamento, acabamento e protegdo mecanica no entorno da central de agua
gelada onde as instalagdes encontram-se ao tempo conforme delimitagdo abaixo. Para tanto, devera
ser agendado um prazo o qual o sistema de ar-condicionado se encontrara inoperante entre a
Fiscalizagao e a Administragdo do Cesteh para a substitui¢do do isolamento térmico e o revestimento
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para protecdo mecanica. Os trechos em areas cobertas deverdo ser mantidos, porém devera ser
previsto 0 acabamento entre a prote¢do mecanica em aluminio e o0 novo revestimento proposto para a
protecdo mecanica do isolamento térmico a ser substituido.

Procedimento: Todo isolamento térmico existente (area delimitada) devera ser removido, a tubulagéo
devera ser lixada para a retirada dos resquicios do isolamento e eventuais pontos de concentracéo de
oxidagao. Devera ser aplicada duas camadas de tetréxido de chumbo (zarcéo), para sé entéo, receber
0 novo isolamento térmico.

11.0m

7,5m 17,0m

Fig. 4 — Delimitacdo da area para substitui¢do do isolamento térmico e protecdo mecanica
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7.1.8.
7.1.8.1.

7.1.8.2.

Especificagdes Técnicas
Condigdes gerais

Todos os equipamentos e materiais fornecidos deverdo ser de boa procedéncia e qualidade esmerada,
devendo ser vistoriados e aprovados pela fiscalizagdo da obra.

Exceto quando especificado, todas as partes do equipamento deverao ser fabricadas com materiais
padrdes do fabricante para as condigdes de operagao e projeto.

Os materiais devem atender as normas do ASTM. N&o sera permitido o uso de materiais classificados,
apenas como SAE ou “Aco Comercial”, a menos que especificado claramente em contrario.

Os estojos, parafusos externos e porcas devem ter qualidade minima conforme ASTM-A-193-B7 e A-
194-2H.

Parafusos, porcas € em geral partes ferrosas ndo pintadas, deverdo receber o tratamento anticorrosivo
adequado, devem ser ao menos cadmiados e bicromatizados.

Toda solda deve ser especificada como sendo executada utilizando-se procedimentos de acordo com
ASME IX.

Devem ser fornecidos com o equipamento:

° Certificados de garantia;
° Manual de Instalagdo e Operagéo, em portugués;
° Lista de sobressalentes.

O fabricante do equipamento deve fornecer lista de pecas sobressalentes com recomendagdes
detalhadas para dois anos de operagao normal.

Chillers
° Estrutura

Montadas sobre uma base unica em chapa de acgo, tratado contra corros@o e com pintura eletrostatica
a base de poliéster na cor Bege curada em estufa com espessura minima de camada de 100p.

Possui quadro elétrico a prova de tempo (chuva e poeira) que abriga os componentes elétricos de for¢a
e 0 comando microprocessado.

° Circuitos de refrigeragao

Devera ser fornecido com carga completa de refrigerante e 6leo lubrificante incongelavel. Os ciclos séo
dotados de valvulas de expansao termostaticas, valvulas de servico (tipo esfera) na linha de liquido,
valvulas de seguranca, plug-fusivel, transmissores de presséo e de temperatura, filtros de linha e juntas
de inspegéo em cada circuito.

O equipamento devera trabalhar com o gés refrigerante R407C.
° Compressores

Tipo parafuso, semi-herméticos, de acionamento direto por um motor de dois pélos, seis terminais, com
controle linear de capacidade de 15% a 100%. Modelo construtivo em dupla carcaca e possuindo
rolamentos triplos, absorvem melhor a carga axial dos parafusos, diminuem sensivelmente o nivel de
ruido e a transmisséao de vibragdes a estrutura e tubulagdes.

O compressor e o separador de 6leo “Tipo Ciclone” estdo agrupados em um conjunto compacto, 0 que
dispensa resfriador de dleo. Deverao possuir visores de nivel no Carter, filtro de sucgéo, resisténcias
de aquecimento de 6leo.
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Os enrolamentos do motor do compressor deverdo ser resfriados pelo proprio refrigerante e
apropriadamente isolados para operar com 0 seu respectivo gas refrigerante, sendo protegidos contra
alta temperatura por um termostato de seguranca interno ao enrolamento do motor, garantindo longos
intervalos de OVERHAUL (parada para troca dos rolamentos, gaxetas, anéis e 6leo lubrificante).

A lubrificagao interna do compressor devera ser através da diferenca de presséo existente entre o lado
de alta e baixa, dispensando o uso de bomba de 6leo, mesmo em regime de operacédo de 24 horas.

° Resfriadores

O resfriador devera ser do tipo Shell & Tube de expansao seca construido com carcaga de ago e tubos
de cobre ranhurados internamente de alta eficiéncia térmica. Deverdo possuir baixa perda de carga no
lado da agua e s&o projetados para operar com pressdes de até 10,5kgf/cm2.

Devera ser revestido em fabrica com material isolante do tipo auto-extinguivel com uma espessura de
25,4 mm (1"), o resfriador possui entrada e saida de agua gelada unicas para o Chiller.

O contra flange devera ser fornecido com o Chiller para ser soldado diretamente na tubulagao.
° Condensadores e ventiladores

Cada ciclo do condensador devera ser formado por um médulo com 4 serpentinas, constituidas de tubos
de cobre mecanicamente expandidos em aletas de aluminio corrugadas e com tratamento superficial
“pre-coated”, de alta resisténcia a corroséo.

Devera também possuir também tratamento especial contra corrosao no aletado, e tubulagdo com tintas
€ vernizes especiais.

A tiragem de ar devera ser do tipo corrente cruzada, feita por quatro ventiladores por ciclo.

Os ventiladores deverdo possuir hélices em aluminio tratadas superficialmente para aumentar a
resisténcia a corros@o. O acoplamento devera ser direto ao motor que possuira grau de protegao IPW-
55 e serdo dotados de prensa cabos e bornes de ligacao.

° Economizers (Nao se aplica para a RCU100 e RCU300)

Trata-se de um pequeno trocador de calor de placas, semelhante ao evaporador. Este dispositivo
equipa alguns de nossos modelos, conferindo um sensivel aumento na eficiéncia térmica do sistema.

Seu funcionamento consiste em reduzir a temperatura de liquido na entrada da valvula de expanséo do
resfriador através da expansdo de parte desse liquido dentro do “economizer’ com uma valvula de
expansao em fluxo contrério ao liquido que 0 mesmo capta na saida do condensador. Apés a
evaporagao do gas, 0 mesmo é devolvido ao compressor.

° Valvula de expansao

Sera do tipo termostaticas regulavel com equalizador externo, sendo uma valvula para cada circuito de
refrigeragdo.

° Tubulagao de gas refrigerante

Fabricadas em tubos de cobre, estdo dimensionadas e projetadas adequadamente de forma a contribuir
para uma perfeita performance do compressor e permitir o retorno do 6leo para o carter do compressor.

° Quadro elétrico de comando

Construido em chapa de ago galvanizada pintada na cor do Chiller, portas com fechos rotativos para
regulagem da pressao de fechamento e vedagéo interna em espuma de maneira a se evitar penetragao
de agua, tampa de acesso aos controles de operagéo diaria.

Devera contar ainda com os seguintes itens:
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o Sistema de partida estrela-triangulo (contatores, temporizadores através de programa)

o  Controlador Microprocessado (dedicado) que executa todas as fungdes necessarias a
operacgdo protecédo do Chiller

o Ponto Unico de alimentag&o do circuito de forga para Chillers até 4 ciclos e duplo para acima
de 5 ciclos.

o Horas trabalhadas do compressor por ciclo

o Bornes para interligacdes externas

° Controle de capacidade

O controle de capacidade do compressor devera ser linear, realizado por um microprocessador
dedicado que atua sobre uma valvula deslizante do compressor, monitorando as temperaturas de
entrada e saida da agua através de termistores.

° Controlador microprocessado
O controlador microprocessado (tipo dedicado) devera ser formado pelos seguintes componentes:

Display;

CPU;

Fonte de Alimentagao do microprocessador e transdutores;
Maodulos de entradas e saidas por compressor;

O O O O

Para viabilizar o funcionamento e 0 acompanhamento do mesmo, temos:

o Display para comando e monitoragéo;
o Instrumentagdo (sensores de pressao e temperatura);
o  Software de programacao;

Durante a operagéo do Chiller, o microprocessador monitorara os pontos abaixo e realizara o controle,
atuando quando necessario:

Liga / desliga o Chiller;

Auto “check” das placas de controle;

Partida seqiiencial dos compressores;

Carregamento e descarregamento do compressor;

Tempo de alivio na partida;

Temperatura de entrada e saida da agua gelada;

Temperatura média de saida da aguaj;

Temperatura de saida da agua por ciclo;

Temperatura de entrada do ar no condensador;

Temperatura de sucgéo do refrigerante por ciclo;

Temperatura da descarga do gas no compressor por ciclo;

Pressé&o de alta e baixa do refrigerante por ciclo;

Controle de condensagao através da temperatura do ar externo e da pressao de descarga;
Controla o superaquecimento pela temperatura de sucgao;

Controla e monitora a demanda dos compressores através do sensor de corrente instalado
em um dos ciclos;

Protecdo contra inversdo de fase / falta de fase;

Saida digital para ligar bomba;

Entradas digitais (intertravamento com bombas e flow switch);

Entrada digital (contato seco) para Liga/Desliga remoto;

Horas trabalhadas do compressor (por ciclo);

Reversédo na ordem de partida dos compressores (menor numero de horas em operagéo
parte primeiro);

Chave para comutar entre operagdo Local e Remota;

O O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OO0OO0

O O O 0O OO

e}
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e}

Chave seletora que inibe operacao dos ventiladores de um ciclo (manutengéo);
Inibe funcionamento do compressor (para manutencao);

Alarmes:

Desarme anticongelamento na entrada e saida de agua no resfriador;
Falta de fluxo (vazéo de agua);

Baixa pressdo do gas na sucgéo do compressor;

Baixa temperatura de sucgéo;

Baixa temperatura do Refrigerante na entrada do resfriador (R-407C);
Alta pressao do gas na sucgdo do compressor;

Sobrecarga de corrente do compressor;

Alta temperatura de descarga do compressor;

Alta temperatura na bobina do compressor;

Alarme de inversdo de fase / falta de fase;

Falha nos sensores de temperatura/pressao;

Alarme de bomba inoperante;

Historico de alarme (10 Gltimos alarmes);

Sobrecarga nos motores dos ventiladores (por ciclo);

Sobrecarga no compressor (por ciclo);

Baixo diferencial de presséo (PA/PB);

Operacédo incorreta do operador;

Queda momentanea de tens&o;

Mudanga de operacao local/remoto com Chiller em funcionamento;

O operador podera realizar leituras/ajustes no Chiller:

Display do controlador
o Liga/desliga o Chiller;
o Leitura das pressdes e temperaturas;
o  deoperagao (ligado / desligado / alarme);
o Status de funcionamento do controle de capacidade (carregando / zona neutra /

o

descarregando);
Historico de alarmes (Ultimos 10 alarmes ocorridos);

Placa de controles:

o
o
o
o
o
Q
o

(0]

Protegdes

Alteragéo do set point de temperatura de saida de agua gelada;
Alteracao do set point do limitador de demanda;

Colocacéo do compressor em manutencgao;

Opcao de funcionamento local / remoto;

Operacdo for¢ada da bomba de agua gelada;

uadro de comando:

Colocacdo do conjunto de ventiladores em manuten¢do (neste caso, o compressor
correspondente ndo funciona);
Limite de horas de operacdo do compressor;

Componentes / interligagdes

O O O O O

Relé contra sobrecarga de corrente do compressor;

Relé contra sobrecarga de corrente dos motores dos ventiladores;

Termostato interno do compressor;

Termostato de descarga (controle contra alta temperatura do gas refrigerante);
Termostato de controle contra alta temperatura do 6leo (“by pass” de liquido);
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Sensor anticongelamento na saida de agua de cada resfriador;

Sensor anticongelamento na entrada de agua (sensor instalado no resfriador do ciclo 1);
Plug fusivel para protegéo do condensador contra alta presséo de trabalho;

Pressostato contra alta pressao do refrigerante;

Pressostato contra baixa presséo do refrigerante;

Vélvula de seguranca para alivio de pressdo excessiva no ciclo de refrigeragéo;

Fusivel de comando;

Falta de fluxo de agua nos resfriadores;

Intertravamento da bomba de agua gelada;

o Software:

o Operacdo incorreta pelo operador (alteragdo das fungdes do microprocessador com o
Chiller em operagao, ex:Chiller funcionando no modo Local e se alterado para 0 modo
Remoto resulta em alarme);

Contra inversao de fase / falta de fase nos compressores;
Queda momentanea da tensao;

Anti-reciclagem do compressor;

Baixa / alta temperatura de sucgao;

Baixo diferencial de presséo (PA / pb);

Falha nos sensores de pressdo / temperatura;

Controle de partida / operagéo do compressor em baixa pressao;

Ref.: HITACHI | SAZ ou similar

° Bases de amortecimento

O O O O OO O O0O0

O O O O O 0 O

O chiller devera ser apoiado sobre calgos de borracha na dimensao 100x100x25mm.
Tubulagao hidraulica

Esta Especificagdo tem por objetivo definir, em conjunto com os desenhos, as caracteristicas técnicas
basicas para orgamento, fornecimento, instalacao e testes da adequacao da linha de agua gelada.

o Generalidades

o Todos os componentes da rede hidraulica deverdo ser compativeis com a classe de
pressao predominante no anel hidraulico;

o Todos os materiais devem prover de fabricas tecnicamente habilitadas para a sua
produgéo, e deverdo possuir certificado de qualidade, que podera ser solicitado pela
fiscalizagdo ao seu critério proprio;

o Somente apds a execucdo do teste hidrostatico e inspecao visual da fiscalizagdo sobre
soldas e pintura protetora anticorrosiva, a tubulagao podera ser liberada pela fiscalizagdo
para isolamento térmico;

° Tubulagdes de Aco
o Diametros até 2" - Aco carbono, sem costura, Schedule 40 conforme ASTM-106 ou ASTM-
A-53 grau B, galvanizada com pontas rosqueadas.
o  Diametros iguais ou maiores que 2 1/2" - Ago carbono, sem costura, Schedule 40 conforme
ASTM-106 ou ASTMA-53 grau B, com pontas chanfradas para solda.

Ref.: Mannesman
° Conexdes

As curvas, tés e redugdes serdo confeccionadas por fabricantes especializados ndo sendo aceita a
construgdo dos mesmos em campo.
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e}

Curvas, Tés, cotovelos

Os tés de didmetro maior que 2” serdo de ago, com extremidades chanfradas, para solda.
Para os diametros menores que 2" possuirdo roscas BSP.

Fabricacao em ferro maleavel preto com acabamento zincada a fogo, Normas ABNT NBR
6590, 1ISO 5922 e EN 1542.

Pressao até 360Ibf/pol> em 25°C

Ref.: Conexdes Tupy

° Conexdes Victaulic

o

Acoplamentos

Acoplamento rigido rapido em ago carbono com pressdo maxima de 750psi, pintura laranja,
com parafuso sextavado em ago carbono, borracha de vedagao em EPDM.

Ref.: Victaulic/ Style 107N QUICKVIC

° Acessorios

Este ltem contempla: uniéo, luva, nipples, jungéo, tampéo, bujéo, buchas

o As unibes para didmetro até 2" possuirdo acento cdnico em bronze, com porca hexagonal
de ago forjado ASTM-A-105 grau Il e extremidades de ago SAE-1010-1020.

o Serdo utilizadas em conexdes de equipamentos que requeiram manutengéo tais como
torres de Resfriamento, bombas, unidades condicionadoras, chillers, valvulas de controle e
etc.

Ref. Conexdes Tupy ou similar
° Flanges

o Osflanges de acoplamento serdo de ago carbono forjado, compativeis com a Norma ANSI-
B 16.5 e especificacdes ASTM-A181 grau | ou ASTM-A105 grau |.

o  Seréo dos tipos sobrepostos e ligados aos tubos através de solda. A face dos flanges sera
com ressalto de 1/16”.

o Junta em papelao Hidraulico | NA 1040 - Teadit;

o Serdo utilizadas em conexdes de equipamentos que requeiram manutengao tais como
Torres de Resfriamento, Unidades Resfriadoras, eletrobombas, unidades condicionadoras,
valvulas de controle e etc.

o Asjuntas dos flanges serdo de papeléo hidraulico de fibra de celulose e borracha NBR de
1.0mm de espessura, de acordo com ASTM F104 - F712990E34 -M4.

o Classe de pressao: 150Ibf/pol?

Ref.: Flanges: Niagara, Mipel; Junta dos flanges: Teadit | NA 1040 ou similar

o Parafusos e porcas

Seréo fornecidos em concordancia com a norma ABNT-P-PB-41/44.

° Purgadores

o

O
O
O
O

Carcaca e tampa em Ferro Fundido Cinzento (FoFo) — ASTM A-126 Classe B;
Alavanca, eixo, suporte, sede, e béia em aco Inox AISI 304;

Obturador em Neoprene;

Rosca de conexdo 3/4" BSP;

Pressao de trabalho > = 150PSI.

Ref. EA-13 | Drako ou similar

° Valvulas
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o Valvulas Gaveta

Diametros até 2” com corpo e castelo de bronze, extremidades roscadas (BSP).
Diadmetros iguais ou maiores que 2 1/2” em ferro fundido, ASTM-A-126 B com flanges,
cunha inteirica, com guias laterais, haste ascendente externa e jugo.

Seréo montadas de forma que o seu acionamento esteja livre de interferéncias.
Classe de pressao de 1501bf/pol?

Ref.: Mipel ou similar
o Globo

Diametros até 2" com corpo e castelo de bronze, extremidades roscadas.

Diametros iguais ou maiores que 2 2" em ferro fundido, ASTM-A-126 B com flanges,
disco e anel paralelos, com superficie de assentamento de ago inoxidavel. Castelo
aparafusado com jugo, haste ascendente externa. Dimensdes corpo/ flange: ANSI-
B16.10/ ANSI-B16.1.

Seréo montadas de forma que o seu acionamento esteja livre de interferéncias.
Classe de Presséo: 150Ibf/pol?

Ref.: Niagara/ Mipel ou similar

o Borboleta

Do tipo Wafer para montagem entre flanges ABNT-PB-15, ANSI-B16.5,

Disco e eixo em ago inoxidavel.

Corpo bipartido com furos guia.

Carretel de vedagao renovavel sem ferramentas especiais.

Possuirdo redutor e volante conforme indicagao no projeto.

Serao montadas de forma que o seu acionamento esteja livre de interferéncias.

As valvulas borboletas deveréo ser fornecidas com “pescoco longo” para os casos de
aplicagéo em tubulagdes com isolamento térmico.

Quando possuirem atuadores motorizados, serdo fornecidas com acionadores
manuais e contatos de fim de curso na posicédo aberta e fechada.

Classe de pressao 150Ibf/pol?

Ref.: Niagara/ Mipel ou similar

o Esfera

Corpo em latao niquelado, extremidades roscadas (BSP).

Rosqueadas com passagem livre circular em duas dire¢oes, haste ajustavel.

Haste longa e esfera em ago inox.

Corpo e extremidades em ago carbono.

Sedes (anéis) em teflon.

Serao instaladas nos drenos dos pontos mais baixos dos ramais de agua gelada dos
condicionadores tipo “Fancoil” e evaporadores das Unidades Resfriadoras de Agua.
Serao instaladas junto aos Purgadores de ar e manémetros para permitir a remogao
dos mesmos para manutencéo e bloqueio.

Classe de Pressao 150Ibf/pol?

Ref.: Niagara/ Mipel ou similar

o Valvulas de balanceamento

Volante para balanceamento e plugs para leitura e balanceamento, corpo da valvula,
cabegote e plugs: AMETAL, vedagdo em EPDM

Diametros até 50mm — Rosca fémea BSP
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= Volante para balanceamento e plugs para leitura e balanceamento, corpo da valvula,
cabegote e plugs: AMETAL, vedagdo em EPDM

Ref.: TA/ STAD ou similar
Didmetros maior que 50mm - Flangeada

= Volante para balanceamento e plugs para leitura e balanceamento, corpo da valvula,
cabegote e plugs: ferro fundido, vedagdo em EPDM

Ref.: TA/ STAF ou similar
o Retengéo
Didmetros até 2” (inclusive):

Rosca BSP, operacéo tipo portinhola
Corpo e disco de bronze ASTM-B-62.
Porca em latao laminado.

Anel de vedagao em silicone.

Ref.: Deca ou similar
Diametros acima de 2”:

Com portinhola, corpo e portinhola em ferro fundido, com anéis de bronze;
Instalagao horizontal ou vertical;

Portinhola livre, proporcionando, em servigo, movimento rotativo auto-esmerilhante;
Eixo passante, remogao por ambos os lados;

Dimensoes face a face: ANSI-B16.10;

Para montagem em todos os equipamentos que funcionam em paralelo tais como
bombas elétricas centrifugas e grupos resfriadores;

= Classe de Presséo 150Ibf/pol?;

Ref.: Niagara, Mipel ou similar
o Filtros
Diédmetros até 2"

= Rosqueados, elemento filtrante substituivel, com orificios de 1/32” (0,8 mm).
= Corpo e tamp&o em bronze.
= Elemento filtrante em ago inox.

Diametros acima de 2”:

Flangeados, elemento filtrante substituivel, com orificios de 1/8” (3,175 mm).
Corpo e tampa em ferro fundido.

Elemento filtrante em ago inox.

Classe de pressao: 150Ibf/pol?

Ref.: Niagara, Mipel ou similar

° Isolamento Térmico

Devera ser em espuma elastomérica sintética de cor preta com estrutura celular fechada e com elevado
fator de resisténcia a difusdo de vapor de agua (4 => 7000), condutibilidade térmica a 0°C de 0,035
Wi/(m<K) e comportamento ao fogo M1, dimensionada para as seguintes condigdes:

o  Condigao de trabalho
= Temperatura méaxima no entorno da tubulacao de agua gelada da ordem de 35 °C;
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o

= Temperatura minima no interior da tubulagao de agua gelada da ordem de 7 °C;

= Umidade relativa maxima no entorno da tubulagédo de agua gelada de 85%.

=  Para acabamento nas jungdes devera ser usado fita em borracha elastomérica
50x3mm adesivada de um lado.

= Devera ser usado cola adesiva para a vedagéo da barreira de vapor do isolamento.
Ref.: Armaflex Adesivo 5208S.

Ref.: Isolamento: Armacell da linha AF/Armaflex com espessura nominal crescente minima
“T”, ou similar.

Protecdo mecanica
Instalacdo ao tempo:

Revestimento em argamassa de base acrilica, capaz de se adequar a diversos tipos de
contornos e ambientes, flexivel, incombustivel, impermeavel e monocomponente, resistente
aos raios UV e antibacteriano

Ref.: Argamassa de base acrilica/ Fibraflex
Apoio da Tubulagéo

Os pontos em que a tubulagéo for suportada deveréo ser providos de um elemento proprio
para a interface entre o suporte e os tubos. Devera ser usado suporte em espuma
elastomérica com nucleo rigido em PU e revestimento em aluminio #0,8mm.

Ref.: Armafix/ Armacell ou similar.

Observagdes

= Devera possuir reforco sobre as areas das jungbes do isolamento, em cintas
adesivadas do préprio material do isolamento térmico, com espessura de 5 mm;

= Todas as jungdes do material isolante serdo executadas utilizando-se cola apropriada;

= Todas as recomendagdes de montagem do fabricante do isolamento térmico serdo
rigorosamente observadas.

° Suportacao

A suportagdo dos tubos devera ser confeccionada ago carbono A36. Deverdo seguir os detalhes de
construgao conforme projeto apresentado. Devera ser previsto cambota de madeira para apoio dos
tubos. Todos os agos deverdo ser de primeira-mao na cor preta.

o

Poste e suporte

= Poste: tubo em ago galvanizado A36 s/ costura SCH40

= Suporte: viga ‘I’ 75"x50x4mm

Sapata

= Chapa de ago #3/16

Preparacao da Pintura

=  Preparagdo: devera ser removida toda a oleosidade (limpeza fisico-quimica) com
solvente, remogdo de todos os pontos de ferrugem, carepa de laminagdo e
incrustacdes.

= Apds, os suportes deverado receber duas demaos de prime-epoxi 75 micras

Pintura

=  Uma deméo de em esmalte epoxi na cor preta 125 micras.

Base de concreto

=  Todas as sapatas deverao ser apoiadas em bases de concreto com altura de 150mm
com sua dimensao 25mm maior que o contorno da sapata.

Chumbador
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7.1.8.4.

= Cada sapata possuira que furos para fixagdo com “parabolt” 5/16"x 75mm zincado
branco em ago baixo carbono. Ref.: Ciser ou similar
° Instrumentagéo
o  Chave de fluxo

Chave de fluxo por insercéo tipo palheta com rosca 3/4" BSP com nipple de conexdo em ago
inoxidavel AISI 304, cabegote em aluminio (IP-68), palheta em ago inox austenitico.

Ref.: Tecnofluid, modelo WLZ ou similar

o  Mandmetros (CERTIFICADOS RBC)

Tipo Bourdon, didmetro caixa 100mm em ago;

Com Glicerina;

Escala 0-10kgf/cm? | 0-50PSI

Mostrador em aluminio (pintura branca/ descricdo em preto

Ponteiro em plastico

Conexao em liga de cobre/ rosca 1/2" BSP (externa)

Grau de protecéo IP-65

Deverao ser montados sobre rubinetes com purgador, em latdo macho| Fémea, rosca
112"BSP e com furo de alivio.

Ref.: Wika, Famabras, Mandmetros Record ou similar

o  Termbmetros (CERTIFICADOS RBC)

Deverdo ter o corpo em latdo comprimento 110mm
Rosca 1/2" BSP (externa)

Soquete em latao

Escala gravado em preto anti-risco

Visor em vidro/ Liquido expansivel

Escala 0-30°C ou 0-50°C

Ref.: Wika, Bimetal ou similar

° Placas de Identificacdo

Todas as placas de identificacdo dos equipamentos deverao serem confeccionadas em ago inoxidavel
e ser fixada por parafusos ou rebites em local de fécil visibilidade levando-se em consideragao o local
€ 0 posicionamento do equipamento na instalagao.

A gravacgéo do texto na placa devera ser feita em baixo relevo na cor preta. A placa de identificagéo
devera conter parametros adotados nas especificagdes técnicas dos equipamentos.

Instalagéo elétrica

Os cabos existentes provenientes do quadro geral de alimentagdo (QECAG) que alimentam os chillers
dever@o ser substituidos por novos cabos elétricos de 95 mm? (3F+T), por chiller, para a alimentagao
elétrica dos novos chillers. Deverao ser utilizados os leitos existentes para o encaminhamento dos novos
cabos. Todavia, proximo ao novos chillers, deverdo ser fornecidos novos materiais elétricos de
instalacdo em campo para fechamento elétrico com os novos chillers (como abragadeiras, anilhas,
terminas, eletrodutos em ago galvanizado “pesado”). Devera também ser prevista a alimentacéo de
comando dos chillers (em cabinho flexivel 2x2,5mm?, por chiller, na cor preta devidamente identificados)

Deveréo ser substituidos no quadro elétrico QECAG os disjuntores parciais de alimentagao dos chillers
existentes por dois novos disjuntores 3P 220A.

Nota: Devera ser previsto aterramento das novas unidades URL-1 e URL-2. Os cabos de aterramento
existentes deverdo ser mantidos.
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Os cabos deverao ser singelos na cor preta para alimentagdo elétrica e singelo na cor verde para
aterramento.

° Disjuntores

Fabricado com material termofixo de alta performance e estabilidade dimensional perante as variagdes
de temperatura e umidade, garantindo maior precisdo no disparo ao longo da vida Util e alta
suportabilidade contra os efeitos danosos dos arcos elétricos. Todos os para cargas indutivas deverao
ter “CURVA C".

o Normas
NBR 5410, NBR IEC 60947-2, NBR NM 60898.
o ldentificagdo

Identificagdo Facil identificacdo da curva de disparo, da corrente nominal e da capacidade
de interrupg&o.

"
w
"
"
"
"
”
™1
[~

Disjuntor URL-1 Disjuntor URL-2

(a ser trocado) (a ser trocado)

Fig. 5 — QECAG| Susbstituigao dos disjuntores URLs

Ref.: LV431165 DISJUNTOR NSX250N MICROLOGIC2.2M 220A 3P, Siemens ou similar.
° Cabos

Todos os cabos deveréo ser de cobre flexivel isolado em termoplastico (ndo propagante a chama) para
90°C-0,6/1Kv e secdo nominal #95mm?Z, Ref.: Prysmian

° Terminais

As extremidades dos condutores nos cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade de ar ambiente,

exceto pelo espago de tempo curto e estritamente necessario a execugdo de emendas, jungdes ou
terminais.

Todas as conexdes internas deverdo ser executadas com conectores apropriados nao sendo admitidas
emendas na fiagdo. As pontas dos fios e cabos de controle e sinalizagdo ndo devem ser estanhadas
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7.1.8.5.

7.1.8.6.

para formar terminais de ligacdo as regras, devendo-se usar terminais de pressao pré-isolados do tipo
“olhal”. Cada condutor devera possuir identificacdo de material indelével.

Todas as ligagdes internas e ligagdes externas de comando e controle dos painéis deverdo ser feitas
através de réguas terminais.

Bases de concreto dos equipamentos

As bases de equipamentos deverao ser compostas com o concreto com fck=30MPa e armaduras CA-
50. O embutimento das armaduras no concreto existente deverdo utilizar o sikadur 31 para ancoragem.

Recebimento
° Equipamentos e testes

Para testes hidrostaticos, a CONTRATADA fornecera as bombas, barris, tanques, anteparos, espagos
vazios, conexdes, mandmetros de testes e todos os outros apetrechos necessarios.

A CONTRATADA devera fornecer, instalar e desmontar todas as linhas temporarias, de fornecimento
de agua para os sistemas de testes.

O ar comprimido para testes sera fornecido pela CONTRATADA através de compressores de ar
portateis.

° Geral

Os testes deverdo ser executados na presenca da Fiscalizagdo. Durante a fase de testes, a
CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que a agua proveniente de eventuais
vazamentos ndo cause danos aos servigos ja executados.

A CONTRATADA devera atualizar os desenhos do projeto, a medida que a obra for sendo executada,
devendo entregar, no final da obra, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluida.

7.2. Listagem de pranchas de desenho constantes deste caderno de encargos e especificagdes

7.2.1. Estao disponiveis em formato PDF, os documentos que complementam as informagdes descritas neste
caderno. Para a visualizagdo dos arquivos, é necessaria a instalagéo do software gratuito Adobe Reader,
que se encontra disponivel no seguinte link: http://get.adobe.com/br/reader/ ou software similar. Segue
abaixo a listagem de pranchas de desenho constante neste caderno de encargos e especificacdes:

Iltem | Tipo de projeto | Nome do arquivo Titulo Escala Rev. Data
o CESTEH - CAG COBERTURA — SUBSTITUIGAO DOS
1 %’e”?"a‘?wﬁ V246A02A.pdf CHILLERS Indicada A | 1411112019
efrigeracéo .
INSTALACAO ATUAL
o CESTEH - CAG COBERTURA — SUBSTITUIGAO DOS
2 %’e”?"a‘?wﬁ V246A03A.pdf CHILLERS Indicada A | 1411112019
efrigeracéo .
ADEQUACOES
o CESTEH - CAG COBERTURA — SUBSTITUIGAO DOS
3 %’e”?"a‘?wﬁ V246A04A.pdf CHILLERS Indicada A | 141112019
efrigeracéo N
NOVAS INSTALACOES
o CESTEH - CAG COBERTURA — SUBSTITUIGAO DOS
4 %’e”?"a‘?wﬁ V246A05A.pdf CHILLERS Indicada A | 141112019
efrigeracéo
PERSPECTIVAS
o CESTEH - CAG COBERTURA — SUBSTITUIGAO DOS
5 %’e”?"a‘?wﬁ V246A06A. pdf CHILLERS Indicada A | 141112019
efrigeracéo
FLUXOGRAMA
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Item | Tipo de projeto | Nome do arquivo Titulo Escala Rev. Data

PLANTA BAIXA E DIAGRAMA TRIFILAR
6 Elétrica E246A04A.pdf 17100 A 27/03/2020
ALIMENTADORES DOS CHILLERS

7.3. Metodologia de avaliagdo da execugao dos servigos

A contratada tera seus servigos avaliados com base em pardmetros minimos, de acordo com cada servigo, a
produtividade de referéncia, ou seja, aquela considerada aceitavel para a execugéo do servigo, sendo expressa
conforme o0 quantitativo fisico do servi¢o na unidade de medida adotada (ver anexo 7).

7.4. Inicio da execugao dos servigos
O prazo de execugao dos servigos encontra-se descrito no cronograma fisico-financeiro.
8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

Apresentamos abaixo as denominagdes e respectivas responsabilidades gerais as quais complementam e ndo
eliminam as responsabilidades especificas detalhadas em todos os itens deste documento e do Contrato.

CONTRATANTE: FIOCRUZ, 6rgédo da Administragdo Publica responsavel por fiscalizar a PROJETISTA
fundamentada pela Lei 8.666/93, pelas determinagdes do TCU e da AGU e pelo contetido do Edital e do Contrato.

FISCALIZACAOQ: Equipe de profissionais indicados pela CONTRATANTE como Fiscais do contrato, integrantes
do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi
(DAE/Cogic/Fiocruz), sendo responsaveis pela aprovacdo dos servigos e produtos gerados pela CONTRATADA,
bem como a defini¢éo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento do projeto; Atividade realizada
pelo Fiscal do contrato.

CONTRATADA: Empresa a ser contratada pela Administragdo Publica por meio de licitagdo distinta desta, a qual
tem como fungdo desenvolver o servigo do desenvolvimento do Manual em conjunto com a equipe de Fiscalizagéo
designada que sera a responsavel pelas diretrizes principais de elaboragéo e aprovagao.

A CONTRATADA devera apresentar um interlocutor, responsavel pela relagdo com a CONTRATANTE e demais
agentes do processo, quando houver.

A CONTRATANTE nomeara um fiscal do contrato, responsavel pela gestao do contrato, processo administrativo.
Podendo ser assessorado por apoios técnicos ou servidos especializados de gerenciamento, quando aplicavel.

O fiscal do contrato sera nomeado por Portaria especifica apds a assinatura do contrato. Recomendamos que as
seguintes condi¢des sejam incluidas no Edital:

A fiscalizagdo néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos, nem implica em corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, os servigos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou com
as disposicdes constantes neste Edital e de seus Anexos.

Sera comunicado @ CONTRATADA, por escrito, as deficiéncias ou irregularidades porventura verificadas pela
fiscalizagdo, cabendo a mesma sua imediata corregéo ou adequagao, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

A CONTRATADA se sujeitara a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE quanto a
execugao dos servigos, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.

Os critérios de medicdo e pagamento seguem conforme cronograma fisico-financeiro.
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, softwares
e hardwares, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade
com o0 Anexo X, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1.exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento
direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao Usuario;

10.6.2.direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3.promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungéo especifica para
a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4.considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade
responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periédicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;
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10.9. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

10.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa
do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto
n°® 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio
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1".7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.
11.20.

ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao
do empreendimento.

Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagao;

Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146,
de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
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sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do Anexo VIl - F
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacgdes
e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagges;

11.23.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagdo produzida
e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugédo do contrato, quando se tratar da subcontratacéo
prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.24.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de ftrinta dias, na hipétese de extingdo da
subcontratagéo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando
0 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a
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demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugéo da parcela
originalmente subcontratada.

11.24.2. Responsabilizar-se pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela

qualidade da subcontratac&o.

11.24.3. Realizar a transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,

11.25.
11.26.
11.27.

11.28.
11.29.

11.30.

11.31.
11.32.

11.33.

11.34.
11.35.

11.36.

11.37.

11.38.

11.39.

sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da
nova empresa que continuara a execugdo dos servicos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo no érgao
para a execucao do servigo;

Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

Apresentar, quando solicitado pela Administracédo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel
de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas
a execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la
na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

Providenciar junto ao CREA elou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos dérgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagoes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes
de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
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materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da
vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de
1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagéo correlata;

11.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emiss&o de tal licenca
obrigatoria.

11.41.3.1.  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

11.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.42.2.1.  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagédo
de material para usos futuros;

11.42.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deveréo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura;
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11.42.2.3.  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.42.2.4.  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.42.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

11.42.3.1.  Parafins de fiscaliza¢&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.43.1. Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente € o tipo de fonte;

11.43.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislag&o correlata;

11.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagao de pregos os custos correspondentes;

11.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

11.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizago e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

11.46. Providenciar, conforme o0 caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais € municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.);

11.47.NA

11.48. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacéo na licitagéo
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacéo de todos
0s projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
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poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.49. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato,
a contratada devera participar de reuniéo inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugéo
do servico, com o esclarecimento das obrigacbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das areas que executardo 0s servigos contratados.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. O valor do percentual que a contratada podera subcontratar:

12.1.1.1. Até o limite de 15% (quinze por cento), sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
conforme previsao no Art. 72 da Lei 8.666/93.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fus&o, cisao ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagao original; sejam
mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagéo da execugéo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necesséria para 0 acompanhamento e controle
da execugao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referéncia.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e
2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagéo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagéo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
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14.9.

14.9.1.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.
14.17.

14.18.

desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto e utilizara o Instrumento
de Medic&o de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro instrumento substituto
para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento
com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizagao do IMR n&o impede a aplicagao concomitante de outros mecanismos para a avaliagéo da
prestacao dos servigos.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregéo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do objeto ou,
se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

Em hipbtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagédo de desempenho
e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatdrio.

O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir 0 desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

NA

As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢bes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.
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15. DO RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo dos servigos,
nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentaré a medicé@o prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medic&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo ap6s a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de
verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que
se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢éo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

15.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera verificar
as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a presente
contratagdo, emitindo relatorio que serd encaminhado ao gestor do contrato;

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter
0 registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a
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fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

15.2.2.21. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medigao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor.

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

16.1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso I
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.2. Aemissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Termo
de Referéncia.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666,
de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deveréo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. adata da emissdo;
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16.4.3.
16.4.4.
16.4.5.
16.4.6.

16.5.

16.6.

16.6.1.
16.6.2.
16.6.3.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

os dados do contrato e do érgao contratante;

0 periodo de prestacdo dos servicos;

0 valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regularizagao da situagé@o, néo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 05, de 2017, sera efetuada
a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

n&o produziu os resultados acordados;
deixou de executar as atividades contratadas, ou néo as executou com a qualidade minima exigida;

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengéo das
condigdes de habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagao em licitagéo, no a&mbito do 6rgéo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de

16.14.

economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributéria prevista na legislagéo aplicavel, nos termos do
item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu

quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) I= (6/100)/365 | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. ANTECIPACAO DO PAGAMENTO
NA — Néo aplicavel
18. REAJUSTE

18.1.

Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo das
propostas.

18.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados

18.2.

18.3.

18.4.
18.5.

18.6.

18.7.

poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice previsto no edital,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.
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19. GARANTIA DA EXECUGAO

19.1.

19.2.

19.2.1.

19.2.2.

19.3.

19.4.
19.4.1.

19.4.2.
194.3.
19.4.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.
19.12.

O adjudicatario prestara garantia de execugédo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993,
com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagéo de garantia, podendo
optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagé@o da garantia acarretara a aplicagéo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administrag@o a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

Seréa considerada extinta a garantia:

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360 Pag 46 de 52
Tel: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br



? ﬁ Ministério da Saude COGIC
FIOCRUZ I::ID Infraestrutura
Fundagdo Oswaldo Cruz em saude

Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi

19.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

19.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital
e no Contrato.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a
Contratada que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
20.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

20.1.3. fraudar na execugao do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

20.1.5. cometer fraude fiscal;

20.1.6. ndo mantiver a proposta.

20.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA
as seguintes sangoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.21.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigagéo assumida,
sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

20.2.2.1.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecug&o parcial
da obrigacdo assumida;

20.2.21.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigacao assumida;

20.2.2.1.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e

20.2.2.1.5.  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por
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cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

20.2.2.1.6.  as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Sanc¢éo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

20.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o0 valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagao para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servico determinado pela

. ) . 02
fiscalizagdo, por servigo e por dia;
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Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o
5 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01

Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do

R . 02
orgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia

3 formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e 03
por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugao do contrato os
10 . . 01
prepostos previstos no edital/contrato;
1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01

previsto na relagéo de obrigacdes da CONTRATADA

20.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

20.5.1. tenha sofrido condenacgéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

20.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

20.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
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20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio
da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicacédo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza¢éo
- PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

21.1.

21.2.
21.3.
21.3.1.

213.2.

214.
21.41.

214.2.
21.5.

As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.
Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

A Empresa Licitante devera apresentar Atestado(s) de capacidade técnica em seu nome, considerando
caracteristicas, quantidades, prazos e niveis de satisfacdo que evidenciem que a licitante ja realizou
objeto semelhante ao que esta sendo licitado.

Na capacitagdo técnica deve-se considerar o Acorddo n® 128/2012 do TCU bem como a Deciséo
Normativa CONFEA n° 085/2011 que aprova a Resolugdo CONFEA n°1.025/2009.

Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

Valor Global: R$1.107.443,67 (Um milhdo, cento e sete mil, quatrocentos e quarenta e trés reais e
sessenta e sete centavos).

Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.

Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o pre¢o
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de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia

discriminados nos projetos respectivos.

21.6. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

21.7. Asregras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PREGOS REFERENCIAIS

22.1. O custo estimado da contratagdo é de R$1.107.443,67 (Um milhdo, cento e sete mil, quatrocentos e

quarenta e trés reais e sessenta e sete centavos).
23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
23.1. Programa de Trabalho: 10571502076740001
23.2. Elemento de Despesa: 449039-16
23.3. Fonte de Recurso: 06151000000

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo |V - Projeto Execultivo;

Anexo V - Planilha de Custo;

Anexo VI - Planilha de Composigéo do LDI;

Anexo VIl - Planilha Cronograma fisico financeiro;

Anexo VIII - Planilha de Composigao de Custos Unitarios.

Municipio do Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2021.
Disciplina: VENTILAGAO E AR-CONDICIONADO

Profissional: BRUNO PERAZZO BARBOSA

Assinatura:

Disciplina: VENTILAGAO E AR-CONDICIONADO

Profissional: MARCUS AUGUSTO SANTOS PIRES

Assinatura:
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ORCAMENTO
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ORCAMENTO

SEGIO JOSE R. VIEIRA
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