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1. OBJETO CONTRATUAL

Contratagdo de Servigo de Engenharia para REPARO DAS SUBESTAGOES ETG-6 (Pav. Biologia) E ETG 15 E 15-A
(CESTEH), com vistas a melhorar o desempenho e seguranga do sistema de fornecimento de energia e padronizar as
edificagdes quanto aos critérios arquitetdnicos estabelecidos para o campus.

2. INTRODUGAO

A Coordenagao de Infraestrutura dos Campi (COGIC) é a responsavel pelas areas de projetos, obras, manutengdes e servigos
de apoio nos Campi da Fundagao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e, para tanto, se estrutura a partir das demandas dos usuarios
e informagdes levantadas por seus departamentos e programas estratégicos.

O presente escopo foi elaborado a partir de relatério de avaliagdo desenvolvido pelo Departamento de Arquitetura e
Engenharia (DAE) e de dindmicas com os diversos departamentos da COGIC para que as agdes necessérias para corregao
dos problemas encontrados e novas demandas dos usuarios pudessem ser implementadas.

Neste sentido, esta especificacdo tem o proposito de orientar a obra para Contratagao de Servigo de Engenharia para Reparo
das Subestagdes ETG-06 (Pav. Biologia) e ETG-15 e 15-A (CESTEH), esclarecendo os trabalhos a serem executados, , as
caracteristicas dos materiais a serem utilizados e as normas gerais de servigos a serem seguidaspela empresa contratada,
doravante denominada como CONTRATADA, cabendo & esta o fornecimento de todos os materiais € mé&o de obra
necessarios a execugdo dos servigos descritos nesta especificagao.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGAO
A contratacdo do servigo proposto torna-se justificavel mediante a necessidade de atender aos seguintes requisitos:
- Maior confiabilidade no sistema, através da substituicdo de equipamentos com defeitos e de quadros elétricos em mau
estado de conservagéo, além da elimina¢do de improvisagdes criadas para alimentar novas cargas, uma vez que 0s quadros
elétricos ndo comportavam novos acréscimos.

- Atendimento as normas de seguranca para a execugéo dos servigos de operagao e manutengéo das subestagdes.

- Criacdo de espago nos novos Quadros Gerais de Distribuicdo de Baixa Tenséo (QGBT's) para atender aos circuitos que
estdo instalados de forma proviséria nas paredes das subestagdes e possibilitar a ligagdo de novas cargas no futuro.

- Criagao de um sistema de contengéo de residuos, provenientes dos transformadores e geradores de energia, para evitar a
contaminagao do solo e/ou danos aos equipamentos e estrutura das subestagdes em caso de algum acidente.

- Atualizagao dos requisitos de combate a incéndio nestas unidades.

- Adequagbes das edificagbes para padronizagdo arquitetonica estabelecida para o Campus.
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4. LOCALIZAGAO

Esta especificacéo foi elaborada a fim de orientar os servigos de engenharia a serem realizados nas Subestagdes ETG-06
(Pav. Biologia) e ETG-15 e 15-A (CESTEH), localizadas no campus da FIOCRUZ, Av. Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de
Janeiro.

5. DISPOSIGOES GERAIS

Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no
edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente
com o objeto da contratag&o.

Aos profissionais nomeados do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Diretoria de Administragdo do Campus da
FIOCRUZ (DAE/COGIC/FIOCRUZ) cabera a fiscalizagdo e aprovagao dos servigos e produtos gerados pela CONTRATADA.
A Equipe de Projetos do DAE cabera a aprovacéo das alteragdes destas especificagdes técnicas que se fizerem necessarias
e 0 acompanhamento da execug&o dos servigos. Ja a Equipe de Fiscalizag&o de Obras do DAE cabera a gestéo dos contratos
e a fiscalizagdo da execugao dos servigos, bem como as aprovagdes técnico-construtivas necessérias.

Nesse sentido, quaisquer alteracdes que a CONTRATADA deseje realizar no que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicitagao formal onde constem argumentagdes pertinentes e que apresentem
algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem algum valor tangivel aos servigos. A solicitagdo devera conter
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0s seguintes itens: objeto e objetivo da solicitagao, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia em documento assinado
pelo representante legal da CONTRATADA.

Para o desenvolvimento dos servigos, a CONTRATADA deve considerar os seguintes aspectos:

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da
realizagéo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do
contrato.

A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos a
aquisicdo, utilizagao e defeitos de fabricagcdo em materiais, as falhas cometidas pela méo-de-obra ou métodos de
execugao dos servigos e ao tempo de garantia do servigo, de conformidade com o disposto no Cédigo Civil Brasileiro
de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Titulo VI, Capitulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA deveré efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre 0 objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessarios deverdo ser considerados como
partes integrantes desta especificagdo. Em caso de dlvida quanto & interpretagdo dos desenhos devera ser
consultada a CONTRATANTE.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em projeto deverdo ser conferidas no local antes da
execugao dos servigos.

Todos os materiais aplicados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade, conforme especificado em projetos,
caderno de especificagbes e planilhas. No caso de ndo estarem especificados, 0os mesmos deverdo ser
apresentados previamente a CONTRATANTE que, por sua vez, os aprovara ou ndo, devendo o fato ser registrado
no diario de obras.

Todos os materiais que estiverem em desacordo com especificagdes técnicas, de ma qualidade e/ ou em desacordo
com o caderno de especificagdes serdo recusados pela CONTRATANTE, independente de aviso ou notificagéo.
Em caso de duvida quanto ao uso de material, devera ser solicitada a CONTRATANTE a sua aprovagéo
antecipadamente.

Para comprovacao do atendimento as especificacdes, no que tange aos materiais empregados, a CONTRATADA
devera apresentar os resultados dos ensaios preconizados por Normas e Especificagdes da ABNT e/ ou as notas
fiscais de compra. No caso de dlvida, para a aprovagao ou recebimento de materiais, a CONTRATANTE podera
exigir as expensas da CONTRATADA, que sejam feitos testes complementares, de conformidade com
necessidades envolvidas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes aos especificados,
sendo a equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de:

Qualidade de padronizagéo de medidas;

Qualidade de resisténcia;

Uniformidade de coloragao;

Uniformidade de textura;

Composigao quimica;

Propriedade ductil do material.

Todos os materiais que forem substituidos deverao ser previamente aprovados pela CONTRATANTE.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de arquitetura e complementares, o caderno de
especificacdes e as planilhas orgamentarias séo complementares entre si, de modo que qualquer informagéo que
se mencione em um documento e se omita em outro, sera considerado especificado e valido. Ja informagdes
divergentes deverdo ser relatadas a CONTRATANTE, que estabeleceré a alternativa correta a ser executada.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.
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A sequir, encontram-se listadas uma série de Siglas, Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente considerados
na edi¢do deste documento para contratagdo dos servigos, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislagéo vigente que
sejam aplicaveis ao objeto da contratacéo, respeitando-se todas as esferas de atuagdo: Federais, Estaduais e Municipais.
Cabe ainda ressaltar que sempre devera ser considerada a vers&o mais atualizada da legislag&o citada.

Nos casos omissos, nao abordados nas NBRs ou legislagéo vigente, poderéo ser consideradas normas internacionais como
ISO, ASHRAE, etc. Para incorporago de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das atividades, a
FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

5.1.

5.2,

SIGLAS

FIOCRUZ: Fundagdo Oswaldo Cruz

COGIC: Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia

ABNT: Associagéo Brasileira de Normas Técnicas

AsBEA: Associagéo Brasileira de Escritdrios de Arquitetura

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBMERJ: Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

IBRAOP: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial.
ISO: International Organization for Standardization (Organizag&o Internacional para Padronizag&o)
NBR: Norma Brasileira

OTP: Orgao Técnico Plblico

SEAP: Secretaria de Estado e Administragdo do Patriménio

TCU: Tribunal de Contas da Uniéo

CESTEH: Centro de Estudos da Saude do Trabalhador e Ecologia Humana

NORMAS E ORGAOS DE CONTROLE

Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica.

Cadigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002

Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotagao de Responsabilidade Técnica.

Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agronomo.

Resolugéo n® 237/97 — CONAMA - Dispde de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental.
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¢ Instrucdo Normativa No. 02 de 4 de junho de 2014 (critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens,
contratagédo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras
providéncias.

e  Orientagao Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP - Obra e Servigo
de Engenharia.

e  (Cadernos de Projeto, Construgao e Manutengdo do Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas da Secretaria
de Estado e Administrag&o do Patriménio - SEAP;
e Normas da ABNT e INMETRO;
o NBR 15.575:2013 - Edificagdes habitacionais — Desempenho
o NBR 14.037: 2011 - Diretrizes para elaboragdo de manuais de uso, operagdo e manutengdo das
edificagdes
o NBR5674; 2012 - Manutenc&o de edificacdes
o Inspegéo Predial Total - Acidentes Prediais: Analise de risco, ordem de prioridades
o NBR 16.280: 2014 - Reforma em edificagdes
e Normas referentes a Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em particular as abaixo
pontuadas:
o NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade (Treinamentos 1 € 2)
NR 18 - Seguranga no Trabalho - Construcéo Civil
NR 23 - Protegao contra Incéndios
NR 35 - Trabalho em Altura
Normas da Portaria N.° 254 de 04 de agosto de 2011 (D.O.U. de 08/08/2011 - Segéo 1 - pag. 140) do
Ministério do Trabalho e Emprego secretaria de inspecéo do trabalho.
o Norma da Portaria SIT N° 313 de 23 de margo de 2012 (D.O.U. de 27/03/12) do Ministério do Trabalho e
Emprego Secretaria de Inspegédo do Trabalho.
o Normas referentes aos servigos especificos contidos neste Anexo 4, em particular as abaixo pontuadas:
o NBR 13755 — Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerémicas e com utilizagao de
argamassa colante - Procedimento.
e Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Uniéo;
e Normas estabelecidas pela FIOCRUZ;
o Disposigdes legais do Estado e Municipio;
¢ Normas das concessionarias de servigos publicos locais;
e Recomendagdes dos fabricantes de materiais.

O O O O

5.3.  DEFINIGOES

Contetido Técnico

Todo Projeto, incluindo ‘as built”, deve apresentar contetdos suficientes e precisos, representados em elementos técnicos de
acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de engenharia e/ou arquitetura.

As pranchas de desenho e demais pegas deverdo possuir identificagdo contendo:

Denominagéo e local da obra
Nome da entidade executora

e Tipo de projeto
e Data
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e  Nome do responsavel técnico, nimero de registro no CREA ou CAU, bem como sua assinatura.
Desenho

Representagédo grafica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo em escala adequada,
demonstrando formas, dimensoes, funcionamento e especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes,
esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Projeto Basico

O Projeto Basico, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, & 0 conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precis@o adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicao dos métodos
e do prazo de execugéo..

Projeto Executivo

O Projeto Executivo, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, € 0 conjunto dos elementos necessérios e
suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

Memorial Descritivo

Descricao detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sao apresentadas as solugdes técnicas adotadas, bem
como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informagées contidas nos
desenhos referenciados no item “Desenho”.

Especificagao Técnica

Texto no qual se fixam todas as regras e condigbes que se devem seguir para a execugdo da obra ou servico de engenharia,
caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem
aplicados e 0 modo como seréo executados cada um dos servigos apontando, também, os critérios para a sua medig&o.

Orgamento

Avaliagdo do custo total da obra tendo como base pregos dos insumos praticados no mercado ou valores de referéncia e
levantamentos de quantidades de materiais e servigos obtidos a partir do contelido dos elementos descritos nos itens

"o«

“Desenho”, “Memorial Descritivo” e “Especificagdo Técnica”, sendo inadmissiveis apropriagdes genéricas ou imprecisas, bem
como a inclusao de materiais e servigos sem previsao de quantidades.

O Orgamento é lastreado em composigdes de custos unitarios e expresso em planilhas de custos e servigos, referenciadas a
data de sua elaboragao.

O valor do BDI considerado para compor o prego total deve ser explicitado no orgamento.
Obra

Obra, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, é toda construgdo, reforma, fabricacéo, recuperacéo ou
ampliag&o, realizada por execugéo direta ou indireta.

Servigo

Segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, servigo é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de
interesse para a Administracao, tais como: demoli¢do, conserto, instalagdo, montagem, operagdo, conservagao, reparagao,
adaptacéo, manutengo, transporte, locagéo de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

Diario de Obras (Registro De Ocorréncias)

E documento de controle pertinente a obras contratadas, nos termos da Lei n® 8.666/93, contendo as anotagdes periédicas,
ou até diarias do andamento dos servigos.
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Medigao

Medic&o é a verificagdo das quantidades e qualidade dos servigos executados em cada etapa do contrato pela fiscalizagao
designada formalmente pela CONTRATANTE, tendo como base os servigos efetivamente executados e os padrfes
estabelecidos no contrato (quantidades e especificagdes). Normalmente é mensal, mas a periodicidade é definida no contrato.
Com base na medigao é que sao efetivados os pagamentos. No registro ou planilha de medi¢éo deve constar a descrigao dos
servigos, com as respectivas unidades de medida, quantidades, precos unitarios e totais estabelecidos no contrato e
efetivamente medidos. Anexada a medigdo devem constar a memdria de calculo das quantidades aferidas e o registro
fotogréfico dos servigos executados.

5.4. CRITERIOS DE ANALOGIA

Este Anexo 4 tem o propdsito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial, em conformidade
com o “Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Unido” (Brasilia, 2003), que em suas paginas 59 a 61
esclarece o seguinte:

“A indicacdo de marca como parémetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descricdo do objeto a ser licitado,
desde que seguida das expressdes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso, o produto deve, de
fato e sem restri¢des, ser aceito pela Administragao [...]".

Em consonancia com a Lei n.° 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 5°, afirma-se que ndo ha vinculos a qualquer fabricante aqui
citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no mercado de construgéo civil, conforme definicao
do “Manual de Obras Publicas — Edificages: Praticas da Secretaria de Estado e Administragdo do Patriménio” (Brasilia):

e  Similaridade: “componentes que tém a mesma fung&o na edificagao”;

e  Equivaléncia: “componentes que tém a mesma fungdo e desempenho técnico na edificagéo”.

Tais aplicages se justificam porque, através da realizagéo das obras de construgio e reforma, desenvolvidas e fiscalizadas
pela COGIC, ao longo de varios anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o emprego de alguns materiais
e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificagdo de algumas marcas que apresentam resultados
satisfatérios quanto a durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais e marcas especificados s&o indicados por sua notéria qualidade e como referéncia para a normatizagéo dos
orcamentos desta instituicdo. Além disso, tornasse necessario utilizar os materiais definidos, citados os devidos fabricantes
ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais instalados no local, a fim de manter o padréo j& existente e
garantir a qualidade final do servigo, além de proporcionar uma manuten¢&o mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descrigdo dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e é necessaria para
atingirem-se parametros qualitativos e orgamentarios orientativos que devem atender as caracteristicas especificas de cada
tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a manutengao dos mesmos,
conforme recomendagéo da Lei n.° 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificag&o.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.° 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos s&o levados em conta os
seguintes requisitos:
e Funcionalidade e adequagao ao interesse publico; observando as possibilidades de mudangas de uso e reforma
dos espagos.
e Economia na execugdo, conservagdo e operagdo, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagéo de
componentes.
o Utilizacdo de materiais, componentes e solugbes técnicas adequadas & realidade regional e ao objetivo da
edificacdo.
e Facilidade na execugao, conservacado e operagdo sem prejuizo da durabilidade.
o Adogao de normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas.
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No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, poderdo ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a equivaléncia
determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizag¢&o de medidas; Qualidade de resisténcia; Uniformidade
de coloragéo; Uniformidade de textura; Composi¢éo quimica; e Propriedade dctil do material.

A substituico dos materiais descritos nesta especificagdo técnica poderd ser aceita, bastando que a CONTRATADA
apresente comprovagao, através do INMETRO ou érgao equivalente, das caracteristicas técnicas dos produtos propostos.
Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC.

As marcas citadas sdo marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no Brasil e/ ou em outros
paises.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Quanto ao gerenciamento dos residuos da obra, estabelecemos que a CONTRATADA devera fazé-lo segundo as diretrizes
da resolugéo 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA, a saber:

e Osresiduos da construgdo civil deveréo ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo a sua
classe (A, B, C e D) estabelecida na resolugao acima citada.

e Atriagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinagao licenciadas
para esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

e Os residuos deverdo ser acondicionados apo6s sua geracdo até a etapa de transporte, assegurando, em todos os
casos, que seja possivel as condigdes de reutilizagao e de reciclagem.

e  Osresiduos deverao ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos, destinados
somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos.

e Adocumentagéo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do transportador
e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢éo da fiscalizagdo dos 6rgéos governamentais e da
FIOCRUZ.

e A empresa devera possuir permissdo da prefeitura local para prestagdo do servigo de coleta de entulho, e
cadastramento no 6rgéo de limpeza urbana local.

e O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitura,
através de seu 6rgéo de limpeza urbana, e conforme a legislagdo vigente;

e Pararetirada do entulho e para seu transporte até a destinag&o final, deverao ser utilizados equipamentos e veiculos
automotores, de responsabilidade da CONTRATADA, apropriados e licenciados conforme legislagéo vigente;

e  Os servigos de retirada, transporte e descarte deverao ser executados por profissionais devidamente treinados para
o desempenho da atividade, portando EPI's (equipamentos de protecéo individual) adequados a realizagdo do
Servico;

e O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira
responsabilidade da Contratada;

e Apresentar, apos atendimento da solicitagdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certiddo atestando
a destinagao final do material para local adequado, autorizado pelo érgao de limpeza urbana do municipio, no prazo
maximo de 60 dias apds a execugao do servigo.
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1. ADMINISTRAGAO DA OBRA

7.1.  PLANEJAMENTO E LOGISTICA DA OBRA

Este item tem o0 objetivo de orientar a CONTRATADA para o planejamento que a mesma devera elaborar visando os aspectos
operacionais da obra e sua relagdo com o entorno, usuarios, Campus, seguranca e garantia de preservagéo e funcionalidade
das instalagdes de infraestrutura existentes durante e apds o periodo de obras.

Para o inicio da execugao dos servigos, os locais previstos para intervengéo deverao estar liberados pela Contratante. Cabera
a Fiscalizagdo do Contrato verificar junto as Unidades que serdo afetadas pela obra a liberag&o dos espagos.

A obra deve ser realizada de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA na licitagdo e
aprovado pela Fiscalizagdo da Fiocruz. Cabe a empresa contratada avaliar a logistica de execugéo, propondo alteragdes no
planejamento da obra, caso necessario. Planejamento esse que devera ser aprovado pela Fiscalizagdo do Contrato, ja que
podera causar alteragdes na dinamica de funcionamento do Campus.

Na ocasido de execucdo de servigos que necessitem de desligamento de energia, isolamento de area de trénsito ou
estacionamento de veiculos, e/ou que impactem na circulagdo de pedestres, a CONTRATADA devera comunicar a
Fiscalizagdo com antecedéncia minima de 15 dias para emisséo de comunicado geral a Comunidade Fiocruz. Os envolvidos
serdo comunicados pela Fiscalizagdo, para que possam prever alteragdes necessarias a continuidade de suas atividades.

Todo isolamento devera ocorrer conforme descrito no item 8.3- Tapumes, e 0 mesmo devera ser executado no dia anterior,
ou antes (se assim for exigido pela Equipe de Fiscalizagdo do DAE). Qualquer avaria nos bens publicos ou particulares em
fungdo do descumprimento das exigéncias mencionadas sera de responsabilidade da CONTRATADA.

A Equipe de Fiscalizagdo do DAE devera fornecer as informagdes referentes as redes de infraestrutura do local para auxiliar
a CONTRATADA nos servigos de escavagdo. A CONTRATADA devera realizar as escavagdes levando em consideragao que
poderao existir no local redes subterraneas de infraestrutura. Caso acontegam danos nas redes existentes, sera verificada a
responsabilidade da CONTRATADA.

Para permitir um melhor entendimento para a elaboragdo de uma logistica que consideramos necessaria para esta obra,
relacionamos abaixo os critérios principais a serem considerados pela CONTRATADA para elaboragdo do seu planejamento,
o qual devera envolver adequados servigos, processos, materiais, maquinas e equipamentos, méo-de-obra, orgamento e
prazos de execucéo pertinentes e relacionados ao objeto contratual.

A descricdo dos servicos foi elaborada por subestagdo, mas os servigos estdo previstos para serem executados
simultineamente.

ETG 06
Servigos previstos para dias Uteis

1. Montagem do canteiro de obras e execugdo das instalagdes provisorias.

2. Confirmag&o das identificagdes ja executadas dos circuitos (existentes) na subestagéo ETG-06.

3. Programagéo para a retirada progressiva dos transformadores de corrente (TC's) existentes referente as medicoes
dos circuitos individualizados do sistema CCK da subestacéo ETG 06.

Servigos previstos para finais de semana:

4. Desligamento da Média Tens&o da subestagdo ETG 06, para substituicdo das 02 (duas) seccionadoras de Média
Tens&o de alimentagéo de cada um dos transformadores de 225 kVA.

5. Isolamento fisico da area de Média Tensao da subestagao, com a finalidade de permitir a execugao dos servigos
de obras civis e de acabamento na area interna da subestagéo.

6. Levantamento fisico do Atual QGBT para a ampliagdo da canaleta existente localizada no fundo deste, com a
finalidade de facilitar a transferéncia dos circuitos para o novo QGBT.

7. Instalagéo proviséria do novo QGBT, ja com os TC’s instalados.
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8. Deslocamento do novo alimentador de um dos transformadores de 225 kVA para 0 novo QGBT, permitindo que os
dois quadros fiquem energizados e que seja realizada a transferéncia progressiva dos circuitos alimentados pelo
antigo QGBT.

9. Instalagéo do QGBTE na Sala do Gerador, com a transferéncia do circuito do QTA para este.

10. Deslocamento dos principais circuitos para o novo QGBT, que ndo podem ser transferidos durante a semana.

11. Religamento da Média Tens&o da subestagéo.

Servigos previstos para dias Uteis

12. Deslocamento complementar e gradativo de circuitos com caracteristicas e possibilidade de transferéncia durante
a semana, previamente combinadas com os usuarios destes circuitos.

13. Realizacéo de servicos de acabamento de civil na parte interna da subestagdo ETG 06, fora da area da Média
Tensé&o.

14. Instalagdo do QDLF, onde estaréo localizados os circuitos de iluminagdo tomadas da SE ETG 06 e da Sala do
Gerador.

15. Execucgdo de servigos relativos a construgdo do compartimento com acesso externo a sala do gerador, exclusivo
para a instalagao do tanque de 6leo combustivel deste gerador.

16. Intalacdo das luminarias e tomadas.

Servigos previstos para finais de semana:

17. Acionamento do grupo motor gerador de emergéncia (GMG) para alimentag&o dos circuitos de emergéncia.

18. Abertura do anel para acesso completo a area da Média Tens&o, objetivando a execucdo dos servigos
complementares nesta area.

19.  Apds a trasnsferencia de todos os circuitos, programar a retirada do antigo QGBT.

20. Deslocamento do novo QGBT para a sua posicéo definitiva, seguindo posicionamento da Fiscalizag&o da Fiocruz.

21. Lancamento do novo cabeamento de alimentagdo do segundo transformador no novo QGBT, conforme indicado
em projeto.

22. Construcdo do SPDA.

23. Limpeza geral da subestagao e pintura interna do edificio subestag&o, principalmente nas areas internas da Média
Tenséo aproveitando o desligamento.

ETG 15
Servigos previstos para dias Uteis

1. Montagem do canteiro de obras e execugdo das instalagdes provisorias.

2. Programagéo para a retirada progressiva do quadro de medic&o e dos TC'’s existentes das medi¢des dos circuitos
individualizados do sistema CCK da subestagéo ETG 15.

3. Revisdo completa do Grupo Motor Gerador de Emergéncia de 250 kVA, e de seu respectivo QTA atualmente
localizado na COGIC.

Servigos previstos para finais de semana:

4. Instalagdo provisoria do GMG junto a subestagdo ETG 15. Cabe ressaltar que os cabeamentos para interligagéo
deste GMG de 250 kVA se darao através de cabos fornecidos pela Fiocruz. Cabeamentos reaproveitados.

5. Desligamento da Média Tens&o da subestagdo ETG 15, para abertura de parede e retirada do transformador de
750 kVA.

6. Execugdo de uma interligagéo para transferéncia de todas as cargas alimentadas pelo transformador de 750 kVA,
para passarem a ser alimentadas provisoriamente pelo transformador de 500 kVA;

7. Seccionamento de parte do barramento de Média Tensao relativa a area antes ocupada pela baia do Trafo de 750
kVA.
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8. Isolamento fisico da area de Média Tens&o da subestagao 15, com a finalidade de permitir a execugéo dos servigos
de obras civis na area interna da subestagao.

9. Construcdo de uma porta provisoria na abertura da parede para fechamento da area interna da subestagdo ETG
15.

10. Energizagdo da Média Tens&o da subestagdo realimentando o transformador 500 kVA Ja com todas as cargas
desta subestagao alimentadas por este transformador.

11. Transporte do Transformador de 750 kVA para junto de sua nova baia na subestagdo ETG 15A.

12. Isolamento fisico da Média Tensdo com placas de madeirite, viabilizando a seguranca dos servigos de civil nas
areas internas da subestagéo ETG 15A.

13. Renergizacdo da Média Tenséo.

Servigos previstos para dias uteis

14. Inicio das obras civis, iniciando com as escavagdes das fundagdes correlacionadas da nova sala do Deposito e a
seguir do acabamento da abertura da parede e dos caminhamentos externos junto a subestagao ETG 15.

15. Realizacdo de servicos de civil na parte interna da subestacdo ETG-15A, construgdo de canaletas para
posicionamento dos QGBT's, assim como, das canaletas de contengdo de possiveis vazamentos de 6leo dos
Geradores e dos transformadores.

16. Execucgdo de servigos relativos a separagdo e acesso de area exclusiva para os tanques de 6leo combustivel dos
geradores da subestagéo ETG 15A.

17. Complementagdo dos caminhamentos em Leito de Cabos na parte interna da subestagéo 15A.

18. Retirada e transferéncia dos quadros do sistema CCK da subestacdo ETG 15 para a ETG 15A, dentro do possivel
instalado de forma a possibilitar o reaproveitamento dos cabeamentos de interligagdo “TC’s — Paineis CCK”.

19. Instalagdo dos novos Quadros Gerais de Baixa Tens&o (QGBT’s), ja com seus respectivos Transformadores de
Corrente (TC’s) do sistema CCK previamente instalados.

20. Deslocamento e instalago definitiva do Grupo Gerador de Emergéncia de 250 kVA e seu respectivo QTA na
subestagao ETG 15A.

21. Langamento dos novos cabos alimentadores de interligagdo do Transformador ao QGBTN e do QGBTN ao QTA,
assim como do Gerador de 250 kVA ao QGBTE, utilizando-se dos caminhamentos em leito de cabos previamente
construidos.

22. Prévio langamento de parte dos cabeamentos dos circuitos a serem transferidos da ETG 15 para a ETG 15A,
aguardando suas respectivas emendas, as quais acontecerdo no interior da canaleta externa de interligacao da
caixa de passagem existente da atual saida da ETG 15, onde acontecera a interceptagdo do antigo caminhamento
dos circuitos da ETG 15.

Servigos previstos para finais de semana

23. Acionamento dos Grupos Motor Gerador de Emergéncia das subestacbes ETG 15, ETG 15A e da SE ETG 15B
para suprimento da energia emergencial destas subestagdes.

24. Desligamento das subestagbes ETG 15 e ETG 15A para instalagdo do transformador de 750 kVA dentro sua nova
baia.

25. Instalagédo da seccionadora de interligagdo da Média Tensé&o ao Transformador de 750 kVA.

26. Ligac&o dos cabos de Baixa Tens&o previamente langados ao Transformador de 750 kVA, interligando eletricamente
o novo QGBT ao este transformador.

27. Transferéncias sequenciais dos circuitos de Baixa Tensao para os novos QGBT's instalados na subestagdo ETG
15A.

28. Incluir o desligamento da ETG 15B, para acesso a baia do futuro barramento do Anel.

29. Prévias preparagdes/ajustes para a instalagdo dos equipamentos relacionados a baia do barramento do anel, com
fixagdo das bases das seccionadoras e do para raio. Ajustando a medida das ferragens construidas, assim como
dos barramentos de interligacdo da Média Tenséo.
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30. Abertura da parede para passagem dos cabos de encaminhamento do anel de Média tensé&o.

31. Pintura das &reas internas da subestagéo, principalmente das areas relacionadas & Média Tensao, utilizando-se
oportunamente do desligamento da Média Tens&o de todo o conjunto de subestagdes.

32. Instalagéo das seccionadoras de continuidade do anel e dos para raios de Média Tenséo.

33. Instalagdo da seccionadora de derivagéo e interligagdo do disjuntor de Média Tens&o da futura interligagdo em
Média Tenséo do Pélo da ENSP.

34. Montagem dos barramentos de Média tens&o e seus acessorios na baia de sequéncia do anel de Média do Campus.

35. Concluido os barramentos do anel de Média Tensao e a sequéncia de interligagao das subestacdes 15A e 15B.

36. Providenciar as emendas de Média Tens&o e das muflas terminais de Média Tens&o para o deslocamento dos
cabeamentos do anel para as novas seccionadoras.

37. Transferéncia e reinstalagdo do disjuntor de Média Tensao atualmente localizado na ETG 15 para a sua nova
localizag&o na baia do anel, o qual ficara responsavel pela sequencia de derivacéo e alimentagdo em Média Tensdo
da futura SE ETG 15C (Subestagéo do futuro Pavilhdo do Polo da ENSP).

38. Energizagao da Média Tensdo com todos os servigos elétricos de Média Tens&o executados, assim como todas as
demais intervengdes nestas areas executadas.

Servigos previstos para dias uteis

39. Demoligdes das partes necessarias da antiga subestagdo ETG 15.

40. Inicio dos servigos relacionados com a construgdo da nova sala de deposito de materiais elétricos e da sala de
tanques de dleo combustivel da ETG 15B.

41. Transferéncia do QDLF para a ETG 15A.

42. Instalagdo dos novos circuitos do QDLF, onde estaré localizado os circuitos de iluminagéo tomadas da SE ETG 15A
e do Deposito.

43. Substituicdo das luminarias.

44. Limpeza geral das &reas internas e externas das Subestagdes.

45. Construcdo da rede de drenagem externa.

46. Construgdo do SPDA.

47. Urbanizagéo do entorno.

Nesse sentido, a CONTRATADA devera atentar as seguintes consideragdes:

e Os itens acima s&o os principais em relevéancia para o planejamento, entretanto n&o exime a CONTRATADA de
estudar todo o projeto, especificacbes e planilhas, nem tampouco de incorporar quaisquer outros que considere
necessario para a perfeita execugéo do objeto contratual de sua responsabilidade.

e Apé6s a emissdo da Ordem de Servico pela CONTRATANTE, o planejamento e a logistica elaborados pela
CONTRATADA deverao ser apresentados a fiscalizagdo FIOCRUZ para prévia aprovagdo, antes do inicio dos
SEervigos.

e Esta apresentagdo devera ser feita através de programas de computador utilizados no mercado do setor de
engenharia para planejamento de obras do tipo MS PROJECT ou equivalente, ou similar e/ou de melhor qualidade.

Apés a aprovagao do planejamento pela Fiscalizagéo, os servigos deveréo ser executados obedecendo as diretrizes
nele estabelecidas.

DOCUMENTAGAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos toda a documentacdo da CONTRATADA (CREA efou CAU, INSS, Certidao Civel Negativa, etc.)
devera estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera emitir o CREA referente a execugdo das obras, sendo que os profissionais responsaveis pela
geréncia da obra deverao pertencer ao seu quadro técnico.
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A obra devera ser executada pelo engenheiro e/ou arquiteto responsavel técnico, conforme ART e/ou RRT.

7.2.  CONTROLE DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, para aprovag&o, 0s cronogramas
de suprimento de materiais e m&o de obra, visando com isto garantir que a obra néo sofra atrasos devido a problemas de
suprimento.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde deverao estar inclusas
todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando, etapa por etapa, quais os
recursos serao empregados (maquinario, tecnologia e pessoal).

A apresentacéo, por parte da CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro da obra indicara as medigdes e as respectivas
datas para pagamentos, nao podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.

Cada etapa de servigo sé sera liberada mediante aprovacéo da etapa anterior pela Fiscalizagao.
A aceitacdo final dos servigos sera dada apos os testes € ensaios que tenham sido exigidos neste Edital.

Os servigos deverao ser desenvolvidos mediante planejamento cuidadoso e usando a estratégia adequada para evitar que
chuvas inesperadas provoquem infiltragdes que venham a causar quaisquer danos nas salas e ambientes adjacentes.

A CONTRATADA seréa responsavel pela protecdo dos ambientes, portanto, fica estabelecido que quaisquer danos causados
em consequéncia dos servicos serdo devidamente recuperados pela CONTRATADA, a custa da mesma.

Cabera a CONTRATADA fornecer o Diario de Obras, mantendo-o no canteiro com os registros atualizados de fatos e
comunicagdes, que tenham implicagao contratual, como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execugéo de trabalho adicional, autorizagéo para substituicdo de materiais e equipamentos,
ajustes no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
contratada e fiscalizag&o. Se em meio fisico, devera ter suas paginas numeradas tipograficamente, cada pagina com trés
vias, sendo duas destacaveis. Se em meio eletronico, devera assegurar a integridade dos registros langados e acesso por
meio de interfaces seguras, contendo “log” para registro de todas as atividades indicando “quem”; “quando” e 0 “qué” fez no

manuseio do programa e/ou banco de dados.

7.3.  EQuIPE TECNICA
A CONTRATADA devera manter a equipe minima prevista no item “Administragdo local” contido na planilha de custos,
respeitando as quantidades de profissionais e horas previstas pela CONTRATANTE.
Ressalta-se que os profissionais deverdo estar habilitados para a realizagéo dos servigos.

A CONTRATADA s6 recebera a Ordem de Servigo para o inicio dos trabalhos apos a entrega das ART's e/ou RRT's dos
profissionais habilitados durante a etapa de licitagdo a equipe de FISCALIZACAQ do Contrato.

As principais atribuicdes e responsabilidades dos membros da equipe da CONTRATADA seréo:
e Responsabilidade técnica pela obra.

e Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a elaborag&o técnica do objeto contratual.

7.4.  EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO

Todos os profissionais integrantes da equipe da CONTRATADA dever&o receber equipamentos de proteg&o coletiva (EPC) e
individual (EPI) adequados e a empresa CONTRATADA assumirg integral responsabilidade técnica, juridica e trabalhista,
pelos profissionais alocados.
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A Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE podera interromper, a qualquer tempo, a execugéo dos servigos - sem dnus para
a FIOCRUZ - se constatar a falta de tais equipamentos. Nao sera permitido que qualquer operario execute alguma atividade,
dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de proteg&o correspondentes.

A FIOCRUZ néo emprestara e nem cedera, em hipétese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a
execugao dos servigos.

Todos os equipamentos e ferramentas necessarias deverao ser de responsabilidade da CONTRATADA.

7.5.  DIAS E HORARIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos deverdo ser realizados em dias uteis, no horario de 8h as 17h, a excegdo dos servigos previstos para finais de
semana, listados no item 7.1 — Planejamento e Logistica de Obra.

No caso de necessidade de trabalho durante o fim de semana ou ap6s o horario do expediente, a CONTRATADA devera dar
ciéncia e solicitar autorizagdo a Fiscalizagdo de Obras do DAE. Com a autorizagdo concedida, a CONTRATADA devera
encaminhar lista com os nomes completos, fungdo e nimero do documento de identidade dos seus funcionarios, com trés
dias de antecedéncia, no minimo.

7.6.  GARANTIAS CONTRATUAIS

Todos os equipamentos e/ou materiais instalados na obra deverao apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes,
ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias, sem
onus algum para a FIOCRUZ.

Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em legislagdo
pertinente (Codigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII).

A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, para arquivamento, todos os certificados de
garantia dos materiais e equipamentos instalados na obra.

8. INSTALAGOES PROVISORIAS / MOBILIZAGAO

8.1.  CONDIGOES GERAIS

Antes do inicio das obras nos locais previstos em contrato, apos a Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera concluir a execugao
das instalagdes provisorias, ndo sendo permitido o inicio dos demais servigos em concomitancia.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessarios para implantagdo e
desenvolvimento do servigo, bem como por todas as providéncias correspondentes as instalagdes provisoérias da obra, tais
como: barracdo, tapumes, andaimes, passarelas e telas de protecdo, instalagbes destinadas a depdsitos de materiais e
ferramentas, escritorio, sanitario/ vestiario, e placas da obra aprovadas pela CONTRATANTE.

O canteiro de obras devera ser instalado em local indicado pela equipe de fiscalizagdo de Obras do DAE.

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus. Todas as instalagbes
provisérias deverdo ser desmobilizadas e deverdo ser executados todos os acertos necessarios no terreno tais como
reaterros, regularizagéo, limpezas e reurbanizagdo no local.

Para todo o fornecimento e prestagdo de servigos, a CONTRATADA devera cumprir todas as normas e legislagdes
pertinentes, em particular no que concerne a seguranca do trabalho, conforme indicado no item 5.2 acima.
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8.2.  AREA DE VIVENCIA

As areas de vivéncia deverdo atender as exigéncias da NR- 18. Os canteiros de obras devem dipor de instalagdes sanitarias,
vestiario, local de refei¢des. A area destinada a refeigdes devera ser devidamente ventilada e protegida com tela mosquiteiro.
Né&o sera permitido estocar materiais nestas areas

As areas de vivéncia deverdo ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e externamente
com tinta esmalte sintético fosco, de acordo com o modelo anexo do edital, com as demé&os necessarias para um bom
acabamento. Os painéis a serem usados deverao ser avaliados pela CONTRATANTE, podendo os mesmos ser recusados.

A depender de avaliagéo do local e aprovacéo pela Fiscalizagdo, sera admitida a utilizago de containeres para compor as
areas de vivéncia.

8.3.  TAPUMES

Os tapumes deverao ser em painéis de telhas de aco galvanizado trapezoidais, espessura 0,5 mm, dimensdes 2200 x 1100
mm, instaladas em posigao vertical, sobre pecas estruturais de madeira ou metalicas, que deveréo ser previamente aprovadas
pela CONTRATANTE.

As telhas metélicas e as pegas estruturais deverdo receber pintura com tinta esmalte sintético branco fosco, com as demaos
necessarias para um bom acabamento.

Referéncia para orientagéo: Telhas UP 10 ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. Deverao ser fixadas nas telhas,
chapas de PVC expandido com 3 mm de espessura, contendo as logomarcas da Fiocruz e da COGIC, recortadas em vinil
adesivo preto, conforme modelo anexo ao edital. O arquivo das logomarcas sera fornecido pela CONTRATANTE.

As chapas de PVC expandido dever&o ser fixadas nas telhas com parafusos bicromatizados com cabega panela e fenda
cruzada, 4 mm de didmetro, 8 mm de comprimento, arruelas lisas, arruelas de pressao e porcas sextavadas bicromatizadas.

8.4.  ANDAIMES, PASSARELAS E TELAS DE PROTEGAO
Caberd & CONTRATADA a locagdo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execucdo dos
servigos descritos nesta especificagao.

Os andaimes e passarelas deverdo ter interferéncia minima nas atividades cotidianamente realizadas no pavilhdo e seu
entorno, além de garantirem total seguranga aos técnicos que faréo uso dos mesmos e aos usuarios que circulam pelo local,
preservando também os bens materiais existentes.

Deveré ser obrigatoria a instalagéo de telas de protegéo nos andaimes, previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

8.5.  INSTALAGOES E LIGAGOES PROVISORIAS A REDE PUBLICA

Deveréo ser providenciadas, junto as concessionarias de servigos publicos ou ao Departamento de Arquitetura e Engenharia
(DAE), as ligacdes provisorias da agua, esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades para funcionamento das
instalagdes do canteiro.

8.6. PLACADA OBRA
A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA de acordo com 0 modelo anexo do edital, e fixada no barracdo

em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE. As informagdes constantes da placa podem ser
conferidas no modelo anexo ao edital.
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Com dimensdes de 1300 x 1250 mm, a placa devera ter impressao digital colorida em lona vinilica branca, prépria para area
externa e aplicag&o de verniz UV. Suporte em tubo estrutural de ago, perfil retangular, dimensdes: 50 x 30 mm, parede #16.

Os tubos deverdo receber pintura automotiva na cor branco fosco. A lona devera ser presa na estrutura com llhoses e lacres
brancos. A CONTRATANTE fornecera as informagdes da obra e a base do arquivo para preenchimento e impresséo.

8.7.  ESCAVAGOES

A CONTRATADA devera realizar o nivelamento do terreno necessario para a execugdo do projeto. Todo o servigo de
escavagao devera ser feito atendendo as seguintes precaugdes:

=  Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagdo de pedestres ou veiculos.
= Qs trabalhos de aterro e reaterro deverao ser executados com material da propria escavagéo.

9. DEMOLIGOES

Cabera a CONTRATADA a demoligéo e retirada de todos os elementos existentes no local de intervengdo e execugdo da
obra (indicados ou ndo neste documento).

As demoli¢des serdo feitas dentro da mais rigorosa técnica, com atengao aos seguintes itens:

e Deverdo ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos a integridade dos prédios do entorno,
calgadas, ruas e caixas existentes ja que os langamentos poderao ser feitos em caixas existentes com fibras ativas.

e Asdesmontagens e remanejamento de instalagdes existentes deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA.
As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizagdes de esgoto e aguas pluviais
dever&o ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagdes das empresas concessionarias de
servigos publicos e repartigdes publicas competentes. Deverdo ser tomados todos os devidos cuidados para se
evitarem danosas redes de energia elétrica, agua, esgoto, gas, telefonia e rede de dados no entorno. Caso ocorram
danos em tais redes, a CONTRATADA devera assumir a responsabilidade pela corregao dos problemas, sem 6nus
extra para a Fiocruz.

o As operagdes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverédo se dar de modo a afetar ao minimo
possivel o trafego de pessoas e veiculos em toda a area sob intervengdo. Dever&o ser previstos locais e horérios
adequados as operacgdes de carga e descarga de qualquer natureza.

¢ Antesdo inicio dos servigos,a CONTRATADA procedera um detalhado levantamento da rota existente e dos trechos
que sofrerdo intervengdes. Deverado ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura das
caixas, as fibras e cabos existentes nas mesmas.

e  Devera ser fornecido, para aprovagdo pela CONTRATANTE, um programa detalhado, descrevendo as diversas
fases dos langamentos da obra, estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remogao de materiais
reaproveitaveis.

e Os servigos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificagdo, mediante o emprego de
calhas, evitando o langamento do produto da demolicdo em queda livre.

e  Os materiais provenientes da demoli¢ao, reaproveitaveis ou ndo, deverdo ser convenientemente removidos para 0s
locais indicados pela CONTRATANTE.

e A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza continua da area até o término dos servigos.
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9.1.  DEMOLIGAO CONVENCIONAL
A demolicdo convencional, manual ou mecanica, devera ser executada conforme previsto no projeto e de acordo com as
recomendagdes da NBR-5682.
A demolicdo manual devera ser executada progressivamente, utilizando ferramentas portaveis motorizadas ou manuais.

A remocao de entulhos podera ser feita por meio de calhas e tubos ou por meio de abertura nos pisos, desde que respeitadas
as tolerancias estipuladas pela NBR-5682.

Pegas de grande porte de concreto, ago ou madeira poder&o ser aterradas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas
através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

Quando necessario e previsto em projeto, indicar a demoligdo por processo manual, de modo a facilitar o prosseguimento dos
Servigos.

Quando forem feitas vérias tentativas para demolir uma estrutura, através de um s6 método executivo, e néo for obtido éxito,
dever-se-ao utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela CONTRATANTE.

Portanto, caberd @ CONTRATADA o profundo conhecimento do projeto e documentos correlatos e complementares, tanto
quanto o conhecimento prévio dos locais de intervengéo e do planejamento da obra, sendo recomendadas analise e avaliagao
desses conteudos antes do inicio da execugéo das demoligdes.

Os seguintes itens listados abaixo deverdo ser demolidos:

SUBESTAGAO ETG-06 (conforme prancha ARQ-001 e ARQ-003):

Abertura de véo para instalagao de nova porta de visita ao tanque de dleo na Casa do Gerador;
Abertura de piso para novas canaletas na Casa do Gerador;

Demoligéo de grades com tela de prote¢do na Casa do Gerador e na ETG-06;

Demoligéo de telhado e platibanda existente na Casa do Gerador e na ETG-06;

SUBESTAGAO EGT-15 e 15-A (conforme prancha ARQ-001):

Abertura de vao para instalagéo de nova porta de visita ao tanque de dleo;

Demoligéo de socos de concreto existentes no piso;

Demoligéo de trechos de cobertura;

Demoligéo de paredes externas para recomposi¢do em blocos de concreto;

Remocéo de esquadrias (grades de protegéo, janelas e portas) para substitui¢&o por novo padréo;
Demoligéo de trechos de alvenaria para alinhamento e instalagdo de novas esquadrias.

As demoligbes relacionadas a Elétrica deverdo ser executadas nos seguintes locais:
SUBESTAGAO EGT-15 e 15-A (Confrome prancha ELE-001)

e Demolicio de poste de concreto
As demoligbes relacionadas as obras de Urbanismo deverao ser executadas nos seguintes locais:

Subestacéo 15:
= Trecho de calgada em concreto e meio-fio em concreto.
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10.  FUNDAGOES

10.1. NORMAS DE REFERENCIA

Esta especificagdo complementa as seguintes normas (além das referéncias internas das mesmas normas) em suas ultimas
edicdes:

= NBR-6118 — Célculo e execugéo de obras em concreto armado — procedimento.

= NBR-6121 - Prova de carga a compressao de estacas verticais — procedimento.

= NBR-6122 - Projeto e execugao de fundagdes — procedimento

10.2. FUNDAGOES DIRETAS

As fundagbes diretas tais como sapatas, blocos, sapatas associadas, vigas de fundag&o, vigas alavanca e vigas de
travamento, "radier" e outros deverdo ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

A escavagao devera ser realizada com a inclinagdo prevista no projeto ou compativel com solo escavado.

Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, devera ser liberado o terreno de fundagéo para a tenséo admissivel
especificada no projeto.

No caso de ndo se atingir terreno com resisténcia compativel com a exigida no projeto, a critério da CONTRATANTE e
consultado o Autor do Projeto, a escavagéo devera ser aprofundada até a ocorréncia de material adequado.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagdes, devera ser preparada a superficie através de remogéo de material
solto ou amolecido, para a colocagdo de um lastro de concreto magro previsto no projeto.

Deveréo ser tomados cuidados especiais para permitir a drenagem da superficie de assentamento das fundagdes diretas e
para impedir 0 amolecimento do solo superficial.

O reaterro deveré ser executado de acordo com a especificacdo de projeto, imediatamente ap6s a concretagem, até a altura
minima de 20 cm passando o periodo de cura do concreto, o reaterro devera ser executado até a sua cota final.

11.  ESTRUTURAS

11.1.  NORMAS, ESPECIFICAGOES E METODOS OFICIAIS

Esta especificagdo complementa as seguintes normas, especificacdes e métodos da ABNT em suas Ultimas edigdes:
NBR-6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

NBR-5732 — Cimento Portland comum.

NBR-7480 - Barras € fios de ago destinados a armaduras de concreto armado.
NBR-14862 — Armaduras trelicadas eletrossoldadas.

NBR-7211 — Agregados para concreto.

NBR-7112 — Concreto pré-misturado.

NBR-7215 — Cimento - métodos de determinagao de consisténcia normal e tempo de pega.
NBR-5738 — Moldagem e cura de corpos de prova cilindricos de concreto.

NBR-5739 - Ensaio de compresséo de corpos de prova cilindricos de concreto.

NBR-6152 — Ensaios de tragdo de materiais metalicos.

NBR-6153 — Ensaio de dobramento de materiais metalicos.

NBR-6153 — Amostragem de agregados.

NBR-7217 — Determinagdo da composi¢&o granulométrica dos agregados.

NBR-7218 — Determinagao do teor de argila em torrdes nos agregados.

NBR-7219 — Determinagao do teor de materiais pulverulentos nos agregados.

NBR-7220 - Avaliagéo das impurezas organicas das areias para concreto.
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NBR-5740 — Anélise quimica do cimento Portland.

NBR-7221 - Ensaios de qualidade de areia.

NBR-6465 — Determinagao da abraséo "LOS ANGELES" de agregados.

NBR-7251 — Determinagdo de massa especifica aparente de agregados para concreto em estado sélido.
NBR-6465 — Determinagao do inchamento de agregados miudos para concreto

NBR-7223 - Consisténcia de concreto - Abatimento de tronco de cone.

NBR-7215 — Cimento — Método de determinac&o de finura pela peneira n.° 200.

NBR-7215 — Cimento — Métodos de ensaio de resisténcia a compresséo de argamassa (corpos de prova cilindricos).
NBR-5741 — Extragéo e preparagéo de amostras — Cimento Portland.

NBR-5740 — Amostragem de concreto fresco produzido por betoneiras estacionarias

NBR-7225 — Materiais de pedra e agregados naturais.

NBR-7203 — Madeira serrada e beneficiada.

NBR-8800 — Projeto e execucgéo de estruturas de ago para edificios. Método dos estados limites; Procedimento.

11.2. EM CONCRETO ARMADO
11.2.1. Cimento Portland

11.2.1.1. CONDIGOES GERAIS
O cimento Portland a ser empregado devera satisfazer a NBR-5732 e a NBR-6118.
A CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE certificado que demonstre que o cimento empregado atende a presente

especificagdo. Se o cimento proceder diretamente do fabricante, este certificado devera ser fornecido por este.

11.2.1.2. ACEITAGAO
O cimento a granel devera ser transportado em veiculo especial para este fim e o fabricante devera enviar junto com cada
partida, um certificado indicando o tipo, a marca do cimento e o peso do carregamento.
O cimento acondicionado em sacos devera ser recebido no invélucro original da fabrica, devidamente identificado com a
marca do cimento, peso liquido, marca da fabrica, local e data de fabricagéo. Os invélucros deverédo estar em perfeito estado

de conservagao, ndo sendo aceitos aqueles avariados ou que contiverem cimento empedrado.

11.2.1.3. ARMAZENAMENTO
0 armazenamento do cimento devera ser em local protegido da ag&o de intempéries, da umidade do solo e de outros agentes
NOCIvos.
Os sacos contendo cimento deverdo ser empilhados de maneira a permitir facilidades de contagens, inspego e identificagao

de cada partida; cada pilha terad no maximo dez sacos. Lotes de cimento de diferentes partidas ndo poderdo ser misturados.

11.2.2. Agregado Mitdo

11.2.2.1. CONDIGOES GERAIS
Poder&o ser empregados dois tipos de agregado mitdo:
= Tipo 1: Areia natural quartzosa, com didmetro igual ou inferior a 4,8 mm proveniente de britagem de rochas estaveis.
= Tipo 2: O Agregado miudo podera ser constituido pela mistura de areia e brita indicada desde que a porcentagem de

areia seja superior a 50% e mediante aprovacdo da CONTRATANTE.
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11.2.2.2. ACEITAGAO
O agregado miudo devera obedecer ao item 8 da NBR-7211.

O agregado miudo devera ser completamente lavado antes de entregue a obra, para eliminar o material pulverulento.

11.2.2.3. ARMAZENAMENTO
O Armazenamento devera ser de modo a ndo haver mistura com outros tipos de agregados e ainda n&o haver contaminagao
por impurezas.

0 agregado miudo devera chegar a betoneira com umidade uniforme.

11.2.3. Agregado Gratdo

11.2.3.1. CONDIGOES GERAIS
0 agregado graldo devera ser o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente de britagem de rochas estaveis, com um

maximo de 15%, passando pela peneira 4,8 mm.

11.2.3.2. ACEITAGAO
0 agregado gratdo devera obedecer ao item 09 da NBR-7211. O agregado graudo devera ser completamente lavado antes

de ser entregue a obra, seja qual for sua procedéncia.

11.2.3.3. CLASSIFICACAO E ARMAZENAMENTO

Os agregados a serem utilizados deverao estar classificados em tipos 1, 2 e 3, conforme o item 11 da NBR-7225.

Os diferentes tipos de agregados deveréo chegar & betoneira separadamente com umidade uniforme.

Os agregados de diferentes tamanhos deverao ser armazenados em compartimentos separados. Se acontecer mistura de
agregados de diferentes tipos, eles poderdo ser aproveitados ap6s serem peneirados e separados de acordo com a sua
granulometria.

Deverao ser tomadas precaugdes para que materiais estranhos ndo se misturem com os agregados, vindo a prejudicar as

suas caracteristicas. Caso isso venha a acontecer, os agregados deverao ser lavados antes de serem utilizados, ou rejeitados.

11.2.4. Acgos para Armaduras

11.2.4.1. CONDICOES GERAIS
Todo o0 ago das armaduras passivas das pegas estruturais de concreto armado deve estar de acordo com 0 que prescreve a
NBR-7480.

11.2.4.2. ARAMES

Para amarragao das armaduras devera ser usado arame recozido preto, bitola 18AWG.

11.2.4.3. TRELICAS
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Toda a trelica das pegas estruturais de concreto armado deve estar de acordo com o que prescreve a NBR 14862.

11.2.5. Madeiras para Formas e Escoramentos

11.2.5.1. CONDIGOES GERAIS
A madeira de uso provisorio para a montagem de andaimes, tapumes e escoramentos, devera ser o Pinho do Parané ou
equivalente, o tipo de madeira podera substituido por uma de uso local, com resisténcia e finalidade equivalentes, tal como
freijo, cupilba, acapu, etc., com prévia aprovacdo da CONTRATANTE nas dimensdes comerciais adequadas ao fim a que se

destinem.

11.2.5.2. ACEITACAO
A madeira serrada e beneficiada devera satisfazer a NBR-7201.

11.2.6. Agua para Amassamento do Concreto ou Lavagem dos Agregados

11.2.6.1. CONDIGOES GERAIS
A agua utilizada para amassamento do concreto ou para lavagem dos agregados devera obedecer a NBR 15900 — Agua
para amassamento do concreto. A agua devera ser isenta de dleos, acidos, alcali e matéria organica em quantidades
prejudiciais. Devera ser aceita a agua com caracteristicas potaveis.
A Quantidade de cloretos permitida na agua de amassamento:
+ Concreto protendido, até 500 miligramas de cloreto por litro de agua;
+ Concreto armado, 1000 miligramas de cloreto por litro de agua;

+ Concreto simples, até 4500 miligramas de cloreto por litro de agua.

Para a quantidade maxima de sulfato, a norma especifica até dois mil miligramas por litro. Em relagéo a quantidade de alcalis
no concreto, adotar medidas preventivas a reagéo alcali-agregado (RAA) para assegurar maior durabilidade as estruturas de
concreto. Dessa forma, o equivalente alcalino de dxido de sédio ndo pode exceder 1500 miligramas/L ou de acordo com as
exigéncias da ABNT NBR 15577.

11.2.7. Aditivos

11.2.7.1. UTILIZAGAO
A fim de melhorar determinadas qualidades e caracteristicas do concreto ou facilitar o seu preparo, manuseio e utilizagéo,
com menor dispéndio de energia ou com economia de material, poderdo ser utilizados, desde que autorizados por escrito
pela CONTRATANTE. E importante ressaltar que um aditivo nunca devera ser usado para corrigir defeitos intrinsecos ao

concreto.

11.2.7.2. PLASTIFICANTES
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Utilizados para melhorar a plasticidade do concreto e argamassa, permitindo melhor compactagdo com dispéndio menor de
energia ou entdo, redugdo da quantidade de agua, diminuindo a retragdo, melhorando a resisténcia e economizando

aglomerante.

11.2.7.3. PRODUTOS DE CURA
Sé&o produtos para serem pulverizados sobre o concreto logo ap6s o seu langamento, a fim de obturar os poros capilares da

superficie e impedir a evaporagao da dgua de amassamento do concreto fresco.

11.2.8. Execugao de Formas e Escoramento

11.2.8.1. CONDIGOES GERAIS
As formas deverdo apresentar geometria, alinhamento e dimensdes rigorosamente de acordo com as indicagdes dos
desenhos.
As formas deverdo ser dimensionadas para ndo apresentarem deformagdes substanciais sob agdo de quaisquer causas,
particularmente cargas que deverdo ser suportadas; para tanto € necessario que as mesmas sejam suficientemente
resistentes e rigidas, bem como adequadamente escoradas.
As fendas ou aberturas com mais de 3,0 mm de largura, através das quais possa haver vazamento de argamassa deveréo
ser preenchidas devidamente. As fendas com largura de 4,0 a 10,0 mm dever&o ser calafetadas com estopa ou outro material
que garanta estanqueidade.

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm deveré&o ser fechadas com tiras de madeira.

11.2.8.2. FORMAS DE MADEIRA COMUM
As madeiras deveréo ser de boa qualidade, sem apresentar curvaturas, sinais de apodrecimento ou nés soltos.

Antes do langamento do concreto, as formas deveréo ser molhadas até a saturagao.

11.2.8.3. FORMAS DE MADEIRAS COMPENSADA
Quando forem utilizadas chapas de madeira compensada, tipo Madeirit ou similar como forma, estas deverao ser a prova
d'agua e se apresentarem sem empenamento e/ou ondulacdes.
As chapas poderdo ser utilizadas mais de uma vez, desde que:
a) Haja previsao para tal.
b) Né&o apresentem danos causados pela desforma.

As formas para concreto aparente deveréo ser novas.

11.2.8.4. ESCORAMENTOS
Os escoramentos deverdo ser projetados e executados de modo a apresentarem seguranga quanto a estabilidade e
resisténcia.
Os escoramentos deveréo obedecer as prescrigdes das Normas Brasileiras NBR-7190 e NBR-8800, respectivamente para

estrutura de madeira e estruturas metalicas e ainda observar o item 5.2.3.3 da NBR-6118.
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Os escoramentos deverao apresentar rigidez suficiente para ndo se deformarem em excesso sob agdo das cargas e variagdes
de temperatura e/ou umidade.
Sempre que necessario, as escoras deverdo possuir em suas extremidades, dispositivos para distribuir as presses de modo

a ndo comprometerem a eficiéncia de seus pontos de apoio.

11.2.9. Preparo e Montagem das Armaduras

11.2.9.1. CONDIGOES GERAIS
Nos desenhos de Armadura estéo indicadas as categorias e classes de agos a serem utilizados nas diferentes partes da
estrutura.
As barras de ago que néo se apresentarem retas antes da preparagao das armaduras, deveréo ser alinhadas por método que

mantenha inalteradas as caracteristicas mecanicas do material.

11.2.9.2. CORTE E DOBRAMENTO
O corte e dobramento das barras deveréo ser executados por processos que nao alterem as caracteristicas mecanicas do
material.
Os dobramentos e medidas das armaduras dever&o estar rigorosamente de acordo com as indicagdes dos desenhos.
Os dobramentos para ganchos e estribos e os dobramentos de barras curvadas deverdo ser feitos segundo os critérios
especificados no item 9.2 da NBR-6118.

11.2.9.3. EMENDAS
Para as barras que necessitem de emendas estas deverao ser executadas conforme o item 9.5 da NBR-6118 e localizadas
rigorosamente nas posigdes previstas nos desenhos.
Se 0s desenhos nao indicarem as posi¢des das emendas, estas deveréo ser executadas, sempre que possivel, em regides
de menor solicitagdo; porem, quando isso ndo for possivel, as emendas deveré apresentar total garantia de eficiéncia e
seguranga.

A executante podera substituir um tipo de emenda por outro, desde que previamente aprovado pela CONTRATANTE.

11.2.9.4. MONTAGEM
A montagem das barras das armaduras obedecera sempre as posi¢des indicadas nos desenhos.
As barras dever&o ser devidamente amarradas a fim de n&o sofrerem deslocamentos de suas posigdes no interior das formas
antes e durante a concretagem.
Quando os desenhos de armaduras ndo indicarem os espagamentos entre barras paralelas, ndo deverdo ser admitidas
distancias inferiores aos valores minimos prescritos pela NBR-6118.
O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras nao podera ser inferior aos valores mencionados no item 7.4.7.6
da NBR-6118.
Para este projeto em destaque, serdo adotados os seguintes valores de cobrimento das armaduras:

Lajes, Vigas e Pilares — 3 cm
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Fundagao direta -4 cm

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com tubulagdes, eletrodutos, chumbadores, insertos,
etc., e se este deslocamento exceder um didmetro da barra ou as tolerancias permitidas por norma a nova posi¢éo devera
ser comunicada a CONTRATANTE e submetida a sua aprovagao, que podera, se julgar necessario, exigir a colocagéo de

armaduras adicionais de reforgo na regido afetada pelo deslocamento.

11.2.9.5. INSPEGAO
As armaduras deverdo ser inspecionadas antes da concretagem a fim de constatar estarem corretas, devidamente montadas,
isentas de escamas de laminagao, terra, argamassa, 6leo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua

aderéncia ao concreto.

11.2.10. Dosagem e controle do Concreto
11.2.10.1. PREPARO DO CONCRETO

11.2.10.1.2. CONDIGOES GERAIS
O concreto podera ser preparado na propria obra em central ou betoneira, ou fornecido por empresa especializada em

concreto pré-misturado.

11.2.10.2. CONCRETO PREPARADO NA OBRA
Para o concreto preparado na obra, tanto em betoneira como em central, os componentes deveréo ser medidos em peso e

separadamente.
11.2.10.3. CONCRETO PRE-MISTURADO

11.2.10.1.3. CONDIGOES GERAIS
Os resultados gerais exigiveis do concreto devem ser previstos na NBR-6118 e nos itens 4.1 a 4.3 da NBR-7212/12, dos

quais destacamos:

=  Mistura parcial na central e complementagao na obra:

Os componentes sélidos s&o colocados no caminh&o-betoneira, na sua totalidade com parte da agua, que é completada na
obra imediatamente antes da mistura final e descarga. Neste caso deve-se estabelecer um sistema rigoroso de controle da
quantidade de agua a ser adicionada na central e a ser complementada na obra, para evitar ultrapassar a quantidade prevista
no trago.

Parte dos materiais componentes do concreto (tais como fibras, aditivos, gelo, etc.) pode ser adicionada na obra
imediatamente antes da mistura final e descarga, desde que previamente acordado entre as partes e especificado na
formulagao.

= Adicao suplementar de agua para corregdo do abatimento devido a evaporagao:
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EXCLUSIVAMENTE O PREVISTO NA DOSAGEM, qualquer adi¢do de agua exigida pela contratante exime a empresa de

servigos de concretagem de qualquer responsabilidade quanto as caracteristicas do concreto constantes no pedido. Este fato

deve ser registrado no documento de entrega.

=  Adigcao suplementar de aditivo:

Caso o concreto apresente abatimento inferior a classe de consisténcia especificada, admite-se adi¢&o suplementar de aditivo
superplastificante antes do inicio da descarga, desde que a consisténcia final ndo ultrapasse a faixa especificada. Esta deve
ser uma decisdo técnica definida pela empresa de servico de concretagem e mantém a sua responsabilidade pelas
propriedades constantes no pedido.

= Tempo para langamento e adensamento do concreto

Iniciado até 30 min ap6s a chegada do caminhao betoneira na obra, quando n&o for possivel deve ser avaliada previamente
a melhor solugéo técnica junto a empresa prestadora dos servigos de concretagem.

Realizados em tempo inferiro a 150 min, contado a partir da primeira adicdo de agua, no caso do emprego de caminhdo
betoneira. A ndo observancia dos 150 min, EXIME a empresa prestadora de servigos de concretagem de responsabilidade

pelo concreto aplicado.

11.2.10.1.4. CONSIDERAGOES FINAIS
= Recepciao do concreto pré-misturado: por ocasido da chegada do concreto na obra é necessario verificar-se, na nota
fiscal, os dados relativos a resisténcia caracteristica, Dmax do agregado da mescla, indice de abatimento, marca e dosagem
dos aditivos, horarios da carga, volume e outros itens especificos, relacionados no pedido, correspondem ao solicitado. No
caso das caracteristicas do concreto serem diferentes da solicitada, comunicar-se imediatamente com a empresa fornecedora,
para saber se a diferenca se deve somente a erro de emissao da nota, ou realmente as caracteristicas foram alteradas. Nesse
segundo caso a CONTRATANTE é quem toma a decisdo de aceitar ou ndo o concreto.
= Teor de cimento: por ocasido da determinagéo da dosagem, o teor de cimento deve ser dimensionado adotando-se a
resisténcia caracteristica do cimento especificado, sem que sejam considerados os eventuais incrementos de resisténcia,
obtidos nos ensaios de qualidade em argamassa normal.
=  Curado concreto: a cura compreende uma série de providéncias que devem ser adotadas para impedir a saida brusca
de agua do concreto nas primeiras idades apos seu adensamento. Consiste em manter um ambiente com umidade superior
a 90% na atmosfera que envolve a pega de concreto, de modo a evitar a troca de umidade com o ambiente.
= Tempo de cura normal: o tempo de cura normal é variavel em fungdo do tipo de cimento adotado. Para simples
orientagéo, recomenda-se:
a) Concreto com cimento Portland: sete dias continuos;
b) Concreto com cimento AF: quatorze dias continuos;

c) Concreto com cimento pozolanico: vinte e um dias continuos.
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= Término da Cura: o momento da suspensdo do sistema de cura devera ocorrer de modo a ndo haver, entre a
temperatura do ambiente e a superficie do concreto, gradiente acentuado, para evitar choque térmico, responsavel pela

implantac&o de forte retragcdo que pode provocar acentuada fissuragao.

11.2.11. Transporte e Langamento do Concreto

11.2.11.1. TRANSPORTE
O transporte do concreto do local de amassamento até o local de langamento podera ser feito manualmente, por calhas
inclinadas, por meios mecanicos, ou por bombeamento.
Qualquer que seja 0 meio, o transporte do concreto devera ser feito de modo a néo permitir a desagregagéo ou segregagéo
dos componentes, nem tampouco a evaporag&o excessiva de agua.
As calhas inclinadas para transporte do concreto por gravidade deverdo ser de material resistente e ndo absorvente,
estanques, e apresentar superficies lisas e inclinagdo minima de 20 graus.
Os meios mecanicos para transporte do concreto poderao ser vagonetes, correias transportadoras, elevadores e guindastes.
No transporte por bombeamento, deverdo ser seguidas todas as especificagdes do fabricante do equipamento de
bombeamento.
O equipamento para bombear concreto devera ser operado por pessoal habilitado.
Recomenda-se 0 uso de aditivo plastificante a fim de facilitar o transporte do concreto dentro da tubulagzo.
Para que o concreto possa ser bombeado, o didmetro interno da tubulagéo devera ser no minimo trés vezes o didmetro
méximo do agregado.
Para que o concreto passe pela tubulagéo, esta devera ser limpa e lubrificada com pasta de cimento, garantindo-se que a
pasta se espalhe por toda sua superficie interna; para que se consiga esse espalhamento a pasta devera ser colocada na
tubulagdo com uma de suas extremidades fechada.
Apds cada operagdo de bombeamento, toda a tubulagdo e o equipamento de recalque deverdo ser limpos por processo

mecanico e lavados com &gua corrente.

11.2.11.2. LANGAMENTO
A CONTRATANTE s6 podera autorizar o langamento do concreto nas formas apds a verificagéo e aprovagado de:
d) Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas.
e) Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas amarragdes.
f)  Montagem correta e completa de todas as pegas embutidas na estrutura (tubulagao, eletrodutos, chumbadores, insertos,
etc.).
g) Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio.
h) Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necesséria vedagdo das formas.
Né&o poderé ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de pega, segregagao, ou desagregacdo dos componentes,

nao podendo ainda decorrer mais de uma hora desde o fim do amassamento até o fim do langamento.
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Para o concreto que for langado em camadas, deverdo ser tomadas precaugdes para que uma camada nao seja langada
sobre a anterior parcialmente endurecida.O concreto néo poderé ser langado com altura de queda livre superior a dois metros;
em pecas estreitas e altas o concreto devera ser langado por meio de funis ou trombas ou entdo por janelas abertas nas
laterais das formas.

Durante e ap6s o0 seu langamento, o concreto devera ser vibrado por meio de equipamento adequado para ficar assegurado
o completo preenchimento das formas e a devida compactagéo do concreto.

Os equipamentos a empregar sdo os vibradores de agulha ou de superficie, dependendo da natureza da pega estrutural que
esteja sendo concretada.

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da camada de concreto a vibrar devera ser da ordem
de 75% do comprimento da agulha; ndo sendo satisfeita a condigdo anterior; as opgdes deveréo ser 0 emprego da agulha em
posicdo conveniente ou o0 emprego de vibradores de superficie.

0 tempo de vibragéo do concreto ndo podera ser excessivo, devendo ser o suficiente para assegurar a perfeita compactagéo
de toda a massa de concreto sem a ocorréncia de ninhos ou segregagdo dos materiais. As armaduras ndo deverdo ser
vibradas para n&do acarretar prejuizos na aderéncia com o concreto em virtude de vazios que poderéo surgir ao redor das

mesmas.

11.2.12. Controle da Resisténcia Mecanica do Concreto
O controle da resisténcia mecénica do concreto visa a determinagéo do valor estimado de sua resisténcia caracteristica e
devera ser obrigatoriamente sistemético, devendo ser executado por meio de ensaios de ruptura de corpos de prova cilindricos
moldados durante a concretagem.
Os corpos de prova deverdo ser moldados por pessoa especializada, de acordo com a NBR-5738 e rompidos em laboratorios
conforme a NBR-5739, em geral com a idade de 28 dias.
Em casos especiais, quando for necessario o conhecimento da resisténcia mecénica do concreto com idade inferior a 28 dias,
ou 0 conhecimento da curva de crescimento da resisténcia em fungdo do tempo, o controle da resisténcia mecanica devera
ser programado e realizado de modo que sejam rompidos corpos de prova com idades de 7, 14, 21 e 28 dias.

O concreto a ser empregado devera ser dividido em lotes de acordo com o item 6.2.1 da NBR 12655 (TABELA 7).

Solicitagao principal dos elementos da estrutura

Limites superiores

Compressao ou compressao e
flexdo

Flexao simples

Volume de concreto

50 m*

100 m*

NuUmero de andares

1

1

Tempo de concretagem

3 dias de concretagem1

)

tratamento de juntas.

") Este periodo deve estar compreendido no prazo total maximo de 7 dias, que inclui eventuais interrupgbes para
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As amostras devem ser coletadas aleatoriamente durante a operagao de concretagem, conforme a ABNT NBR NM 33. Cada
exemplar deve ser constituido por dois corpos-de-prova da mesma amassada, conforme a ABNT NBR 5738, para cada idade
de rompimento, moldados no mesmo ato. Toma-se como resisténcia do exemplar o maior dos dois valores obtidos no ensaio
do exemplar.

De cada lote devera ser retirada uma amostra constituida de "n" exemplares onde a variavel "n" devera ser fungéo do tipo de

controle de resisténcia considerado: controle estatistico do concreto por amostragem parcial e controle do concreto por

amostragem total. Para cada um destes tipos é prevista uma forma de calculo do valor estimado da resisténcia caracteristica,
fckest, dos lotes de concreto.

De cada lote deverdo ser retiradas tantas amostras quantas forem as idades em que se desejar conhecer a resisténcia
mecanica do concreto.

Tratando-se de concreto pré-misturado, a amostra devera ser constituida de um exemplar para cada caminhdo-
betoneira recebido na obra.

Dispensa-se 0 terceiro corpo de prova ou corpo de prova de reserva nos exemplares de amostra destinados a verificagdo da
resisténcia mecénica do concreto com idade inferior a 28 dias.

Os corpos de prova deverdo ser identificados por qualquer sistema de codificagao que torne claros os seguintes dados:

= Estrutura e lote a que pertencem.

= NUmero de amostra e idade em dias com a qual seus exemplares deverédo ser rompidos.

= Numero do exemplar, bem como o numero de ordem do corpo de prova dentro do exemplar, ou a indicagéo de se tratar
de corpo de prova de reserva.

= Data da moldagem dos corpos de prova.

= Data na qual os corpos de prova deverao ser rompidos.

A CONTRATANTE devera organizar e manter atualizado um livro de registro para o controle da resisténcia mecanica do
concreto no qual deverdo ser feitas as seguintes anotagdes para cada estrutura:

= Aidentificagdo da estrutura.

= Aidentificagdo dos lotes em que a mesma foi dividida com indicagdo das pegas concretadas, o volume de cada lote e
respectivas datas.

= Aidentificagdo das amostras retiradas de cada lote, com a indicagdo das datas de moldagem e de ruptura de seus
exemplares.

= Aidentificagdo dos exemplares de cada amostra com a indicagao dos corpos de prova que constituem cada exemplar,
bem como os valores da resisténcia a ruptura desses corpos de prova e o valor adotado para resisténcia a ruptura do
exemplar.

Para cada lote da estrutura o valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto com a idade que tiver sido especificada.
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11.2.13. Cura do Concreto

Depois de langado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto devera ser protegido contra secagem, chuva,

variagbes de temperatura e outros agentes prejudiciais.

Durante o endurecimento o concreto nao podera sofrer vibragdes ou choques que possam produzir fissuragdo na massa de
concreto ou prejudicar a sua aderéncia com as armaduras.

Durante os primeiros 07 dias ap6s o langcamento o concreto devera ser protegido contra a secagem prematura umedecendo-
se a sua superficie exposta ou cobrindo-a com uma manta impermeavel.

A aceleragéo do endurecimento do concreto por meio de aquecimento podera ser empregada, desde que 0 processo seja

adequadamente controlado e sejam tomadas as medidas necessarias para evitar secagem prematura.

11.2.14. Juntas de Concretagem
Sempre que for necessario interromper a concretagem da estrutura, a interrup¢do devera ocorrer em locais pré-determinados.
A concretagem s6 podera ser interrompida fora dos locais indicados nos desenhos com o conhecimento e autorizagdo da
CONTRATANTE. Nestes casos, a interrupgao devera ser prevista de modo a se formar juntas de concretagem, na medida do
possivel, com a superficie normal a dire¢do dos esforcos de compresséo, devendo ainda essas juntas ser armadas para
resistir a eventuais esforcos de cisalhamento, de modo a n&o diminuir a resisténcia da pega.
Em ambos os casos as juntas de concretagem dever&o ter suas superficies trabalhadas da seguinte forma:
= No local onde vai ser executada a junta de concretagem no final do langamento do concreto, deve-se tomar os cuidados
necessarios para que a superficie da junta resulte rugosa.
= Apos o inicio do endurecimento do concreto a superficie da junta de concretagem devera ser energicamente escovada
com escova de aco, aplicando-se jato de agua no final da pega de modo a remover a pasta e o agregado miudo, para que
assim o agregado graudo fique exposto.
Quando da retomada da concretagem, os seguintes cuidados deverao ser observados:
= |mediatamente antes do reinicio da concretagem, a superficie da junta devera ser perfeitamente limpa com ar comprimido
e jato d'agua, de modo que todo o material solto seja removido e a superficie da junta fique abundantemente molhada.
= O reinicio da concretagem devera ser precedido pelo langamento sobre a superficie da junta de uma camada de
argamassa de cimento e areia com trago 1:3 e mesmo fator agua-cimento do concreto, com espessura de aproximadamente
1 m, de modo a garantir a ndo ocorréncia de descontinuidade na textura do concreto, ou seja, impedir a formag&o de uma
faixa de concreto poroso ao longo da junta.
Antes do langamento da camada de argamassa de cimento e areia devera ser facultado aplicar na superficie da junta um
adesivo estrutural a base de epdxi, como por exemplo, o "Sikadur" produzido pela SIKA S/A; neste caso, a superficie da junta
devera estar seca antes da aplicagdo do adesivo, aplicagdo essa que devera ser feita conforme as instrugdes do fabricante

do produto.
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A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes devera ser interrompida no plano da face inferior
da viga ou laje pelo tempo suficiente para ocorrer 0 assentamento do concreto, de modo a se evitar a formagao de fissuras
horizontais nas imediagdes do nivel de apoio.

No caso de algum plano de concretagem fazer parte do projeto estrutural, esse plano devera ser rigorosamente seguido no
langamento do concreto; no caso do projeto estrutural ser omisso, devera ser seguido o plano de concretagem apresentado
pela CONTRATADA desde que previamente aprovado pela CONTRATANTE.

11.2.15. Consisténcia do concreto

11.2.15.1. CONDIGOES GERAIS
A determinagéo da consisténcia do concreto devera ser feita por ensaios de abatimento de corpos de prova tronco conicos
(Slump, Test), de modo a se constatar se a consisténcia prevista esta sendo obtida.
Os ensaios de consisténcia dever&o ser realizados sempre que forem moldados corpos de prova para controle da resisténcia
mecanica, respeitando o minimo de um ensaio para cada 25m?* ou um ensaio por dia quando o concreto for amassado na
obra, e 0 minimo de um ensaio para cada caminh&o-betoneira, quando o concreto provier de usina fora da obra.
Os valores médios aceitaveis para abatimento dos corpos de prova troncos cdnicos, em fungdo das caracteristicas da
estrutura, sdo os indicados na tabela abaixo. Se para determinada massa o abatimento medido ultrapassar de 5,0 cm o limite
superior indicado na tabela abaixo, o concreto dessa massa néo podera ser utilizado. Para valores intermediarios e a critério
da CONTRATANTE, a massa podera ser aceita.

TIPO DE ESTRUTURA ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE

Pecas de concreto de secdo transversal de pequenas dimensdes e com

alta taxa de armagéo (paredes delgadas, silos, colunas esbeltas, vigas | 5a 10 cm

e lajes de pequenas dimensdes, etc.).

Concreto para ser transportado por bombeamento 10a12cm

11.2.16. Retirada de Formas e Escoramento
As formas e escoramento s6 poderdo ser retirados depois que o concreto estiver suficientemente endurecido de modo a
apresentar resisténcia necessaria as solicitagbes decorrentes das cargas que atuaréo.
Nos casos hormais 0s prazos minimos para retirada de formas e escoramentos s&o os seguintes:
= Faces laterais: 3 dias.
=  Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e adequadamente espagados: 14 dias.
= Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
Nos casos de emprego de cimento de alta resisténcia inicial em processo de aceleragéo da cura, a CONTRATANTE podera
autorizar a redugdo dos prazos minimos mencionados no item anterior.

As formas e escoramentos deverdo ser retirados com cuidado de modo a ndo provocar choques e avarias na estrutura.
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A retirada das formas e escoramentos devera ser realizada segundo plano previamente elaborado conforme o tipo de
estrutura. Quando o projeto apresentar esse plano, a CONTRATANTE devera providenciar para que 0 mesmo seja obedecido;
caso 0 projeto ndo o apresente, devera o mesmo ser preparado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela

CONTRATANTE, a quem cabera providenciar o total atendimento ao plano elaborado.

11.2.17. Aceitagdo da Estrutura
A aceitagdo da estrutura estara condicionada a comparag&o entre a resisténcia caracteristica do concreto (fck) imposta pelo
projeto e os valores estimados da resisténcia caracteristica (fckest) obtidos para cada um dos lotes em que foi dividido o
concreto da estrutura no processo de controle de sua resisténcia mecanica.
Nos casos comuns a estrutura devera ser automaticamente aceita se para todos os lotes for constatado que:
fckest 2 fck
Se para um ou mais lotes a condigdo de aceitagao automatica acima estabelecida ndo se verificar, realizar-se-a a ruptura dos
corpos de prova de reserva da amostra e recalcular-se-a o valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto do lote,
utilizando-se os valores de resisténcia a ruptura dos corpos de prova de reserva. Se o valor de fckest assim obtido satisfazer
a condicéo de aceitagdo automatica, o concreto do lote em questdo devera ser automaticamente aceito.
Quando n&o houver aceitagéo automatica de um ou mais lotes, as seguintes providéncias deverdo ser tomadas isoladamente
ou em conjunto:
= Revisdo do Projeto
=  Ensaios especiais do concreto
=  Ensaios da Estrutura (prova de carga)
Nos casos de revisdo do projeto da estrutura, os calculos deverdo ser refeitos adotando-se fck=fckest para o concreto de
cada lote em questéo.
Os ensaios especiais do concreto deverdo ser realizados com pelo menos 6 corpos de prova extraidos da parte da estrutura
correspondente ao lote em quest&o, devendo esses corpos de prova apresentar didmetros de 10 cm ou 15cm, corrigindo-se
os resultados de suas resisténcias a ruptura se a relagéo entre a altura e o didmetro do corpo de prova for diferente de 2.
Nesses casos, 0 valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto devera ser calculado de acordo com a NBR 12655
no item 6.2.3.
Incidindo suspeita sobre parte ou 0 todo de uma estrutura e ndo sendo possivel superar essa suspeita da forma preconizada
nos itens anteriores, a estrutura devera ser submetida a ensaio (prova de carga), devendo o ensaio ser planejado, organizado,
executado e interpretado com auxilio de profissionais especializados, preferivelmente vinculados a laboratorio nacional
idoneo. Durante a prova de carga deverao ser medidos deslocamentos (deformagdes) que deverdo ser indicadores do
comportamento da estrutura, devendo cessar a prova de carga aos primeiros sinais de inicio de ruina.
Para a verificagdo do comportamento da estrutura quanto aos estados limites de utilizagéo, a prova de carga devera ser
executada com a carga total Gk+Qk. Para a verificagdo quanto aos estados limites Ultimos, a prova de carga deverd ser

executada com a maior das seguintes cargas:
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Gk+0,5 (Qk+Qd) e 1,20 Gk

Se apo6s a realizagdo das verificagdes, chegar-se a conclusdo de que as condigdes de seguranga exigidas pela NBR-6118

sdo atendidas, a estrutura deveré ser aceita. Caso contrario, uma das seguintes decisdes devera ser tomada:
= Aestrutura devera ser utilizada com restrigbes quando ao seu carregamento € uso.

= Aestrutura devera ser reforgada.

= A parte condenada da estrutura devera ser demolida.

Todas as providéncias deverao ser tomadas por conta da CONTRATADA, nao cabendo nenhum 6nus a Fiocruz.

11.2.18. Cimentado Impermeavel
Consistira na impermeabilizagéo de superficies por capeamento de argamassa, conforme descrito a seguir:
= As superficies a proteger deverao ser inicialmente lavadas e escovadas com escova de ago.
= Toda a superficie a tratar devera ser chapiscada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:2, preparada com solucéo
de impermeabilizante de pega normal e agua, na proporgao 1:10.
= Apds 24 horas, devera ser estendido um capeamento de argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, de espessura
compreendida entre 1 e 1,5 cm, impermeabilizante de pega normal, na proporgéao de 1:12, devendo o acabamento ser aspero.
=  Quatro a cinco horas depois do capeamento anterior, repete-se a operagao, de forma a se obter uma espessura final de
2 ¢m nas paredes e 3 ¢cm no piso.

Observagao: Qualquer problema de execugéo que acontega no transcorrer da obra devera ser de dnus e responsabilidade
da CONTRATADA, tendo esta que informar a CONTRATANTE que poderé solicitar a imediata demolicdo sem énus nenhum
para a Fiocruz.

Todos os elementos estruturais deverdo ter dimensdes determinadas em planta, cabendo qualquer divida da CONTRATADA
ser encaminhada a CONTRATANTE.

11.3.  REFORGO EM CAIXAS DE ELETRICA

11.3.1. Caixas

A estrutura das caixas sera concebida em laje de topo em concreto armado com tampa metalica, conforme projeto anexo.

11.3.2. Materiais e Disposigoes Construtivas

11.3.21.  LAJEDE TOPO
As lajes serdo em concreto armado com resisténcia a compressao de 25MPA, com espessura nominal de 15¢cm armadas

conforme no projeto anexo.

11.3.2.2. CONCRETO ESTRUTURAL
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O concreto estrutural a ser fornecido devera ser usinado, apresentando resisténcia minima de 25 MPa (C25 - fck = 25 MPa),
conforme classe de agressividade ambiental, atendendo ao item 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e qualidade do concreto de cobrimento, atendendo os
itens 6.4 e 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Controle de fissuragéo e protecao da armadura, conforme item 13.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

A cura total do concreto devera ocorrer com a idade minima de 28 dias.

11.3.2.3. AGO DE ARMADURA PASSIVA
Deverao ser utilizados agos do tipo CA-50, de acordo com as prescrigdes da norma NBR 7480 (ABNT, 2007).
A montagem das barras das armaduras obedecera sempre as posi¢des indicadas nos desenhos.
As barras deverdo ser devidamente amarradas a fim de néo sofrerem deslocamentos de suas posigdes no interior das formas
antes e durante a concretagem.
Quando os desenhos de armaduras n&o indicarem os espagamentos entre barras paralelas, ndo deverdo ser admitidas
distancias inferiores aos valores minimos prescritos pela NBR-6118.

Para amarragao das armaduras devera ser usado arame recozido preto, bitola 18AWG.

11.3.2.4. FORMAS
Para a execugéo das formas serdo utilizados compensados resinados com reaproveitamento minimo de 3 vezes, observados
os cuidados de armazenagem, transporte, corte, limpeza e desmoldagem dos mesmos.

A execugdo da canaleta devera ser ap6s a obras das sapatas.

12. Metalica

12.1. CONDIGOES GERAIS

Ligagoes utilizadas na fabricagdo das estruturas metalicas obedeceréo as prescri¢des das especificacdes de materiais. Todas

as pegas deverdo ser fabricadas em rigorosa obediéncia ao projeto de fabricagédo e as especificagdes.

12.2. CONEXOES SOLDADAS

As soldas deverao ser executadas conforme as instrugdes do "American Welding Society" — AWS D1.0 — “Welding in Building
Construcion".

Todas as conexdes de oficinas deverao ser soldadas. Nenhuma solda de campo devera ser executada, salvo autorizagao
expressa da CONTRATANTE.
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As superficies a serrm soldadas deverao estar livres de escérias, graxas, rebarbas, tintas ou quaisquer outros materiais
estranhos.

A preparag&o das bordas por corte a gas deverd ser feita, onde possivel, por magarico guiado mecanicamente.

As soldas por pontos estarao cuidadosamente alinhadas e deveréo ser de penetragao total.

Deveréo ser respeitadas as indicagdes do projeto de fabricagdo tais como dimensdes, tipo, localizagdo e comprimento de
todas as soldas.

Todas as soldas deverdo ser feitas pelo processo de arco protegido ou submerso, conforme o "Code for Structural Worlds"
da AWS.

As dimensoes e o comprimento de todos os filetes deverédo ser proporcionais a espessura da chapa e a resisténcia requerida.

Os trabalhos de soldagem deverdo ser executados, sempre que possivel, na posi¢do de cima para baixo. Na montagem e
jungao de partes de uma estrutura ou a elementos pré-fabricados, o procedimento e a seqiiéncia da soldagem deverao ser
tais que evitarem distorgdes desnecessarias € minimizem os reforcos de retratagdo. Onde for impossivel evitar altas tensdes
residuais nas soldas fechadas de uma conexo rigida, tal fechamento devera ser feito em elementos de compressdo. Na

fabricagao de vigas com chapa soldada aos flanges, todas as emendas de oficina de cada componente do elemento.

Vigas principais longas ou trechos de vigas principais poderéo ser construidas com emenda de oficina, mas com n&o mais de

trés subsegdes.

O pré-aquecimento devera levar a superficie do metal base, até uma distancia de 7,5 ¢cm do ponto da solda, a temperatura
de pré-aquecimento especificada; esta temperatura devera ser mantida como uma temperatura minima enquanto a soldagem

se desenvolver.

A CONTRATANTE podera requerer testes radiograficos (raios-X) de um minimo de 75% das soldagens. Esta investigagéo
devera ser realizada por um laboratdrio de testes independente.
No caso em que uma soldagem nao for aceita, a CONTRATADA devera remover todas as soldas rejeitadas e executar

novamente 0s Servigos.

12.3. COLUNAS

As colunas deverao ser fabricadas numa pega Unica em todo o cumprimento, salvo indicagéo contraria em projeto.
As extremidades das colunas que estardo em contato com placas de base ou placas de topo deverdo ser usinadas.

As abas e alma da coluna deverao ser soldadas a placa de base.

12.4. CORTES

Né&o deverdo ser executados cortes indevidos a magarico, na oficina ou na montagem, sem permissdo da CONTRATANTE.
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Quando for dada essa permissao, as pegas cortadas deverao ser acabadas de forma a apresentar aspecto equivalente a um
corte por tesoura.
N&o deverdo ser permitidos alargamentos de furos por magaricos seja na oficina, seja na montagem, porém, devera ser

permitido o corte de perfis nos comprimentos necessarios, na oficina, usando-se equipamento comum de corte a magarico.

12.5. FURAGOES

A estrutura devera ser fornecida com todos os furos indicados no projeto para que possam ser feitas todas a ligagdes
requeridas.

Todos os furos deverdo ser precisamente executados com a tolerancia de até 1,6mm com relagdo ao didmetro teérico do
parafuso.

Entre os furos, os espagcamentos intermediarios, distancias nos bordos e distancias nas extremidades seguirdo as

especificacdes da AISC. Para material com espessura igual ou superior a 22,2 mm, os furos deverao ser bloqueados.

12.6. PINTURA DE FABRICA

Todas as pecas estruturais depois de prontas receberdo uma aplicagdo de "primer" na propria oficina, conforme a
especificacdo de pintura e instru¢des do fabricante da tinta. O nimero de demé&os devera ser tal que se obtenha um filme
Seco com a espessura exigida nas especificages.

As superficies de contato a serem soldadas néo poderao ser pintadas em torno do ponto de solda. Superficies em contato
que sejam conectadas na oficina com parafusos nédo poderéo ser pintadas em torno dos furos de passagem.

Entretanto, as superficies em contato a ser conectadas no campo com parafusos deveréo ser tratadas com inibidor de
ferrugem que devera ser removido antes da montagem.

Todas as superficies que néo ficardo em contato com as outras, mas que, apos a montagem na oficina ou no campo ficarao
inacessiveis recebera uma demao adicional de tinta, antes da montagem.

Apobs a inspegdo e a aprovagdo, porém antes do transporte, todas as pegas de ago, salvo indicagao contraria deverao ser
preparadas para a galvanizagéo, depois a galvanizag&o é feita por imersdo em zinco, com 80pum de espessura seca e depois
todas as superficies deverao ser limpas por meio de jateamento, retirando-se toda a ferrugem, restos de soldas, rebarbas,
residuos de sujeira, escamas de laminagéo e quaisquer outros materiais estranhos. Oleos e garras deverdo ser removidos
por meio de solventes.

A pintura final na oficina devera ser uniforme, lisa e apropriada para aplicago da pintura de acabamento.

As tintas adotadas poderao ser as seguintes:

a. TINTA DE FUNDO: 1 deméo Prime Epdxi rica em zinco;

b. TINTA INTERMEDIARIA OU DE ACABAMENTO: 1 dem&o de Esmalte Epoxi;
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c. ACABAMENTO: 1 demao de Esmalte Poliuretano;

Tempo: o tempo maximo entre a limpeza e o primer € de 4 horas - tratado fora do patio da Fiocruz e de 1 hora no patio.

N&o devera ser aplicada nenhuma demé&o de tinta, sem que a precedente esteja seca. A tinta é considerada seca para
repintura quando a nova demé&o puder ser aplicada sem que se desenvolvam quaisquer irregularidades na pelicula, tais como
destacamento ou perda de ades&o das camadas subjacentes.

O tempo maximo que podera ocorrer entre o jateamento e a aplicagdo da tinta de fundo ou "primer" devera ser estabelecido
em funcédo das condigdes locais, porém nunca superior a 4 horas. Caso seja necessaria pintura no local da obra este prazo
cai para 1 hora. Caso a superficie, no intervalo entre a limpeza e a primeira demao, se oxidar ou apresentar qualquer sinal de
contaminagao, deverd ser efetuada uma nova limpeza.

Os toques das maos em superficie tratados produzirdo manchas que causarao bolhas nas tintas e que por osmose acelerarao
o processo de corrosdo. O responsavel pelo servico, assim como, a habilitada obra devera promover cuidados no sentido de
evitar este acontecimento. Qualquer superficie que sofrer algum processo de contaminag&o no decorrer do trabalho deve ser
limpa novamente, antes de se dar continuidade ao processo de pintura.

Deverao ser tomadas precaugdes especiais na limpeza dos corddes de solda, devido a elevada porosidade. Todos os residuos
e escoria fundente deveréo ser cuidadosamente removidos e procedida uma limpeza cautelosa.

A oxidagdo superficial formada por resfriamento da solda devera ser removida por esmerilhamento ou jateamento. As

superficies devem apresentar-se secas conforme a necessidade para aplica¢do da tinta de base (primer) ou demais demaos.

12.7. ENTREGA ANTECIPADA

Elementos tais como chumbadores de ancoragem, que deverdo ser instalados nas fundagdes de concreto ou em outras
estruturas de concreto, e placas de base soltas, que devero ser instaladas sobre argamassa de enchimento, deverdo ser
entregues antes das demais a fim de evitar atrasos no desenvolvimento da construgéo das fundagbes ou na montagem da

estrutura metalica.

12.8. ENTREGA DA ESTRUTURA

A estrutura metalica devera ser entregue no local da obra apds ter sido pré-montada na oficina, e verificadas todas as
dimensdes e ligagdes previstas no projeto, a fim de evitar dificuldades na montagem final.
Quando for o caso, a entrega da estrutura obedecera a uma seqiiéncia previamente programada a aprovada pela

CONTRATANTE, de modo a permitir uma montagem mais eficiente e econdmica.
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12.9. TRANSPORTE, MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Apds a entrega, a estrutura devera ser armazenada sobre dormentes de madeira.

Durante 0 manuseio e o empilhamento, todo cuidado devera ser tomado para evitar dobramentos, danos a pintura,
flambagens, distor¢des ou esforgos excessivos nas pegas.

Partes protuberantes, capazes de ser dobradas ou avariadas durante 0 manuseio ou transporte, deveréo ser escoradas com
madeira, bragadeiras ou qualquer outro meio.

Pecas dobradas ndo deverdo ser aceitas. Os métodos de desdobramento deverdo ser aprovados pela CONTRATANTE.

12.10. MONTAGEM

No planejamento do método de montagem e distribuicdo de material, a CONTRATADA devera considerar toda e qualquer

construgdo encontrada no Campo.

13. IMPERMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS

13.1. CONDIGOES GERAIS

Somente uma empresa especializada podera executar o servigo de impermeabilizagéo.

Cabera a CONTRATADA a apresentagéo de curriculo e CAT (Certificado de Acervo Técnico) desta empresa e profissional
averbado referente a execugao de obra de complexidade equivalente ao do servigo a ser realizado de modo a subsidiar a
aceitagdo pela administrado publica — Fiscalizagao.

O profissional/lempresa devera apresentar a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART - emitida pelo CREA.
As execugdes dos servigos de impermeabilizagdo deverdo ser totalmente planejadas e compatibilizados levando-se em
considerag&o, entre outros:

e  Os equipamentos existentes nas coberturas;

e  Os servigos de reforgo estrutural, se houver, nas coberturas.

A execucéo dos servicos de impermeabilizagdo devera ser aplicada nos seguintes locais:

Na laje da subestacdo ETG 06;
Na laje do gerador da ETG 06;
Na cobertura metalica da subestagao ETG 15.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar cobertura provisoria visando a prote¢do total das areas a serem
impermeabilizadas.

A CONTRATADA devera seguir as conformacbes do Estudo Preliminar apresentado pela CONTRATANTE. Este estudo
contempla as caracteristicas estruturais e elementos principais para a sua implantagdo considerando a morfologia
arquitetonica da edificagdo ja construida e sua situagdo no terreno com outras edificagdes conjugadas.
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No entanto, sera da CONTRATADA todas e quaisquer responsabilidades quanto aos materiais e a mao-de-obra qualificada,
tanto quanto dos procedimentos e logistica para a instalag&o, entre outros:

Aluguel, montagem e desmontagem, limpeza, recomposigoes, etc.;

Estoque, conservagéo e seguranga dos materiais e equipamentos;

Teste de cargas;

Todos os tributos incidentes sejam eles municipais estaduais ou federais, bem como, aqueles junto ao CREA.

A CONTRATANTE executante da impermeabilizagdo deve receber uma série de documentos técnicos para possibilitar a
execugao, como:

e Memorial descritivo;

o Desenhos e detalhes especificos;

o Especificacdes dos materiais a serem empregados e dos servigos a serem realizados;

¢ Planilha de quantidade de servigos a serem realizados;

¢ Indicacdo da forma de medigao dos servicos a serem realizados;

o As areas ja impermeabilizadas devem ser mantidas e operadas de acordo com o projeto e eventuais modificagdes devem
ser aprovadas pela projetista e executante sob pena de cessar sua responsabilidade.

13.2. PROCEDIMENTO

O projeto foi elaborado em estrita obediéncia @ Norma Brasileira abaixo relacionada:
NBR 06118 — Projeto de Estrutura de Concreto;

NBR 8083 — Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizagdo — Terminologia;
NBR 9574 - Execugdo de impermeabilizagéo;

NBR 9575 - Projeto e Selegao — Impermeabilizagao;

NBR 9689 - Materiais e sistemas de impermeabilizagao;

NBR 15487 - Membrana de poliuretano para impermeabilizagao;

NBR 15575 — Norma de desempenho.

A execucgdo de servicos de Impermeabilizagédo e Recuperagéo Estrutural devera atender também as seguintes Normas e

Praticas Complementares:

=  Praticas de Projeto, Construcdo e Manutengao de Edificios Publicos Federais;

= Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servigos publicos;

= Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREACONFEA.

13.3. CONTROLE DE QUALIDADE

Sera instituido um sistema de controle de qualidade, que constara de:

o Controle de recepcgéo e qualidade dos materiais empregados, testes e ensaios em laboratérios. Os ensaios de laboratdrio
serdo necessarios caso haja aplicagdo de material diferente do especificado e todos os custos deveréo ser previstos e de
responsabilidade da Contratada;

Testes de estanqueidade realizados no campo com acompanhamento técnico de boletins;

Controle de mé&o de obra (servigos);

Controle de sistema aplicado;

Apresentacéo de Boletim Fispq (Ficha de informag&o de seguranca de produto quimico).
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13.4.  CUIDADOS - SEGURANGA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, utilizar o Manual de Seguranga em Servigos de Impermeabilizagdo na
Construgéo Civil - 2012 - elaborado pelo SENAI-RJ e pela Associagao das Empresas de Impermeabilizagéo do Estado do
Rio de Janeiro: AEI - http://aei.org.br/institucional/manual.html.

13.5. CONCEITUAGAO ADOTADA
Os conceitos gerais e basicos deste projeto no tocante a definigbes, esforgos solicitantes e posicionamento da
impermeabilizagdo entre outros se encontram descritos neste documento.

Para que um determinado produto seja considerado conforme, no tocante a definigdes, esforgos solicitantes entre outros, o
mesmo devera atender aos requisitos constantes das especificagdes, devidamente certificadas por laboratério de analise de
materiais de constru¢do de renome nacional.

Note-se que, eventualmente, as especificagdes deste caderno exigem em alguns itens desempenho superior ao perfil da
norma da ABNT correspondente, portanto quando ensaiado o produto, este devera atender ndo apenas as exigéncias da
norma, mas as do projeto.

Todo produto de impermeabilizagao a ser aplicado na obra deve possuir Boletim Fispq.

13.6.  INFORMAGAO SOBRE O PROJETO

Este projeto de impermeabilizagéo foi desenvolvido em consonancia com os demais projetos da obra.

13.6.1. Areas Impermeabilizadas

As areas sujeitas & impermeabilizagéo estdo indicadas na parte gréfica deste projeto. No entanto, cabera a Fiscalizagéo o
esclarecimento de eventuais dlvidas sobre as informagdes desses conteudos.

13.6.2. Etapas de execugao

Todos os sistemas adotados estdo subdivididos em etapas que os compdem, que ndo sdo necessariamente as mesmas para
todas as areas. A forma como estas areas se configuram é objeto de um item especifico.

13.6.3. Regularizagao (R)

Etapa de preparo do substrato, regularizagao, caimentos, para receber a impermeabilizagéo.

13.6.4. Impermeabilizagao (l)

Manta de PVC ou membrana de impermeabilizagéo, considerada todas as fases de construgdo, desde o primer até a Ultima
camada.
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13.6.5. Protecao Mecanica (PM)

Destinada a promover a prote¢éo de impermeabilizagéo contra agressées em geral, podendo eventualmente servir como piso
final dependendo dos acabamentos.

13.7. ESPECIFICAGOES E EXECUGAO
13.7.1. Preparagdo do Substrato e Regularizagdo na ETG 06

As areas sujeitas a impermeabilizagéo estdo indicadas na parte grafica deste projeto. No entanto, cabera a Fiscalizagéo o
esclarecimento de eventuais duvidas sobre as informagdes desses conteudos.

13.7.1.1. ETG 06

Especificagao:

¢ Demoligéo e retirada de todos os revestimentos e impermeabilizagao até a chegada do substrato (concreto-laje).

e Limpeza do substrato para remog&o de 6leos e graxas impregnados superficialmente uma limpeza no local;

o Argamassa de regularizacdo: argamassa de cimento portland e areia média, trago volumétrico 1:3, com acabamento
aspero, desempenado fino, isenta de quaisquer aditivos, consisténcia firme, ndo sendo permitido o tipo “farofa”, caimento
de 2% para os cantos;

o Tela galvanizada sobre chapisco nos rodapés para estruturagéo do embogo;

e Contrapiso com caimento de 2% para os cantos. Argamassa de cimento portland e areia média, trago volumétrico 1:3,
com acabamento aspero, desempenado fino, isenta de quaisquer aditivos, consisténcia firme, ndo sendo permitido o tipo
“farofa”, caimento de 1% para os cantos.

Execugao:

o Demoligdo de todo revestimento e limpeza do mesmo. A superficie deve ser entregue estruturalmente integra, deve estar
seca, limpa e isenta de detritos e particulas soltas. Limpar por lixamento, com jato de areia ou escova de ago até expor
uma superficie firme, isenta de contaminagéo;

o Aplicar a argamassa especificada conforme o plano de caimentos previamente estabelecido.

13.7.1.2. ETG15

Especificagao:

e Limpeza do substrato para remogao de dleos e graxas impregnados superficialmente uma limpeza no local;

Execugao:

o A superficie deve ser entregue estruturalmente integra, deve estar seca, limpa e isenta de detritos e particulas soltas.
13.7.2. Impermeabilizagao

13.7.2.1. ETG 06 (LAJE DA SUBESTAGAO)

Especificagao:

o Aplicagao de primer a base de asfalto;

¢ Impermeabilizagdo com manta asfaltica tipo IlI-3;

o Camada separadora, filme de polietileno ou papel kraft betumado;

Execugao:
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e Antes de iniciar os trabalhos de impermeabilizagdo, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam
firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo neste sentido devera ser feita antes da aplicagéo do
revestimento.

o Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e niveladas, as arestas
vivas e as superficies planas.

e Deverdo ser constatadas, se houver com exatiddo as posicdes, tanto em elevagdo quanto em profundidade, dos
condutores de instalagdes elétricas, hidraulicas e outros inseridos na parede.

¢ Enquanto aos impermeabilizantes, ver orientagdo dos fabricantes.

13.7.2.2. ETG 06 (LAJE DA GERADOR)

Especificagao:

o Aplicagao de primer a base de asfalto;

¢ Impermeabilizagdo com manta asfaltica tipo IlI-3;

e Camada separadora, filme de polietileno ou papel kraft betumado.

Execugao:

¢ Antes de iniciar os trabalhos de impermeabilizag&o, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam
firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corregcdo neste sentido devera ser feita antes da aplicagdo do
revestimento.

o Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e niveladas, as arestas
vivas e as superficies planas.

o Deverdo ser constatadas, se houver com exatiddo as posicdes, tanto em elevagdo quanto em profundidade, dos
condutores de instalagdes elétricas, hidraulicas e outros inseridos na parede.

¢ Enquanto aos impermeabilizantes, ver orientagéo dos fabricantes.

13.7.2.3. ETG15

Especificagao:

Membrana de vapor de &gua;

Camada de nivelamento e isolamento, placas de EPS (poliestireno expandido) com espessura de 5 cm;
Camada separadora, filme de polietileno ou papel kraft betumado;

Membrana de PVC para impermeabilizagao, espessura de 3 mm.

Execugao:

¢ Antes de iniciar os trabalhos de impermeabilizagéo, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam
firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corre¢io neste sentido devera ser feita antes da aplicagdo do
revestimento.

o Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e niveladas, as arestas
vivas e as superficies planas.

e A soldas das membranas de PVC devem ser realizada por termofusdo com ar quente;

¢ Enquanto aos impermeabilizantes e componentes de fixagdes, ver orientagéo dos fabricantes.

13.7.3. Protec¢do Mecéanica

13.7.3.1. ETG 06
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Especificagao:

o Argamassa de cimento e areia trao 1:3.

Execugao:
e Aplicagédo de uma camada de argamassa de cimento e areia trago 1:3 sobre a impermeabilizagéo.

13.7.3.2. ETG15

Especificagao:
o Nao se aplica.
13.7.4. Teste e Entrega

A entrega da impermeabilizagdo devera ser precedida das operagdes abaixo:

e Os testes deverdo ser executados na presenca da FISCALIZACAO. Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera
tomar todas as providéncias para que a dgua proveniente do teste ndo cause danos a edificagao;

o Apds a aplicacdo da impermeabilizacéo, se faz necessério ser efetuada uma prova de carga com lamina d’agua, com
duragao de 72h para verificacdo da eficiéncia do sistema;

o A CONTRATADA devera atualizar os desenhos do projeto a medida que os servigos forem executados, devendo entregar,
no final dos servigos e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluida.

o Disposigao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposigéo final apropriados, autorizados e/ou
licenciados pelos 6rgéos de licenciamento e de controle ambiental, sendo comprovada conforme legislacéo pertinente.

14.  PAREDES

14.1. CONDIGOES GERAIS
Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes,
retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corre¢do neste sentido devera ser feita antes da aplicagdo dos revestimentos.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas
vivas e as superficies planas.

Deverdo ser constatadas com exatiddo as posicdes, tanto em elevagdo quanto em profundidade, dos condutores de
instalagdes elétricas, hidraulicas e de outros elementos inseridos na parede.

14.2. CONSTRUGAO DE PAREDES EM BLOCOS DE CONCRETO
Os blocos de concreto deverdo ser compactados, bem curados, homogéneos e uniformes quanto as dimensdes, textura e
cor, sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulagdes e cavidades.

As faces dos blocos deverdo ser planas e as arestas vivas. As paredes externas e internas deverao apresentar espessura
uniforme, sendo que suas caracteristicas técnicas deverdo se enquadrar no especificado pela NBR-7173.

Os blocos deveréo ser ensaiados conforme os métodos previstos na especificagdo acima referida.

O armazenamento e o transporte dos blocos deverao ser executados de modo a evitar lascas, quebras e outros danos.
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As alvenarias de blocos de concreto deverdo ser executadas conforme as dimensdes 10x20x40 e conforme os alinhamentos
determinados no projeto.

Os blocos, antes do assentamento, deverdo ser umedecidos.

O assentamento dos blocos devera ser executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, aplicada de forma a
preencher todas as superficies de contato. De acordo com as caracteristicas dos blocos, o trago podera ser alterado a
aprovacdo da CONTRATANTE, quando n&o especificado no projeto.

As armacdes da alvenaria deverdo seguir as indicagdes do projeto ou as determinagdes da CONTRATANTE.

Nas alvenarias de blocos aparentes as juntas deverdo ser perfeitamente alinhadas e uniformes em espessura, levemente
rebaixadas com gabarito. Ndo deverdo ser utilizados blocos cortados na fachada.

As vergas e amarragdes deverao ser executadas utilizando blocos especiais, de forma a manter a homogeneidade da fachada.
Para tanto, a CONTRATADA devera apresentar um plano de colocagao de blocos para prévia aprovacdo da CONTRATANTE
quando n&o houver indicagdes no projeto.

Nos locais onde as juntas néo estiverem totalmente preenchidas, deverdo ser feitos retoques com a prépria argamassa de
assentamento, se a argamassa estiver fresca e plastica.

Se forem necessarios retoques apés o endurecimento da argamassa, a da junta devera ser removida até 1,5 cm de
profundidade, umedecida abundantemente a junta e preenchida novamente com argamassa de assentamento fresca. Caso
seja necessario a remogao de blocos depois de a argamassa estar rigida, substituir-se-a toda a remanescente por argamassa
fresca.

No encontro das novas paredes, em blocos de concreto, com os pilares, vigas e alvenarias existentes, deveréo ser aplicadas
telas galvanizadas de amarragéo de alvenaria junto ao embogo, de forma a evitar o surgimento de fissuras nas fachadas.

Os servigos de retoques deverdo ser cuidadosamente executados, de modo a garantir perfeita uniformidade da superficie.
As paredes, por fim, deverdo ser limpas com escovas de piagava, removendo-se 0s residuos de argamassa.
Novos trechos de paredes a serem executados:

e Paredes externas na Subestacéo 15, em substituigdo aos painéis de argamassa armada;

e Paredes internas na Subestagao 15, para criagdo de compartimento para o tanque de 6leo;

e  Complementos em alvenaria na Subestagdo 15, necessarios aos novos alinhamentos e alturas definidos para as
fachadas (vide projeto anexo).

14.3. REVESTIMENTO DE MESCLAS

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas (cimento, areia, cal, &gua e outros) deverdo ser da melhor
procedéncia, para garantir uma boa qualidade dos servigos.

Para 0 armazenamento, o cimento devera ser colocado em pilhas que néo ultrapassem 2m de altura. A areia e a brita deverao
ser armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados
dos caminhdes, se espalharao, tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal devera ser em local seco
e protegido, de maneira a preserva-la das variagdes climaticas.

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassa pré-fabricadas, cujo armazenamento deverd ser feito em
local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos deverdo ser preparadas com particular cuidado, satisfazendo
as seguintes especificagoes:

e Asargamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente;
e Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, 0
emassamento podera ser manual;
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¢  Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os revestimentos, 0 amassamento devera
ser mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes
(inclusive agua) estiverem langados na betoneira;

e O emassamento manual devera ser feito sob coberta e de acordo com as circunstancias e recursos do canteiro da
obra, em masseiras, tabuleiros de superficies planas impermeaveis e resistentes;

e De inicio, misturar a seco os agregados (areia, saibro, quartzo e outros) com os aglomerantes ou plastificantes
(cimento, cal, gesso e outros), revolvendo os materiais a pa até que a mescla adquira coloragdo uniforme. Em
seguida, a mistura devera ser disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, agua necessaria no
centro da cratera assim formada;

e O assentamento prosseguira com os devidos cuidados, para evitar perda de agua ou segregagéo dos materiais, até
formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada;

e As quantidades de argamassa deverao ser preparadas na medida das necessidades dos servigos a executar em
cada etapa, de maneira a evitar o inicio de endurecimento antes de seu emprego;

e As argamassas contendo cimento deverdo ser usadas dentro de 2 horas e meia, a contar do primeiro contato do
cimento com agua;

o Nas argamassas de cal, contendo pequena proporgao de cimento, a adigdo deste devera ser realizada no momento
do emprego;

e Asargamassas de cal e areia deverdo ser curadas durante 4 dias ap6s o seu preparo;

Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento devera ser rejeitada e inutilizada, sendo

expressamente vedado tornar a amassa-la;

A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugao ndo podera ser novamente empregada;

No preparo da argamassa, devera ser utilizada dgua apenas na quantidade necessaria a plasticidade adequada;

Apos o inicio da pega da argamassa, ndo devera ser adicionada agua (para aumento de plasticidade) na mistura;

Os tragos recomendados nesta pratica para a s argamassas de revestimento poderdo ser alteradas mediante

indicag&o do projeto ou exigéncia da CONTRATANTE.

14.4. CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida devera ser chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos deverdo ser
executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, com adesivo de resina sintética.

Apds a aplicagéo, alisar grosseiramente a superficie com a prépria colher, de modo a que se apresente plana e aspera.

Dever&o ser chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, tais como vergas e outros elementos de estrutura
que teréo contato com as alvenarias.
e PRODUTO: Chapisco cimento e areia grossa no trago 1:3

e ADESIVO: Bianco - Vedacit - Fab.: Otto Baumgart Ind. € Com. S/A ou similar, equivalente ou superior
e DESCRICAQ: Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

e COR: Branco.

e PROPORCAQ: de 50ml/m3 de argamassa ou conforme recomendag&o do fabricante.

14.5. EMmBOCO
O embogo de cada pano de parede sé podera ser iniciado depois de embutidas todas as canalizagbes projetadas,
concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco.

De inicio, deverao ser executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo
de referéncia.
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As guias deverao ser constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas fixados nas extremidades superior e
inferior dos panos de parede por meio de botbes de argamassa, com auxilio de fio prumo. Preenchidas as faixas
de alto a baixo entre as referéncias, proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de
secas as faixas de argamassa, os sarrafos deverdo ser retirados € embogados 0s espagos.

Todo embogo devera apresentar-se regularizado. A espessura maxima dos embogos devera ser de 15mm, salvo
quando especificados em projeto.

A fim de evitar problemas de fissura, deverdo ser incorporadas telas de ago galvanizado aos embogos,
principalmente no encontro entre as novas paredes e 0s elementos estruturais existentes.
e PRODUTO: Embogo no trago 1:2:6 ( cimento, cal e areia media)

e ADESIVO: Bianco - Vedacit - Fab.: Otto Baumgart Ind. € Com. S/A ou similar, equivalente ou superior
e DESCRICAQ: Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

e  COR: Branco.

e PROPORGCAQ: conforme recomendagao do fabricante.

14.6. BITS DE ALUMINIO

Deverao ser instalados bits de aluminio 30x 20 mm com pintura eletrostatica branca, nas fachadas das edificagdes, conforme
projeto em anexo.

15.  PINTURA

15.1. CONDIGOES GERAIS

Todas as superficies a serem pintadas deverao ser cuidadosamente limpas e raspadas, para remogao de sujeiras, poeiras e
outras substancias estranhas.

As superficies a pintar deverdo ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais estranhos
possam se depositar durante a aplicagéo e secagem da tinta.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente seca.

Aplicar cada demao de tinta quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de 26 horas
entre demaos sucessivas.

Igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas
apés cada demé&o de massa.

Adotar precaucdes especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, tais como
vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomenda-se as seguintes cautelas para protegao de superficies e pegas:

= |solamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

= Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

=  Remoc&o de respingos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando remover adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimens6es minimas de 0,50x1,00m
no préprio local a que se destina, para aprovagdo da CONTRATANTE.
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Deveréo ser usadas tintas ja preparadas em fabrica ou em maquinas certificadas pelo fabricante da tinta especificada. Nao
serdo permitidas composigdes manuais de cor, salvo com autorizagéo expressa da CONTRATANTE.

As tintas aplicadas deverdo ser diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na propor¢do recomendada. As
camadas deverao ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer
materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas deverdo ser rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicagéo, para obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentagao dos pigmentos e componentes
mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, deverdo ser usadas mascaras, salvo se forem empregados materiais nao toxicos.
Além disso, devera haver ventilagao forgcada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados, deverdo ser suspensos em tempos de chuva ou excessiva umidade.

Todos os materiais entregues na obra deverdo estar em seus recipientes originais, contendo as indicagdes do fabricante,
identificagdo da tinta, numeracéo da férmula e com seus rétulos intactos.

A area para o0 armazenamento devera ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, prevenir
incéndios ou explosdes provocadas por uma armazenagem inadequada. Esta area devera ser mantida limpa, sem residuos
solidos, que deverao ser removidos ao término de cada dia de trabalho.

Os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura sdo:
= Corantes, naturais ou artificiais;

= Dissolventes;

= Diluentes, para dar fluidez;

= Aderente, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;

= Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

=  Plastificante, para dar elasticidade;

= Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificagdo das superficies, estas deveréo ser convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
deverao ser submetidas.

15.1.3 Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas verificar a presenga ocasional de trincas ou outras imperfei¢des visiveis e aplicar
enchimento de cimento branco ou massa, conforme o caso, lixando levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas
e aprumadas.

As superficies deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, raspadas, escovadas, lixadas, seladas e limpas para receber
0 acabamento.

Ref.: Selador Acrilico Metalatex Branco — Sherwin Williams.
Deveréo ser dadas tantas demaos quantas forem necessarias, para obter um acabamento perfeito.

Proporgéo de 500 gramas para 16 quilos de massa, adicionando agua e corante, conforme especificado no projeto.
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15.2.  PINTURA ACRILICA

15.2.1. Pintura acrilica com massa

Deveré&o ser executados 0s seguintes servigos preliminares:
= Lixamento da superficie.

= Aplicagdo da massa em camadas finas sucessivas.

= Lixamento a seco e limpeza de po.

Todas as superficies que irdo receber a pintura acrilica deverdo estar previamente preparadas, limpas e livres de peliculas
soltas, poeiras ou quaisquer residuos.

Apés a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta primaria ou seladora, conforme recomendagéo do fabricante,
de acordo com o tipo do material a ser pintado.

Apobs a completa secagem do "primer", devera ser aplicada a primeira dema&o a pincel, rolo ou pistola.

A segunda demado s6 devera ser aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as
recomendagdes do fabricante.

Paredes Externas:

Devera ser fornecida e aplicada tinta acrilica com massa, marca Sherwin-Williams (Metallatex Clima e Tempo), com
acabamento acetinado (ou similar).

A tinta acrilica com massa, na cor areia vendaval ref, 17, devera ser aplicada nos sequintes locais:

= SUBESTACAO ETG-6 : em todas as fachadas da substagéo e da sala de gerador.
= SUBESTAGAO ETG-15/15A: em todas as fachadas da edificagéo.

A tinta acrilica com massa, na cor concreto, devera ser aplicada nos seguintes locais:
= SUBESTACAO ETG-6: embasamento de todas as fachadas da substagéo e da sala de gerador.
SUBESTAGAO ETG-15/15A: embasamento de todas as fachadas da edificagdo

A tinta acrilica com massa, na cor branca, devera ser aplicada nos sequintes locais:
= SUBESTACAO ETG-6: bits de todas as fachadas e testadas das lajes da substacéo e da sala de gerador.
SUBESTACAO ETG-15/15A: bits de todas as fachadas e testadas das lajes da edificacéo

Paredes Internas:

Deveréd ser fornecida e aplicada tinta acrilica com massa, marca Sherwin-Williams (Metallatex Clima e Tempo), com
acabamento acetinado na cor branca, marca Sherwin-Williams ou similar

A tinta acrilica com massa, na cor branca, devera ser aplicada nos seguintes locais:
= SUBESTACAO ETG-6 : em todas as paredes internas da substagéo e da sala de gerador.
= SUBESTACAO ETG-15/15A: em todas as paredes internas da edificagéo.

15.2.2. Pintura Latex-PVA
Apds todo o preparo prévio da superficie, remover todas as manchas de dleo, graxa e outras com detergente apropriado
(amdnia e agua a 5%).

Em seguida, lixar, levemente a superficie, espanando o pé e passar uma demé&o de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido
conforme indicag&o do fabricante.
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Devera ser fornecida e aplicada tinta latex-PVA, marca Suvinil Latex PVA, composta por resina a base de disperséo aquosa
de polimeros vinilicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicois e tensoativos etoxilados e
carboxilados.

A tinta latex-PVA devera ser aplicada nos seguintes locais, na cor branca:
= SUBESTACAO ETG-6 : em todos os tetos (em laje) da substacdo e da sala de gerador.
= SUBESTACAO ETG-15/15A: em todos os tetos (em laje) da edificagéo.

16.  Esquadrias

16.1. CONDIGOES GERAIS

Cabera a CONTRATADA assentar, fornecer e instalar as esquadrias nos vaos e locais apropriados.

Os chumbadores deverao ser solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com cimento, o qual devera ser firmemente
socado nos respectivos furos.

As esquadrias s6 poderao ser assentadas depois de serem submetidas a aprovagdo da CONTRATANTE.

Deveréo ser realizados com a maior perfeigdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira qualidade e
executadas rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes fornecidos pelo fabricante e aprovados pela
CONTRATANTE.

Cabe a CONTRATADA elaborar, caso necessario, € com base nos desenhos do projeto, os desenhos de detalhes de
fabricagdo os quais deverdo ser submetidos a apreciagdo e aprovagdo da CONTRATANTE.

Podera ser exigido prototipo de pecas, seja qual for ela, idéntico ao tipo a ser utilizado na obra para que seja submetido e
aprovado pela CONTRATANTE.

Cabera a CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito,
depois de definitivamente fixadas.

Antes da execucdo das esquadrias, todas as medidas deverdo ser conferidas no local. No serdo aceitos complementos ou
cortes nas esquadrias realizados no local da obra.

Observagao: Para efeito de classificacdo, as esquadrias novas a serem instaladas s&o descritas por seu tipo (P para portas
e J para janelas e visores) seguido de uma numeracéo sequencial (p. ex. P1, P2, P3/ J1, J2, J3). As esquadrias
existentes que ndo sofrerdo qualquer modificagéo sdo descritas como PE (para portas) ou JE (para janelas e
visores), sem qualquer numeragdo seqliencial. Ja as esquadrias que deverdo ser reformadas séo descritas
como PR (para portas) ou JR (para janelas e visores), seguido de uma numeragao seqtiencial (p. ex. PR1, PR2/
JR1, JR2).

16.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Todo material a ser empregado nas esquadrias de aluminio deverd estar de acordo com os respectivos desenhos e detalhes
do projeto, sem defeitos de fabricag&o.

Os perfis, usados na fabricagdo das esquadrias, deverdo ser suficientemente resistente para suportar a agéo do vento e
outros esforgos aos quais poderdo estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, eventualmente utilizados na fabricagdo das esquadrias, ndo, deverédo apresentar
empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura, devendo possuir dimensdes que atendam, por um lado,
ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro, as exigéncias estéticas do projeto.

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI / COGIC 537109
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP: 21.040-360
Tel: +55 21 2209-2165 * Fax:+55 21 2209-2129 + http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ DD Infraestrutura
Fundacgdo Oswaldo Cruz em satde
Coordenacgéo Geral de Infraestrutura dos Campi
Departamento de Arquitetura e Engenharia

Devera ser vedado todo e qualquer contato direto entre pegas de aluminio e metais pesados ou ligas em que estes
predominarem, e ainda entre aluminio e qualquer elemento de alvenaria. O isolamento destes elementos podera ser
executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastémero, plastico, betume asfaltico ou outro processo
satisfatério, tal como metalizagéo e zinco.

Os elementos de grandes dimensdes deverao ser providos de juntas de dilatagao linear especifica do aluminio.

O projeto devera prever a existéncia de dispositivos para absorgao de flechas decorrentes de eventuais movimentos da
estrutura, de modo a assegurar a indeformabilidade do conjunto e o perfeito funcionamento das partes méveis.

Todas as ligagdes de quadros ou caixilhos, que possam ser transportados inteiros, da oficina para o local de assentamento,
devero ser realizadas por soldagem autégena, encaixe ou ainda, por auto-rebitagem.

Na zona de soldagem ndo devera ser tolerada qualquer irregularidade no aspecto superficial, nem alteragdes das
caracteristicas quimicas e da resisténcia mecanica.

A costura de solda nao devera apresentar poros ou rachaduras capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superficie,
mesmo em caso de anterior anodizag&o.

Nas ligagbes entre pegas de aluminio devera ser evitado o emprego de parafusos. Na impossibilidade dessa providéncia,
deverao ser utilizados parafusos da mesma liga metalica, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos para ligagdes entre aluminio e ago deverdo ser de ago cadmiado cromado. Antes da ligagao, as pecgas de ago
deverao ser pintadas com tinta a base de cromato de zinco.

Quando as ligagdes forem feitas com rebites, estes deverdo obedecer as mesmas especificagdes para os parafusos.

As emendas por meio de parafusos ou rebites deverdo apresentar perfeito ajuste, sem folgas, diferentes de nivel ou rebarbas
nas linhas de juncéo.

Todas as juntas deveréo ser vedadas com material plastico anti-vibratério e contra infiltracao de agua.

Todas as partes méveis deverdo ser dotadas de pingadeiras ou dispositivos que assegurem perfeita estanqueidade ao
conjunto, impedindo a infiltragdo de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pegas receberao tratamento prévio, compreendendo desengorduramento
e decapagem, bem como esmerilhamento e polimento mecanico.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, deverdo ser tomados os devidos cuidados especiais
quanto a sua preservagdo contra choques, atritos com corpos asperos, contato com metais pesados ou substancias acidas
ou alcalinas.

Apds sua fabricagao e até 0 momento da colocagao, as esquadrias de aluminio deverdo ser recobertas com papel crepe, para
nao serem feridas as superficies, especialmente na fase de montagem.

As esquadrias deverao ser armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.
A colocacg&o das esquadrias devera obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados no projeto.

As esquadrias ndo poderdo ser forcadas a se acomodarem em vaos porventura fora do quadro ou com dimensdes
insuficientes.

A caixilharia devera ser instalada por meio de contra-marcos ou chumbadores de ago, rigidamente fixados na alvenaria e
convenientemente isolados do contato direto com o aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme especificado para cada
caso particular.

Os contra-marcos deverao ser montados com as dimensdes dos vaos correspondentes. Sua fixagdo na alvenaria deveréa ser
feita por dispositivos e processos que assegurem a rigidez e estabilidade.

Devera haver especial cuidado para que as armagdes ndo sofram qualquer distor¢éo, quando parafusadas aos chumbadores
Ou marcos.
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Infraestrutura
em saude

Levando em conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou
concreto, tomar as juntas com calafetador, de composigéo que Ihes assegure plasticidade permanente.

Apds a colocagéo das esquadrias de aluminio, dever-se-a protegé-las com aplicagéo provisoria de vaselina industrial ou éleo,

que devera ser removido no final da obra.

16.2.1. Quadro de Esquadrias de Aluminio

16.2.1.1. ETG 15-15A

PORTAS DIMENSOES ABERTURA CARACTERIST.

ACABAMENTO

P1

2,40 X2,10m

Giro

Porta de 2 folhas de aluminio com venezianas
fixas, fechadura em inox (ref. La fonte, linha
professionel-cj517), com fecho tipo unha de
gato, em inox, instalado internamente, em
ambas as extremidades da porta ( inferior e
superior).

Pintura eletrostatica na

branca

cor

P2

2,40 X2,10m

Giro

Porta de 2 folhas de aluminio com venezianas
fixas, fechadura em inox (ref. La fonte, linha
professionel-cj517), com fecho tipo unha de
gato, em inox, instalado internamente, em
ambas as extremidades da porta ( inferior e
superior); controle de acesso biométrico
integrado (ref. TF-1700ZK TECO)

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

P3

2,00x2,10m

Giro

Porta de 2 folhas de aluminio com fechamento
em chapa de aluminio perfurada (chapa
moeda), furagdo redonda-3,50mm-9/64" EC-
5,00mm AA 44%, espessura 2mm, disposi¢&o
alternada com fecho chato em inox com
cadeado ( instalado internamente) e fechos
tipo unha de gato (instalados internamente nas
partes superior e inferior das portas).

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

P4

1,20 x 1,60m

Giro

Porta de 2 folhas de aluminio com venezianas
fixas, fechadura em inox (ref. La fonte, linha
professionel-¢j517), com fecho tipo unha de
gato, em inox, instalado internamente, em
ambas as extremidades da porta ( inferior e
superior); controle de acesso biométrico
integrado (ref. TF-1700ZK TECO)

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

P5

2,40 x2,10m

Giro

Porta de 2 folhas de aluminio com fechamento
em chapa de aluminio perfurada (chapa
moeda), furagdo redonda-3,50mm-9/64" EC-
5,00mm AA 44%, espessura 2mm, disposi¢ao
alternada com fecho chato em inox com
cadeado ( instalado internamente) e fechos
tipo unha de gato (instalados internamente nas
partes superior € inferior das portas); controle
de acesso biométrico integrado (ref. TF-
1700ZK TECO)

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor
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ACABAMENTO
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em saude

J1

2,40 x 0,60m

Venezianas fixas

Janela com venezianas fixas de
aluminio

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

J2

3,00x 0,60m

Venezianas fixas

Janela com venezianas fixas de
aluminio

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

J3

2,00 x 0,60m

Painel Fixo com
furagdo redonda(
chapa moeda)

Janela com fechamento em chapa de
aluminio perfurada (chapa moeda),
furagdo redonda-3,50mm-9/64" EC-
5,00mm AA 44%, espessura 2mm,
disposicéo alternada

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

J4

1,00 x 0,60m

Painel Fixo com
furagdo redonda(
chapa moeda)

Painel Fixo com furagdo redonda (
chapa moeda)

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

J5

1,00 x 2,10m

Painel Fixo com
furagdo redonda(
chapa moeda)

Janela com fechamento em chapa de
aluminio perfurada (chapa moeda),
furagdo redonda-3,50mm-9/64" EC-
5,00mm AA 44%, espessura 2mm,
disposicéo alternada

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

Deverédo ser fornecidas e instaladas esquadrias de aluminio, marca Sasazaki, composto por perfis linha 25, nos locais
indicados em projeto.

16.2.1.2. ETG 06 E SALA DE GERADOR

PORTAS DIMENSOES ABERTURA

CARACTERIST.

ACABAMENTO

P1

2,60x2,10m Giro

Porta de 2 folhas de aluminio (1,30 x
2,10m cada) com venezianas fixas,
fechadura em inox (ref. La fonte, linha
professionel-cj517), com fecho tipo
unha de gato, em inox, instalado
internamente, em  ambas  as
extremidades da porta ( inferior e
superior);  controle  de  acesso
biométrico integrado (ref. TF-1700ZK
TECO)

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

P2

1,20 x 1,60m  Giro

Porta de 2 folhas de aluminio com
fechamento em chapa de aluminio
perfurada (chapa moeda), furacio
redonda-3,50mm-9/64” EC-5,00mm AA
44%, espessura 2mm, disposicdo
alternada com fecho chato em inox
com cadeado ( instalado internamente)
e fechos tipo unha de gato (instalados
internamente nas partes superior e
inferior das portas)

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor

PR1

1,60 x2,10m Giro

Porta de aluminio existente a reformar:
limpeza e pintura; instalagédo de

Pintura
branca

eletrostatica

na

cor
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PORTAS DIMENSOES ABERTURA CARACTERIST. ACABAMENTO

equipamento de controle de acesso
biométrico ref. TF-1700 ZK TECO

JANELAS DIMENSOES ABERTURA CARACTERIST. ACABAMENTO

J1 1,80 x0,50m Venezianas Fixas Janela com venezianas fixas de Pintura eletrostadtica na cor
aluminio branca

J2 1,50x0,50m Venezianas Fixas Janela com venezianas fixas de Pintura eletrostadtica na cor
aluminio branca

J3 0,90 x 1,10m Painel Fixo com Janela com fechamento em chapa de Pintura eletrostatica na cor

furagdo redonda( aluminio perfurada (chapa moeda), branca

chapa moeda furagdo redonda-3,50mm-9/64" EC-
5,00mm AA 44%, espessura 2mm,
disposicéo alternada

J4 0,90 x 0,60m Venezianas Fixas Janela com venezianas fixas de Pintura eletrostatica na cor
aluminio branca

16.3. FERRAGENS

16.3.1. Condigbes Gerais

Esta especificagdo complementa as seguintes normas em suas Ultimas edi¢des:
= NBR-7805 - Cremona e seus acessorios — padrao superior.

= NBR-7258 — Dobradicas de abas.

= NBR-5632 — Féchadura de embutir — padrao superior.

= NBR-5635 - Féchadura de embutir tipo interno.

= NBR-5636 — Fechadura de embutir tipo banheiro.

= NBR-7257 - Trincos e fechos.

Todas as ferragens deverdo obedecer as indicagdes e especificagbes constantes do projeto, quanto ao tipo, fungéo e
qualidade.

As ferragens dever&o ser fornecidas acompanhadas dos acessorios, bem como de parafusos para fixagéo nas esquadrias.

Os varios tipos de ferragens deverao ser embalados separadamente e etiquetados com o nome do fabricante, o tipo, 0 nimero
e a discriminacdo da pega a que se destinam. Em cada pacote deverdo ser incluidos os parafusos necessarios, chaves,
instrucdes e desenhos do modelo.

O armazenamento das ferragens devera ser feito em local coberto e isolado do contato com o solo.

A instalago das ferragens deveré ser executada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para
dobradicas, fechaduras de embutir, chapa-testas e outros elementos tenham a forma das ferragens, ndo sendo toleradas
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros processos de ajuste. N&o devera ser permitido introduzir quaisquer
esforgos na ferragem para seu ajuste.

Para evitar escorrimento ou respingos de tinta nas ferragens néo destinadas a pintura, protegé-las com tiras de papel ou fita
crepe.

Devera ser verificada a equivaléncia dos materiais as especificagdes do projeto, bem como a fixagdo, o ajuste, o
funcionamento e 0 acabamento das ferragens.
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17. Cobertura

17.1. TELHAS DE CHAPAS METALICAS

As telhas deverdo apresentar-se em boas condi¢des, sem amassamentos, com cantos retilineos, sem furos ou rachaduras.
Os tipos e as dimensdes das telhas obedecerdo as indicagdes do projeto.

Deveréo ser formadas pilhas em area plana, de preferéncia proxima a area de utilizagao, apoiadas sobre suportes de madeira,
espagados de aproximadamente 3m um do outro, de alturas crescentes, de modo que a pilha fique inclinada, em local
protegido contra acidentes.

As pegas de acabamento e arremate, bem como as pegas de fixag&o as estruturas, deveréo ser transportadas e armazenadas
de modo a evitar quebras e acidentes.

As pecas de acabamento e arremates deverdo ser colocadas de acordo com os desenhos de projeto e as especificagdes do
fabricante.

Deverdo ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a garantir perfeita uniformidade de panos,
alinhamentos das telhas e beirais, fixagdo e vedagao da cobertura.

Deveréo ser fornecidas e instaladas telhas de chapa metélica, termoacusticas, marca Danica (linha Termoroof), compostas
por perfis de chapa de ago galvanizado trapezoidais com nucleo de poliuretano expandido colado em processo industrial.
Também deverdo ser fornecidas e instaladas telhas de ago galvanizado trapezoidal 40 pré-pintada em ambas as faces
protegida por pelicula de poliester com altura de onda 40mm, espessura de 0,65mm e distancia entre onda de 196mm.
Marcas de referéncia: Perfilor, Eternit, UP ou similar ou de melhor qualidade.

Nota: O fornecedor da telha devera apresentar material técnico que ateste que a telha trapezoidal 40 de ago galvanizado com
esp.0,65mm apresenta uma sobrecarga minima de 170kg/m2 quando estiver apoiada sobre 3 apoios com distancia de 2m
entre apoios.

Para as coberturas com telhas termoacusticas deverdo ser fornecidas e instaladas pegas de acabamento em chapa de ago
dobrada pré pintada, conforme projeto em anexo. Estes acabamentos seréo fixados as telhas através de rebites POP NP AD
4408, utilizando-se ainda selante a base de poliuretano para vedagéo.

As pecas de acabamentos séo:

Perfil Pingadeira Tipo 1- Danica ou similar.

Rufo de Topo em Balango — Danica ou similar

Rufo Lateral em Balango — Danica ou similar

As telhas de chapas metalicas com ntcleo termoacustico de PUR deverdo ser instaladas nos seguintes local:
= ETG6 (subestagdo e casa do gerador)

As telhas de de aco galvanizado trapezoidal deveréo ser instaladas nos seguintes locais:
= ETG15 e 15A- trecho novo de cobertura sobre a sala do tanque de combustivel.

A cobertura em telhas metalicas existente na ETG 15 e 15 A, devera ser impermeabilizada, através do processo descrito no
item 17.1.1.1 deste termo:

18. Peitoris e Soleiras

Deverao ser executados peitoris e soleiras, em granito cinza andorinha, sob todas as janelas e portas da subestagéo 06, 15,
15A.

As pegas de peitoril e soleira deverdo ser entregues na obra e identificadas conforme o tipo de ambiente.
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Deveréo apresentar as bordas polidas e levemente boleadas. O acabamento devera ser polido isento de falha, lasca, quebra
ou qualquer outro defeito.

Deveréo ser fornecidos e instalados peitoris e soleiras de granito cinza andorinha com 2cm de espessura e pingadeira, com
as dimensbes indicadas em projeto.
Os peitoris e soleiras deveréo ser instalados nos seguintes locais:

= Sob todas as esquadrias da SUBESTAGAO ETG-15, ETG15A, ETG06 E SALA DE GERADOR (incluindo portas e
janelas).

19.  Comunicagéo Visual

Vide Projeto em Anexo

20.  Drenagem de Oleo e Aguas Pluviais

20.1. CONDIGOES GERAIS

A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos seré realizada no canteiro de servigo ou local de entrega, através
de processo visual. Quando necessario e justificavel, o Contratante podera enviar um inspetor devidamente qualificado para
testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser
avisado com antecedéncia da data em que a inspegao sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera basear-se na descri¢do constante da nota fiscal ou
guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagdes de materiais e servigos.

A inspegdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no atendimento as
observagdes descritas a seguir, quando procedentes:

= Verificagdo da marcago existente conforme solicitada na especificagéo de materiais;
= Verificagdo da quantidade da remessa;

= Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformacgdes, lascas, trincas, ferrugens e
outros defeitos possiveis;

= Verificagdo de compatibilizagéo entre os elementos componentes de um determinado material.
Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigdes exigidas serao rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela agdo do tempo deverdo ser acondicionados em local seco
e coberto. Os tubos de PVC SR e de Ferro Fundido deverao ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por didmetro
e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformagdes causadas pelo peso
proprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientagéo
das extremidades.

Deveréo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se 0 material localizado
em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado.

As instalacOes deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto e suas respectivas especificagoes.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto e verificar a
existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas
no desenho e confirmadas no local da obra.
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Nas instalagdes para esgotos prediais devera ser obedecido o que segue:

= Nao devera ser permitido 0 emprego de conexdes em cruzeta ou trés retos, a ndo ser a ventilagéo.
= Todas as mudangas de dire¢ao na tubulagéo de esgoto deverdo estar previstas com dispositivos de inspegéo.

20.2. TuBOS E CONEXOES

Tubos e conexdes de PVC Série R, para canalizagdo de drenagem de dleo: linha soldavel / junta eléstica, com superficies
interna e externa perfeitamente lisa, com as espessuras de parede minimas especificadas em norma, no didmetro de @ 75mm.

Tubos e conexdes de ferro fundido ductil classe K9 com junta elastica JGS, revestimento interno em argamassa de cimento
alto forno, revestimento externo em zinco metalico e protecdo da camada anticorrosiva para tubos fita Scotchrap 50 - 100mm
x 30m da 3M ou similar, no didmetro DN g 100mm.

20.3. TuBoS ENTERRADOS

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevacdo e com a minima cobertura possivel, conforme
indicado no projeto. As tubulagbes enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigbes de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam. As tubulagdes de PVC e de Ferro Fundido deverao ser envolvidas por camada
de areia grossa, com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto. As tubulagdes de Ferro Fundido serdo
revestidas com protec&o anticorrosiva.

A critério da Fiscalizago, a tubulagdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido por camada
de concreto simples ou areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras,
em camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificacdes do projeto.

20.4. PROCEDIMENTO

O projeto foi elaborado em estrita obediéncia as Normas Brasileiras abaixo relacionadas:
= NBR 8160 - Instalagbes Prediais de Esgotos Sanitarios.

A execugéo de servigos de Instalagdes Hidraulicas de Esgotos Sanitarios deverd atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

= Préticas de Projeto, Construcéo e Manutengéo de Edificios Publicos Federais;

= Normas da ABNT e do INMETRO: NBR 7229 - Construgao e Instalagdo de Fossas Sépticas e Disposicdo dos Efluentes
Finais — Procedimento NBR 8160 - Instalagdes Prediais de Esgotos Sanitarios;

= Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servigos publicos;
= Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREACONFEA.

20.5. DESTINO FINAL

Os efluentes no interior da ETG serdo encaminhados as caixas de reteng&o.

Aguas pluviais na calha no exterior da ETG15 serdo encaminhadas até as caixas de aguas pluviais existentes conforme
projeto.
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20.6. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

= Antes do inicio da montagem das tubulagdes, devera examinar cuidadosamente o projeto e a montagem devera ser
executada com as dimensdes indicadas no desenho e confirmada no local;

=  Fornecimento e instalagdo de tubulagdes e conexdes de PVC série R conforme projeto;

=  Fornecimento e instalagdo de tubulagdes em ferro fundido ductil classe K9 forme projeto;

=  Fornecimento e instalagédo de fita anticorrosiva Scotchrap 50 nas tubulages de ferro fundido;

=  Fornecimento e instalagdo de ralos hemisféricos;

=  Fornecimento e instalagdo de 03 (trés) caixas de reteng&o, sendo uma na ETGO06 e duas na ETG15;

=  Fornecimento e instalagdo de canaletas para drenagem de 6leo com seg&o interna de 10 x 15 cm em concreto com
grelha para calha de piso 8 toneladas;

=  Fornecimento e instalag&o de canaletas para drenagem de aguas pluviais com se¢&o interna de 25 x 15 cm em concreto
com grelha quadriculada de 30 cm de largura classe ¢250;

=  Fornecimento e instalagdo de Arame de ago galvanizado - 3,4 mm - BWG 10 (para guias de mangueiras de
abastecimento dos geradores);

= Astubulagdes serdo embutidas no piso;

= Recomposi¢do do piso em concreto armado;

= Escavagao de vala;

= Colocacéo de lastro de brita corrida e compactada em camada de 10 cm de espessura;

=  Reaterro compactado manualmente em camada de 15 cm em 15 ¢cm de espessura;

=  Colocag&o de p6 de pedra compactado manualmente em camada de 15 cm em 15 ¢cm de espessura;

=  Bota fora de escavagao de vala e outros;

=  Disposigao final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e disposi¢ao final apropriados, autorizados e/ou
licenciados pelos 6rgéos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislagéo pertinente;

= Olocal de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, ndo aproveitaveis de material.

20.7. GERAL

Aplicar a pasta lubrificante no anel, na ponta do tubo ou conexao.
Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento e elevagao.
As tubulagdes enterradas, exceto as de materiais inertes, deveréo receber prote¢éo externa contra a corrosao.

A tubulag&o de que vai para a caixa de retencéo e outros serdo envelopadas por camadas de areia grossa ou pé de pedra,
com espessura minima de 10 cm. A critério da fiscalizagdo, a tubulagdo podera ser assentada sobre embasamentos
continuos, constituidos por camada de concreto simples.

O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e
compactadas.

Os tubos serdo assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

As extremidades das tubulagdes seréo vedadas, até a montagem, com buj6es de rosca ou "plug”, convenientemente
apertados, ndo sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

A instalagdo sera dotada de todos os elementos de inspe¢ao necessarios, obedecendo rigorosamente ao disposto na NB-
19/83 (NBR-8160).

Toda instalagdo sera executada visando as possiveis e futuras operagdes de instalagao e desobstrugéo.

As declividades minimas das tubulagdes, segundo a sua fungéo e didmetro, séo dadas abaixo:
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= Esgoto, didmetro igual a 40 mm- 3%

= Esgoto, didmetro igual a 50 mm- 3%

= Esgoto, didmetro igual a 75 mm- 2%

= Esgoto, didmetros iguais ou superiores a 100 mm - 1%
= Ventilagdo - 0,3 %

20.8. TESTE E ENTREGA DAS INSTALAGOES

A entrega das instalagdes de esgoto sanitario devera ser precedida das operagdes abaixo;

Os testes deverado ser executados na presenca da Fiscalizagdo. Durante a fase de testes, a Contratada devera tomar todas
as providéncias para que a agua proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servigos ja executados.

A Contratada devera atualizar os desenhos do projeto @ medida em que os servigos forem executados, devendo entregar, no
final dos servigos e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluida.

20.9. LIMPEZA DA CAIXA DE RETENGAO E CANALETAS

A caixa de reteng&o e canaletas deveréo ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com agua limpa.

20.10. LAVAGEM DAS TUBULAGOES

Todas as tubulagdes de esgoto deverdo ser lavadas antes da instalagdo dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo de agua em
cada entrada, pelo tempo minimo de 30 segundos.

20.11. TESTE EM TUBULAGAO NAO PRESSURIZADA

Todas as tubulagbes da edificagco deveréo ser testadas com agua ou ar comprimido. No ensaio com &gua, a pressao
resultante no ponto mais baixo da tubulag&o néo devera exceder a 60 KPa (6 m.c.a); a pressdo sera mantida por um periodo
minimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulagao até que atinja uma
pressdo uniforme de 35 KPa (3,5 m.c.a); a pressdo sera mantida por um periodo de 15 minutos, sem a introdugéo de ar
adicional.

Apos a instalagao dos aparelhos sanitarios, seréo submetidos a prova de fumaga sob pressdo minima de 0,25
KPa (0,025 m.c.a.), durante 15 minutos.

Para as tubulagdes enterradas externas a edificagao, devera ser adotado o seguinte procedimento:
= O teste devera ser feito preferencialmente entre dois pogos de visita ou caixas de inspe¢édo consecutivas;
=  Atubulagdo devera estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala;

= Os testes seréo feitos com agua, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulag&o através
da caixa de montante.

Este teste hidrostatico podera ser substituido por prova de fumaca, devendo, neste caso, estarem as juntas totalmente
descobertas.
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20.12. ENSAIO FINAL COM FUMAGA

Deveréo ser realizados com todos os fechos hidricos da instalagdo cheios com agua e demais aberturas tamponadas, exceto
as aberturas de ventilagdo; por um ponto de saida de esgoto devera ser introduzida fumaga na instalagdo, até que esta
comece a sair pelas aberturas de ventilagdo, que deverdo entéo ser tamponadas; a introdugdo de fumaga devera prosseguir
até que a presséo atinja 0,25 kPa; essa pressao devera ser mantida por um tempo minimo de 30 minutos, sendo entéo as
instalagdes inspecionadas a procura de vazamentos.

21.  Instalagbes Elétricas

21.1. NORMAS
Os equipamentos e seus componentes a serem fornecidos, deverdo ser projetados, construidos e testados segundo a

ultima edigdo das normas aplicaveis das seguintes entidades:

ABNT -- Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ANSI -- American National Standards Institute
NEMA - National Electrical Manufacturers Association

IEC -- International Electro technical Commission

21.2. UNIDADES

Todas as dimensdes deverdo ser dadas nos sistemas métricos ou quando ndo, deverdo trazer a conversao para esse

sistema.
CONDIGOES LOCAIS
Elevagao acima do nivel do mar Até 1000 m
Temperatura ambiente 0a40°C
Temperatura ambiente média diaria 30°C
Umidade relativa Até 90%
21.3. ANEX0S

Os desenhos do projeto deveréo ser sempre considerados como parte integrante desta especificagéo.
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21.4. CONSIDERAGOES GERAIS

Procedimentos a serem adotados para a execug&o dos servigos de reparo das Subestagdes de Energia ETG 6 e ETG
15/15A/15B a qual é parte integrante do sistema de distribuicdo em média tensdo em anel do campus principal da
FIOCRUZ:

Os servigos ora implementados deverdo ser sempre planejados de maneira a que ndo ocorram interrupgdes no sistema
de fornecimento de energia por periodo de tempo demasiadamente longo, o que poderia criar riscos ao perfeito
funcionamento dos trabalhos desenvolvidos na area atendida pela respectiva subestag&o.

Os servigos que acarretaram as interrupgdes de energia elétrica poderdo ocorrer nos finais de semana e deverdo ser
programadas com antecedéncia minima de trés dias Uteis, mediante aprovagdo da FIOCRUZ.

A contratada podera utilizar de locagdes de geradores e cabos elétricos afim de minimizar o periodo de interrupgdes de
energia nas edificagdes existentes, sem que haja encargos a FIOCRUZ.

21.4.1. Abrangéncia dos Servigos

Fazem parte do presente escopo de servi¢o para a ETG 06 (Pav. Biologia):

- Fornecimento e instalagdo de equipamentos e materiais necessarios e suficientes a ref da subestagdo ETG 06, com
especificacdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto e em consonancia com as necessidades do sistema.

- Fornecimento e instalagéo das chaves seccionadoras de Média Tens&o, assim como de acessérios necessarios e
suficientes a respectiva instalagao, com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Identificagdo dos circuitos existentes que serdo remanejados.

- Fornecimento e instalagdo do novo Quadro Geral de Baixa Tensdo Normal (QGBTN), com especificacdes e
caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Fornecimento e instalagéo do novo Quadro Geral de Baixa Tenséo de Emergéncia (QGBTE), com especificagbes e
caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo dos cabos condutores e acessérios necessarios e suficientes a interligagdo dos
transformadores (existentes) de 225 kVA ao novo QGBTN, instalados no interior da Subestagao, assim como, o
deslocamento dos circuitos (existentes) do antigo para o novo QGBTN, com especificagdes e caracteristicas
desenvolvidas conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo dos cabos condutores e acessorios necessarios e suficientes a interligacdo dos QGBTN e
QGBTE ao quadro de transferéncia automatica (QTA) do gerador de energia.

- Fornecimento e instalagdo dos cabos condutores e acessorios necessarios e suficientes ao deslocamento dos circuitos
de distribuicéo existentes ao novo QGBTN e QGBTE a serem instalados no interior da Subestagao e na Sala do Gerador
respectivamente, com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Servigo de prévia retirada dos transformadores de corrente referentes ao sistema de monitoramento de parametros
elétricos CCK, para instalagdo nos novos QGBT'’s, conforme representagéo em projeto.

- Fornecimento e instalagao dos materiais necessarios e suficientes a recomposigao do sistema de prote¢do atmosférica
da subestagéo, com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto;

- Fornecimento e instalagdo do Quadro de Distribuico de Luz e For¢a — QDLF, com especificagdes e caracteristicas
desenvolvidas conforme projeto.

- Fornecimento e instalagéo de um novo sistema de iluminagéo, assim como, de um novo sistema de distribuigdo de
tomadas a serem instaladas na Subestagéo e na Salado G erador, com especificagdes e caracteristicas
desenvolvidas conforme projeto.
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- Fornecimento e instalagdo dos materiais necessarios e suficientes ao aterramento de todos os novos equipamentos
da subestag&o, com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto;

- Retirada de materiais e equipamentos n&o reaproveitados nas novas instalagdes, materiais estes, que deverdo ser
cadastrados e transportados para local a ser determinado pela fiscalizag&o dentro da area do campus da Fiocruz;

- Limpeza de barramentos de cobre, isoladores, equipamentos e acessorios.

- Limpeza e reconstituicdo das areas que sofrerem intervengdes diretas por ocasido do desenvolvimento dos servigos,
ou seja, arruamentos, calgadas, gramados e outros;

Fazem parte do presente escopo de servigo para a ETG 15/15A/15B (CESTEH):
- Identificagao dos circuitos existentes que serdo remanejados.

- Transferéncia e recolocagéo do transformador de 750 kVA atualmente localizado na ETG 15 para a ETG 15A, com
caracteristicas e especificacdes e localizagdo conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo dos barramentos e conexdes necessarios e suficientes a instalagdo do Transformador de
750 kVA na nova localizagdo da SE, com caracteristicas, especificagdes e localizagao conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo dos materiais necessarios e suficientes para que os geradores de 250 kVA e 50 kVA sejam
abastecidos por um Unico tanque de 6leo de 250 litros, incluindo mangueiras e conectores.

- Transporte e instalagdo do gerador 250 kVA (existente), com o Quadro de Transferéncia Automatica — QTA, incluindo
a revisdo nos equipamentos, com caracteristicas de instalagdo conforme projeto. Equipamentos estes atualmente
(gerador e QTA), sob a guarda da COGIC.

- Fornecimento e instalagdo dos complementos de caminhamentos em leito de cabos, na ETG 15A, incluindo o leito de
cabos a ser instalado no interior da canaleta de deslocamento e acesso dos circuitos derivados da SE 15 para a SE
15A, com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Construgdo de um novo sistema de caminhamento de cabos condutores em dutos do tipo “Kanaflex” envelopados em
concreto para complementar o caminhamento da transferéncia dos circuitos de Baixa Tensdo da ETG 15 para a ETG
15A,

- Ampliacdo da canaleta de concreto existente no interior da ETG 15A, para passagem dos cabos de forga e medicéo
para os novos QGBT e QGBTE.

- Fornecimento e instalagdo do novo Quadro Geral de Baixa Tensdo Normal (QGBTN), incluindo os materiais
necessarios e suficientes a sua instalagéo na SE, assim como o deslocamento dos circuitos de Baixa Tens&o atualmente
instalados na ETG 15, com especificacdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Fornecimento e instalag&o do novo Quadro Geral de Baixa Tens&o de Emergéncia (QGBTE), incluindo os materiais
necessarios e suficientes a sua instalagao na SE, assim como o deslocamento dos circuitos de Baixa Tensao atualmente
instalados na ETG 15, com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo dos cabos condutores e acessérios necessarios e suficientes a interligagdo do
transformador de 750 kVA ao novo QGBTN instalados no interior da Subestag&o, assim como, das interligagdes entre
o QGBT’s ao sistema de geracdo de emergéncia (QGBTN-QTA-QGBTE), com especificagbes e caracteristicas
desenvolvidas conforme projeto.

- Transferéncia e instalagéo das linhas de média tensdo de interligagdo e sequencia do Anel do campus principal da
FIOCRUZ, antes localizado na ETG 15 para a ETG 15A, com caracteristicas e especificagdes e localizagdo conforme
projeto.

- Fornecimento e instalagdo das seccionadoras de abertura em carga e abertura sem carga na SE, instaladas e
localizadas conforme projeto.

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI / COGIC 65/109
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP: 21.040-360
Tel: +55 21 2209-2165 * Fax:+55 21 2209-2129 + http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ DD Infraestrutura
Fundacgdo Oswaldo Cruz em satde
Coordenacgéo Geral de Infraestrutura dos Campi
Departamento de Arquitetura e Engenharia

- Transferéncia e recolocagdo do disjuntor de média tensdo atualmente localizado na ETG 15 para sequéncia e
derivacdo da futura derivagdo de alimenta¢do da SE ETG 15C (Subestacéo do Pavilhdo do Polo da ENSP), instalados
e localizados conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo dos para raios de 15 kV, 10 kA na SE, com caracteristicas e especificagdes e localizagéo
conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo dos barramentos e conexdes necessarios e suficientes a instalagdo dos equipamentos de
Média Tenséo na SE, instalados e localizados conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo dos cabos condutores de média tens&o e acessorios necessarios e suficientes a
transferéncia e interligagdo da rede de média tens&o ao sistema de distribuicdo em anel do campus da Fiocruz, com
especificacdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo de cabos, materiais e acessorios necessarios e suficientes para a transferéncia dos circuitos
alimentadores das cargas da ETG 15 para a ETG 15A, com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme
projeto e em consonancia com as caracteristicas do sistema, conforme representado em projeto.

- Fornecimento e instalag&o dos cabos condutores e acessérios necessérios e suficientes a interligagdo do novo QGBT
instalado no interior da Subestagdo aos circuitos deslocados da ETG 15 para a ETG 15A, com especificacdes e
caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Servigo de recolocagédo do painel de medigdo do CCK, da ETG 15 para a ETG 15A, incluindo o fornecimento e
instalagao de todos os materiais necessarios.

- Servigo de prévia retirada dos transformadores de corrente referentes ao sistema de monitoramento de parametros
elétricos CCK, para instalagdo nos novos QGBT's, e interligagdo destes com o painel de medi¢&o correspondente,
incluindo o fornecimento e instalacéo de todos os materiais necessarios, conforme representagéo em projeto.

- Adequacgdes no Quadro de Distribui¢do de Luz e Forga — QDLF, com fornecimento e instalagéo de novos circuitos,
com caracteristicas, especificacdes e localizagdo desenvolvidas conforme projeto.

- Fornecimento e instalagéo das novas luminarias, assim como das novas tomadas a serem instaladas nas subestagdes,
Depésito e Sala de Tanques, com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Fornecimento e instalagdo dos materiais necessarios e suficientes ao aterramento de todos os novos equipamentos
da subestacéo, com especificacdes e caracteristicas desenvolvidas conforme projeto.

- Transferéncia dos tanques de 6leo da ETG 15B para a nova Sala de Tanques, incluindo o acréscimo de mangueiras
€ 0s acessorios necessarios e suficientes para a conexdo com os geradores, suficientes ao perfeito funcionanento do
sistema de geragéo de energia.

- Demolicdo de poste de concreto de iluminagdo e construgdo de caminho subterrdneo em duto do tipo Kanaflex
envelopado, para enterrar o circuito aéreo existente até a conexdo com o outro poste, com caracteristicas e
especificacdes conforme projeto.

- Retirada de materiais e equipamentos ndo reaproveitados nas novas instalagdes, materiais estes, que deveréo ser
cadastrados e transportados para local a ser determinado pela fiscalizagéo dentro da area do campus da Fiocruz.

- Limpeza de barramentos de cobre, isoladores, equipamentos e acessorios.

- Limpeza e reconstituicao das areas que sofrerem intervengdes diretas por ocasiéo do desenvolvimento dos servigos,
ou seja, arruamentos, calgadas, gramados e outros.

21.5. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Em Média Tenséo - 13,8 kV
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21.5.1. Chave Seccionadora de Média Tensdo

CHAVES SECCIONADORAS COM ABERTURA SEM CARGA

As chaves seccionadoras deverdo ser tripolares com isolamento a ar. Dever&o ser para uso interno, montagem fixa,
abertura simultanea das trés fases com contatos auxiliares.

- Chave seccionadora tripolar abertura sem carga, INOM .......c.cccccevvevevennen 400 A
= TENSE0 NOMINGL.......cuieeriieeereeeeicteeeee ettt 17,5 Kv
- Capacicade de iNterruPGAO.........ceuierereuierireirierereieeseeeeseee s esenes 25 kA
- Tens&o suportavel de impulso atmosferico..........covrirrrnrrerinrirenreeeen, 95 kV

- Marcas aceitaveis: Ref: HA de Fab. Beghin, ABB, Sprecher, Merlin Gerin.

CHAVES SECCIONADORAS COM ABERTURA SOB CARGA

As chaves seccionadoras deverdo ser tripolares com isolamento a ar. Deverdo ser para uso interno, montagem fixa,
abertura simultanea das trés fases com contatos auxiliares.

- Chave seccionadora tripolar abertura sob carga, INom ..........c.cccoceerviernes 600 A
= TeNSE0 NOMINAL. ..o 17,5kV
- Capacicade de INtErrUPGAD.........cveveereiriitieee et 25 kA
- Tens&o suportavel de impulso atmosferico..........couovvrrnrnreensernereenns 95 kV

- Deverao obrigatoriamente ter meios de colocagao de cadeado.

- Marcas aceitaveis: Ref: HL de Fab. Beghin, ABB, Sprecher, Merlin Gerin.

21.5.2. Muflas Terminais

Terminagao contractil a frio modular instalagdo externa/interna com segdo do condutor, em mm?, para cabos, conforme
IEC e isolagao 12/ 20 kV pré-moldadas em borracha de silicone, com placa de alivio de campo elétrico e luvas para
vedagao especial de modo a garantir elevada resisténcia ao tracking e aos efeitos das intempéries.

21.5.3. Emenda Reta Para Cabo De At

Emenda reta composta de elemento resistivo néo linear, adequada para cabos singelos com isolagdo extrudada, com
caracteristicas necessarias e suficientes a atenderem aos ensaios previstos na norma NBR 9314 da ABNT.
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21.5.4. Cabos Elétricos De Média Tensdo

Os cabos de média tensdo ser@o executados conforme bitolas e tipos indicados nos desenhos de projeto e
representados no diagrama unifilar de média tenséo.

Os cabos do sistema, serdo do tipo singelos e teréo tenséo de isolamento 12/20 KV tipo Eprotenax.

Cabo composto de condutor constituido por corda do tipo redonda compactada (classe 2 de encordoamento, conforme
NBR6880) de cobre eletrolitico nu recozido, témpera mole, blindagem do condutor extrudada com camada de material
semi condutor, isolagdo de borracha etileno-propileno, blindagem da isolagdo constituida por parte semi condutora
extrudada e parte metalica formada por fios de cobre e, cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC), temperatura
de trabalho 70° C, conforme norma ABNT-NBR-7286.

21.5.5. Para-Raios

Os péra-raios deverdo ser de 6xido de zinco para instalagao interna, tipo polimérico com as seguintes caracteristicas
elétricas:

Tens&o Nominal 12 kV
Tensao disruptiva sob freq. Indust. 21kV
Corrente Nominal de Descarga 5KA

Tens&o Residual Maxima (8/20 us-surto atmosférico) 35kV

Em Baixa Tensao - 220/127V

21.5.6. Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensdo em Invélucro Metalico

21.5.6.1. NORMAS ADOTADAS

O conjunto de manobra e controle de baixa tens&o em invélucro metalico é construido conforme normas da ABNT NBR
6808.

21.5.6.2. CARACTERISTICAS NOMINAIS

Tensao nominal: conforme projeto
Tensao méxima: conforme projeto
Freqléncia Nominal: 60hz
Corrente nominal: conforme projeto

Grau de protegéo para a parte externa do involucro e para as divisdes (conforme a Norma ABNT NBR 6146): IP 44.
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21.5.6.3. ESTRUTURA

Cada quadro devera ser construido por chapas de ago, estas de espessuras ndo inferior a 1,96mm (14 MSG). A estrutura
devera ser convenientemente reforgada, de modo que n&o ocorram deformagdes resultantes da carga dos elementos
nela montados ou das operagdes de transporte e instalagdo. O quadro devera ser construido para instalago aparente
em parede no interior da subestagéo.

O projeto dos quadros e o arranjo dos componentes deverdo assegurar 0 espago adequado para inspegédo e
manutengdo dos componentes, fiagdo e terminais. Os equipamentos montados no interior do cubiculo deveréo ser
arranjados de modo que os bornes dos dispositivos montados nos painéis frontais sejam acessiveis sem necessidade
de remogéo de qualquer componente.

Todas as jungdes passiveis de remogdo para manutengao e/ou montagem deverdo ser feitas através de parafusos de
ago galvanizado ou de material nao corrosivel. As bordas das chapas deverdo ser dobradas de tal forma que as cabegas
dos parafusos de juncdo nao aparecam externamente. Onde necessario, as porcas dos parafusos deverdo ser soldadas
as chapas para facilitar o aperto. O quadro devera ser provido de porta, compreendendo toda a altura. A porta devera
ser equipada com gaxeta, dobradicas embutidas e trinco, deverdo ser providas aletas de ventilagdo, com telas de
protegao contra insetos, de material ndo corrosivel.

21.5.6.4. TRATAMENTO DAS SUPERFICIES E PINTURA

As superficies metéalicas dos equipamentos a serem fornecidos dever&o ser isentas de respingos de solda, rebarbas,
escamas e outras imperfeicoes.

Os bordos das estruturas e/ou chapas metélicas serdo alisados. Imediatamente apds a limpeza, estas superficies
metalicas, deverdo ser submetidas a um processo de fosfatizagdo e um tratamento quimico, eliminando todo vestigio
de oxidagéo ou ferrugem destas chapas metélicas.

Os riscos, depressdes e demais imperfeicdes deverdo ser emassados e alisados de maneira que se obtenham
superficies perfeitamente lisas.

As superficies ndo pintadas e sujeitas a corrosdo deverdo ser protegidas durante o transporte € armazenagem por um
composto preventivo contra ferrugem, facilmente removivel.

A pintura de acabamento deverd ser executada na fabrica, de modo que, na obra apds a montagem, caso necessario
somente sejam feitos retoques nos pontos em que a pintura tiver sido danificada no transporte ou quando de sua
instalag&o.

Todas as superficies serdo pintadas, com excegao das seguintes :
Superficies com acabamento por usinagem,;

Superficies galvanizadas ou resistentes a corrosao;

Superficies embutidas ou em contato com o concreto.

As resinas utilizadas dever&o ser do tipo tal que a polimerizagéo das mesmas, durante um eventual trabalho de retoques
no campo, ndo requeira o uso de equipamentos, materiais ou processos especiais, tais como aquecedores e compostos
quimicos. Na escolha das resinas, € dada especial atengéo a facilidade de aderéncia dos retoques.

A pintura final devera ser aplicada por processo eletrostatico na cor cinza RAL 7032 para as chapas principais externas
dos quadros e cubiculos e na cor laranja 4700 (Munsell 2,5YR6/14) para os chassis internos destes equipamentos. A
espessura final da pintura deveréa ser da ordem de 130 micrémetros e o grau de aderéncia igual a zero, de acordo com
anorma ABNT PMB 985.
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21.5.6.5. BARRAMENTOS

Os barramentos deveréo ser de cobre eletrolitico de alta condutividade, segéo retangular, dimensionados de acordo
com a corrente nominal e a corrente de curto circuito do sistema e suportados por isoladores de ep6xi ou resina poliester.

Todos os quadros deverao ser providos de um barramento de neutro e de um barramento de terra, igualmente em
cobre eletrolitico, os quais deveréo possuir o mesmo nimero de pontos de conexao que os de circuitos. Os barramentos
dever&o serpintados nas cores conforme norma padrdo ABNT, ou seja:

Os barramentos deveré&o ser identificados com pintura nas seguintes cores:
Fase A —azul
Fase B — branco
Fase C - violeta
Neutro — azul claro

Terra - verde

21.5.6.6. CONEXOES INTERNAS

As conexdes internas deverdo ser executadas mediante barras rigidas de cobre, montadas em suporte isolantes,
capazes de suportar os ensaios dielétricos especificados para o cubiculo.

21.5.6.6.1. Fiacao Interna

Os condutores dos circuitos de controle e prote¢éo deverdo possulir isolamento termoplastico (PVC ou EPR), resistente
a umidade, 6leo e ozona, ndo propagador de chama adequado & operag&o continua dos condutores na temperatura de
70 °C. A classe de isolamento dos condutores devera ser 600V. Os condutores serdo de cobre estanhado, encordoados
e flexiveis. Os condutores sujeitos a dobramentos freqiientes, como os que ligam os componentes montados nos painéis
basculantes a itens instalados no interior do cubiculo, deverdo ser de encordoamento extraflexivel, NEMA classe K ou
equivalente. A bitola minima dos condutores é 4 mm2 para circuitos secundarios de transformadores de corrente, e 2,5
mm?2 para circuitos em geral. Os condutores deverdo atender @ Norma ABNT NBR 6880.

Os blocos terminais deverdo ser do tipo com barreiras isoladoras, moldados em plastico resistente a impactos e a
temperaturas elevadas. Os terminais deverdo ser do tipo de aparafusados, adequados a receber conectores aptos a
estabelecer conexdes a prova de vibragdes; deverdo ser isolados para 600V e possuirem capacidade minima de
condugdo de corrente de 30A . Os blocos terminais para os circuitos secundarios de transformadores de corrente
deveréo ser do tipo de curto circuito. Devera ser previsto 20% de terminais reserva do total de terminais utilizados.

A fixagao devera ser provida de conectores do tipo reforgado e pré-isolado, com olhal para ligagéo terminal e luva de
compressao para a conexao do condutor.

Todos os condutores deverdo terminar em bornes de equipamentos ou em blocos terminais. A fiagdo entre componentes
do cubiculo e entre estes os blocos terminais devera ser condicionada em canaletas de material plastico ndo propagador
de chama, com tampas removiveis, instaladas no interior do cubiculo em posi¢ao horizontal e/ou vertical. A fiagao fora
das canaletas devera ser minima e, quando utilizada, empregar-se-a grupo de cabos amarrados (chicotes), dispostos
horizontal e verticalmente e fixados a estrutura por meio de bragadeiras de material isolante. O desdobramento dos
grupos de cabos devera possuir pequeno raio de curvatura. Devera ser dada atengéo especial aos condutores dos itens
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instalados nas portas ou em outras partes basculantes, para que seja possivel um giro de 180 graus das portas ou das
outras partes basculantes sem provocar danos ou esticamentos nos condutores.

21.5.7. QUADROS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO

ETG 06 - PAV. BIOLOGIA

QGBTN - Quadro Geral de Baixa Tensdo Normal, contendo:
3+ N +T;220/127 V, lcc = 25 kA; Norma |IEC 947-2.

MATERIAL QTDE. FABRICANTE

Disjuntor geral 3@; 1250 A, com ajuste térmico e magnético | 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
e com modulo de medigao de tensao e corrente.

Disjuntor 3@; 800 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 400 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 250 A 02 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 225 A 02 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 200 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 150 A 03 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 125 A 05 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Fusivel Diazed 63A 03 Siemens

Supressor de surto Fase-Terra 275V/40kA 03 Clamper

Fusivel Diazed 6 A 03 Siemens

Chave Voltimétrica 01 Semitrans

Voltimetro esc. 0 — 300 V. 03 Hartman Brown

Chave Amperimétrica 01 Semitrans

Amperimetro esc. 0 — 400A 01 Hartman Brown

Espaco futuro para disjuntor 3@ 02

Quadro montado em armérios auto sustentaveis de 2000 x 800 x 800 (CxLxP), conforme disposicao apresentada em
projeto.

Cabe ressaltar que o referido painel devera ser construido com espago necessario e suficiente a instalagdo de TC’s do
sistema de monitoramento de parametros elétricos “CCK”, conforme representado em projeto;

QGBTE - Quadro Geral de Baixa Tenséo de Emergéncia, contendo:
30+ N+T;220/127 V, Icc > 10 kA; Norma IEC 947-2.
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MATERIAL QUANT. FABRICANTE

Disjuntor 3@; 400 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE

Disjuntor 3@; 400 A, com bloqueio kirk 02 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE

Disjuntor 3@; 125 A 01

Disjuntor 3@; 70 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE

Disjuntor 3@; 50 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE

Supressor de surto Fase-Neutro 275V/12kA | 03 Clamper

Fusivel Diazed 6 A 03 Siemens

Chave Voltimétrica 01 Semitrans

Voltimetro esc. 0 — 300 V. 03 Hartman Brown

Transf de Corrente 400-5A 03 Siemens

Chave Amperimétrica 01 Semitrans

Amperimetro esc. 0 — 400A 01 Hartman Brown

Espaco futuro para disjuntor 3@ 01

Quadro montado em armérios auto sustentaveis de 1500 x 600 x 220 (CxLxP), conforme disposi¢éo apresentada em

projeto.

ETG 15 - ANTIGO CESTEH
QGBTN - Quadro Geral de Baixa Tenséo, contendo:

30+ N+ T;220/1127 V, lcc > 35 kA; Norma IEC 947-2.

* Médulo Normal

MATERIAL QTDE. FABRICANTE

Disjuntor geral 3g; 2000 A, com ajuste térmico e magnético | 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
e com modulo de medigao de tensdo e corrente.

Disjuntor 3@; 800 A, 03 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 500 A, 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 200 A 02 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 160 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 125 A 04 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 100 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
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Disjuntor 3@; 50 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Supressor de surto Fase-Neutro 275V/40kA 03 Clamper
Espaco futuro para disjuntor 3¢ 02

Quadro montado em armarios auto sustentaveis de 2000 x 800 x 600 (CxLxP), conforme disposigdo
apresentada em projeto.

* Médulo de Emergéncia (QGBTE)

MATERIAL QUANT. FABRICANTE

Disjuntor 3@; 800A, com blogueio kirk 02 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 200 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 160 A 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 2@; 125 A 03 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Disjuntor 3@; 100 A 03 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE
Fusivel Diazed 63A 03 Siemens

Supressor de surto Fase-Terra 275V/40kA ] 03 Clamper

Fusivel Diazed 6 A 03 Siemens

Chave Voltimétrica 01 Semitrans

Voltimetro esc. 0 — 300 V. 03 Hartman Brown

Transf. De corrente 800-5A 03 Siemens

Chave Amperimétrica 01 Semitrans

Amperimetro esc. 0 — 800A 01 Hartman Brown

Espaco futuro para disjuntor 3@ 02

Quadro montado em armarios auto sustentaveis de 2000 x 800 x 600 (CxLxP), conforme disposi¢éo apresentada em
projeto.

21.5.7.1. CARACTERISTICAS GERAIS DOS QUADROS DE BAIXA TENSAO

Os cubiculos deverao ser em chapa de ago CSN 1010/1020, formando uma estrutura rigida.

As partes externas ndo deverao apresentar sinais de solda ou de furagao para nao ferir a boa aparéncia do cubiculo e
deverdo ter todas as faces retas sem saliéncias ou reentrancias.

As portas deverdo ser providas de dobradicas do tipo embutido para acesso aos disjuntores e/ ou outros componentes,
possuindo maganetas providas de trinco do tipo Cremona e fechadura do tipo yale operadas por chave mestra.
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As dobradicas e partes mdveis, onde a tinta possa soltar ou descascar, deverao ser feitas de material ndo ferroso, como
latdo, bronze ou ago inoxidavel, Pinos e arruelas de dobradigas deveréo ser feitos de ago inoxidavel.

A entrada e saida dos cabos devera poder ser feita por cima e por baixo devendo ser previstos suportes, furagdes e
aberturas necessarias.

Os espagamentos entre condutores deverdo obedecer as normas das entidades anteriormente citadas, bem como aos
valores constantes desta especificagao.

As fases deverao ser identificadas com pintura nas seguintes cores:
Fase A —azul

Fase B — branco

Fase C - violeta

Neutro — azul claro

Terra — verde

O arranjo das fases vista da parte frontal dos cubiculos devera ser A, B, C (da esquerda para a direita, de cima para
baixo e da frente para tras).

Os dispositivos, barramentos e outros equipamentos envolvendo circuitos trifasicos, deverdo sempre que possivel
atender a seqliéncia de fases.

Os barramentos deverdo ser de cobre rigido de alta condutividade, dimensionados para suportar os esforgos térmicos
e mecanicos devido a um curto circuito igual ao indicado nos desenhos do projeto.

Os isoladores das barras deverdo ser de epdxi e deverdo suportar os esforgos citados no item anterior, com
espagamento minimo a terra de 4cm.

Uma barra de terra de cobre rigido, ndo inferior a 50% do barramento principal, devera ser prevista.

A barra de terra e respectivos conectores para aterramento deveréo ser capazes de conduzir por um periodo de 2(dois)
segundos a corrente de curto circuito indicada para os barramentos principais.

Para barras e conexdes, a elevagdo maxima de temperatura permitida acima do ambiente de 40°C sera de 30°C para
a corrente nominal em regime continuo, devendo ainda as derivagdes e emendas ser prateadas contra oxidagéo e o
aparafusamento permitir que a pressao se mantenha constante com a variagao de temperatura.

Os instrumentos, chaves de controle e lampadas indicadoras deverado ser instalados na parte frontal do cubiculo. As
lampadas indicadoras deverao ser faciimente substituidas pela parte frontal com o cubiculo sob tensao.

0 acesso aos equipamentos internos devera ser feito frontalmente por meio de porta.

Os cubiculos deverao ter calhas de PVC com tampas facilmente removiveis para passagem dos fios de controle que
dever&o ser ligadas a réguas terminais convenientemente localizados. Os fios ndo dever&o ficar pendurados pelos
respectivos terminais, mais sim devidamente suportados.

Os condutores de controle (se aplicavel) seréo de cobre com isolamento termopléstico (ndo propagadores de chama),
isolado para 750V, formagao minima 7 (sete) fios e segdo minima de 1,5mm?, exceto os condutores dos circuitos dos
transformadores de corrente que deverdo ter segdo minima de 2,5mm?,

Todas as conexdes internas deverdo ser executadas com conectores apropriados nao sendo admitidas emendas na
fiagdo. As pontas dos fios e cabos de controle e sinalizag&o ndo devem ser estanhadas para formar terminais de ligacéo
as regras, devendo-se usar terminais de pressao pré-isolados do tipo “olhal”. Cada condutor devera possuir identificacéo
de material indelével.

Todas as ligagdes internas e ligagdes externas de comando e controle dos painéis deverdo ser feitas através de réguas
terminais.

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI / COGIC 741109
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP: 21.040-360
Tel: +55 21 2209-2165 * Fax:+55 21 2209-2129 + http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ DD Infraestrutura
Fundacgdo Oswaldo Cruz em satde
Coordenacgéo Geral de Infraestrutura dos Campi
Departamento de Arquitetura e Engenharia

As réguas terminais deverdo ser para 750V, nas capacidades de corrente adequadas, devendo cada terminal ser
numerado de forma visivel e permanente. A cada borne n&o deverao ser ligados mais de dois condutores. As réguas
terminais dever&o apresentar bornes livres da reserva na proporgdo de 20% daqueles ocupados.

Caixas dos instrumentos, reles e dispositivos similares deverao ser considerados como devidamente aterrados quando
conectados a estrutura do cubiculo por parafusos de metal. O mesmo se aplica as carcagas dos transformadores de
instrumentos.

Os conectores e terminais para a ligacdo a fiacdo externa deverdo constar do fornecimento e serdo do tipo &
compressao, para condutores de cobre.

Deveréo ser fornecidas plaquetas de identificagdo para todos os circuitos dos cubiculos. As plaquetas deveréo ser
preferencialmente de acrilico aparafusadas, contendo letras brancas em fundo preto. N&o serdo aceitas plaquetas
fixadas com fitas adesivas dupla face

As plaquetas deverdo ser aprovadas pela Contratante ou seu representante e deverao contar no minimo a sigla, tensao,
freqliéncia, no de fases e ano de fabricag&o.

No lado interno da porta havera um encaixe adequado para portar uma copia plotada de desenho feito no formato ao
dobrado para formato A4.

215.7.2. DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA
Serdo com disparador termomagnético, sem fusiveis, adequado para montagem em quadros, com indicag&o clara de
posi¢do aberta, fechada, disparada.
Deveréo ter parafusos estranhos ou prateados com arruelas planas e de presséo para fixagdo de terminais de cobre.

O disparador térmico devera ter compensagao de temperatura ambiente. Até 100A, inclusive os disjuntores poderéo ser
com unidade de disparo térmica e magnética fixas ndo intercambiaveis.

Acima de 100A, inclusive, deverdo possuir obrigatoriamente:
Disparador térmico ajustavel (ajustado em 1,0 In salvo indicagao contraria no projeto).

Outras informagdes constam dos desenhos do projeto

21.5.7.3. PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSAO

Os protetores contra surto de tenséo dever&o ser dispositivos de protegéo contra sobretensdes transitérias (DPST)
monopolares, 0s quais, deverdo ser compostos por varistores de 6xido de zinco associado a um dispositivo térmico de
seguranga, que atuam tanto por sobrecorrente, como por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizagao
luminosa bicolor, “verde” quando em servico e “vermelha” quando fora de servico. Possuindo as seguintes
caracteristicas principais:

Tensdo Nominal de Operagao .........ccocveereencnierneencnenen. 127/220 V;
Tensao de operagao CONtINUA ......c.cvevrreeerveereereeeriees e 275 V.
Corrente de surto nominal (8/20 PS) .....c.cvvereereerireeniereirierieenes 10 KA;
Corrente maxima de surto (8/20 PS) ......ccovevrerneniernenieireinenn, 12 KA,
Tens&o residual em funcéo de In (Up/Ures) .......cccccoveveernennece. 1350 V;
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Nivel de protegéo a tens&o residual 5kA (Up/Ures)

Ref.: - VCL 275V 12 kA, para protec&o de fases para neutro, de fabricagdo da Clamper.

Tensao Nominal de Operagao .........cccoeevnereerereeeerereenerenns 127/220 V;
Tens&o de operagdo ContinUa .........cocoveveeeeeeervss e 275 V.
Corrente de surto nominal (8/20 HS) .....ccovvvveveveeriieresecrenenes 10 kA;
Corrente maxima de surto (8/20 HS) .....coevvevevverennieerseerenienn, 40 kA;
Tens&o residual em fungéo de In (Up/Ures) ......ccoveeveeerceneennes 1350 V;
Nivel de proteg&o a tens&o residual 5kA (Up/Ures).........cccceueenes 1100 V;

Ref.: - VCL 275V 40 kA, para protecéo de fases para neutro, de fabricagao da Clamper.

21.5.7.4. Fusivels

Deveréo ser do tipo rapido para curto circuitos e retardado para sobrecarga (fusiveis NH) quando utilizados para protegéo
de circuitos.

Os circuitos de comando seréo protegidos por fusiveis retardados (fusiveis DIAZED).

Os fusiveis deverao ser de fabricagdo SIEMENS do tipo NH e Diazed conforme a utilizagéo.

21.6. ENsAIOS

21.6.1. Generalidades

Os testes de aceitagdo, aqui especificados, serdo definidos como testes de inspegao, requeridos para determinar quando
0 equipamento podera ser energizado para os testes operacionais finais.

A aceitacdo final dependera das caracteristicas de desempenho, determinadas por estes testes, além de operacionais
para indicar que o equipamento executara as fun¢des para as quais foi projetado.

Estes testes destinam-se a verificar que a méo de obra ou os métodos e materiais empregados na instalagédo do
equipamento em referéncia, estejam de acordo com as normas IEC, ABNT (NBR-6979) e com a NEC - National Electric
Code e principalmente, de acordo com:

- especificacdes de servigos elétricos do projeto;

- instrugdes do fabricante e,
- exigéncias do proprietario.

A Instaladora sera responsavel por todos os testes. Os testes deverdo ser executados somente por pessoas qualificadas
e com experiéncia no tipo de teste.

Todos os materiais de testes de inspe¢éo, com completa informagao de todas as leituras tomadas, deveréo ser incluidos
num relatério para cada equipamento testado.

Todos os relatorios de testes devem ser preparados pela Instaladora, assinados por pessoa acompanhante, autorizado e
aprovado pelo engenheiro da fiscalizagdo. Nenhum teste devera ser feito sem a sua presenga.
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No minimo, 2 (duas) copias dos relatorios de testes devem ser fornecidas a fiscalizagdo, no maximo 5 (cinco) dias ap6s
o término de cada teste.

A Instaladora devera fornecer todos os equipamentos de testes necessarios e, sera responsavel pela inspe¢do desses
equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar, na preparagao para os testes de aceitagao.

A Instaladora sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio de equipamento, antes do teste.
Os representantes do fabricante deverao ser informados de todos os resultados dos testes em seus equipamentos.

21.6.2. Cabos De Média Tensao

Todos os cabos e muflas de média, para isolagdo 15 KV, dever&o ser testados quanto a condutividade e isolag&o, através
de aparelhos com corrente continua para ensaio, tipo Hypot DC , conforme norma NBR 9326.

21.6.3. Quadros De Baixa Tensao

Deverao ser efetuados os seguintes testes na fabrica, na presenga da Contratante ou de seu representante:

Inspegéo visual;

Verificagdo completa de toda fiagéo, utilizando os diagramas de fiagéo fornecidos pela Contratada e aprovados para
fabricagéo;

Verificagdo da operagdo mecanica dos equipamentos;

Ensaio funcional completo, verificando-se atuagdo dos componentes, particularmente disparo e fechamento dos
disjuntores;

Ensaio com Megger de 1000 V em cada circuito ou barra com uma leitura permissivel de 25 Mohms;

Ensaio de tens&o aplicada, conforme norma ANSI C. 3720.

21.7.  CONDIGOES DE FORNECIMENTO

21.7.1. Instrugoes Gerais

Todos os equipamentos estaréo sujeitos a inspegéo por parte da Contratante ou pelo seu representante, a qualquer
tempo, antes, durante e apds a fabricagdo, sendo a Contratada obrigada, sempre que julgando necessario, permitir 0
livre acesso do inspetor aos locais de fabricagao.

A liberag&o dos equipamentos em nada eximira a Contratada da responsabilidade de entregar o material conforme as
exigéncias desta especificagdo nem invalidara qualquer reclamag&o decorrente do estado defeituoso ou insatisfatorio do
material. Outrossim, os equipamentos s6 poder&o ser entregues apos a aprovagao da Contratante de todos os desenhos
aplicaveis.

A Contratada devera enviar a Contratante até 30 (trinta) dias a contar da encomenda, os desenhos, em 03 (treis) copias,
para aprovagdo. Qualquer servico executado sem a aprovagdo dos desenhos respectivos, sera por conta e risco da
Contratada.

A Contratada deverd apresentar, alem dos solicitados na apresentagéo da proposta, os seguintes desenhos:

Diagrama unifilar e trifilar incluindo protec&o.

Diagrama esquematico de controle.

Desenho indicando fiagdo interna e blocos terminais identificados.

Desenho de vistas e cortes dos painéis indicando dimensdes, pesos e localizagdo dos componentes.

Cabera a Contatada obter a aprovacéo, se for o caso, da concessionaria de energia elétrica local, dos desenhos,
particularmente no que se refere aos detalhes da medicéo e protegéo.

A Contratada devera enviar o livro de instrugdes e manutengdo dos equipamentos em 2 (duas) copias, até 20 (vinte)
dias, antes da entrega dos materiais, bem como um jogo completo de desenhos aprovados em arquivo magnético
digitalizado.
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A Contratada devera avisar, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, as datas para a inspegéo ou para 0s ensaios
parciais e finais e devera enviar a Contratante até 10 (dez) dias, apds a realizagéo dos ensaios, 4 (quatro) vias do relatério
de ensaios devidamente certificado.

No caso de algum material apresentar falhas nos ensaios, sera reparado, e novos ensaios serdo realizados, sem 6nus
para a contratante.

Correrao por conta da Contratada as despesas que a Contratante venha a realizar, decorrente da nao realizagédo, por
culpa da contratada, dos ensaios na data prevista, bem como para os novos ensaios previstos no item anterior.

Cabera a contratada a limpeza final de toda a instalagéo, assim como recompor a pintura onde necessaria.

22.  Instalagoes de Aterramento e Prote¢do contra Descargas Atmosféricas

22.1. ATERRAMENTO

As malhas de aterramento deveréao ser executadas de acordo com os detalhes do projeto.

N&o devera ser permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos.

Todas as ligagbes mecanicas nao acessiveis devem ser feitas pelo processo de soldas exotérmica.

Todas as ligagbes aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e
arruelas de material ndo corrosivel.

22.2. PARA-RAIOS

A montagem dos para-raios devera ser feita de acordo com os detalhes indicados no projeto e as informagdes do
fabricante.

As conexdes exotérmicas entre as hastes de aterramento e os cabos de descida dos para-raios deverdo ser feitas
limpando-se previamente os condutores e hastes de aterramento com uma escova de ago, a fim de serem retiradas as
impurezas e a oxidag&o do cobre.

Na instalagdo do cabo de descida dos para-raios deveréo ser enviadas curvas menores que 90°. A descida do cabo
devera ser a mais curta possivel e devera ficar afastada de locais contendo materiais inflamaveis.

23. Instalagdo de Telefonia, Rede de Dados e CFTV

23.1. CONDIGOES GERAIS

Esta especificacéo técnica tem como objetivo esclarecer os servigos a executar, bem como fornecer as caracteristicas
dos materiais a serem utilizados e normas gerais de servigos para a instalagdo dos elementos da rede interna de
Telecomunicagdes dos Modulos, a serem fornecidos para CONTRATADA, para que tenhamos uma rede estruturada,
com categoria 6, plenamente funcional.

A execucdo dos servicos devera obedecer criteriosamente ao projeto proposto, assim como, rigorosamente & Norma
NBR-14565-07.

Todo e qualquer servigo devera ser efetuado por profissionais habilitados.

As eventuais interrupcdes dos servigos de telecomunicagdes no local deveréo ser planejadas e comunicadas diretamente
pelo instalador aos usuarios atingidos, sempre com o conhecimento da Equipe de Fiscalizagéo do DPO.
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A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, programar medidas de controle de risco e sistemas preventivos,
de forma a garantir a seguranga e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente estaréo envolvidos com
instalacdes.

23.2. DESCRIGAO DOS SERVICOS

e Fornecimento e instalagdo de equipamentos e materiais necessarios e suficientes para a instalagao e funcionamento
das cameras de CFTV da subestacdo ETG 06), com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme
projeto.

e Fornecimento e instalagdo de equipamentos e materiais necessarios e suficientes para a instalagao e funcionamento
das cameras de CFTV da subestagdo ETG 15A/15B e deposito), com especificagbes e caracteristicas
desenvolvidas conforme projeto.

e Fornecimento e instalagdo de equipamentos e materiais necessarios e suficientes para a instalagao e funcionamento
dos controles de acesso da subestagdo ETG 06), com especificagdes e caracteristicas desenvolvidas conforme
projeto.

e Fornecimento e instalagdo de equipamentos e materiais necessarios e suficientes para a instalagao e funcionamento
dos controles de acesso da subestagdo ETG 15A/15B e depdsito), com especificagdes e caracteristicas
desenvolvidas conforme projeto.

23.2.1. Cabos para Rede

23.2.1.1. CaABoOS STP

O projeto contempla a instalagdo de novos pontos de rede, conforme podera ser observado no projeto executivo de
telecomunicagdes.

O cabeamento instalado devera ser Categoria 6.

Também deverao ser feitas: a instalagéo, passagem e fixacao, desses, por profissional comprovadamente habilitado,
sob supervisdo e orientagdo da CONTRATANTE.

A instalagdo dos cabos deve ser realizada de forma a preservar a integridade dos cabos, ndo devendo, portanto, ser
realizada uma tracdo excessiva no momento de sua colocagao.

N&o serdo permitidas, em hipétese alguma, emendas nos cabos. Em caso de quebra de cabo, este deve ser substituido
por um novo em perfeito estado.

Sob hipbtese alguma, os cabos poderéo ficar & mostra quando conduzidos em eletrocalhas, canaletas ou eletrodutos,
mesmo na jungao destas estruturas.

Devem ser utilizadas, de trés em trés metros, abragadeiras de velcro para amarragdo dos cabos quando estes forem
conduzidos em eletrocalhas, principalmente em lances verticais.

Os cabos néo devem trafegar junto a cabos elétricos, ou seja, na mesma infraestrutura.

Os cabos devem ser identificados em suas extremidades por icones de identificagao, através de etiquetas ou anilhas
plasticas, seguindo o padréo de administracéo de cabeamento estruturado pertinente 8 Norma EIA/TIA 568-B.
ATENCAO: O Padréo de conector a ser utilizado nos pontos de telecomunicagdes devera ser o T-568A;

O cabeamento e conectores de telecomunicagdes utilizados devem ser necessariamente do mesmo fabricante, para
garantir compatibilidade, garantias adicionais e melhor funcionamento técnico da rede;
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23.2.2. Pontos de Telecomunicagoes e Certificagao

As tomadas de conex&o de dados (pontos de telecomunicagdes) deveréo ser de sobrepor, tipo condulete, instaladas nas
posigdes definidas em projeto. As caixas de passagem para instalagéo dos pontos serdo de 4"x2".
Nas salas indicadas como instalag&o no piso, os pontos devem ser fornecidos
A altura de instalagao da tomada devera ser em geral a 30 cm do piso acabado ao centro da tomada ou a 1,90 cm,
conforme indicado no projeto executivo.
O ponto proximo aos usuarios devera possuir 2 (dois) conectores RJ45 fémea e espelho especifico para cabeamento
estruturado, inclusive com etiqueta acrilica de identificacéo dos pontos.
A identificag8o dos pontos deve observar a norma 14565/07. A sequiéncia de numeragao dos pontos segundo a norma
ja esta indicada no projeto executivo.
Os conectores RJ 45 devem ser compativeis com a Categoria 6.
Deverao ser feitos teste nos pontos de telecomunicagdes instalados nos médulos. O relatério de resultados desses testes
deve conter planilhas, identificagdes e graficos dos testes efetuados em todo o Cabeamento UTP, tomada por tomada.
Essas planilhas deverdo conter os resultados de todos os testes abaixo indicados, bem como a comparag¢do com os
limites de norma, incluindo os gréaficos comparativos dos resultados obtidos ponto por ponto e os limites graficos de
norma. Este relatorio devera ser entregue a CONTRATANTE de duas formas, impresso e em arquivo digital, padrao PDF
ou similar.
Os testes deverdo ser realizados com a utilizagdo de equipamentos tipo Penta Scanner Two-Way, nivel Il, ou similar. O
procedimento de certificagdo devera ser feito com instrumento adequado para este fim, 0 equipamento utilizado devera
estar com atestado de aferi¢do emitido pelo fabricante dentro do prazo de validade, no momento em que forem feitas as
certificagdes dos pontos.
A CONTRATADA devera apresentar previamente para fiscalizagao relatorio impresso de pelo menos um ponto légico,
para que esta confira os pardmetros calibrados no aparelho e autorize a certificagdo dos pontos logicos restantes.
Os testes a serem realizados sé&o:

o Wire Map;
Lenght;
Insertion Loss;
Near-End Crosstalk Loss (NEXT);
Power-Sum Near-End Crosstalk Loss (PSNEXT);
Equal-Level Far-End Crosstalk Loss (PSELFEXT);
Return Loss;
Propagation Delay;

o  Delay Skew;
Esses testes devem ser realizados sem 6nus para a CONTRATANTE, uma vez que se trata da garantia de qualidade da
rede instalada pela CONTRATADA, sendo esta a responsavel por oferecé-la.
Os testes devem ter acompanhamento da equipe técnica da CONTRATANTE, e deverdo ser marcados com
antecedéncia minima de trés dias junto a equipe de fiscalizagdo da FIOCRUZ.
O cabeamento instalado s6 sera aceito pelo Setor de Telecomunicagdes - FIOCRUZ ap6s os testes de certificagdo
fornecerem um resultado 100% satisfatério.
OBS: As quantidades de elementos de instalagdo de pontos de telecomunicagdes e suas posigdes devem respeitar as
indicagdes em projeto.

23.2.3. Infraestrutura externa de telecomunicagoes

23.2.3.1. NORMAS GERAIS

Cabe a CONTRATADA o fornecimento e instalagdo de todo o material necessario a execugéo da constru¢do da infra-
estrutura externa subterrdnea de caixas e tubulagdes para rede de telecomunicagdes de interligagdo entre 0 médulo
habitacional e o prédio do hospital do IPEC.
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A infra-estrutura da rede compreende o fornecimento, construgo e instalagao de tubulag@es, caixas subterraneas, cabos
e outros acessérios necessarios ao fornecimento de telecomunicagdes; e sera instalada sob responsabilidade da
CONTRATADA.

Os servigos deverdo ser executados em acordo com os respectivos projetos.

As instalagbes de telecomunicagdes tém como finalidade oferecer servigos de comunicagdo aos usuarios e consiste no
fornecimento de uma infra-estrutura tal que interligue os equipamentos concentradores aos prédios do Campus.

Os materiais utilizados na obra deveréo ser de qualidade comprovada, seguir os parémetros técnicos desta especificagéo
e, sempre que necessario, devem ser certificados pelos 6rgdos reguladores pertinentes, tais como a ANATEL ou
INMETRO, por exemplo, preservando-se a fiscalizagdo o direito de recusar os quais julgarem de ma qualidade.

A planilha or¢camentaria que relaciona os materiais necessarios para infra-estrutura devera ser utilizada como referéncia
minima para a proposta de pregos, porém, o proponente deve ser responsavel pelo fornecimento de todo o material
necessario a execugéo deste projeto.

Os servigos executados serdo considerados concluidos somente apds vistoria de técnicos especializados da
CONTRATANTE, objetivando garantir que o servigo executado encontra-se em conformidade com o especificado e/ou
ofertado pela CONTRATADA.

Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, ndo aproveitaveis de material.

A CONTRATADA tera total responsabilidade de efetuar a recuperacédo de danos acidentais causados as instalagées da
CONTRATANTE, decorrentes da execugdo dos servigos. Em caso de suspeitas de avarias em locais onde forem
executados quaisquer servigos, a CONTRATADA fica responsavel por realizar testes de estanqueidade nos cabos e
emendas existentes para detecgao de avarias. Caso haja avaria, os reparos destes danos deveréo ser executados pela
mesma.

23.2.3.2. INFRAESTRUTURA EXTERNA: METODOS CONSTRUTIVOS E ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

a. Tubulagoes

As tubulagbes a serem instaladas serdo do tipo duto corrugado, constituidas de PEAD (polietileno de alta densidade), na cor
preta, de se¢&o circular nominal de 110 mm, com parede dupla, sendo a externa corrugada e a interna lisa.

As tubulagdes deverdo ter como caracteristicas, elevada resisténcia a compresséo diametral, alta resisténcia ao impacto e
ser impermeaveis.

Quanto as exigéncias estruturais, a superficie interna da tubulagdo ndo pode apresentar fissuras, rebarbas, ou qualquer tipo
de irregularidade que possam causar abras&o e dificultar o deslizamento dos cabos em seu interior.

Os lances de tubulagdes entre as caixas de passagem subterrdneas devem ser preferencialmente em linha reta. Quando
necessarias, as curvas, tanto horizontais como verticais, deveréo possuir raio minimo de curvatura igual a dez vezes o
didmetro do duto ou ser substituidas por caixas de passagem tipo R1 ou R2 padrao Telebras. A autorizagao prévia do setor
de Telecomunicagdes — DIRAC deve ser solicitada sobre esse assunto.

Os lances de tubulagdes deverao ter alinhamento horizontal, isto €, a tubulagao que sair de uma caixa pelo lado direito devera
chegar & proxima caixa também pelo lado direito, sem que ocorra cruzamento entre elas no percurso. Apds o assentamento
das tubulagdes e antes de serem cobertas, a contratada devera obter a aceitagéo prévia do setor de Telecomunicagdes —
DIRAC para cada lance entre caixas.

Todas as tubulagdes deverdo conter uma guia de arame de ago galvanizado, mesmo depois do langamento dos cabos.
As tubulagdes quando vazias deverdo ser protegidos com tampas nas extremidades.

Para que o cabeamento seja satisfatorio, na tubulagéo entre caixas sé poderdo ser utilizadas no maximo duas curvas de no
méaximo 90°, sendo 2 metros a distancia minima entre elas. As curvas de deflexdo ndo podem ser maiores que 90° (angulo
externo), ou reversas (curvas em planos diferentes).

As tubulagbes somente poderédo ser cortadas perpendicularmente ao seu eixo, retirando cuidadosamente as rebarbas das
operagdes de corte.
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Durante a construgao e montagem, todas as extremidades das tubulagdes em caixas de passagem deverdo ser vedadas com
tampdes e tampas adequadas, evitando a entrada de massa ou qualquer detrito que prejudique a passagem de cabos ou que
possa danificar os mesmos.

As emendas nas tubulagdes, se necessarias, serdo feitas através de luva de emenda em PEAD. O processo de conexao
devera ser por pressdo em ambas as extremidades, estas serdo introduzidas na luva no sentido da conexao, até que ocorra
o travamento. Para assegurar a continuidade interna das instalagdes, e a correta vedagdo da emenda, as luvas deveréo
possuir anéis de vedag&o em borracha nas duas extremidades.

A tubulago telefonica deve ter o comprimento de seus lances limitado para facilitar o puxamento de cabos e fios, conforme
a tabela abaixo:

Tubulagao entre caixas Vertical (m) Horizontal (m)
Trechos retilineos sem curvas 15 30
Trechos com 1 curva 12 24
Trechos com duas curvas 9 18
Tabela - 1

b. Escavagao de vala e Envelopamento de tubulagao

A escavagdo da vala deve ser realizada cuidadosamente, com ferramentas manuais (pas, picaretas e enxadas, por exemplo),
de forma a preservar qualquer trecho de infra-estrutura subterranea existente néo identificada no projeto. Os trabalhadores
responsaveis pela abertura da vala deverdo utilizar os equipamentos de protecdo individual (EPIS) necessarios a esse
procedimento, tais como: botas, luvas, etc.

A CONTRATADA devera realizar o nivelamento do terreno necessario para a execugdo do projeto. Todo o servigo de
escavagao devera ser feito com a precaugéo de evitar que o material escavado alcance as areas de circulagao de pedestres
ou veiculos.

Devera ser realizada escavagéo manual de até 1,50m de profundidade na caixa intermediaria de telefonia.

A vala a ser aberta deverd ter as seguintes medidas: largura de 50 cm e profundidade de 50 cm ou 60 cm, seguindo tabela
abaixo (Tabela - 2), o movimento de terra derivado do procedimento devera ser mantido na proximidade do local para posterior
re-aterro.

Apds a escavagdo da vala, a terra que sera usada no re-aterro devera ser peneirada, para a retirada de pedras ou detritos
que possam causar danos na tubulagéo.

Somente ap6s a aceitagdo do leito pelo setor de Telecomunicagdes — DIRAC, a CONTRATADA devera fazer o preparo do
assentamento e envelopamento das tubulagdes.

Antes do assentamento das tubulagdes, o fundo das valas deve ser limpo, compactado e nivelado, apds esse procedimento
devera ser depositada uma camada de areia de brita de espessura de 100 mm, de forma a cobrir na totalidade o fundo da
vala.

Apos isso, devera ser feito o envelopamento dos dutos. O material de envelopamento varia conforme as caracteristicas do
terreno da &rea de interveng&o, tendo por base a indicagdo em projeto. No caso de falta de clareza na indicagéo ou divida,
deve-se consultar a Tabela - 2.

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI / COGIC 82/109
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP: 21.040-360
Tel: +55 21 2209-2165 * Fax:+55 21 2209-2129 + http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ DD Infraestrutura
Fundacgdo Oswaldo Cruz em satde
Coordenacgéo Geral de Infraestrutura dos Campi
Departamento de Arquitetura e Engenharia

Trecho Trago do concreto | Fator ~ 4gua e | Profundidade da Vala | Envelopamento
cimento (cm)
Rua 1:2:3 0,61 70 Concreto
Calgada 1:3:5 0,88 50 Concreto
Terreno Natural - - 50 Areia / Terra
Tabela -2

O procedimento para envelopamento em concreto é o0 mesmo para os dois tipos, sendo descrito a seguir:

Sobre o leito de areia de brita deve ser preparada uma camada de concreto de 70 mm, de forma a cobrir toda a vala. Antes
da secagem dessa camada, deve-se assentar sobre ela as tubulagdes. Apds o assentamento destas, e ainda antes da
secagem do leito inferior de concreto, os separadores das tubulagbes devem ser posicionados, esses separadores séo
descritos abaixo. Durante o assentamento dos dutos o setor de Telecomunicagdes da DIRAC deve ser consultado para
aprovagao do posicionamento dos dutos.

O préximo passo deve ser o preenchimento com concreto de todos os espagos entre as tubulagdes, fazendo com que se
forme um bloco compacto, com espessura de 300 mm total, ou seja, contando ja com os 70 mm de concreto sob a tubulago.
Apds a secagem total do concreto, deve-se realizar a cobertura com terreno natural local. Uma camada de terreno de 100
mm deve ser depositada e molhada com &gua, depois disso deve ser feita a compactagéo do terreno com compactador
mecanico. O mesmo procedimento devera ser feito de 100 mm em 100 mm de terreno natural até que se atinja o nivel para
recomposicédo do piso local, por fim deve ser feita a reinstalagdo ou recomposi¢éo do piso, seguindo as espessuras e materiais
originais.

No envelopamento das tubulagdes, o espago entre os tubos devera ser preenchido e a linha de 1 m a partir da caixa
subterranea devera ser concretada. Ainda no processo de assentamento das tubulagées, o posicionamento delas devera ser
equidistante das paredes da vala, sendo o afastamento médio de 50 mm.

As instalagdes de rede sob os trechos de rua deverdo ser programados com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias com a
equipe de fiscalizagdo. A CONTRATADA devera programar-se de forma a n&o fechar por completo o trafego na via. Esse
procedimento devera ser feito com a utilizagdo de placa de ago que suporte o trafego de veiculos pesados, esta devera cobrir
o trecho de vala aberto de forma a permitir no minimo o trafego em meia pista.

c. Espagadores

Os espagadores sao ripas serradas, pré-moldados, garfos ou pentes. Devem ser em madeira, concreto ou ferro com 5,0 x 1,0
cm de lado, podendo ser removidos e reutilizados ap6s o total preenchimento dos espagos entre as tubulagdes. Eles deveréo
ser colocados nos lances de tubulagdes em intervalos de no maximo 1,5 m de disténcia entre si. Os espagadores horizontais
deveré&o ter comprimento de 10 cm superior a largura da formag&o e os verticais (estacas) 20 cm superiores a altura. Quando
necessario, as estacas poderdo sofrer uma amarragdo com arame, transversal a linha da tubulagéo.

d. Cabos

Os cabos utilizados dentro dos tubos e caixas subterraneas ndo podem conter emendas e devem ser passados sem que
sofram qualquer dano (morga) que venha a comprometer as suas caracteristicas técnico-operacionais, bem como devera ter
uma volta completa de folga em cada caixa de passagem.

Durante a passagem dos cabos, estes ndo poderdo mudar seu alinhamento entre os tubos, ou seja, se o cabo sair pelo tubo
da direita da primeira caixa ele devera em todas as caixas passar pelo tubo da direita até o seu destino final. A distribuicao
dos cabos deve ser em blocos de engate rapido, conforme indicagdo no projeto e pelo Setor de Telecomunicagdes - DIRAC.

Todos os cabos instalados nas tubulagdes entre as caixas subterraneas deverao ser aterrados em suas extremidades, em
conformidade com as normas vigentes, de forma a nao permitir uma resisténcia acima de 5 ohms.

A contratada deverd identificar os cabos com placas em todas as caixas de passagem.
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A contratada devera executar os testes de continuidade de todo o cabeamento instalado e distribuido, entre blocos e entre
tomadas e blocos.

A CONTRATADA fica responsavel, por realizar testes de estanqueidade e continuidade nos cabos e emendas existentes, em
locais onde forem executados quaisquer servigos, para detecgdo de avarias. Caso haja danos, os reparos destes deveréo ser
executados pela mesma.

23.2.4. Instalagoes Gerais

23.2.4.1. INTRODUGAO

As especificacbes técnicas destinam-se a normalizar as quantidades, requisitos minimos de qualidade e caracteristicas
técnicas basicas dos equipamentos, materiais e servigos destinados a instalagao dos sistemas de video e controle de acesso.

O INSTALADOR deveré se responsabilizar pelo perfeito funcionamento da instalagéo objeto das presentes especificagdes,
cabendo-lhe a incluséo de todos os itens, materiais e equipamentos, que embora ndo claramente citados sejam necessarios
para a entrega dos mesmos com os sistemas completamente operacionais.

Todas as adaptagdes de projeto necessarias, como desvio de dutos, tubos, eletrodutos e outras utilidades, devido a
interferéncias comuns neste tipo de empreendimento deverao ser executadas pelo INSTALADOR sem énus para a Fiocruz.

Nos itens que ha indicagao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas indicagdes se destinam a definir o tipo e 0
padrao de qualidade requerida.

23.2.4.2. CONTROLE DE ACESSO

O objetivo do projeto de CFTV e controle de acesso é dotar as subestagdes da Fiocruz com uma infraestrutura global de
equipamentos que possibilitem instalar e operar os sistemas e equipamentos presentes no dia-a-dia, proporcionando maior
economia, seguranga e conforto.

O sistema tem como objetivo fornecer as solugdes adotadas aos fabricantes ou equipamentos especificos seguindo as normas
globais, dando ao usuario o direito de escolha em relagdo a implantagdo de solugdes que melhor se encaixam ao
empreendimento. Logo, o projeto visa a utilizagéo de fabricantes e equipamentos, de forma de manter o sistema em pleno
funcionamento.

O sistema de controle de acesso terd por finalidade restringir o acesso a determinadas &reas, consideradas criticas ao
empreendimento, gerenciando, de modo automatico, as pessoas que poderdo adentrar em cada ambiente seguro.

O controle de acesso atuara no gerenciamento de visitantes, convidados, prestadores de servigos e funcionarios, por meio
do controle de portas e catracas com leitores de cartao.

Devera haver completa integragdo com os sistemas de detecgdo e alarme de incéndio e com os sistemas de CFTV para
prover uma maior seguranca aos clientes.

a. Controladora de Acesso

Dispositivo de controle de acesso IP/RS-485 que oferece um robusto conjunto de recursos para proteger qualquer porta.
Disponivel nos modelos de uma, duas, quatro, oito ou dezesseis leitoras para oferecer o controlador adequado para a sua
aplicacdo especifica.
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O controlador devera possuir um robusto banco de dados local de portadores de cartdes com aproximadamente de 400.000
registros de pessoas e buffer local de alarmes e eventos no caso de indisponibilidade de comunicagdo com o computador
central.

O gerenciamento interno da energia das fechaduras, incluindo saidas de fechaduras energizadas com protegéo por fusiveis
individuais rearmaveis, elimina a necessidade de fontes de energia adicionais e quadros de distribuicdo de energia com
fusiveis normalmente necessarios nas instalagdes tradicionais.

O sistema também devera possuir um diagndstico remoto via web que permita descobrir e corrigir problemas de desempenho
em qualquer ponto de sua instalagdo usando um navegador da web.

O controlador devera ter capacidade de expansao para médulos de entrada e saida e é protegido com um tamper switch
interno para garantir que o controlador ndo seja acessado por pessoas nédo autorizadas. Os riscos a seguranca sdo reduzidos
de forma significativa com a comunicag&o criptografada e a protegao com recusa de servigo contra intrusao na rede, tornando-
o um dispositivo de rede altamente seguro.

b. Escopo técnico circuito fechado de TV (CFTV)

Um projeto integrado de CFTV visa, por fim, a seguranga, economia e otimizagdo do uso dos insumos ja existentes na
edificagdo com vistas a alcangar uma maior eficiéncia global da solugao adotada.

O Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) & composto por um conjunto de equipamentos e dispositivos capazes de capturar
imagens de areas de interesse e permitir sua visualizagdo em tempo real, por um ou mais pontos de vigiléncia, além de
permitir sua gravagao para posterior consulta.

O NVR controla dispositivos de video, audio e texto, e grava nos dispositivos de armazenamento configurados. Em seguida,
ele fornece aos clientes acesso seguro para visualizar video ao vivo e gravado, audio e texto.

O sistema de CFTV deve permitir integragdo com sistema de acesso instalado na edificacéo.

23.2.5. Abrangéncia dos Servigos

Fazem parte do escopo de fornecimento do INSTALADOR:
e Fornecimento de todos os equipamentos especificados em projeto e especificagdes;

e Fabricagdo, fornecimento e instalagdo de bases de nivelamento e calgos antivibratérios necessarios para
assentamento de todos os equipamentos e utilidades, conforme projeto e especificagdes;

¢ Instalagdo de todos os equipamentos nos locais indicados em projeto e especificagdes;
e Fornecimento e instalacio dos quadros de forga e de comando indicados no projeto e especificacdes;

e Alimentac&o elétrica de forca de todos os equipamentos, a partir do ponto de forga disponibilizado, conforme projeto
e especificacdes;

e Interligacéo elétrica de comando de todos os equipamentos e quadros conforme projeto e especificagdes;
e Abertura e recomposicao de furos em esquadrias, paredes, coberturas, vigas e telhados;
e Fornecimento e instalagao de todas as redes de dutos, construidas, isoladas e suportadas conforme especificagdes;

o Interligacdo frigorifica entre unidades evaporadoras e condensadoras de ar condicionado, conforme projeto,
especificacdes e recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos;

o Realizagdo de carga de gas, partida, testes e balanceamento dos sistemas, conforme projeto e especificages;
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e Entrega de documentacdo de balanceamento e projeto as-built conforme projeto e especificacdes;
e Recolhimento de ART dos servigos referente as instalagdes mecénicas de ar condicionado e ventilagdo mecanica;
e Fornecimento de méo-de-obra especializada e treinada para realizagéo dos servigos;

e Disponibilizagdo de Engenheiro Mecanico para fiscalizagdo dos servigos e acompanhamento da obra, que devera
ser o preposto do INSTALADOR junto a Fiocruz;

e Garantia da instalagdo e dos equipamentos por 12 meses a contar do aceite definitivo;

Todos os insumos necessarios a total implementagéo dos servigos acima listados deverao ser fornecidos pelo INSTALADOR,
como materiais, fretes, transporte vertical, EPI's, ferramentas, administragéo, seguros, etc.

23.2.6. Gerenciamento de Equipamentos e Materiais
Todos os equipamentos e materiais fornecidos devem possuir caracteristicas técnicas e operacionais compativeis com o
descrito nestas especificagdes.

O INSTALADOR devera enviar a Fiocruz as folhas de dados dos modelos e fabricantes dos equipamentos efetivamente
fornecidos para aprovagéo da compatibilidade técnica com o descrito nas especificacées. A folha de dados devera conter
performance operacional nas condi¢des de projeto, caracteristicas técnicas e construtivas completas, curva de operagéo e
desenho dimensional, a ser preenchida conforme modelo a ser apresentado pela fiscalizagéo.

A aprovacao da Fiocruz de equipamentos e materiais similares ndo exime o INSTALADOR da responsabilidade técnica pela
performance dos equipamentos e sistemas.

O INSTALADOR ¢ responsavel pelos equipamentos e sistemas até a data do aceite definitivo pela Fiocruz.

O INSTALADOR ¢ responséavel pelo correto armazenamento dos equipamentos na obra até a data de instalagao, promovendo
as protegdes fisicas necessarias contra entrada de poeira e mecanicas necessarias contra impactos.

Os equipamentos s6 poderao ser instalados ap6s o preparo completo das areas a eles destinados, que devero estar com as
paredes completamente embogadas e pintadas, e com piso de acabamento j aplicado.

24. Instalagdo de deteccdo e combate a incéndios

241, CONDIGOES GERAIS

A inspec¢do para recebimento de materiais e equipamentos sera feita no local de entrega por processo visual, podendo,
entretanto, ser feita na fabrica ou ainda em laboratério, quando forem solicitados ensaios. Nesses dois Ultimos casos, o
fornecedor ou fabricante devera ser avisado com antecedéncia da data em que a inspecao sera feita.

Para o recebimento dos materiais € equipamentos a inspegao sera feita com base na descrigdo constante da nota fiscal ou
guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagdes técnicas.

A inspecao visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no atendimento a:

= Verificagdo da marcacao existente, conforme solicitada na especificago de materiais;
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= Verificagdo da quantidade da remessa;

= Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformagdes, lascas, trincas, ferrugens e
outros defeitos possiveis;

= Verificagdo de compatibilizagéo entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condi¢des observadas seréo rejeitados. Os materiais sujeitos a
oxidag&o e outros danos provocados pela a¢éo do tempo deverdo ser acondicionados em local seco e coberto.

Deveré&o ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se 0 material localizado
em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado.

Deveré&o ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto e suas respectivas especificagdes.

Antes do inicio da montagem das tubulacdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto e verificar a
existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas
no desenho e confirmadas no local da obra.

24.2. PROCEDIMENTO

A execugdo dos servigos de Instalagdes de Prevencdo e Combate a Incéndio devera atender também as seguintes Normas
e Praticas Complementares:

= Préticas de Projeto, Construcéo e Manutengéo de Edificios Publicos Federais;
= Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 2002 - Formularios Continuos. Propriedades Fisicas

NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tens&o - Procedimentos

NBR 12693 - Sistemas de Prote¢éo por Extintores de Incéndio

NBR 13434 — Simbolos de Sinalizagdo de Seguranga Contra Incéndio

NBR 17240 - Execuc&o de Sistemas de Detecgao e Incéndio

Codigo de Seguranca Contra Incéndio e Pénico - COSCIP

= Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servigos publicos;

= Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREACONFEA.

24.3. EXTINTORES
Todos os extintores deverdo possuir o selo de certificado do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e

Qualidade Industrial) e serem mantidos e inspecionados de acordo com as normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas
Técnicas).

Né&o podera ser instalado nas escadas e antecamara das escadas.
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Todos os estabelecimentos, mesmo os dotados de chuveiros automaticos, dever&o ser providos de extintores portateis, a fim
de combater o fogo em seu inicio. Tais aparelhos devem ser apropriados a classe do fogo a extinguir.

Marcagéo de piso, parede, coluna e/ou teto, destinado a indicar a presenca de um extintor de incéndio.

A &rea minima para demarcagao de piso para extintores de incéndio, devera ser de um metro quadrado, sendo um campo
vermelho de 70 cm quadrado ladeado por faixas de 15 cm na cor amarelo.

Cores: Vermelho Munsell 5r 4/14 e Amarelo MUNSELL 2,5 YG 9/14 OU 5Y 8/12.

Serao utilizados os seguintes extintores portateis:

= O extintor de incéndio Di6xido de Carbono 5-BC (CO2) de 6 Kg;

= O extintor de incéndio P6 Quimico Seco 20-BC (PQS) de 6 Kg;

= O extintor de incéndio Diéxido de carbono 10-BC (CO2) de 50 Kg.

Todo extintor devera ter 01 (uma) ficha de controle de inspegéo.

Cada extintor devera ter uma etiqueta de identificagdo presa ao seu bojo, com data em que foi carregado, data para recarga
e numero de identificacdo. Essa etiqueta deverd ser protegida convenientemente a fim de evitar que esses dados sejam
danificados.

Os extintores deverao ser colocados em locais de facil visualizagdo e de facil acesso;

Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um circulo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com
bordas amarelas.

Os extintores ndo deverdo ter sua parte superior a mais de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) acima do piso. Os
baldes ndo deverao ter seus rebordos a menos de 0,60m (sessenta centimetros) nem a mais de 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros) acima do piso.

Os extintores néo deverao ser localizados nas paredes das escadas.

24.3.1. Descrigao dos Servigos dos Sistemas de Extintores nas ETG 06 e 15

=  Fornecimento e execugdo de marcagdo no piso para extintores de incéndio , um metro quadrado, sendo um campo
vermelho de 70 cm quadrado ladeado por faixas de 15 cm na cor amarela. Cores: Vermelho Munsell 5r 4/14 e Amarelo
MUNSELL 2,5 YG 9/14 OU 5Y 8/12;

=  Fornecimento e instalagdo de suporte de parede para extintores até 6 Kg, incluindo buchas de fixagao e parafusos.
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24.4. SINALIZAGOES

Apbs a montagem, a EMPREITEIRA devera testar todos os Sistemas na presenga da FISCALIZAGCAO.

Deveré&o ser dotados de sinalizag&o visual propria os seguintes locais:
1. Dispositivos preventivos fixos e méveis de combate a incéndio;
2. Saidas convencionais e de emergéncia e

3. Quadro de luz e forga.

A sinalizag&o de orientagdo deve obedecer:
1. forma: quadrada ou retangular;

2. cor de fundo: verde;

3. cor do simbolo: branca ou amarela;

4. margem: branca ou amarela.

A sinalizag&o de alerta deve obedecer:
1. forma: quadrada ou retangular;

2. corde fundo: vermelha;

3. cor do simbolo: branca ou amarela;
4. margem: branca ou amarela.

lluminag&o de Emergéncia (ROTAS DE FUGA / SAIDAS DE EMERGENCIA):

1. Ailuminagdo de aclaramento identifica a rota de fuga até os pontos de saida de emergéncia do prédio, durante uma
eventual falta de energia;

2. Ocircuito de alimentagao é caracterizado como circuito “VIGIA®;
3. Ailuminagéo de balizamento tem a fung&o de identificar a saida de emergéncia.

24.5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS DOS SISTEMAS DE SINALIZAGAO NAS ETG 06 E 15

Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo de orientagdo saida em frente, produzida em PVC 3 mm
fotoluminescente impressa por processo digital UV, medindo 316x158 e 252x126 mm e rotulada com selo ABNT NBR
13434;

Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo de orientacdo saida a direita, produzida em PVC 3 mm
fotoluminescente impressa por processo digital UV, medindo 316x158 mm e rotulada com selo ABNT NBR 13434;

Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo de orientagdo saida a esquerda, produzida em PVC 3 mm
fotoluminescente impressa por processo digital UV, medindo 316x158 mm e rotulada com selo ABNT NBR 13434;
Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo de orientagdo extintor de incéndio, produzida em PVC 3 mm
fotoluminescente impressa por processo digital UV, medindo 150x150 mm e rotulada com selo ABNT NBR 13434;
Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo de orientagéo de extintor de incéndio sobre roda, produzida em PVC
3 mm fotoluminescente impressa por processo digital UV, medindo 150x150 mm e rotulada com selo ABNT NBR 134 34;
Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagao, "cuidado! Risco de choque elétrico, produzida em PVC 3 mm
fotoluminescente impressa por processo digital UV e rotulada com selo ABNT NBR 13434;

Fornecimento e instalagdo da placa de sinalizagao de orientagéo de rota de saida, medindo 700x200 mm confeccionada
em vinil fotoluminescente padrao NBR 13434;

Fornecimento e instalagdo de bloco auténomo de iluminagao de emergéncia com 02 lampadas PL de 9 W, poténcia
luminosa 1100 lumens.
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=  Antes do inicio da colocagao das sinalizagdes e luminaria de emergéncia, devera examinar cuidadosamente o projeto e
a montagem devera ser executada conforme projeto e confirmada no local;

= Olocal de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, nao aproveitaveis de material.

24.6. TESTE DE ACEITAGAO DOS SISTEMAS

Apds a montagem, a EMPREITEIRA devera testar todos os Sistemas na presenga da FISCALIZACAO DA FIOCRUZ, dando
aceitacdo de todos os materiais e equipamentos dos sistemas de combate a incéndio

25. Urbanismo

25.1. LiMPEZA DO TERRENO

As operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza deverdo ser executadas mediante a utilizagdo de equipamentos
adequados, complementadas com o emprego de servigos manuais. O equipamento devera ser fungdo da densidade e do tipo
de vegetagao existente e dos prazos previstos para a execucgdo da obra.

No caso de obras em areas de canteiros, jardins ou composigdo paisagistica, a CONTRATADA devera comunicar a
CONTRATANTE, a qual verificara se o DGA tem interesse em reaproveitar mudas e gramados, sendo vetada a retirada
desses materiais sem a autorizagdo da CONTRATANTE.

O destocamento e limpeza compreendem as operagdes de escavagdo ou outro processo equivalente, para remogao total dos
tocos e, sempre que necessario, a remogdo da camada de solo organico.

Os materiais provenientes do destocamento e limpeza deverédo ser removidos ou estocados. Todo solo reaproveitavel devera
ser estocado em local indicado pela CONTRATANTE, para reutilizagdo no reestabelecimento da vegetagdo em &reas
terraplanadas.

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto os servigos preliminares (desmatamento, destocamento e limpeza)
nas areas devidas ndo estiverem totalmente concluidos e aceitos pela CONTRATANTE. Os servigos rejeitados deverdo ser
corrigidos.

25.2. PAVIMENTAGOES

25.2.1. Disposigoes Gerais

A CONTRATADA devera utilizar equipamentos e maquinas adequadas para a execugao das pavimentagdes. Todo o material
nao aproveitado devera ter destinagdo adequada a ser definida pela CONTRATANTE, nédo sendo permitido o despejo em
outras areas da Fiocruz.

Quando for necesséria a interrupcdo permanente do trafego na via, esta devera ser comunicada e autorizada pela
CONTRATANTE.

Todos os pogos de visita e caixas de passagem existentes e projetados na area a ser pavimentada (rua, estacionamento,
passeio, etc) deverdo ter suas tampas / tampdes perfeitamente nivelados de acordo com o nivel acabado do passeio
projetado. As tampas em concreto ou ferro fundido existentes que ndo atenderem a esse requisito precisarao ser trocadas.

Os pisos de areas sujeitas a chuvas terdo caimento necessério para o perfeito e rapido escoamento da dgua para os ralos. A
declividade néo deverd ser inferior a 1%.
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Devera ser observado o prazo minimo de dois dias para transito sobre 0s pisos recém-acabados.
Normas de referéncia:

NBR 9781 - Pegas de concreto para pavimentag&o — especificagdo e métodos de ensaio

NBR 15953 — Pavimento intertravado com pegas de concreto - execugéo

NBR 12255 - Execugéo e utilizagdo de passeios publicos — procedimento

NBR 9050:2015 — Acessibildiade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

Para execugdo de passeios, travessias e rampas em concreto, devera ser executado o nivelamento do terreno, deixando-o
compactado.

A base pronta devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e segdo transversal estabelecidos pelo
projeto, aceitando-se uma tolerancia de cotas de 3 cm para mais ou menos em relagao as cotas em cada ponto assinalado
no projeto.

25.2.2. Passeios

25.2.2.1. PASSEIOS EM CONCRETO ARMADO

25.2.21.1.  Fabricagao de Concreto Moldado in-loco

Para execugdo das estruturas em concreto moldado in loco, as formas deverdo apresentar medidas precisas, perfeito
ajustamento evitando saliéncias, rebarbas e reentrancias. Devem ser providas dos contraventamentos necessarios para evitar
deformagdes.

A superficie das formas em contato com o concreto aparente devera ser metalica ou de madeira compensada com nimero
maximo de reaproveitamento de 3 vezes, devendo estar limpa e preparada com substancia que impega aderéncia.

Né&o devera haver falhas na fundi¢do do concreto que requeiram retoques e enchimentos, para evitar manchas. O cimento a
ser empregado devera ser de uma sé marca, os agregados de uma Unica procedéncia, o concreto, quando usinado, de uma
s usina, para que se evitem quaisquer variagdes de coloragao e textura.

As eventuais falhas na superficie do concreto deverdo ser reparadas com argamassa de cimento e areia, procurando-se
manter a mesma coloragéo e textura, podendo, portanto, adicionar cimento branco & argamassa.

O consumo minimo de cimento serd de 300 kg/m3. A granulometria do agregado graldo devera ser compativel com as
dimensdes das pegas a serem concretadas.

Os materiais utilizados para execugéo dos servigos deverdo ser de qualidade comprovada, preservando-se a Fiscalizagdo o
direito de recusar aqueles que julgar de mé qualidade.

Os materiais de uso corrente na elaboragéo dos pisos (cimento, areia e 4gua) deverdo possuir as caracteristicas discriminadas
a sequir:

Cimento

Todo o cimento a ser fornecido devera satisfazer as condigdes minimas estabelecidas pela ABNT de acordo com os métodos
MB-1 e MB-11.

O cimento deveré ser de fabricaco recente e devera ser entregue com o acondicionamento original da fabrica em sacos de
papel de 50kg.

Em todos os recipientes devera estar indicada, em caracteres visiveis, a marca do cimento, 0 seu peso liquido e a marca da
fabrica.

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI / COGIC 91/109
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP: 21.040-360
Tel: +55 21 2209-2165 * Fax:+55 21 2209-2129 + http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ DD Infraestrutura
Fundacgdo Oswaldo Cruz em satde
Coordenacgéo Geral de Infraestrutura dos Campi
Departamento de Arquitetura e Engenharia

Os recipientes deverao estar em perfeito estado de conservagédo na data da inspegao e deverdo ser armazenados em lugar
seco, abrigado das intempéries e de facil acesso para a inspegao.

Areia

Devera ser natural, lavada, peneirada, silico-quartzosa, aspera ao tato, limpa, isenta de argila e de substancias orgénicas ou
terrosas, obedecendo a seguinte classificagdo, conforme estabelecido pela ABNT:

= grossa : granulometria entre 4,8 e 0,84mm,

= média : granulometria entre 0,84 e 0,25mm,

= fina: granulometria entre 0,25 e 0,05mm.

Agua

Devera ser doce, clara, isenta de 6leos, acidos, alcalis, materiais organicos e outras substancias que possam prejudicar o
endurecimento das argamassas.

25.2.2.1.2. Passeios em concreto armado

A pavimentagdo do passeio sera constituida de concreto com espessura de 10 cm que desempenha, simultaneamente, as
fungdes de base e de revestimento, com resisténcia fck=30MPa.

O terreno devera ter uma camada de 20cm de espessura retirada a partir da cota de base do piso, e substituida por um
material argilo-arenoso de boa qualidade e compactado. A compactagao do solo seré feita com o uso de placa vibratéria no
caso de terreno granular (com britas, solo rochoso, destrogos de asfalto ou outros materiais). Caso o terreno seja limpo
(material de primeira categoria, como argila ou saibro), a compactagéo serd realizado com um compactador leve, do tipo
CM13 ou similar.

Apés a compactagdo do solo, ele devera ser coberto com uma lona plastica. Sobre a lona plastica, aplicar um lastro de
concreto magro (cimento e areia) de 5cm para aplicagdo da armagao.

Todos os passeios em concreto receberdo armadura simples com malha @ 6,3 mm a cada 10 x 10 ¢cm ou tipo Q-396, em tela
soldada nervurada de ago CA-60, marca Gerdau ou equivalente de igual ou superior qualidade. A armadura deverd ser
interrompida nos locais de instala¢&o das juntas plasticas, para o perfeito funcionamento da dilatagéo e retragéo do concreto.

Deveréo ser instaladas juntas plasticas de dilatagéo a cada 1,5m no sentido transversal do piso ou conforme orientagdo do
projeto. As juntas também serdo instaladas entre a pavimentag&o em concreto e outros elementos de mesmo material, como
meio-fio, tento e muro de concreto, seguindo a paginagéo determinada pelo projeto.

Imediatamente ap6s o langamento e adensamento do concreto, deve-se iniciar a operagéo de sarrafeamento, realizada até
que se obtenha uma superficie plana. Deve-se observar no projeto de drenagem a locagéo dos pontos de captagao de aguas,
sendo exigida a inclinagdo minima transversal de 1% e méxima de 3%.

A superficie devera ser desempenada com desempenadeira float de magnésio ou aluminio com, no minimo, 1,20m de
comprimento, ou sarrafeada com régua de aluminio para eliminar as depressoes e ressaltos, e camurgada, garantindo a
regularidade superficial do pavimento.

Apds a concretagem, devera ser realizada a cura do concreto.

Apés a concluséo do servigo deverdo ser verificadas todas as etapas do processo executivo de maneira a se garantir um
perfeito nivelamento, escoamento de aguas e acabamento previstos no projeto. Deveréo ser verificados também os arremates
com juntas, meio-fio, tentos, caixas de inspegao, entre outros. O acabamento deve ser homogéneo e sem agregados
aparentes.

O trafego de pedestre sobre o passeio de concreto deverd permanecer interditado por, no minimo, dois dias ap6s a execugéo.

Dimensdes estdo indicadas em projeto.
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A pavimentagdo em concreto armado devera ser aplicada nos seguintes locais:

Subestacdo 15:

=  Pavimentagao de acesso a subestagéo.

25.2.2.2.  JUNTAS PLASTICAS
Nos locais indicados em projeto, deverdo ser previstas juntas plasticas flexiveis em PVC em réguas de 2,00m (a serem
reduzidas ou continuadas) com altura igual a 50mm e espessura igual a 4mm, na cor preta, sendo vetada dimensé&o diferente.

As juntas serdo fixadas com o uso de argamassa antes da concretagem e serdo instaladas a cada 1,5m ao longo do passeio
em concreto ou conforme especificado em projeto.

Estas juntas deveréo formar quadros alinhados (paralelos e ortogonais) ao meio-fio ou tento e o0 seu assentamento devera
ser de tal forma que a base tenha perfeito escoamento de aguas pluviais para as calhas de piso, e também permita perfeito
acabamento de superficie. As juntas plasticas ndo deverdo ser cobertas pelo concreto, seu nivel de topo devera coincidir com
o nivel acabado.

As juntas serdo também aplicadas ao longo de tentos e meios-fios de concreto, quando esses estiverem em contato com a
pavimentagdo em concreto. Sempre que possivel, as juntas devem ficar alinhadas com a jungao entre uma pega e outra de
tento pré-moldado. N&o serdo instaladas juntas plasticas entre meios-fios de granito e pavimentagdo em concreto.

As juntas plasticas deveréo ser aplicadas nos seguintes locais:

Subestacdo 15:

= Pavimentagdo em concreto armado, no acesso a subestagéo.

25.2.2.3. PASSEIOS EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

Devera ser previsto fornecimento de material e execugéo de pavimentagdo em blocos de concreto intertravados conforme
indicagdo em planta. As pegas a serem fornecidas devem atender as especificagées da NBR 9781.

25.2.2.31.  Verificagao e Aceite dos Blocos Intertravados

Os blocos intertravados serdo retangulares e devem obedecer as dimensdes de 10x20x8cm, na cor cinza natural.

O transporte até a obra devera ser realizado com as pegas paletizadas ou cubadas e cintadas. Deve-se realizar avaliagdo
visual e dimensional, atendendo as especificacbes da NBR 9781, antes da liberagdo da descarga.

25.2.2.3.2. Execugdo da Pavimentagao

Uma camada de 20cm do solo devera ser compactada, com o uso de placa vibratdria.

Antes da execugao da camada de assentamento, devem ser colocadas e verificadas as contengdes, que serdo constituidas
de estrutura rigida ou de dispositivos fixados na base do pavimento (tentos, meio-fios, etc.), de modo a impedir seu
deslocamento.

Sobre 0 solo compactado, devera ser espalhada uma camada de areia grossa ou pd de pedra, que servird de camada de
assentamento para os blocos.
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Uma vez espalhado, o material de assentamento néo pode ser deixado no local aguardando a colocagéo das pegas, devendo-
se lancar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista no dia, evitando-se deformagdes na
camada. No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a area danificada deve ser refeita.

Deve-se marcar 0 esquadro da primeira fiada e posicionar as linhas-guia ao longo da frente de servigo, indicando o
alinhamento das pegas tanto na diregéo transversal quanto na longitudinal da area de assentamento.

0 assentamento deve obedecer a paginagéo estabelecida pelo projeto e aos caimentos especificados, sempre direcionados
para os dispositivos de coleta de aguas pluviais. As juntas entre as pegas devem ser de 2mm a 5mm.

Assentar a primeira fiada respeitando o esquadro e o alinhamento previamente marcados.

0 assentamento das pegas deve ser executado sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. As
pecas ndo podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até sua posic&o final.

As linhas-guia devem ser mantidas a frente da area de assentamento das pegas, verificando regularmente o alinhamento
longitudinal e transversal.

Devem ser efetuados os ajustes de alinhamento das pegas, mantendo as espessuras das juntas uniformes.

Apds o assentamento das pegas inteiras em cada trecho da frente de servigo, devem ser feitos os ajustes e arremates na
camada de revestimento, utilizando-se pegas cortadas com serra de disco diamantada.

O rejuntamento dos blocos deve ser realizado com agregado mitido (pedrisco), que deve ser espalhado seco sobre a camada
de revestimento, formando uma camada uniforme em toda a area executada. O preenchimento das juntas se dara por
processo de varri¢do do pedrisco.

A compactagdo deve ser executada com duas ou trés aplicagdes de placas vibratérias, alternando com a etapa de
rejuntamento, até que as juntas tenham sido totalmente preenchidas. O procedimento de compactacéo deve ser realizado
com sobreposicdo entre 15¢cm a 20cm em cada passada sobre a anterior.

A inspecéo final deve verificar se alguma peca foi danificada durante a compactacéo e se as juntas estdo devidamente
preenchidas.

A superficie da pavimentagao ndo pode apresentar, em ponto algum, desnivel maior que 10mm, medindo com régua metalica
de 3m de comprimento. O topo dos blocos intertravados deve estar entre 3mm e 5mm acima do nivel das caixas de visita ou
tampas de bueiros, a fim de compensar sua acomodagao.

Somente depois de aprovado pela CONTRATANTE a area podera ser liberada para o trafego.

A pavimentagdo em blocos intertravados retangulares de concreto para passeios devera ser aplicada nos seguintes locais:

25.2.3. Meio-fio e Tento

25.2.3.1. EM CONCRETO PRE-MOLDADO
Os meios-fios em concreto serdo fornecidos e executados em blocos de concreto aparente, pré-moldados, tipo reto e com
chanfro na parte superior em uma das faces, com segédo de 14x30cm e com comprimento de 0,80m.

Os tentos serdo fornecidos e executados em blocos de concreto aparente, pré-moldados, sem chanfro, com segéo de
10x20cm e com comprimento de 0,80m.

Nos casos de curva, as pegas deverdo ser cortadas com serra diamantada em segdes que permitam a execugdo do desenho
proposto.

A CONTRATADA devera observar se ha variagdo de alturas em alguns locais conforme indicado em projeto.
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25.2.3.2. ASSENTAMENTO DE MEIOS-F10S E TENTOS
Os meios-fios e tentos serdo assentados logo ap6s o preparo do leito, em cavas de fundag&o previamente compactadas e
deveréo ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas.

A base devera ser executada em leito previamente compactado, devendo acompanhar os caimentos previstos. O alinhamento
devera ser observado durante o assentamento, bem como as cotas previstas no projeto.

O coroamento dos meios-fios deve ficar acima do revestimento da via de trafego de veiculos, com o espelho de 15¢m, ou
dever&o ser rebaixados e nivelados com a pavimentagdo da via, caso especificado em projeto. Os meio-fios devem ser
rejuntados com argamassa de cimento e areia de trago 1:3, sempre tendo especial aten¢&o ao acabamento entre o rejunte e
as pegas.

O coroamento das guias de calgada deve ficar na mesma cota do revestimento que Ihe é adjacente.

As pegas danificadas durante as operagdes de carga, transporte ou descarga, deverdo ser refugadas, nao sendo permitido
reaproveitamento, assim sendo substituidas ou complementadas por material de mesmo padréo.

Os meios-fios e tentos deverdo ser colocados antes da execugdo de pavimentagdo dos logradouros e dos passeios.
Eventualmente, algumas pecgas deverdo ser assentadas sobre leito de concreto magro, para evitar deslocamentos.

Os meios-fios e tentos em concreto deverdo ser aplicados nos sequintes locais:

Subestacdo 15:

= Junto a pavimentagdo em concreto armado, no acesso a subestagao.

25.3. MOBILIARIO URBANO

25.3.1. Balizador Modelo Olegario

Serao utilizados balizadores, modelo Olegério, em tubo de ago galvanizado com didmetro de 3” e altura de 80cm (entre o piso
e 0 topo do balizador). Os balizadores serdo pintados com tinta esmalte na cor cinza. A fixagao sera feita com o auxilio de
vergalhdes estriados soldados na base do tubo galvanizado.
Poderé&o ser utilizados balizadores do tipo fixo ou do tipo removivel, conforme especificado em projeto.
A instalagdo de balizadores, modelo Olegario, devera ser realizada nos seguintes locais:
Subestacéo 15:

= Serdo utilzados 3 balizadores fixos e 3 balizadores removiveis sobre a pavimentag&o projetada, nos locais indicados

em projeto.

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI / COGIC 95/109
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP: 21.040-360
Tel: +55 21 2209-2165 * Fax:+55 21 2209-2129 + http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ DD Infraestrutura
Fundacgdo Oswaldo Cruz em satde
Coordenacgéo Geral de Infraestrutura dos Campi
Departamento de Arquitetura e Engenharia

26.  Limpeza da obra
26.1. LIMPEZA DIARIA

Diariamente o entulho devera ser removido para local indicado pela CONTRATANTE ou retirado para fora do Campus de
Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos érgaos competentes, conforme a disponibilidade de espaco no canteiro.
As areas de circulagdo e acessos deveréo estar sempre limpas e varridas de modo a evitarem acidentes de trabalho.

Os servicos de limpeza deverdo satisfazer as seguintes condigdes:

= Devera haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies.

= Todas as manchas e salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atengéo a perfeita
execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

= O servico somente devera ser recebido, apds uma limpeza geral.

26.2. LIMPEZA GERAL

26.2.1. Procedimentos gerais

= Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes e sobras
utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

=  Proceder a remogdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de
construgéo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

= Limpar os elementos de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificagao;
= Dedicar particular cuidado na remogao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies;

= Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificagéo, dando-
se especial atenco a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pegas e metais sanitarios;

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os que a CONTRATANTE
determinar.

A execucdo de servigos de limpeza de obras devera atender também as seguintes Normas e Praticas complementares:
= Norma do INMETRO

= Prética DASP
=  Pratica de execugao 00.00 - Geral.

27.  Entrega da Obra/ Desmobilizagao

O servigo somente devera ser considerado como concluido apds aprovagao final pelo coordenador do Programa de Agdes
Integradas (PAl) ou responsavel técnico pelo projeto, no DAE/COGIC e pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE..

Ao término do servigo, a empresa contratada devera executar toda a desmobilizagdo do canteiro, constando do desmonte ou
demoligdo dos barracdes, tapumes, instalagdes provisorias, bases, placa, andaimes, passarelas, etc.

O material removido devera ser levado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos érgaos
competentes, e feitos todos os acertos necessarios no terreno tais como reaterros, regularizagao, limpezas e reurbanizagao
do local que se fizerem necessarias.
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28.  Levantamento Cadastral e Registro Grafico-Eletronico (As Built)
28.1. CONDIGOES GERAIS DOS SERVIGOS

Cabera a CONTRATADA no término dos servigos, o fornecimento do registro/projeto completo (as built), de todas as plantas
relacionadas abaixo, conforme as normas de desenho em sistemas CAD implantadas na DIRAC e de acordo com os
procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrénico denominados as builf, o conjunto completo dos registros das
memorias de levantamento de execug&o de servigo e desenhos eletronicos (Sistema CAD) da edificag&o, de toda a sua area
e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja, alteragdes e modificagdes de qualquer espécie.

Todos os desenhos as built a serem emitidos deverdo estar em total conformidade com o normatizado no "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisao D, dezembro de 1997) e na NBR-14.645.

Toda a simbologia e/ou padronizagdo de camadas (layers) adotadas nos projetos que ndo constem do "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverdo sofrer prévia
aprovacao pela Fiocruz.

Todas as orientagdes para o desenvolvimento desses servigos serdo fornecidas pela CONTRATANTE.
28.2. EQUIPE TECNICA PARA LEVANTAMENTO, EQUIPAMENTO E REGISTROS GRAFICO-ELETRONICOS DE AS BUILT

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer e manter no escritorio da obra, durante o periodo de execugéo dos
servigos, ao menos 01 (um) computador e 01 (um) desenhista/ cadista/ projetista, que devera, acompanhado do engenheiro
residente, realizar o levantamento e registros graficos de todas as alteragdes que ocorrerem em relagdo ao projeto executivo
original, segundo os critérios relacionados neste documento e orientagdes da CONTRATANTE.

Os desenhos decorrentes do as built deverao ser gravados em formato "DWG" e o formato seguira os padrées definidos pela
ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisdo D, dezembro de
1997).

Observagao: A Fiocruz utiliza como sistema CAD o programa AutoCAD 2007. Desse modo, todos os arquivos em DWG
gerados pela CONTRATADA deverdo ser compativeis com este programa.

28.3. MEMORIAS DE LEVANTAMENTO DO EFETIVAMENTE EDIFICADO (ALTERAGOES E MODIFICAGOES)

28.3.1. Procedimentos e Etapas de Trabalho

Os levantamentos deverao ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo de obra, ou seja, todas as
etapas diarias executadas (alteragées e modificagdes) de qualquer espécie deverdo ser registradas nas plantas/plotagens do
projeto executivo original.

Estas plotagens serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera disponibilizar quantas plotagens forem necessarias
de cada planta do projeto executivo para que um profissional exclusivo (desenhista/ cadista/projetista) realize o levantamento
e o registro das memérias do efetivamente construido (alteracdes e modificagbes) de qualquer espécie.

O registro gréfico nas plantas/plotagens do projeto executivo original devera ser graficamente registrado a méo livre através
de caneta na cor vermelha para o modificado/construido e na cor amarela para o modificado/suprimido ou relocado, todos
com cotas/dimensdes respectivas.

Estes registros (memoéria de levantamento) dever&o ser entregues semanalmente 8 CONTRATANTE, que seréa responsavel
pela conferéncia, avaliagdo e aprovagdo dos mesmos através de assinatura nas plantas de registro de meméria datadas e
registro no Diario de Obras para posterior faturamento, conforme cronograma fisico-financeiro presente neste edital.
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Caso a CONTRATANTE considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos contenham erros ou auséncia
de alguma informac&o, estes deverdo ser recusados e a CONTRATADA deverd apresentar novos documentos (plotagens)
para nova conferéncia e aprovagao.

O levantamento do efetivamente edificado (alteragdes e modificagdes) diz respeito ao acompanhamento sistematico diario do
engenheiro residente junto do profissional responsavel (desenhista/ cadista/ projetista), que registrara todas as modificagées
na plotagem do projeto original, de modo a documentar fielmente o efetivamente executado, assim como os desenhos e
informagdes complementares a estes projetos.

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compdem o objeto da licitagdo e deveréo
conter todas as informagdes conforme o descrito graficamente no projeto executivo, dentre outros dados necessarios ao
perfeito entendimento do que realmente sofreu alteragao, se comparado ao projeto executivo original.

Para a etapa de levantamento devera ser considerado que os registros serédo feitos a mao livre através de caneta na cor
vermelha para o modificado/construido/ relocado e amarelo para o modificado/suprimido/transferido, todos com cotas e
informagdes complementares respectivas.

Estes documentos (registros graficos a méo livre sobre a plotagem do projeto original) deverdo ser apresentados
semanalmente a CONTRATANTE para conferéncia e aprovagdo dos mesmos. Esta etapa € denominada de “Meméria de
Levantamento”.

Este conjunto de documentos semanais que compdem a “Meméria de Levantamento” deverd, obrigatoriamente, ter suas
informagdes transferidas para os arquivos digitais originais (em formato “DWG”) que dever&o ser entregues 8 CONTRATANTE
a cada més, correspondendo assim a uma etapa mensal de “Levantamento e Registro Gréfico-Eletronico de As built’,
correspondente aquele momento da obra.

Os arquivos em formato “DWG” do projeto executivo original serdo fornecidos @ CONTRATADA pela CONTRATANTE para o
desenvolvimento dos registros eletrénicos/digitais. Além dos arquivos eletrdnicos do projeto executivo relativos ao objeto da
licitagdo, a CONTRATANTE fornecera também, os arquivos em formato “DWG” de toda a edificagéo.

Observagoes:

A medicdo mensal referente a este servigo contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos denominados “Meméria
de Levantamento” semanais, somados aos arquivos digitais (em formato “DWG”) denominados “Levantamento e Registro
Grafico-Eletrénico de As built” daquele més;

O “Levantamento e Registro Grafico — Eletrdnico de As built” devera ser entregue em duas vias plotadas € mais uma copia
digital em midia CD-Rom com os arquivos em formato “DWG”. Uma copia plotada e assinada devera ficar com a
CONTRATANTE e a outra copia plotada e assinada deveré ficar com a CONTRATADA e devera ser mantida no escritorio da
obra.

28.3.2. Conferéncia e Aprovagao do As Built Semanal Vinculada ao Desenvolvimento da Obra

Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado por fiscal nomeado pela DIRAC/ Fiocruz que devera conferir,
na obra, todas as informagdes contidas na meméria de levantamento semanal (registros sistematicos da execugdo dos
servigos de alteragao, modificagdes etc.).

Este material e documentos deverao estar disponiveis no escritério da CONTRATADA na obra junto ao desenhista/ cadista/
projetista que devera ser contratado por esta.

Observagao:

Fica estabelecido e considerado como obrigatorio que para este servigo qualquer instalagdo embutida (elétrica,hidraulica,
esgoto, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilagdo e exaustdo mecéanica, telefonia e rede de
dados/voz, dentre outras existentes no projeto executivo) somente podera receber fechamento com alvenaria, painel divisorio,
pavimentagdes, pisos e forros, apos a aprovagdo da CONTRATANTE, mediante a conferéncia da memoria de levantamento
e registro a mao livre fornecidos pela CONTRATADA.
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28.3.3. Entrega final

No término dos servigos, ou seja, no término da obra (entrega final), a CONTRATADA devera reunir todas as informagbes
levantadas, registradas e contidas em todos os meses da obra, realizar conferéncias e compatibilizagbes pertinentes para
posterior insergéo das alteragdes (efetivamente construido/ reformado/ alterado) no arquivo em formato “DWG” do pavimento
elou edificagéo o trecho contratado.

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro grafico-eletronico de as built deverédo estar em total conformidade
com todas as alteragdes e mudangas registradas nas pranchas assinadas pela CONTRATANTE semanalmente/ mensalmente
durante o prazo da obra, a qual cabera a responsabilidade de conferéncia e aprovagéo.

Neste momento, a CONTRATADA devera fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento e/ou edificagéo
com o trecho ja inserido, conforme os padroes estabelecidos pela Fiocruz através "Caderno de Procedimentos para
Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisao D, dezembro de 1997).

Caso a CONTRATANTE considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0s mesmos contenham erros ou auséncia
de alguma informagao, estes deverdo ser recusados e a CONTRATADA devera apresentar novos arquivos em formato “DWG”
para nova conferéncia e aprovagao, reiniciando o processo conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro grafico-eletronico (as builf) somente sera considerado como finalizado, mediante a
conferéncia e aprovagdo pela CONTRATANTE de todos os arquivos eletrénicos (em formato “DWG”) correspondentes ao
efetivamente construido, a insergao correta do trecho, objeto da licitagdo, no arquivo do pavimento e/ou edificacdo e se 0
mesmo estiver em absoluta conformidade com os padrdes de desenho da Fiocruz.

Apds a aprovagdo do levantamento cadastral e registro grafico-eletrdnico (as builf), a CONTRATADA devera fornecer em
midia CD-Rom todos os arquivos em formato “DWG”, ja aprovados.

28.3.4. Descricao das informagdes de as built relacionadas as disciplinas de projetos

Caberd @ CONTRATANTE fornecer os arquivos do projeto executivo original e a Ordem de Emiss&o (OE) contendo a lista
dos desenhos a serem elaborados, sua nomenclatura, escala de plotagem e dados para preenchimento dos carimbos das
pranchas e cddigo para insercdo digital dos arquivos em formato “DWG” no Sistema Informatizado da Dirac/ Fiocruz.

Observagao: Com relagdo aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA devera realizar
tantos quantos forem necessarios a perfeita compreensdo de todos os elementos construtivos
alterados/modificados.

Para as disciplinas de projetos deveréo constar as seguintes informagdes descritas nos itens abaixo.

28.3.4.1. ARQUITETURA

= Planta de Situagdo. Apresentacdo em escala 1:100.

= Planta Baixa de cada nivel da edificacdo contendo todos os elementos construtivos e estruturais aparentes,
equipamentos prediais fixos (aparelhos sanitarios, pias, bancadas, tanques e guichés), indicagéo de cotas gerais e dos
compartimentos, niveis, indicagdes de cortes, numeragdo dos compartimentos e codificagdo de piso, parede e teto para
quadro geral de acabamentos, codificacéo das portas e janelas referentes ao quadro geral de esquadrias. Apresentagdo
em escala 1:50.

= Planta de Teto da edificacdo com indicac&o de todos os elementos arquitetdnicos, niveis, alturas piso/ teto e legenda de
materiais e acabamentos. Apresentagdo em escala 1:50.

= Cortes longitudinais e transversais, tantos quantos forem necessarios a perfeita compreenséo de todos os elementos
construtivos, lajes, forros, desniveis, circulagdes verticais, casas de maquinas, anexos de equipamentos e outros com
indicagao das cotas verticais e niveis. Apresentagdo em escala 1:50.

= Fachada principal. Apresentagédo em escala 1:50.
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Planta de detalhes de esquadrias em planta (escala?:50) e em detalhes — cortes vertical e horizontal — (na escala 1:25
ou menor, dependendo do nivel de detalhes), indicando as caracteristicas e dimensionamento das esquadrias, inclusive
altura do peitoril.

Total: 2 pranchas

28.3.4.2. INSTALAGAO ELETRICA

Planta Baixa da Distribuigdo de Tomadas e lluminagéo. Apresentagdo em escala 1:50.

Planta Baixa de layout, contendo a localizagdo exata dos equipamentes e quadros elétricos. Apresentagdo em escala
1:50.

Planta de Situagdo com o encaminhamento dos dutos e identificagdo dos circuitos. Apresentacdo em escala 1:100.
Diagrama Unifilar das Subestagdes Média / Baixa Tenséo.

Planta de Cortes e Detalhes. Apresentagdo em escala 1:50.

Planta de SPDA — Aterramento. Apresentagdo em escala 1:50.

Book dos equipamentos instalados nas subestagdes.

Total: 11 pranchas

28.3.4.3. DRENAGEM

Planta baixa de drenagem. Apresentacao em escala 1:100
Total: 2 pranchas
28.3.4.4. INSTALAGAO DE TELEFONIA E REDE DE DADOS

Instalagdo de Telefone e Rede de Dados e CFTV. Apresentagao em escala 1:50
Planta de Situagdo com 0 encaminhamento dos dutos e identificagdo dos circuitos. Apresentagdo em escala 1:100.

Total: 4 pranchas

28.3.4.5. INCENDIO
Planta Baixa Instalagdo de Incéndio. Apresentagdo em escala 1:50
Total: 2 pranchas

28.3.4.6. IMPERMEABILIZAGAO

Planta de Cobertura e Detalhes. Apresentagdo em escala 1:50
Total: 2 pranchas

28.3.4.7. ESTRUTURA

Planta de Reforgo Estrutural — Reforma ETG 15. Apresentacdo em escala 1:50 / 1:25
Planta de Forma e Armag&o — Caixas e Canaleta. Apresentagdo em escala 1:50 / 1:25

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI / COGIC 100/109
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP: 21.040-360
Tel: +55 21 2209-2165 * Fax:+55 21 2209-2129 + http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ DD Infraestrutura
Fundacgdo Oswaldo Cruz em satde
Coordenacgéo Geral de Infraestrutura dos Campi
Departamento de Arquitetura e Engenharia

=  Planta de Forma e Armagao — Abrigo do Tanque de 6leo. Apresentagao em escala 1:50 / 1:25

Total: 3 pranchas

28.3.4.8. ARQUITETURA

= Urbanizago - Planta Baixa. Apresentagdo em escala 1:100

Total: 1 prancha

29.  Manual de Manutengao

Juntamente com a entrega do levantamento as built, a CONTRATADA devera apresentar um manual contendo informagdes
sobre os materiais utilizados na execugéo da obra. O documento contemplara os seguintes dados:
= Materiais utilizados, especificando os fornecedores, dimensdes e quantitativos;

= Os procedimentos para limpeza e troca dos materiais;

=  Aperiodicidade de troca e manutengdo de materiais.

As informagdes deverdo estar organizadas de acordo com as disciplinas do projeto e a CONTRATADA devera apresentar
imagens de execucdo dos materiais considerados relevantes para registro grafico, de acordo com as orientagbes da
Fiscalizag&o.

30. Justificativas Técnicas

Este anexo tem o propdsito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial, em conformidade com
0 “Manual de Orientages Basicas do Tribunal de Contas da Uni&o” (Brasilia, 2003), que em suas paginas 59 a 61 esclarece
0 seguinte:

“A indicagdo de marca como parémetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descri¢do do objeto a ser
licitado, desde que seguida das expressdes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso, o
produto deve, de fato e sem restrigbes, ser aceito pela Administragéo |[...J".

Em consonancia com a Lei n.° 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 5°, afirma-se que ndo héa vinculos a qualquer fabricante aqui
citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no mercado de construg&o civil, conforme definigao
do “Manual de Obras Publicas — Edificages: Praticas da Secretaria de Estado e Administragdo do Patriménio” (Brasilia):

=  Similaridade: “componentes que tém a mesma fung&o na edificagéo”;
= Equivaléncia: “componentes que tém a mesma fungao e desempenho técnico na edificagao”.

Tais aplicages se justificam porque, através da realizagdo das obras de construgdo e reforma, desenvolvidas e fiscalizadas
pela COGIC, ao longo de varios anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o emprego de alguns materiais
e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificagdo de algumas marcas que apresentam resultados
satisfatorios quanto a durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais e marcas especificados s&o indicados por sua notéria qualidade e como referéncia para a normatizagéo dos
orgamentos desta instituicdo. Além disso, tornasse necessario utilizar os materiais definidos, citados os devidos fabricantes
ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais instalados no local, a fim de manter o padrao ja existente e
garantir a qualidade final do servigo, além de proporcionar uma manuten¢&o mais adequada de tais materiais.
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Desse modo, a descrigdo dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e é
necessaria para atingirem-se parametros qualitativos e orgamentarios orientativos que devem atender as
caracteristicas especificas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a manutengéo dos
mesmos, conforme recomendagdo da Lei n.° 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificagdo.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.° 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos s&o levados em conta os

seguintes requisitos:

=  Funcionalidade e adequagado ao interesse publico; observando as possibilidades de mudangas de uso e reforma dos
espagos.

= Economia na execugao, conservacdo e operagdo, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagdo de
componentes.

= Utilizagao de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo da edificagao.

= Facilidade na execugao, conservagao e operagao sem prejuizo da durabilidade.

=  Adogéo de normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, poderdo ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a equivaléncia

determinada pelos critérios comparativos de: qualidade de padronizagéo de medidas; qualidade de resisténcia; uniformidade
de coloragéo; uniformidade de textura; composicéo quimica; e propriedade ductil do material.

A substituico dos materiais descritos nesta especificagdo técnica podera ser aceita, bastando que a CONTRATADA
apresente comprovagao, através do INMETRO ou érgao equivalente, das caracteristicas técnicas dos produtos propostos.
Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da DIRAC.

As marcas citadas sdo marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no Brasil e/ ou em outros
paises.

31.  DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

Executar todo o servico de acordo com as especificagdes e demais elementos técnicos que integram este edital, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigos publicos e o Caderno de Encargos, conforme
referido nas Condigdes Especificas do edital, assim como as determinacges da contratante e da legislagéo pertinente.

Executar perfeitamente o objeto do Contrato, devendo os materiais empregados receber prévia aprovagao da fiscalizagéo,
que se reserva o direito de rejeita-los, caso néo satisfagam aos padrdes especificados.

Quando, por motivo de forga maior houver a necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado, submeter o
pretendido a Fiscalizagdo para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar
pela aprovagéo ou ndo do mesmo.

Executar o controle tecnolégico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o
atendimento as Normas Técnicas da ABNT.

Fornecer todo material e equipamento necessario a perfeita execugdo do servigo ora contratado, devendo o material
empregado ser de primeira qualidade.

Apresentar seus funcionarios, na execugao do servigo ora contratado, devidamente uniformizados e identificados.

O transito de pessoal do servigo ficara restrito a drea da mesma, ndo sendo permitido: a permanéncia de operarios sem
camisa, ou de short, sendo obrigatéria também & utilizag&o de craché de identificagéo.
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Substituir, sempre que exigido pela FIOCRUZ e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja
atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios & disciplina da
FIOCRUZ ou ao interesse do Servigo Publico.

A CONTRATADA é responsavel por todos os dnus e pelo cumprimento de todas as leis referentes aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, ou,
ainda, por todos os danos causados diretamente a FIOCRUZ ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciarios referidos
nesta clausula, néo transferira 8 FIOCRUZ a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato
ou restringir a regularizagdo e o uso dos servicos e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, respondendo
solidariamente, a FIOCRUZ, pelos encargos previdenciarios, nos termos do art. 71, § 2°, da lei 8.666/93.

Fornecer, sempre que solicitados pela FIOCRUZ, comprovantes de pagamento dos empregados e do recolhimento dos
encargos sociais/trabalhistas.

N&o subcontratar, no percentual permitido, 0 objeto do presente Contrato, sem prévia anuéncia da FIOCRUZ.

Manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagao e qualificagdo exigidas no Edital.

Adotar normas técnicas de Salde e de Seguranca do Trabalho adequadas.

Manter no local profissional (ais) devidamente habilitado (s), conforme indicado na fase de habilitagdo da Licitagdo, admitindo-
se a substituido por outro (s) de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela FIOCRUZ.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, objeto deste Contrato em que se
verifique vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo do servigo ou materiais empregados.

A executar a totalidade do servigo de acordo com as especificagdes técnicas apresentadas pela FIOCRUZ conforme Anexo
4 do ato convocatério.

A registrar o servigo no INSS, através da matricula CEI, de acordo com a Instrug&o Normativa MPS/SRF n° 03, de 14/07/2005.
Planejamento e Programagado dos Servigos:

Devera a Contratada, quando da 12 reunido com a fiscalizagéo, apresentar o Plano de Trabalho detalhado e a programacéo
de servigos.

Fica estabelecido que a realizagéo, pela Contratada, de qualquer elemento ou subcontratagdo do servigo, implicara na tacita
aceitacdo por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados nos termos do Edital.

A Licitante vencedora fornecera o livro de ocorréncias no 1°. dia do inicio do servigo, onde deverdo ser registrados os fatos
que possam acarretar modificagdes na execucao, atraso no prazo contratual ou quaisquer outras ocorréncias cujo registro se
torne conveniente.

Quaisquer modificacbes a serem introduzidas, sejam em nivel de execugao, projeto, especificacdes, planilhas, cronogramas
e outras pertinentes ao objeto deste edital, somente poderao ser efetuadas com autorizagdo da fiscalizagéo, na forma da Lei
8.666/93.

A Licitante vencedora se obriga a refazer os servi¢os que vierem a ser recusados pela fiscalizagdo, sem que isto implique na
dilatagdo do prazo de execugdo e nem no aumento de custos, a ndo ser por motivo de forga maior definido em lei e
reconhecido pela FIOCRUZ.

A execugao do servigo devera obedecer rigorosamente as prescrigdes das normas da ABNT, as disposicdes legais do Estado,
das Concessionarias locais ou as recomendagdes dos fabricantes de material.

Todo e qualquer servico sera executado por profissionais habilitados, e a Licitante vencedora assumird integral
responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia do servigo que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagéo
dos referidos trabalhos.
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A eventual alteragdo de jornada de trabalho, jornadas noturnas e/ou nos sabados e domingos, deverdo ser previamente
informadas a fiscalizagdo, que promovera a oficializagdo da mesma, providenciando autorizago de trabalho, acesso ao
Campus, etc.

A Licitante vencedora devera adotar normas técnicas de salde e de seguranga do trabalho adequadas, conforme Lei n.°
6.514 de 22 de dezembro de 1977 e portaria do Ministério do Trabalho n.° 3.214 de 08 de junho de 1978, de acordo com o
especificado no Edital.

A Licitante vencedora devera manter no canteiro, como responsaveis técnicos os profissionais indicados no Edital,
devidamente regularizados no CREA, pertencentes ao seu quadro técnico permanente, cujos nomes e registros deverdo ser
comunicados a fiscalizag&o, através do livro de ocorréncias, antes do inicio do servigo. Nesta ocasido, também dever&o ser
entregues a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos
profissionais indicados, devidamente pagas ao CREA/CAU. Este profissional devera ser indicado pela CONTRATADA em sua
proposta, por ocasiao da licitagao.

Visando o estudo das diversas relagdes de dependéncia entre os servigos a serem executados neste edital, principalmente
de seus efeito sobre prazos e custos da obra, a Licitante vencedora devera apresentar no prazo de mobiliza¢do do servigo o
diagrama PERT - CPM (Programa Evaluation and Review Technique - Critical Path Method), que poderia ser traduzido por
Técnica de Avaliagdo e Revisdo de Programa — Método do Caminho Critico. Este diagrama devera ser atualizado e
acompanhado pelo responsavel técnico do servigo até o término do contrato. Tal medida aplica-se, inclusive, aos casos em
que houver servigos extras contratuais, onde a Empresa devera realizar a atualizagdo do PERT.

A assinatura do contrato implica aceitagdo plena e completa das presentes especificagdes. A CONTRATADA, ao aceité-las,
assumira a unica e irrecusavel responsabilidade pelo correto e completo cumprimento de seus preceitos, salvo se sobrevier
causa de inexequibilidade parcial ou total, hipétese em que a FISCALIZAGAO decidira sobre a proposta de alteracdo a ser
apresentada pela CONTRATADA.

As possiveis inconsisténcias, falhas ou incorregdes das especificagdes deverdo ser alegadas no momento oportuno, nao
podendo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servigos extras e/ou alterar a composigao de pregos.

A CONTRATADA devera consultar as especificagbes e projetos, executando todos os levantamentos pertinentes ao
desenvolvimento de seus trabalhos, computando no valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita e completa execucdo dos servigos, objeto desta licitagdo, inclusive custos relativos as obras civis.
Eventuais omissdes, por parte da CONTRATADA, ndo poderao ser alegadas com a finalidade de elevar os pregos constantes
da proposta.

A FISCALIZACAO n#o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subcontratados.

As magquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local dos servigos, ou as instalagdes por ele implantadas
e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, somente poderdo ser retirados das dependéncias da obra com
autorizagao formal da FISCALIZACAOQ.

Materiais inflamaveis s6 poderéo ser depositados em areas autorizadas pela FISCALIZAGAQ, devendo a CONTRATADA
providenciar para estas areas os dispositivos de protecéo contra incéndios determinados pelos 6rgéos competentes.

Em decorréncia dos servigos, a CONTRATADA ficara responsavel pela seguranga no interior do campus, néo somente quanto
a Seguranga do Trabalho, mas também em relac&o a preservagédo dos bens patrimoniais e integridade fisica das pessoas.

A CONTRATADA respondera perante a Fiscalizagdo e terceiros por seus atos, falhas ou omissdes. Todas as questdes,
reclamagdes trabalhistas, demandas judiciais, agdes por perdas e danos ou indenizagdes oriundas de danos causados pela
CONTRATADA serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, responsabilidade solidaria por
parte da Fiocruz.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras
disposicdes legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou
reclamages movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou
na utilizacdo de materiais, pecas e equipamentos inaceitaveis na execugdo dos servigos.
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A equipe técnica da CONTRATADA devera contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execugao dos servigos.

Os representantes da FISCALIZACAQ e toda pessoa autorizada por ela terdo livre acesso a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais, pegas e equipamentos relativos aos servigos, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA.

A CONTRATADA ficara responsavel por lavrar as atas de todas as reunides pertinentes ao objeto do contrato, realizadas
entre as partes envolvidas, inclusive com a participagdo de demais interessados nos servigos em questéo, tais como 6rgéos
publicos, fornecedores, consultores, entre outros. Cdpias dessas atas ser@o remetidas, em até 2 (dois) dias Uteis, a
FISCALIZAGAO para aprovagao.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas implicara a ndo aceitagdo parcial ou total dos servigos, devendo a
CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenizagéo.

32. Deveres da Contratante

A Contratante obriga-se a:

Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo deste contrato, anotando em
registro proprio as falhas detectadas e comunicando @ CONTRATADA as ocorréncias € quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

Efetuar o pagamento pelo servico executado a CONTRATADA, de acordo com as condigdes estabelecidas neste contrato.

33.  Prazo para Execugao dos Servigos

Conforme cronograma fisico-financeiro.

34.  Custos para Execugio dos Servigos

Conforme planilha de custos (Ver anexo V a VIII)

35. Atestado de Visita

Os servigos serdo executados para a area indicada conforme delimitagdo em desenho, o qual deverad ser vistoriado
previamente pelas licitantes.

Na data marcada para a vistoria, a Licitante devera estar com o atestado de visita, conforme modelo constante do edital, a
fim de comprovar que a mesma tomou conhecimento, mediante inspegao e coleta de informagdes de todos os elementos que
possam vir a ter influéncia no valor da proposta.

O responsavel pelo acompanhamento da vistoria local sera definido pela CONTRATANTE.

36.  Fiscalizagado

A execugdo dos servigos sera fiscalizada por representante designado pela Coordenagédo Geral de Infraestrutura dos Campi
(COGIC - FIOCRUZ), com competéncia para:
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a) Solicitar da contratada e de seus prepostos, ou obter da Administracdo da FIOCRUZ, tempestivamente, todas as
providéncias necessérias ao bom andamento dos servicos.

b) Emitir pareceres em todos os atos da Administragao, relativos a execugdo do contrato e, em especial, na aplicagéo de
sancdes e alteragdes.

c) Nao permitir que mé&o-de-obra envolvida na prestagdo dos servicos execute tarefas em desacordo com as pré-
estabelecidas.

E vedado & Administragdo e ao seu representante exercer poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo se
reportar, apenas, aos prepostos e aos responsaveis por ela indicados

37.  Critérios para Habilitacao

Todo e qualquer servigo sera executado por profissionais habilitados, com certificado de registro no CREA ou CAU, com
atestado e CAT averbado de projeto de igual natureza ao do servigo a ser realizado e para a empresa na forma de resolugéo
1025/2009 - CONFEA.

Para atendimento a qualificagdo técnico-operacional, serdo exigidos atestados de capacidade técnico-operacional em nome
do licitante, devidamente registrados no conselho profissional competente, acompanhados das respectivas Certidoes de
Acervo Técnico, expedidas pelo conselho competente, que comprovem que o licitante tenha executado o seguinte servigo,
de maior relevancia técnica e econdmica de complexidade equivalente ou superior ao objeto:

Servigos de reparo em Baixa e Média Tensdo nas subestagdes de energia ETG 06 (Pav. Biologia) e ETG 15 (Antigo
Cesteh).

Para atendimento & qualificagdo técnico-profissional, serd exigida comprovagao do licitante de possuir em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, profissionais de nivel médio e superior, detentores de atestado de
responsabilidade técnica, devidamente registrados no conselho profissional competente, acompanhado das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, expedidas pelo conselho profissional, que comprovem ter o profissional executado servigos
relativos a:

Engenheiro Civil
Engenheiro Eletricista
Técnico de Seguranga do Trabalho.

Os profissionais envolvidos nos servigos elétricos também deverdo estar qualificados através das normativas NR-
10, em suas versoes basica e complementar.
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38.  Lista de Pranchas de Desenho Complementares ao Caderno de Encargos e Especificagdes

Estéo disponiveis em formato PDF, os arquivos de desenho que complementam as informagdes descritasnesse caderno. Seguem

abaixo a listagem de pranchas de desenho constante neste caderno de encargos e especificacoes:

[ I_IDIRAC

Infraestrutura
em saude

Tipo de projeto Nome do arquivo | Titulo Rev. | Data
ARQUITETURA A179A01A pdf SUBESTAGAO 06 PI. Baixa, Cortes, Fachadas, Cobertura e | A 26/09/17
Detalhes
A121A01A .pdf SUBESTAGAO 15 PI. Baixa, Cortes, Fachadas, Cobertura e | A 26/09/17
Detalhes
INCENDIO B121A01A pdf ETG 15 - PLANTA BAIXA A 14/08/17
B179A01A pdf ETG 06 — PLANTA BAIXA A 31/07/17
ESTRUTURA C121A02A pdf FORMA E ARMACAO - REFORMA ETG 15 A 07/08/17
C121A03A pdf REFORCO ESTRUTURAL - REFORMA ETG 15 A 04/09/17
C121A04.pdf FORMA E ARMAGAO - CAIXAS E CANALETA A 23/08/17
C179A02A pdf FORMA E ARMACAO - ABRIGO DO TANQUE DE OLEO | A 04/09/17
ETG 06
IMPERMEABILIZACAO | C121A01A.pdf ETG-15 A 07/08/17
PLANTA DE COBERTURA E DETALHES
C179A01A pdf ETG-15 A 04/09/17
PLANTA DE COBERTURA E DETALHES
DRENAGEM D121A01A.pdf PLANTA BAIXA DE DRENAGEM, CAIXA DE RETENCAO E | A 24/07/17
DETALHES
D179A01A.pdf PLANTA BAIXA DE DRENAGEM, CAIXA DE RETENCAO E | A 24/07/17
DETALHES
ELETRICA E179A02A pdf PLANTA DE SITUACAO A 21/09/17
E179A03A pdf PLANTA BAIXA SUBESTAGAO LAYOUT- ILUM/TOMADAS | A 21/09/17
E179A04A pdf PLANTA BAIXA SALA DO GERADOR LAYOUT -|A 21/09/17
ILUM/TOM
E179A05A pdf PLANTA DE CORTES E DETALHES A 21/09/17
E179A06A.pdf DIAGRAMA UNIFILAR GERAL A 21/09/17
E179A07A.pdf SPDA - ATERRAMENTO A 21/09/17
E121A02A pdf PLANTA DE SITUAGAO E DETALHE A 21/09/17
E121A03A pdf PLANTA BAIXA SUBESTAGAO LAYOUT A 21/09/17
E121A04A pdf PLANTA BAIXA SUBESTAGAO - ILUMITOMADAS - |A 21/09/17
DETALHES - DIAGRAMA TRIFILAR
E121A05A pdf DIAGRAMA UNIFILAR GERAL A 21/09/17
E121A06A pdf SPDA - ATERRAMENTO A 21/09/17
COMUNICAGOES F121A01A.pdf CONTROLE DE ACESSO E CFTV ETG 15/15A/15B A 21/08/17
F121A02A pdf PLANTA DE ENCAMINHAMENTO CONTROLE DE |A 21/08/17
ACESSO E CFTVETG 15
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Tipo de projeto Nome do arquivo | Titulo Rev. | Data
F179A01A.pdf CONTROLE DE ACESSO E CFTV ETG 06 A 21/08/17
F179A02A.pdf PLANTA DE ENCAMINHAMENTO CONTROLE DE|A 21/08/17
ACESSO E CFTVETG6
URBANISMO U121A01A.pdf DEMOLIR/CONSTRUIR — PLANTA BAIXA A 14/08/2017
U121A02A.pdf URBANIZACAO — PLANTA BAIXA A 14/08/2017
U121A03A.pdf DETALHES GERAIS A 14/08/2017

39. Listagem de Profissionais Responsaveis por cada Disciplina Envolvida no Projeto

Disciplina: Arquitetura
Profissional: Ulysses de Sena Mendes Registro: A56865-1 CAU-BR
Assinatura:
Disciplina: Incéndio
Profissional: Ismael Santiago de Assis Registro: 1999119752 CREA-RJ
Assinatura:
Disciplina: Estrutura
Profissional: Rogger Furtado Registro: 2012121660 CREA-RJ
Assinatura:
Disciplina: Impermeabilizagao
Profissional: Ismael Santiago de Assis Registro: 1999119752 CREA-RJ
Assinatura:
Disciplina: Drenagem
Profissional: Rodrigo Marcelino Torres Registro: A124810-3 CAU-BR
Assinatura:
Disciplina: Elétrica
Profissional: Simaia Roberta Nascimento Registro: 2013104072 CREA-RJ
Assinatura:
Disciplina: Comunicagodes
Profissional: Raphael Santos da Silva Registro: 2006122589 CREA-RJ
Assinatura:
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Disciplina: Urbanismo
Profissional: Nathalia Gomes Paiva Registro: 155808-0 CAU-BR
Assinatura:
Disciplina: Orgamento
Profissional: Alessandro Heloisio Timéteo Registro: 1995121697 CREA-RJ
Assinatura:
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