



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 29.416.658/0001-60
Razão Social: KF ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA DR FROES DA CRUZ, 47 - PARTE - CENTRO - Niterói / Rio de Janeiro

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.416.658/0001-60

Razão Social: KF ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 29/07/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 30/07/2019

FGTS Validade: 25/06/2019

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 02/12/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/10/2019

Receita Municipal Validade: 28/07/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/06/2019 10:32

CPF: 289.707.487-68 Nome: SERGIO NEVES ROQUE DA SILVA

Ass: _____

04/09
J. J. J.

KF ENGENHARIA LTDA.



Instrumento particular da vigésima alteração do contrato social da sociedade simples denominada **KF ENGENHARIA LTDA.**, na forma abaixo:

Sabam quantos o presente instrumento particular virem que **SERGIO NEVES ROQUE DA SILVA**, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado nesta Cidade, onde reside na Alameda São Boaventura nº 100, casa 12, Fonseca, CEP: 24.120-196, portador da carteira de identidade nº 02.466.204-1, expedida pelo DIC-RJ, e CPF nº 289.707.487-68, e **RICARDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA**, brasileiro, solteiro, major, empresário, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, onde reside à Rua Floresta Imperial nº 80, Itahangá, portador da carteira de identidade nº 05223338-4, expedida pelo IFP, e CPF nº 666.148.727-53, neste ato representado por seu procurador Fernando Gatti Dias Lima, brasileiro, separado consensualmente, advogado, portador da carteira de identidade nº 10.357, expedida pela OAB/RJ e CPF nº 027.566.847-91, residente e domiciliado na Rua Floresta Imperial, nº 80, Itahangá, RJ, CEP nº 22.753-020, conforme procuração do 18º Ofício de Notas, livro 1901, fls: 174, ato 149, na qualidade de únicos sócios da sociedade simples denominada **KF ENGENHARIA LTDA.**, constituída por instrumento particular datado de 14.04.1986, arquivado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro sob nº 87.620 -(livro nº A-27)-, onde se encontram arquivadas, também, suas posteriores alterações contratuais, sendo certo que as últimas alterações contratuais foram arquivadas no Cartório do 5º Ofício de Niterói - Registro de Pessoas Jurídicas - têm, entre si e com **MARGARETE RIBEIRO PEREIRA**, brasileira, solteira, do lar, domiciliada nesta cidade, onde reside à Estrada do Monan Pequeno nº 77, casa 64, Pendotiba, CEP: 24.320-110, portadora da carteira de identidade nº 12.901.579-8, expedida pelo DETRAN/RJ e CPF 486.240.557-68, pela presente e na melhor forma de direito, justo e contratado o seguinte:

Primeiro: Na alteração contratual anterior, datada de 16.07.2012, houve um equívoco na menção do número e valor de quotas dos sócios, pelo que necessário se torna retificar aquele instrumento para o fim de sua cláusula terceira vigorar com a redação a seguir, mantidos os parágrafos

Rua Dr. Fróes da Cruz nº 47 - parte, Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Telefax: 3828-3354 - CNPJ nº 29.416.658/0001-60

Cartório do 5º Ofício de Niterói
Estrada do Monan Pequeno
Livro A-765 - 00.602



KF ENGENHARIA LTDA

08/10/19

Quinto: A Sociedade prosseguirá sua existência, passando a reger-se pelas seguintes disposições consolidadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E SEDE

Girará a Sociedade sob a denominação de KF ENGENHARIA LTDA, a qual só poderá ser usada nos títulos, contratos e negócios do exclusivo interesse da Sociedade, ficando expressamente vedado o seu emprego em negócios estranhos aos objetivos sociais, sob pena de nulidade em relação à Sociedade, que tem sua sede e foro na Cidade de Niterói, RJ, à Rua Dr. Froes da Cruz nº 47, parte, CEP 24.030-030.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A Sociedade tem por objeto a prestação de serviços profissionais de engenharia, notadamente o estudo e elaboração de projetos, detalhamento, planejamento, viabilidade, coordenação, supervisão, execução técnica de projetos de engenharia elétrica, eletrônica, civil, mecânica, arquitetura, agronomia, assessoria técnica em todas as suas modalidades, perfurações, sondagens, cálculos, prospecção geológica, manutenção preventiva e corretiva de instalações prediais, manutenção, instalação e consertos de cabos aéreos e subterrâneos, execução e manutenção de sistemas eletrônicos e de informática, incorporação de imóveis, compra e venda de imóveis próprios, administração, execução, fiscalização e locação de mão-de-obra de obras de construção civil, elétrica, eletrônica, mecânica e agronomia, construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, obras de infra-estrutura, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, obras de irrigação, obras portuárias, marítimas e fluviais, estruturas metálicas, obras de montagem industrial, construção de instalação esportivas e recreativas, obras de contenção, cortinas de proteção, muros de arrimo e estruturas com tirantes, demolição de edifícios ou outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, desmonte de rochas, escavação e compactação de solos, preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, hidráulica, sanitária, gás, sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação, e refrigeração, sistema de prevenção contra incêndio, tratamento térmico e acústicos, impermeabilizações, esquadrias, gesso, pinturas, revestimentos cerâmicos, emboço, chapisco, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes, alvenaria, perfuração de poços de água, limpeza de fachada, obras de telhado, cobertura, serviços de elevação de cargas e pessoas para uso em obras, podendo participar de outras sociedades, como quotista ou acionista.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, encontra-se integralmente realizado e distribuído entre os sócios na seguinte proporção:

Rua Dr. Froes da Cruz nº 47, parte, Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Telefax: 3629-3354 - CNPJ nº 29.416.658/0001-60

A-765 50.602



CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (hum milhão e duzentos mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, encontra-se integralmente realizado e distribuído entre os sócios na seguinte proporção:

Sócios	Nº de quotas	Valor em R\$
SERGIO NEVES ROQUE DA SILVA	1.199.929	1.199.929,00
RICARDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA	71	71,00
Totais	1.200.000	1.200.000,00

Segundo: O sócio **RICARDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA**, cede e transfere para a sócia admitida **MARGARETE RIBEIRO PEREIRA**, suas 71 (setenta e uma) quotas, do valor nominal total de R\$ 71,00, mediante o pagamento de igual quantia, que da mesma recebeu, pelo que lhe dá plena, geral e irrevogável quitação, a investindo em todos os direitos que tinha sobre as quotas cedidas e transferidas.

Terceiro: Em consequência das cessões e transferências de quotas operadas nas cláusulas anteriores, **RICARDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA** se retira da Sociedade, a ela dando plena quitação, ao mesmo tempo em que recebia dela e dos sócios remanescentes plena quitação de todas suas obrigações para com a Sociedade.

Quarto: Deliberam os sócios modificar os objetivos sociais, que passam a ser a prestação de serviços profissionais de engenharia, notadamente o estudo e elaboração de projetos, detalhamento, planejamento, viabilidade, coordenação, supervisão, execução técnica de projetos de engenharia elétrica, eletrônica, civil, mecânica, arquitetura, agronomia, assessoria técnica em todas as suas modalidades, perfurações, sondagens, cálculos, prospecção geológica, manutenção preventiva e corretiva de instalações prediais, manutenção, instalação e consertos de cabos aéreos e subterrâneos, execução e manutenção de sistemas eletrônicos e de informática, incorporação de imóveis, compra e venda de imóveis próprios, administração, execução, fiscalização e locação de mão-de-obra de obras de construção civil, elétrica, eletrônica, mecânica e agronomia, construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, obras de infra-estrutura, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, obras de irrigação, obras portuárias, marítimas e fluviais, estruturas metálicas, obras de montagem industrial, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de contenção, cortinas de proteção, muros de arrimo e estruturas com tirantes, demolição de edifícios ou outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, desmonte de rochas, escavação e compactação de solos, preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, hidráulica, sanitária, gás, sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação e refrigeração, sistema de prevenção contra incêndio, tratamento térmico e acústicos, impermeabilizações, esquadrias, gesso, pinturas, revestimentos cerâmicos, emboço, chapisco, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes, alvenaria, perfuração de poços de água, limpeza de fachada, obras de telhado, cobertura, serviços de elevação de cargas e pessoas para uso em obras, podendo participar de outras sociedades, como quotista ou acionista.

Rua Dr. Frides da Cruz nº 47, parte Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Telefax: 3629-3384 - CNPJ nº 29.416.658/0001-60
Linha 765, Fone 50 602

Sócios	Nº de quotas	Valor em R\$
SERGIO NEVES ROQUE DA SILVA	1.199.929	1.199.929,00
MARGARETE RIBEIRO PEREIRA	71	71,00
Totais	1.200.000	1.200.000,00

§ 1º. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2º. As quotas são intransferíveis a terceiros sem o consentimento expresso de todos os sócios, constante de contrato especial para a modificação deste e admissão do(s) novo(s) sócio(s).

§ 3º. Os sócios não respondem, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A Sociedade vigorará pelo prazo de 50 (cinquenta) anos, contados da data do registro de sua constituição.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

A Sociedade será administrada e representada, plenamente, em juízo e nas suas relações com terceiros, pelos administradores **SERGIO NEVES ROQUE DA SILVA** e **MARGARETE RIBEIRO PEREIRA**,

§ 1º - Os administradores, sempre em conjunto, praticarão todos os atos de administração e representação da Sociedade, inclusive para comprar, alienar, gravar ou onerar bens móveis e imóveis.

§ 2º - Os administradores são dispensados de prestar caução.

§ 3º - Responderão os administradores, para com a Sociedade e terceiros, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticarem com violação da lei e do presente contrato.

§ 4º - Regularmente representada, poderá a Sociedade constituir procuradores para a prática de quaisquer dos atos privativos dos sócios-gerentes, atos esses que deverão ser especificados nos respectivos instrumentos.

§ 5º - Os sócios, de comum acordo, fixarão o *pro labore* dos administradores, o qual será levado à conta de despesas gerais até o limite admitido pela legislação vigente.

Rua Dr. Fróes da Cruz nº 47, parte, Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Telefax: 3628-3354 - CNPJ nº 29.418.658/0001-60

Camila de Fátima de Almeida
Estatística, Matemática e Informática
Curso A 765 Matr. 50.602



06/09

CLÁUSULA SEXTA - DAS REUNIÕES DOS SÓCIOS

Dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios realizarão uma reunião ordinária com o objetivo de: a)- tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; b)- designar os administradores, quando for o caso; e c)- tratar de qualquer outro assunto que requeira o pronunciamento dos sócios.

§ 1º. A qualquer tempo realizarão reuniões extraordinárias, sempre que os interesses sociais e as disposições deste contrato exigirem a manifestação dos sócios.

§ 2º. A convocação das reuniões será feita pelos sócios gerentes, observadas as formalidades e prazos previstos no art. 1.152, e seus parágrafos, do Código Civil, o que, no entanto, será dispensado se todos os sócios comparecerem à reunião ou se declararem, por escrito, o local, data, hora e ordem do dia.

§ 3º. Tornar-se-ão dispensáveis as reuniões quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

§ 4º. O disposto nos parágrafos anteriores aplica-se tanto às reuniões ordinárias, quanto às reuniões extraordinárias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO QUORUM DAS DELIBERAÇÕES

A Sociedade poderá, por deliberação de sócios representando a maioria do capital social: A)- abrir, manter e fechar filiais, agências, escritórios em qualquer parte do país; B)- comprar, alienar, doar, gravar ou onerar bens móveis ou imóveis e, de forma geral, contrair qualquer obrigação para a Sociedade; C)- promover a exclusão da Sociedade, por justa causa, de sócio, na ocorrência da hipótese prevista no art. 1.085 do Código Civil; e D)- aprovar as contas do administrador.

Parágrafo único. As demais matérias previstas no art. 1.071 do Código Civil serão deliberadas com observância dos quoruns determinados pelo art. 1.076 do mesmo Código.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BALANÇOS E EXERCÍCIO SOCIAL

Os lucros, bem como as perdas, que se verificarem por balanço anual, serão divididos ou suportados pelas quotistas na proporção de suas respectivas quotas. Os balanços anuais serão assinados pelos sócios-gerentes e submetidos à deliberação dos sócios na reunião ordinária do ano subsequente ao do exercício a que se referirem, ficando designado o dia 31 de dezembro de cada ano para o levantamento dos balanços.

Parágrafo único. Poderá a Sociedade levantar balanços intermediários e, com base neles, distribuir resultados.

Rua Dr. Fróis da Cruz nº 47, parte, Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Telefax: 3828-3354 - CNPJ nº 29.416.658/0001-60

06/09/2019
A-765 20.602

KF-ENGENHARIA LTDA

CLÁUSULA NONA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Não obstante contratada por tempo indeterminado, a Sociedade não entrará em dissolução e, consequentemente, em liquidação, pela retirada, morte, falência, ausência ou incapacidade de qualquer dos sócios. Ocorrendo um desses eventos, os haveres do sócio que se retirar da Sociedade, que falecer ou for declarado falido, ausente, interdito ou incapaz, serão apurados em balanço especial e pagos ao sócio retirante, seus herdeiros ou representantes legais - não só o capital e lucros, mas também quaisquer outros créditos, a não ser que quanto a estes haja estipulação expressa diversa - em 12 -(doze)- prestações mensais, devidamente corrigidas com base nos maiores índices permitidos para tal fim, a partir da data do evento, acrescidas dos juros de 12% -(doze por cento)- ao ano.

Parágrafo único. O disposto no caput não prevalecerá quando os herdeiros do sócio morto, interdito ou ausente quiserem substituí-lo na Sociedade como quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

O sócio que desejar transferir suas quotas, total ou parcialmente, deverá comunicar por escrito ao outro sócio, ao qual fica assegurado o direito de preferência para sua aquisição. Feita a comunicação, terá o sócio o prazo de 30 -(trinta)- dias para exercer o direito de preferência, adquirindo as quotas oferecidas; não o fazendo, ficará obrigado a dar o seu consentimento para que a transferência seja feita a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

No uso da denominação social os administradores firmarão:

KF ENGENHARIA LTDA.

Sergio Neves Roque da Silva

Margarete Ribeiro Pereira

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E FORO

Os casos omissos neste contrato serão regidos pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10.01.2002, e demais normas aplicáveis, regendo-se supletivamente pelas normas das sociedades anônimas, ficando eleito, com renúncia expressa de qualquer outro, por privilegiado que seja, o foro da Comarca de Niterói, RJ, como o competente para apreciar e julgar qualquer ação fundada neste contrato.

Rua Dr. Fróes da Cruz nº 47, parte Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Tel/fax: 3626-3364 - CNPJ nº 29.416.658/0001-60

A-765-59.602



KF ENGENHARIA LTDA



E, por se encontrarem, assim, justos e contratados, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores e assinam o presente em três vias, de igual teor e para um só efeito legal, na presença e juntamente com as duas testemunhas abaixo, declarando os signatários não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeça de exercer atividade societária.

Niterói, 12 de Janeiro de 2015

Sergio Neves Roque da Silva
Sergio Neves Roque da Silva

Ricardo Jacobina Gatti Dias Lima
Ricardo Jacobina Gatti Dias Lima

Margarete Ribeiro Pereira
Margarete Ribeiro Pereira

Testemunhas:

Jose Luiz de Azevedo Pinto
Nome: Jose Luiz de Azevedo Pinto
CPF nº 443.323.997-20
Ester Monteiro M. Nunes Pereira
Nome: Ester Monteiro M. Nunes Pereira
CPF nº 501.825.507-20

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NITERÓI FERNANDO CESAR DE AZEVEDO - Tabelião
Rua São Pedro, 154, Loja 102 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.030-058 - Telefone: (21) 2820-4048

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Atos no dia 23/1/2015 p/ Reg. Int. e Prot. 37644, LV.20
Registro nº 30602 no livro A-195
no dia 28 de maio, Niterói, 23/1/2015, Oficial
LUIZ HENRIQUE LOPES 3217/4664/111/6281: R\$139,11
MUL/ADP.: R\$12,24 DIST.: R\$23,23 TOTAL: R\$594,11
EAST 06226 CAR https://www.tj.rj.jus.br/sitepublco

Rua Dr. Proença da Cruz nº 47, parte, Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24.030-030
Telefax: 3628-3354 - CNPJ nº 29.416.650/0001-60

12.01.2015
A-765
50.609

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9º inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 101222502191654570776-8; Data: 25/02/2019 16:55:57
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1E77796-QAGF
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NITERÓI/RJ
R. da Conceição, 154 - 1º andar - Niterói - RJ - CEP: 24020-064
Telefone: (21) 2717-6117/(21) 2821-6100 - E-mail: gregoryfoucarato@ig.com.br

130470
14000927

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:

MARGARETE RIBEIRO PEREIRA
SERGIO NEVES DA SILVA

NITERÓI, 15/01/2015, Total: 1.600,00 - R\$ 1.600,00

FRANCISCO ROMANO MOREIRA Nat. em Test.

ERSL45154 : 4. ERL45154-000 Niterói, RJ, 15/01/2015

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NITERÓI/RJ
R. da Conceição, 154 - 1º andar - Niterói - RJ - CEP: 24020-064
Telefone: (21) 2717-6117/(21) 2821-6100 - E-mail: gregoryfoucarato@ig.com.br

130470
14000927

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:

FERNANDO GATTI DIAS LIMA
FRANCISCO ROMANO MOREIRA Nat. em Test.

NITERÓI, 15/01/2015, Total: 1.600,00 - R\$ 1.600,00

FRANCISCO ROMANO MOREIRA Nat. em Test.

ERSL45137 WCC Niterói, RJ, 15/01/2015



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.370-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 110 - 2º andar - Sala 1008 - Jd. Piraí - Niterói - RJ - CEP: 24090-000 - Tel: (21) 244-5444 - Fax: (21) 244-5444

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 101222502191654570776-9; Data: 25/02/2019 16:55:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIE77795-PDKJ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Azevedo de Minerva Cavalcanti
Título

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

50
OFÍCIO

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NITERÓI

REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS E NOTAS

TABELIÃO: FERNANDO CÉSAR DE AZEVEDO

Rua São Pedro, 154 - Loja 102 - Centro - Niterói - RJ
Tel.: (21) 2620-4046 - www.cartoriодоquintoficio.com.br



09/09
Almeida

E R A, o que se continha no livro A-765, registro nº. 50.602, do qual mandei extrair a presente certidão, tudo conforme o artigo 429 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça-RJ. Eu, Almeida, (ADRIANA DA SILVA LEMOS), Escrevente Autorizada, matrícula nº 94/6425, dei buscas, digitei, conferi e assino. O referido é verdade e dou fé, nesta Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze.

Niterói, 25 de fevereiro de 2015.

Almeida

Poder Judiciário - TJRJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EATT 76466 RFU
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/selepublico>

CUSTAS:

Emolumentos	= R\$	65,04
pág. Exceden.	= R\$	23,34
Busca	= R\$	0,72
Subtotal	= R\$	89,10
20% (Lei 3.217/99)	= R\$	17,82
5% (Lei 4.664/03)	= R\$	4,45
5% (Lei 117/04)	= R\$	4,45
4% (Lei 6.281/12)	= R\$	3,56
Atos Grát.	= R\$	1,76
TOTAL	= R\$	121,14

Cartório do 5º Ofício de Niterói
Esta folha integra a certidão.
Livro A-765, Registro 50.602

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.378-6
Av. Presidente Dutra, 116 - Bairro dos Estados - 20090-000 - Niterói - RJ - Tel. (21) 254-5444 - Fax (21) 254-5444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 101222502191654570776-10; Data: 25/02/2019 16:55:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1E77794-3FC8;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Atribuído de Minuta Convencional: _____
Titular: _____
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **KF ENGENHARIA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **KF ENGENHARIA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta **DECLARAÇÃO** foi emitida em 27/02/2019 14:24:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **KF ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1186915

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 25/02/2020 16:55:51 (hora local).


¹**Código de Autenticação Digital:** 101222502191654570776-1 a 101222502191654570776-10

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c5489d35677f5d529a8052f154a7bb7420f00858eba8eb4daa61df59d750b8cb282d1735283e8e
ea45bce393cefe265a5aced6b2660ffd836f714479ac81e74



VALOR EM TODO O TERREIRO NACIONAL 14.066,2012

REGISTRO GONAL	12.901.579-8	DATA DE EXERCÍCIO
NOME MARGARETE RIBEIRO PEREIRA		
FILIAÇÃO CECILIO ANTÔNIO PEREIRA		
DUPLICANTE RIBEIRO PEREIRA		
IDENTIFICADORA R10 DE JANEIRO		
DATA DE MATRÍCULA 06/07/1958		
DATA DE NASCIMENTO 06/07/1958		
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 0215		

IB Nº 7.118 DE 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **KF ENGENHARIA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **KF ENGENHARIA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/02/2019 11:30:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **KF ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1186949

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 25/02/2020 17:12:37 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 101222502191712020120-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c5489d35677f5d529a8052f154a7bb74fddb6dbfe6ee1bf095da080ca390d17b282d1735283e8ee
a45bce393cefe2654d1f970811416f9f531c07bda4cf3e8c



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

 Polegar Direito

 IDOSO

Sergio Neves Roque da Silva
Assinatura do Titular

CARTÃO DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 02.466.204-1 DATA DE EMISSÃO 25/01/2019

NOME SERGIO NEVES ROQUE DA SILVA

FILIAÇÃO CLAUDIONOR ROQUE DA SILVA

EUGENIA NEVES ROQUE

NACIONALIDADE DATA DE NASCIMENTO

RIO DE JANEIRO/RJ 12/03/1947

USC ORDEM C. CASM LIV 000528 FLS 297 TERM 0013947

NITERÓI RJ

CPS 289.707.467-68

001 2 1/6

LEI Nº 7.116 DE 29/04/83

0639

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CARTÓRIO DO TERCEIRO OFÍCIO DE NITERÓI

Francisco Romano Moreira
Tabelião

Laécio Duarte Silva
Jailton de Souza Ferreira
Substitutos



Associação dos Tabeliães e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

FRANCISCO ROMANO MOREIRA, Tabelião de
Notas, Oficial dos Registros Públicos de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas do 3º Ofício de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, por nomeação na forma
da Lei,

C E R T I F I C A, por lhe haver sido verbalmente

pedido, que revendo em seu poder e cartório, os arquivos dos livros de **PROCURAÇÕES**, deles consta haver uma, datada de 13/02/2015, do teor seguinte: "Livro nº 233 Fls. nº 115-115 Ato nº 113. *Procuração bastante que faz K F Engenharia LTDA, na forma abaixo: Salbam quantos esta pública procuração virem, que aos treze (13) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (2015), nesta cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, em Cartório, na rua da Concelção nº 154, loja 107, no Centro, perante mim, Jailton de Souza Ferreira, Substituto do 3º Ofício, habilitado nos termos da Lei nº 8.935/94, compareceu, como outorgante, KF ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.416.658/0001-60, com sede nesta cidade, na rua Dr. Fróes da Cruz nº 47, no Centro, neste ato, representada por, Sergio Neves Roque da Silva, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 02.466.204-1, expedida pelo DETRAN/DIC/RJ, em 26/05/2008, e do CPF/MF nº 289.707.487-68, residente e domiciliado nesta cidade, na Alameda São Boaventura nº 100, casa 12, sobrado, no Fonseca; e, Margarete Ribeiro Pereira, brasileira, solteira, maior, do lar, portadora da carteira de identidade nº 12901579-8, expedida pelo DETRAN/DIC/RJ, em 14/06/2012, e do CPF/MF nº 486.240.557-68, residente e domiciliada nesta cidade, na Estrada Monan Pequeno nº 77, casa 64, em Badú, e, por ela, através de seus representantes, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador, FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA, brasileiro, casado, separação total de bens, engenheiro civil, portador do documento nº 52.072-D expedido pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob nº 627.666.277-15, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na rua Britânia nº 101, no Itanhangá, - a quem confere os mais amplos e especiais poderes, para representá-la isoladamente ou em conjunto com um dos seus representantes legais, perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, sociedades privadas, sejam sociedades anônimas, empresariais, simples, fundações e associações de qualquer gênero e estabelecimentos bancários, podendo praticar todos e quaisquer atos de interesse da outorgante, notadamente requerer, recorrer, ter vista de processos; formular pedidos, produzir provas, prestar declarações e afirmações pertinentes, assinando os respectivos termos ou documentos; abrir, movimentar e encerrar contas correntes da outorgante; requisitar saldos, extratos e talões de cheques; receber quaisquer valores a ela devidos, inclusive ordens de pagamento; emitir, sacar e endossar cheques; firmar contratos e assumir compromissos em nome da outorgante, prestar garantias em nome da Sociedade e dos representantes, inclusive fiança, conforme artigo 661, § primeiro do Código Civil Brasileiro e praticar todos os atos permitidos por Lei, bem como direitos e privilégios e cumprir com todos os deveres e todas as obrigações necessárias ao inteiro cumprimento deste mandato, e, ainda, requerer, retirar e utilizar cartões magnéticos, gravar e renovar as respectivas senhas. Fica o OUTORGADO investido*

A 5973547

de todos os poderes para representar a OUTORGANTE em licitações públicas ou particulares, podendo praticar todos e quaisquer atos que se tornarem necessários, por mais específicos que sejam e mesmo que aqui não expressamente explicitados, e, a seu critério, substabelecer no todo ou em parte os poderes ora outorgados, nas condições que julgar apropriadas, o que dará por bom, firme e valioso. Assim o disse e outorgou, do que dou fé, pediu-me este instrumento, que escrito e lido, achou conforme, aceitou e assina, dispensado o concurso de testemunhas, nos termos da legislação vigente. Certifico que as custas desta, no valor de: R\$229,83, sendo R\$201,52 (tab. 07, 2, b); R\$8,53 (tab. 01, 4); e R\$19,78 (tab. 01, 5), foram recebidas por esta serventia, acrescidas de: R\$45,96 (Lei nº 3.217/99); R\$11,49 (Lei 4.664/05); R\$11,49 (111/06); R\$4,03 (Lei 6.370/12); R\$9,19 (Lei 6.281/12); R\$12,24 (Leis ns. 489/81, 590/82 e 3.761/02); e R\$22,19 (de distribuição), que serão recolhidas e pagas nos prazos regulamentares, perfazendo R\$346,42. Eu, (a) Jailton de Souza Ferreira (Jailton de Souza Ferreira), Substituto, matrícula nº 94/0556, lavrei e li o presente ato, colhendo a assinatura. E eu, (a) Francisco Romano Moreira (Francisco Romano Moreira), Tabelião, matrícula nº 06/1733, o encerro e subscrevo. - A Outorgante: KF Engenharia Ltda. - (aa) Sergio Neves Roque da Silva (Sergio Neves Roque da Silva), Margarete Ribeiro Pereira (Margarete Ribeiro Pereira)." E R A o que se continha em o livro e folhas, a princípio declarados, para aqui bem e fielmente reproduzido por esta CERTIDÃO, a cujo original se reporta e dá fé, nesta cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, aos dezoito (18) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (2.018). Eu, (Jailton de Souza Ferreira), Substituto, matrícula nº 94/0556, a digital, conferi, subscrevo e assino.

Niterói, 19 de abril de 2018.

Jailton de Souza Ferreira
Substituto

Poder Judiciário - TJER
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
ECNK 88990 QMK
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjri.jus.br/sitepublico>



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
200260527-0

Nome
FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA

Filiação
FERNANDO GATTI DIAS LIMA
GILDA JACOBINA DIAS LIMA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
003.886.277-15 **002072/D CREA-EJ** **A+**


Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
14/10/1981 **RIO DE JANEIRO** **RJ** **BRASILEIRA**

Cria de Registro Emissão Data de Registro
CREA-EJ **29/01/2012** **14/10/1981**

Ass. Presidente
 **Registro no Crea**
1081104241

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional


Tudo neste Documento de Identidade é uma Tª Pública (2ª de art. 5º da Lei nº 5784 de 24/12/00 e Lei nº 8206 de 07/05/93)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0
 Av. Presidente Figueiredo, 116 - Bairro do Estácio - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20251-000 - Fone: (21) 2546-9400 - Fax: (21) 2546-9401

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizamos a impressão em papel digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 101221902191606150527-1; Data: 19/02/2019 16:11:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C:
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Prescrito de Múltiplos Cálculos
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **KF ENGENHARIA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **KF ENGENHARIA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/02/2019 14:44:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **KF ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1182058

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 19/02/2020 16:11:32 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 101221902191606150527-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c5489d35677f5d529a8052f154a7bb7bed1288143b82f8b9dfaacc02ef92d54b282d1735283e8ee
a45bce393cefe265fc6d9f474ac18bdd2479b2ac7407cd39





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.416.658/0001-60
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/04/1986

NOME EMPRESARIAL
KF ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO
R DR FROES DA CRUZ

NÚMERO
47

COMPLEMENTO
PARTE

CEP
24.030-030

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
NITEROI

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
KF.ENGLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE
(21) 3628-3354 / (21) 7250-9666

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.416.658/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/1986
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
KF ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO
R DR FROES DA CRUZ

NÚMERO
47

COMPLEMENTO
PARTE

CEP
24.030-030

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
NITEROI

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
KF.ENGLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE
(21) 3628-3354 / (21) 7250-9666

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 14/02/2019 às 19:02:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: KF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.416.658/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:16:08 do dia 31/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2019.
Código de controle da certidão: **DAB3.100C.482D.3870**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.416.658/0001-60

Razão Social: KF ENGENHARIA LTDA

Endereço: R DOCTOR FROES DA CRUZ / 47 / CENTRO NITEROI - RJ

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2019 a 25/06/2019

Certificação Número: 2019052701495055004979

Informação obtida em 03/06/2019 15:35:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: KF ENGENHARIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.416.658/0001-60

Certidão nº: 171882410/2019

Expedição: 03/05/2019, às 16:59:52

Validade: 29/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que KF ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.416.658/0001-60, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0056800-80.2008.5.01.0045 - TRT 01ª Região **

0011079-95.2014.5.01.0045 - TRT 01ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 2.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO

154015-2

CONDIÇÃO

4-P.de Referência

ZONA

1a ZONA

NOME/RAZÃO SOCIAL

KF ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF

29.416.658-0001/60

Nº Processo

030/024283/10

Data Licença

17/01/2011

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO

RUA FROES DA CRUZ, 00047

ATIVIDADE PRINCIPAL

ENGENHARIA

OUTRAS ATIVIDADES/OBS

PROJETOS

SERVICO DE PLANEJAMENTO

SERVICO DE PESQUISA

SERVICO DE ASSESSORIA

EMPRESA

PONTO DE REFERENCIA

Em 18 de JANEIRO de 2011.

André V. Andrade
 Div. Receita Diversas
 Coordenador

COORDENAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS

Regina Elly
 SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA

EA 325141

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PREST.DE SERVIÇOS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO

154015-2

CPF/CGC

29.416.658/0001-60

ZONA

1a ZONA

NOME/RAZÃO SOCIAL

KF ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO

RUA FROES DA CRUZ, 00047

ATIVIDADE

ENGENHARIA

DATA EXPEDIÇÃO

18/01/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



NITERÓI

PREFEITURA

EA-298586

Proprietário: **KE ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **RUA FROES DA CRUZ, DR, Nº 00047 - CENTRO, NITERÓI-RJ**

Inscrição: **154015-2**

Natureza: **TRIBUTÁRIA**

Nº da Certidão:

Nº do Processo: **030/024829/18**

Tipo: **MOBILIÁRIO**

CERTIDÃO POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA

* Certifico que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Geral do Município, CONSTA(M) DÉBITO(S) inscrito(s) ou não em Dívida Ativa, até a presente data, na inscrição mobiliária acima especificada, no entanto, não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do art. 151 do CTN.

Fica assegurado contudo, ao MUNICÍPIO, o direito de cobrança de qualquer débito, que porventura, venha a ser apurado posteriormente, sujeitando-se o CONTRIBUINTE, se for o caso, às sanções previstas na legislação em vigor e por nada mais constar.

Eu, ANA PAULA CARDOZO GOMES, digitei a presente certidão em duas vias, extraída do processo nº 030/024829/18.

VALIDADE: Até 180 dias.

NITERÓI, 28 de Janeiro de 2019.



Inigo H. da S. Barbosa
Matr. 241.135-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **KF ENGENHARIA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **KF ENGENHARIA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/05/2019 16:32:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **KF ENGENHARIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1186916

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/02/2020 16:57:25 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 101222502191656560765-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3d076520c5731b30eab6dbbc59c83fa9a32532bf56a8891c1c5f8dfd9d9c091db282d1735283e8e
ea45bce393cefe26587fa78c07ee229a7f2fc4d316428de9d



Contribuinte,
Confira as informações cadastrais no comprovante e, se houver qualquer divergência,
providencie a sua atualização na unidade de cadastro indicada.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Cadastro de Contribuintes do ICMS

INSCR. ESTADUAL
85.685.724

DATA INSCRIÇÃO
15/08/1995

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CONTRIBUINTE (Nome/Razão Social)
KF ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

CNPJ/CPF
29.416.658/0001-60

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE SIMPLES LTDA

ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE)

PRINCIPAL

7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SECUNDÁRIAS

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
UNIDADE OPERACIONAL

ENDEREÇO COMPLETO

RUA DR FROES DA CRUZ, 47 PARTE
CENTRO - NITEROI - RJ
CEP 24030-030

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
REGIME NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL
HABILITADO

UNIDADE DE CADASTRO
3301 - IRF NITEROI

RF ACOMP
3301

OBSERVAÇÃO

Emitido em 21/06/2016 14:45:24, nos termos da Resolução SER nº 67/2003



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 16/04/2019 - 10:43:56

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0001437-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 29.416.658/0001-60	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL KF ENGENHARIA LTDA	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,</p> <p>NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/04/2019 AS 10:43:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 13/10/2019</p> <p>(assinatura da autoridade fiscal emitente)</p> <p>Nome: ALEXANDRE PEON ALBUQUERQUE</p> <p>Matrícula: 0294814-9</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

936728

437646

1º



Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição
de Feitos Ajuizados



919437646003001

Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R\$38,27 (Tab 04-Ato 08) R\$41,23 (FETJ) R\$15,90 (FUNPERJ) R\$3,97 (FUNDPERJ) R\$3,97 (FUNARPEN) R\$3,18 (CG - PORTARIA 17/13) R\$0,82 (I.S.Q.N.) R\$1,63 = Total R\$108,97

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | Cep 24.020-320
Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1
16:48:47
DAC97692

- 0) O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s):

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);
III - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
IV - Ações distribuídas às varas da Infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do artigo 33 da Consolidação Normativa, desde:

TREZE DE MAIO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
TREZE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
KF ENGENHARIA LTDA xxx
CNPJ:29.416.658/0001-60//xxx
REQUERIDA EM 14/05/2019 E EMITIDA EM 16/05/2019, NITEROI, xxxxxxxxxxxxxxx
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: CONCORRENCIA.//xxxxxxxxxxxxxxxxx
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
EDAC97692 MOP
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Ana Maria D'Amato R. Reis
Escrivente Substituto
Matr. 942732

Conferido por:

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

097529

DOCUMENTO EMITIDO EM PROCESSO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. QUALQUER EMENDA OU ALTERAÇÃO DEPOIS DA EMISSÃO NÃO É PERMITIDA. NÃO É POSSÍVEL A EMISSÃO DE OUTRO DOCUMENTO COM O MESMO NÚMERO DE FOLHA.

AS CERTIDÕES SÃO VÁLIDAS POR 90 DIAS. SE O ASSINADO FOR O DELEGATÁRIO TITULAR, O PRAZO DE VALIDADE É DE 180 DIAS. SE O ASSINADO FOR O DELEGATÁRIO SUBSTITUTO, O PRAZO DE VALIDADE É DE 90 DIAS.



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2019.953.09213

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **KF ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/CPF nº **29.416.658/0001-60**, **CERTIFICO**, para fins de prova em **Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que na **Comarca de NITERÓI**, os escritórios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, na **Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor incumbe, **privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes escritórios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes escritórios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITERÓI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504 - Centro;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITERÓI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITERÓI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITERÓI 05 OF DE JUSTICA: RUA SAO PEDRO, 154 LOJA 102 - Centro; NITERÓI 11 OF DE JUSTICA: Avenida Amaral Peixoto, 467 sala 612 - Centro; NITERÓI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITERÓI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITERÓI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 06/06/2019 15:30:22.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **22,18** GRERJ Nº **6060849173380**


T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 373 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS DE 1 (UM) A 373 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 30 (TRINTA) DA EMPRESA KF ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA DR. FRÓES DA CRUZ, 47 CENTRO, NESTA CIDADE DE NITERÓI/RJ CEP: 24030-030, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 29.416.658/0001-60, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. ISENTO, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 85.685.724, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA, DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/2018.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.


O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ROBSON DA SILVA COSTA MADUREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. RJ-093440/O-6, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 794.631.507-49.

NITERÓI, 01 DE JANEIRO DE 2018.



EMPRESÁRIO - SÉRGIO NEVES ROQUE DA SILVA

C.P.F - 289.707.487-68



ROBSON DA SILVA COSTA MADUREIRA

C.R.C RJ-093440/O-6

C.P.F 794.631.507-49



Robson da S. C. Madureira
Contador - CRC/RJ nº 093440/O-6
CPF 794.631.507-49
Rua São João, 119/501
Centro - Niterói - RJ


Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Engenheiro Civil
CREA - 52072-D-RJ

50
RECEBIMOS DO CONTADOR(A) PESSOAS JURÍDICAS
56.952 Livro A 893
Data 29/1/2018

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3-1-02-01	1925	14.539.337,50C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			*14.539.337,59C
=Total - RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS			*14.539.337,56C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ SERVIÇOS			
I. S. S.	3-2-02-01	1995	299.260,45D
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ SERVIÇOS			****299.260,45D
=Total - DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			****299.260,45D
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
BRADESCO (RENTA CDB/RDB)	3-3-01-08	2035	0,21C
RENTA DE AVISO PRÉVIO	3-3-01-16	2064	22.470,07C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****22.470,28C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*****22.470,28C
=Total - RECEITA			*14.262.547,33C



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NITERÓI
Janaína Fereza Euláves
Substituto
Instituto Brasileiro

50
56953
25
893
2017



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	4-1-02-01	2247	1.531.080,59D
FÉRIAS	4-1-02-06	2275	10.014,79D
13º SALÁRIO	4-1-02-07	2282	108.679,48D
I. N. S. S.	4-1-02-09	2289	224.737,68D
F. G. T. S.	4-1-02-12	2310	72.760,07D
INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO	4-1-02-13	2317	6.631,46D
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SOCIAL	4-1-02-15	2324	265,00D
VALE-REFEIÇÃO	4-1-02-17	2331	131.259,74D
DESPESAS C/ATESTADO DE SAÚDE	4-1-02-23	2345	500,00D
DESPESA DE VALE TRANSPORTE	4-1-02-25	3038	96.309,81D
FÉRIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS	4-1-02-29	2270	48.003,39D
SALÁRIO NA RESCISÃO	4-1-02-34	3161	36.136,18D
13º SALÁRIO NA RESCISÃO	4-1-02-35	3162	26.154,43D
DESPESA C/UNIFORME	4-1-02-51	3238	5.174,95D
=DESPESAS COM PESSOAL			**2.297.107,57D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRÓ-LABORE ADMINISTRAÇÃO	4-1-03-01	2604	45.600,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4-1-03-02	2611	7.777,04D
HONORÁRIO DE ADVOGADO	4-1-03-03	2618	72.470,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****125.847,04D
DESPESAS DE ALUGUEIS			
ALUGUEL DE MÁQUINAS	4-1-04-04	2773	117.927,21D
ALUGUEL MÓVEIS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4-1-04-05	2774	67.952,62D
ALUGUEL DE ANDAIMES	4-1-04-12	2784	100.144,75D
=DESPESAS DE ALUGUEIS			****286.024,58D
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO			
DESPESA DE DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	4-1-05-03	2807	1.059,16D
DESPESA DE DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	4-1-05-04	2814	231,96D
DESP. DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	4-1-05-05	2821	85.697,89D
DESPESA DE DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	4-1-05-06	2835	557,68D
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO IMÓVEIS	4-1-05-09	346	33,12D
DESPESA DE DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4-1-05-11	2850	278,84D
DESPESA DE DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	4-1-05-12	3280	82,56D
DESPESA DE DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	4-1-05-13	496	620,00D
=DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO			*****88.561,21D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
I. P. T. U.	4-1-06-01	2870	344,80D
PIS RECEITA OPERACIONAL	4-1-06-02	2871	539,57D
COFINS	4-1-06-03	2872	112,77D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TAXAS MUNICIPAIS	4-1-06-08	2891	333,05D
IMPOSTOS E TAXAS	4-1-06-14	2916	33,77D
IMPOSTO DE RENDA S/RECEITA OPERACIONAL	4-1-06-16	2918	1.465,25D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/RECEITA OPERACIONAL	4-1-06-17	2920	500,97D
ICMS FECF	4-1-06-37	3086	130,10D
PARCELAMENTO IPTU	4-1-06-40	3089	6.514,02D
PARCELAMENTO CSLL	4-1-06-44	3092	406,92D
PARCELAMENTO IRPJ	4-1-06-48	3096	1.188,27D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			***12.019,49D
DESPESAS GERAIS			
LUZ E FORÇA	4-1-07-01	2485	42.882,62D
TELEFONE	4-1-07-02	2492	37.423,99D
ÁGUA / ESGOTO	4-1-07-03	2499	11.894,09D
CORREIOS	4-1-07-06	2513	12,92D
REPRODUÇÕES	4-1-07-10	2933	874,40D
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO	4-1-07-11	2737	735,00D
LEGAIS E JUDICIAIS	4-1-07-13	2947	16.816,67D
SERVIÇO TERCEIROS PES. JURÍDICA	4-1-07-17	2961	1.248.410,09D
ALIMENTAÇÃO/LANCHES	4-1-07-19	2968	16.245,50D
DESPESA C/ASSINATURA INTERNET	4-1-07-31	2992	4.492,23D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4-1-07-36	2997	726.844,36D
SEGUROS	4-1-07-37	3003	6.413,92D
DESPESA DE CARTÓRIO	4-1-07-39	3017	609,23D
FRETES E CARRETOS	4-1-07-40	3018	95.617,77D
DESPESAS OBRA	4-1-07-44	3025	3.169.649,52D
OUTRAS MULTAS	4-1-07-46	3031	5.023,57D
COMBUSTÍVEL	4-1-07-53	3041	35.924,12D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4-1-07-54	3042	348,50D
MATERIAIS DE LIMPEZA	4-1-07-58	3046	495,99D
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	4-1-07-59	3047	2.764,50D
DESPESA C/PASSAGEM	4-1-07-60	3048	450,00D
DESPESA C/ IPVA	4-1-07-68	3060	3.754,49D
SEGURO DPVAT	4-1-07-79	3222	47,66D
=DESPESAS GERAIS			**5.427.731,14D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	4-1-08-02	3178	18.962,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	4-1-08-09	3212	78.952,15D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****97.914,15D
DESPESAS GERAIS - OBRA			
SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA (OBRA)	4-1-09-07	2935	1.128.829,39D
SERV. PREST. PESSOA FÍSICA (OBRA)	4-1-09-09	2938	54.732,04D
=DESPESAS GERAIS - OBRA			**1.183.561,43D



CARTEIRO DO 5º OF. NITERÓI
Jenaina Tereza Escayres
Substituta
Matrícula 9415304



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS GERAIS - LOTEAMENTO			
ALUGUEL EQUIPAMENTOS	4-1-10-01	3071	18.700,00D
=DESPESAS GERAIS - LOTEAMENTO			*****18.700,00D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			**9.537.466,61D
=Total - DESPESAS			**9.537.466,61D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 14.262.547,33C

DESPESAS + CUSTO-----> 9.537.466,61D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***4.725.080,72

***** (XXXXX) *****

Robson da S. C. Madureira
 Contador - CRC/RJ nº 093440/O-6
 CPF 794.631.507-49
 Rua São João, 119/501
 Centro - Niterói - RJ

KF ENGENHARIA LTDA

Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - 52072-D-RJ


Sergio N. da Rocha da Silva
 CPF 288.767.487-68
 Ident. 02406204-1 DTC



IMPORTA A PRESENTE
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO
DE 4.725.080,72 (QUATRO MILHÕES,
SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL E OITENTA
REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS
FOI APRESENTADA.




NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



SÉRGIO NEVES ROQUE DA SILVA

Sócio - Administrador

CPF: 289.707.487-68




ROBSON DA SILVA COSTA MADUREIRA

CONTADOR

CPF: 794.631.507-49 CRC: RJ-093440/O-6

Robson da S. C. Madureira
Contador - CRC/RJ nº 093440/O-6
CPF 794.631.507-49
Rua São João, 119/501
Centro - Niterói - RJ

KF ENGENHARIA LTDA



Fernando Jacobina Gatti Dias Lima

Engenheiro Civil

CREA - 82072-D-RJ



Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 30

Folha: 367

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
CAIXA (28)	1-1-01-01	5.241.082,47D	5.295.831,10D
=DISPONÍVEL		**5.241.082,47D	**5.295.831,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (35)			
BRADESCO S/A. (49)	1-1-02-04	0,00D	0,00D
BANCO SANTANDER (122)	1-1-02-43	12,61D	0,00D
BANCO BRADESCO C/C 5764-9 (1099)	1-1-02-68	1,00D	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****13,61D	*****0,00D
CLIENTES (149)			
CLIENTES (3420)			
NOTA DE CLIENTE A RECEBER (803)	1-1-04-01-09	1.245.285,49D	3.833.737,50D
=CLIENTES		**1.245.285,49D	**3.833.737,50D
=CLIENTES		**1.245.285,49D	**3.833.737,50D
CONTA CORRENTE EMPREGADOS (189)			
CONTA CORRENTE EMPREGADOS (45)			
ADIANTAMENTO SALÁRIOS (210)	1-1-06-01-02	0,00D	0,00D
PENSÃO ALIMENTÍCIA (211)	1-1-06-01-03	0,00D	0,00D
=CONTA CORRENTE EMPREGADOS		*****0,00D	*****0,00D
=CONTA CORRENTE EMPREGADOS		*****0,00D	*****0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (217)			
APLICAÇÃO FINANCEIRA (214)			
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (213)	1-1-07-01-05	17.133,75D	0,00D
BRADESCO (CDB/RDB) (235)	1-1-07-01-21	2.268,75D	0,00D
BANCO SANTANDER (CDB/RDB) (219)	1-1-07-01-43	109.893,65D	109.893,65D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA		****129.296,15D	****109.893,65D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****129.296,15D	****109.893,65D
=Total - CIRCULANTE		**6.615.677,72D	**9.239.462,25D
PERMANENTE (595)			
INVESTIMENTOS (602)			
TELEFONE (630)	1-2-01-05	14.706,00D	14.706,00D
INVESTIMENTO EM SCP (1106)	1-2-01-14	10.335.575,89D	10.335.575,89D




Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 30

Folha: 368

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=INVESTIMENTOS		*10.350.281,89D	*10.350.281,89D
IMOBILIZADO (672)			
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (683)	1-2-02-02	3.178,38D	3.178,38D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (693)	1-2-02-05	17.365,32D	17.365,32D
TERRENOS (679)	1-2-02-07	8.704,08D	8.704,08D
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS (700)	1-2-02-08	22.062,00D	22.062,00D
INSTALAÇÕES (707)	1-2-02-09	10.073,21D	10.073,21D
MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS (714)	1-2-02-11	190.529,86D	208.921,86D
VEÍCULOS (728)	1-2-02-14	92.205,82D	92.205,82D
IMÓVEIS (744)	1-2-02-18	828,22D	828,22D
EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS (745)	1-2-02-24	37.200,00D	37.200,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (3187)	1-2-02-30	1.651,50D	1.651,50D
=IMOBILIZADO		****383.798,39D	****402.190,39D
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO (763)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS (777)	1-2-03-02	15.628,78C	17.725,32C
DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTO TELEFÔNICO (784)	1-2-03-04	5.617,20C	8.794,74C
DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES (791)	1-2-03-05	2.510,46C	3.206,40C
DEPREC.ACUMULADA MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS (798)	1-2-03-07	0,00C	129.470,64C
DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS (812)	1-2-03-11	83.657,19C	94.500,05C
DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTOS DIVERSOS (813)	1-2-03-12	1.226,52C	2.063,04C
DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS (339)	1-2-03-14	198,78C	298,16C
DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (3273)	1-2-03-15	82,57C	330,27C
DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS (510)	1-2-03-16	620,00C	2.480,00C
=DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO		****109.541,50C	****258.868,62C
=Total - PERMANENTE		*10.624.538,78D	*10.493.603,66D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (840)			
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS (847)			
CONTRATO DE MÚTUO (878)	1-3-01-05	1.478.572,19D	4.013.632,86D
=EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS		**1.478.572,19D	**4.013.632,86D
VALORES A RECEBER (178)			
PRECATÓRIO JUDICIAL (325)	1-3-02-02	689.834,87D	689.834,87D
BLOQUEIO JUDICIAL (326)	1-3-02-03	50.321,70D	0,00D
=VALORES A RECEBER		****740.156,57D	****689.834,87D



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 30

Folha: 369

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Total - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.218.728,76D	**4.703.467,73D
=Total - ATIVO		*19.458.945,26D	*24.436.533,64D
***** (XXXXX) *****			



Robson da S. L. Madureira
Contador - CRC/RJ nº 093440/O-6
CPF 794.631.507-49
Rua São João, 119/501
Centro - Niterói - RJ

KF ENGENHARIA LTDA

Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Engenheiro Civil
CREA - 62072-D-RJ

Carla Neves Regueira da Silva
Contador - CRC/RJ nº 093440/O-6
CPF 794.631.507-49
Rua São João, 119/501
Centro - Niterói - RJ



Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 30

Folha: 370

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O (994)			
C I R C U L A N T E (1001)			
EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE GIRO (1008)			
BRADESCO S/A. (1022)	2-1-01-02	64.805,87C	179.755,20C
CONTRATO DE MÚTUO (1073)	2-1-01-10	148.500,00C	148.500,00C
=EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE GIRO		****213.305,87C	****328.255,20C
FORNECEDORES (1078)			
DUPLICATAS A PAGAR (1085)	2-1-03-01	0,00C	318.125,75C
FORNECEDORES A PAGAR (1092)	2-1-03-02	206.604,58C	0,00C
=FORNECEDORES		****206.604,58C	****318.125,75C
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER (1414)			
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA (1435)	2-1-05-04	118.906,73C	118.906,73C
I.R.R.F. S/ SALÁRIO/PRÓ-LABORE (1442)	2-1-05-05	16.276,30C	26.378,74C
I.R.R.F. DE TERCEIROS (1449)	2-1-05-06	1.676,59C	1.676,59C
P. I. S. RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER (1456)	2-1-05-07	34.362,19C	34.362,19C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (1463)	2-1-05-08	69.308,13C	69.308,13C
I. S. S. A RECOLHER (1470)	2-1-05-09	5.040,10C	5.040,10C
ISS TERCEIROS A PAGAR (1506)	2-1-05-13	164,40C	164,40C
COFINS A RECOLHER (1513)	2-1-05-15	150.195,33C	150.195,33C
ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA À PAGAR (1514)	2-1-05-16	107.733,97C	107.733,97C
ISS EMPRESA A PAGAR (1515)	2-1-05-17	432.938,15C	726.243,60C
COFINS, PIS E CONT. SOCIAL À RECOLHER (1520)	2-1-05-21	6.932,31C	6.932,31C
IRPJ À RECOLHER (1523)	2-1-05-24	26.748,80C	26.748,80C
PARCELAMENTO INSS À PAGAR (1525)	2-1-05-26	0,00C	0,00C
=IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER		****970.283,00C	**1.273.690,89C
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (1519)			
I.N.S.S A RECOLHER (1540)	2-1-06-03	107.329,40C	185.365,48C
F.G.T.S. A RECOLHER (1547)	2-1-06-04	0,00C	2.435,72C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (1553)	2-1-06-06	5.578,72C	5.578,72C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (1554)	2-1-06-07	6.338,99C	6.338,99C
HONORÁRIO A PAGAR (1555)	2-1-06-08	22.471,47C	22.471,47C
RESCISÃO A PAGAR (1570)	2-1-06-17	0,00C	0,00C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		****141.718,58C	****222.190,38C



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 30

Folha: 371

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
CREDORES DIVERSOS (1582)			
EMPRÉSTIMO (1589)	2-1-08-01	500.000,00C	203.339,65C
=CREDORES DIVERSOS		****500.000,00C	****203.339,65C
=Total - CIRCULANTE		**2.031.912,03C	**2.345.601,87C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (1611)			
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (262)			
PARCELAMENTO COFINS A PAGAR (269)	2-2-02-01	20.731,11C	20.314,84C
PARCELAMENTO PIS A PAGAR (276)	2-2-02-02	2.503,75C	2.503,75C
PARCELAMENTO REFIS A PAGAR (290)	2-2-02-03	3.392,50C	3.392,50C
=PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		*****26.627,36C	*****26.211,09C
=Total - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****26.627,36C	*****26.211,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1638)			
CAPITAL SOCIAL (1645)			
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (1652)	2-3-01-01	1.200.000,00C	1.200.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		**1.200.000,00C	**1.200.000,00C
AJUSTE DE CONTAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (886)			
AJUSTE DE CONTAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (893)	2-3-03-01	0,00D	0,00D
=AJUSTE DE CONTAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		*****0,00D	*****0,00D
RESERVAS LUCROS (1722)			
RESERVAS DE LUCROS A DISTRIBUIR (1729)	2-3-05-01	13.446.253,05C	19.870.288,25C
=RESERVAS LUCROS		*13.446.253,05C	*19.870.288,25C
RESERVAS LUCROS / PREJUÍZO (1742)			
RESERVAS DE LUCROS (1741)	2-3-06-02	2.754.152,82C	994.432,43C
=RESERVAS LUCROS / PREJUÍZO		**2.754.152,82C	****994.432,43C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*17.400.405,87C	*22.064.720,68C
=Total - PASSIVO		*19.458.945,26C	*24.436.533,64C
***** (XXXXX) *****			



KF ENGENHARIA LTDA

Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Engenheiro Civil
CREA - 52072-D-RJ

Sergio Neves Borges da Silva
CPF 226.701.437-08
Ident. 02408204-1 DIC

Robson da S. C. Madureira
Contador - CRC/RJ nº 093440/O-8
CPF 794.831.507-49
Rua São João, 119/501
Centro - Niterói - RJ

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 24.436.533,64 (VINTE E QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2018

Sérgio Neves Roque da Silva

SÉRGIO NEVES ROQUE DA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 289.707.487-68

RG: 02.466.204-1 Orgão: DETRAN

Expedição: 26/05/2008

Robson da Silva Costa Madureira

ROBSON DA SILVA COSTA MADUREIRA

CONTADOR

CPF: 794.631.507-49 CRC: RJ-093440/O-6

RG: Orgão:

Expedição:

Robson da S. C. Madureira
Contador - CRC/RJ nº 093440/O-6
CPF 794.631.507-49
Rua São João, 119/501
Centro - Niterói - RJ

Jenaina Pereira Estayus
Substituta
Matrícula 94/5384

KF ENGENHARIA LTDA

Fernando Jacobina Gatti Dias Lima

Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Engenheiro Civil
CREA - 62072-D-RJ

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NITERÓI FERNANDO CESAR DE AZEVEDO — Tabelião 092130AA321303

Rua São Pedro, 154, Loja 102 — Centro — Niterói — RJ — CEP: 24.020-058 — Telefone: (21) 2620-4046

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Apres. no dia 29/05/2019, Protocolo 43995, Liv. A27,
Registro Nº 56953, no livro A-893.
Niterói, 29/05/2019.

Oficial, Subcrevo e Assino.
Emols: R\$ 223,81. Fetj: R\$ 44,76. Fundperj: R\$ 11,19.
Funperj: R\$ 11,19. Funarpen: R\$ 8,95. Pmcmv: R\$ 3,87. Iss: R\$ 4,47.
Mútua: R\$ 0,00. Acoterj: R\$ 0,00. Dist.: R\$ 28,39. Total: R\$ 336,63.
EDAC 95533 LML Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Jenaina Pereira Estayus
Substituta
Matrícula 94/5384

KF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.416.658/0001-60

ÍNDICES FINANCEIROS - BALANÇO / 2018

Realizável a Longo Prazo 4.703.467,73
Passivo não Circulante 26.211,09

1) Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante
Passivo Circulante

→

9.239.462,25
2.345.601,87

=

3,94

2) Índice de Liquidez geral

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo não Circulante

→

13.942.929,98
2.371.812,96

=

5,88

3) Índice de Solvência Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo não Circulante

→

24.436.533,64
2.371.812,96

=

10,30

4) Índice de Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Total

→

2.371.812,96
24.436.533,64

=

0,10

5) Índice de Garantia de Capital de Terceiro

Patrimônio Líquido
Passivo Circulante + Passivo não Circulante

→

22.064.720,68
2.371.812,96

=

9,30

6) Quociente de Origem de Recursos a Longo Prazo

Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido + Passivo não Circulante

→

22.064.720,68
22.090.931,77

=

1,00

KF Engenharia Ltda.

Auditec Contabilidade Ltda.

Niterói, 31 de Dezembro de 2018

Robson da S. C. Madureira
Contador - CRC/RJ nº 093440/O-6
CPF 794.631.507-49
Rua São João, 119/501
Centro - Niterói - RJ

Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Engenheiro Civil
CREA - 52072-D-RJ

Sergio Naves Barros da Silva
CPF 209.707.487-88
Ident. 02409204-1 DFC



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 373 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS DE 1 (UM) A 373 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 30 (TRINTA) DA EMPRESA KF ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ RUA DR. FRÓES DA CRUZ, 47 CENTRO, NESTA CIDADE DE NITERÓI/RJ CEP: 24030-030, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 29.416.658/0001-60, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. ISENT0, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 85.685.724, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ROBSON DA SILVA COSTA MADUREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. RJ-093440/C-6, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 794.631.507-49.

NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

EMPRESÁRIO - SÉRGIO NEVES ROQUE DA SILVA

C.P.F - 289.707.487-68

ROBSON DA SILVA COSTA MADUREIRA

C.R.C RJ-093440/O-6

C.P.F 794.631.507-49

KF ENGENHARIA LTDA

Fernando Jacobina Gashi Dias Lima
Engenheiro Civil
CREA - 52072-D-RJ

Robson da S. C. Madurei
- Contador - CRC/RLnº 093440/C
CPF 794.631.507-49
Rua São João, 119/501
CENTRO - Niterói - RJ

CAPTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NITERÓI

— **DETECTIVO CHATO DE PESSOA TÍPICA** — Rua São Pedro, 134, loja 102 — Gama — Niterói — RJ — CEP: 24.120-130

Apres. no dia 29/05/2019, Protocolo 439

Registro Nº 56952, no livro A-893.

6107/50/67

Encls. p. 194, 37. Pet; p. 39, 85. Fundp

unpeel; RS 5.74; Flavored RS 7.77; Pinenyl RS 3.28; Pinene RS 0.50; Acids RS 0.79; Diet. RS 29.79; Total RS 40.00.

[illegible]

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/05/2019, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KF ENGENHARIA LTDA
29.416.658/0001-60

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 31/05/2019

Data da última atualização do banco de dados: 30/05/2019

Selo digital de segurança: **2019.CTD.H6CW.W7YY.MT5G.TDGI.AH7C**

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa **KF ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 29.416.658/0001-60, com sede na Rua Doutor Fróes da Cruz, nº 47, Centro, Niterói – RJ, CEP: 24.030-030, declara sob as penas da Lei que possui os seguintes contratos firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Endereço	Vigência do Contrato	Valor total do contrato
Pref. Mun. De São Gonçalo	R .Dr. Nilo Peçanha, 110/13º andar	01/06/2016 (6 meses)	R\$ 1.708.248,95
CRO-1 / DEODÓRO	Panteon Duque de Caxias, Av. Presidente Vargas	11/01/16 – 28/10/17	R\$ 4.000.000,00
PREF. SILVA JARDIM	Pç. Amaral Peixoto, 46, Centro, Silva Jardim	10/05/18 – 8 meses (paralisado)	R\$ 2.150.000,00
PREF. SILVA JARDIM	Pç. Amaral Peixoto, 46, Centro, Silva Jardim	01/09/18 – 4 meses (paralisado)	R\$ 800.000,00
PREF. NITERÓI	Rua Visconde de Sepetiba nº987, 11º andar, Centro, Niterói	11/2018 – 09/2019	R\$ 1.404.866,15
Valor total dos contratos R\$		10.063.115,10	

Atenciosamente,
Niterói, 13 de maio de 2019.

KF ENGENHARIA LTDA.


Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Procurador – CREA-RJ 052.072-D

ANEXO IX DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DECLARAMOS, para fins de participação na licitação RDC ELETRÔNICO 07/2019, que disponibilizamos dos equipamentos, equipe técnica qualificada e ferramentais:

Equipamentos
Betoneira
Caminhão Basculante
Guindaste Hidráulico
Andaime

Atenciosamente,
Niterói, 13 de Maio de 2019.


Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Procurador – CREA/RJ nº 52.072-D



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

53853/2019

VÁLIDA ATÉ: 10/07/2019

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 1986200544
Razão Social: K F ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.416.658/0001-60
Data Registro: 21/07/1986
Endereço: RUA DOUTOR FROES DA CRUZ 47 PARTE CENTRO - NITEROI - RJ, CEP: 24030-030

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA
3020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA
5010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA
7010-0 ENG SEG TRABALHO

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 1.200.000,00 (MATRIZ)

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ALEXANDRE DEROZA

Carteira Nº RJ-125687/D

RNP: 2001033109

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 14/07/2017

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

ANAPIO GOMES NETO

Carteira Nº RJ-42841/D

RNP: 2009736982

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuições: RES 139/64 - ART 03(ABCDE F)

Inclusão como QT: 16/07/2012

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA

Carteira Nº RJ-RJ-52072/D/D

RNP: 2002605270

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Expedida em: 04/06/1996 pelo Crea-RJ

Registro: 1991102232 expedido em 25/09/1991

Inclusão como RT: 14/07/2017

Expedida em: 11/03/2003 pelo Crea-RJ

Registro: 1978103550 expedido em 23/12/1977

Inclusão como RT: 16/07/2012

Expedida em: 25/09/1992 pelo Crea-RJ

Registro: 1981104241 expedido em 16/10/1981



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

53853/2019

VÁLIDA ATÉ: 10/07/2019

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 53853/2019)

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 16/07/2012

Inclusão como RT: 16/07/2012

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

WANDERLEI DE OLIVEIRA

Carteira Nº ES-007190/D

Expedida em: 09/03/2000 pelo Crea-ES

RNP: 0804160600

Registro: 2015122063 expedido em 15/07/2015

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuições: RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 14/02/2019

Inclusão como RT: 14/02/2019

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO

Inclusão como QT: 14/02/2019

Inclusão como RT: 07/05/2019

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Para fins de Licitação

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 53853/2019

Emitida às: 10/06/2019 14:34 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6577337922775343

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Comunidade Evangélica Ministério Flordelis

ATESTADO TÉCNICO

A **COMUNIDADE EVANGÉLICA MINISTÉRIO FLORDELIS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.652.189/0001-46, com sede na Rua Guilherme Santos Andrade, nº 1001, Mutondo, São Gonçalo, RJ, atesta para os devidos fins, que a empresa **KF ENGENHARIA LTDA.**, com registro no CREA-RJ sob o nº 1986.200.544, estabelecida na Rua Dr. Fróes da Cruz, nº 47, Centro, Niterói - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.416.658/0001-60 e Inscrição Estadual nº 85.685.724, registrada no CREA sob o nº 1986.200.544, tendo como responsável técnico pela obra, o Engenheiro Civil **Fernando Jacobina Gatti Dias Lima**, CREA nº 52.072-D, executou as obras de **CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DA IGREJA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO FLORDELIS**, localizada na Avª Bispo João da Mata, nº 849, Laranjal, São Gonçalo, RJ., no período de 01/03/2018 à 05/07/2018, no valor de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), tendo executado os serviços listados na planilha abaixo:

Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com trelicas, terças, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos de 30,01 a 40,00m, considerando as perdas e uma demão de primer.	m²	2.538,00
Pilares e/ou vigas em trelicas metálicas, inclusive perdas e uma demão pintura antioxido, fornecimento e montagem	kg	20.000,00
Calha de alumínio, 0,30m, em chapa de espessura 0,8mm e desenvolvimento de 1m. fornecimento e colocação	m	120,00
Rufo de alumínio de 0,8x500mm. fornecimento e colocação	m	85,00
Cobertura termo-isolante, dupla, trapezoidal, alumínio 0,43mm, p/uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral, s/pintura, recheio de poliestireno expandido (eps altura= 40mm) c/retardante a chama e densidade.	m²	2.538,00

São Gonçalo, 10 de outubro de 2018.


Pastor Luciano da Silva Gomes
CPF nº 018.892.457-47



CNPJ 19.417.057/0001-19 - I.E 86.599.252

Rodovia Amaral Peixoto Km 54 Qd 1 Lotes 2 e3, Sampaio Correa, Saquarema Cep 28.997-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa KF Engenharia Ltda – estabelecida à Rua Dr. Froez da Cruz, nº 47, Centro, Niterói, RJ, cep 24.030-030, do CNPJ. 29.416.658/0001-60, prestou serviços de reforma geral na filial da empresa DIMITRI – Indústria de Ferro e Aço Ltda., situado a Avenida Portinari, s/nº, Lotes 46 e 47, Maricá, R.J., cep 24.912-325, Rio de Janeiro, R.J., com fornecimento de todo o material e mão de obra, de acordo com a planilha anexa.

Responsável Técnico. Fernando Jacobina Gatti Dias Lima – CREA/RJ nº 52.072-D

Valor da Obra. R\$ 1.852.823,50 (hum milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Prazo de Obra. 300 (trezentos) dias corridos

Início da Obra -04/01/2013

Término da obra – 01/11/2013

Área de reforma – S = 1.200,00 m²

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2013

.....
Leonardo Capitanio Fontana . CPF nº 018.233.117-25

19.417.057/0001-19

**Dimitri Indústria
de Ferro e Aço Ltda - ME**

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE MARICÁ - RJ / Tabelião: JOSÉ RICARDO DE ALVARENGA AA256953
Rua Senador Macedo Soares, 76 - Centro - Maricá - RJ - CEP: 24.990-895 - CNPJ: 30.598.023/0001-00 090175
Fones: (21) 2637-2915 / 2037-2027

Reconheço, por SEU PÁÇA, a firma de
LEONARDO CAPITANIO FONTANA.
Maricá, 16 de abril de 2019. Emol: 5,72 Lei.: 1,12
Em testemunho da verdade. Fnds: 0,78 ISS.: 0,11
PERCIVAL ROCHA FERREIRA JUNIOR-Substituto-94/6572 Total: 7,73
EC2H22716 UCR Consulta em <https://www3.tirj.jus.br/sitpublico>





DIMITRI

CNPJ 19.417.057/0001-19 - I.E 86.599.252

Rodovia Amaral Peixoto Km 54 Qd 1 Lotes 2 e3, Sampaio Correa, Saquarema Cep 28.997-000

DIMITRI - INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA

CNPJ nº 19.417.057/0001-19

Obra : Reforma Geral do Galpão da Empresa

End : Avenida Portinari,s/nº ,Lotes 46 e 47 , Maricá,RJ.cep 24912-325

Área de obra . 1.200,00 m2

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo do governo federal	unid	3	850,00	2.550,00
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m	m2	166	56,00	9.296,00
1.3	Barracões provisórios	m2	120	35,00	4.200,00
1.4	Locação de construção com gabarito de madeira	m2	2627	9,50	24.926,50
1.5	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	unid	3	1.200,00	3.600,00
1.6	Ligação provisória de água	unid.	3	650,00	1.950,00
1.7	Ligação provisória de esgoto	unid.	3	650,00	1.950,00
1.8	Mobilização pessoal	vb	3	1.800,00	5.400,00
1.9	Transportes, alimentação, seguro pessoal (serviços Administrativos)	vb	1	15.000,00	15.000,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m	m3	750,50	35,00	26.267,50
2.2	Regularização e compactação mecânica do fundo da vala	m3	650,00	30,00	19.500,00
2.3	Reaterro de valas, com solo-cimento, conforme projeto	m3	650,00	30,00	19.500,00
2.4	Compactação de solo interno para aplicação de piso estrutural	m2	3.000	5,00	15.000,00
2.5	Compactação de solo area externa para aplicação de piso estrutural	m2	3.000	5,00	15.000,00
3.0	FUNDAÇÃO				
3.1	Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	m3	950,00	9,50	9.025,00
3.2	Lastro de concreto mgro traço 1:4:8, com espessura de 5 cm e preparo mecânico	m3	650,00	21,00	13.650,00
3.3	Concreto armado fck de 30 Mpa, usinado inclui lançamento	m3	950,00	35,00	33.250,00
4.0	ESTRUTURA METÁLICA E OBERTURA				
4.1	Estrutura metálica em arco, extensão de 33,40 m (peso aproximado de 18.633,13KG)	ml	2516,00	85,00	213.860,00
4.2	Concreto estrutura f 30MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares)	m2	250,00	45,00	11.250,00
4.3	Telha cobertura em arco galvalume termoacústica	m2	2.594,86	35,50	92.117,53
4.4	Telha fechamento lateral galvalume termoacústica	m2	1.200,00	35,50	42.600,00
4.5	Telha ondulada translúcida de 1,2 mm	m2	961,20	155,00	148.986,00
5.0	DRENAGEM PLUVIAL				
5.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	ml	900,00	55,00	49.500,00
5.2	Tubo de queda - água pluvial (DN= 150 mm)	ml	250,00	35,00	8.750,00
5.3	Joelho PVC 90 (d= 150 mm) - tubulação pluvial	unid.	100,00	25,00	2.500,00
5.4	Ralo hemisférico tipo " abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	unid.	60,00	52,00	3.120,00

19.417.057/0001-19
Dimitri Indústria
de Ferro e Aço Ltda - ME



DIMITRI

CNPJ 19.417.057/0001-19 - I.E 86.599.252

Rodovia Amaral Peixoto Km 54 Qd 1 Lotes 2 e3, Sampaio Correa, Saquarema Cep 28.997-000

6.0 ELÉTRICA / ELETRÔNICO				
6.1 Fornecimento /Colocação de Quadros Disjuntores para atender as áreas	unid	6	5.250,00	31.500,00
Fornecimento e Colocação de Refletores	unid	60	225,50	13.530,00
Fornecimento e Colocação de Postes (area externa) h=4.00 mts	unid	60	320,00	19.200,00
Sonorização nos ambientes	pontos	30	130,00	3.900,00
Circuito de televisão (CFTV)	pontos	30	250,00	7.500,00
Sistema de Cabeamento estruturado/ RJ 45 CAT 6/ext de 4.500,00mts/certificado	pontos	60	300,00	18.000,00
Sistema de Telefonia	pontos	45	130,00	5.850,00
7.0 PAVIMENTAÇÃO				
Nivelamento de todo Piso	m2	3.000	22,00	66.000,00
Construção de Calçada ao redor da área coberta do galpão	m2	600	15,50	9.300,00
Pavimentação com piso intertravado em blocos (area externa)	m2	1.800	59,00	106.200,00
Instalação de piso KORODUR	m2	900	75,00	67.500,00
Instalação de piso porcelanato tamanho 60 x 60 Eliane na cor bege	m2	1.500	45,50	68.250,00
8.0 ALVENARIA				
Construção de Alvenaria tijolo ceramico	m2	1.200	7,50	9.000,00
Construção de Alvenaria Bloco de concreto	m2	600	11,00	6.600,00
Emboço de Alvenarias	m2	3.600	3,50	12.600,00
Fornecimento e Colocação de Azulejos Eliane 20 x 20 na cor branca	m2	300	35,00	10.500,00
9.0 PINTURA DE PISO				
Aplicação de selador para tinta Epoxi.	m2	3.000	10,00	30.000,00
Aplicação de tinta Epoxi Resinada	m2	3.000	40,00	120.000,00
Aplicação de Tinta para Piso da Sherwin Willians	m2	900	17,00	15.300,00
Aplicação de tinta para Demarcação	m2	600	15,00	9.000,00
10.0 DRYWALL				
Fornecimento e Colocação de Dry-Wall (chapas brancas)	m2	450	35,00	15.750,00
Fornecimento e Colocação de Dry-Wall (chapas verdes) areas molhadas	m2	90	55,00	4.950,00
Fornecimento e Colocação de portas completas.	unid	75	250,00	18.750,00
11.0 PINTURA GERAL				
Emassamento e Lixamento das paredes	m2	3.000	5,50	16.500,00
Aplicação de seladores(isolantes) nas paredes	m2	3.000	7,00	21.000,00
Aplicação de tinta acrilica fosca ,na cor branca, da marca Sherwin Willians	m2	6.000	11,00	66.000,00
12.0 CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO)				
Fornecimento e Colocação de Split de 7.500 btus	unid	30	950,00	28.500,00
Fornecimento e Colocação de Split de 9.000 btus	unid	12	1.150,00	13.800,00
Fornecimento e Colocação de Split de 12.000 btus	unid	3	1.350,00	4.050,00

19.417.057/0001-19
Dimitri Indústria
de Ferro e Aço Ltda - ME



DIMITRI

CNPJ 19.417.057/0001-19 - I.E 86.599.252

Rodovia Amaral Peixoto Km 54 Qd 1 Lotes 2 e3, Sampaio Correa, Saquarema Cep 28.997-000

13.0 FORRO				
Rebaixamento em placa de gesso	m2	1.200	15.00	18.000,00
Rebaixamento em PVC na cor branca	m2	1.000	29.00	29.000,00
14.0 SPDA				
Instalação de Para-Raios tipo FRANKLIN nas 3 unidades	unid	3	3.950,00	11.850,00
Construção de Aterramento estrutural nas 3 unidades	unid	3	1.895,00	5.685,00
15.0 PISO ELEVADO				
regularização de contra-piso, para aplicar estrutura piso elevado	m2	400	35.00	14.000,00
colocação de estrutura do piso elevado	m2	400	22.00	8.800,00
colocação de piso elevado, 60cm X 60cm, cor Bege,	m2	400	75.00	30.000,00
colocação de rede elétrica	vb	1	5.200,00	5.200,00
colocação de rede estruturada	vb	1	4.650,00	4.650,00
colocação de rede de telefonia	vb	1	2.550,00	2.550,00
16.0 INCÊNDIO				
Construção de rede e detecção de alarme de incêndio	ml	150.00	120.00	18.000,00
Fornecimento de Extintor CO2 de 4Kg	unid	12	220.00	2.640,00
Fornecimento de Extintor CO2 de 6Kg	unid	24	270.00	6.480,00
Fornecimento de Extintor de Água de 10 litros	unid	24	185.00	4.440,00
17.0 LIMPEZA GERAL				
Remoção de todo entulho da obra	m3	300	38.50	11.550,00
Desmobilização de pessoal	vb	1	3.000,00	3.000,00
Total Geral Da Obra				1.852.823,50

Maricá, 14 de Abril de 2014

Leonardo Capitão Fontana

CPF. Nº 018.233.117-25

19.417.057/0001-19

Dimitri Indústria
de Ferro e Aço Ltda - ME



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE MARICÁ - RJ / Tabelião: JOSÉ RICARDO DE ALVARENGA
Rua Senador Macedo Soares, 76 - Centro - Maricá - RJ - CEP. 24.900-895 - CNPJ. 00.598.023/0001-00
Fones: (21) 2637-2915 / 2637-2624 AA250934
090175

Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de

LEONARDO CAPITÃO FONTANA.

Maricá, 16 de abril de 2019.

Em testemunho da verdade.

PERCIVAL ROCHA FERREIRA JUNIOR-Substituto-94/6572 T

ECZB22723 OVO Consultar em <https://www3.tjrj.jus.br>

Empl: 5,72 Lei.: 1,12


Fnds: 0,78 ISS: 0,11





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 47325/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 15 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....
Registro.....: 1981104241.....
Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00611870 - de 02/09/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 31/05/2017 por: CONCLUSÃO.....
EXECUTANTE: K F ENGENHARIA LTDA e Reg: 1986200544.....
Contratante: SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A.....
Endereço: AVENIDA MARACANA 987 1101 - 1108 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....
(2): FUNDACÃO.....
(3): TERRAPLANAGEM.....
Complemento (1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA
(3): MURO
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE NILÓPOLIS DO SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A.
Nº do contrato: 020/2016.....
Quantificação: 1.600,00 m².....
Data de Início: 05/09/2016.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....7 mes(es).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 01.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.712.761,96.....
Endereço: RUA JOAO PESSOA 1344 - CENTRO.....
NILÓPOLIS RJ.....

RESSALVAS:

(CONTINUA)




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ


(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 47325/2017)

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, TELEFONIA, SPDA, CFTV E DE LÓGICA; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
AUTOMAÇÃO, ATERRAMENTO, CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO E DE PARA RAIOS] E ...
ENGENHARIA MECÂNICA[INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ..
ENGENHEIRO MECÂNICO

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2017



ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A., inscrito no CNPJ sob nº 14.011.425/0001-00, atesta para os devidos fins que a firma **KF ENGENHARIA LTDA.**, com sede na cidade de Niterói, na Rua Dr. Fróes da Cruz, nº 47, Centro, CEP: 24.030-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.416.658/0001-60, registrada no CREA sob o nº 1986200544, tendo como responsáveis técnicos pela obra o Engenheiro Civil **FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA**, CREA nº 52.072-D, o Engenheiro Elétrico **JOSÉ ALBERTO SIMÕES GIL**, CREA Nº 14.858-D e o Engenheiro Mecânico **ANÁPIO GOMES NETO**, CREA Nº 42.841-D, executou a contento e dentro dos padrões técnicos especificados no período de 05/09/2016 à 03/04/2017, a obra de **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE NILÓPOLIS DO SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A**, localizado na Rua João Pessoa, nº 1344, Centro, Nilópolis, CEP: 26.520-020, no valor de R\$ 2.712.761,96-(dois milhões, setecentos e doze mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos)-, executando os seguintes serviços discriminados na planilha abaixo:

1 SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	Projeto Estrutural	3.369,60	m2
1.2	Projeto Instalações Hidráulicas / Esgoto	1.265,00	m2
1.3	Projeto de Instalações Elétricas / Telefonia / SPDA / CFTV / Lógica	1.265,00	m2
1.4	Controle Tecnológico do Concreto	1,00	vb
2 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS			
2.1	Aluguel de container tipo escritório	6,00	unxmês
2.2	Aluguel de container tipo depósito	6,00	unxmês
2.3	Aluguel de container wc	6,00	unxmês



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 3/17. RIO DE JANEIRO -
31/05/2017

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA[PROJETO E EXECUÇÃO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SPDA, CFTV E DE
LÓGICA; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
AUTOMAÇÃO, ATERRAMENTO, CENTRAL DE ALARME E
DETECÇÃO DE INCÊNDIO E DE PARA RAIOS] E ENGENHARIA
MECÂNICA[INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO] o(s) qual(is)
a(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de
um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO.
RIO DE JANEIRO - 31/05/2017




[Handwritten signature]
Fórmula de Controle de Qualidade
Coordenação de Projeto, Cadastro
e Recurso Técnico
Mar. 2017
CREA-RJ / 00000000000000000000

2.4	Tapume de vedacao ou protecao executado com telhas trapezodais de aco galvanizado, espessura de 0,5MM, estas com 4 vezes de utilizacao, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintetico nas faces interna e externa	130,85	m2
2.5	Placa de obra	4,50	m2
2.6	Mobiliario escritorio	1,00	vb
2.7	Locação da obra, pilares e estacas, usando aparelho topográfico	1.750,00	m2
2.8	Mobilização e desmobilização dos containers usando caminhão guindaste	2,00	und
3 DESPESAS OPERACIONAIS			
3.1	Material de segurança	1,00	vb
3.2	Proteções coletivas	1,00	vb
3.3	Vale transporte e vale alimentação	40,00	unxmês
3.4	Uniformes	200,00	unxmês
3.5	Material escritório	1,00	vb
4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4.1	Betoneira	6,00	mês
4.2	Serra circular	6,00	mês
4.3	Vibradores	4,00	mês
4.4	Carrinho de mão	24,00	und
4.5	Ferramentas	1,00	vb
5 ADMINISTRAÇÃO			
5.1	Engenheiro ou Arquiteto Senior	1.320,00	h
5.2	Mestre de obras	1.320,00	h

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 4/17 RIO DE JANEIRO -
31/05/2017

Assinatura
Rodrigo da Silva Moura
Coordenador de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Mat. 534 - CORC
CREA-RJ (P. DELEGACÃO)



5.3	Pedreiro	1.320,00	h
5.4	Servente	2.640,00	h
6 MUROS DE CONTENÇÃO / MOVIMENTO DE TERRA			
6.1	Mobilização e demobilização de Equipamentos de Terraplenagem	4,00	vb
6.2	Escavação Mecânica de material de 1ª categoria, com empilhamento dentro do próprio canteiro	3.373,82	m3
6.3	Lastro de Concreto, FCK 11 MPA	5,00	m3
6.4	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	9.441,60	kg
6.5	Corte, dobra, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro de 6,3mm.	9.441,60	kg
6.6	Formas de placas de Madeirite ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.	677,98	m2
6.7	Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira serrada, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.	677,98	m3
6.8	Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. (desonerado)	123,44	m3
6.9	Reaterro com material de 1ª categoria, compactado mecanicamente em camadas de até 30 CM	1.409,56	m3
6.10	Bota fora de material excedente com Caminhão Basculante 15 M3, inclusive carga	900,56	m3
7 CISTERNA - 65.000L			
7.1	Lastro de Concreto, FCK 11 MPA, usinado e bombeado	0,93	m3
7.2	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	1.785,00	kg
7.3	Corte, dobra, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro de 6,3mm.	1.785,00	kg
7.4	Formas de placas de Madeirite ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4	267,84	m2

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 5/17, RIO DE JANEIRO -
31/05/2017

Assinado
Rodrigo da Silva Moura
Concedente de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 334 - CORC
CREA/RJ POR DELEGACÃO



	vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.		
7.5	Escoramento de formas ate 3,00m de pe direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.	267,84	m2
7.6	Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(desonerado)	22,32	m3
7.5	Impermeabilização	153,76	m2
8 ESTRUTURA			
8.1	Lastro de Concreto , FCK 11 MPA, usinado e bombeado	66,60	m3
8.2	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	40.685,60	kg
8.3	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro de 6,3mm.	40.685,60	kg
8.4	Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e tambem as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.	3.749,27	m2
8.5	Escoramento de formas ate 3,00m de pe direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.	3.749,27	m2
8.6	Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(desonerado)	516,67	m3
8.7	Concreto bombeado com fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas estacas.(desonerado)	444,00	m3
8.8	Estaca de Concreto Armado. Moldada no terreno tipo hélice contínua, com diametro de 600mm, caoacidade de carga de 131T à 150T.	2.124,00	m
8.9	Arrasamento de estaca de Cõncreto Armado. Moldada no terreno tipo hélice contínua, com diametro de 600mm	121,00	und
8.10	Mobilização e desmobilização de equipamento de Estaca Hélice , incluindo transporte.	1,00	und
9 ALVENARIAS E PAINEIS			
9.1	Parede divisória para sanitários em granito cinza corumbã.	41,00	m2



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 6/17 RIO DE JANEIRO -
31/05/2017


Rosilene da Silva Montalvão
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Mau. 134 - CREA
CREA-8119-09-01/0



9.2	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida de 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)	2,746,67	m2
9.3	Alvenaria de Blocos de Concreto Vedação 10X20X40CM, Espessura 10CM, assentados com Argamassa - Traço 1:0,5:11 (Cimento, Cal e Areia)	156,80	m2
10 APARELHOS HIDRAULICOS E SANITARIOS			
10.1	Assento plastico, luxo, almofadado , branco , ASTRA ou similar. Fornecimento e colocacao.	10,00	und
10.2	Assento plastico, luxo, almofadado , branco , ASTRA ou similar. Fornecimento e colocacao.(PNE)	1,00	und
10.3	Sifao, de 1" x 1 1/4", Cromado , modelo inteligente , Deca 1680-C ou similar. Fornecimento.	21,00	und
10.4	Rabicho	20,00	und
10.3	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento.(desonerado)	10,00	und
7.6	Vaso PNE	1,00	und
10.4	Lavatorio L911, na cor branca, de (42x30)cm, inclusive coluna , Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)	3,00	und
10.5	Torneira para pia ou tanque, antivandalismo, Fabrimar ou similar. Fornecimento.	20,00	und
10.6	Valvula americana, de 3 1/2"x1 1/2" , para lavatorio , cromada , Fornecimento e instalacao.	1,00	und
10.7	Cuba para banca granito	12,00	und
10.8	Banca de Granito , Fornecimento e assentamento	9,50	m2
10.9	Mictório	4,00	und
10.10	Ducha manual	6,00	und
10.11	Chuveiro	5,00	und
10.12	Lavatório PNE	1,00	und
10.13	Barra de Apoio PNE	3,00	und
10.14	Banca de Aço Inox	1,00	und

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 7/17. RIO DE JANEIRO -
31/05/2017

[Assinatura]
Rodrigo da Silva Moura
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr. 534 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



11 INSTALAÇÕES ELETRICAS. HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS			
11.1	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e instalacao.(desonerado)	8,00	und
11.2	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2 1/2". Fornecimento e instalacao.(desonerado)	3,00	und
11.3	Alca para barrilete de distribuicao, do tipo concentrado, sob reservatorio duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rigido de 2", registros e conexoes. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	1,00	und
11.4	Flange padrao ANSI 16.5, classe 150, LBS, galvanizado com rosca, diametro de 3", com revestimento interno e externo, inclusive parafusos e arruelas. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	3,00	und
11.5	Coluna de PVC rigido, de diametro 2 1/2", exclusive pecas de derivacao. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	100,00	m
11.6	Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	190,00	m
11.7	Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 60mm (2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	95,00	m
11.8	Tubo de queda de PVC rigido, de 100mm, inclusive te sanitario. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	88,00	m
11.9	Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	115,00	m
11.10	Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	88,00	m
11.11	Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado)	5,00	und
11.12	Vaso sanitario individual, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, ligacao com 1m de tubo de PVC rigido 100mm ao T sanitario (exclusive este) com conexoes, exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilacao. Instalacao e assentamento.	12,00	und
11.14	Ralo sifonado de PVC rigido em pavimento elevado, com saida de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e sua ligacao ao ramal de queda e ventilacao. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	12,00	

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 8/17. RIO DE JANEIRO
31/05/2017

Rosário da Silva Moura
Rosário da Silva Moura, Diretor
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Membro 1 - CORC
CREA-RJ/POC - ELECA/CO



11.15	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 3/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	700,00	m
11.16	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	580,00	m
11.17	Instalacao de um conjunto de 2 pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33m de fio 2,5mm ² , caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)	240,00	und
11.18	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm ² , 1 caixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)	75,00	und
11.19	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 50mm ² . Fornecimento e instalacao.(desonerado)	100,00	m
11.20	Instalação de Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braco de 1/2".	5,00	und
11.21	Registro de pressao, em bronze, diametro de 1/2", com acabamento cromado. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	5,00	und
11.22	Fio 6mm	1.500,00	und
11.23	Fio 4mm	2.800,00	m
11.24	Dijuntores	50,00	und
11.25	Instalação de Mictório	4,00	und
11.26	Instalação de Cuba	12,00	und
11.27	Caixa Dágua 5000 lts	2,00	und
11.28	Corrugado de 4"	30,00	m
11.29	Execução de aterramento interno a pilar estrutural em vergalhão 50mm ²	4,00	und
11.30	Cordoalha de cobre nu para para-raios seção 50mm ²	180,00	m
11.31	Cordoalha de cobre nu para para-raios seção 35mm ²	150,00	m
11.32	Para raios tipo Franklin-cabo e suporte isolador	1,00	und
11.33	Sinaleiro de mastro para para-raio tipo Franklin	1,00	und

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 9/17, RIO DE JANEIRO -
31/05/2017

Rosiane da Silva Moura
Rosiane da Silva Moura
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr 004 - CIRC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



11.34	Terminal aéreo de aço galvanizado 600x5/16"	60,00	und
11.35	Tubo de aço carbono preto DIN 2440 c/costura 4"	80,00	m
11.36	Pintura em tubulação 4"	80,00	m
11.37	Valvula de retenção vertical em bronze/rosca 4"	4,00	und
11.38	Válvula de retenção horizontal em bronze/rosca 4"	4,00	und
11.39	Válvula de gaveta em bronze 4"	8,00	und
11.40	Bomba de incêndio 5 CV - vazão 13.9m3/h -39MCA	2,00	und
11.41	Central de alarme e detecção de incêndio c/bateria 24V	1,00	und
11.42	Hidrante de coluna completo, para linha de 100mm; inclusive peças complementares até o início da tubulação horizontal e fornecimento do material para rejuntamento. Fornecimento e instalação.	1,00	und
11.43	Sprinkler, bico de 1/2", inclusive tubulação, conexões e pintura. Fornecimento e instalação.	80,00	und
11.44	Caixa de incêndio, de embutir padrão CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 2 lances de 15m de mangueira de fibra de poliéster puro, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro 1 1/2", empastada e com registro. Fornecimento e instalação.	3,00	und
12 REVESTIMENTO			
12.1	Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.(desonerado)	3.099,70	m2
12.3	Revestimentos de azulejos de cor, (15x15)cm, 1ª qualidade, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.	1.210,00	m2
12.4	Pelotril / Soleira de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:2 e nata de cimento.(desonerado)	51,00	m2
12.5	Patio de concreto, 8cm de espessura, no traço 1:3:3, em volume, formando quadros de (1,00x1,00)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.	239,76	m2
12.6	Forro falso de gesso, com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação.(desonerado)	1.265,00	m2
12.7	Piso da Quadra	209,00	m2

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 10/17, RIO DE JANEIRO -
31/05/2017

Assinatura
Rômulo da Silva Mouton Corti
Coordenador de Registro - Cadastro
e Arquivo Técnico
HAB-04 CIRC
CREA-RJ/PORTAL-REGAÇÃO



12.8	Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com juntas batidas formando quadros, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre base existente.	1.145,00	m2
12.9	Piso de ladrilho ceramico aparente antiderrapante, Brastec ou similar, (11x22)cm, com 15mm de espessura, nas cores vermelho escuro, vermelho mescla, vermelho claro ou palha, assentes sobre superficie em osso, com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, rejuntados com cimento branco e corante.(desonerado)	120,00	m2
13 ESQUADRIAS			
13.1	Aduela de madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalacao.	237,90	m
13.2	Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao.	475,80	m
13.3	Porta compensada, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.	23,00	un
13.4	Porta compensada, de (90x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.(desonerado)	25,00	un
13.5	Janela de correr de aluminio anodizado branco, em perfis serie 28, com 2 folhas fixas, 2 folhas de correr e bandeira de 0,50m com 2 paineis basculantes. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	92,57	m2
13.6	Conjunto de ferragens para divisorias de sanitarios , dobradiças e trincos tipo targete	12,00	un
13.7	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao.	8,00	m2
13.8	Ferragens para porta interna	48,00	un
13.9	Ferragens para porta externa	2,00	un
13.10	Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalacao.	92,57	m2
13.11	Porta vidro temperado, de abrir ou correr, podendo ser usado em portarias (entrada principal), secretarias e bibliotecas. Para todas as marcas	3,15	m2
13.12	Portão de correr de aluminio anodizado branco, em perfis serie 28, . Fornecimento e instalacao (desonerado)	14,95	m2
13.13	Portão de abrir em 2 folhas de aluminio anodizado branco, em perfis serie 28, . Fornecimento e instalacao.(desonerado)	11,00	m2
13.14	Corrimão de aluminio anodizado branco, em perfis serie 28, . Fornecimento e instalacao.(desonerado)	32,00	m



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 11/17, RIO DE JANEIRO -
31/05/2017

Antonio da Silva Moreira e Silva
Antonio da Silva Moreira e Silva
Coordenadora de Registro e Cadastro
Matr. 024 - CORC
CREA/RJ para DELEGACIA



14 PINTURAS

14.1	Preparo de superfície interna ou externa de revestimento liso, inclusive demão de impermeabilizante selador, com 2 demãos de massa acrílica e lixamentos necessários.(desonerado)	3.801,08	m2
14.2	Pintura interna com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, acabamento de alta classe, sobre a superfície preparada conforme o item PT 05.20.0050, exclusive 2 lixamentos, 2 demãos de massa corrida, e 3 demãos de acabamento.	4.275,08	m2
14.3	Textura tipo Grafiato	478,57	m2
14.4	Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta 100% acrílica equivalente a Suviniil piso, Nova Cor ou Coral Piso ou similar, considerando-se a limpeza da superfície e 2 demãos de acabamento.(desonerado)	224,00	m2

15 PARQUES E JARDINS

15.1	Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 3" e espessura de parede de 1/8", sem costura, em módulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.	180,00	m2
15.2	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furacão do piso.	1,00	par
15.3	Rede de nylon para futebol de salão. Fornecimento.	1,00	par
15.4	Baliza de vôlei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.	1,00	par
15.5	Rede de vôlei oficial com cabo de aço. Fornecimento.	1,00	un
15.6	Tabela de basquete em compensado naval, tamanho oficial com aro e rede. Fornecimento e colocação.	1,00	par
15.7	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) e espessura de parede de 1/8" e buchas. Fornecimento.	1,00	par

16 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES

16.1	Madeiramento para telhado de telhas galvanizadas	1.265,00	m2
16.2	Cobertura em telhas galvanizadas 0,7mm	1.265,00	m2

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 12/17.RIO DE JANEIRO -
31/05/2017

da Silva Moulin Curti
Engenheiro de Registro, Cadastro
e Fiscal Técnico
Metr 604 - CORC
CREA/RJ (POR DES-REGISTRO)



16.3	Impermeabilização dupla de terraço com membrana flexível com terminação em argamassa de cimento e areia, com 2,5cm de espessura e regularização da laje com argamassa de cimento e areia com espessura média de 5 cm, Torodim	*1.455,00	m2
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
17.1	Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item CO 05.15.0300).	100,00	m2
17.2	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).	240,00	m
17.3	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para cálculo deste transporte).	1,00	vb
18 FACHADA			
18.1	Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.(desonerado)	355,57	m2
18.2	Revestimento externo, de 1 vez, emboco paulista, com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina no traco 1:4:4:4, com acabamento a camurça ou saco, com 2,50cm de espessura.(desonerado)	355,57	m2
18.3	Cerâmica 10 x 10 – Fornecimento e colocação.	355,57	m2
19 TRATAMENTO DA MARQUISE DO CORREDOR DE ENTRADA			
19.1	Piso cimentado com caimento para calha	56,00	m
19.2	Calha de Alumínio, pintada de branco, com descidas de água colocadas na ponta da marquise	56,00	m
20 CALHA PISO DO CORREDOR / LIGAÇÃO DESCIDAS D'ÁGUA			
20.1	Calha no piso do corredor com tubos de PVC de 150mm, conexões, abertura e fechamento do piso, ligação rede de águas pluviais.	56,00	m
20.2	Caixas de passagem	5,00	und

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0L00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 13/17. RIO DE JANEIRO -
31/05/2017



Silvana Montini
Engenheira de Registro - Cadastro
e Arquivo Técnico
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



20.3	Tampões de ferro	5,00	und
20.4	Descida de agua calha do telhado com tubos de 100mm	32,00	m
21 CAIXAS D'ÁGUA ADICIONAIS / FOSSA E FILTRO			
21.1	Retirada do telhado	1,00	vb
21.2	Fornecimento e colocação de caixas d'água de 1000lt	5,00	und
21.3	Ligação das caixas d'água, barrilete, tubulação, registros, bóias, automáticos de nível	1,00	vb
21.4	Colocação e arremate do telhado, incluindo rufos.	1,00	vb
21.5	Fossa septica cilindrica, tipo camara imhoff, de concreto pre-moldado, medindo 2000x2000mm. fornecimento e colocação.	1,00	und
21.6	Filtro anaerobio, de aneis de concreto pre-moldado, medindo 2000x2000mm. fornecimento e colocação.	1,00	und
21.7	Escavação material de 1ª categoria. (Fossa e Filtro)	15,00	m3
21.8	Bota fora de material de 1ª categoria. (Fossa e Filtro)	21,00	m3
21.9	Pedra de mão p/ colocação filtro	7,00	m3
21.10	Tampões de ferro (fossa/filtro/cisternas)	4,00	und
21.11	Sistema de captação de águas pluviais para reaproveitamento	1,00	conj.
22 LIXAMENTO DO PISO EXTERNO			
22.1	Lixamento do piso de concreto da entrada lateral e área da cantina.	173,15	m2
23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DRENO - AR CONDICIONADO			
23.1	Fio de 4mm2. Fornecimento e Instalação.	800,00	m
23.2	Fio de 6mm2. Fornecimento e Instalação.	2.600,00	m
23.3	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	800,00	m

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 14/17, RIO DE JANEIRO -
31/05/2017


Rosário da Silva Mesquita
Contador de Registro - Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr 534 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)




23.4	Quadro Elétrico para 24 Disjuntores com barramento e geral	1,00	und
23.5	Quadro Elétrico para 32 Disjuntores com barramento e geral	1,00	und
23.6	Disjuntor Termomagnético Tripolar - 32A - Fornecimento e Instalação.	11,00	und
23.7	Disjuntor Termomagnético Bipolar - 25ª - Fornecimento e Instalação.	7,00	und
23.8	Execução de Dreno do Ar Condicionado	190,00	m
23.9	Fornecimento e colocação de ar-condicionado split de 80.000 Btus (condensadora e evaporadora)	10,00	und
23.10	Fornecimento e colocação de ar-condicionado split de 18.000 Btus (condensadora e evaporadora)	6,00	und
24 INSTALAÇÕES ELETRICAS - QUADROS / CABOS			
24.1	Quadro Elétrico Geral de Comando - 800 X 600 X 200 mm(CEMAR)	1,00	und
24.2	Barramento do Quadro Elétrico Geral	1,00	und
24.3	Quadro Elétrico de Distribuição - 44 Disjuntores	1,00	und
24.4	Quadro Elétrico de Distribuição - 16 Disjuntores	4,00	und
24.5	Disjuntor Termomagnético Tripolar - 100A - Fornecimento e Instalação.	2,00	und
24.6	Disjuntor Termomagnético Tripolar - 300A - Fornecimento e Instalação.	1,00	und
24.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar - 250A - Fornecimento e Instalação.	1,00	und
24.8	Instalacao de uma Luminária Tipo Arandela equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 33m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)	34,00	und
24.9	Instalacao de um conjunto de pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 33m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)	15,00	und
24.10	Projeto para iluminacao de quadras de esporte,patios ou fachadas,em aluminio repuxado,lente em vidro temperado(diametro =300mm),para lampada incandescente de 200w ou mista de 250w, exclusive lampada.fornecimento e colocacao	8,00	und

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 15/17, RIO DE JANEIRO -
31/05/2017


Rosana da Silva Mourão Curti
Coordenadora do Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr 534 - CDRG
CREA-RJ (POR DELEGACIA)



24.11	Fio de 6mm2. Fornecimento e instalacao.	1.500,00	m
24.12	Cabo de 6mm2. Fornecimento e instalacao.	200,00	m
24.13	Cabo de 10mm2. Fornecimento e instalacao.	50,00	m
24.14	Cabo de 16mm2. Fornecimento e instalacao.	50,00	m
24.15	Cabo de 50mm2. Fornecimento e instalacao.	10,00	m
24.16	Cabo de 95mm2. Fornecimento e instalacao.	20,00	m
24.17	Cabo de 120mm2. Fornecimento e instalacao.	30,00	m
24.18	Cabo de 240mm2. Fornecimento e instalacao.	60,00	m
25 TI - LÓGICA / CFTV E TELEFONE			
25.1	Quadro de Entrada de Telefone + Internet - 20,00 X 20,00	1,00	und
25.2	Eletrocalha Perfurada - 100 x 50	30,00	m
25.3	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 1 caixa 4"X 2", conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)	39,00	und
25.4	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1", 1 caixa 4"X 4", conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)	16,00	und
25.5	Instalacao de eletroduto de PVC rigido de 3/4", e conexões, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	100,00	m
25.6	Instalacao de eletroduto de PVC rigido de 1", e conexões, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	65,00	m
25.7	Sistema de CFTV, incluindo câmeras, servidor para gravação digital até 20 câmeras e monitores led de 22"	1,00	conj.
25.8	Sistema de automação de controle através de central de gerenciamento, temperatura de ar condicionado, sensor de presença para luzes e ar condicionado, abertura e fechamento de portão automático, gerenciamento de câmeras de vigilância,	1,00	conj.



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 16/17. RIO DE JANEIRO -
31/05/2017


Mano da Silva Moulins
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Registro Técnico
Max 004 - CORC
CREA-RJ FOR DELEGAÇÃO



26 QUADRA DE ESPORTE

26.1	Estrutura metálica para cobertura de galpao em arco ou em duas ou mais águas, com trelicas, terças, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metálica.	225,00	m2
26.2	Cobertura em telhas onduladas de alumínio, com espessura de 0,7mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20 m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio, 5/16"x250mm com rosca, exclusive estrutura, medida pela área real.	225,00	m2

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2017.


JOÃO PAULO DO PRADO CAMPOS
OAB nº 150.874
CPF: 099.200.037-86
Diretor

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00611870,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47325/2017, FOLHA NÚMERO: 17/17. RIO DE JANEIRO -
31/05/2017


Rosilene da Silva Montin Carril
Coordenadora de Registro - Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr. SGA - CREA
CREA-RJ (POR SELEC. 440)





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 563695/2011

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 30 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....

Registro.....: 1981104241.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° AJ62100 - de 15/06/2004..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 25/02/2011 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: MAPA CONSTRUÇÕES LTDA e Reg: 1987200913.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

(2): FUNDAÇÃO.....

Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.....

(2): ESTRUTURA METÁLICA.....

(3): EXECUTIVO.....

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN.

N° do contrato: 143/03.....

Quantificação: 2.427,00 m2.....

Data de Início: 08/12/2003.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....330 dia(s).....

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 1 H

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.296.464,71.....

Endereço: PRACA PAULO SETUBAL 27 - VILA DA PENHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART N° IN00618118 - de 08/07/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 05/10/2011 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: MAPA CONSTRUÇÕES LTDA e Reg: 1987200913.....

(CONTINUA)

Folha 1/5



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 563695/2011)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.....
(2): ESTRUTURA METALICA.....
(3): EXECUTIVO.....
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN - 4 TERMO ADITIVO -
PRORROGAÇÃO DE PRAZO [90 DIAS]
N° do contrato: 143/03.....
Quantificação: 2.427,00 m2.....
Data de Início: 08/12/2003.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 dia(s).....
N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 1,0.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.871.377,69.....
Endereço: PRACA PAULO SETUBAL 27 - VILA DA PENHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N°: AJ62100 - Data de Pagamento: 15/06/2004.....
Profissional: FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....
RNP N°: 2002605270.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART N° IN00649322 - de 19/08/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 05/10/2011 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: MAPA CONSTRUÇOES LTDA e Reg: 1987200913.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.....
(2): ESTRUTURA METALICA.....

(CONTINUA)

Folha: 2/5



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 563695/2011)

(3): EXECUTIVO.....

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN - 5 TERMO ADITIVO -

PRORROGAÇÃO DE PRAZO [60 DIAS]

N° do contrato: 143/03.....

Quantificação: 2.427,00 m2.....

Data de Início: 08/12/2003.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....480 dia(s).....

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 1,0.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.296.464,71.....

Endereço: PRACA PAULO SETUBAL 27 - VILA DA PENHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: AJ62100 - Data de Pagamento: 15/06/2004.....

Profissional: FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....

RNP N°: 2002605270.....ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00649325 - de 19/08/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 05/10/2011 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: MAPA CONSTRUCOES LTDA e Reg: 1987200913.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): FUNDACAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.....

(2): ESTRUTURA METALICA.....

(3): EXECUTIVO.....

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN - 6 TERMO ADITIVO -

ACRESCIMO DE VALOR.

N° do contrato: 143/03.....

Quantificação: 2.427,00 m2.....

Data de Início: 08/12/2003.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....480 dia(s).....

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 1,0.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 421.343,49.....

(CONTINUA)

Folha: 3/5



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 563695/2011)

Endereço: PRACA PAULO SETUBAL 27 - VILA DA PENHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: AJ62100 - Data de Pagamento: 15/06/2004.....

Profissional: FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....

RNP N°: 2002605270.....ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00649323 - de 19/08/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 05/10/2011 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: MAPA CONSTRUcoes LTDA e Reg: 1987200913.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEões 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): FUNDACAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.....

(2): ESTRUTURA METALICA.....

(3): EXECUTIVO.....

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN - 7 TERMO ADITIVO -

ACRESCIMO DE VALOR.

N° do contrato: 143/03.....

Quantificação: 2.427,00 m2.....

Data de Início: 08/12/2003.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....480 dia(s).....

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 1,0.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 153.569,49.....

Endereço: PRACA PAULO SETUBAL 27 - VILA DA PENHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: AJ62100 - Data de Pagamento: 15/06/2004.....

Profissional: FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA.....

RNP N°: 2002605270.....ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ,

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA [DESTOCAMENTO DE ARVORES, PLANTIO DE ,

COBERTURA VEGETAL, ARBUSTO, ARVORE E GRAMA, IRRIGAÇÃO, ADUBAÇÃO QUIMICA], ENGENHARIA ,

(CONTINUA) ^{RP}

Folha: 4/5



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 563695/2011)

ELETRICA [RECONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, ATERRAMENTO, PARA-RAIO, ILUMINAÇÃO DE QUADRA E PROJETOS EXECUTIVOS DE LUZ, DE TELEFONE E DE REDE DE LOGICA] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRONOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Rio de Janeiro, 5 de Outubro de 2011

Rosiane da Silva Moulin Curti
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGACÃO)



PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa **MAPA CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Av. Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 606, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 31.249.527/0001-88, executou para a **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**, através da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE com sede no Largo dos Leões, nº 15, Humaitá nesta cidade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.066.178/0001-69, os Serviços de **"RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA - XIV R.A - AP 3.4"**, objeto do processo nº 07/201.994/2003, Concorrência Pública nº 033/2003 e Contrato nº 143/2003, no prazo total de 330 (trezentos e trinta dias) dias corridos, no valor total (mais aditivo) de R\$ 2.871.377,69 (Dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), tendo como data de início 08/12/2003, tendo sido prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, ficando com a data de término para 30/12/2005, tendo como Responsável Técnico da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro o Engenheiro Júlio César Saide de Mello, Matrícula nº 56/560.609-0, CREA RJ nº 84107457-8 e como Responsáveis Técnicos pela empresa o Engenheiro Civil Fernando Jacobina Gatti Dias Lima, CREA/RJ-52072/D, o Engenheiro Mecânico Anápio Gomes Neto, CREA nº 42.841-D, os Engenheiros Elétricos José Alberto Simões Gil, CREA nº 14.858-D e Pedro Esteban Diaz Pincheira, CREA nº 134.465-D, e que a mesma foi **Aceita Provisoriamente** com publicação no D.O. Rio de Janeiro nº 199, pág.13, de 10/01/2007, e foram executados os seguintes serviços:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATUAL:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
AD.000.033	Locação de obra com aparelho topográfico sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pré- locação e o fornecimento do material e tendo por medição o perímetro a construir.	m	1.207,00
AD.000.070	Placa de identificação de obra publica, inclusive pintura, suporte de madeira e transporte. Fornecimento e colocação.	m²	5,60
AD.000.157	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xkm, para cálculo deste transporte).	m²km	65.354,00
AD.000.299	Ajudante(inclusive encargos sociais)	h	7.040,00
AD.000.305	Apontador(inclusive encargos sociais)	h	3.520,00
AD.000.306	Almoxarife(inclusive encargos sociais)	h	3.520,00
AD.000.311	Encarregado(inclusive encargos sociais)	h	7.040,00
AD.000.312	Mestre de obra A(inclusive encargos sociais)	h	3.520,00
AD.000.314	Engenheiro ou arquiteto jr(inclusive encargos sociais)	h	3.450,00
AD.000.316	Engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras(inclusive encargos sociais)	h	1.750,00
AD.002.382	Controle tecnológico de obras em concreto armado,considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50KM, ensaios de resistência a compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m³ de concreto colocado nas formas.	m³	160,00

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA [DESTOCAMENTO DE ARVORES, PLANTIO DE COBERTURA VEGETAL, ARBUSTO, ARVORE E GRAMA, IRRIGAÇÃO, ADUBAÇÃO QUIMICA], ENGENHARIA ELETRICA [RECONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, ATERRAMENTO, PARA-RAIO, ILUMINAÇÃO DE QUADRA E PROJETOS EXECUTIVOS DE LUZ, DE TELEFONE E DE REDE DE LOGICA] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCENDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRONOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. NÚMERO DE

JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S. Moulin Curti
Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Rosiane da S. Moulin Curti
Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número: AJ62100 IN00618118 IN00649322 IN00649323 IN00649325, fazendo parte integrante da certidão número: 563695/2011, folha número: 6/35.R

DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S. Moulin Curti
Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Rosiane da S. Moulin Curti
Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
AD.010.636	Sondagem a percussão com diâmetro ate 3" com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo relatório contendo classificação portátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento e instalação do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilização e desmobilização.	m	100,00
AD.017.722	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo Madeirit' resinado ou similar, com 6mm de espessura, com utilização 2 vezes, exclusive pintura.	m²	786,00
AD.017.731	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento de medidor.	un	3,00
AD.017.776	Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo Madeirit' resinado com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de Pinho de 3" ou similar, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa de água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.	m²	150,00
SE.000.017	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.	m²	2.525,00
SE.000.021	Destocamento de arvores de porte médio e raízes profundas, sem auxilio mecânico, inclusive carga e transporte.	un	4,00
SE.004.867	Fornecimento de projeto executivo de instalação o de água em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos, considerando a área acima de 3000m², sendo os primeiros 500m²medidos como o item SE004864. DE 500 a 3000m²como o item SE004865.	m²	1.214,00
SE.004.869	Fornecimento de projeto executivo de instalação o de luz em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios escolares e administrativos com ate 500 a 3000m²de área, sendo os primeiros 500m²medidos como o item SE004868.	m²	3.107,00
SE.004.870	Fornecimento de projeto executivo de instalação de luz em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos, considerando a área acima de 3000m², sendo os primeiros 500m²medidos como o item SE 004868 e de 501 a 3000m², como o item SE004869.	m²	1.848,00
SE.004.880	Fornecimento de projeto executivo de instalação de incêndio em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos, considerando a área acima de 3000m², sendo os primeiros 500m²medidos como o item SE004878 e de 501 a 3000m²como o item SE004879.	m²	1.214,00

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero: 7/35.RJ

DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosilene da S. Moura
Rosilene da S. Moura
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)

Rosilene da S. Moura
Rosilene da S. Moura
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SE.004.883	Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com 500 a 3000m ² de área sendo os primeiros 500m ² medidos como o item SE004881.	m ²	3.107,00
SE.004.888	Projeto estrutural para escolares e administrativos de 500 a 3000m ² , apresentado em disquete, sendo o arquivo compatível com o Autocad R12 da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT.	m ²	1.117,00
SE.004.959	Projeto executivo de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos acima de 3000m ² apresentado em Autocad For Windows nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares. Observação: ate 500m ² conforme o item SE004924. De 501 a 3000m ² conforme o item SE004929.	m ²	1.848,00
CO.000.044	Andaime tabuado sobre cavaletes para pe direito ate 4m, já considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira. Inclusive movimentação.	m ²	1.457,00
CO.000.047	Plataforma de madeira apoiada sobre suporte, compreendendo montagem e desmontagem, já considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira.	m ²	581,32
CO.000.050	Plataforma de proteção a transeuntes, de Pinho de 1a ou similar, em pecas de 3"x6" e 1"x12", com 2m de largura, com aproveitamento da madeira 2 vezes, incluindo a desmontagem e retirada da madeira, de acordo paragrafo 3o artigo 113 do Regulamento de Construções e Edificações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.	m	130,00
CO.000.052	Plataforma ou passarela de Pinho de 1a ou similar, 1"x12", considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item CO000065).	m ²	161,00
CO.000.056	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item TC000157), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO000052 e CO000065). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO000061).	m ² .mes	4.220,00
CO.000.057	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios com largura e profundidade de 1,50m e 10,50m de altura, exclusive transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide item CO000049). Montagem e desmontagem (vide item CO000061).	un.mes	64,00
CO.000.058	Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho de 10CV, plataforma e cabos de 16m de altura, exclusive: transporte dos elementos ate a obra. Montagem e desmontagem.	un.mes	16,00

Este atestado encontra-se arquivado no

CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de

númeromero: AJ62100 IN00618118

IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,

fazendo parte integrante da certidão

número: 563695/2011, folha numero: 8/35.RJ

DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S. Moura
Rosiane da S. Moura
Coordenadora d. Servo Técnico
IPOR DELEGACAO
CREA RJ

Rosiane da S. Moura
Rosiane da S. Moura
Coordenadora d. Servo Técnico
IPOR DELEGACAO
CREA RJ





PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CO.000.061	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta.	m²	7.459,00
CO.000.065	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.	m²	642,96
CO.005.510	Tela para proteção de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.	m²	2.316,00
CO.007.101	Montagem e desmontagem de elevador de obra de elementos tubulares para transporte vertical de concreto, pedra, areia e outros materiais e para elevadores com transporte vertical de materiais em cabine aberta constituídos de guincho de 10CV, caçamba automática de 550l, funil para descarga, silo de espera de 1000l, e cabos de 16m de altura.	un	2,00
MT.000.075	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), exclusive escoramento e esgotamento.	m³	64,51
MT.000.088	Escoramento simples, aberto, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos materiais (peças de Pinho de 3ª ou similar - 1 1/2"x9" e 3"x6").	m²	0,00
MT.000.096	Escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.	m³	265,00
MT.000.122	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade.	m³	2.321,64
MT.000.132	Preparo de solo até 30cm de profundidade, compreendendo escavação e acertos manuais e compactação mecânica com remoção até 20m.	m²	960,00
TC.000.139	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.	t.km	105.338,23
TC.000.149	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.	t	3.565,00
TC.004.548	Transporte de elevador de obras constituído por cabine aberta, com plataforma, guinchos e cabos de 16m de altura.	m.km	60,00
TC.017.715	Transporte até 30 km, montagem e desmontagem de bate estacas com martelo de 1,5t/2,2t, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na ida/volta, na montagem e desmontagem.	un	0,00
SC.000.167	Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas, mármore ou lambris.	m²	988,59
SC.000.279	Placa de acrílico desenhada, indicando sanitário masculino ou feminino, de (39x19)cm. Fornecimento e colocação.	un	23,00
SC.000.296	Eletricista (inclusive encargos sociais).	h	2.188,00
SC.000.298	Servente (inclusive encargos sociais).	h	5.496,00

Este atestado encontra-se arquivado no

CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de

númeromero: AJ62100 IN00618118

IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,

fazendo parte integrante da certidão

número: 563695/2011, folha numero: 9/35.R

DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S. Aquino Costa
Rosiane da S. Aquino Costa
Coordenadora do Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ

Rosiane da S. Aquino Costa
Rosiane da S. Aquino Costa
Coordenadora do Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SC.002.202	Remoção de cobertura de telha de fibro-cimento, tipo calha 43 ou 49 ou similar, medido o conjunto em projeção horizontal, inclusive madeiramento.	m²	989,59
SC.004.814	Pedra britada no 3, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento	m³	8,00
SC.007.094	Letra de aço inoxidável no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e colocação.	un	26,00
SC.017.662	Placa de acrílico para identificação de salas, medindo(8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocação.	un	36,00
SC.017.688	Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	m³	338,81
SC.017.690	Demolição manual de alvenaria de tijolos, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço.	m³	452,27
DR.002.189	Grelha de ferro fundido para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocação.	m	40,00
DR.005.196	Tampão misto (ferro fundido e concreto), pesado, de 0,60m de diâmetro, peso total de 106Kg, conforme projeto CEDAE, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un	38,00
DR.017.749	Calhas meio tubo circulares de concreto vibrado, diâmetro interno de 0,30m. Fornecimento e assentamento	m	40,00
DR.017.796	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (5,5x9,5x19,5) cm, em parede de meia vez (0,10m), de (0,40x0,40x0,60)m, com tampa em concreto armado, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive escavação e reaterro.	un	14,00
BP.000.452	Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de pó-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais.	m²	0,00
BP.000.485	Camada de bloqueio (colchão) de pó-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos compressão.	m³	0,00
BP.000.538	Cordões de concreto simples, com secção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.	m	233,00
BP.010.435	Pavimento rígido com armadura simples, monolítica, com juntas serradas PTR-302-N, incluindo nivelamento da base nivel laser RL-50B, colocação de lona plástica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-61 com 10% de superposição, para execução de Quadra Poliesportiva, Padrão Mult-concreto.	m²	292,00
BP.017.051	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactação.	m³	0,00
BP.017.814	Meio-fio de concreto pré-moldado(fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,5 com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro.	m	0,00

Handwritten signature
Rosiane da S. Moura Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

10/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Handwritten signature
Rosiane da S. Moura Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ





PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
BP.017.844	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento cinza, cor natural, com resistência a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, pr.-moldados UNI-STEIN (16 faces), holandes (retangular), raquete ou similar, com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e colchão de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781.	m²	0,00
BP.017.850	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento cinza, colorido, nas cores vermelho, amarelo, preto e variações, com resistência a compressão de 35 MPa, altamente vibro-prensados, pré-moldados UNI-STEIN (16 faces), holandes (retangular), raquete ou similar, com espessura de 10 cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781.	m²	0,00
PJ.000.498	Plantio de árvore de 2m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore.	un	0,00
PJ.000.509	Revolvimento de solo até 20cm de profundidade.	m²	1.101,00
PJ.000.525	Irrigação de árvore e/ou palmeira com caminhão Pipa.	un	0,00
PJ.000.526	Aterro com terra preta simples, para execução de gramados.	m³	20,40
PJ.000.527	Adubação química com fórmula completa (NPK-04-14-08), em gramados (1 vez por ano).	ha	0,70
PJ.000.533	Arrancamento e replantio de árvore adulta, entre 3m e 5m de altura e até 20cm de diâmetro, inclusive escavação e rega durante 15 dias, exclusive transporte.	un	3,00
PJ.000.541	Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com seção de (10x30)cm.	m	0,00
PJ.000.545	Alambrado para campo de esporte, constando de postes de tubo de ferro galvanizado, espaçados de 2m, com diâmetro de 2", e altura de 3m livres sobre o solo, fixados em prismas de concreto com fck=18MPa, medindo (30x30x100)cm, e sobre estes postes fixada tela de arame no 12 plastificado, malha de 7,5cm, presa em 2 arames no 12 plastificados, colocados transversalmente e atravessando os tubos superior e inferiormente, com um T e uma cruzeta de 2", respectivamente. Fornecimento e colocação.	m²	210,60
PJ.001.210	Poste de vôlei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. Fornecimento.	par	1,00
PJ.001.211	Rede de vôlei oficial com cabo de aço. Fornecimento.	un	1,00

Rouvenor
Rouvenor da Silva
Arquiteta de Arquivo Técnico
POR DELEGACAO
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

11/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rouvenor
Rouvenor da Silva
Arquiteta de Arquivo Técnico
POR DELEGACAO
CREA-RJ



PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
 - XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PJ.004.839	Banco de concreto aparente, medindo 2x0,40x0,20m, fixados sobre apoio do mesmo material, seção de 10x30cm, inclusive carga, descarga e transporte, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.	un	10,00
PJ.004.849	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento.	m³	0,00
PJ.004.897	Arbusto para jardim, conforme Projeto FPJ. Plantio.	un	0,00
PJ.005.077	Barra paralelas rustica, referencia M-17, conforme o modelo Pactaplayground ou similar. Fornecimento e colocação.	un	0,00
PJ.005.078	Barra de 2 níveis rústica, referencia M-16, conforme o modelo Pactaplayground ou similar. Fornecimento e colocação.	un	0,00
PJ.006.686	Banco para jardim, duplo, pés em ferro fundido, assento e encosto em madeira de Lei envernizados, pecas de ferro pintadas em grafite. Fornecimento e colocação, inclusive chumbadores.	un	0,00
PJ.007.681	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrezem marmorite nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.	un	0,00
PJ.008.854	Casa do Tarzan, referencia M-45, conforme o modelo Pactaplayground ou similar. Fornecimento e colocação.	un	0,00
PJ.009.373	Plantio de grama, tipo Zoizia Japônica, inclusive fornecimento.	m²	442,00
PJ.009.628	Pernalonga Pinóquio em madeira de Lei, com correntes e parafusos galvanizados. Área utilizada de 36m² com altura total aproximada de 3,20m, composto de 1 escada túnel, 1 deck com cercas laterais, 1 escorregador, 1 barra de ginástica, 2 argolas galvanizadas, 1 escada de bombeiro frontal, 1 escada, 2 balancos reforçados com correntes galvanizadas, 1 pneu em posição vertical e outro na horizontal, com travas de segurança e correntes galvanizadas, 1 caixa de areia, 1 vai vem reforçado para 6 crianças, da Multimeios ou similar. Fornecimento.	un	0,00
PJ.009.878	Remoção de especies vegetais, porte médio (entre 4m e 6m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material ate 30Km.	un	4,00
PJ.010.354	Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com resistência a tração de 250Kgf. Fornecimento e colocação.	m²	216,00
PJ.010.433	Gramma sintética Europeia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, Flexigrass FLP PP 28mm ou similar, na cor verde, inclusive mão-de-obra especializada para execução de serviços, fornecimento e instalação de faixas de grama sintética branca para as demarcações do campo, regularização com areia adequada e transporte do material ate o local dos serviços. Fornecimento e colocação.	m²	0,00
PJ.016.843	Plantio de cobertura vegetal, considerando 16 mudas por m².	m²	0,00



[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Maurer Curti
Coordenadora de / Cerro Técnica
(POR DELEGACAO)
CREA RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha número:

12/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Maurer Curti
Coordenadora de / Cerro Técnica
(POR DELEGACAO)
CREA RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PJ.017.079	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado para água potável com diâmetro de 1 1/4", dobrado a frio em dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto fck=11Mpa, com dimensões de (0,3x0,6x,3)m com gola de proteção na junção tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, "bota-fora" do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocação.	un	0,00
PJ.017.553	Protetor de árvore em ferro de 3/8", circular com diâmetro de 40cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a óleo. Fornecimento e colocação.	un	0,00
FD.000.551	Cravação de estaca pré-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diâmetro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.	m	0,00
FD.000.552	Cravação de estaca pré-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diâmetro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.	m	0,00
FD.005.431	Emenda metálica em estaca pré-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diâmetro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 60t.	un	0,00
FD.005.436	Emenda metálica em estaca pré-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diâmetro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t.	un	0,00
ET.000.586	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) de 18MPa. Inclusive perdas. Fornecimento.	m³	61,11
ET.000.592	Concreto para camada preparatória com 180Kg de cimento por m³ de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5%.	m³	227,08
ET.000.602	Lançamento de concreto em peças armadas, incluindo transporte horizontal até 20m em carrinhos, o vertical até 10m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 2m³/h.	m³	73,74
ET.000.610	Lançamento de concreto em peças sem armadura, incluindo somente o transporte horizontal até 20m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7m³/h.	m³	189,39
ET.000.624	Concreto ciclópico, confeccionado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão de 10MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mão, inclusive transporte até 20m e colocação.	m³	0,00
ET.000.629	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de Pinho de 3a ou madeira equivalente, com 2,5cm de	m²	2.365,51

Rosiane da S. Marinho Curti
Rosiane da S. Marinho Curti
Coordenadora de 1º Cerveja Técnica
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:
13/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S. Marinho Curti
Rosiane da S. Marinho Curti
Coordenadora de 1º Cerveja Técnica
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
	espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento.		
ET.000.641	Escoramento de formas de moldagem de peças de concreto em vigas isoladas e semelhantes, até 5m de pé direito, com Pinho de 3a ou similar, empregada 2 vezes, medida pela área de projeção lateral de escoramento.	m²	492,00
ET.000.645	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e ou paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m²	149,00
ET.000.650	Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira de Pinho ou similar 3 vezes, inclusive fornecimento e desmontagem, exclusive escoramento.	m²	537,00
ET.000.665	Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 4,20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	kg	432,54
ET.000.672	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	kg	9.989,73
ET.000.674	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	kg	18.609,08
ET.000.675	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	kg	3.809,60
ET.000.685	Corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm a 6mm.	kg	6.685,15
ET.000.687	Corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro igual a 6,3mm.	kg	7.305,97
ET.000.688	Corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm.	kg	28.629,67
ET.000.689	Corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro acima de 12,5mm.	kg	3.762,27
ET.000.716	Concreto bombeado, fck=18MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento.	m³	78,00
ET.000.717	Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento.	m³	447,76
ET.000.731	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 11MPa.	m³	0,00

[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Moura
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

14/35 RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Moura
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ET.000.732	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 15MPa.	m³	0,00
ET.005.041	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenhado, usando forma de Madeirit ou similar, medindo (14x10)cm, fundido no local. Fornecimento e colocação.	m	0,00
ET.009.464	Perfil em alumínio serie 25 para separação de revestimentos variados, sobre paredes externas ou internas. Fornecimento e colocação.	m	0,00
ET.016.034	Laje pré-moldada, tipo Pré-laje, para sobrecarga de 300kgf/m², com painéis de 1,25m de largura e vão de 7m até 8m, Beta 20, enchimento com blocos de isopor (EPS), ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20MPa. Escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes, fornecimento de todos os materiais e mão-de-obra, inclusive projeto e acompanhamento técnico.	m²	2.914,33
ET.017.023	Estrutura metálica para cobertura de quadra ou galpão, compreendendo vigas treliçadas compostas de membros soldado em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e treca em perfil U enrijecidos, aço USI SAC 41, parafusos com cabeça sextavada, porcas em aço carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixação. Para coberturas com vão máximo de 16m. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem.	m²	300,00
ET.017.315	Estrutura metálica em especial resistente a corrosão (aço USI SAC, ASTM ou similar) para obras prediais ate 04 pavimentos, incluindo projetos e detalhes executivos, pilares, vigas principais e secundarias, escadas, patamares e chapas das bases da fundação, pintura protetora e de acabamento, fornecimento de todos os materiais e montagem. Exclusive a laje de concreto.	m²	3.315,00
AL.000.756	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes vez (0,20m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela área real.	m²	310,00
AL.000.758	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede com vãos ou arestas (0,20m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela área real.	m²	2.466,55
AL.000.760	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela área real.	m²	556,00
AL.000.771	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,20m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela área real.	m²	156,00



Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de

númeromero: AJ62100 IN00618118

IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,

fazendo parte integrante da certidão

número: 563695/2011, folha numero:

15/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiana da S. Moura Corti
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ

Rosiana da S. Moura Corti
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
AL.000.777	Parede de blocos vazados (Cobogo) em tijolos cerâmicos (10x10x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, levando um vergalhão de 3,4mm em cada junta preso nas extremidades a estrutura ou alvenaria existente.	m²	157,00
AL.000.784	Parede divisória para sanitários em placa de Mármore Branco Nacional com 3cm de espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede. Fornecimento e colocação, exclusive fornecimento das ferragens de fixação do mármore, portas e suas ferragens.	m²	73,30
AL.006.322	Tijolo de vidro, modelo 01902-DO, Vidro Matone ou similar, incolor, padrão Rio Cidade Ilha. Fornecimento e colocação.	un	2.545,00
AL.017.153	Divisória tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma área superior a 100m², constituída de painel cego ate a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo macico, retardante de fogo, a base mineral de vermiculita expandida, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de aço galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocação.	m²	108,00
RV.000.786	Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.	m²	5.720,60
RV.000.787	Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, usando máquina manual, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6.	m²	0,00
RV.000.802	Revestimento externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina no traco 1:3:3, inclusive chapisco.	m²	6.743,85
RV.000.818	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco	m²	785,00
RV.000.825	Peitoril de Mármore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m	221,00
RV.000.827	Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação.	m²	220,00
RV.000.835	Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira amplas, como portas, mesas, armários e prateleiras fundas.	m²	0,00
RV.000.842	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 2cm.	m²	1.591,00
RV.000.846	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 6cm.	m²	305,00
RV.000.849	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos Portobello ou similar, carga pesada, de (30x30)cm, na cor grafite ou branca, cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, cimento branco.	m²	334,15

Este atestado encontra-se arquivado no

CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de

númeromero: AJ62100 IN00618118

IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,

fazendo parte integrante da certidão

número: 563695/2011, folha numero:

16/35. RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Resiane da S. Inácio Curti
Resiane da S. Inácio Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ

Resiane da S. Inácio Curti
Resiane da S. Inácio Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ



PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3,4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
RV.000.850	Rodapé de ladrilhos cerâmicos Portobello ou similar, carga pesada, de (30x30)cm, na cor grafite ou branca, cortados ao meio, cimento, saibro e areia no traco 1:2:3.	m	68,00
RV.000.864	Junta plástica (17x3)mm, para pisos contínuos. Fornecimento e colocação.	m	3.248,00
RV.000.866	Piso de argamassa granítica Korodur-PL ou similar, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento, inclusive base suporte em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura de 2,2cm, e 3 polimentos mecânicos.	m²	1.744,00
RV.000.868	Rodapé de argamassa Korodur ou similar, com 10cm de altura, na cor natural do cimento, inclusive 3 polimentos.	m	670,00
RV.000.870	Degrau de escada de argamassa granítica Korodur, na cor granítica, inclusive 3 polimentos.	m	0,00
RV.000.879	Piso de friso de Ipê ou similar, com 10cm de largura, 2cm de espessura, pregado sobre régua do mesmo material, embutidas em concreto.	m²	48,00
RV.005.483	Revestimento de paredes com cerâmica Cecrisa ou similar, de (10x10)cm, inclusive superfície chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.	m²	273,56
RV.007.989	Soleira de Mármore Branco Nacional de (3x25)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.	m	0,00
RV.008.241	Revestimento de paredes com cerâmica Gail, coleção natural ou similar, de (11,60x11,60x0,09)cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:3:5, juntas reentrantes de 1cm de largura.	m²	900,00
RV.008.821	Revestimento com granito Capão Bonito, em placa de 2cm de espessura, acabamento polido, assentado sobre terreno nivelado, argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Fornecimento e colocação.	m²	0,00
RV.009.336	Piso de Plurigoma ou similar, pastilhado, de 3mm de espessura, placas de (50x50)cm, sobre base existente, com colocação.	m²	208,00
RV.009.445	Placa de granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm, para forração de piso. Fornecimento.	m²	0,00
RV.009.465	Revestimento de paredes com cerâmica Portobello ou similar, linha Vitreaux, de (7,5x7,5)cm.	m²	327,00
RV.009.677	Tapete em rolo, anti-alérgico e anti-estático, com espessura de 6mm, Avanti ou similar, modelo Carpett PP3000, na cor castor 8502. Fornecimento e colocação.	m²	0,00
RV.010.144	Carpete de polipropileno, com superfície em nylon Rhodanyl, construção Tufting, espessura total de 8mm, textura aveludada, modelo Grand Nylon Plus, na cor bege rosado 243, Tabacow ou similar. Fornecimento.	m²	0,00

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

17/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Isolane da S. Aquino Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ

Isolane da S. Aquino Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ





PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
RV.017.295	Revestimento em mantas pré-fabricadas modelo Regupol 6510 ou similar, de partículas de borracha aglutinadas com poliuretano especial MDI e laminadas com espessura constante, densidade controlada de 760Kg/m ³ , além de duas demãos de camada superior em Spray de líquido auto-nivelante de poliuretano bi-componente especial na cor vermelha, misturado com grânulos finos (aproximadamente 0,5-1,5mm) de borracha especial EPDM na proporção de 1,5Kg/m ² . Fornecimento e colocação.	m ²	0,00
RV.017.305	Pavimentação em placas de concreto Fck=18Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armação de tela Telcon Q-61 ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no próprio concreto com desempenadora de aço e preparo do terreno.	m ²	0,00
RV.017.504	Revestimento com granito Cinza serrado e face natural, em placa de (40x40)cm classificado, com 3cm de espessura, assentado sobre base existente, com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3. Fornecimento e colocação.	m ²	0,00
ES.000.892	Vidro plano transparente, comum, com espessura de 4mm, indicado para vãos ate (1,60x0,80)m. Fornecimento e colocação.	m ²	349,70
ES.000.893	Vidro transparente, fantasia, de 4mm de espessura, do tipo martelado, ártico ou lixa. Fornecimento e colocação.	m ²	14,00
ES.000.899	Porta em Cedro ou similar, de (70x210x3)cm, com 1 almofada rebaixada, guarnição em Canela ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e colocação, exclusive fornecimento de ferragens.	un	0,00
ES.000.905	Quadro mural em compensado de Cedro ou similar, de 10mm, inclusive moldura de Cedro ou similar. Fornecimento e colocação.	m ²	0,00
ES.000.906	Quadro mural de Celotex ou similar com flanelógrafo, medindo(585x120)cm, moldura de madeira envernizada. Fornecimento e colocação.	un	36,00
ES.000.908	Barra em Maçaranduba ou similar, de (20x2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para proteção de paredes de salas de aula. Fornecimento e colocação.	un	673,05
ES.000.913	Conjunto de ferragens La Fonte ou similar, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, acabamento cromado, maçanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referência 687-R e 3 dobradiças de ferro galvanizado de 3"x2 1/2" referência 1410, com pino e bolas de ferro.	un	45,00
ES.000.914	Conjunto de ferragens La Fonte ou similar, para portas de madeira de sanitários ou chuveiros coletivos, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: 1 fecho de sobrepor livre -ocupado referência 719 e 3 dobradiças de ferro	un	25,00

Hosiane da S. Moura Curti
Hosiane da S. Moura Curti
Coordenadora do Acervo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
numero: 563695/2011, folha numero:

18/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Hosiane da S. Moura Curti
Hosiane da S. Moura Curti
Coordenadora do Acervo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
	galvanizado 3"x2 1/2" referencia 1410, com pino e bolas de ferro.		
ES.000.915	Quadro de aula em compensado de cedro ou similar, medindo (5,00x1,20x0,01)m, com moldura em madeira envernizada, revestido em fórmica para giz na cor verde oficial 450. Fornecimento e instalação.	un	16,00
ES.000.917	Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de (30x30x50)cm. Fornecimento e colocação.	un	3,00
ES.004.461	Espelho de cristal com 4mm de espessura, com moldura de madeira. Fornecimento e colocação.	m²	0,00
ES.004.529	Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e colocação.	m²	182,85
ES.004.537	Porta compensada em Cedro ou Imbuia ou similar, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e colocação, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m²	135,20
ES.004.553	Corrimão de tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e assentamento.	m	140,00
ES.004.566	Fornecimento, exclusive colocação, de conjunto de ferragens para divisórias de sanitários em mármore ou marmorite, fabricação Udinese ou similar, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de alumínio.	un	156,00
ES.004.592	Conjunto de ferragens La Fonte ou similar, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: fechadura referencia 330 ST-2 aço cromado, entradas referencia 687-E, rosetas referência 687-R, maçanetas referencia 435, 6 dobradiças cromadas de 3"x3" referencia 85, com pino, bolas e anéis de latão, 2 fechos de embutir cromados referencia CR400.	un	0,00
ES.004.600	Portão de chapa de ferro galvanizado de no 16, com 2,5 a 3m de altura e área total de 6 a 9m², em 2 folhas, sobre estrutura de marcos perfilados, com 5 pares de dobradiça extra fortes em cada folha, exclusive fechadura. Fornecimento.	m²	16,00
ES.004.606	Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d'água elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo (0,80x0,80)m, com guarnição e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e colocação.	m²	3,00
ES.004.682	Peça em Maçaranduba ou similar, serrada, de 3"x6". Fornecimento.	m	21,00
ES.004.727	Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de 1 1/2"x1/4", sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espaçados de 0,30cm. Fornecimento e colocação.	m	5,00
ES.004.731	Caixilho fixo, de alumínio anodizado em veneziana para vidro, perfil serie 25. Fornecimento e colocação.	un	0,00



[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Moulin Gurti
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563655/2011, Folha número:

19/35. RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Moulin Gurti
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ES.004.769	Porta compensada em Cedro ou similar, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e colocação exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.	un	0,00
ES.004.831	Porta compensada em Cedro ou similar, de (90x210)cm, folheado nas 2 faces. Fornecimento e colocação, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.	un	0,00
ES.004.982	Fechadura La Fonte ou similar, cromada, referência 1330/22mm, para portas de abrir de ferro ou alumínio. Fornecimento da peça.	un	2,00
ES.005.249	Conjunto de ferragens La Fonte ou similar, para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: fechadura referência 7070-ST-2 acabamento cromado, maçanetas referência 435, tranqueta referência 687-TE, rosetas referência 687-R, entrada referência 687-E e 3 dobradiças de ferro galvanizado referência 1410, de 3"x2 1/2" com pinos e bolas de latão.	un	12,00
ES.005.640	Cadeado de 50mm. Fornecimento.	un	5,00
ES.005.641	Fechadura de sobrepor de ferro cromado, com cilindro, para portão, referência 032, Haga ou similar. Fornecimento.	un	18,00
ES.006.039	Porta de alumínio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e colocação.	m2	8,25
ES.006.827	Janela medindo (1,22x2,60)m, com 2 folhas de abrir, 6 requadros para vidros e 1 bandeira fixa com requadros para vidros acima da porta, de (1,22x1)m e parte interna com quadro almofadas de madeira, executada em madeira macica de Cedro ou similar. Fornecimento e colocação.	un	0,00
ES.007.437	Portão de ferro, confeccionado em barra redonda de 5/8", pintada com 1 demão de zarcão verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento.	m²	15,00
ES.007.690	Targetão em ferro galvanizado de 5/8"x160mm, referência 831 Datti ou similar, inclusive cadeado de 50mm. Fornecimento e colocação.	un	16,00
ES.007.748	Guichê em alumínio, tipo guilhotina, com (100x100)cm. Fornecimento e instalação.	un	2,00
ES.016.004	Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aço com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aço inox M6 tipo Allen, em poste de aço galvanizado de (60x60)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliéster por processo de pintura eletroestática, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Fornecimento e colocação.	m²	435,00
ES.017.723	Janela projetante de alumínio anodizado, tipo Maxim-air, em perfis série 25, com um painel deslizante-projetante. Fornecimento e instalação.	m²	67,40

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

20/35.RIO DE JANEIRO - 5/10/2011

Osiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



Osiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL,*27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ES.017.748	janela basculante em alumínio anodizado, em perfis serie 28, com 2 ordens e basculante inferior fixo. fornecimento e instalação.	m²	84,00
ES.017.839	Janela de correr de alumínio anodizado, em perfis de 28, com 2 folhas de correr. Fornecimento e instalação.	m²	300,00
IT.000.919	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pré-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e colocação.	un	0,00
IT.000.920	Caixa de gordura simples (CGS) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e colocação.	un	3,00
IT.000.921	Caixa de inspeção, de concreto pré-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 3 anéis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 625mm de altura total, exclusive tampão de ferro fundido e escavação.	un	31,00
IT.000.924	Coluna de ferro galvanizado de diâmetro 2", exclusive peças de derivação.	m	50,00
IT.000.926	Lavatório de 2 torneiras (exclusive fornecimento do aparelho) compreendendo: 4m de tubo galvanizado de 3/4", 3m de tubo de ferro fundido de 50mm e conexões com respectivos anéis de borracha. Instalação e assentamento.	un	22,00
IT.000.938	Chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalação elétrica, compreendendo: 30m de fio 4mm², 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	15,00
IT.000.939	Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	14,00
IT.000.940	Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexões. Instalação e assentamento.	un	10,00
IT.000.941	Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2m de tubo de PVC rígido de 3/4", conexões e torneira. Instalação e assentamento.	un	2,00
IT.000.942	Tanque de serviço (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	3,00
IT.000.945	Vaso sanitário individual, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e válvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões, ligação com 1m de tubo de PVC rígido 100mm ao T sanitário (exclusive este) com	un	12,00



Este atestado encontra-se arquivado no

CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de

númeromero: AJ62100 IN00618118

IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,

fazendo parte integrante da certidão

número: 563695/2011, folha numero:

21/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S.
Rosiane da S.
Coordenadora do Acervo Técnico
(PDR DELEGACAO)
CREA RJ

Rosiane da S.
Rosiane da S.
Coordenadora do Acervo Técnico
(PDR DELEGACAO)
CREA RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
	conexões; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilação. Instalação e assentamento.		
IT.000.946	Vaso sanitário individual, em pavimento térreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário ate a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexões. Instalação e assentamento.	un	12,00
IT.000.948	Vaso sanitário, em pavimento térreo, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões, inclusive efluente até a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	4,00
IT.000.950	Ralo simples de PVC rígido, de altura regulável, com grelha, compreendendo: efluente de 50mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação.	un	33,00
IT.000.951	Ralo sifonado de PVC rígido em pavimento elevado, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação. Fornecimento e instalação.	un	24,00
IT.000.952	Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação até a junção de ventilação. Fornecimento e instalação.	un	15,00
IT.000.953	Tubo de PVC rígido, de 75mm, para ventilação, inclusive conexões. Fornecimento e assentamento.	m	50,00
IT.000.955	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	198,00
IT.000.962	Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	129,00
IT.000.964	Instalação de ponto de telefone, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas.	un	88,00
IT.000.966	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de ate 3 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.	un	0,00
IT.000.967	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e colocação.	un	126,00
IT.000.973	Disjuntor, tripolar, Eletromar ou similar, tipo DA, 250A a 400A. Fornecimento e colocação.	un	4,00

[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Corti
Coordenadora do Setor Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

22/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011



[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Corti
Coordenadora do Setor Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
IT.001.016	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e colocação.	m	3.500,00
IT.001.017	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos em bitola de 6mm ² . Fornecimento e colocação.	m	3.770,00
IT.001.019	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". Fornecimento e colocação.	un	10,00
IT.001.051	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões, emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	300,00
IT.001.052	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, inclusive conexões, emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	450,00
IT.001.054	Eletroduto de PVC rígido, diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	150,00
IT.001.057	Eletroduto de PVC rígido, diâmetro de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	116,00
IT.001.063	Eletroduto de PVC rígido corrugado, diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emendas. Fornecimento e assentamento.	m	75,00
IT.003.816	Quadro de distribuição de energia, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de ate 12 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.	un	25,00
IT.003.819	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifásico, para instalação de ate 32 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.	un	6,00
IT.003.830	Disjuntor, tripolar, Eletromar ou similar, tipo C, de 60A a 100A. Fornecimento e colocação.	un	20,00
IT.003.843	Chave guarda motor, trifásica, Eletromar ou similar, até 3CV, 220V, compreendendo chave magnética SA-10 com rele térmico e botoeira liga/desliga. Fornecimento e colocação.	un	2,00
IT.003.858	Lampada incandescente de 100W. Fornecimento e colocação.	un	83,00
IT.003.916	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 4mm ² . Fornecimento e colocação.	m	3.200,00
IT.003.934	Válvula de retenção vertical em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e colocação.	un	2,00
IT.003.970	Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	85,00

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de

númeromero: AJ62100 IN00618118

IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,

fazendo parte integrante da certidão

de número 562695/2011, folha numero:

23/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S. Araújo Curti
Rosiane da S. Araújo Curti
Coordenadora do Arquivo Técnico
(POR DELEGACIAO)
CREA RJ

Rosiane da S. Araújo Curti
Rosiane da S. Araújo Curti
Coordenadora do Arquivo Técnico
(POR DELEGACIAO)
CREA RJ



PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
IT.004.449	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/2". Fornecimento e colocação.	un	10,00
IT.004.457	Instalação de ponto de força ate 2CV equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 1/2".	un	20,00
IT.004.539	Registro de gaveta Niagara ou similar, F.271, diâmetro de Fornecimento e assentamento.	un	6,00
IT.004.554	Instalação de ponto de luz de campainha de alta potência.	un	1,00
IT.004.608	Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e assentamento.	un	8,00
IT.004.610	Alca para barrilete de distribuição do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 2", registros e conexões. Fornecimento e instalação.	un	6,00
IT.004.616	Coluna de PVC rígido, de diâmetro 2 1/2", exclusive pecas de derivação.	m	8,00
IT.004.617	Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	3,00
IT.004.629	Mictório tipo calha, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm, conexões, registro e válvula de saída. Instalação e assentamento.	un	0,00
IT.004.633	Tubo de queda de PVC rígido, de 100mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e colocação.	m	68,00
IT.005.243	Abrigo para 4 botijões de gás de 45Kg, exclusive ligações, nas dimensões de (140x60x150)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, com piso e cobertura em concreto armado fck=15MPa, com espessura de 6cm.	un	0,00
IT.005.281	Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e colocação.	un	4,00
IT.005.282	Instalação e assentamento de fogão a gás de botijões de 45 Kg (exclusive este), com 5m de tubo de ferro galvanizado sem costura de 1/2", conexões, reguladores e demais pecas necessárias.	un	2,00
IT.005.283	Lavatório ou aparelho de instalação semelhante, em bateria, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rígido de 1", 0,6m de tubo PVC rígido de 3/4" com conexões e esgotamento, PVC rígido de 50mm, ate o ralo. Instalação e assentamento.	un	21,00
IT.005.301	Tubo em ferro galvanizado, sem costura, com diâmetro de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento manual de rasgo. Fornecimento e colocação.	m	60,00

[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Moura Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

[Handwritten Signature]
Rosiane da S. Moura Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA RJ

24/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011



PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
IT.005.313	Caixa de incêndio, de embutir padrão CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 2 lances de 15m de mangueira de fibra de poliéster puro, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro 1 1/2", empastada e com registro. Fornecimento e colocação.	un	7,00
IT.005.355	Fio telefônico tipo FE, bitola de 1mm ² , para instalações áreas. Fornecimento e assentamento.	m	500,00
IT.005.421	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e colocação.	m	2.600,00
IT.005.595	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2 1/2". Fornecimento e colocação.	un	6,00
IT.005.596	Caixa estampada de 2"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e colocação.	un	2,00
IT.005.639	Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento. Fornecimento e colocação.	un	9,00
IT.005.645	Abrigo para hidrometro de 1" nas dimensões de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, tampão de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un	1,00
IT.005.654	Chave boia, automática, de mercúrio, unipolar. Fornecimento e colocação.	un	2,00
IT.005.661	Fio de cobre nu, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e colocação.	m	300,00
IT.005.667	Fornecimento de hidrometro de 1"	un	1,00
IT.005.699	Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e colocação.	un	36,00
IT.005.882	Chave tipo faca aberta, reforçada de reversão, base de mármore 250V, bipolar, de 30A. Fornecimento e colocação.	un	4,00
IT.006.060	Conector de parafusos fendido KS-17, Burndy ou similar. Fornecimento e instalação.	un	26,00
IT.006.218	Entrada de serviço (PC), padrão LIGHT, para medição trifásica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalação de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusível de 600A, fusíveis de 500A.	un	1,00
IT.006.401	Cabo de cobre nu, seção de 16mm ² . Fornecimento e colocação.	kg	150,00
IT.006.405	Cabo de cobre nu, seção de 50mm ² . Fornecimento e colocação.	kg	240,00
IT.006.416	Instalação de interruptor simples, referência 1100, 10A-250V, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, inclusive fornecimento.	un	4,00
IT.006.476	Para raio, tipo válvula, para 15Kv/5KA. Fornecimento e colocação.	un	0,00
IT.006.477	Fornecimento e instalação de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), universal, com corpo em alumínio fundido e tampa em latão polido (tipo unha), 25A/600V.	un	17,00
IT.006.562	Válvula de pé com crivo, em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e colocação.	un	2,00



Hosiane da S. Prudenti Curti
Hosiane da S. Prudenti Curti
Coordenadora do Serviço Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

25/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Hosiane da S. Prudenti Curti
Hosiane da S. Prudenti Curti
Coordenadora do Serviço Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ





PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
IT.006.572	Caixa de passagem para telefone, conforme especificação da Telebras, nas dimensões (20x20x12)cm. Fornecimento e assentamento.	un	6,00
IT.009.222	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta, para instalação de até 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.	un	0,00
IT.009.523	Luminária de sobrepor, modelo C-2044/M, fabricação Lustres Projeto ou similar, equipada com 1 lâmpada incandescente de 100W. Fornecimento.	un	24,00
IT.009.528	Luminária de sobrepor/arandela, modelo F-5011, fabricação Lustres Projeto ou similar, equipada com 1 lâmpada incandescente de 100W. Fornecimento.	un	73,00
IT.009.895	Luva em PVC rígido soldável, diâmetro nominal de 32mm, Tigre ou similar. Fornecimento.	un	22,00
IT.009.896	Curva de 90º de PVC rígido, soldável, Tigre ou similar, diâmetro nominal de 32mm. Fornecimento.	un	2,00
IT.009.897	Curva de 45º de PVC rígido, soldável, Tigre ou similar, diâmetro nominal de 32mm. Fornecimento.	un	2,00
IT.010.434	Instalação para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referência 543-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	62,00
IT.016.008	Duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 50mm (2"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.	m	345,00
IT.017.486	Luminária LRJ-31 com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, bulbo T8 com índice de reprodução de cores >80% e fluxo luminoso de 2700 lumens, equipamento auxiliar integrado eletrônico duplo 2x32x127x60, fator de potência de 0,98, fator de fluxo de 0,90, taxa de distorção harmônica < 20%, corpo em chapa de aço pintado na cor branca, refletor em alumínio espelhado de alta pureza (99,85%) e refletância (86%) com reflexão difusa < 20%, soquetes em policarbonato resistente a elevadas temperaturas, conforme especificação EM-RIOLUZ nº61. Fornecimento.	un	214,00
CI.001.066	Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, de 3"x3" e 3"x4 1/2" em Maçaranduba ou similar, pregadas sem tesouras ou pontaletes, medido pela projeção.	m²	1.042,00
CI.001.095	Impermeabilização de terraço a base de membrana de polietileno, de 3mm de espessura, revestimento catalítico do tipo Morter-Plas ou similar, com terminação em argamassa de cimento e areia no traco	m²	474,00

S. M. Corti
Rosiane da S. M. Corti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

26/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

S. M. Corti
Rosiane da S. M. Corti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA RJ



PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
	1:6 e com 1,5cm de espessura, inclusive nivelamento da laje com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, com espessura media de 4cm.		
CI.001.096	Impermeabilização de reservatório de água elevado ou subterrâneo de sistema rígido (não sujeito a fissuração) constando de limpeza da superfície, chapisco de cimento e areia lavada 1:2 preparado com solução Sika 1, ou similar, e água, 1:15, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3, preparada com solução Sika 1, ou similar, e água, 1:2, em 2 camadas de 15mm cada, e acabamento final alisado a colher no traco 1:1	m²	228,65
CI.002.467	Pontalete em Maçaranduba ou similar, em pecas de 3"x3", verticais e horizontais para cobertura de telhas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar.	m²	1.042,00
CI.002.490	Plaqueamento in situ para cobertura de impermeabilização com placas 60x60x2,5cm fundidas e revestidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 juntas espaçadas de 2,5cm tomadas com mastique de hbroasfalto, cimento e areia no traco 1:3.	m²	151,00
CI.004.757	Colocação de rufo, cumeeira ou contra-rufo de alumínio com 0,8mmx1056mm.	m²	65,00
CI.005.320	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocação.	m	68,35
CI.007.413	Argamassa de proteção mecânica com espessura de 2cm, no traco 1:3, com colação de tela.	m²	198,00
CI.008.254	Cobertura dupla de 30mm, com telha térmica, trapezoidal, inclusive todos os acessórios necessários a sua execução, Bernini ou similar. Fornecimento e colocação, exclusive transporte	m²	1.042,00
CI.009.477	Chapa de polycarbonato para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocação.	m²	209,60
CI.009.478	Estrutura em alumínio em claraboia para chapa de polycarbonato. Fornecimento e colocação.	m²	219,55
CI.017.176	Cobertura com chapa de aço galvanizado, pintada com tinta a pó à base de poliester nas duas faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou cerâmica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e largura útil de 970mm, das Intertelhas ou similar, inclusive todos os acessórios para fixação em estrutura metálica (calco, goiva, haste, arruela de neoprene), exclusive cumeeira. Fornecimento e colocação.	m²	350,00
PT.001.107	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demão de impermeabilizante tipo verniz Knotting ou similar, 2 demãos de massa corrida, novo lixamento, demão de tinta primaria tipo Nivelite ou Surfacer.	m²	1.752,74
PT.001.117	Pintura interna sobre madeira, com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, sobre superfície preparada conforme item PT001107, exclusive este preparo, inclusive demão de tinta de base.	m²	2.480,74

Este atestado encontra-se arquivado no

CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de

númeromero: AJ62100 IN00618118

IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,

fazendo parte integrante da certidão

número: 563695/2011, folha numero:

27/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosilene da S. Mulin-Curti
Rosilene da S. Mulin-Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ

Rosilene da S. Mulin-Curti
Rosilene da S. Mulin-Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ



PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PT.001.121	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquídica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicação de zarcão de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento.	m²	1.034,10
PT.001.125	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquídica esmaltada Condor ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demão de tinta anti oxido Ferrolack ou similar e 2 demãos de acabamento.	m²	2.976,57
PT.001.127	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demão de impermeabilizante, de massa corrida plástica e lixamento.	m²	0,00
PT.001.133	Pintura com tinta plastica acetinada a base de PVA, para exterior, equivalente a Super Concretina ou similar, inclusive raspagem, demão de impermeabilização e 2 demãos de acabamento.	m²	1.717,00
PT.001.137	Pintura com tinta plastica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar e 2 demãos de acabamento.	m²	0,00
PT.001.138	Pintura com tinta plastica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de acabamento.	m²	4.136,70
PT.001.141	Envernizamento de madeira com verniz Copal ou similar, para interior, inclusive lixamento, de mão de verniz isolante, de anilina, e 1 demão de acabamento.	m²	257,55
PT.001.144	Envernizamento de tijolos ou concreto, para interior, com verniz Carriage ou similar, inclusive lixamento e 2 demãos de acabamento.	m²	0,00
PT.005.889	Marcação de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demãos. Medida pela área efetiva de pintura.	m²	162,00
PT.007.792	Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi.	m²	0,00
PT.009.266	Pintura com tinta acrílica tipo rugoso com adição de quartzo equivalente a Viwacril-Sambódromo ou similar, sobre concreto ou asfalto, constando de 2 de mãos.	m²	162,00
AP.001.150	Lavatório, na cor branca, de (45x33)cm, sifão de 1"x1 1/4", torneira de 1/2", válvula e rabicho de plastico. Fornecimento.	un	6,00
AP.001.153	Vaso sifonado, na cor branca, válvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plástico. Fornecimento.	un	28,00
AP.001.166	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatório, na cor branca. Fornecimento.	un	32,00
AP.001.167	Tanque de louca, de (63x55)cm e fixação, coluna e fixação. Fornecimento.	un	1,00
AP.001.169	Chuveiro estampado articulado com braco de 1/2". Fornecimento.	un	0,00
AP.001.172	Torneira de pressão, Aquarius 1193-A, de 1/2", da Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	35,00



Resolução
Hosni
Coordenador
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ
Julio Cesar
Coordenador Técnico

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

28/35. RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Resolução
Rosiane da S. Moura Corti
Coordenadora de Registro Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ





PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27- VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
AP.001.175	Válvula para tanque, de 1 1/4"x 2 3/4". Fornecimento.	un	7,00
AP.001.178	Sifão, diâmetro de 1 1/2"x 1 1/2". Fornecimento.	un	44,00
AP.001.186	Coifa aço inoxidável medindo (2,1x1,2)m; inclusive 3m de duto com (500x500)mm, exaustor de 3CV. Fornecimento e colocação.	un	0,00
AP.001.188	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador; exclusive torneira. Fornecimento.	un	2,00
AP.001.190	Banca aço inoxidável de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm em chapa 20-304, 2 válvulas americana, 2 sifões de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocação.	un	9,00
AP.001.192	Banca seca de aço inoxidável com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocação.	m	21,50
AP.001.193	Mictório coletivo de aço inoxidável, com seção de (580x300)mm, em chapa 20-304, com crivo de saída de 1 1/4", registro de 3/4"; inclusive gambiarra. Fornecimento.	m	9,00
AP.001.198	Bebedouro elétrico tipo pressão em aço inoxidável, modelo de pé, adulto/criança, capacidade 80l/h. Fornecimento.	un	9,00
AP.001.206	Banca de Mármore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo (1,50x0,60)m, com abertura para 1 cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	un	14,00
AP.004.636	Bebedouro elétrico, modelo Elege ou similar, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC, diâmetro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm ² , tomada de embutir caixa estampada, 4m de tubo de PVC 3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexões. Instalação até o ralo existente e assentamento.	un	18,00
AP.004.638	Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio com difusor em base de vidro de 4"x6". Fornecimento e colocação.	un	32,00
AP.004.675	Porta-papel de louca 6"x6", na cor branca. Fornecimento e colocação.	un	45,00
AP.004.678	Balcão de passagem de alimentos, em concreto aparente, guarnição em madeira de Lei, exclusive pintura.	m	4,75
AP.004.681	Luminária para quadra de esportes, fabricação Peterco ou similar, modelo T-39/3 completa, ou similar, com lampa mista de vapor de mercúrio 250W, reator de partida rápida e alto fator de potencia, com grade protetora. Fornecimento e colocação.	un	0,00
AP.005.027	Banca de Mármore Branco Nacional, com 3cm de espessura medindo (2x0,60)m com abertura para 2 conchas de louca sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	un	10,00

Rosiane da S. Mourin Curti
Rosiane da S. Mourin Curti
Coordenadora do Serviço Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ARI(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

29/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S. Mourin Curti
Rosiane da S. Mourin Curti
Coordenadora do Serviço Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
AP.005.085	Filtro anaeróbico para 200 contribuintes, em concreto armado, inclusive escavação e reaterro.	un	0,00
AP.005.322	Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	19,00
AP.005.324	Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento.	un	12,00
AP.005.721	Torneira para jardins, modelo 1153-38C, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento.	un	3,00
AP.006.336	Bomba Hidráulica Centrífuga, com motor elétrico, potencia de 1CV, sucção de 1", elevação de 1", vazão de 5m³/h, altura manométrica máxima de 35MCA, trifásica, modelo 250RS da Dancor ou similar, exclusive acessórios. Fornecimento e colocação.	un	2,00
AP.006.459	Torneira de boia, em bronze, de pressão, de 1". Fornecimento e colocação.	un	2,00
AP.006.955	Arandela oval em alumínio fundido com grade de proteção e vidro temperado para lampada incandescente de 100W tipo RPI-3017/P da Raphael Paci ou similar. Fornecimento e colocação.	un	101,00
AP.007.666	Bomba Hidráulica Submersível, trifásica, com motor elétrico com potência de 3,5CV - 220V/380V, modelo AFP-100 ou similar, exclusive acessórios. Fornecimento e colocação.	un	0,00
AP.008.817	Fogão industrial Merinox Fog 430 ou similar, em aço carbono pintado, de 4 bocas com grelha em ferro fundido de (30x30)cm, provido de 2 queimadores simples e 2 queimadores duplos e estrado painel inferior, nas medidas de (76x86x85)cm. Fornecimento.	un	0,00
AP.009.061	Prateleira em Mármore Branco Nacional, com 3cm de espessura, 40cm de largura, com rasgo na parede. Fornecimento e assentamento.	m	54,30
AP.009.716	Ventilador de parede tipo industrial oscilante Veneza Plus V2, diâmetro de 24", motor de 1/8HP, rotação de 1500RPM (com 3 velocidades), vazão de 380m³/min., monofásico de 110/220V, da Solaster ou similar. Fornecimento.	un	30,00
IP.001.583	Poste de aço reto, de 4,50m a 6m, com flange de aço soldado na base, fixado por parafusos chumbadores engastados em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste. Assentamento.	un	0,00
IP.001.589	Retirada de poste de concreto ou aço de 4,50m a 9m.	un	2,00
IP.001.621	Pintura de poste de aço, reto, de 4,5m ate 6m, com 2 demãos de tinta Aluminac ou similar.	un	4,00
IP.001.630	Fundação simples de concreto pré-moldado, padrão RIOLUZ, com chumbadores de aço provido de arruelas e porcas, para fixação de postes de aço reto de 4,5m a 6m, exclusive o poste e chumbadores.	un	4,00
IP.001.704	Base quadrupla para topo de poste, em poste reto de aço ou concreto, para altura de ate 15m, para luminária tipo ponta de braço; exclusive luminárias e base quadrupla. Colocação.	un	4,00

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

30/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S. Moura
Rosiane da S. Moura
Coordenadora de Ace
(POR DELEG. IN)
CREA RJ



Rosiane da S. Moura
Rosiane da S. Moura
Coordenadora de Ace
(POR DELEG. IN)
CREA RJ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
IP.001.742	Conector de parafuso fendido (Split-Bolt) em liga de cobre. Fornecimento e instalação.	un	6,00
IP.001.752	Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular, de concreto, padrão RIOLUZ, com dimensões (0,60x0,90)m; inclusive escavação e reaterro; exclusive fornecimento do tampão. Fornecimento e assentamento.	un	4,00
IP.003.853	Caixa de ligação tipo Condulets R-15/LB-22 ou similar, com entrada rosqueadas de 1 1/2" (27mm). Fornecimento e colocação.	un	16,00
IP.006.235	Eletroduto de PVC rígido, roscável, de 1 1/4". Fornecimento.	m	120,00
IP.006.236	Luva de PVC rígido, roscável, de 1 1/4". Fornecimento.	un	121,00
IP.006.237	Curva de 90o, para eletroduto de PVC rígido, roscável, de 1 1/4". Fornecimento.	un	50,00
IP.006.242	Fita isolante auto-fusão, de 19mmx10m. Fornecimento.	un	1,00
IP.006.243	Fita isolante plástica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento.	un	22,00
IP.006.272	Caixa de passagem para embutir em alvenaria, de 5"x5". Fornecimento.	un	2,00
IP.006.275	Conector tipo Split-Bolt, para cabo de 16mm ² . Fornecimento	un	30,00
IP.007.943	Cabo de cobre flexível, 750V, seção de 3x2,5mm ² , PVC/70oC. Fornecimento	m	100,00
IP.008.055	Poste de aço, reto, cônico contínuo ou escalonado, altura de 6m, sem sapata. Fornecimento.	un	4,00
IP.008.058	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. Fornecimento.	un	7,00
IP.008.548	Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais.	un	4,00
IP.008.689	Condulete de alumínio tipo T de 75mm (3"). Fornecimento.	un	14,00
IP.008.692	Luminária decorativa LDRJ-06 para lâmpada a vapor de sódio ou multivapor metálico de 150W, com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base de seção retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ no 40), corpo em chapa zincada com pintura externa de acabamento em preto semi-fosco, difusor em vidro plano, refletor estampado em chapa de alumínio, conforme desenho A4-1818-PD e especificação EM-RIOLUZ no 23. Fornecimento.	un	6,00
IP.008.785	Cabo de alumínio, 1Kv, 35mm ² , XLPE. Fornecimento.	m	225,00
IP.008.786	Cabo de cobre flexível, 750V/70o, seção de 16mm ² . Fornecimento.	m	225,00
IP.010.252	Lâmpada MVM 400W ovoide, nas cores verde, azul, rosa ou aqua. Fornecimento.	un	8,00
SE.004.862	Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos, considerando a área acima de 300m ² , sendo os primeiros 500m ² medidos como item SE004881 e de 501 a 3000m ² como o item SE004883.	m ²	703,00
SE.004.864	Fornecimento de projeto executivo de instalação de água em Autocad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos, com até 500m ² de área.	m ²	500,00

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha número:

31/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da S. Moulin Curti
Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ



Rosiane da S. Moulin Curti
Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ



PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SE.004.865	Fornecimento de projeto executivo de instalação de água em AutoCad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de área, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE004864.	m²	1.208,00
SE.004.868	Fornecimento de projeto executivo de instalação de luz em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.	m²	500,00
SE.004.874	Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.	m²	500,00
SE.004.875	Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos acima de 500m².	m²	2.181,45
SE.004.877	Fornecimento de projeto executivo de instalação de gás em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos acima de 500m².	m²	2.683,00
SE.004.878	Fornecimento de projeto executivo de instalação de incêndio em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.	m²	500,00
SE.004.879	Fornecimento de projeto executivo de instalação de incêndio em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de área, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE004878.	m²	1.209,00
SE.004.881	Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.	m²	500,00
SE.004.885	Projeto estrutural para escolares e administrativos de ate 500m2 apresentado em disquete sendo o arquivo compatível com o Autocad R12 da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT.	m²	500,00
SE.004.924	Projeto executivo de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos de ate 500m2 apresentado em Autocad For Windows nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares.	m²	500,00
SE.004.929	Projeto executivo de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos de 501 ate 3000m2 apresentado em Autocad For Windows nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares. Observação ate 500m2 conforme o item SE 004924.	m²	2.500,00
SE.006.768	Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em prédios com área de ate 500m2.	m²	500,00
SE.006.769	Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m2 a 3000m2.	m²	2.183,00

Assinatura
Isiane da S. Moura Corti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha número:

32/35. RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Assinatura
Isiane da S. Moura Corti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA

- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SE.009.914	Projeto executivo de programação visual para prédios escolares e/ou administrativos de 501 ate 3000m2 apresentado em Autcad. Projeto executivo de programação visual para prédios escolares e/ou administrativos de 501 ate 3000m2 apresentado em Autocad for Windows nos padrões da contratante.	m²	4.241,00
MT.000.129	Aterro com material de 1a categoria, espalhado com motoniveladora, em camadas de 20cm de material adensado, regado por Caminhão Tanque e compactado a 95% com Rolo Pe de Carneiro, auto propelido, intervindo 2 serventes, exclusive o fornecimento do material.	m³	917,28
TC.009.910	Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá.	t.dam	11.799,17
SC.000.188	Remoção de forro de frisos de madeira, Eucatex ou similar ou tabuas, exclusive o engradamento.	m²	567,58
SC.000.191	Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.	un	35,00
SC.000.195	Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lampadas.	un	84,00
SC.000.196	Arrancamento de aparelhos sanitarios.	un	26,00
SC.000.197	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões.	m²	299,47
SC.004.799	Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m³	1.706,90
SC.017.689	Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, Vigas e lajes, em estrutura apresentando posição espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro.	m³	104,85
MT.000.077	Escavação manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), entre 3m e 4,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.	m³	2.086,98
MT.000.087	Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos materiais (pecas de Pinho de 3a ou similar - 1 1/2"x9" e 3"x6").	m²	2.213,40
MT.000.124	Compactação de aterro em camadas de 20cm, com maco.	m³	2.743,37
ET.000.659	Aço CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliência ou moessa, coeficiente conformação minima (aderência) igual a 1, diâmetro igual a 5/8". Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	kg	717,49
ET.000.660	Aço CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliência ou moessa, coeficiente conformação minima (aderência) igual a 1, diâmetro igual a 3/4". Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	kg	1.994,97
ET.000.676	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moessa, coeficiente de conformação superficial minimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	kg	1.024,37
ET.010.330	Tela de aço soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diâmetro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Fornecimento e colocação.	m²	829,92

Rosiane da Silva
Rosiane da Silva
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha número:

33/35, RIO DE JANEIRO - 05/10/2011.

Rosiane da Silva
Rosiane da Silva
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
AP.001.154	Válvula de descarga, de 1 1/2", com registro integrado. Fornecimento.	un	24,00
AP.001.191	Cuba aço inoxidável de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, válvula americana, sifão de 1 1/2"x1 1/2"; exclusive torneira. Fornecimento e colocação.	un	8,00
AP.004.681	Luminária para quadra de esportes, fabricação Peterco ou similar, modelo T-39/3 completa, ou similar, com lampada mista de vapor de mercúrio 250W, reator de partida rápida e alto fator de potencia, com grade protetora. Fornecimento e colocação.	un	14,00
AP.007.404	Caixa d'água redonda de fibra de vidro, capacidade para 1000l com tampa. Fornecimento.	un	0,00
IT.003.817	Quadro de distribuição de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento.	un	0,00
IT.006.376	Eletrocalha perfurada, dobra "c", medindo (200x75)mm, referencia 4600, Marvitec ou similar. fornecimento e colocação.	un	186,00
RV.009.200	Piso vinilico flexivel tipo Paviflex, linha Chroma TPCL 2,0, da Fadamac ou similar, cores diversas, em placas de (300x300)mm, espessura de 2mm, peso médio de 4,25Kg/m2, para trafego médio/intenso, aplicado sobre superficie regularizada. Fornecimento e colocação.	m²	82,00
ES.006.181	Quadro de (2,05x2,05)m montado em cantoneira de aço de 1 1/2"x3/16", barra chata de 1 1/2"x1/4" e tela losangular galvanizada de 1", fio 12, fixação em plano vertical. Fornecimento e colocação.	un	66,90
ET.000.593	Preparo manual de concreto, inclusive transporte horizontal com carrinho de mão a 20m.	m³	306,00
IT.003.922	Cabo de cobre rígido 10,0mm² Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos em bitola de 10mm² com tensão nominal de 450/750V. Fornecimento e colocação.	m	3.205,00
IT.003.929	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos em bitola de 150mm². Fornecimento e colocação.	m	0,00
IT.003.930	Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura de alvenaria. Fornecimento e assentamento.	m	660,00
IT.005.423	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm². Fornecimento e colocação.	m	920,00
IT.005.424	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 50mm². Fornecimento e colocação.	m	540,00
IT.009.769	Cabo de cobre rígido, 1Kv, PVC/70oC, 25mm². Fornecimento e colocação.	m	640,00



Rosiane da Silva
Rosiane da Silva
Coordenadora de Curso Técnico
(POR DELEG. CAO)
CREA RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
número(s): AJ62100 IN00618119
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha número:

34/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Rosiane da Silva
Rosiane da Silva
Coordenadora de Curso Técnico
(POR DELEG. CAO)
CREA RJ





PROCESSO Nº 07/201.994/2003 - CONTRATO Nº 143/2003

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA E.M. ALBERT SABIN, SITUADA NA PRAÇA PAULO SETUBAL, 27 - VILA DA PENHA
- XIV R.A - AP 3.4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
AP.008.816	Luminária Pétala Lumem LD 602Luminaria fabricação Lumen LD 602 e poste fabricação LumenLPB 910 ou similar. Fornecimento e colocação.	un	5,00

Em, 25 de julho de 2011

Assinatura e carimbo da Fiscalização

Carlos Eduardo Crispino
Gerente de Obras Prediais
Arquiteto - RU/DOP
Mat. 56/ 560 794-0

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: AJ62100 IN00618118
IN00649322 IN00649323 IN00649325 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 563695/2011, folha numero:

35/35.RIO DE JANEIRO - 05/10/2011

Isilane da S. Moulin Curri
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Isilane da S. Moulin Curri
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 2 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 8912/2007

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES CREA,.....
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: NORENTE ENGENHARIA LTDA.....
Registro.....: 1998201419.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETRONICA, OS ENG.....
MECANICA, OS DE ARQUITETURA, OS ENG AGRONOMICA.....

ART No. IN00115634 - de 18.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....
Carteira No. RJ-55905/D.....Reg. No. 1982101675.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....
Endereco...: RUA ANDRE ROCHA 2299 TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....
Especificacao da Atividade (1): CALCULO.....
(2): ESTABILIZACAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METALICA.....
(2): REDE HIDRAULICA.....

Informacao Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO CIVIL, HIDROSSANITÁRIA, ESTRUTURA
EM CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA, FUNDAÇÕES EM ESTACAS E
INFRA-ESTRUTURA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO VERTICAL E
HORIZONTAL.....

Quantificacao: 1200,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 09.06.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 119.000,00.....
Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....
TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....

CONCLUSAO em 19.10.2007.....

ART No. IN00115642 - de 18.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: LUCIANE SOUZA RAMOS.....
Carteira No. RJ-051009957/D.....Reg. No. 1985100995.....
Titulo: ARQUITETO.....
Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....
Endereco...: R ANDRE ROCHA 2299 TAQUARA.....

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8912/2007)

Folhas: 2/7

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): PROJETO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
Informacao Complementar:
ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA LEGAL, EXECUTIVO E DETALHAMENTOS EM
GERAL, INCLUSIVE URBANIZACAO E PAISAGISMO.....
Quantificacao: 1200,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 09.06.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 119.000,00.....
Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....
TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....
CONCLUSAO em 19.10.2007.....
Vinculada a ART principal no. IN00115634 - Data de pagto.: 18.10.2007.....
Profissional: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....
Carteira No. RJ-55905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
ART No. IN00115650 - de 18.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: MARCO ANTONIO DANTAS DA SILVA.....
Carteira No. RJ-881006360/D.....Reg. No. 1988100636.....
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....
Endereco....: R ANDRE ROCHA 2299 TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): PROJETO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): BOMBA INJETORA.....
(2): EXAUSTOR.....
Informacao Complementar:
PROJETO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E PROJETO DE INSTALACAO DE BOMBA
DE ALTA PRESSAO.....
Quantificacao: 1200,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 09.06.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 119.000,00.....
Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....
TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....
CONCLUSAO em 19.10.2007.....
Vinculada a ART principal no. IN00115634 - Data de pagto.: 18.10.2007.....
Profissional: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....
Carteira No. RJ-55905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
ART No. IN00115658 - de 18.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8912/2007)

Folhas: 3/7

Responsavel Tecnico: ALEXANDRE DEROZA.....
Carteira No. RJ-125687/D.....Reg. No. 1991102232.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETROTECNICA.....
Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....
Endereco...: R ANDRE ROCHA 2299 - TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): PROJETO.....
Especificacao da Atividade (1): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento (1): ILUMINACAO.....
(2): REDE ELETRICA.....
Informacao Complementar:
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS E ATERramento, PROJETO DE INSTALACOES
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PROJETO DE INSTALACOES DE ILUMINACAO,
PROJETO DE INSTALACOES DE LOGICA E TELEMATICA E PROJETO DE INSTALACOES
TELEFONICAS.....
Quantificacao: 1200,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 09.06.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 119.000,00.....
Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....
TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....
CONCLUSAO em 19.10.2007.....
Vinculada a ART principal no. IN00115634 - Data de pagto.: 18.10.2007.....
Profissional: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....
Carteira No. RJ-55905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
ART No. IN00115663 - de 18.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: PAULO CESAR FERREIRA BASTOS.....
Carteira No. RJ-801058016/D.....Reg. No. 1980105801.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETRONICA.....
Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....
Endereco...: R ANDRE ROCHA 2299 TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): PROJETO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA.....
(2): REDE DE TELEFONIA.....
Informacao Complementar:
PROJETO DE INSTALACAO DE CIRCUITO DE TV; PROJETO DE INSTALACOES DE LOGICA
E TELEMATICA; PROJETO DE INSTALACOES TELEFONICAS.....
Quantificacao: 1200,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 09.06.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 119.000,00.....

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8912/2007)

Folhas: 4/7

Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....
TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....

CONCLUSAO em 19.10.2007.....

Vinculada a ART principal no. IN00115634 - Data de pagto.: 18.10.2007.....

Profissional: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....

Carteira No. RJ-55905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00115895 - de 19.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....

Carteira No. RJ-55905/D.....Reg. No. 1982101675.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....

Endereco....: R ANDRE ROCHA 2299 TAQUARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): CALCULO.....

(2): ESTABILIZACAO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METALICA.....

(2): REDE HIDRAULICA.....

Informacao Complementar:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.....

Quantificacao: 1200,00 m2.....

No. de Pavimentos: 2.....

Data do Inicio: 09.06.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 76.000,00.....

Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....

TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....

CONCLUSAO em 19.10.2007.....

Vinculada a ART principal no. IN00115634 - Data de pagto.: 18.10.2007.....

Profissional: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....

Carteira No. RJ-55905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00115900 - de 19.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: LUCIANE SOUZA RAMOS.....

Carteira No. RJ-851009957/D.....Reg. No. 1985100995.....

Titulo: ARQUITETO.....

Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....

Endereco....: R ANDRE ROCHA 2299 TAQUARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

Informacao Complementar:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.....

Quantificacao: 1200,00 m2.....

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8912/2007)

Folhas: 5/7

No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 09.06.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 76.000,00.....
Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....
TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....

CONCLUSAO em 19.10.2007.....
Vinculada a ART principal no. IN00115634 - Data de pagto.: 18.10.2007.....
Profissional: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....
Carteira No. RJ-55905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00115907 - de 19.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ALEXANDRE DEROZA.....
Carteira No. RJ-125687/D.....Reg. No. 1991102232.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETROTECNICA.....
Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....
Endereco....: R ANDRE ROCHA 2299 TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....
Especificacao da Atividade (1): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento (1): ILUMINACAO.....
(2): REDE ELETRICA.....

Informacao Complementar:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.....
Quantificacao: 1200,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 09.06.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 76.000,00.....
Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....
TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....

CONCLUSAO em 19.10.2007.....
Vinculada a ART principal no. IN00115634 - Data de pagto.: 18.10.2007.....
Profissional: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....
Carteira No. RJ-55905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00115909 - de 19.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: PAULO CESAR FERREIRA BASTOS.....
Carteira No. RJ-801058016/D.....Reg. No. 1980105801.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETRONICA.....
Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....
Endereco....: R ANDRE ROCHA 2299 TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA.....

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8912/2007)

Folhas: 6/7

(2): REDE DE TELEFONIA.....
Informacao Complementar:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.....
Quantificacao: 1200,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 09.06.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 76.000,00.....
Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....
TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....
CONCLUSAO em 19.10.2007.....
Vinculada a ART principal no. IN00115634 - Data de pagto.: 18.10.2007.....
Profissional: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....
Carteira No. RJ-55905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00115915 - de 19.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: MARCO ANTONIO DANTAS DA SILVA.....
Carteira No. RJ-881006360/D.....Reg. No. 1988100636.....
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.....
Endereco...: R ANDRE ROCHA 2299 TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): BOMBA INJETORA.....
(2): EXAUSTOR.....

Informacao Complementar:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.....
Quantificacao: 1200,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 09.06.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 76.000,00.....
Endereco da Obra: RUA ANDRE ROCHA 2299.....
TAQUARA - RIO DE JANEIRO/RJ 22710560.....

CONCLUSAO em 19.10.2007.....
Vinculada a ART principal no. IN00115634 - Data de pagto.: 18.10.2007.....
Profissional: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR.....
Carteira No. RJ-55905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO
[PROJETO DE INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de
um ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8912/2007)

Folhas: 7/7

42/8
RIO DE JANEIRO, 19 de Outubro de 2007

Cynthia Attie
Arquiteta CYNTHIA ATTIE
Coordenadora de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os fins e efeitos que a empresa **Norenge Engenharia Ltda.** com sede na avenida treze de maio, 44 – 4º andar – centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-007, inscrita no CNPJ sob o nº 02.545.882/0001-04, devidamente inscrita no CREA sob o nº 19982014-19 de 12/08/1998, inscrição estadual nº 77018-4 e inscrição municipal 02.415.828, executou para a Rio de Janeiro Refrescos Ltda, com sede na Rua André Rocha nº 2299 – Taquara, município do Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.074.569/0001-00 de acordo com o contrato e aditivo firmados respectivamente em: 12 de dezembro de 2005 e 1 de fevereiro de 2006, com o valor de R\$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) e R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) totalizando R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), tendo como objeto a execução de Projeto Básico, Projeto Executivo e Orçamento da Área de Expansão do Estacionamento de Trucks e Carretas; do Estacionamento da Frota Fixa; e das seguintes Edificações de Apoio: Portaria, CPD, Expedição, Conferencia, Caixotaria com exaustão mecânica, Vestiário e Amarração, no endereço acima, compreendendo os seguintes serviços: Topografia, levantamento planialtimétrico e sondagens, Layout geral incluindo os dois terrenos Projeto de arquitetura legal e executivo, Projeto de instalações elétricas e aterramento, Projeto de instalações contra descargas atmosféricas, Projeto de instalações de iluminação, Projeto de instalações hidráulica, Projeto de instalações de drenagem, Projeto de instalações de lógica e telemática, Projeto de instalações telefônicas, Projeto de instalações de combate à incêndio, Projeto de instalações de combate a incêndio (com instalação de bomba de alta pressão), Projeto de instalação de ar condicionado, Projeto de instalações de circuito de TV, Projeto de Pavimentação, Projeto de Estruturas metálicas e de concreto armado e Contensões, Projeto de infra-estrutura em fundações por estacas, Projeto de

infra-estrutura de pavimentações com sinalização vertical e horizontal, Planilha dos serviços com as respectivas quantidades e Caderno de encargos com as especificações dos serviços. Os serviços de Projetos só tiveram início em 09 de junho de 2006 e terminou em 03 de agosto de 2006, totalizando 55 dias corridos.

Os responsáveis técnicos do projeto acima descrita são:

Clovis Noronha Ferreira Junior - Engenheiro Civil - RJ-55905/D


Alexandre Deroza - Engenheiro Eletricista - Mod. Elétrica - RJ-125687/D

Marco Antônio Dantas da Silva - Engenheiro Mecânico - RJ-881006360/D

Luciane Souza Ramos - Arquiteta - RJ-851009957/D

Paulo Cesar Ferreira Bastos - Engrº Eletricista / Mod. Eletrônica - RJ-801058016/D

Rio de Janeiro, RJ - 21 de setembro de 2007.



Paulo César de Barros Berlin

Gerente de Projeto

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:
IN00115634, IN00115642, IN00115650, IN00115658, IN00115663, IN00115895,
IN00115900, IN00115907, IN00115909, IN00115915 fazendo parte integrante
da Certidão número 8912/2007, Folha número: 9/9,
RIO DE JANEIRO, 19 de OUTUBRO de 2007

Arq. Cynthia Attias
Coord. de Arquivo Técnico
DELEGAÇÃO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0055/CAT/GRC/2008 **ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

VINCULADA À ART N.º 55905D RJ/10 DE 24/01/2008

OME DO RESP. TÊC./SERVIÇO	: CLOVIS NORONHA FERREIRA JUNIOR
TULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO CIVIL *****
º REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 55905D RJ/10 VISTO: 9108
TRIBUIÇÃO	: RES 218/73 CONFEA ART. 07 *****
OME DA EMPRESA	: NORENGE ENGENHARIA LTDA. *****
º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 6868EMP/PA *****
OME DO CONTRATANTE	: INSTITUTO EVANDRO CHAGAS/SVS/MSE *****
OCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: ROD. BR-316 KM 07, S/Nº, BELVILÂNDIA, ANANINDEUA/PA *****

Certificamos que as atividades constantes no Contrato nº 19/2006 foram registradas no CREA/PA através da ART n.º 55905D RJ/2 de 28/03/2006 e os aditivos através das ART's n.º 55905D RJ/4 de 25/08/2006 e 55905D RJ/9 de 02/05/2007, bem como o respectivo Atestado de Execução dos Serviços através da ART n.º 55905D RJ/10 de 24/01/2008, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do meu responsável técnico acima, tudo relacionado somente à área de Engenharia Civil *****

Certificamos mais que, o referido Atestado de Execução dos Serviços cita também outros profissionais participantes da execução dos serviços, são eles: o Engenheiro Eletricista/Eletrônico Paulo César Ferreira Bastos, CREA/RJ n.º 801058016D, Visto no CREA/PA n.º 9377, Engenheiro Mecânico Marco Antônio Dantas da Silva, CREA/RJ n.º 881006950D, Visto no CREA/PA n.º 9379 e o Engenheiro Eletricista/Eletrônico Alexandre Deroza, CREA/RJ n.º 125687D, Visto no CREA/PA n.º 9378 *****

CONFIRMAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA PROTOCOLADA SOB O Nº 1399/2008 DE 24/01/2008 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 317/86 DO CONFEA

Belém, 25 de janeiro de 2008.

Marcos Ferreira Q. Sholini
/Marcos Ferreira Q. Sholini
Coordenador de Atendimento
Portaria n.º 092/2006

STO:

sg.º Sanit. Adilson Igor Martins da Silva
Ordem de Serviço nº 003-GP/2007





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0052/CAT/GRC/2008 **ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

VINCULADA À ART N.º 125687D RJ/11 DE 24/01/2008

NOME DO RESP. T�C.P/SERVI�O	: ALEXANDRE DEROZA
T�TULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO ELETRICISTA/ELETROT�CNICO *****
N.� REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 125687D RJ/11 VISTO: 9378
ATRIBUI��O	: ART. 08 E 09 DA RES. 218/79 DO CONFEA *****
NOME DA EMPRESA	: NORENCE ENGENHARIA LTDA. *****
N.� REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 6868E/PA/11 VISTO: 9378
NOME DO CONTRATANTE	: INSTITUTO EVANDRO CHAGAS/SVS/MSE *****
LOCALIZA��O DOS SERVI�OS	: ROD. BR-316 KM 07, S�C. LEVILÂNDIA, ANANINDEUA/PA *****

* Certificamos que as atividades constantes no Contrato n.º 10/2007 foram registradas no CREA/PA atrav s da ART n.º 125687D RJ/2 de 08/05/2006 e os aditivos n.ºs 125687D RJ/9 de 05/03/2007 e 125687D RJ/10 de 02/05/2007, bem como o respectivo Atestado de Execu  o dos Servi os atrav s da ART n.º 125687D RJ/11 de 24/01/2008, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribui  es do seu respons vel t cnico acima, tudo realizado somente na  rea de Engenharia El trica **

* Certificamos mais que, o referido Atestado de Execu  o dos Servi os cita tamb m outros profissionais participantes da execu  o dos servi os: S c.  C. o Engenheiro Eletricista/Eletr nico Paulo C sar Ferreira Bastos, CREA/RJ n.º 801058016D, Visto no CREA/PA n.º 9377, Engenheiro Mec nico Marco Ant nio Dantas da Silva, CREA/RJ n.º 881006360D, Visto no CREA/PA n.º 9379 e o Engenheiro Civil Clovis Noronha Ferreira J nior, CREA/RJ n.º 55905D, Visto no CREA/PA n.º 9108 *****

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE EXECU  O DOS SERVI OS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTA  O COMPROBAT RIA PROTOCOLADA SOB O N.º 1393/2008 DE 24/01/2008 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLU  O N.º 317/86 DO CONFEA

Bel m, 25 de janeiro de 2008.

Marcos Ferreira Q. Sholini.
Coordenador de Atendimento
Portaria n.º 092/2006

VISTO:

Eng.  Sanit. Adilson Igor Martins da Silva
Ordem de Servi o n.º 003-GP/2007





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0053/CAT/GRC/2008 **ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

VINCULADA À ART N.º 881006360D RJ/10 DE 24/01/2008

NOME DO RESP. TÊC./SERVIÇO	MARCO ANTONIO DANTAS DA SILVA	
TÍTULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO MECÂNICO *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	881006360D RJ VISTO: 9379	Expedido em: 09/12/2002 Expedido em: 30/03/2006
PROFISSÃO	RES 218/73 CONEEA ART 12 *****	
NOME DA EMPRESA	NORENCE ENGENHARIA LTDA. *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	6868E/PA	Expedido em: 13/03/2006
NOME DO CONTRATANTE	INSTITUTO EVANDRO GUACAS/SVS/MSE *****	
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	ROD. BR 316 KM 07 SÍT. LEVI ANDIA, ANANINDEUA/PA *****	

Certificamos que as atividades constantes no Contrato n.º 19/2006 foram registradas no CREA/PA através da ART n.º 881006360D RJ/2 de 08/03/2006 e os aditivos através das ART's n.º 881006360D RJ/8 de 5/03/2007 e 881006360D RJ/9 de 02/05/2007, bem como o respectivo Atestado de Execução dos Serviços através da ART n.º 801058016D RJ/10 de 24/01/2008, sendo parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do seu responsável técnico, atuando relacionado somente na área de Engenharia Mecânica *****

Certificamos mais que, o referido Atestado de Execução dos Serviços cita também outros profissionais participantes da execução dos serviços, a saber: o Engenheiro Eletricista/Eletrônico Paulo César Ferreira Bastos, CREA/RJ n.º 801058016D, visto no CREA/PA n.º 9379, Engenheiro Civil Clovis Noronha Ferreira Junior, CREA/RJ n.º 55905D, Visto no CREA/PA n.º 9108 e o Engenheiro Eletricista/Eletrotécnico Leonardo Deróza, CREA/RJ n.º 125687D, Visto no CREA/PA n.º 9379 *****


CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N.º 11395/2006 DE 24/01/2008 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 317/96 DO CONEEA.

Belém, 25 de janeiro de 2008.

Marcos Ferreira Q. Sholini.
Coordenador de Atendimento
Portaria n.º 092/2006

STO:

Eng.º Sanit. Adnirley Lopes Martins da Silva
Ordem de Serviço n.º 003-GP/2007





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0054/CAT/GRC/2008 **ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

VINCULADA À ART N.º 801058016D RJ/11 DE 24/01/2008

NOME DO RESP. T�C.P/SERVI�O	: PAULO CESAR FERREIRA BASTOS	
T�TULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO ELETRICISTA/ELETR�NICO *****	
N.� REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 801058016D RJ VISTO: 9377	Expedido em: 31/10/2001 Expedido em: 30/03/2006
ATRIBUI��O	: RES 96/1954 CONEEA ART 04 *****	
NOME DA EMPRESA	: NORENCE ENGENHARIA LTDA. *****	
N.� REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 6868E/PA	Expedido em: 13/03/2006
NOME DO CONTRATANTE	: INSTITUTO EVANDRO GOMES/SVS/MSE *****	
LOCALIZA��O DOS SERVI�OS	: ROD. BR-316 KM 07, S/N, BELVIAN�DIA, ANANINDEUA/PA *****	

  Certificamos que as atividades constantes no Contrato n.  19/2007 foram registradas no CREA/PA atrav s da ART n.  801058016D RJ/2 de 08/03/2006 e as atividades atrav s das ART's n.  801058016D RJ/8 de 05/03/2007 e 801058016D RJ/9 de 02/05/2007, bem como o respectivo Atestado de Execu  o dos Servi os atrav s da ART n.  801058016D RJ/11 de 24/01/2008, sendo parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribui  es do seu respons vel t cnico, ficando relacionado somente na  rea de Engenharia El trica *****

  Certificamos mais que, o referido Atestado de Execu  o dos Servi os cita tamb m outros profissionais participantes da execu  o dos servi os, s o eles: o Engenheiro Civil Clovis Noronha Ferreira J nior, CREA/RJ n.  55905D, Visto no CREA/PA n.  9378, Engenheiro Mec nico Marco Ant nio Dantas da Silva, CREA/RJ n.  881006360D, Visto no CREA/PA n.  9379 e o Engenheiro Eletricista/Eletrot cnico Alexandre L. Roza, CREA/RJ n.  125687D, Visto no CREA/PA n.  9378 *****

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE EXECU  O DOS SERVI OS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTA  O COMPROBAT RIA PROTOCOLADA SOB O N.  1397/2008 DE 24/01/2008 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLU  O N.  317/86 DO CONEEA.

Bel m, 25 de janeiro de 2008.

Marcos Ferreira Q. Sholini.
Coordenador de Atendimento
Port ria n.  092/2006

VISTO:

Eng.  Sanit. Adilson Igor Martins da Silva
Ordem de Servi o n.  003-GP/2007




Válido Somente com o selo de
Autenticidade e Fiscalização.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Oficial do Registro Civil

Atesto, para os fins e efeitos, que a empresa **Norenge Engenharia Ltda.** com sede na avenida treze de maio, 44 – 4º andar – centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-007, inscrita no CNPJ sob o nº 02.545.882/0001-04, devidamente inscrita no CREA sob o nº 19982014-19 de 12/08/1998, inscrição estadual nº 77018-4 e inscrição municipal 02.415.828, executou para o **Instituto Evandro Chagas – IEC**, órgão integrante da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, com sede à BR 316 km 07, município de Ananindeua – PA, inscrita no CNPJ sob o nº 003945544/002552 de acordo com o contrato nº 19/2005 e firmado respectivamente em: 10/10/2005 com o valor de R\$ 7.099.000,00 (sete milhões e noventa e nove mil reais), com prazo de execução de 18 (dezoito) meses, e em regime de execução indireta por regime de empreitada por preço global tendo como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução dos serviços de construção do laboratório de arbovírus – com área de 6.135 m² (seis mil, cento e trinta e cinco metros quadrados), tendo os trabalhos constantes das planilhas de quantidade de serviços anexo, sido desenvolvidos a contento, dentro dos padrões de qualidade e segurança, com acidente zero e de acordo com os projetos e especificações técnicas constantes na Concorrência nº 02/2005, seus anexos e propostas apresentada.

O escopo compreendeu a execução das fundações, estrutura em concreto armado, cobertura em telhas trapezoidais termo acústica, instalações hidráulicas e hidrosanitárias, instalações elétricas de MT e BT, montagem de CAG, redes e gases e ar comprimido, pisos e pintura do tipo hospitalar – biopaint, esquadrias, estanques, automação e supervisão dos sistemas de VAC, controle de acesso, detecção de alarme e monitoração dos equipamentos de processo. Além da manutenção e pré-operação assistida. Em anexo, planilha de quantidades de execução da obra.



Marcelo Aires
CREA - PA
2-DPE



EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

A área dos Laboratórios de Biossegurança níveis NB2, NB3 e NBA3, virologia, cultura de células, foram projetados e executados conforme a classe 10.000,00 da ISSO 4, sendo que para NB 3 e NBA 3 foram adotados como premissas básicas.

Temperatura interna $22^{\circ}\text{C} \pm 2$ (verão umidade relativa 50%)

Controle de renovação do ar externo 100%, sendo a filtragem do ar de renovação classe

G3 + F3 ABNT

Pressão negativa interna 40Pa.



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
122 DISTRITO JUDICIÁRIO
POCO DA PANELA
Rua de Casa Forte, 306-Recife/PE
Rute Costa Rego Lima
Titular

Reconhecido a(s) Firma(s)
Mareno Augusto de
Albuquerque Lima
Data - 22-01-08
Válido Somente com o selo de
Autenticidade e Fiscalização
Oficial do Registro Civil

Para obter os dados do projeto, foram especificados, fornecidos e instalados os seguintes equipamentos:

- 02 resfriadores de líquido de condensação a ar com capacidade total de 180 TR –
Trane – CGAD 090 ;
- 12 Climatizadores Fan-coil Trane – WLTA;
- 05 Climatizadores Fan-coil Trane – WLTA;
- 03 Bombas hidráulicas INI 65-250, vazão $49,1 \text{ m}^3/\text{h}$ – IMBIL;
- 05 Ventiladores centrifugos Limit load – Torim – com vazão total de ar 32645 cfm;
- 03 Caixas ventilação – Torim – vazão total de ar 7600 cfm;
- 10 Ventiladores centrifugos Siroco – Torim – com vazão total de ar 11700cfm;



- 02 Caixas de filtragem BAG IN - BAG OUT - Trox;
- 02 Caixas de filtragem A3 - Trox ;
- 10 Caixas de filtragem F3 + G3 - Trox;
- 01 Caixas de filtragem G3 + carvão ativado - Trox;
- Rede de dutos de alumínio com isolamento térmico;
- Rede de duto em chapa galvanizada com isolamento térmico;
- Rede hidráulica de água gelada com isolamento térmico e rechapeamento
- 02 Quadros elétricos de força e comando;
- 06 Inversores de frequência;
- Sistema de controle;
- Teste de vazamento em dutos de ar;
- Teste hidrostático de rede hidráulica.
- Teste de Ajuste e Balanceamento - TAB
- 06 Manômetro diferencial de pressão - Magnehelic - 100.05-100pa
- Área atendida pelo Sistema de VAC 2200m²
- Sensores de pressão superficiais de pressão

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
12º DISTRITO JUDICIÁRIO
POÇO DA PANELA
Pça de Casa Forte, 306-Recife/PE
Rute Costa Rego Lima
Titular


RECORDERIA E EMISSÃO
Vencido: 11/11/2018
Aluguel: 11/11/2018
Cota - 22.01-08
Válido Somente com o selo de
Autenticidade e Fiscalização
Oficial do Registro Civil



O conceito final, plenamente alcançado, do projeto e da execução, foi o de facilitar a manutenção e reduzir custos operacionais e ainda facilitar a operação do sistema, pois com apenas uma C.A.G o sistema ficou mais confiável, pois na ocorrência de pane de um chiller prioriza-se o atendimento ao NB3, evitando-se problemas de controle de temperatura. A área condicionada pelo sistema é de 2.200m².

Fornecimento e aplicação manual de sistema de impermeabilizante Rubber Wall 100m²

Execução de castelo d'água com capacidade de 50.000lt em forma deslizante



Conforme padrões contidos nas normas da ANSI/ASHRAE 111-1988 (PRACTICES FOR MEASUREMENTS, TESTING, ADJUSTING, AND BALACING OF BUILDING HEATING, VENTILATION, AIS CONDITIONING, AND REFRIGERATION SYSTEMS) e AMCA 203-90 (FIELD PERFORNACE MEASUREMENT OS FAN SYSTEMS) para medições de vazão, pressão, temperatura e umidade.

Norma NBR ISO 14644 para teste de estanqueidade e integridade de filtros e contagem eletrônica de partículas.

~~Oficial do Registro Civil~~



SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE PREDIAL.

O sistema de supervisão e controle predial foram instalados de modo a controlar, no mínimo toda as atividades do ar condicionado, em conformidade com as plantas de projeto e memorial descritivo de ar condicionado;

Ar condicionado e Ventilação Mecânica:

01 Central de água gelada com 02 chillers de 180TR

03 Bombas água gelada;

Fan-coil's com válvula de 03 vias de controle de água gelada;

08 Exaustores;

17 Variadores e frequência;

04 Controles de reaquecimento para unidade alta;

Monitoração de pressão de insuflamento e entre laboratórios;

Temperaturas de Estufa de CO₂, conforme o quantitativo das mesmas;

Temperaturas de Freezer, conforme o quantitativo das mesmas;

Comunicação de 24 controladoras digitais microprocessadas para a Central de Água Gelada, Ar Condicionado, Ventilação e outros pontos de supervisão.

12º DISTRITO

Marcelo Aires
CREA - 19472-DPE

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
12º DISTRITO JUDICIÁRIO
POÇO DA PANELA
Praça de Casa Forte, 305-Recife/PE
Rute Costa Rego Lima
Titular

Reconheço a(s) Firma(s)
de Marcelo Augusto de
Marques Rego Lima
em data de 22-01-08

Válido Somente com o selo de
Autenticidade e Fiscalização.

Oficial do Registro Civil



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Entrada e Proteção

Os equipamentos fornecidos e instalados de acordo com recomendações e exigências técnicas prescritas pela IEC 298.1996 e contemplando as normas e especificações IEC 56-129-255-265-420-694-801 por consequência atendendo, também, as exigências da norma brasileira NBR - 6979, compondo, assim uma SE 1.300kva.

Outros Serviços de Engenharia



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
12º DISTRITO JUDICIÁRIO
POÇO DA PANELA
Praça de Casa Forte, 306-Recife/PE
Titular
Rute Costa Rego Lima

RECIFE, 22 de Janeiro de 2008
Rute Costa Rego Lima
Válido Somente com o selo de Autenticidade e Fiscalização.
Oficial do Registro Civil

Rede de Efluentes Laboratoriais do NB3:

Constituída de tubulação em aço inoxidável AISI320 Ø 2" soldável em comprimento de 156m.

Rede de Cobre N4 Ø 1/2" rosca BSP para CO² 60m

O sistema de ventilação exaustão mecânica e ar condicionado abrange uma área de 2.200m²

Rede de Lógica:

O sistema de automação a ser executado é composto, basicamente, por duas redes independentes, sendo uma elétrica (220V) e outra, de lógica (dados / voz), com cabo par trançado, utilizando, eletrocalhas e eletrodutos de ferro galvanizado eletroliticamente ou PVC, de acordo com o local da instalação e as necessidades de projeto.





MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

O Rack é do padrão 19", de 'n' Us (mínimo 20 Us) completo, com todos os acessórios (kit de fixação, 2 bandejas fixas, ventilador duplo, 2 régua com 5 tomadas elétricas cada).

É provido de dispositivos para conexão de cabeamento horizontal (*patch panel* com saída horizontal), bem como do kit para gerenciamento dos cabos (*patch organizer*), sendo um *patch organizer* para cada *patch panel* instalado.

A distribuição horizontal dos cabos lógicos (dados e voz) foi feito a partir do *patch panel*, no interior do Rack, utilizando-se cabo UTP – 4 pares, categoria 5, na cor azul.

Em todas as estações de trabalho (dados e voz), foram previstas tomadas RJ-45 fêmea, de forma a atender às necessidades do "lay-out". A conectorização das tomadas obedecem a padronização EIA-TIA 568.

12º DISTRITO

OFFICINA DO REGISTRO CIVIL
12º DISTRITO JUDICIÁRIO
POÇO DA PANELA

Praça de Casa Forte, 306-Recife
Rua Costa Rego Lima
Tilulac

RECUPERAÇÃO DE 15 FOLHAS (S)
12-08-2008
Válido Somente com o selo de
Autenticidade e Fiscalização.
Oficial do Registro Civil



REDE ESTRUTURADA

Serviço de cabeamento estruturado para transmissão de dados e voz, implementado através de uma rede de cabos do tipo UTP CAT. 5e de 04 pares, bitola 24AWG, conforme a Normas Técnicas EIA/TIA 568 e 569. Implantação de 240 pontos tomadas RJ-45 para atender o sistema de transmissão de dados e voz. De cada tomada RJ-45 fêmea, parte um cabo UTP no qual é conectado através de um conector RJ-45 macho em uma porta do Patch Pannel e este ao SWITCH, conforme especificação técnica abaixo. Esta concepção de sistema estruturado permite que as mesmas tomadas RJ-45 sejam utilizadas para ligar o sistema de telefonia que atende o Laboratório NB3 e NBA3, sem conflitos operacionais. Toda rede foi devidamente identificada e certificada, garantindo desta forma a qualidade dos serviços executados. O sistema de ramais telefônicos digitais são conectados por line cords com tomadas RJ-45/RJ-11, no sistema de rede estruturada de dados/voz.

SWITCH 100Base-TX Fast Ethernet Switch – TOTAL DE 96 PORTAS

Em conformidade com IEEE 802.3u, 100Base-TX, IEEE 802.3 10Base-T standards e em cascata, sendo 4 x 24-portas RJ-45 e mínimo de uma porta ótica para interligação ao Servidor Máster.

Autonegociável, Full/Half-Duplex - Suporta 10/20Mbps, 100/200Mbps Taxa de filtragem/Encaminhamento: 148800pps para 100Mbps, 14880pps para 10Mbps

Modo de comutação: Store-And-Forward

Filtro com checagem de erros nos pacotes, otimizando a performance da rede

IEEE 802.3x, controle de fluxo.

Auto MDI/MDI-X em todas as portas

Tabela MAC Address - 8000 endereços

Leds de indicação de status: Link/Act 100Mbps

Buffer de dados: 512K

Dimensões: 444(L) x 120(C) x 44(A) mm

Temperatura de operação: 0~50, Umidade: 0~90%

Certificações: FCC class A, CE

Porta de FO SC 62,5/125, multimodo para conexão a rede WAN

Cartório do Registro Civil
12º Distrito Judiciário
Póço da Panela
Rua de Casa Forte, 305-Recife
Rute Costa Rego Lima
Titular

Reconheço a (s) firma (s)
Marcelo Alves
de 22.01.08
Válido Somente com o selo de
Autenticidade e Fiscalização.
Oficial do Registro Civil



REDE ESTABILIZADA

Serviços de instalação de duas unidades ininterruptas de fornecimento de energia – No Break para suprimento de cargas essenciais, sendo uma unidade monofásica inteligente, 10kVA, microprocessado, dupla conversão, tensão de entrada 220V, tensão de saída 127V, fator de potência 0,7, 60Hz, chave estática (by pass automático) e banco de baterias seladas tecnologia VRLA e outra unidade trifásica inteligente, 30kVA, microprocessado, dupla conversão, tensão de entrada 220V (3F+N), tensão de saída 220-127V (3F+N), fator de potência 0,7, 60Hz, chave estática (by pass automático) e banco de baterias seladas tecnologia VRLA, com seus respectivos quadros elétricos de distribuição.

Pré operação assistida com transferência de tecnologia
dias

90

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
12º DISTRITO JUDICIÁRIO
POÇO DA PANELA
Pra. de Casa Forte, 305-Facilete
Rute Costa Rego Lima
Titular

Reconhecido a (s) Firma (s)
Rute Costa Rego Lima
para 22-01-08
Válido Somente com o selo de
Autenticidade e Fiscalização

Rute Costa Rego Lima
Oficial do Registro Civil



Os responsáveis técnicos da obra acima descrita são:


Clovis Noronha Ferreira Junior - Engenheiro Civil – RJ-55905/D

Paulo César Ferreira Bastos – Engenheiro Eletricista - Mod. Eletrônica – RJ-801058016/D


Marco Antônio Dantas da Silva – Engenheiro Mecânico – RJ-881006360/D

Alexandre Deroza – Engenheiro Eletricista – Mod. Elétrica – RJ-125687/D


Ananindeua, PA – 18 de janeiro de 2008.


Marcelo Augusto de Albuquerque Aires da Costa
Engenharia Civil/Biocontenção CREA 19472-D-PE
Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
12º DISTRITO JUDICIÁRIO
ROÇO DA PANELA
Praça Casa Forte, 306-Recife
Rute Costa Rego Lima
Título

DETERMINAÇÃO E ASSINATURA (S)
Marcelo Augusto de Albuquerque Aires da Costa
18-01-2008
Válido Somente com o selo de Autenticidade e Fiscalização.

Oficial do Registro Civil



MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE  INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		PLANILHA DE QUANTIDADES	
		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	Instalações provisórias	m²	200,00
1.2	Placas de obra	m²	24,00
1.3	Tapumes	m²	495,00
1.4	Locação de obra	m²	2.574,00

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1	Limpeza e nivelamento de terreno	m²	2.574,00
2.2	Escavação mecânica com remoção de terra	m³	4.138,20
2.3	Escavação manual	m³	483,80
2.4	Apiloamento	m²	189,20
2.5	Reaterro compactado	m³	376,80
2.6	Transporte de terra excedente	m³	139,00

3 FUNDAÇÕES

3.1	Profundas		
3.1.1	Estaca Strauss - ø 32 cm	m	328,00
3.1.2	Estaca Strauss - ø 38 cm	m	1.080,00
3.2	Superficiais		
3.2.1	Lastro de concreto magro	m²	9,50
3.2.2	Formas comuns	m²	538,80
3.2.3	Armação CA 50 / 60	kg	8.635,30
3.2.4	Concreto estrutural FCK 25,0 Mpa-usinado	m³	97,50

4 ESTRUTURA

4.1	Forma de chapa resinada 12 mm.	m²	9.500,10
4.2	Armação CA 50 / 60	kg	126.500,50
4.3	Concreto estrutural FCK 25,0 Mpa-usinado	m³	1.064,50


5 PAREDES E PAINÉIS


5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 08 furos - 09 cm.	m²	2.184,60
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico 08 furos - 19 cm.	m²	681,60
5.3	Tijolo laminado - elemento vazado	m²	629,20
5.4	Divisórias painél TS	m²	24,80
5.5	Divisória em aglomerado de madeira com revestimento em laminado melamínico	m²	252,10

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1	Lajes		
6.1.1	Regularização	m²	6.331,07
6.1.2	Manta	m²	6.331,07
6.1.3	Proteção mecânica	m²	6.331,07

7 COBERTURA

<div> <div> <div>MINISTÉRIO DA SAÚDE</div> <div>SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE</div> </div> <div>  <div>INSTITUTO EVANDRO CHAGAS</div> </div> </div>		PLANILHA DE QUANTIDADES	
		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
7.1	Estrutura de apoio	m ²	2.731,13
7.2	Telha metálica de alumínio tipo sanduiche	m ²	2.731,13
7.3	Cumeiras	m	96,15
8	REVESTIMENTO DE PAREDES		
8.1	Internas		
8.1.1	Chapisco	m ²	5.319,10
8.1.2	Emboço	m ²	5.319,10
8.1.3	Reboco	m ²	5.081,90
8.1.4	Azulejo Camburi bege 20 x 20 cm - Eliane ou equivalente	m ²	38,80
8.1.5	Azulejo Branco 15 x 15 cm - Incepa ou equivalente	m ²	198,40
8.1.6	Cantoneira de proteção de cantos	m	292,00
8.2	Externas		
8.2.1	Chapisco	m ²	1.380,40
8.2.2	Emboço	m ²	1.380,40
8.2.4	Utocerâmica	m ²	1.256,10
9	REVESTIMENTO DE PISOS		
9.1	Lastro de concreto magro	m ²	105,60
9.2	Contrapiso impermeabilizado	m ²	2.122,20
9.3	Regularização de pisos	m ²	1.903,50
9.4	Revestimento vinílico flexível homogêneo para piso em manta composto de resinas de PVC, plastificantes, pigmento e cargas minerais, Pavifloor Eclipse cor Chamols da Fademac ou similar	m ²	843,60
9.5	Revestimento vinílico flexível homogêneo para piso, prensado em placas 61 x 61 cm., colorex da Forbo, cor Everest ou equivalente	m ²	335,40
9.6	Porcelanato polido Avório 40 x 40 cm. Eliane ou equivalente	m ²	684,00
9.7	Piso cerâmico Camburi Bege 33 x 33 cm. Eliane ou equivalente	m ²	37,20
9.8	Piso cimentado	m ²	4.438,90
9.9	Passelo em concreto	m ²	232,85
9.10	Rodapés, soleira e peitoris		
9.10.1	Revestimento vinílico flexível homogêneo para piso	m	814,30
9.10.2	Rodapé em porcelanato polido Avório 40 x 40 cm. Eliane ou equivalente	m	414,50
9.10.3	Peitoris em placa de cerâmica prensada	m	95,60
9.10.4	Soleiras de granito preto	m	82,70
10	REVESTIMENTO DE FORROS		
10.1	Chapisco	m ²	2.007,50
10.2	Emboço	m ²	2.007,50
10.3	Forro de gesso acartonado	m ²	1.903,30

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		PLANILHA DE QUANTIDADES	
		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE

11 PINTURA


11.1	Tinta a base de PVC	m²	2.987,50
11.2	Latex acrílico sobre massa acrílica	m²	5.323,40
11.3	Latex acrílico sobre reboco	m²	2.990,80
11.4	Concreto aparente	m²	350,90
11.5	Verniz acrílico em tijolo laminado	m²	1.258,40
11.6	Epoxi em piso	m²	3,30

12 ESQUADRIAS

12.1 Alumínio - Vermelho - Batentes - Brancos

12.1.1	C1 - 0,60 x 1,90 m.	un	7,00
12.1.2	C2 - 0,65 x 1,90 m.	un	6,00
12.1.3	C3 - 0,65 x 0,83 m.	un	3,00
12.1.4	C4 - 0,35 x 1,90 m.	un	4,00
12.1.5	C5 - 1,20 x 1,90 m.	un	4,00
12.1.6	C6 - 1,20 x 1,00 m.	un	12,00
12.1.7	C7 - 0,63 x 1,90 m.	un	2,00
12.1.8	C8 - 1,20 x 1,90 m.	un	31,00
12.1.9	C9 - 1,05 x 1,90 m.	un	2,00
12.1.10	C10 - 0,90 x 1,90 m.	un	1,00
12.1.11	C11 - 1,05 x 1,90 m.	un	1,00
12.1.12	C12 - 1,35 x 1,90 m.	un	4,00
12.1.13	C13 - 1,43 x 1,90 m.	un	6,00
12.1.14	P1 - 1,10 x 3,00 m.	un	5,00
12.1.15	P1A - 1,10 x 3,00 m.	un	9,00
12.1.16	P4 - 0,80 x 3,00 m.	un	8,00
12.1.17	P4A - 0,80 x 3,00 m.	un	8,00
12.1.18	P5 - 1,00 x 3,00 m.	un	2,00
12.1.19	P6 - 0,80 x 3,00 m.	un	1,00
12.1.20	P8 - 1,10 x 3,00 m.	un	12,00
12.1.21	P8A - 1,10 x 3,00 m.	un	5,00
12.1.22	P9A - 1,00 x 3,00 m.	un	2,00
12.1.23	P10 - 0,80 x 3,00 m.	un	2,00
12.1.24	P10A - 0,80 x 3,00 m.	un	2,00
12.1.25	P11 - 0,70 x 3,00 m.	un	1,00
12.1.26	P14 - 1,40 x 3,00 m.	un	2,00
12.1.27	P15 - 1,40 x 3,00 m.	un	1,00
12.1.28	P16 - 0,90 x 3,00 m.	un	1,00
12.1.29	P16A - 0,90 x 3,00 m.	un	3,00
12.1.30	P17 - 0,60 x 1,80 m. (Neocon ou equivalente)	un	4,00
12.1.31	P17A - 0,60 x 1,80 m. (Neocon ou equivalente)	un	4,00
12.1.32	P18 - 1,55 x 3,00 m.	un	2,00
12.1.33	P19 - 1,40 x 3,00 m.	un	1,00



<div> <div> <div>MINISTÉRIO DA SAÚDE</div> <div>SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</div> </div> <div>  <div>INSTITUTO EVANDRO CHAGAS</div> </div> </div>		PLANILHA DE QUANTIDADES	
		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
13.8	Cabo de cobre nu, 95 mm ² , semi-duro, para o sistema de aterramento	m	300,00
13.9	Cabo de cobre tipo Aumex para PVC 750V - 1,5 mm ²	m	38.840,00
13.10	Cabo de cobre tipo Aumex para PVC 750V - 10,0 mm ²	m	55,00
13.11	Cabo de cobre tipo Aumex para PVC 750V - 2,5 mm ²	m	12.040,00
13.12	Cabo de cobre tipo Aumex para PVC 750V - 4,0 mm ²	m	6,00
13.13	Cabo flexível de cobre de 1 condutor formado de fios de cobre nu (classe 5), isolamento em dupla camada de composto de borracha HEPR (EPR/B) - alto módulo e cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo, 90°C, 0,6/1KV, NBR 7286, referência Eprotenax Gsette 120 mm ² .	m	4.440,00
13.14	Cabo flexível de cobre de 1 condutor formado de fios de cobre nu (classe 5), isolamento em dupla camada de composto de borracha HEPR (EPR/B) - alto módulo e cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo, 90°C, 0,6/1KV, NBR 7286, referência Eprotenax Gsette 150 mm ² .	m	45,00
13.15	Cabo flexível de cobre de 1 condutor formado de fios de cobre nu (classe 5), isolamento em dupla camada de composto de borracha HEPR (EPR/B) - alto módulo e cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo, 90°C, 0,6/1KV, NBR 7286, referência Eprotenax Gsette 16 mm ² .	m	256,00
13.16	Cabo flexível de cobre de 1 condutor formado de fios de cobre nu (classe 5), isolamento em dupla camada de composto de borracha HEPR (EPR/B) - alto módulo e cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo, 90°C, 0,6/1KV, NBR 7286, referência Eprotenax Gsette 25 mm ² .	m	245,00
13.17	Cabo flexível de cobre de 1 condutor formado de fios de cobre nu (classe 5), isolamento em dupla camada de composto de borracha HEPR (EPR/B) - alto módulo e cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo, 90°C, 0,6/1KV, NBR 7286, referência Eprotenax Gsette 35 mm ² .	m	1.809,00
13.18	Cabo flexível de cobre de 1 condutor formado de fios de cobre nu (classe 5), isolamento em dupla camada de composto de borracha HEPR (EPR/B) - alto módulo e cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo, 90°C, 0,6/1KV, NBR 7286, referência Eprotenax Gsette 50 mm ² .	m	100,00
13.19	Cabo flexível de cobre de 1 condutor formado de fios de cobre nu (classe 5), isolamento em dupla camada de composto de borracha HEPR (EPR/B) - alto módulo e cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo, 90°C, 0,6/1KV, NBR 7286, referência Eprotenax Gsette 70 mm ² .	m	1.195,00



<div> <div> <div>MINISTÉRIO DA SAÚDE</div> <div>SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</div> </div> <div> <div>INSTITUTO</div> <div>EVANDRO</div> <div>CHAGAS</div> </div> </div>		PLANILHA DE QUANTIDADES	
		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE

13.34	Caixa de passagem sobrepor galvanizada 302x302x122 mm - Cemar ou equivalente	un	4,00
13.35	Caixa de passagem sobrepor galvanizada 352x352x122 mm - Cemar ou equivalente	un	7,00
13.38	Caixa de passagem sobrepor galvanizada 402x402x152 mm - Cemar ou equivalente	un	1,00
13.37	Caixa de passagem sobrepor galvanizada 452x452x152 mm - Cemar ou Equivalente	un	1,00
13.38	Caixa de passagem sobrepor galvanizada 502x502x152 mm - Cemar ou equivalente	un	1,00
13.39	Caixa de piso simples inox 2 saídas - DT 71530 - Dutotec ou equivalente	un	5,00
13.40	Caixa distribuicao embutir IP30 Alfa 4 filas - 48 modulos - Eletromar ou equivalente	un	1,00
13.41	Caixa distribuicao sobrepor IP40 Vega 2 filas - 36 modulos - Eletromar ou equivalente	un	3,00
13.42	Caixa distribuicao sobrepor IP41 Golf 3 filas - 36 modulos - Eletromar ou equivalente	un	6,00
13.43	Caixa plastica octogonal fundo móvel	un	456,00
13.44	Caixa plastica quadrada	un	227,00
13.45	Caixa plastica retangular	un	135,00
13.46			


Centro de transformação compacto sobre bastidor consistindo de um equipamento compacto de média tensão do sistema CGC (cubículo modular de remonte e cubículo de proteção com fusíveis), um transformador isolamento 15 KV, a seco, relação 13,8/220-127 na potência de 300 KVA e um quadro de baixa tensão composto por uma chave geral de 1250 A e 4 chaves com porta-fusíveis de 400A e correspondentes interconexões e elementos auxiliares. Tensão nominal: 24 kv, nível de isolamento à frequência nominal: 50KV - Ormazabal ou equivalente


13.47


Centro de transformação compacto sobre bastidor consistindo de um equipamento compacto de média tensão do sistema CGC (cubículo modular de remonte e cubículo de proteção com fusíveis), um transformador isolamento 15 KV, a seco, relação 13,8/220-127 na potência de 400 KVA e um quadro de baixa tensão composto por uma chave geral de 1600A e 4 chaves com porta-fusíveis de 400A e correspondentes interconexões e elementos auxiliares. Tensão nominal: 24 KV; nível de isolamento à frequência nominal: 50 KV - Ormazabal ou equivalente


13.48	Cofre plug-in com disjuntor LH 160, 3P, 100A - Ref. MPI D 160 N - Beghim ou equivalente	un	2,00
13.49	Cofre plug-in com disjuntor LH 160, 3P, 90A - Ref. MPI D 160 N - Beghim ou equivalente	un	1,00
13.50	Cofre plug-in com disjuntor LH250, 3P, 160 a 200A - Ref. MPID250 N - Beghim ou equivalente	un	2,00
		un	6,00




MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE		PLANILHA DE QUANTIDADES	
 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
13.51	Cofre plug-in com disjuntor XH100, 3P, 50A - Ref. MPI D 63 NF - Beghim ou equivalente	un	1,00
13.52	Cofre plug-in com disjuntor XH125, 3P, 100A - Ref. MPI D 125 NF - Beghim ou equivalente	un	2,00
13.53	Conector de emenda Wago 773 104 - Hellermann Tyton ou equivalente	un	3.204,00
13.54	Conector Keystone Jack CM8V Categoria 5e "Tool-Less" com capa de terminação com código de cores para esquema de ligação T568A/T568B ref. NKSJ-TL-C5e-WE de fabricação "NEX 1"	pç	164,00
13.55	Conj de 2 tomadas 2P + T e universal com espelho 4x4	un	6,00
13.56	Cordão flexível modular (Patch-Cord) 4 pares categoria 5e, terminados em ambas as extremidades com RJ-45 cor azul com comprimento de 2,00m, referência NPC-C5e-2-BE de fabricação "NEX 1"	pç	164,00
13.57	Cordão flexível modular (Patch-Cord) 4 pares categoria 5e, terminados em ambas as extremidades com RJ-45 cor azul com comprimento de 3,00m, referência NPC-C5e-2-BE de fabricação "NEX 1"	pç	62,00
13.58	Cruzeta 90 largura 100 mm altura 50 mm - Pc 4133 - Marvitec ou equivalente	un	5,00
13.59	Cruzeta 90 largura 200 mm altura 50 mm - PC.4133 - Marvitec ou equivalente	un	1,00
13.60	Cubículo modular de linha constituído de um interruptor seccionador de três posições (ligado-desligado-aterrado) apto para 24 kv/630a, kit trifásico de bucha de passagem em epóxi e kit trifásico final		
	Cubículo modular de proteção com disjuntor a vácuo constituído de um interruptor-seccionador de três posições (ligado-desligado-aterrado) apto para 24 kv/630a; disjuntor para manobra e proteção com isolamento integral em sf6 e corte no vácuo, apto para 24 kv/630a e capacidade de ruptura de 20 ka; kit trifásico de bucha de passagem em epóxi; kit trifásico final; conjunto de proteção com 03 tc's, 01 relé biestável (disparador eletromecânico) e 01 relé microprocessado (auto-alimentado) com as funções 50/51, 50/51n, terminações tipo desconectáveis de 24 kv e outros acessórios		
	Cubículo modular de remonte, cmr, com terminações plug-in 24 kv, 630 a, para cabos de força de até 630 mm ² e kit trifásico de cabo de média tensão - Ormazabal ou equivalente	un	1,00
13.61	Curva 90 ferro galvanizado - 1 1/2"	un	21,00
13.62	Curva 90 ferro galvanizado - 1 1/4"	un	3,00
13.63	Curva 90 ferro galvanizado - 1"	un	10,00
13.64	Curva 90 ferro galvanizado - 3/4"	un	166,00
13.65	Curva horizontal 90° direita, duto duplo D - DT 31291 - Dutotec ou equivalente	un	20,00

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		PLANILHA DE QUANTIDADES	
 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
13.66	Curva horizontal 90°, para eletrocalha lisa de 200 x 50 mm - PC 4106 - Marvitec ou equivalente	un	4,00
13.67	Curva horizontal 90°, aba externa, para leito médio tipo escada de 300 x 50mm - PC 3006 - Marvitec ou equivalente	un	6,00
13.68	Curva horizontal 90°, para eletrocalha amada de 100 x 50 mm - Salf ou equivalente	un	14,00
13.69	Curva horizontal 90°, para eletrocalha amada de 200 x 50 mm - Salf ou equivalente	un	10,00
13.70	Curva horizontal 90°, para eletrocalha amada de 300 x 50 mm - Salf ou equivalente	un	4,00
13.71	Curva horizontal 90°, para eletrocalha lisa de 100 x 50 mm - PC 4106 - Marvitec ou equivalente	un	54,00
13.72	Curva vertical 90 em alumínio branca - DT 37140 - Dutotec ou equivalente	un	222,00
13.73	Curva vertical 90°, para eletrocalha amada de 100 x 50mm - Salf ou equivalente	un	2,00
13.74	Curva vertical externa 90° - 100 x 50 mm - Marvitec ou equivalente	un	2,00
13.75	Curva vertical externa 90° - 200 x 50 mm - Marvitec ou equivalente	un	6,00
13.76	Duto em alumínio branco com tampa - Tipo D - DT 12241 + DT 15040 - Dutotec ou equivalente	m	1.190,00
13.77	Eletrocalha amada sanitária - 100 x 50 mm - GF - Salf ou equivalente	m	233,00
13.78	Eletrocalha amada sanitária - 200 x 50 mm - GF - Salf ou equivalente	m	200,00
13.79	Eletrocalha amada sanitária - 300 x 50 mm - GF - Salf ou equivalente	m	175,00
13.80	Eletrocalha lisa com tampa de encaixe por pressão - 100 x 50 mm - PC 4100 - Marvitec ou equivalente	m	1.015,00
13.81	Eletroduto de fg rígido - 1 1/2"	m	77,00
13.82	Eletroduto de fg rígido - 1 1/4"	m	28,00
13.83	Eletroduto de fg rígido - 1"	m	74,00
13.84	Eletroduto de fg rígido - 3/4"	m	172,00
13.85	Eletroduto de polietileno baixa densidade (mangueira ponta verm.) - 1 1/2"	m	26,00
13.86	Eletroduto de polietileno baixa densidade (mangueira ponta verm.) - 1 1/4"	m	8,00
13.87	Eletroduto de polietileno baixa densidade (mangueira ponta verm.) - 1/2"	m	256,00
13.88	Eletroduto de polietileno baixa densidade (mangueira ponta verm.) - 3/4"	m	928,00
13.89	Guia Horizontal de cabos 1U-19" com 5 (cinco) anéis frontais referência NCM-S de fabricação "NEX1"	pç	11,00
13.90	Interruptor bipolar simples	un	5,00
13.91	Luminária sobrepor 2 x 11 32w corpo poliester ref f4002	un	260,00

<div>MINISTÉRIO DA SAÚDE</div> <div>SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE</div> <div>INSTITUTO EVANDRO CHAGAS</div>		PLANILHA DE QUANTIDADES	
		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
13.122	Rack 19" - 44U com profundidade de 570mm com porta frontal em aço / vidro temperado com fechamento lateral e traseiro em aço removíveis por fecho fenda, acabamento beje RAL 7032 de fabricação "GKC"	cj	2,00
13.123	Reducao concentrica 200 x 100 x 50 mm - PC 4134 - Marvitec ou equivalente	un	9,00
13.124	Salda de fio montado em caixa 4x2	un	2,00
13.125	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas com descidas fazendo parte da estrutura de concreto	vb	1,00
13.126	Suporte 4x2 para ate 3 modulos referencia M5S	un	1,00
13.127	Suporte 4x4 para ate 6 modulos referencia M9S	un	2,00
13.128	Suporte de caixa de piso simples tipo A4 - DT 71264 - Dutotec ou equivalente	un	5,00
13.129	Suporte para placa 4x2	un	2,00
13.130	Tampa quadrada de 80 cm para caixa subterranea de 60cm	un	6,00
13.131	Tampa terminal branca - DT 49140 - Dutotec ou equivalente	un	123,00
13.132	Te horizontal 90° , aba externa, leito escada médio de 300 x 50 mm - 3020 - Marvitec ou equivalente	un	5,00
13.133	Te horizontal 90° para eletrocalha lisa de 100 x 50 mm - PC 4120 - Marvitec ou equivalente	un	33,00
13.134	Te horizontal 90° para eletrocalha lisa de 200 x 50 mm - PC 4120 - Marvitec ou equivalente	un	7,00
13.135	Te horizontal 90°, para eletrocalha amada 100 x 50 mm. - Salf ou equivalente	un	4,00
13.136	Te horizontal 90°, para eletrocalha amada 200 x 50 mm. - Salf ou equivalente	un	4,00
13.137	Te horizontal 90°, para eletrocalha amada 300 x 50 mm. - Salf ou equivalente	un	5,00
13.138	Terminal para eletrocalha amada de 100 x 50 mm - Salf ou equivalente	un	1,00
13.139	Terminal para eletrocalha lisa de 100 x 50 mm - PC 4139 - Marvitec ou equivalente	un	60,00
13.140	Terminal para eletrocalha lisa de 200 x 50 mm - PC 4139 - Marvitec ou equivalente	un	2,00
13.141	Terminal para eletrocalha lisa de 300 x 50 mm - PC 4139 - Marvitec ou equivalente	un	5,00
13.142	Tomada para informatica RJ45 300 MHZ - categoria 5	un	2,00
13.143	Tomada quadrada Universal e T azul - 15a 250 V, com rabicho - DT 99422 - Dutotec ou equivalente	un	114,00
13.144	Tomada quadrada Universal e T preta - 15a 250 V, com rabicho - DT 99402 - Dutotec ou equivalente	un	195,00
13.145	Tomada quadrada Universal e T vermelha - 15a 250 V, com rabicho - DT 99412 - Dutotec ou equivalente	un	539,00
13.146	Tomada universal 2 pinos com espelho	un	119,00
13.147	Tomada universal de 2 pinos + T com espelho	un	2,00






<div>MINISTÉRIO DA SAÚDE</div> <div>SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE</div> <div>INSTITUTO EVANDRO CHAGAS</div>		<div>PLANILHA DE QUANTIDADES</div> <div>EMPRESA: NORENGE ENGENHARIA LTDA</div> <div>OBRA: LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS</div> <div>FASE: PROJETO EXECUTIVO</div> <div>BASE: JULHO / 2005</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
13.148	Tomadas 2P+T (2) com tampa 25 A 250 V em caixa Termoplastic	un	20,00
13.149	Totem plus branco de 30 cm - DT 76343 - Dutotec ou equivalente	un	1,00
13.150	Tubo flexível macho fêmea - NTTF02B1000MFFF - Nutsteel ou equivalente	un	75,00
13.151	Tubo flexível macho fêmea - NTTF02B1000MFMF - Nutsteel ou equivalente	un	86,00
13.152	Unidade seladora fêmea fêmea horizontal e vertical NESHF02N - Nutsteel ou equivalente	un	161,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	Esgoto Sanitário - PVC Branco		
14.1.1	Tubo de PVC tigre ou equivalente		
14.1.1.1	ø 40 mm	m	24,00
14.1.1.2	ø 50 mm	m	277,00
14.1.1.3	ø 75 mm	m	58,00
14.1.1.4	ø 100 mm	m	130,00
14.1.2	Junção simples		
14.1.2.1	ø 50 mm	un	42,00
14.1.2.2	ø 75 mm	un	2,00
14.1.2.3	ø 100 mm	un	12,00
14.1.2.4	ø 100 x 50 mm	un	26,00
14.1.2.5	ø 75 x 50 mm	un	12,00
14.1.3	Joelho 45°		
14.1.3.1	ø 40 mm	un	3,00
14.1.3.2	ø 50 mm	un	22,00
14.1.3.3	ø 75 mm	un	2,00
14.1.3.4	ø 100 mm	un	2,00
14.1.4	Joelho 90°		
14.1.4.1	ø 40 mm	un	20,00
14.1.4.2	ø 50 mm	un	68,00
14.1.4.3	ø 75 mm	un	3,00
14.1.4.4	ø 100 mm	un	10,00
14.1.5	Tê de 90°		
14.1.5.1	ø 50	un	6,00
14.1.6	Luva simples		
14.1.6.1	ø 50 mm	un	5,00
14.1.6.2	ø 75 mm	un	3,00
14.1.7	Ralo sifonado		
14.1.7.1	ø 100 x ø 150 x ø 50mm	un	15,00
14.1.8	Redução		
14.1.8.1	ø 75 x ø 50	un	2,00
14.1.9	Caixa de inspeção de esgoto		
14.1.9.1	ø 600 x ø 600 x variável	un	1,00


Emp. Imob. Ltda. Norenge

1003




<div> <div> MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE </div> <div>  INSTITUTO EVANDRO CHAGAS </div> </div>		PLANILHA DE QUANTIDADES	
		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
14.1.10	Caixa de gordura sifonada		
14.1.10.1	ø 400 x variável	un	2,00
14.1.11	Cap de Inspeção		
14.1.11.1	ø 75 mm	un	3,00
14.1.12	Terminal de ventilação		
14.1.12.1	ø 50 mm	un	6,00
14.1.13	Sifão cromado para lavatório - deca ou equivalente		
14.1.13.1	ø 40 (11/4")	un	30,00
14.1.13.2	ø 50 (11/2")	un	20,00
14.2	Esgoto Sanitário - Aço Inox		
14.2.1	Tubo em aço Inox - Eluma ou equivalente		
14.2.1.1	ø 2"	m	99,00
14.2.1.2	ø 3"	m	120,00
14.2.2	Junção simples		
14.2.2.1	ø 2" x 2"	un	9,00
14.2.2.2	ø 3" x 2"	un	15,00
14.2.3	Joelho 45°		
14.2.3.1	ø 2"	un	9,00
14.2.4	Joelho 90°		
14.2.4.1	ø 2"	un	45,00
14.2.4.2	ø 3"	un	6,00
14.2.5	Sifão de borracha para lavatório		
14.2.5.1	ø 2"	un	1,00
14.2.6	Sifão de borracha flexível para pia		
14.2.6.1	ø 2"	un	2,00
14.2.7	Tê de 90°		
14.2.7.1	ø 2"	un	6,00
14.2.7.2	ø 3"	un	6,00
14.2.8	Luva simples		
14.2.8.1	ø 2"	un	10,00
14.2.8.2	ø 3"	un	12,00
14.2.9	Ralo sifonado em aço inox para box do laboratório		
14.2.9.1	ø 100 x ø 150 x ø 50mm	un	3,00
14.3	Água Fria - PVC Marrom		
14.3.1	Tubo de PVC tigre ou equivalente		
14.3.1.1	ø 25 mm	m	180,00
14.3.1.2	ø 50 mm	m	120,00
14.3.1.3	ø 60 mm	m	30,00
14.3.2	Registro de gaveta cromado - completo - deca ou equivalente		
14.3.2.1	ø 3/4" (25mm)	un	50,00
14.3.2.2	ø 1 1/2" (50mm)	un	10,00
14.3.3	Registro de gaveta bruto - completo - deca ou equivalente		
14.3.3.1	ø 3/4" (25mm)	un	10,00





<div> <div> <div>MINISTÉRIO DA SAÚDE</div> <div>SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</div> </div> <div>  <div>INSTITUTO EVANDRO CHAGAS</div> </div> </div>		PLANILHA DE QUANTIDADES	
		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
14.3.3.2	ø 1 1/2" (50mm)	un	10,00
14.3.4	Joelho 90° - azul reforçado		
14.3.4.1	ø 25 mm x ø 3/4"	un	24,00
14.3.5	Tê de 90°		
14.3.5.1	ø 25 mm x ø 3/4" - azul reforçado	un	23,00
14.3.6	Joelho 90°		
14.3.6.1	ø 25 mm	un	75,00
14.3.6.2	ø 32 mm	un	12,00
14.3.6.3	ø 50 mm	un	15,00
14.3.7	Luva longa		
14.3.7.1	ø 25 mm	un	6,00
14.3.7.2	ø 32 mm	un	6,00
14.3.7.3	ø 50 mm	un	4,00
14.3.8	Tê de 90°		
14.3.8.1	ø 25 mm	un	16,00
14.3.8.2	ø 32 mm	un	6,00
14.3.8.3	ø 50 mm	un	10,00
14.3.9	Torneira e engate flexível para lavatório		
14.3.9.1	ø 25 mm	un	20,00
14.3.10	Torneira e engate flexível para pias		
14.3.10.1	ø 25 mm	un	27,00
14.3.11	Torneira e engate flexível para tanques		
14.3.11.1	ø 25 mm	un	10,00
14.3.12	Torneira de lavagem cromada		
14.3.12.1	ø 3/4" (25mm)	un	2,00
14.3.13	Bóia		
14.3.13.1	ø 3/4" (25mm)	un	2,00
14.3.14	Registro de pressão cromado - completo - deca ou equivalente		
14.3.14.1	ø 3/4" (25mm)	un	3,00
14.3.15	Válvula para vaso sanitário		
14.3.15.1	ø 1 1/2"	un	8,00
14.3.16	Redução excêntrica		
14.3.16.1	ø 32 mm x ø 25 mm	un	6,00
14.3.16.2	ø 50 mm x ø 25 mm	un	12,00
14.3.16.3	ø 50 mm x ø 32 mm	un	10,00
14.4	Água Quente - Cobre - Eluma ou equivalente		
14.4.1	Tubo de cobre Classe "A"		
14.4.1.1	ø 3/4" (25mm)	m	36,00
14.5	Peças em eral		
14.5.1	Aquecedor de alta pressão eletrônico cap. de 200 l / horas		
		un	3,00
14.5.2	Pressurizador para a tubulação de água quente	un	3,00
14.5.3	Tanque em aço inox	un	6,00



MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE		PLANILHA DE QUANTIDADES	
 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
15.2.2	Periféricos - Central de Água Gelada		-
15.2.2.1	Chave de nível tipo bóia suspensa	pç	1,00
15.2.2.2	Sensor de temperatura de água c/ poço	pç	6,00
15.2.2.3	Sensor de vazão de água	pç	1,00
15.2.2.4	Transmissor de vazão de água	pç	1,00
15.2.2.5	Pressostato diferencial para água 1 - 10 psi	pç	1,00
15.2.2.6	Pressostato diferencial para água 4 - 45 psi	pç	1,00
15.2.2.7	Atuador p/ válvula borboleta on-off	pç	2,00
15.2.2.8	Válv. Borboleta 6" corpo em ferro fundido, disco em ferro fundido - 50 PSI - wafer - EPDM - s/ acionamento	pç	2,00
15.2.2.9	Base de acoplamento p/ atuador da VB	pç	2,00
15.2.2.10	Transmissor de pressão de água	pç	1,00
15.2.2.11	Válvula de 2 vias de by-pass da torre diâmetro 6", CV 400	pç	1,00
15.2.2.12	Atuador prop. p/ V3351C	pç	1,00
15.2.2.13	Relé de corrente - 1-150 A - ajustável	pç	3,00
15.2.3	Periféricos - Fan-coil		-
15.2.3.1	Transmissor de temperatura para duto	pç	12,00
15.2.3.2	Transmissor diferencial de pressão para ar	pç	26,00
15.2.3.3	Pressostato diferencial para ar	pç	12,00
15.2.3.4	Relé de corrente - 1-150 A - ajustável	pç	37,00



MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		PLANILHA DE QUANTIDADES	
 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2006
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
15.2.3.5	Válvula de 2 vias de água gelada diâmetro 1.1/2", CV 29,3 (estimativa)	pç	12,00
15.2.3.6	Atuador prop. p/ V5011/13 (até 21/2")	pç	12,00
15.3	Controle de Acesso e Segurança		
15.3.1	Controladoras		
15.3.1.1	Placa controladora de até 10 leitoras	pç	6,00
15.3.1.2	Painel com fonte de alimentação	pç	6,00
15.3.2	Periféricos		
15.3.2.1	Leitor de Proximidade 5cm (portas com controle de acesso)	pç	50,00
15.3.2.2	Leitor de Proximidade 5cm (portas com eclusa)	pç	10,00
15.3.2.3	Fechadura eletromecânica - portas	pç	25,00
15.3.2.4	Sensor de abertura para porta com controle de acesso	pç	25,00
15.3.2.5	Sensor de abertura p/ porta do tipo eclusas	pç	10,00
15.3.2.6	Botão de pânico saída das portas	pç	25,00
15.3.2.7	Cartões de Proximidade padrão wiegand 26 bits	pç	200,00
15.4	Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio		
15.4.1	Central de Incêndio -		
15.4.1.1	Painel Central de Incêndio Endereçável com Integração Software EBI	pç	1,00
15.4.2	Periféricos - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio		
15.4.2.1	Accionador de alarme manual do tipo alavanca dupla ação	pç	12,00
15.4.2.2	Anunciador áudio visual	pç	12,00
15.4.2.3	Módulo de comando anunciadores áudio visual	pç	3,00
15.4.2.4	Detector ótico de fumaça endereçável inteligente	pç	120,00
15.4.2.5	Detector termovelocimétrico endereçável inteligente sob laje e forro	pç	5,00
15.4.2.6	Detector termico endereçável inteligente	pç	5,00
15.4.2.7	Base para detector de fumaça endereçável	pç	130,00
15.4.2.8	Módulo Isolador de falha	pç	8,00
15.4.2.9	Módulo de comando a ré (Acesso, Ar Condicionado)	pç	6,00
16	AR CONDICIONADO		
16.1	Resfriadora de líquido com condensação a ar capacidade 70 TR	un	2,00
16.2	Bombas hidráulicas - 146GPM - 45MCA	un	3,00
16.3	Fan-coil - FC01 - escritórios	un	1,00
16.4	Fan-coil - FC02 - biotério entrada	un	1,00
16.5	Fan-coil - FC03-biotério inoculados	un	1,00
16.6	Fan-coil - FC04 - biotério isolamento	un	1,00
16.7	Fan-coil - FC05 - nb-02	un	1,00
16.8	Fan-coil - FC06 - laboratório raiva	un	1,00
16.9	Fan-coil - FC07 - cultura células	un	1,00
16.10	Fan-coil - FC08 - biologia	un	1,00
16.11	Fan-coil - FC09 - entomologia	un	1,00

<div> <div> <div>MINISTÉRIO DA SAÚDE</div> <div>SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</div> </div> <div>  <div>INSTITUTO EVANDRO CHAGAS</div> </div> </div>		PLANILHA DE QUANTIDADES	
		EMPRESA:	NORENGE ENGENHARIA LTDA
		OBRA:	LABORATÓRIO - ARBOVÍRUS
		FASE:	PROJETO EXECUTIVO
		BASE:	JULHO / 2005
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
16.12	Fan-coil - FC10 - reagentes	un	1,00
16.13	Fan-coil - FC11 - soroteca	un	1,00
16.14	Fan-coil - FC12 - reagentes 02	un	1,00
16.15	Caixa ventilação - CV01 - inoculação/lavagem	un	1,00
16.16	Caixa ventilação - CV 02 - lavagem / gaiolas	un	1,00
16.17	Caixa de exaustão CE 01 A/B - biotério inoculado	un	2,00
16.18	Caixa de exaustão CE 02 A/B - biotério isolamento	un	1,00
16.19	Ventilador V101 cultura células insuflamento	un	1,00
16.20	Ventilador exaustor - VE01 - reagentes 01	un	1,00
16.21	Ventilador exaustor - VE02 - reagentes 02	un	1,00
16.22	Ventilador exaustor - VE03 - inoc/lavagem	un	1,00
16.23	Ventilador exaustor - VE04 -lavagem gaiolas	un	1,00
16.24	Ventilador exaustor - VE05 - ante - camara	un	1,00
16.25	Ventilador exaustor - VE06 - ante-camara	un	1,00
16.26	Ventilador exaustor - VE07 - wc	un	1,00
16.27	Ventilador exaustor - VE08 - necropsia	un	1,00
16.28	Caixa de filtragem - CF01 bag in/bag out - biotério inoculados	un	1,00
16.29	Caixa de filtragem - CF02 bag in/bag out - biotério isolamento viral	un	1,00
16.30	Caixa de filtragem - CF03 - G3 + F3 - biotério inoculados	un	1,00
16.31	Caixa de filtragem - CF04 - G3 + F3 - biotério isolamento viral	un	1,00
16.32	Caixa de filtragem - CF05 - G3 + F3 - NB2	un	1,00
16.33	Caixa de filtragem - CF06 - G3 + F3 - soroteca	un	1,00
16.34	Caixa de filtragem - CF07 - G3 + F3 - biologia	un	1,00
16.35	Caixa de filtragem - CF08 - G3 + F3 - cult. Células	un	1,00
16.36	Caixa de filtragem - CF09 - G3 + Carvão Ativado - biotério entrada	un	1,00
16.37	Rede de dutos	vb	1,00
16.38	Rede hidráulica	vb	1,00
16.39	Interligações elétricas	vb	1,00
16.40	Quadros elétricos	vb	1,00
16.41	Serviços de engenharia	vb	1,00
16.42	Teste, balanceamento e regulagem do sistema	vb	1,00
17	LIMPEZA		
17.1	Periódica	vb	1,00
17.2	Final	vb	1,00



KF ENGENHARIA LTDA.

"Com Deus todas as coisas são possíveis"

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, **KF ENGENHARIA LTDA.**, representada por seus sócios **Sérgio Neves Roque da Silva e Ricardo Jacobina Gatti Dias Lima**, situada à Rua Dr. Fróes da Cruz, nº 47 - Centro - Niterói - RJ, com CNPJ 29.416.658/0001-60, na forma de seu estatuto social em vigor, e doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado como **CONTRATADO**, **Fernando Jacobina Gatti Dias Lima**, brasileiro, engenheiro civil, casado, residente à Estrada do Monan Pequeno, nº 77, casa 64, Pendotiba, Niterói, Rio de Janeiro - RJ, CEP.: 24.320-110, Identidade n.º 52.072-D emitida pelo CREA/RJ, CPF nº 627.666.277-15, tem entre si, justo e assentado o presente contrato como se segue:

CLÁUSULA 1 OBJETO

1.1 - O Contratado obriga-se a prestar à **Contratante**, responsabilidade técnica por todas as atividades técnicas executadas pela Pessoa Jurídica, contemplada no âmbito de suas atribuições legais.

CLÁUSULA 2 - JORNADA

2.1 - O Contratado obriga-se a prestar à **Contratante**, jornada de trabalho de 4 (quatro) horas diárias.

CLÁUSULA 3 - REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1 - A contratante obriga-se a pagar ao contratado a quantia mensal de R\$ 3.732,00 (três mil, setecentos e trinta e dois reais), correspondente a 06 (seis) salários mínimos que serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, reajustado de acordo com a Lei 4.950-A de 22/04/1966.

CLÁUSULA 4 - DA DURAÇÃO

4.1 - O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, a contar desta data, ficando sua rescisão condicionada a que uma das partes notifique à outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sem ônus para ambas as partes.

O aviso prévio referido será contado a partir da data de seu recebimento pela parte notificada.

CONFERE COM
ORIGINAL
Gilliard Henriques
SUBCOMP
FMSQ - Matr. 111.023

CLÁUSULA 5 – DA RESCISÃO


5.1 - O não cumprimento de qualquer das cláusulas especificadas no presente contrato, autoriza os contratantes a unilateralmente dar por findo o presente contrato.


CLÁUSULA 6 – DO FORO


6.1 - As partes estabelecem o Foro da Cidade de Niterói, para dirimir dúvidas nas questões que por ventura venham a seguir na execução deste contrato, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, responsabilizando por si e sucessoras, as partes firmam o presente rubricando suas folhas e anexos para que estes formem um único instrumento juntamente com duas testemunhas.

Niterói, 02 de janeiro de 2012.



CONTRATANTE
KF ENGENHARIA LTDA.
Ricardo Jacobina Gatti Dias Lima
CPF: 666.148.727-53


CONTRATANTE
Sergio Neves Roque da Silva
CPF: 280.707.497-68



CONTRATADO
FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA

Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Engenheiro Civil
CREA 52.072-D/RJ

Testemunhas:


JOSE LUIZ DE ARAUJO PINTO
CPF: 443.323.997-20


ESTER MONTEIRO MACHADO NUNES PEREIRA
CPF: 591.325.807-30


Gilliard Henriques
1º SUBCOMP
PMSC - Mat. 111.021

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NITERÓI/RJ

R. da Conceição, 154 - II, 107-Centro - Niterói - RJ - CEP: 24020-084
Telefax (21) 2717-6117-(21) 2621-6105 - E-mail: seruolico@niteroi3.com.br

03.1670

00073452

Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança (n) _____

RICARDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA

SERGIO NUNES ROQUE DA SILVA

NITERÓI, 28/11/2017. Total: 04,48 Cont. DDF:

JAILTON DE SOUZA FERREIRA Dat. 94/0750 em Test.

ECIV 85812 GCL, ECIV 85813 JFI www3.cjrj.jus.br/sistema3



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, **KF ENGENHARIA LTDA.**, representada por seu sócio **Fernando Jacobina Gatti Dias Lima**, situada à Av. Franklin Roosevelt, 194 grupo 607- Centro - Rio de Janeiro - RJ, com CNPJ 29.416.658/0001-60, por seu representante legal no final assinado, na forma de seu estatuto social em vigor, e doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado, como **CONTRATADO JOSÉ ALBERTO SIMÕES GIL**, brasileiro, engenheiro eletricitista, solteiro, residente à Rua Pereira Nunes, nº 335, apto 403 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, CEP.: 20.511-120, Identidade n. 14.858-D emitida pelo CREA/RJ, CPF nº 495.411.617-15, tem entre si justo e assentado o presente contrato como se segue:

CLÁUSULA 1 OBJETO

1.1 - O Contratado obriga-se a prestar à **Contratante**, responsabilidade técnica perante o **CREA** nos serviços inerantes ao objeto social da Empresa ou seja:
Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

CLÁUSULA 2 - JORNADA DIÁRIA

2.1 - O contratado se obriga a prestar à contratante uma jornada diária de 4 (quatro) horas totalizando vinte horas semanais.

CLÁUSULA 3 - REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1 - A contratante obriga-se a pagar ao contratado a quantia mensal de **R\$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais)** todo último dia útil de cada mês, correspondente a 06 (seis) salários mínimo regional vigente à época.

CLÁUSULA 4 - DA DURAÇÃO E RESCISÃO

4.1 - O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, a contar desta data, ficando sua rescisão condicionada a que uma das partes notifique à outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sem ônus para ambas as partes.

O aviso prévio referido será contado a partir da data de seu recebimento pela parte notificada.

4.2 - O não cumprimento de qualquer das cláusulas especificadas no presente contrato autoriza os contratantes a unilateralmente dar por findo o presente contrato.

4.4 - As partes estabelecem o Foro da Cidade da Comarca do Rio de Janeiro, para dirimir dúvidas nas questões que por ventura venham a seguir na execução deste contrato renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.


E por estarem assim justas e contratadas, responsabilizando por si e sucessoras, as partes firmam o presente rubricando suas folhas e anexos para que estes formem um único instrumento juntamente com duas testemunhas.


Rio de Janeiro, 15 de julho de 2010.


CONTRATANTE
KF ENGENHARIA LTDA. FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA
Engenheiro Civil
CREA n.º 52.072-D - RJ


CONTRATADO
JOSÉ ALBERTO SIMÕES GIL

Testemunhas:


Nome: SÉRGIO NEVES ROQUE DA SILVA
Identidade: 02466.204-1 - DETRAN


Nome: JURACI DE SOUZA DE BRITO CORRÊA
Identidade: 10323543-1 MIC/RJ



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, **KF ENGENHARIA LTDA.**, representada por seu sócio **Sergio Neves Roque da Silva**, situada à Rua Dr. Fróes da Cruz, nº 47 – Centro – Niterói - RJ, com CNPJ 29.416.658/0001-60, na forma de seu estatuto social em vigor, e doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado como **CONTRATADO, Alexandre Deroza**, brasileiro, engenheiro eletricitista, Casado, residente à Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 229, casa 02, Bairro Califórnia, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, CEP.: 26.220-660, Identidade n.º 1991102232 emitida pelo CREA/RJ, CPF nº 820.849.557-34, tem entre si, justo e assentado o presente contrato como se segue:

CLÁUSULA 1 OBJETO

1.1 – O Contratado obriga-se a prestar à **Contratante**, responsabilidade técnica por todas as atividades técnicas executadas pela Pessoa Jurídica, contemplada no âmbito de suas atribuições legais, nas obras em que for designado.

CLÁUSULA 2 – JORNADA

2.1 – O Contratado obriga-se a prestar à Contratante, jornada de trabalho de 4 (quatro) horas diárias.

CLÁUSULA 3 – REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1 – A contratante obriga-se a pagar ao contratado a quantia mensal de R\$ 5.622,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais), que serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, reajustado anualmente.

CLÁUSULA 4 – DA DURAÇÃO

4.1 - O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, a contar desta data, ficando sua rescisão condicionada a que uma das partes notifique à outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem ônus para ambas as partes.

O aviso prévio referido será contado a partir da data de seu recebimento pela parte notificada.

KF ENGENHARIA LTDA.

"Com Deus todas as coisas são possíveis"

CLÁUSULA 5 – DA RESCISÃO


5.1 - O não cumprimento de qualquer das cláusulas especificadas no presente contrato, autoriza os contratantes a unilateralmente dar por findo o presente contrato.

CLÁUSULA 6 – DO FORO

6.1 - As partes estabelecem o Foro da Cidade de Niterói, para dirimir dúvidas nas questões que por ventura venham a seguir na execução deste contrato, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, responsabilizando por si e sucessoras, as partes firmam o presente rubricando suas folhas e anexos para que estes formem um único instrumento juntamente com duas testemunhas.

Niterói, 31 de maio 2017.


CONTRATANTE
KF ENGENHARIA LTDA.


CONTRATADO
ALEXANDRE DEROZA

Testemunhas:


JOSÉ LUIZ DE ARAUJO PINTO
CPF: 443.223.997-20


FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA
CPF: 627.606.277-15


CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NITERÓI/RJ
R. da Conceição, 154 - Il. 187 Centro - Niterói - RJ - CEP: 24020-084
Telefax: (21) 2717-6117 - (21) 2521-8105 - E-mail: cartorio3@niteroi.rj.gov.br

Reconheço esta firma por Serenidade
SERGIO NEVES ROQUE DA SILVA
NITERÓI, 19/12/2017. Testado por: JAILTON DE SOUZA FERREIRA Ma. 9470350 em test.
EC311-1254 EXP/https://www3.niteroi.rj.gov.br/sitepublico

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, **KF ENGENHARIA LTDA.**, representada por seu sócio **Sergio Neves Roque da Silva**, situada à Rua Dr. Fróes da Cruz, nº 47 – Centro – Niterói - RJ, com CNPJ 29.416.658/0001-60, na forma de seu estatuto social em vigor, e doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado como **CONTRATADO, Wanderlei de Oliveira**, brasileiro, Engenheiro Agrônomo e Engenheiro de Segurança do Trabalho, solteiro, residente à Avenida Carlos Lacerda, nº 3105, Itaboraí, Rio de Janeiro, Identidade n.º ES-007.190-D emitida pelo CREA/ES, CPF nº 034.520.767-09, tem entre si, justo e assentado o presente contrato como se segue:

CLÁUSULA 1 OBJETO

1.1 – O Contratado obriga-se a prestar à **Contratante**, responsabilidade técnica por todas as atividades técnicas executadas pela Pessoa Jurídica, contemplada no âmbito de suas atribuições legais, nas obras em que for designado.

CLÁUSULA 2 – JORNADA

2.1 – O Contratado obriga-se a prestar à **Contratante**, jornada de trabalho de 4 (quatro) horas diárias.

CLÁUSULA 3 – REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1 – A contratante obriga-se a pagar ao contratado a quantia mensal de R\$ 5.988,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais), que serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, reajustado anualmente.

CLÁUSULA 4 – DA DURAÇÃO

4.1 - O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, a contar desta data, ficando sua rescisão condicionada a que uma das partes notifique à outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem ônus para ambas as partes.

O aviso prévio referido será contado a partir da data de seu recebimento pela parte notificada.

"Com Deus todas as coisas são possíveis"

CLÁUSULA 5 – DA RESCISÃO

5.1 - O não cumprimento de qualquer das cláusulas especificadas no presente contrato, autoriza os contratantes a unilateralmente dar por findo o presente contrato.

CLÁUSULA 6 – DO FORO

6.1 - As partes estabelecem o Foro da Cidade de Niterói, para dirimir dúvidas nas questões que por ventura venham a seguir na execução deste contrato, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, responsabilizando por si e sucessoras, as partes firmam o presente rubricando suas folhas e anexos para que estes formem um único instrumento juntamente com duas testemunhas.

Niterói, 05 de fevereiro de 2019.

CONTRATANTE
KF ENGENHARIA LTDA.

1º OFICÍO

CONTRATADO
WANDERLEI DE OLIVEIRA

Testemunhas:

JOSÉ LUIZ DE ARAUJO FINTO
CPF: 443.223.997-20

FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA
CPF: 627.666.277-15

1º SERVIÇO NOTARIAL DE ITABORAÍ - RJ
RUA DR. PEREIRA DOS SANTOS, 57 - CENTRO - CEP: 24800-041 - E-MAIL: cart1oficio.ita@globo.com - TEL/FAX: (21) 2634-1312
NOTÁRIO: JOSÉ CARLOS SOARES MARTINS

AA225163
092054

Reconheço a(s) firma(s) ~~por~~ Semelhança de:

WANDERLEI DE OLIVEIRA N.50076

[illegible]

ITABORAÍ RJ, 11/02/2019. Total: 7,62. Contagem:

RAFAEL G. DE OLIVEIRA Mat. 94/16181 em 1987

ECUX 94355 QHS <https://www.tirni.ro/ro/94355>

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NITERÓI/RJ

R. da Conceição, 154 - Il. 107-Centro - Niterói - RJ - CEP: 24020-084
Telefax: (21) 2717-6117-(21) 2621-6105

AA101572
090670

Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de:

SERGIO NEVES ROQUE DA SILVA

NITERÓI, 11/02/2019 Total: 7,73 Conf. por:

BRUNO TEIXEIRA DUARTE SILVA Mat. 94/13483 em Tez.

ECXT 11025 GNC h/ins: www3.tjri.jus.br/sitepublico



CT - 007/2019

Niterói, 13 de fevereiro de 2019.

AO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

Ref.: Resposta ao Ofício nº 109/2019-CORS/MY

Prezado Senhor,

Em resposta ao ofício de V.Sª referenciado, segue abaixo as atribuições do nosso Engenheiro de Segurança do Trabalho, na nossa Empresa.

- Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho;
- Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de riscos, controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento;
- Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos;
- Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruído, calor, radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos;
- Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custo.
- Propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando pela sua observância;
- Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras instalação e equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de Segurança;
- Não vai atuar em serviços especializados em Engenharia Segurança Medicina do Trabalho.


Certos de ter atendido plenamente a solicitação de V.Sª.

Atenciosamente,



Wanderlei de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho



KF ENGENHARIA LTDA

ANEXO IX DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

DECLARAMOS, para fins de participação na licitação em epígrafe, que a Equipe Técnica qualificada será constituída pelos profissionais responsáveis técnicos abaixo relacionados:

CARGO (ORGANOGRAMA)	NOME
ENGENHEIRO CIVIL	FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA
ENGENHEIRO SEG. TRABALHO	WANDERLEI DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA	ALEXANDRE DEROZA

Atenciosamente,
Niterói, 13 de Maio de 2019.


Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Procurador – CREA/RJ nº 52.072-D

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA INTEGRAR A EQUIPE

Eu, FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA portador do documento de identidade número RJ-052.072/D residente na cidade de NITERÓI, no Estado RIO DE JANEIRO, declaro para os devidos fins que concordo em participar da equipe da empresa KF ENGENHARIA LTDA no cargo de ENGENHEIRO CIVIL no procedimento licitatório RDC N° 07/2019-COGIC, Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.

Atenciosamente,
Niterói, 13 de Maio de 2019.



Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Procurador – CREA/RJ nº 52.072-D

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA INTEGRAR A EQUIPE

Eu, ALEXANDRE DEROZA portador do documento de identidade número RJ-125687/D residente Rua Nossa Senhora de Fátima 229 – casa 2 – Califórnia, Nova Iguaçu, no Estado RIO DE JANEIRO, declaro para os devidos fins que concordo em participar da equipe da empresa KF ENGENHARIA LTDA no cargo de ENGENHEIRO ELETRICISTA no procedimento licitatório RDC N° 07/2019-COGIC, Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.

Atenciosamente,
Niterói, 13 de Maio de 2019.



ALEXANDRE DEROZA
RJ-125687/D

KF ENGENHARIA LTDA.

"Com Deus todas as coisas são possíveis"

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA INTEGRAR A EQUIPE

Eu, WANDERLEI DE OLIVEIRA portador do documento de Identidade 1.198.640 SSP/ES, residente Rua Adelina Leal, 358 apt 604 B-4 – Itaboraí, no Estado RIO DE JANEIRO, declaro para os devidos fins que concordo em participar da equipe da empresa KF ENGENHARIA LTDA no cargo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO no procedimento licitatório RDC N° 07/2019-COGIC, Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.

Atenciosamente,
Niterói, 13 de Maio de 2019.


WANDERLEI DE OLIVEIRA
CREA-RJ 2015122063

ANEXO XI

MODELO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL

NOME COMPLETO: Alexandre Deroza		DATA NASCIMENTO: 18/09/1965	NACIONALIDADE: Brasileira
POSIÇÃO NA EMPRESA Responsável Técnico na área da Engenharia Elétrica	TEMPO NA EMPRESA 02 (dois) anos	VÍNCULO PERMANENTE (x) EVENTUAL () A CONTRATAR()	FUNÇÃO PROPOSTA Engenheiro Eletricista
FORMAÇÃO ACADEMICA (NOME DA INSTITUIÇÃO, CURSO (graduação, pós graduação, especialização), INÍCIO, TÉRMINO Instituição: Universidade Gama Filho Graduação: Engenharia Elétrica – Ênfase em Eletrotécnica Início: Julho/1986 - Término: Junho/1991			
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EMPREGADOR, FUNÇÃO, INÍCIO E TÉRMINO DE ATUAÇÃO NA FUNÇÃO) MRSB Engenharia e Consultoria Ltda EPP Período: 11/2015 - 09/2016 Cargo: Engenheiro Eletricista Norenge Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. Período: 11/2014 - 05/2015 Cargo: Engenheiro Eletricista DB2 Engenharia Ltda. Período: 09/2011 - 07/2014 Cargo: Engenheiro Eletricista Benco Manutenções Ltda. Período: 01/2011 - 08/2011 Cargo: Engenheiro Eletricista Araújo Abreu Engenharia S.A. Período: 01/2009 - 09/2010 Cargo: Engenheiro Eletricista Norenge Engenharia Ltda. Período: 03/2006 - 01/2009 Cargo: Engenheiro Eletricista		AS Arquitetura Ltda. Período: 04/2004 - 09/2005 Cargo: Engenheiro Eletricista Vertical Barra Instalações e Montagens Ltda. Período: 06/2003 - 02/2004 Cargo: Engenheiro Eletricista Kessel Engenharia Ltda. Período: 10/2001 - 05/2002 Cargo: Engenheiro Eletricista WRO Serviços Técnicos e Comércio Ltda. Período: 06/1995 - 04/2001 Cargo: Engenheiro Eletricista Delta Engenharia Indústria e Comércio Ltda. Período: 05/1994 - 06/1995 Cargo: Supervisor de Manutenção Elétrica ABB Lummus Crest Comércio e Indústria Ltda. Período: 11/1989 - 10/1993 Cargo: Técnico em Eletrotécnica IV	

Atenciosamente,
Niterói, 13 de Maio de 2019.

Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Procurador – CREA/RJ nº 52.072-D

ANEXO XI MODELO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL

NOME COMPLETO: Wanderlei de Oliveira	DATA NASCIMENTO 30/05/1975	NACIONALIDADE Brasileira
---	-------------------------------	-----------------------------

POSIÇÃO NA EMPRESA	TEMPO NA EMPRESA	VÍNCULO	FUNÇÃO PROPOSTA
		PERMANENTE (x) EVENTUAL () A CONTRATAR ()	

FORMAÇÃO ACADEMICA (NOME DA INSTITUIÇÃO, CURSO (graduação, pós graduação, especialização), INÍCIO, TÉRMINO

Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Universidade Centro Leste, UCL, Vitória, ES, Brasil. Ano de 2010 a 2012

Esp em Engenharia Ambiental. Pós-Graduação - Lato-Senso

Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, Vitória, ES, Brasil. Ano de 2003 a 2005

Engenheiro Agrônomo.

Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, Alegre, ES, Brasil. Ano 1993 a 1999.

Esp em Proteção de Plantas. Pós-Graduação Lato-Senso

Universidade Federal de Viçosa, UFV, Viçosa, MG, Brasil. Ano 2004 a 2005

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EMPREGADOR, FUNÇÃO, INÍCIO E TÉRMINO DE ATUAÇÃO NA FUNÇÃO)

10/2017 a 01/2019 BV - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLASSIFICADORA CERTIFICADORA LTDA. Cargo: Consultor em SMS e Analista Administrativo - Contrato Petrobras UO-RIO - Rio de Janeiro - RJ.

09/2015 a 11/2016 JVP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e JMR COM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho - CONTRATO: AMPLA/ENEL - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ELÉTRICA - Região dos Lagos - RJ.

07/2014 a 05/2015 CONSÓRCIO ESCC - ENCALSO SOBRENCO CTESA E CONCRESOLO. Cargo: Engenheiro Coordenador de SMS - CONTRATO: DNIT - OBRA de DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BR 493 - Arco Metropolitano - RJ.

11/2011 a 07/2014 ENCALSO CONSTRUÇÕES Ltda. Cargo: Engenheiro Coordenador de SMS - CONTRATO: PETROBRAS - OBRA IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO COMPERJ, ANEL VIÁRIO - COMPERJ - ITABORAÍ - RJ.

05/2010 a 11/2011 PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO. Cargo: ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO: FIBRIA - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA PORTUÁRIA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CELULOSE - ARACRUZ - ES.

09/2008 a 03/2010 ENCALSO CONSTRUÇÕES Ltda. Cargo: Engenheiro de Meio Ambiente - CONTRATO: OBRA DE IMPLANTAÇÃO OLEODUTO 8" - CACIMBAS-BARRA DO RIACHO - PETROBRAS - ARACRUZ - ES. Cargo: Engenheiro Coordenador de Meio Ambiente - CONTRATO: PETROBRAS - OBRA DE DUTOS TERRESTRES, IMPLANTAÇÃO LINHAS C5+ e GLP D E 8" - CACIMBAS-BARRA DO RIACHO - ARACRUZ - ES.

06/2001 a 03/2005 e 10/2005 a 09/2008 INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - IEMA. Cargo: Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Análise de Processo e Emissão de Licenças Ambientais para Empreendimentos de Médio e Grande Porte e Setor de Mineração VITÓRIA - ES

Atenciosamente,
Niterói, 13 de Maio de 2019.


Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Procurador - CREA/RJ nº 52.072-D

CURRICULUM VITAE

INFORMAÇÕES PESSOAIS

- FERNANDO JACOBINA GATTI DIAS LIMA
- CREA: 52.072 - D - RJ
- RG: 89005470-3 - IFP
- CPF: 627.666.277-15
- Nacionalidade: Brasileira

INFORMAÇÕES PESSOAIS

- CREA: 52.072 - D - RJ
- RG: 89005470-3 - IFP
- CPF: 627.666.277-15
- Nacionalidade: Brasileira

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

- Curso Primário: 1964/1967
Externato Coração Eucarístico - Rio de Janeiro
Instituto Brasileiro de Educação - Petrópolis
- Em 1968 cursou e prestou exame de admissão no Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria, iniciando a 5ª série do 1º grau- (antigo 1º ano ginásial) - em 1969, terminando o 1º grau em 1972.
- 2º grau : 1973/1975. Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria
- Entre 06.01.1975 e 30.06.1975, cursou o último ano do "High School" - (Senior Class) - no Manilla Community School, em Manilla, Iowa, nos Estados Unidos da América do Norte.
- Em janeiro de 1976 prestou exame vestibular na Fundação Cesgranrio, tendo sido aprovado para o curso de Engenharia Plena.
- Em agosto de 1976 iniciou o curso de Engenharia Plena na Universidade Santa

Úrsula, tendo colado grau em 25.07.1981.

- Em 19.05.1976 foi aprovado no curso de Introdução a Computadores, Burroughs Eletrônica Ltda.
- Em 04.06.1976 foi aprovado no curso de Introdução a Programação, na Burroughs Eletrônica Ltda.
- No período de 12.10.1976 a 25.11.1976 fez e foi aprovado no Curso de Aplicação do Computador à Engenharia, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
- Durante o ano de 1976 frequentou o Curso Brasas, de inglês, cursando o nível "Advanced".
- Curso de Extensão em Engenharia Legal, Avaliações e Perícias Judiciais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – CCE/PUC-RJ

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

■ **ENTRE JULHO DE 1978 A JULHO DE 1979 ESTAGIOU NA EMPRESA PIAÍ EMPREENDIMENTOS S.A., NO CANTEIRO DE OBRAS NA RUA ASSIS BRASIL.**

ENTRE JULHO DE 1979 A JULHO DE 1981 ESTAGIOU NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRUTURAIS JUSTINO E KOELER, TENDO, NESSE ESCRITÓRIO, COLABORADO NA ELABORAÇÃO DOS SEGUINTE PROJETO:

- **BAIAS DO JOCKEY CLUB BRASILEIRO**, em 2 pavimentos com área aproximadamente 7900 m²- Construtora F.P.Veiga.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 11 PAVIMENTOS**, Rua São Januário nº 159, Niterói - Construtora CAUSS Engenharia Ltda.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL COM 3 BLOCOS**, sendo em bloco com 12 pavimentos e dois blocos em 14 pavimentos cada, à Rua Mário Viana 438- Niterói - Construtora INCASA.
- **RESIDÊNCIA**, Estrada do Pontal de propriedade do Arquiteto Billy Blanco.
- **PRÉDIO COMERCIAL DE 2 PAVIMENTOS**, à Rua Dias da Cruz nº

536- Construtora I.S. Incorporação e Construção S.A.

- **TERMINAL DE BETIM** da ESSO Brasileira de Petróleo S.A. Prédio de 1 pavimento para a Administração e Reforma do Anexo.
- **RESIDÊNCIA** do Dr. Gilberto Niederauer com 3 pavimentos - Construtora F.P.Veiga Engenharia Ltda.
- **RESIDÊNCIA** à Rua Iposeiras, Arquiteto Dândalo Gabrielli.
- **GALPÃO INDUSTRIAL DOVER**, Carlos Rotstein - São João de Meriti - área de 1200m².
- **SALA DE MUSCULAÇÃO**, Condomínio Barramares - construtora F.P. Veiga Engenharia Ltda.
- **PRÉDIO DE 3 PAVIMENTOS**, Av Sernambetiba quadra 48, lote 6 - construtora GENE/PRODUR
- **PRÉDIO RESIDENCIAL COM 18 PAVIMENTOS**-(14 tipos)- Jacarepaguá - construtora DEBRET Engenharia Ltda.
- **PRÉDIO COMERCIAL COM 13 PAVIMENTOS**, Rua Miguel de Frias nº 40, Niterói - construtora NIPERCO.
- **PRÉDIO UNI-EMPRESARIAL COM 9 PAVIMENTOS**, à Rua 19 de Fevereiro - construtora DEBRET Engenharia Ltda.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 9 PAVIMENTOS**, à Rua Almirante Pereira Guimarães nº 40, Leblon - construtora F.P.Veiga Engenharia Ltda.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 15 PAVIMENTOS** à Rua Mário Viana nº 616, Niterói- construtora GAUSS Engenharia Ltda.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL COM 2 BLOCOS DE 9 PAVIMENTOS** à Rua Fábio da Luz nº 135 - construtora HILANA.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL COM 6 PAVIMENTOS DE EM BASAMENTO E 16 PAVIMENTOS EM CADA LAMINA** à Rua Mariz e Barros nº 121, Niterói - construtora INCASA.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 22 PAVIMENTOS** à Rua Noronha Torrezão nº 40, Niterói- construtora INCASA.
- **TOTEM INPM** - A.Machado.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 7 PAVIMENTOS** à Rua Nascimento Silva nº 539 - construtora PRODUR
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 12 PAVIMENTOS** à Rua São Miguel nº 783 - construtora PROJETO.
- **PRÉDIO DA CLÍNICA PROCORDIS DE CARDIOLOGIA, COM 4 PAVIMENTOS** à Rua Mário Viana nº 446, Niterói- construtora INCASA.
- **CISTERNA DOVER.**
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS**, arquiteto Dândalo Gabrielli, à Rua Barbana lote 20.
- **PISCINA E CISTERNA** para PRUMO Engenharia Ltda.

- **VISITA TÉCNICA A TRÊS RIOS para o BANCO NACIONAL**, verificação de possibilidade de reformas.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** à Rua Rosalina Coelho Lisboa, lote 200- construtora F.P Veiga Engenharia Ltda.
- **RESIDÊNCIA DE 3 PAVIMENTOS** de propriedade de Paulo Tocantins, Petrópolis- Arquiteto Barreto.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL COM 3 PAVIMENTOS** à Rua João Carlos Machado, lote 3 da quadra C - construtora DEBRET.
- **I.N.P.M.- SALA DO DINAMÔMETRO** - A.Machado.
- **PRÉDIO MISTO DE 8 PAVIMENTOS** à Rua Aníbal de Mendonça nº 123- construtora PRODUR.
- **PRÉDIO MISTO DE 4 PAVIMENTOS** à Rua Olegário Maciel, Barra da Tijuca- construtora PRODUR.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL COM LAMINA DE 15 PAVIMENTOS E EMBASAMENTO DE 3 PAVIMENTOS** à Rua Miguel Couto nº 371, Niterói- construtora INCASA.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 12 PAVIMENTOS** à Rua Santos Dumont nº 293, Nova Iguaçu - construtora SALC.
- **RESIDÊNCIA DE 3 PAVIMENTOS** à Rua Penedia - Arquiteto Pedro Mello.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** à Rua Prudência do Amaral lote 12, quadra 3.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** à Praça 5, lote 14 quadra T, Tijuca, proprietário Marcos Gamem.
- **RESIDÊNCIA DE 1 PAVIMENTO** - Correias - proprietário Dr.Rossi.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** no Saco de São Francisco, Niterói- Arquiteto Sérgio Rodrigues.
- **ESTACIONAMENTO NORTE** : Niterói. Cliente: EBC Engenharia - Órgão do Estado: CODESAN
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 16 PAVIMENTOS** à Praia Caetano, Niterói- construtora Pinto de Almeida Engenharia.
- **REFORMA DO BANCO NACIONAL**, agência à Rua da Alfândega, Rio.
- **REFORMA DO BANCO NACIONAL**, agência à Av.N.S.de Copacabana, Rio.
- **PRÉDIO COMERCIAL** com loja, sobre-loja com jirau, subsolo, à Rua Dias da Cruz 423.
- **PRÉDIO COMERCIAL** com loja, sobre-loja com jirau, subsolo, à Rua Dias da Cruz 496.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL COM 3 PAVIMENTOS** à Rua Prof. Coutinho

Fróes, lote 35, quadra 27, jardim Oceânico - construtora PREMIL.

- **GALPÃO INDUSTRIAL DA DOVER** à Estrada de São João 1642* - Dr. Carlos Rotstein.
- **GALPÃO INDUSTRIAL E ESCRITÓRIO FERTISAC** à Estrada do Pedregoso, lote 5, quadra A, Campo Grande - Dr. Carlos Rotstein.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL** à Rua Guedes da Fontoura, Lote 30, quadra O, jardim da Tijuca, Barra da Tijuca, com 4 pavimentos.
- **PRÉDIO COMERCIAL DE 5 PAVIMENTOS** à Rua Constança Barbosa nº 184/192, Méier - Construtora BEM.
- **PROJETO ESTRUTURAL PARA ACRÉSCIMO DE MAIS UM PISO A ESTRUTURA** à Rua Mearim nº 175.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL COM 2 BLOCOS DE 10 PAVIMENTOS E SUBSOLO** à Rua Conselheiro Ferraz nº 88, Lins - Construtora PROJETO.
- **RESIDÊNCIA JACOB** à Praia do Canto, lote 11, Búzios - Construtora INCASA.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL COM 3 BLOCOS DE 22 PAVIMENTOS E SUBSOLO** à Rua Roberto Dias Lopes 100 - Construtora PIAI.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** à Av. Grande Canal - Arquiteto André Luis Santos.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** à Rua Jaguá, lote 85 - Arquiteto André Luis dos Santos.
- **RESIDÊNCIA DE 1 PAVIMENTO** à Rua Almirante Ary Rangel - Isaac Bemuliel.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS EM MACAÉ** - proprietário : Nilton Pereira.
- **PROCORDIS - AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DE 4 PAVIMENTOS** - Construtora INCASA.
- **COLÉGIO RIO DE JANEIRO** à Rua Major Rubens Vaz, prédio de 4 pavimentos - Construtora - F.P.Veiga Engenharia Ltda.
- **REFORMA DO BANCO NACIONAL**, agência Itaguaí.
- **REFORMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, agência Leblon.
- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, agência Macaé - Paulo César Mariozzi.
- **RESIDÊNCIA DE 1 PAVIMENTO COM DECKE PISCINA** na Ilha do Jardim, Itacuruça - Cristina.
- **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS** à Rua Araguaia nº 149 - construtora CHOSIL.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 15 PAVIMENTOS** à Rua Prof. Ernani Melo, 42 Niterói - Construtora GAUSS Engenharia Ltda.

▪ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO NACIONAL**, agência Alcântara.

▪ **CASAS EM URUSSANGA** - quantidade: 34 - Av.Machado, local Jacarepaguá.

▪ **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 25 PAVIMENTOS** à Rua Lopes Trovão nº 294, Niterói - construtora - INCASA.

▪ **RESIDÊNCIA DE 3 PAVIMENTOS** de Sérgio Carvalho, em Nova Ipanema- Arquiteto Marcelo Jefferson.

▪ **RAMPA DE ACESSO A GARAGEM MURO DE ARRIMO, AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E SACADAS - GRANDE RIO**, à Rua Embaixador Carlos Taylor nº 95.

AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CLUBE DOS CAIÇARAS - PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS - Dr.Andrade.

▪ **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 20 PAVIMENTOS** à Rua Moreira César nº 375 construtora INCASA.12.75- UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO à Av. Cesário de Melo UACP - proprietário: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - construtora TRANSPAVI-CODRASA S.A.

▪ **REFORMA DO BANCO NACIONAL**, agência Três Rios

▪ **PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS PARA ESCRITÓRIO DA CERÂMICA FOX**, em Itaboraí - Arquiteto Renato Carneiro da Cunha.

▪ **RESIDÊNCIA DE 3 PAVIMENTOS** - Estrada das Furnas 3950 - construtora PRODUR.

ENTRE JULHO DE 1981 ATÉ NOVEMBRO DE 1981, PARTICIPANDO DO ESCRITÓRIO WALTER JENKEL, COLABOROU NA ELABORAÇÃO DOS SEGUINTE PROJETO:

▪ **PRÉDIO COMERCIAL DO BANCO DE BOSTON**- Construtora Bulhões de Carvalho da Fonseca.

▪ **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 12 PAVIMENTOS** à Rua Fonte da Saudade - Construtora Bulhões de Carvalho da Fonseca.

▪ **PRÉDIO RESIDENCIAL** à Rua João Lira nº 54 - construtora Isaac Rosenthal.

▪ **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 5 PAVIMENTOS** à Rua Conde de Linhares nº 365 - construtora Novo Leblon.

▪ **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 5 PAVIMENTOS** à Rua Princesa, lote 01, Ilha do Governador - construtora Novo Leblon.

▪ **ACRÉSCIMO DA ESTRUTURA DO APTº C 01**, da Av. Rui Barbosa nº 16.

- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 4 PAVIMENTOS** à Rua Ramon Franco nº 120 construtora Clavius Arquitetura e Construções Ltda.
- **RESIDÊNCIA DO DR. ANTÔNIO JACOBINA FILHO**, com 2 pavimentos em Angra dos Reis - condomínio Portugal.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS**, Itaipu - Marcos Varela e Saad construtora.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL** à Rua Caribaldi nº 143/147 - construtora Pederneiras.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL** à Rua Gilberto Amado nº 910 - Ajo Engenharia e Comercio Ltda.
- **DE NOVEMBRO DE 1981 ATÉ A PRESENTE DATA, EXECUTOU OS SEGUINTE PROJETO.**
- **RESIDÊNCIA DO DR. FLAVIO VELLOSO** - Rua Urussanga nº 15.
- **PRÉDIO COMERCIAL DE 3 PAVIMENTOS** - Rua Fonseca Telles - Jacarepaguá.
- **PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS** - DR. Mauro Vasconcelos.
- **RESIDÊNCIA DO DR. JULIO FABRIANI** à Rua Felix Pacheco - Leblon.
- **RESIDÊNCIA DE 3 PAVIMENTOS** à Rua Tenente Arantes Filho nº 53- Dr. Claudio Medeiros.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** à Rua Saubará lote 05 - Dr. Ricardo Von Sydow- Greenwood Park - Barra da Tijuca.
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR** à Rua Hermes de Lima nº 10.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** à quadra K, lote 14 - Greenwood Park - Propriedade da MEPLAN.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** à quadra L, lote 14 - Greenwood Park - Propriedade da MEPLAN.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 12 PAVIMENTOS** à Rua Dona Mariana- construtora Vieira de Castro.
- **ACRÉSCIMO ESTRUTURAL DA RESIDÊNCIA DO COMANDANTE BORGES** - Ilha do Governador.
- **RESIDÊNCIA DO DR BRUNONOACK** - Quarteirão Dasmstadt - Petrópolis.
- **RESIDÊNCIA DA Dra. VIVIAN DOYLE MAIA**-Rua Antônio Silva Ligeiro - Taquara - Petrópolis
- **PRÉDIO COMERCIAL DA SALGEMA** - Maceió - Alagoas.
- **RESIDÊNCIA DO DR. NELSON LUIZ** à Estrada Vargem Grande 931 - Petrópolis.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** à Rua Capuri, lote 16 - São

Conrado.

RESIDENCIAIS 2 PAVIMENTOS DO DR. EDISON MAGALHÃES -
Condomínio Lagoamar - Barra da Tijuca.

▪ **RESIDÊNCIA DE 3 PAVIMENTOS DA Sra MARILENE MAGALHÃES** à Rua Waldemar Ferreira de Souza Condomínio Lagoamar- Barra da Tijuca.

▪ **GALPÃO DA CEG** - Rodovia Washington Luiz.

▪ **PRÉDIO DE 3 PAVIMENTOS** à Rua Araguaína de propriedade do Dr. Ricardo Teixeira Mendes - Greenwood Park.

▪ **CISTERNA DA CASA DO ÍNDIO** - Ilha do Governador.

▪ **REFORÇO ESTRUTURAL** da Residência de 2 pavimentos do Dr. Fernando Saboia - Petrópolis.

▪ **RESIDÊNCIA DO DR. FERNANDO GATTI** à Rua Britania , lote 09 - Greenwood Park - Barra da Tijuca.

▪ **REFORÇO ESTRUTURAL** da Arquibancada do campo de futebol do Petropolitano Futebol Clube - Construtora Judice e Motta Ltda.

▪ **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS DO DR. GUSTAVO CAPANEMA** à Rua Carvalho Junior - Construtora Judice e Motta Ltda.

▪ **ACRÉSCIMO DA RESIDÊNCIA DO DR. GERALDO PERILLO** - construtora Judice e Motta Ltda.

▪ **PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS DA FUNAI (CASA DO ÍNDIO)** Rua Pires da Mota nº 11 - Ilha do Governador.

▪ **RESIDÊNCIA NAUPLIA REIS** - BÚZIOS.

▪ **ACRÉSCIMO DA RESIDÊNCIA DO DR. HENRIQUE FABRIANI** - Independência - Petrópolis.

▪ **GALPÃO COMERCIAL DO PORTO DE ARATU** - Collet & Sons S.A.

▪ **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS DO DR. GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO** - Rua Generoso Ponce da Motta, lote 32 - Barra da Tijuca.

▪ **PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SALGEMA** - Maceió - Alagoas.

▪ **CASAS ESTALEIRO VEROLME** - Angra dos Reis.

▪ **PRÉDIO DE 4 PAVIMENTOS** à Rua John Kennedy, lote 17 - construtora PRODUR.

▪ **REFORÇO ESTRUTURAL DA COBERTURA DO DR. WANDIR AMORIM** - Rua Assis Brasil - Copacabana.

▪ **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS DO DR. PLINIO RUBIÃO** à Rua Engenheiro Grilo, lote 05 - Barra da Tijuca.

▪ **PRÉDIO DE 4 PAVIMENTOS** à Rua Gal. Raulino de Oliveira - construtora PRODUR.

- **PROJETO ESTRUTURAL DA CASA DAS CALDEIRAS** - Ministério da Aeronáutica - Collet & Sons SA.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 18 PAVIMENTOS** à Rua Cinco de Julho , 370 - Niterói - Construtora CHOZIL.
- **PROJETO ESTRUTURAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO** - Verolme Estaleiros - Angra dos Reis - Collett & Sons S.A.
- **PRÉDIO RESIDENCIAL DE 4 PAVIMENTOS** à Rua Prof. Coutinho Froes R² Engenharia Ltda.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS DO DR. GUSTAVO PINTO** - Rua Olavo Bilac, 677 - Petrópolis.
- **PROJETO ESTRUTURAL DA PISCINA** do Dr. Hermano do Amaral.
- **PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE DE ELEVADORES** do sanatório Oswaldo Cruz - Correias - Petrópolis.
- **REFORÇO ESTRUTURAL E ACRÉSCIMO DO PRÉDIO DA SANTA MATILDE** - construtora Judice e Motta Ltda.
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR** - Dr. Afonso Euzebio, Rua Itamarati - Petrópolis.
- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** - Ag. 14 Bis - Jirau e escadas.
- **CONSTRUTORA A. SARDINHA FILHO** - Rua Desembargador Paulo Alonso, Residência Unifamiliar - Recreio.
- **GNAC** - Av. Afonso Taunay, 631 - Prédio Multifamiliar com 5 pavimentos.
- **RESIDÊNCIA DO DR. WALDIR AMORIM** - Reforço Estrutural.
- **SPACE EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA.** - Obra Catete, Residência com 300m².
- **CONSTRUTORA BANDEIRANTES**, Rua Maxwell, 425, Prédio Multifamiliar com 10 Aptº e área de 5.000 m².
- **REFORÇO ESTRUTURAL NA CASA DO DR. ALEX HERZOG**, Novo Leblon.
- **SENGE**, Hospital de Cardiologia de Laranjeiras.
- **CONSTRUTORA BANDEIRANTES**, Rua Uruguai, 556, Prédio Multifamiliar com 12 aptº com área de 6.000 m².
- **B.B.G** - Cisterna da CEDAE Teresópolis - 150.000 litros.
- **CHOZIL** - Rua Farne de Amoedo, 111 - Prédio, Multifamiliar com 3.050 m².
- **R² Engenharia Ltda.**, Rua Lobato Filho, 94 , prédio com 4 pavimentos.
- **ELEVATÓRIAS DA BARRA** - Collett & Sons.
- **REFORÇO ESTRUTURAL - MESBLA** , Rua do Passeio nº 42/56.
- **PRÉDIO COM 12 PAVIMENTOS**, Rua Pereira Nunes, 419 - MUANIS.
- **BANCO REGIONAL DE BRASILIA** - GNAC.

- 03 RESIDÊNCIAS COM 2 APTº- Rua Jornalista Odilio Costa filho, lotes 6,7 e 8 - **A.SARDINHA FILHO LTDA.**
- **CONDOMÍNIO COM 12 CASAS-** R² Engenharia Ltda., Búzios. 14.65-**ELETROBRAS-** Área de lazer - Rua Comandante Rubens Saba.
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM 3 PAVIMENTOS-** Dr. Fernando Câmara, Rua Vitoria Regia.
- **02 PRÉDIOS COM 4 PAVIMENTOS** - Dr. Severino Pontes Sobral.
- **PRÉDIO MULTIFAMILIAR COM 3 PAVIMENTOS** - Rua MarioFaustino, lote 08 - R² Engenharia Ltda.
- CONDOMÍNIO BAIA FORMOSA - BÚZIOS** - 4 casas, área de 1.150m²
- **PRÉDIO COM 4 PAVIMENTOS** - F.P.Veiga - Rua Gilberto Amado.
- **TERMINAL RODOVIÁRIO DE CARAGUATATUBA** - B.B.G. Empreendimentos Imobiliários.
- **PRÉDIO COM 15 PAVIMENTOS** , Rua Visconde de Pirajá, 623 - MUANIS Imobiliaria Ltda.
- **RESIDÊNCIA DE 2 PAVIMENTOS** , Estrada Dona Castorino - F.P. Veiga Ltda.
- **PRÉDIO COM 8 PAVIMENTOS**, Rua Decio Vilarés, 311 - **CHOZIL.**
- **PRÉDIO COM 10 PAVIMENTOS**, Rua Pedro Américo, 179 - **CHOZIL.**
- **RESIDÊNCIA COM 2 PAVIMENTOS** - GROTAO - ITAIPU, Dr. Cornelio de Souza Melo Neto.
- **PRÉDIO COM 4 PAVIMENTOS**, Rua Paulo Alonso , **A.SARDINHA FILHO LTDA.**
- **RESIDÊNCIA COM 2 PAVIMENTOS**, Av. Boletheau Fragoso, **A.SARDINHA FILHO LTDA.**
- **RESIDÊNCIA COM 2 PAVIMENTOS**, Dr. Odilon Pontes Gerazi - Búzios.
- **PRÉDIO COM 12 PAVIMENTOS**, Rua Cinco de Julho,337 - **CHOZIL.**
- **HOSPITAL ROCHA MAIA - SENGE** - prédio com 2 pavimentos.
- **BASE AÉREA DOS AFONSOS** - Collett & Sons
- BOOSTEN DE SANTA BARBARA** - Collett & Sons
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM 2 PAVIMENTOS** - Srª Silvia Ossaile.- Itaipava.
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM 2 PAVIMENTOS** - Rua Boletrau Fragoso, lote 25 - A.Sardinha Filho Ltda.
- **PRÉDIO COM 3 PAVIMENTOS** - Av. Guignaro, lote 13 - A.Sardinha Filho Ltda.
- **HOSPITAL DE JACAREPAGUA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO** - Collett & Sons Ltda.

- **COLÉGIO C.E.M** - Rua Virgilina Bicchieri 61.
- **GRANJA COMARI - TERESOPOLIS** - Construtora Bandeirantes.
- **CONDOMÍNIO COM 18 APARTAMENTOS** - BAER - CABO FRIO.
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM 2 PAVIMENTOS** - Dr. Anapio Gomes, vale de Itaipu, lote 7.
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM 2 PAVIMENTOS** - Av. Nilo Peçanha, Rua 02, Q,03, Lote 04, Grotão, Itaipu.
- **PISCINA**, Rua Capuri - Dr.Luis Xavier.
- **RESIDÊNCIA COM 4 PAVIMENTOS** - Estrada das Canoas, lote 24, Dr.Orlando Arruda.
- **CONSERVATÓRIA TERRA SECO.**
- **PRÉDIO COM 4 PAVIMENTOS** - Rua São Francisco de Assis, Recreio - A.Sardinha Filho Ltda.
- **PRÉDIO COM 8 PAVIMENTOS** - Brunetta Ltda. - Rua Carlos Vasconcelos.
- **WHITE MARTINS S.A.** - JUIZ DE FORA
- **PRÉDIO COM 5 PAVIMENTOS** - Rua Cururipe - Rio Branco Engenharia S.A.
- **PRÉDIO COM 4 PAVIMENTOS** - ALDEIA PLAZA LTDA. Rua Marques da Cruz, São Pedro D'aldeia.
- **RESIDÊNCIA COM 3 PAVIMENTOS** - Construtora Bertoche.
- **PRÉDIO COM 3 PAVIMENTOS-CENTRO COMERCIAL URSULA PAES VIVIANI - ALDEIA PLAZA LTDA., São Pedro D'aldeia.**
- **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA** - Quissamã - Uste Engenharia Ltda.
- **REFORÇO ESTRUTURAL** - Rua Sérgio Porto 163, Dr. José Joaquim.
- **SANATÓRIO OSWALDO CRUZ - Petrópolis - Diversos.**
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR** - Dr. Alberto Baer.
- **CONDOMÍNIO CHAMP'S D'ELYSES - 81 CASAS** - CABO FRIO.
- **CONDOMÍNIO DUNAS DO PERO - 11 CASAS** - CABO FRIO
- **RESIDÊNCIA COM 3 PAVIMENTOS**, COND. VILA FLORESTA, Niterói, Dr. Carlos Wolguemuth.
- **C.M.E.L - RESIDÊNCIA COM 2 PAVIMENTOS**, Rua Ituverava, 141.
- **C.M.N. - RESIDÊNCIA COM 2 PAVIMENTOS**, Rua Frederico Eyer, 144.
- **RESIDÊNCIA COM 3 PAVIMENTOS**, Rua Marituba, Itahanga, Mapa Construções e Rep. Ltda.
- **RESIDÊNCIA COM 5 PAVIMENTOS** - Rua Prof. Julio Lohmau, lote II, Drª Valentina - J.Lyra Ltda.

■ **OBRAS REALIZADAS PELA KF ENGENHARIA LTDA OU QUE TIVERAM A COLCABORAÇÃO DA MESMA, SEMPRE TENDO COMO RESONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL FERNANDO JACOBINA GATT DIAS LIMA, CREA 55.077-D;**

■ Residência da **DRA. LUCIA DE LA ROQUE RODRIGUES**, situada à Rua de Vasconcelos, 38 casa 04, Cosme Velho, com área de 80m² no período de abril à julho de 1986.

■ Construção do castelo d'água e da cisterna no **CONDOMÍNIO CRUZEIRO DO SUL II**, situado na Rua Pitataunga, Praia de Itauna, Saquarema, no período de julho a agosto de 1986.

■ Reforma da cobertura do **DR. JORGE BULUS FILHO** situada na Av. Borges de Medeiros, 3535 apto^o 1103, entre setembro de 1986 a julho de 1987.

■ Reforma na **SOCIEDADE DE PSICANÁLISE DO RIO DE JANEIRO**, situada na Rua Fernandes Guimarães, 92, Botafogo, nos meses de julho e agosto de 1986.

■ **CONDOMÍNIO MULTIFAMILIAR COM 04 CASAS**, situada na Quadra 15, Lote 07 na Baía Formosa, Búzios, com área de 600m², entre setembro de 1986 à março de 1987.

■ Residência do **DR. LUCIANO TEIXEIRA REIS**, situada à Rua Maria Joaquina, s/n, Praia do Canto, Búzios, com área de 150m², no período de setembro de 1986 à janeiro de 1987.

■ **PRÉDIO MULTIFAMILIAR**, situado à Estrada Rodrigues Caldas Lote 16, Jacarepaguá, entre Outubro de 1986 à abril de 1987.

■ **POUSADA** com área de 320m², do Dr. Roberto Chagas Rodrigues, situada à Quadra 15, Lote 10 na Baía Formosa, Búzios, no período de outubro de 1986 até Julho de 1987.

■ **CONDOMÍNIO MULTIFAMILIAR COM 25 CASAS**, da Baer Emp. S/C Ltda., com área de 1600m² entre novembro de 1986 à fevereiro de 1988.

■ Reforma na **IRMANDADE IMACULADA CONCEIÇÃO**, situada à Rua Senador Pompeu, 206.

■ Sede da **URANUS FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL**, situada à Rua Tereza Guimarães, 144, no período de Novembro 1987 à março 1988.

■ Residência da Dra. **SYLVIA JOSEFINA FARAH OSSAILLE**, situada à Rua A, n^o 206, Itaipava, com área de 460m².

■ Reforma do **CAFÉ E BAR CASTELO**, situado à Av. Franklin Roosevelt, 126 A.

■ **CONDOMÍNIO MULTIFAMILIAR DE 07 CASAS**, situado na Quadra 13, Lote 07 e 08 da Baía Blanca, com área de 700m².

- **CONDOMÍNIO MULTIFAMILIAR COM 18 CASAS**, da Baer Emp. S/C Ltda., com área de 1200m² entre janeiro de 1990 à outubro de 1990.
- Residência unifamiliar, do **DR. EDUARDO JORGE LEÃO NEVES**, com área de 300m², Búzios.
- Residência unifamiliar do **SR. JOSÉ CARLOS FREITAS PINHEIRO**, situada à Rua João Pessoa, 283, Cabo Frio.
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR**, situada à Rua Maracujá, Lote 02, Búzios, com área de 250m², no período de 10/88 a 11/89.
- Residência do **DR. ANAPIO GOMES NETO**, situada no condomínio Vale do Itaipú, Rua 03, Lote 05, Itaipú Niterói, com área de 450m², em andamento.
- Residência unifamiliar, situada na Rua Licy Gomes, 67, Cabo Frio, de propriedade do **SR. JULIO CYRILLO SAMPAIO**.
- **CONDOMÍNIO CHAMPS D'ELYESSES, COM 81 UNIDADES**, área aproximada de 5.600m², localizado no Bairro Celula Matter, Cabo Frio, em andamento.
- **POUSADA COM 14 SUITES**, com área aproximadamente de 460m², no Loteamento Bosque de Geribá, Búzios.
- **RESTAURANTE COM ÁREA DE 150M²**, de nossa propriedade. Bosque de Geribá, Búzios.
- **CONDOMÍNIO DUNAS DO PERÓ, COM 11 UNIDADES**, área aproximada de 850 m², Cabo Frio, RJ.
- Reforma da distribuidora **TIBAGI**, Rua Visconde de Inhauma 67/5º andar, com 350 m².
- Projetos diversos para a **S.A. WHITE MARTINS**.
- **PETROBRAS QUÍMICA S.A (PETROQUISA)** construção do CENTEP, Cidade Universitária, Ilha do Fundão.
- Reforma da portaria do **EDIFÍCIO AQUITÂNIA**, situado na Av. Presidente Vargas, 529, R.J.
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR DO DR. ALBERTO BAER**, com 120 m², na Rua Aldrim, 205, Jacarépagua.
- Reforma geral do escritório da **DRA. RITA CAVALCANTI**, situado na Rua Anfilófilo de Carvalho, 29 /1101.
- **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR DA SRA. JANINE RAMOS**, com 500 m², situada na quadra 72, lote 28 do loteamento Marina Porto Búzios, Búzios.
- Reforma geral do apartamento nº 702, do Edifício situado na Rua Visconde de Pirajá nº 25, de propriedade da **SRA. SUELY SCHVINGER**.
- Reforma geral da **COZINHA INDUSTRIAL** do Centro Administrativo São Sebastião do Rio de Janeiro, com 395,00 m².
- Troca de todo o **BARRILETE E TUBULAÇÕES DE RECALQUE DO**

C.A.S.S., em andamento.

- Pintura da divisão de projetos da **PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**, situada no 11º andar do prédio da Rua Fonseca Teles 121, com 1200 m².

- Residência Unifamiliar do **DR. LUIZ FERNANDO MARCHESE**, com 450m², situado na Rua Marituba, Greenwood Park, Itahangá, RJ.

- Residência Unifamiliar do **DR. FERNANDO GATTI**, localizada na Rua Britânia, nº 101, Greenwood Park Itahangá, com 740 m².

- Troca das juntas de dilatação do **C.A.S.S., CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO**.

- Construção de vestiário e banheiros na **PRAÇA NORONHA SANTOS**, Avenida Presidente Vargas.

- **REFORMA GERAL DE TELHADO DA S.E.S., SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - BENFICA.**

- Construção de muro divisório com 60 ml para **S.E.S., SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - BENFICA.**

- Pavimentação de calçada em concreto, **S.E.S. - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BENFICA.**

- Recuperação das bombas de combustível do posto da **S.E.S., SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BENFICA.**

- Reforma geral com acréscimo em **RESIDÊNCIA DO SR. TELLES**, situada à Rua Engenheiro Coelho Cintra no. 40 casa 102, Village da Ilha do Governador.

Reforma geral da **ESCOLA MUNICIPAL VILLA LOBOS**, situada à Rua Cabo José da Conceição no. 135 - Padre Miguel, constando de 600 m² de calçada externa, 800 m² de muro, revisão geral das instalações elétricas, hidráulicas e esgoto, pisos, construção de cantina e cozinha, pintura geral.

- Construção **De Quadra De Esportes** situada na praia de ramos.

- Construção de residência unifamiliar com 200 m² em São Pedro D'Aldeia para o **DR. CARLOS ROBERTO ZAGARI KOELLER**.

- Reforma geral do **CIEP** no. 022 em Nova Iguaçu.

- Reforma geral do **CIEP** no. 132, Eden, São João de Meriti.

- Construção de uma plataforma de descarga de mercadorias do **PAES MENDONÇA - RUA MAXWELL, 300/344 - Vila Isabel.**

- **CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E CASA DE GERADOR E REFORMA GERAL DA COZINHA DO PRESIDIO ARI FRANCO, RUA VIOLETA S/Nº - ÁGUA SANTA.**

- Construção do **CIEP** nº 168, Rua Santa Cruz - Cabuçu.

- **OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS GUARDA-CORPO E POSTES**

EXISTENTES NO VIADUTO BERTA SCHNEIDERMAN E EM TRÊS PONTILHÕES NA ESTRADA DAS CANOAS.

- Obra adaptação do 1º e 2º sub-solos para o centro comunitário de Defesa da Cidadania no **CIEP JOÃO GULART**.
- Reforma Geral no **JARDIM DE INFÂNCIA PORTUGAL PEQUENO**, R.Visc.de Itaboraí nº 20.
- **CONTENÇÃO DE ENCOSTA** Rua Hermengarda s/nº, Méier.
- Reforma geral da, construção de oito salas de aula, casa do zelador, vestiários e quadra desportiva na **ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO DE MORAES**, Praça Viradouro s/nº.
- Construção de **RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR DO SR. HAIRTON TUMOLO**, com construção de 550 m2 de área e acabamento de auto luxo, Sítio São Gonçalo, São Pedro D'Aldeia.
- Construção de um posto bancário, **BANCO BOAVISTA**, Jardim Botânico.
- Construção de um posto bancário, **BANCO BOAVISTA**, Ilha do Governador.
- Pintura externa e interna de faixadas do Ed.Joy, Rua Ministro Viveiros de Castro, 141, Copacabana.
- **CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA**, vestiários e quadra poliesportiva do CIEP nº 340, Duque de Caxias.
- Reforma geral da **ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES**, Duque de Caxias.
- Reforma geral da **ESCOLA ESTADUAL ARMANDO DIAS**, Bairro Japeri, RJ.
- Manutenção do **HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS**, Bairro Laranjeiras, RJ.
- Construção da biblioteca, vestiários e quadra poliesportiva do **CIEP nº 244**, Realengo.
- Construção da biblioteca, vestiários e quadra poliesportiva do **CIEP nº 193**, Estr.do Jacaré, Cabo Frio, RJ.
- Construção da biblioteca, vestiários e quadra poliesportiva do **CIEP nº 357**, Tangara.
- Construção da biblioteca, vestiários e quadra poliesportiva do **CIEP nº 384**, São Vicente.
- Serviços de reparos emergenciais na **ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ODÉTTE TERRA PASSOS**, Rua do Passeio, 62 - 7º andar, Mendes.
- Obras de reparos no **CIEP JOÃO GOULART** em Ipanema, na área da VI RA.
- Reforma Geral da **ESCOLA MUNICIPAL ALENCASTRO GUIMARÃES**,

BÚZIOS, Av. Erasmo Braga nº 255/1101

- Construção do **CONDOMÍNIO HORIZONTAL NEW PORT VILLAGE** - Búzios, Av. Erasmo Braga nº 255/1101.
- **CASA DE 03 PAVIMENTOS** na Barra da Tijuca com 612 m² de área construída.
- **04 SUITES, PICINA E SAUNA** na Rua Marituba nº 385 do Condomínio Greenwood Park.
- Execução dos serviços de **LAJE DE SUB-PRESSÃO DO SUB-SOLO** e Arcos e Revestimento em Tijolinhos na Cobertura, Av. Canal do Anil nº 1263 - Jacarepaguá.
- Obras de reforma na Sede do Departamento Geral de Vias Urbanas - **DGVU** - Av. Francisco Bicalho, nº 146.

Serviço de Pintura Externa do Prédio Sede do **MUSEU HISTÓRICO NACIONAL**, Praça Marechal Âncora, S/Nº.

- **SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS** na Área da 0/1ª DRCO - 5 - AP-1.

▪ **RIOURBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**

Obras de reforma geral da Escola Municipal Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas, situada à Praça Ibaé na área da XII R.A. - AP-3.

▪ **MUSEU HISTÓRICO NACIONAL**

Obras de reforma do Museu Histórico Nacional, serviços de recuperação e pintura.

▪ **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Serviços de conservação em pavimentação de pé de moleque e paralelepípedos na área do O/DGVU - AP-1 - 7ª DC - XXIII R.A.

▪ **FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA - GEO-RIO**

Obras de reforma e adaptação das instalações administrativas da Fundação Geo-Rio, Edifício situado à Rua Fonseca Teles, 121 - São Cristóvão - VII - R.A. - AP-1.

▪ **TOURING CLUB DO BRASIL**

Obra de construção e reforma do Posto Castelo, situado na Av. Presidente Antonio Carlos nº 130 - Centro - RJ.

▪ **FUNDAÇÃO ATAULPHO DE PAIVA**

Serviços de engenharia para acréscimo no Laboratório - Circulação externa (alvenaria, contramarcos, revestimento interno e externo - emboço) e adequação do fluxo interno (demolições, alvenarias, contramarcos, revestimentos - emboços), da nova Fábrica de Vacina BCG em Xerém - Duque

de Caxias.

▪ **EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE**

Obras de Construção de Sede do 10º CRE - Localizado à Estrada do Morro do Ar, S/Nº - Santa Cruz - XIX RA - AP - 5.

▪ **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMO**

Obras para adequação dos espaços, revisão elétrica e hidráulica e recuperação do telhado do PAM BOTAFOGO.

▪ **FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - GEORIO**

Obras de complementação de reforma e adaptação das Instalações Administrativas da Fundação Georio do Edifício situado à Rua Fonseca Telles nº 121 - São Cristóvão - VII R.A. - AP-1.

▪ **EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Obras de reforma geral da cobertura da Escola XV de Novembro no Centro de Educação Integral no Estado do Rio de Janeiro.

▪ **FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA PÚBLICA - FAEP**

Obras de recuperação e adaptação da Escola Eduardo Bartlet James, localizada na Rua Clarimundo de Melo nº 847 - Quintino - Bocaiúva - Rio de Janeiro.

▪ **FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA PÚBLICA - FAEP**

Obras de reforma geral com modificações no Prédio do Odylo Costa filho, localizada à Rua Clarimundo de Melo nº 847 - Quintino Bocaiúva - Rio de Janeiro.

▪ **FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA PÚBLICA - FAEP**

Obras de diversos reparos, adaptação e conservação em Unidades Escolares do CEI(Centro de Educação Integral), localizado à Rua Clarimundo de Melo nº 847 - Quintino - Bocaiúva - Rio de Janeiro.

▪ **ROMATEC TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

Obras de reforma geral, modificações nos vestiários e arquibancadas e duas quadras descobertas da E.T.E. Visconde de Mauá, e reforma parcial da E.T.E. Oscar Tenório, CEI de Marechal Hermes, localizada na Rua João Vicente nº 1775 - Marechal Hermes, Rio de Janeiro.

▪ **FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RJ - FAETEC**

Obras de reforma parcial, na E.T.E. Ferreira Viana, localizada a Rua General Canabarro, 291 Maracanã, Rio de Janeiro.

▪ **FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RJ -**

FAETEC

Obras de reforma parcial, na E.T.E João Luiz do Nascimento, localizada à Rua Luiz Lima, 272 - Centro - Nova Iguaçu.

▪ **EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE**

Obra de reconstrução, na Escola Municipal Bolívia, localizada na Praça Cotigi, nº 211 – Vicente de Carvalho – Rio de Janeiro.

▪ **WAL POSTOS S.A.**

Obras de construção de 01 posto de gasolina, localizado na Av Voluntários da Pátria, 138 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ.

▪ **EMOP – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Obras de conclusão de reforma geral com acréscimo no CEI Marechal Hermes E.T.E Visconde de Mauá / Oscar Tenório, localizada na Rua João Vicente n.º 1775 – Marechal Hermes – Rio de Janeiro – RJ.

▪ **UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO – UNI-RIO**

Obras de reforma com adaptação do prédio que abriga a biblioteca central da Uni-Rio, localizada na Av Pasteur, n.º 436 - Praia Vermelha – Rio de Janeiro – RJ.

▪ **UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO – UNI-RIO**

Obras de construção de prédio para abrigar a Escola de Biologia da Uni-Rio, localizada na Av Pasteur n.º 458 – Praia Vermelha – Rio de Janeiro – RJ.

▪ **CHOZIL ENGENHARIA LTDA. - EMOP – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Obras de conclusão do Hospital de Comunidade de Araruama – Situado à Rua Bernardo Vasconcelos, 700 – Araruama – RJ

▪ **IASERJ – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RJ**

Obras de manutenção preventiva e corretiva, controle e operação de engenharia e infra-estrutura hospitalar – situado à Rua Conselheiro Josino, 16 – Cruz Vermelha.

▪ **POSTO DE GASOLINA BELLAS E BARCELOS LTDA.**

Obra de reforma do Posto Bellas e Barcelos Ltda., localizado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 86, Centro – Araruama – RJ.

▪ **EMOP – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Obras de conclusão da construção do Hospital da Comunidade de Araruama, localizado à Rua Bernardo de Vasconcelos n.º. 700 – Araruama – RJ.

▪ **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Obras de reforma geral com ampliação na E. E. Maria da Conceição Pereira

Pinto, localizada à Rua do Colégio nº. 110 – Usina Santa Maria – Distrito de Carabuçu – Bom Jesus de Itabapoana.

■ **EMOP – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Obras de reforma geral e adequação dos banheiros e copas do prédio sede da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro.

■ **EMOP – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Obras de reforma geral da cozinha e acréscimo da área de serviço de nutrição no **Hospital Penal Fábio Soares Maciel**, obras de reforma geral da cozinha e acréscimo de abrigo para aquecedor na **Penitenciária Lemos de Brito**, obras de reforma geral da cozinha da casa de custódia e acréscimo de abrigo para aquecedor na **Penitenciária Milton Dias Moreira**, localizadas à Rua Frei Caneca, 463 Centro – Rio de Janeiro.

■ **DETRAN – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Obras de construção do Posto de Polícia Técnica – PPT, - Região Noroeste I, na Rodovia 356 Km 3 – Itaperuna – Rio de Janeiro.

■ **PREFEITURA DA CIDADE DO RJ / SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

Obras de Reforma e Construção de Alamedas para Campo de Esportes em Praças Públicas Municipais – Rio de Janeiro.

■ **GOVERNO DO ESTADO DO RJ / SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Obras de Reforma Geral com Aplicação do CE João de Oliveira Botas localizado na Av José B. Ribeiro Dantas, 1084 – Praia da Armação - Armação de Búzios.

■ **RIOURBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**

Obras de Construção e Reconstrução de Muros e Calçadas em 16 (dezesseis) Escolas Municipais 4ª CRE.

■ **UNIRIO – UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Obras de Complementação do 4º e 5º Pavimentos do Prédio da Universidade de ensino, localizado na Av Pasteur nº 458 – Praia Vermelha – Rio de Janeiro – RJ.

■ **PREFEITURA DA CIDADE DO RJ / FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS**

Obras de execução de Um Campo de Futebol na Área situada na Praça Padre Burnier Paciência – Rio de Janeiro – RJ.

■ **PREFEITURA DA CIDADE DO RJ / FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS**

Obras de Recuperação Ambiental Com Tratamento Paisagístico e Implantação

de Quadra Polivalente no Campo Do Muralha – Jardim Sulacap – Rio de Janeiro – RJ.

▪ **PREFEITURA DA CIDADE DO RJ / FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS**

Obras de execução de Revitalização Ambiental e Implantação de Quadra Polivalente na Praça Tenente Otacílio de Oliveira – AP – XIX RA – Paciência / Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ.

▪ **PREFEITURA DA CIDADE DO RJ / FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS**

Obras de Recuperação Ambiental e Paisagística da Praça Inominada situada no Bairro Débora I – AP 5.2 – 7ª DOC – XVIII RA Campo Grande – Rio de Janeiro – RJ.

▪ **RIOURBE – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**

Obras de Reforma Geral do CIEP Manoel Maurício – Albuquerque – Cascadura.

▪ **RIOURBE – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**

Obras de Construção de Quadras Poliesportiva coberta com vestiário e palco em diversas Escolas Municipais da 8ª CRE – Grupo 5.

▪ **RIOURBE – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**

Manutenção Corretiva e Preventiva do Hospital Municipal Souza Aguiar

▪ **RIOURBE – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**

Manutenção Corretiva e Preventiva das Unidades pertencentes a CAP – 1.0.

▪ **POSTO DE GASOLINA PONTOCOM LTDA.**

Obra de construção e acréscimo do Auto Posto Pontocom Ltda., localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 1320, Centro – Araruama – RJ.

▪ **SMEL – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

Reforma e Construção de Locais de Prática Esportiva e Lazer.

▪ **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 1ª RM – CRO/I**

Construção de Bloco com 30 (trinta) Apartamentos para Oficiais Superiores (Conclusão), no CEP, Leme, Rio de Janeiro, RJ.

▪ **RIOURBE – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**

Manutenção Corretiva e Preventiva do PAM Oswaldo Cruz (PAM Centro).

▪ **RIOURBE – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**

Reconstrução da Escola Municipal Irmã Zélia (Salas de Aula, Auditório e Estacionamento no Subsolo – Madureira).

▪ **RIOURBE – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**

Reconstrução da Escola Municipal Albert Sabin – Vila da Penha.

▪ **SMH – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Reconstrução da Escola Municipal Casa da Criança na Comunidade Fazenda Botafogo - Acari.

▪ **SMO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Serviços de Recuperação e Melhorias dos Pavimentos em Poliédricos na Área de Atuação da O/CGC em todas as AP's.

- **SMH – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Obras de urbanização, Infra-Estrutura e Edificações na Comunidade Babilônia – Ladeira Ary Barroso – Leme.
- **SECRETARIA DE ESTADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**
Execução de Obras de Reforma em regime de Emergência do CRIAM – São Gonçalo.
- **SECRETARIA DE ESTADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**
Execução de Obras de Reforma em regime de Emergência do CRIAM – Cabo Frio.
- **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**
Reforma geral no IE Clélia Nanci – São Gonçalo
- **MARINHA DO BRASIL**
Obra de modernização da fachada do Edifício Barão de Ladário – Colocação de 4.500,00m² de esquadrias com pele de vidro.
- **TECNOPLAN CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**
Obras de terraplenagem e pavimentação na Avenida Aristeu Ferreira da Silva, Macaé.
- **TECNOPLAN CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**
Obras de terraplenagem e pavimentação do Shopping Santa Cruz.
- **TECNOPLAN CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**
Obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação no Down Town, na Av. das Américas, Barra da Tijuca.
- **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Obras de operação e manutenção predial, preventiva e corretiva no Hospital Municipal Barata Ribeiro, Mangueira.
- **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Obras de operação e manutenção predial, preventiva e corretiva no Hospital Municipal Souza Aguiar, Centro.
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**
Construção da Escola Municipal do Bairro de São João.
- **M.S – MIRANDA SANTOS CONSTRUTORA LTDA.**
Construção de Piscina Semi-Olímpica no complexo educacional e esportivo Darcy Ribeiro, Araruama.
- **M.S – MIRANDA SANTOS CONSTRUTORA LTDA.**
Conclusão e recuperação de 05 Piers no complexo educacional e esportivo Darcy Ribeiro, Araruama.
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**
Obras de drenagem pluvial e recapeamento asfáltico da orla do centro de Araruama.
- **M.S – MIRANDA SANTOS CONSTRUTORA LTDA.**
Obras de recapeamento asfáltico na Avenida do Contorno, Cabo Frio.

- **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.**
Construção do Centro de Polícia Técnica – CTP de Araruama – Araruama
- **EMOP – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RJ**
Execução da Obra de conclusão da reforma geral do 5º e 6º pavimentos no Hospital Estadual Azevedo Lima, Fonseca – Niterói.
- **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT**
Execução de reforma dos banheiros no Instituto Benjamin Constant, Rio de Janeiro/RJ.
- **GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**
Execução de obra de construção do Centro de Polícia Técnica – CPT de Araruama, localizada na Rua Pasteur, s/nº, Município de Araruama/RJ.
- **CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO COM 8 RESIDÊNCIAS EM CAMBOINHAS.**
- **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Execução da obra de reforma do prédio existente e de construção do prédio anexo do Fórum da Comarca de Nova Friburgo.
- **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Execução da obra de reforma do prédio existente e de construção do prédio anexo do Fórum da Comarca de Paracambi.
- **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Obra de construção do prédio do Ministério Público de Barra do Pirai.
- **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Obra de construção do prédio do Ministério Público de Macaé.
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI**
Construção do Pórtico Turístico de Engenheiro Pedreira.
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI**
Construção do Pórtico Turístico de Japeri.
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI**
Obras e serviços de esgotamento sanitário, drenagem pluvial e pavimentação na Rua Carlos Alberto Evangelista
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI – EMUSA**
Manutenção e revitalização dos canteiros centrais, praças e marinas do bairro de São Francisco.
- **RIOURBE – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO**
Construção de quadras cobertas na Escola Municipal Uruguai e na Escola Municipal Calouste Gulbenkian.
- **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT**
Construção do Ginásio de Esporte do Instituto Benjamin Constant
- **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE CASIMIRO DE ABREU**

- Construção da sede do Tribunal de Justiça
- **EMERGÊNCIA NOVA DO HOSPITAL MIGUEL COUTO**
Construção da Emergência do Hospital
- **CAP 1.0 – MANUTENÇÃO**
Manutenção corretiva e preventiva
- **HOSPITAL SOUZA AGUIAR – MANUTENÇÃO**
Manutenção corretiva e preventiva
- **HOSPITAL DE IPANEMA – MANUTENÇÃO**
Manutenção corretiva e preventiva
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI**
Obras de Dragagem e Canalização Parcial do Rio dos Poços e Córrego Tambaú
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI**
Obras de Iluminação nas áreas Públicas Prioritárias no Município de Japeri (PROGRAMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PROCEL).
- **COTEP A ENGENHARIA LTDA.**
Conservação, Manutenção, Recomposição e Execução de Áreas Verdes (Jardins, Gramas e Árvores) e dos Pastos.
- **SMH – SECRETARIA MUNICIPAL DO HABITAT**
Obras de Construção de Unidades Habitacionais no Centro, Rua do Livramento nºs 67/69 e 72/74/76 - Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
- **SMH – SECRETARIA MUNICIPAL DO HABITAT**
Elaboração de Projetos Básicos: Geométrico, Drenagem, Esgotamento Sanitário e Serviços Adicionais para a 1ª Fase do Plano de Desenvolvimento Urbanístico do Complexo do Alemão (PAC).
- **SMH – SECRETARIA MUNICIPAL DO HABITAT**
Elaboração de Projetos Básicos: Viário, Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário e Distribuição de Águas, para a comunidade CHP-2, Vila Turismo, Vila João Goulart e Vila União, localizadas no Complexo de Manguinhos (PAC).
- **SMH – SECRETARIA MUNICIPAL DO HABITAT**
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário Implantados nas Favelas das AP'S 01 e 02.
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI**
Obras de Manutenção Preventiva e Corretiva e Recuperação dos Sistemas de Esgoto, Elevatórias e da Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Japeri.
- **CENTRO II – OBRA P.A.C – S.M.H**
Construção de 2 prédios com unidades habitacionais na Rua do Livramento 67 / 69 e 72 / 74 / 76.
- **MANUTENÇÃO AP 01 E AP 02 – S.M.H**
Manutenção de esgotamento sanitário das favelas do Centro e Zona Sul
- **VILA CATIRÍ – S.M.H**

Construção de 116 unidades habitacionais e suas instalações, situadas na Vila Catiri – Bangu

▪ **SENADOR CAMARÁ – SMH – PMRJ**

Serviços de Conservação e Manutenção em áreas de uso comum nos empreendimentos habitacionais (MCMV) AP-5.1

▪ **C. E. STUART JONES – EMOP**

Obras de Reforma Parcial e Acréscimo no C. E. STUART EDGAR ANGEL JONES

▪ **POSTO DE ABASTECIMENTO – CRO 1 - EXERCITO**

Adequação do Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação, no 21º GAC, Niterói, RJ

▪ **POSTO DE ABASTECIMENTO – CRO 1 - EXERCITO**

Construção do Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação, no CIOpEsp, Niterói, RJ

▪ **COMUNIDADE JÚLIO OTONI – GEORIO - PMRJ**

Obra de execução de contenção de encosta na comunidade Júlio Otoni, bairro Santa Tereza

• **PRESERVANDO UNIDADES CULTURAIS – EMOP – 2013/2014**

Manutenção das unidades culturais nos município do Estado do Rio de Janeiro.

• **CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE BLOCOS – BLOKRET IND. E COMÉRCIO LTDA.**

Construção da fábrica de blocos , terraplanagem, muros de arrimo, galpão, infra-estrutura, pavimentação e área de estoque.

• **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO GARAGEM – IPR**

Construção do edifício garagem, com 7 andares no Hospital Central do Exército.

• **CONSTRUÇÃO DE 2 BLOCOS – CRO 1 - EXÉRCITO**

Construção de 2 blocos com 4 pavimentos para moradia e infra- estrutura em Ricardo de Albuquerque.

• **CONSTRUÇÃO DE 4 BLOCOS – CRO 1 - EXÉRCITO**

Construção de 4 blocos com 4 pavimentos para moradia e infra-estrutura em Jurujuba, Niterói.

• **PRESERVANDO UNIDADES CULTURAIS – EMOP – 2014/2015**

Manutenção das unidades culturais nos município do Estado do Rio de Janeiro.

- **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO - SECONSERVA-PMRJ**
Serviços de Conservação da Malha Cicloviária na Área da AP4 e AP5.
- **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO - SECONSERVA-PMRJ**
Serviços de Renivelamento e ou Substituição de Tampões e Grelhas na Área da AP1 e AP2
- **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMO - PMRJ**
Serviços de Impermeabilização das Lajes do CASS
- **CONSTRUÇÃO DE 2 PAVILHÕES - IPR**
Construção de 2 pavilhões subunidades no 21º GAC – CRO 1
- **INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - IPR**
Construção da Infraestrutura e Urbanização no 21º GAC – CRO 1
- **CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 7 ANDARES – EXÉRCITO**
Construção de Prédio de 7 Andares – Destacamento Deodoro
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - PMSG**
Revitalização da Praça da Bíblia
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - FMS**
Reforma do PAM Coelho
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ - PMI**
Construção da UBS no Bairro de Cabuçu
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - FMS**
Construção da UBS no Bairro Boa Vista
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - PMSG**
Construção da Praça do Bairro de Boassu
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - PMSG**
Revitalização do Centro de Alcantara
- **UNIDADE DE ENSINO ELITE – SANTA CRUZ**
Construção de Prédio para Unidade de Ensino do Grupo Elite no Bairro de Santa Cruz
- **UNIDADE DE ENSINO ELITE – SÃO JOÃO DE MERITI**

- Construção de Prédio para Unidade de Ensino do Grupo Elite em São João de Meriti
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - PMSG**
Revitalização da Praça Chico Mendes
 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - FMS**
Construção das Unidades de Acolhimento Adulto e Infantil – Bairro Coelho
 - **UNIDADE DE ENSINO ELITE – NILÓPOLIS**
Construção de Prédio para Unidade de Ensino do Grupo Elite em Nilópolis
 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - EMUSA**
Construção e revitalização da quadra e cobertura do CESU - Ilha da Conceição.
 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**
Construção da Quadra Coberta polivalente, vestiários e arquibancadas na Unidade Escolar CIE – Adail Maria Tinoco.
 - **CONDOMÍNIO VITÓRIA DOS ANJOS RESIDENCIAL CLUBE**
Terraplanagem, infra-estrutura, pavimentação e construção de 354 casas e clube comum – 130.000,00m² - Estrada do Caxito – Maricá.
 - **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Construção da filial Rio da IOERJ – Rua São José, nº 35 – Rio de Janeiro
 - **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Serviços de impermeabilização na cobertura do Parque Gráfico, desobstruções das redes de águas fluviais, incluindo calhas, prumadas e recuperação de caixas de passagem
 - **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Execução de serviço de reparos nas estruturas em parcela do imóvel do IASERJ da área a ser utilizada como estacionamento de veículos para os funcionários da Imprensa.
 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**
Obras de drenagem e pavimentação de logradouros públicos no bairro do Caju
 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**
Obras de drenagem e pavimentação de logradouros públicos no bairro de Nova Silva Jardim

Niterói, 31 de maio de 2019.

Fernando Jacobina Gatti Dias Lima

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA RDC nº 07/2019

**Objeto: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA FACHADA E
COBERTURA DO PRÉDIO ICTB - FIOCRUZ RJ**

KF ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 29.416.658/0001-60, com sede no endereço Rua Doutor Froes da Cruz nº 47 – Centro – Niterói – RJ – CEP 24.030-030, por intermédio de seu procurador legal o Sr. Fernando Jacobina Gatti Dias Lima, portador da carteira de identidade nº 52.072-D – CREA RJ e inscrito no CPF. Nº 627.666.277-15, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na RDC nº 07/2019 da FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ, que concorda com os termos do Edital e seus anexos, dando-se por satisfeita com as informações obtidas, não entendendo como necessária a realização de vistoria nos locais especificados, estando plenamente capacitada a elaborar proposta comercial para a licitação, DECLARA, ainda, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

Atenciosamente,
Niterói, 13 de Maio de 2019.



Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Procurador – CREA/RJ nº 52.072-D

ANEXO XIV

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital da licitação em epígrafe, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da KF ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.416.658/0001-60.

Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei nº 8.666/93, cedemos à FIOCRUZ, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da FIOCRUZ em relação aos citados serviços:

1 – A FIOCRUZ poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei nº 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010.

2 – A FIOCRUZ poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não os indicar ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea "g"

3 – A FIOCRUZ poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a FIOCRUZ não nos remunerará por essa reutilização.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da FIOCRUZ:

a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição "PROPRIEDADE DA FIOCRUZ; e

b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da FIOCRUZ ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Atenciosamente,
Niterói, 13 de Maio de 2019.


Fernando Jacobina Gatti Dias Lima
Procurador – CREA/RJ nº 52.072-D