
ITEM Serviços Valor Percentual (%)

02 ESTUDO PRELIMINAR

2.3 SONDAGEM R$ 10.000,00 2,73%

2.4
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, REDES 

E ARBÓREO
R$ 11.700,00 3,20%

3.1 ANTEPROJETO

3.1.2 Urbanismo R$ 1.450,40 0,40%

3.1.3 Paisagismo R$ 1.450,40 0,40%

3.1.4 Desenho industrial - Sinalização R$ 1.316,94 0,36%

3.1.7 Instalação de telefonia, rede de dados e CFTV R$ 3.000,00 0,82%

3.1.8 Instalação de automação R$ 5.167,33 1,41%

3.1.14 Instalação de linha de vida e ancoragem R$ 1.100,27 0,30%

3.2 PROJETO BÁSICO

3.2.2 Urbanismo R$ 2.720,80 0,74%

3.2.3 Paisagismo R$ 2.720,80 0,74%

3.2.4 Desenho industrial - Sinalização R$ 2.383,87 0,65%

3.2.7 Instalação de telefonia, rede de dados e CFTV R$ 4.517,47 1,24%

3.2.8 Instalação de automação R$ 9.584,66 2,62%

3.2.14 Instalação de linha de vida e ancoragem R$ 2.140,53 0,59%

3.3 PROJETO EXECUTIVO

3.3.2 Urbanismo R$ 4.451,20 1,22%

3.3.3 Paisagismo R$ 4.451,20 1,22%

3.3.4 Desenho industrial - Sinalização R$ 4.167,47 1,14%

3.3.7 Instalação de telefonia, rede de dados e CFTV R$ 8.584,53 2,35%

3.3.8 Instalação de automação R$ 19.418,66 5,31%

3.3.14 Instalação de linha de vida e ancoragem R$ 3.900,80 1,07%

04 PROJETO LEGAL

4.1 Legalização dos projetos junto aos órgãos competentes R$ 17.000,00 4,65%

Total passível de terceirização R$ 121.227,33 33,15%

Total do Contrato S/ LDI R$ 365.739,43 100,00%

       Rio de Janeiro, 05 de agostol de 2021.
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