Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi

APENDICE 04
INFORMACOES BASICAS

NUmero do processo: 25389.000509/2021-17

1. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

O objetivo do presente documento € definir condicionantes, predecessoras a contratacdo de
desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharias, inclusive projetos de redes externas,
para a ampliagdo da disponibilidade de carga da subestacdo principal do campus de
Manguinhos, assim como implementar a instalacdo de um novo sistema de supervisdo e
monitoramento dos parametros elétricos nos cubiculos de Média Tensao, localizados na sala de
quadros desta mesma subestagao principal e o aumento da capacidade de distribuicio de carga,
duplicando o cabeamento de determinados trechos dos quatro principais ramais de distribuic&do
do campus de Manguinhos, quais sejam: a duplicacdo dos cabeamentos dos trechos iniciais dos
ramais 3B, 4B e 5B, assim como o ramal de alimentacdo do pavilhdo do CDTS, objetivando no
todo ndo s6 aimplantacdo de uma reserva estratégica de suporte de energia do campus principal
da Fiocruz em Manguinhos, como também a ampliagdo da disponibilidade de distribuicdo de
carga oriunda desta subestacédo, de modo a promover uma maior confiabilidade e continuidade
dos servicos desenvolvidos, para as pesquisas, bem como para os acervos biomédicos

institucionais.

2. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

2.1 AREA REQUISITANTE

Departamento de Arquitetura e Engenharia da Coordenacgéo Geral de Infraestrutura dos Campi

| Fiocruz

2.2 ASPECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS A FUTURA CONTRATAGAO

Os principais dispositivos legais de CARATER GERAL RELACIONADOS A CONTRATAGCAO

séo:
e Lein®8.666/1993: Institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica;
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e Instrucdes Normativas aplicaveis do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéo
(MPOG);

e Resolucdes, Regulamentos e Normas do Ministério da Saude (MS);

e Resolucfes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama);

e Resolu¢des Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (MT);

¢ Normas Brasileiras Regulamentadoras aplicaveis editadas pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas a cada disciplina de projeto;

e Normas aplicaveis editadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial (Inmetro) — especialmente ao tocante a eficiéncia energética e
sustentabilidade ambiental;

e Legislacdo sobre acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida;

¢ Resolucdes e orientagbes técnicas emitidas pelos 6rgdos de classe e entidades da
area sobre metodologia, escopo de servicos e produtos ligados as disciplinas de
Arquitetura e Engenharias;

e Legislacdo sobre exercicio profissional das disciplinas de Arquitetura e Engenharias.

Os principais dispositivos legais de CARATER ESPECIFICO E REFERENCIAIS TECNICOS
RELACIONADAS A CONTRATAQAO sao:

e Resolugcdo Conama n° 237/1997: dispde de procedimentos e critérios para
licenciamento ambiental;

e Portaria Inmetro n° 32 de 2010: aprova os Requisitos Técnicos da Qualidade para o
Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ);

e Decreto Estadual n® 897 de 1976: disp6e sobre seguranca contra incéndio e panico;

¢ Normas Regulamentadoras da CLT: relativas a seguranca e medicina do trabalho;

e Lein®10.098 de 2000: estabelece normas gerais e critérios basicos para a promog¢ao
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

e Manuais editados pela Secretaria de Estado de Administracdo e Patriménio (Seap):
projeto, construcdo e manutencéo de edificios publicos federais;

¢ Resolugcao Confea n°® 361/1991: dispbe sobre conceituagdo de Projeto Basico em
Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

e Orientacdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (lbraop) IBR
n° 001 de 2006: orientagdo técnica sobre Projeto Basico;

e Orientacé@o Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) IBR

n° 002 de 2009: orientacao técnica para obra e servico de engenharia;
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e Orientacado Técnica do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (lbec) OT n°
004/2013;

e OrientacBes do TCU para elaboragdo de Planilhas Orgamentérias de Obras Publicas
— reviséo de 2014;

e Decreto Federal n® 7.983/2013: estabelece regras e critérios para elaboracdo do
orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia;

e Lein®6.496/1977: institui a Anotacao de Responsabilidade Técnica;

e Lei n® 5.194/1966: regula o exercicio das profissées de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrénomo;

e Instrucdo Normativa MPOG n° 05 de 2017: dispbe sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contrata¢céo de servi¢os sob o regime de execucao indireta no &mbito
da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional;

e Instrucdo Normativa MPOG n° 01 de 2018: dispde sobre o Sistema de Planejamento
e Gerenciamento de Contratagcbes e sobre a elaboracdo do Plano Anual de
Contratacbes de bens, servicos, obras e solu¢cdes de tecnologia da informacédo e
comunicacdes no ambito da Administragdo Publica federal direta, autdrquica e
fundacional;

e Instrucdo Normativa MPOG n° 40 de 2020: dispBe sobre a elaboracdo dos prels
Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisicdo de bens e a contratacdo de
servicos e obras, no ambito da Administracéo Publica federal direta, autarquica e
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital

e Instrucdes e resolugdes dos orgaos do sistema CAU, Crea e Confea;

e Lein®13.161/2015, que orienta sobre a desoneracao dos Encargos sociais.

2.3 ANALISE DOS PRINCIPAIS CONDICIONANTES DO ESTUDO DE REFERENCIA

A fase de estudo técnico preliminar permitiu identificar como principais condicionantes neste
momento de analise:

¢ Quanto a ampliagdo da subestacdo propriamente dita se dara através das estruturas
eletromecéanicas existentes, espelhando as necessidades para as interligacdes
elétricas.

e Quanto a vegetacdo: Retirada de individuos arbéreos seguindo procedimentos
necessarios para o licenciamento ambiental;

¢ Quanto as construgcdes: Respeito aos requisitos técnicos para eficiéncia energética,
conforto ambiental e acessibilidade, assim como, com as necessidades de
implementacéo de ambientes de trabalho para os plantonistas;
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e Quanto a finalidade: A principal finalidade tem a haver com necessidade de inserir-se
no sistema mais um transformador funcionando inicialmente como backup dos

transformadores existentes.

N

e Quanto a implantagdo: Procuramos vislumbrar as mesmas caracteristicas das
instalacdes existentes, buscando otimizagdo dos equipamentos ja instalados.

e E valido ressaltar que especial atencdo devera ser adotada quanto aos detalhes
logisticos, tanto de execucdo dos trabalhos de implantacdo dos servigcos oriundos
desta fase de implantacdo, possiveis intervencdes na operacdo do sistema, quanto
em possiveis necessidades de manutencdo futuras. Objetivando as menores
interrupgdes possiveis no funcionamento pleno da subestacéo. E parte integrante das
fases do projeto a elaboracdo de planos logisticos para coordenar a execucdo dos
trabalhos oriundos deste projeto, assim como, de possiveis interven¢des no sistema.

° Capacidade da empresa contratada

e Realizar levantamentos preliminares de sondagem e topografia;

e Conceber estudos preliminares para aprovacdo da contratada;

e Produzir relatérios e pareceres técnicos para aprovacao do projeto junto a Contratante,
assim como elaborando o respectivo projeto observando a padroniza¢cdo nos mesmos
moldes da concessionaria local (Light);

e Desenvolver projetos executivos de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo nas areas
envolvidas;

e Disponibilizar documenta¢do completa necesséria ao licenciamento dos projetos e
obras junto aos 6rgdos municipais reguladores, cujo trAmite estard a cargo da
CONTRATANTE, incluindo pranchas assinada com respectivos RRT’s e ART’s;

e Desenvolver o projeto de forma a obter as licengas necessarias nos 6rgaos técnicos
publicos necessarios a execucdo da obra de acordo com a legislacdo vigentes nas
esferas publicas e concessionarias;

e Desenvolver o projeto de forma a obter as licen¢as de aprovacgédo junto ao CBMERJ;

e Definir os encargos e especificacdes de servigos;

e Elaborar o planejamento da obra e cronograma fisico-financeiro;

e Definir os responséaveis técnicos por cada disciplina de projeto;

e Atender a legislacao vigente, atendendo as normas trabalhistas e fiscais, preconizadas
pelos érgéos de controle da Administragdo Publica;

A empresa devera possuir praticas de sustentabilidade na execugao de projetos, tais como:

e A empresa Contratada devera sempre que possivel especificar produtos e
equipamentos a serem adquiridos de locais proximos, representando o menor impacto
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logistico possivel e os servicos a serem realizados possam produzir 0 menor volume
de residuos possivel.;

e E de grande relevancia que a empresa contratada detenha conhecimentos ambientais
e cumpra a legislacdo ambiental vigente, apresentando as documentacdes

pertinentes.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A contratacdo pretendida pela Administracdo respaldou-se em escopos similares
contratados nos Ultimos anos pela prépria Fiocruz, considerando 0s requisitos
especificos das tipologias de projeto da Instituicdo, avaliando as premissas de seguranga
e de padronizagéo de solu¢Bes de projetos de subestacdes, assim como viabilizando a
similaridade de caracteristicas técnico construtiva em relacdo a parte existente e ja em

funcionamento da subestac¢é&o principal do campus da Fiocruz.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A presente contratacdo € para de desenvolvimento de projetos de arquitetura e
engenharias, inclusive projetos de redes externas para ampliacdo estratégica da
disponibilidade de carga da subestacdo principal do campus de Manguinhos assim
como, passando pela implementacdo com a instalacdo de um novo sistema de
supervisdo e monitoramento dos parametros elétricos nos cubiculos de Média Tensao,
localizados na sala de quadros desta mesma subestacdo e o aumento da capacidade
de distribuicdo de carga, duplicando o cabeamento de determinados trechos dos quatro
principais ramais de distribuicdo do campus de Manguinhos, quais sejam: a duplicagdo
dos cabeamentos dos trechos iniciais dos ramais 3B, 4B e 5B, assim como do
alimentador do pavilhdo do CDTS, e considerando também a instalagdo de um novo
transformador com caracteristicas técnicas e construtivas iguais aos transformadores
existentes, possibilitando que 0 novo equipamento possa substituir quando e se
necessario qualquer um dos dois transformadores atualmente instalados, para tanto,
devera ser observada as adequacdes as normas vigentes, da concessionaria e as
recomendacdes ambientais, assim como todas as demais necessidades que se fazem
necessarias na subestacao, viabilizando alcancar uma maior confiabilidade no sistema

de alimentacéo e distribuicdo de cargas no Campus Manguinhos.

Adequacdes na subestacéo Principal:

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA apresentar propostas que possibilitem a
implantagdo de um novo transformador abaixador com caracteristicas iguais aos dois
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outros transformadores atualmente instalados e em operacéo na subestacdo principal
de entrada do Campus de Manguinhos da Fiocruz. Para tanto, devera ser projetado um
bay ampliando a referida subestacdo a ser implantado no mesmo alinhamento dos
barramentos de 138 kV, conforme disposicdo de representada em desenho anexo.
Enfatizando-se que este novo transformador devera possibilitar a substituicdo de
qualguer um dos transformadores existentes em uma situacao de necessidade, observar
representacao em desenho anexo.

Considera-se como parte integrante da presente contratacédo o projeto de instrumentos
e equipamentos que possibilitem auxiliar na supervisdo e no monitoramento dos
parametros elétricos de todos os principais equipamentos de AT, de MT e dos ramais de
saida de MT desta subestacao.

Cabe ressaltar também que € parte integrante da presente contratacdo o
desenvolvimento dos projetos arquitetdnicos das edificagbes anexas a subestacéo,
guais sejam: a ampliacdo da sala dos painéis de MT e a implantacao da edificacdo das
adequacdes trabalhistas (NR 24) dos funcionarios alocados atualmente na subestacao

principal.

Aumento da distribui¢cdo de carga do campus:

Cabe a Contratada desenvolver solu¢des de projeto vislumbrando a duplicacdo do
cabeamento de determinados trechos dos quatro principais ramais de distribuicdo do
campus de Manguinhos, conforme representado em planta anexa, objetivando o
aumento da capacidade de distribuicAo de energia, quais sejam: a duplicacdo de
determinados trechos estrategicamente planejados dos cabos dos ramais 3B, 4B e 5B,
assim como do trecho que interliga a subestacéo principal a subestacdo do CDTS.

Objetivando ndo s6 a implantacéo de uma reserva estratégica de suporte de energia do
campus em Manguinhos, como também a ampliacédo da disponibilidade de distribuicdo
de carga oriunda da Subestacdo Principal, promovendo consequentemente um
consideravel aumento na confiabilidade e continuidade dos servicos desenvolvidos, as

pesquisas, bem como os acervos biomédicos institucionais.

As seguintes disciplinas serdo envolvidas no desenvolvimento dos projetos:
- Elétrica/Automacao
- Estruturas
- Arquitetura e Urbanismo
- Civil
- Telecomunicag¢des/Seguranca
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5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

METRAGEM
ATIVIDADES FUNCIONAIS
(em m?)
Area & ser ampliada 1250
Totalizagdo Area Prevista 1250

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

ATIVIDADES FUNCIONAIS METRAGEM CUSTO ESTIMADO (em R$)
(em m?)

Area a ser Ampliada ~1.250

Custo do Projeto 800.000,00

O valor estimado de projeto é de R$ 800.000,00

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

A solucéo ndo deve ser parcelada, visto que as solugdes possuem interdependéncia

técnica.

8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Cabe esclarecer que a presente contratacdo tem relagdo com a necessidade de
adequacao as constantes ampliacfes no atual sistema de distribuicdo e suprimento de
energia, bem como, a necessidade de aumentar-se a confiabilidade no suprimento de
energia do campus da Fiocruz, mediante a instalagdo de um novo transformador
abaixador de energia instalado na subestacé@o principal de entrada, viabilizando e
possibilitando a substituicdo de qualquer um dos dois transformadores atualmente
instalados, isto por ocasido de um possivel defeito em qualquer um deles, assim como,
com a necessidade de disponibilizar-se esta energia através de uma flexibilizacdo na
distribuicdo a partir da subestacéo principal, valendo-se de ramais mais confidveis ao
longo dos principais caminhamentos de distribuicdo e alimentac@o das subestacfes
localizadas ao longo do campus da Fiocruz em Manguinhos, incluindo-se também o
projeto e a instalacéo de um novo sistema de monitoramento e supervisao local e remoto
dos principais equipamentos de AT e de MT da subestacao principal.

A Contratada desenvolvera solu¢des para implementar a duplicacdo do cabeamento de
determinados trechos dos quatro principais ramais de distribuicdo do campus de
Manguinhos, conforme representado em planta anexa, objetivando o aumento da
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capacidade de distribuicdo de energia, com a duplicacdo do cabeamento de
determinados trechos estrategicamente planejados dos ramais 3B, 4B e 5B, assim como

do trecho que interliga a subestacéo principal a subesta¢cdo do CDTS.

9. DEMONSTRAGAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
DO ORGAO OU ENTIDADE

O objeto da contrata¢do consta no planejamento da Instituicdo, havendo recursos para

previséo do escopo.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO
NACIONAL SUSTENTAVEL

A partir da publicacéo da Instru¢cdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, pelo
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (MPOG), nos termos do artigo 3° da
Lei n° 8.666/1993, ficou estabelecido que os 6rgdos e entidades da administracdo
publica federal, direta, autdrquica e fundacional deveriam incluir critérios de
sustentabilidade ambiental em suas especificacbes para contratacdo de servigos e
obras.

Deste modo, conforme o artigo 4° da referida Instrucdo Normativa, orienta-se que:

“Nos termos do artigo 12 da Lei n°® 8.666/1993, as especificacdes e demais exigéncias
do projeto basico ou executivo, para contratacdo de obras e servigcos de engenharia,
devem ser elaborados visando a economia da manutencdo e operacionalizacdo da
edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo e
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

| — uso de equipamentos de climatizacdo mecéanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

Il — se possivel a automagéo da iluminagdo das edificacdes, projeto de iluminacéo,
interruptores, iluminagdo ambiental, iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

Il — se possivel uso exclusivo de lampadas tubulares “LED” de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

IV — se possivel energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

V — se possivel sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

VI — se possivel sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
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VIl — se possivel aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;

VIII — utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencéo; e

IX — comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execucédo da obra ou servico.
[...] 8 4° — No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servi¢os de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da
Organizagdo Internacional para a Padronizacéo (International Organization for
Standardization).”

Entretanto, aproveitando-se a oportunidade estabelecida pelo paragrafo Unico do artigo
6° da Instrucdo Normativa em questdo, e respeitando-se o artigo 3° da Lei n°
8.666/1993, a Fiocruz estabelece outros critérios considerados relevantes para atingir os
resultados estabelecidos pela instituicdo no que concerne a sustentabilidade ambiental
de seus projetos, sejam eles de qualquer natureza.

Em relacéo direta com as atividades da CONTRATADA, se esclarece que 0 servico em
questdo envolve materiais que devem ser obtidos segundo critérios de sustentabilidade,
adotando aqueles que oferecerem menor impacto ao meio ambiente e que sejam
provenientes de empresas que apresentem programa de gerenciamento ambiental,
qualificado segundo as normas ambientais vigentes.

Os produtos adotados deverdo ser adquiridos de locais proximos, representando o
menor impacto logistico possivel e o servigco devera ser realizado gerando o menor
volume de residuos possivel.

E obrigatério que as empresas contratadas pela Fiocruz e suas subcontratadas
detenham conhecimentos ambientais e cumpram a legislagdo ambiental vigente,

apresentando as documentagfes pertinentes.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO

E valido informar que no que diz respeito a fiscalizacdo e gestdo da presente

contratacdo, ndo se faz necessario a implementacao de capacitagao.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

Cabe informar que um dos fatores preponderantes a execuc¢do da presente contratacao,
deve-se ao fato de que o desenvolvimento do projeto envolvido na nesta contratacédo
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necessitara estar adequado as normas, e consequentemente as solucbes a serem
alcancadas o quanto possivel aos impactos ambientais, adequando-o0 as normas
pertinentes.

Cabendo de antemé&o esclarecer que ocorrendo a remocéao de arvores para a construgéao

as mesmas se dardo com as devidas compensacdes previstas na legislagéo vigente.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA
CONTRATACAO

A presente contratagdo torna-se vidvel e necessaria mediante a adequacao do atual
sistema de suprimento de energia as constantes ampliacdes internas de consumo de
energia, e principalmente na necessidade de melhoramento da confiabilidade do sistema
de abastecimento de energia, mediante a insercdo de um novo transformador na
subestacéo principal de entrada, possibilitando a substituicdo de qualquer um dos dois
transformadores existentes, o qual funcionara inicialmente como backup do sistema.

Cabe esclarecer também que o atual sistema de distribuicdo do campus da Fiocruz
Manguinhos, encontra-se no limite de confiabilidade do sistema, qual seja, em caso de
defeito em um dos transformadores principais de subesta¢éo de entrada, o sistema ficara
comprometido, pois a atual demanda contratada, total do sistema ja se encontra muito
préximo do limite, para ser suportado por um Unico transformador (equipamento este que

necessita de aproximadamente um ano para ser construido).

E valido esclarecer também que existe a necessidade de implementar-se uma
modernizacdo na subestacdo em questdo com a implementacdo de um sistema de
supervisdo e o monitoramento dos parametros elétricos desta subestacao, assim como,
a implementacdo de uma maior flexibilidade de distribuicdo de energia ao longo dos
principais ramais do campus da Fiocruz Manguinhos.

14. ANEXOS
Nao hé anexos.
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