
META 2014.000

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 18/07/2025 Mês Base: mai/25
Título:

Unidade: IOC
Pavilhão: Ambulatório Souza Araujo

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

01 PROJETOS

FIOCRUZ COMP. 58 1.1
projeto de canteiro de obra inclusive todos os 
projetos executivos das instalações

Cj 1,00 3.231,04 3.231,04

Ambulatório Souza Araujo

FIOCRUZ COMP. 75 1.2
projeto executivo das instalações do sistema de 
incêndio

Cj 1,00 7.294,87 7.294,87

Sub Total 10.525,91

02
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / 
MOBILIZAÇÃO

2.1 Instalação do Canteiro

FIOCRUZ COMP. 50 2.1.1
Tapume em telha de aço trapezoidal com pintura 
em uma das faces com 2 demãos de tinta 
esmalte sintética

M2 100,00 56,60 5.660,00

FIOCRUZ COMP. 87 2.1.2 Barracão tipo refeitório m² 19,00 833,69 15.840,11

FIOCRUZ COMP. 86 2.1.3
Transporte de carga e descarga de container  
com guindauto hidráulico

Sv 3,00 1.291,84 3.875,52

FIOCRUZ COMP. 55 2.1.4
Instalação e ligação provisórias de alimentação 
de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para 
canteiro de obras

UN 1,00 2.657,32 2.657,32

FIOCRUZ COMP. 54 2.1.5
Instalação e ligação provisória de obra de água 
e esgoto á rede publica

UN 1,00 2.453,21 2.453,21

FIOCRUZ COMP. 56 2.1.6 Placa da obra conforme padrão UN 1,00 531,86 531,86
2.2 Locações mensais

FIOCRUZ COMP. 83 2.2.1
container escritório com banheiro (inclusive 
manutenção mensal)

mês 6,00 1.530,00 9.180,00

FIOCRUZ COMP. 84 2.2.2
container vestiário, banheiros e chuveiros 
(inclusive manutenção mensal)

mês 6,00 1.912,50 11.475,00

FIOCRUZ COMP. 85 2.2.3 container tipo almoxarifado mês 6,00 1.195,31 7.171,86
Sub Total 58.844,88

03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
FIOCRUZ COMP. 48 3.1 Administração Cj 1,00 80.733,83 80.733,83

Sub Total 80.733,83

04 SISTEMA DE EMERGÊNCIA
4.1 Sinalização de Emergência

FIOCRUZ COMP. 30A 4.1.1

Fornecimento e Instalação de Placa saída de 
Emergência DIREITA (Cód..13D),  
Fotoluminescente, chapas de aço galvanizado 
com espessura de 1,25 mm - bitola #18, 
dimensão 252x126mm.

UN 1,00 62,23 62,23

FIOCRUZ COMP. 30A 4.1.2

Fornecimento e Instalação  de Placa saída de 
Emergência ESQUERDA (Cód.13E), 
Fotoluminescente, chapa de aço galvanizado 
com espessura de 1,25 mm- bitola 
#18,dimensão 252mmx126mm.

UN 3,00 62,23 186,69

FIOCRUZ COMP. 30B 4.1.3

Fornecimento e Instalação de Placa Indicação 
de Pavimento (escada/patamar/recepção) 1º e 
2º,  Fotoluminescente, chapa de aço galvanizado 
com espessura de 1,25 mm- bitola 
#18,dimensão150mmx150mm.

UN 2,00 48,13 96,26

FIOCRUZ COMP. 30A 4.1.4

Fornecimento e Instalação de Placa Saída de 
emergência a frente (Cód.14) 
Fotoluminescente,chapa de aço galvanizado 
com espessura de 1,25 mm- bitola #18, 
dimensão 25mm2x126mm.

UN 1,00 62,23 62,23
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FIOCRUZ COMP. 30A 4.1.5

Fornecimento e Instalação  de Placa SAÌDA 
(Cóg17) Fotoluminescente, chapa de aço 
galvanizado com espessura de 1,25 mm- bitola 
#18, dimensão 252mmx126mm.

UN 2,00 62,23 124,46

FIOCRUZ COMP. 30C 4.1.6

Fornecimento e Instalação  de Placa PORTA 
CORTA-FOGO - Placa Fotoluminescente, chapa 
de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm- 
bitola #18. dimensão 400mmx12mm.

UN 1,00 96,07 96,07

FIOCRUZ COMP. 30A 4.1.7

Fornecimento e Instalação de saída descer a 
escada (cód.16D) fotoluminescente, chapa de 
aço galvanizado com espessura de 1,25 mm- 
bitola #18, dimensão 252mmx126mm.

UN 1,00 62,23 62,23

FIOCRUZ COMP. 30D 4.1.8

Fornecimento e Instalação  de Placa indicação 
de risco de choque elétrico (Alerta  9) 
Fotoluminescente, chapa de aço galvanizado 
com espessura de 1,25 mm- bitola #18, 
dimensão 272mmx237mm.

UN 1,00 122,58 122,58

FIOCRUZ COMP. 30E 4.1.9

Fornecimento e Instalação  de Placa Extintor de 
Incêndio (cód. 23) Fotoluminescente, chapa de 
aço galvanizado com espessura de 1,25 mm- 
bitola #18, dimensão 220mmX300mm.

UN 6,00 43,43 260,58

FIOCRUZ COMP. 30F 4.1.10

Fornecimento e Instalação  de Placa alarme de 
incêndio (ao lado do acionador manual - rota de 
fuga, cód. 20) Fotoluminescente, chapa de aço 
galvanizado com espessura de 1,25 mm- bitola 
#18, dimensão 100mmx200mm. 

UN 3,00 122,58 367,74

FIOCRUZ COMP. 35 4.1.11
Poste de aço galvanizado 2" com placa de 
sinalização: Ponto de Encontro,  3mts, enterrado 
no solo com base 

UN 1,00 483,53 483,53

4.2 Iluminação de Emergência

FIOCRUZ COMP. 31 4.2.1

Fornecimento e Instalação  de Blocos 
Autônomos de  LEDs,55 lumens (fluxo mínimo) / 
100 lumens (fluxo máximo) e 6 horas (fluxo 
mínimo) / 3 horas (fluxo máximo). modelo de 
referência - LEA -30 Intelbras ou equivalente.

UN 6,00 437,42 2.624,52

4.3 Extintores

SINAPI 101905 4.3.1
Fornecimento de Extintor de Água Pressurizada 
de 10Litros inclusive suporte

UN 1,00 276,47 276,47

Sub Total 4.825,59

05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91863 5.1

Eletroduto rígido , de PVC na cor preta, diâmetro 
3/4",  Fabricado e ensaiado conforme NBR 6150, 
NBR 6233, MB 963. (Ref. TIGRE) ou 
equivalente.

M 50,00 13,02 651,00

SINAPI 91926 5.2
Cabo de cobre flexível com isolação PVC 750 V - 
2,5 mm2 ou equivalente.

M 150,00 4,93 739,50

SINAPI 91992 5.3

Tomada 2P+T padrão brasileiro 10A com placa 
de identificação 127V instalada com condulete 
de PVC, sobrepor 3//4"  (Ref. Wetzel) ou 
equivalente.

UN 5,00 53,66 268,30

SINAPI 93655 5.4 Disjutor 20 A Curva B UN 6,00 13,56 81,36

SINAPI 95805 5.5
Condulete em PVC  4x2", de 3/4", incluso tampa 
(Ref. Wetzel) ou equivalente.

UN 7,00 29,70 207,90

Sub Total 1.948,06
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06
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

6.1 Sistema

Fiocruz COMP. 1A 6.1

Central de Detecção e alarme de incêndio 
4010ES TSD IDNAC2IDNET RED 240,  ESNET 
NTWK INTERFACE CARD FLAT, ES NET MM 
FIBER MEDIA CARD, com relé de comunicação 
chamada de incêndio, marca johnson controls ou 
similar

UN 1,00 30.786,45 30.786,45

Fiocruz COMP. 1B 6.1.1
ESNET NTWK INTERFACE CARD FLAT - 
modelo 4010-6310

UN 1,00 9.240,74 9.240,74

Fiocruz COMP. 1C 6.1.2
ES NET MM FIBER MEDIA CARD - modelo 
4010-6309

UN 1,00 8.877,15 8.877,15

Fiocruz COMP. 1F 6.1.3 PLACA RS232 DUAL PARA PAINEL 4010ES UN 1,00 4.767,61 4.767,61

Fiocruz COMP. 1G 6.1.4
INTERFACE BACNET PARA PAINEL 4010ES - 
modelo 4010-9915

UN 1,00 20.042,81 20.042,81

Fiocruz COMP. 1H 6.1.5 MODULO ISOLADOR DE LACO UN 3,00 645,06 1.935,18
Fiocruz COMP. 1I 6.1.6 MODULO MONITOR ENDEREÇÁVEL UN 4,00 425,59 1.702,36

Fiocruz COMP. 1D 6.1.7
Detector  de Fumaça analógico endereçável , 
certificação UL/FM marca johnson controls ou 
similar com base

UN 57,00 454,33 25.896,81

Fiocruz COMP. 1E 6.1.8
Detector multisensor analógico endereçável , 
certificação UL/FM marca johnson controls ou 
similar com base

UN 3,00 550,24 1.650,72

Fiocruz COMP. 5 6.1.9
Sinalizador Visual Remoto (Led) endereçável 
para detectores acima do forro

UN 27,00 178,79 4.827,33

Fiocruz COMP. 6 6.1.10

Acionador/ estação manual (botoneira) 
endereçável português, inclusive caixa para 
acionador manual, marca johnson controls ou 
similar , inclusive caixa para acionador

UN 7,00 937,97 6.565,79

Fiocruz COMP. 7 6.1.11
Sinalizador Audivisual endereçável de parede , 
marca johnson controls ou similar 

UN 5,00 1.168,17 5.840,85

Fiocruz COMP. 04 6.1.12
Sinalizador visual endereçável de parede 
português, marca johnson controls ou similar 

UN 2,00 1.014,73 2.029,46

Fiocruz COMP. 25 6.1.13 Bateria 12V - 7Ah UN 2,00 115,38 230,76

6.2
DOCUMENTAÇÃO DE PLANO DE 
EMERGÊNCIA

Fiocruz COMP. 69 6.2.1 Elaboração de PECIP UN 1,00 5.634,00 5.634,00
6.3 Infraestrutura

Fiocruz COMP. 21 6.3.1

Eletroduto em aço-carbono, sem costura, 
zincado eletroliticamente e com rosca ABNT 
NBR 8133, diâmetro 3/4”. Fabricante Apollo ou 
similar;

M 250,00 6,74 1.685,00

Fiocruz COMP. 18 6.3.2 Eletroduto flexivel (Sealtube) ø3/4' metalico M 50,00 27,21 1.360,50

Fiocruz COMP. 19 6.3.3
Cabo flexível para laço 2 x 1,5mm antichama 
blindado 0,75/1 Kv

M 300,00 20,03 6.009,00

SINAPI 91170 6.3.4
Abraçadeira de aço galvanizado ø3/4" incluindo 
bucha e parafuso.

UN 100,00 12,66 1.266,00

SINAPI 95801 6.3.5
Condulete tipo 'x' fabricado em alumínio fundido, 
com tampa, entradas com rosca, conforme 
ABNT 15701

UN 217,00 45,75 9.927,75

Fiocruz COMP. 20 6.3.6

Abertura no forro e instalçao de visita drywall 
TRF120 min ou gesso, com moldura 60x60cm, 
estrutura de aluminio, com fechamento e aste de 
segurança e com pintura. Topo Knauf premium 
ou similar 

UN 30,00 98,79 2.963,70

SINAPI 97641 6.3.7 retirada de forro de gesso m² 212,50 3,97 843,63
SINAPI 96113 6.3.8 recomposição de forro de gesso m² 212,50 56,68 12.044,50
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SINAPI 104640 6.3.9 pintura acrílica em teto (2 demãos) m² 385,00 15,78 6.075,30

SINAPI 90436 6.3.10
Serviço de furo em parede com processo 
rotativo e sem percusão diametro de 3/4"

UN 31,00 19,16 593,96

SINAPI 90439 6.3.11
Serviço de Furo na laje de concreto com 
processo rotativo e sem percusão diametro de 
3/4"

UN 2,00 13,62 27,24

SINAPI 97113 6.3.12
lona plástica preta 8.00m x1.00m, 75kg vonder 
ou similar 

m² 80,00 2,05 164,00

Sub Total 172.988,60

7 INTEGRAÇÃO CENTRAL SDAI X SWITCH
7.1 Cabos, tomadas e demais itens de infra

Fiocruz COMP. 8 7.1.1
CABO ELETRONICO MULTILAN BLINDADO 
INDOOR/OUTDOOR CAT.5e F/UTP 24 AWG X 
4P – COD. 23350010

m 30,00 10,11 303,30

Fiocruz COMP. 9 7.1.2
CONECTOR FÊMEA BLINDADO MULTILAN 
CAT.5e – COD. 35060500

UN 5,00 17,22 86,10

Fiocruz COMP. 10 7.1.3
PATCH CORD METALICO BLINDADO 
MULTILAN CAT.5e F/UTP – COD. 35105901

UN 2,00 67,03 134,06

Fiocruz COMP. 26 7.1.4
ADAPTADOR P/ TRILHO DIN 1POLO, 
ACOMODAÇÃO DO CONECTOR DE REDE 
RJ45 Referência: FURUKAWA (ou similar)

UN 4,00 302,67 1.210,68

Fiocruz COMP. 27 7.1.5
CONECTOR FEMEA MULTILAN CAT-6 
BLINDADO RJ45 Referência: FURUKAWA (ou 
similar)

UN 10,00 47,63 476,30

SINAPI 91996 7.1.6
TOMADA APARENTE DE 1 POSIÇÃO – COD. 
35050510, ESPELHO PLANO 4X2 – COD. 
35050039 e TAMPA CEGA – COD. 35050372

Cj 1,00 40,59 40,59

7.2 Programações, parametrizações, testes
Fiocruz COMP. 11 7.2.1 Identificação de cabos e eletrodutos. UN 1,00 10,16 10,16

Fiocruz COMP. 12 7.2.2
Certificação dos pontos de telecomunicações 
para CAT115.e 6 conforme parâmetros da 
norma ABNT 14565/07

UN 1,00 1.626,00 1.626,00

Fiocruz COMP. 13 7.2.3
Serviço de engenharia para programação da 
interface tcp/ ip (4h de técnico de informática, 
eletrônica ou automação)

UN 1,00 162,60 162,60

Fiocruz COMP. 14 7.2.4
Serviço de engenharia para parametrização da 
rede e dos dispositivos (6h de técnico de 
informática, eletrônica ou automação)

UN 1,00 243,90 243,90

Fiocruz COMP. 14B 7.2.5
Serviço de engenharia para execução de testes 
de comunicação (8h de técnico de informática, 
eletrônica ou automação)

UN 1,00 325,20 325,20

Fiocruz COMP. 80 7.2.6 Instalação da interface de comunicação TCP/IP UN 1,00 325,20 325,20

Fiocruz COMP. 15 7.2.7
Treinamento e instruções para os setores de 
manutenção e operação

UN 1,00 563,40 563,40

Fiocruz COMP. 16 7.2.8
Comissionamento do sistema de automação, 
Testes e start-up do sistema incluindo 
equipamentos e materiais de consumo

UN 1,00 2.904,00 2.904,00

Fiocruz COMP. 82 7.2.9
Testes e start-up do sistema incluindo 
equipamentos e materiais de consumo

UN 1,00 975,60 975,60

Fiocruz COMP. 17 7.2.10
Painel sinóptico em impressão colorida e 
plastificada em formato A3, com quadro de 
avisod para instalar na recepção

UN 2,00 390,24 780,48

Sub Total 10.167,57

08 CERTIFICADOS
DAEM CBMRJ 8.1.1 Certificado de Aprovação CBMERJ UN 1,00 210,97 210,97
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DAEM CBMRJ 8.1.2 Certificado de Aprovação Assistida CBMERJ UN 1,00 210,97 210,97

DAEM CBMRJ 8.1.3 Certificado de Aprovação Simplificada CBMERJ UN 1,00 210,97 210,97

Sub Total 632,91

09 OPERAÇÃO ASSISTIDA
Fiocruz COMP. 81 9.1 Operação assistida mês 1 9408 9408

Sub Total 9.408,00

10
LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - 
ELETRÔNICO DE "AS BUILT"

Fiocruz COMP. 34 10.1
As Bult sist. incêndio sinalização, hidrantes e 
detalhes 

UN 1,00 729,49 729,49

Fiocruz COMP. 34 10.2 As Bult SDAI UN 1,00 729,49 729,49
Fiocruz COMP. 34 10.3 As Built Iluminação de emergência UN 1,00 729,49 729,49

Sub Total 2.188,47

11 LIMPEZA
Fiocruz COMP. 62 11.1 Limpeza permanente da obra MÊS 5,00 1.282,60 6.413,00

Sub Total 6.413,00

12 DESMOBILIZAÇÃO

Fiocruz COMP. 61 12.1
Desmontagem de todos os barracões e placa de 
obra

UN 1,00 5.146,44 5.146,44

FIOCRUZ COMP. 86 12.2
Transporte de carga e descarga de container  
com guindauto hidráulico

Sv 3,00 1.291,84 3.875,52

Fiocruz COMP. 60 12.3 Desmontagem das instalações provisórias UN 1,00 835,12 835,12
Sub Total 9.857,08

Total Parcial 368.533,90

LDI 26,38% 97.219,24

subtotal II 465.753,14

LDI CONVENCIONAL (II)
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