WA ENA

DRENAGEM E PRE MOLDADOS

# Condominios logisticos # Condominios Fabricas e Industrias

4 Loteamentos e empreendimentos Imobilidrios

# Rodovias e Obras Especiais

Nome / Raz&o Social CNPJ / CPF Data Emissao
S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA
09617050000197 31/10/2024
Enderego Bairro Cep Data Entrega
AVENIDA OSWALDO ARANHA DA CRUZ 12606000 10/11/2024
Cidade UF Telefone Inscrigao Estadual
LORENA P -
Org. N° Obra
44201 - 2024 N° RIO DE JANEIRO RJ
AIC |Patricia Carvalho comerciall@mvaeng.com.br RESPONSAVEL
MATHEUS
Itapetininga, 01/11/2024 CDCLENTEOBRA: 01224 PROTASIOPIRES

REVISAO - INICIAL

NCM: 68109100
ICMS: 12,00%
IPI:0,00%

cODIGO PRODUTO MEDIDAS INTERNAS(M)  UND QUANT PREGO UN. PREGCO TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO
1 - B e 2,00X2,00X1,70 UN 4,00 RS 8.180,40 RS 32.721,60
2 ru TAMPA DE CONCRETO ARMADO 2,30X2,30X0,20 UN 4,00 R$ 2.186,50 R$ 8.746,00
ESP=20CM
CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO
3 ax oaaepirar S 2,20X2,20X1,70 UN 1,00 RS 8.802,10 RS 8.802,10
4 an TAMPA DE CONCRETO ARMADO 2,50X2,50X0,20 UN 1,00 RS$ 2.551,30 RS$ 2.551,30
ESP=20CM
5 *xx CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO 1,20X1,20X1,70 UN 1,00 R$ 3.708,10 RS 3.708,10
ESP=10CM
6 "o TAMPA DE O Ry ARMADO 1,40X1,40X0,15 UN 1,00 R$ 734,90 R$ 734,90

CNPJ 07.030.782/0001-50
WWW.NOVAERADRENAGEM.COM.BR




7 an CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO 1,80X1,80X1,80 UN 3,00 RS 5.049,70 RS 15.149,10
ESP=10CM

8 o TAMPA DE CONCRETO ARMADO 2,00X2,00X0,20 UN 3,00 R$ 1.316,30 R$ 3.948,90
ESP=15CM

9 - CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO 0,40X0,40X0,40 UN 2,00 R$ 2.252,10 R$ 4.504,20
ESP=10CM

10 *ux TAMPA DE gggg?%&o ARMADO 0,60X0,60X0,10 UN 2,00 R$ 296,30 R$ 592,60

TOTAL DA PROPOSTA R$ 81.458,80

CNPJ 07.030.782/0001-50
WWW.NOVAERADRENAGEM.COM.BR



*CONDIGCOES DE PAGAMENTO: 28 DIAS NO BOLETO BANCARIO, MEDIANTE APROVAGAO CADASTRAL.

*POSTO OBRA - RIO DE JANEIRO

*DESCARGA POR CONTA DA OBRA.

*CANCELAMENTO DE QUALQUER MATERIAL DEVERA SER AVISADO NO MINIMO COM
10 DIAS DE ANTECEDENCIA - VIA E-MAIL |

*SERA AUTORIZADA A FABRICAGAO SOMENTE COM PEDIDO DE COMPRA ASSINADO
E CARIMBADO.

*DESISTENCIAS DE PRODUTOS PRODUZIDOS E/OU ENTREGUES, O CUSTO DE
PRODUGAO E ENTREGA SERAO COBRADOS.

*CASO O CAMINHAO FICAR MAIS DE 2 HORAS NA OBRA SEM O

DESCARREGAMENTO SERA COBRADO A HORA PARADA DO CAMINHAO. ( VALOR DE
R$ 400,00 AHR)

*MATERIAL PRODUZIDO E NAO LIBERADO PARA ENTREGA NO PRAZO LIMITE DE 15
DIAS SERA FATURADO AUTOMATICAMENTE.

*PROPOSTA VALIDAPOR 10 DIAS

*PRAZO DE ENTREGA - SERA COMBINADO, SENDO AQUELE QUE MELHOR SE ADPTAR A NECESSIDADE DA OBRA,
DENTRO DO CABIVEL. NO CASO DESTE ULTRAPASSAR O PRAZO MAXIMO DE 02 MESES, OS VALORES PODERAO
SER RENEGOCIADOS.

1- NOSSOS PRODUTOS SAO CONFECCIONADOS SOB PROJETO, CROQUI OU ORIENTAGAO DO CLIENTE.

2- DISPOMOS DE LAUDOS E CERTIFICADOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO CONFORME NBR 5739 MOLDADOS AO
7° E 28° DIA POS CONCRETAGEM QUE PODERAO SER ENVIADOS AO CLIENTE EM ARQUIVO DIGITAL. DEMAIS
CERTIFICADOS EXIGIDOS, CASO TENHAM CUSTOS ADICIONAIS, ESTE CUSTO FICA POR CONTA DO SOLICITANTE.

3- SE O CLIENTE OPTAR, PODERA SER SOLICITADO A PRESENGA DE UM TECNICO DA NOVA ERA DURANTE AS
PRIMEIRAS INSTALAGCOES.

4- COM OS CONTRATOS FECHADOS QUANDO OCORRER REVISOES DE PROJETO, A NOVA ERA DEVERA SER
PREVIAMENTE COMUNICADA PARA AVALIAR JUNTO AO CLIENTE A MELHOR SOLUGAO, DE FORMA A CAUSAR MENOS
TRANSTORNOS POSSIVEIS AO CLIENTE.

NOVA ERA DRENAGEM PRE MOLDADOS S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA

07.030.782/0001-50
09617050000197

CNPJ 07.030.782/0001-50
WWW.NOVAERADRENAGEM.COM.BR






INFORMAGOES UTEIS SOBRE A DESCARGA DAS PECAS

PROPORCIONAR ENGATE DE FORMA QUE O PROPORCIONAR ENGATE DE FORMA QUE O
ICAMENTO SEJA VERTICAL. (SEM ANGULOS ICAMENTO SEJA VERTICAL. (SEM ANGULOS
FORCANDO PARA O INTERIOR DAS PECAS PARA FORCANDO PARA O INTERIOR DAS PECAS PARA

NAO FORCAR AS ALCAS. NAO FORCAR AS ALCAS.

CASO O CLIENTE OPTE POR USAR CINTAS OU CORRENTES, MANTER AS
INFORMACOES ANTERIORES.




DETALHAMENTO BALANCINHO PARA ICAMENTO
DE ELEMENTOS PRE-MOLDADOS
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