



◆ Condomínios logísticos
 ◆ Condomínios Fabricas e Indústrias
 ◆ Loteamentos e empreendimentos Imobiliários
 ◆ Rodovias e Obras Especiais

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Data Emissão
S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA		09617050000197		31/10/2024
Endereço		Bairro	Cep	Data Entrega
AVENIDA OSWALDO ARANHA		DA CRUZ	12606000	10/11/2024
Cidade	UF	Telefone	Inscrição Estadual	
LORENA	SP	***	***	
Orc. Nº		Obra		
44202 - 2024		Nº RIO DE JANEIRO RJ		
A/C	Patricia Carvalho			RESPONSÁVEL
	comercial1@mvaeng.com.br			MATHEUS PROTASIO PIRES
Itapetininga, 01/11/2024		CD CLIENTE OBRA: 012-24		



REVISÃO - INICIAL

NCM: 68109100
 ICMS: 12,00%
 IPI: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO	MEDIDAS INTERNAS(M)	UND	QUANT	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
1	***	CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO ESP=10CM	1,20X1,20X1,40	UN	4,00	R\$ 1.214,00	R\$ 4.856,00
2	***	TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESP=15 CM	1,40X1,40X0,15	UN	4,00	R\$ 594,60	R\$ 2.378,40
3	***	CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO ESP=10CM	0,40X0,40X0,40	UN	6,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
4	***	TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESP=10 CM	0,60X0,60X0,10	UN	6,00	R\$ 156,00	R\$ 936,00
5	***	R2 - CAIXA PARA TELEFONIA ESP=10CM SEM FUNDO	1,07X0,52X0,50	UN	2,00	R\$ 961,30	R\$ 1.922,60
TOTAL DA PROPOSTA.....							R\$ 16.693,00

***CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS NO BOLETO BANCÁRIO, MEDIANTE APROVAÇÃO CADASTRAL.**

***POSTO OBRA - RIO DE JANEIRO**

***DESCARGA POR CONTA DA OBRA.**

***CANCELAMENTO DE QUALQUER MATERIAL DEVERÁ SER AVISADO NO MINIMO COM 10 DIAS DE ANTECEDENCIA - VIA E-MAIL I**

***SERÁ AUTORIZADA A FABRICAÇÃO SOMENTE COM PEDIDO DE COMPRA ASSINADO E CARIMBADO.**

***DESISTENCIAS DE PRODUTOS PRODUZIDOS E/OU ENTREGUES, O CUSTO DE PRODUÇÃO E ENTREGA SERÃO COBRADOS.**

***CASO O CAMINHÃO FICAR MAIS DE 2 HORAS NA OBRA SEM O DESCARREGAMENTO SERA COBRADO A HORA PARADA DO CAMINHAO. (VALOR DE R\$ 400,00 A HR)**

***MATERIAL PRODUZIDO E NÃO LIBERADO PARA ENTREGA NO PRAZO LIMITE DE 15 DIAS SERA FATURADO AUTOMATICAMENTE.**

***PROPOSTA VÁLIDA POR 10 DIAS**

***PRAZO DE ENTREGA - SERÁ COMBINADO, SENDO ÀQUELE QUE MELHOR SE ADPTAR À NECESSIDADE DA OBRA, DENTRO DO CABÍVEL. NO CASO DESTE ULTRAPASSAR O PRAZO MÁXIMO DE 02 MESES, OS VALORES PODERÃO SER RENEGOCIADOS.**

1- NOSSOS PRODUTOS SÃO CONFECCIONADOS SOB PROJETO, CROQUI OU ORIENTAÇÃO DO CLIENTE.


2- DISPOMOS DE LAUDOS E CERTIFICADOS DE RESISTENCIA À COMPRESSÃO CONFORME NBR 5739 MOLDADOS AO 7° E 28° DIA PÓS CONCRETAGEM QUE PODERÃO SER ENVIADOS AO CLIENTE EM ARQUIVO DIGITAL. DEMAIS CERTIFICADOS EXIGIDOS, CASO TENHAM CUSTOS ADICIONAIS, ESTE CUSTO FICA POR CONTA DO SOLICITANTE.

3- SE O CLIENTE OPTAR, PODERÁ SER SOLICITADO A PRESENÇA DE UM TÉCNICO DA NOVA ERA DURANTE AS PRIMEIRAS INSTALAÇÕES.

4- COM OS CONTRATOS FECHADOS QUANDO OCORRER REVISÕES DE PROJETO, A NOVA ERA DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA PARA AVALIAR JUNTO AO CLIENTE A MELHOR SOLUÇÃO, DE FORMA A CAUSAR MENOS TRANSTORNOS POSSÍVEIS AO CLIENTE.

NOVA ERA DRENAGEM PRÉ MOLDADOS
07.030.782/0001-50

S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA
09617050000197



INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE A DESCARGA DAS PEÇAS

PROPORCIONAR ENGATE DE FORMA QUE O IÇAMENTO SEJA VERTICAL. (SEM ÂNGULOS FORÇANDO PARA O INTERIOR DAS PEÇAS PARA NÃO FORÇAR AS ALÇAS.




PROPORCIONAR ENGATE DE FORMA QUE O IÇAMENTO SEJA VERTICAL. (SEM ÂNGULOS FORÇANDO PARA O INTERIOR DAS PEÇAS PARA NÃO FORÇAR AS ALÇAS.



CASO O CLIENTE OPTE POR USAR CINTAS OU CORRENTES, MANTER AS INFORMAÇÕES ANTERIORES.


DETALHAMENTO BALANCINHO PARA IÇAMENTO DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS




DETALHAMENTO PEÇA 14AMENTO
SEM ESCALA



**PERSPECTIVA DO PERFIL
SEM ESCALA**



VISTA FRONTAL DO PERFE (DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS)
SEM ESCALA



DETALHE DA ALÇA JUNTO AO GANCHO
SEM ESCALA

[illegible]