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At.: Patricia Carvalho (12) 3153-3802
(12) 99166-3851
comerciall@mvaeng.gov.br

Ref.: Fornecimento de Painel Elétrico - FIO CRUZ — CUBICULOS DE MT

Prezados,

Em atengdo a sua consulta apresentamos a nossa proposta comercial e técnica com as condiges
para fornecimento de nossa linha de equipamentos. Para a elaboragdo desta proposta foram

consideradas as informagdes e desenhos recebidos pelo nosso departamento comercial.

Nos colocamos a disposi¢do para esclarecimentos adicionais que se fagam necessarios através

do contato abaixo.

Atenciosamente,

Luis Fruet - Diretor de Projetos

@ for

Av. Pedro Mascagni, 197 - Itatiba - SP
E luis@forenergy.com.br

F 11 9-8332-8330
http://www.forenergy.com.br
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1. Escopo de Fornecimento.

Fornecimento de painéis elétricos de acordo com as especificacdes indicadas abaixo:
Para estes painéis serdao desenvolvidos projetos de montagem que serdo enviados para aprovagao antes do

inicio da fabricacdo, e seguirdo as informacgdes basicas indicadas a seguir:

ITEM QTD NOME DO PAINEL MODELO COR IP FORMA lcc(kA) In(A) Un(V)
1 1 PMTETG-01 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV
2 1 PMT-02 ETG-02 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV
3 1 PMT-01ETG-02 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV
4 1 PMT ETG-11 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV
5 1 SE-42-SED0O4 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV

A tabela abaixo relaciona os demais itens que estdo incluidos ou excluidos desta proposta:

Descri¢do Incluso na Proposta?
Sim Nao

Pecas Sobressalentes X
Estudo de Seletividade X
Manual de Instalagdo e Operagdo X
As-Built * X

Certificado de Garantia * X

Data Book X
ART X
Treinamento X
Frete X

Servigos de instalagdo, startup ou assisténcia técnica X

Testes ** X

Transporte horizontal e vertical na entrega X

* Estes documentos serdo entregues em formato digital, arquivos DWG ou PDF. Ndo esta prevista a

plotagem de nenhum desenho.

** Os seguintes testes serdo realizados e podem ser acompanhados por um técnico habilitado,

sendo necessario o prévio agendamento:

a) Continuidade;
b) lIsolagdo com megometro;

c) Tenséo aplicada.

Fore Energy - Energia e Controle Ltda - Av. Pedro Mascagni, 197 - Jardim Galetto - Itatiba - SP - E: luis@forenergy.com.br - T: (11) 9-8332-8330


mailto:luis@forenergy.com.br

@ for

2. Valores e condigdes de faturamento e entrega.

MAO-DE-OBRA DE TOTAL DO
ITEM QTD NOME DO PAINEL VLR. UNIT. INSTALACAO EM QUADROE FRETE
CAMPO INSTALACAO
1 1 PMTETG-01 RS 900.000,00 RS 25.000,00 RS 925.000,00 RS 9.500,00
2 1 PMT-02 ETG-02 RS 1.100.000,00 RS 30.000,00 RS 1.130.000,00 RS 11.500,00
3 1 PMT-01ETG-02 RS 200.000,00 RS 13.000,00 RS 213.000,00 RS 2.000,00
4 1 PMTETG-11 RS 1.400.000,00 RS 38.000,00 RS 1.438.000,00 RS 14.500,00
> 1 SE-42-SEDO4 RS 900.000,00 RS 25.000,00 RS 925.000,00 RS 9.500,00

Prazo para entrega: 150 dias apds aprovacgdo dos projetos (30 dias para envio).

Vencimento:  30% no ato do pedido / 40% na entrega dos equipamentos / 30% a 28 DDL.

Garantia: 1 (hum) ano a partir da data de entrega para defeitos comprovados de fabricacao.

Impostos: Inclusos.
Frete: FOB (Itatiba / SP).

Validade da Proposta: 10 dias.
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