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Itatiba, 08 de março de 2024 
 

Ref. 321 rev. 01 
 
 
 

À 
 

 

 

At.: Patrícia Carvalho (12) 3153-3802 
(12) 99166-3851 
comercial1@mvaeng.gov.br 

 
 
 

Ref.: Fornecimento de Painel Elétrico - FIO CRUZ – CUBICULOS DE MT 
 
 
 
 

Prezados, 
 
 
 

Em atenção a sua consulta apresentamos a nossa proposta comercial e técnica com as condições 

para fornecimento de nossa linha de equipamentos. Para a elaboração desta proposta foram 

consideradas as informações e desenhos recebidos pelo nosso departamento comercial. 

 
Nos colocamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários através 

do contato abaixo. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Luis Fruet - Diretor de Projetos 

Av. Pedro Mascagni, 197 - Itatiba - SP 
E luis@forenergy.com.br 
F 11 9-8332-8330 
http://www.forenergy.com.br 
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1. Escopo de Fornecimento. 
 

Fornecimento de painéis elétricos de acordo com as especificações indicadas abaixo: 

Para estes painéis serão desenvolvidos projetos de montagem que serão enviados para aprovação antes do 

início da fabricação, e seguirão as informações básicas indicadas a seguir: 

 

ITEM QTD NOME DO PAINEL MODELO COR IP FORMA Icc(kA) In(A) Un(V) 

1 1 PMT ETG-01 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV 

2 1 PMT-02 ETG-02 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV 

3 1 PMT-01 ETG-02 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV 

4 1 PMT ETG-11 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV 

5 1 SE-42-SED04 SM6 RAL 9003 4X LSC2A 20kA 630A 15KV 

 
 

A tabela abaixo relaciona os demais itens que estão incluídos ou excluídos desta proposta: 
 

Descrição Incluso na Proposta? 

Sim Não 

Peças Sobressalentes  X 

Estudo de Seletividade  X 

Manual de Instalação e Operação  X 

As-Built * X  

Certificado de Garantia * X  

Data Book  X 

ART  X 

Treinamento  X 

Frete X  

Serviços de instalação, startup ou assistência técnica X  

Testes ** X  

Transporte horizontal e vertical na entrega  X 

* Estes documentos serão entregues em formato digital, arquivos DWG ou PDF. Não está prevista a 

plotagem de nenhum desenho. 

** Os seguintes testes serão realizados e podem ser acompanhados por um técnico habilitado, 

sendo necessário o prévio agendamento: 

a) Continuidade; 

b) Isolação com megometro; 

c) Tensão aplicada. 
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2. Valores e condições de faturamento e entrega. 

 

 

ITEM 
 

QTD 
 

NOME DO PAINEL 
 

VLR. UNIT. 
MÃO-DE-OBRA DE 
INSTALAÇÃO EM 

CAMPO 

TOTAL DO 
QUADRO E 

INSTALAÇÃO 

 

FRETE 

1 1 PMT ETG-01 R$ 900.000,00 R$ 25.000,00 R$ 925.000,00 R$ 9.500,00 

2 1 PMT-02 ETG-02 R$ 1.100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 1.130.000,00 R$ 11.500,00 

3 1 PMT-01 ETG-02 R$ 200.000,00 R$ 13.000,00 R$ 213.000,00 R$ 2.000,00 

4 1 PMT ETG-11 R$ 1.400.000,00 R$ 38.000,00 R$ 1.438.000,00 R$ 14.500,00 

5 1 SE-42-SED04 R$ 900.000,00 R$ 25.000,00 R$ 925.000,00 R$ 9.500,00 

 
Prazo para entrega: 150 dias após aprovação dos projetos (30 dias para envio). 

 
Vencimento: 30% no ato do pedido / 40% na entrega dos equipamentos / 30% à 28 DDL. 

Garantia: 1 (hum) ano a partir da data de entrega para defeitos comprovados de fabricação. 

Impostos: Inclusos. 

Frete: FOB (Itatiba / SP). 

Validade da Proposta: 10 dias. 
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